
                                                                                                                                      Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: „Budowa gazociągu DN100 PN 6,3 MPa w ramach zadania "Przebudowa gazociągu DN300       
PN 6,3 MPa Komorowice – Skoczów”. 

I. Przedmiot zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: 
 budowy gazociągu DN100 PN 6,3 MPa relacji Komorowice – Skoczów o długości około 3,2 km, 
 przebudowa drogi dojazdowej do SRP Międzyrzecze 
 
II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  
 wykonanie robót budowlanych zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową ANTEA POLSKA 

S.A., 40-833 Katowice ul. Dulęby 5 w tym: 
 budowę gazociągu DN100 PN6,3 MPa w ramach zadania "Przebudowa gazociągu DN300 PN6,3 MPa 

Komorowice – Skoczów o długości około 3,2 km,  
 zabudowę obciążników siodłowych OS-125 - 129 szt., 
 zabudowę 8 punków ochrony katodowej (9 punkt ochrony katodowej PMDE na 3,183 km ujęty  

w dokumentacji projektowej został zabudowany na przebudowanej SRP Międzyrzecze),  
 wyłączenie z eksploatacji istniejącego odcinka gazociągu,  
 demontaż istniejącego odwadniacza  
      prace włączeniowe: 
 włączenia należy wykonać metodą klasyczną zamykając przepływ gazu na odcinku ZZU BZ0305 – SRP 

Międzyrzecze.  
Prace włączeniowe należy wykonywać w terminie od 01 maja do 30 września. 
 

 przebudowę drogi dojazdowej do SRP Międzyrzecze zgodnie z opracowaną dokumentacją  
projektową GAS – ENGINEERING Jerzy Heider, 41-709 Ruda Śląska ul. gen. Hallera 20  
 

Przy realizacji zadania należy uwzględnić opinię techniczną dotyczącą możliwości wykonania 
wykopów zgodnie z dołączoną ekspertyzą. 
 

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU BĘDZIE OBOWIĄZKOWA WIZJA TERENOWA PRZY 
UDZIALE ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
Realizacja robót budowlanych w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację projektową, 
umowy oraz zgodnie z decyzjami, postanowieniami, warunkami szczegółowymi i uzgodnieniami 
wydanymi dla tego zadania, odpowiednimi normami i obowiązującymi przepisami:  

 Decyzja pozwolenia  na budowę nr 36/B-B/21 z dnia 10.11.2021r. wydana przez Wojewodę 
Śląskiego. 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr GKOŚ.6220.7.2018 z dnia 30.07.2018r. wydana 
przez Wójta Gminy Jasienica.  

 Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach nr GL.ZUZ.2.4210.168m.2020.AK/RKW-2020-
4313 z dnia 17.06.2020r.  

 Decyzja nr 11/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach z dnia 



10.09.2020r. 
 Decyzja pozwolenia  na budowę nr 308/20 z dnia 26.02.2020r. wydana przez Starostę Bielskiego.  

 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia ściśle z wydanymi ww. 
decyzjami pod rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie 
postanowień tych decyzji. 
 

Opis prac został określony w szczególności w dokumentacji projektowej, której wykaz stanowi załącznik 
nr 1.1 do OPZ.  
 
III.  Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac 
związanych z realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku 
nr 1.6 do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie: 
1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:  
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html 

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  znajdującej się na stronie 
internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-
standardy.html oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu 
umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury oświadczając, że zapoznał 
się z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 
Zamawiającego. 

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ; 
4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz znajdującego 

się na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-
dostawcow/nasze-standardy.html. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na własny koszt wszelkich niezbędnych decyzji, 
postanowień (w tym przedłużenie bądź odnowienie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, 
zgód, pozwoleń, innych orzeczeń administracyjnych oraz warunków technicznych 
niezbędnych do wykonania robót budowlanych zgodnie z zapisami wynikającymi z ww. 
aktualizacji objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 
oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne 
do prawidłowej realizacji Umowy oraz wykonanie zapisów z w/w decyzji/uzgodnień itp. 
wynikających. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 
decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu 
budowy, to jest w szczególności na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie 
kosztów projektu oraz organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo 
przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, 
zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania 
Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 
standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 
obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 



Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
stanowiącym Załącznik 1.10 do OPZ. 

6. Wykonawca zapewnieni obsługę geodezyjną zgodnie z załącznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesienie 
jej koszt.  

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane z póź. zm.  

8. Wykonawca pobierze i zarejestruje dziennik budowy w formie papierowej na budowę 
gazociągu. 

9. Inwestor zarejestrował dziennik budowy na przebudowę drogi dojazdowej do SRP 
Międzyrzecze, który zostanie przekazany Wykonawcy. 

10. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do wykonywania robót 
w terminie zgodnym z „Procedurą organizacji prac przy urządzeniach energetycznych”  
(załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 
do OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej, jako warunek  
rozpoczęcia robót. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru inwestorskiego /  
archeologicznego / przyrodniczego / geologicznego.   

13. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu urządzeń i instalacji, wchodzących 
w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem przedstawicieli 
Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności przedstawiciela 
Dostawcy), zgodnie z procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP) u 
Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-Ruchową producenta. 

14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim.  
15. Wykonawca zrealizuje prace przepięciowe ze szczególną starannością. W przypadku 

nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w szczególności 
wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, Wykonawca zostanie 
obciążony kosztami pracy pracowników Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu. 

16. Wykonawca usunie  drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji 
projektowej lub w Umowie wraz z załącznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawcę 
decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji 
przedmiotu umowy. 

17. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Wymaganiami spawalniczymi 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w/w wymagania  stanowią Załącznik nr 
1.8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 

18. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych 
prac. Zdjęcia w formie elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają 
fragment dokumentacji odbiorowej. 

19. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną z wymogami 
Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej"  
(załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 
do OPZ). 

20. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i  likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na 
potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

21. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 
znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 
przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 
szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 



ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 
sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

22. Po  przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować z wyprzedzeniem 7 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji lub 
uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz zarządców 
nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również użytkowników 
uzbrojenia, w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót (plac maszynowy, 
plac montażowy, pas montażowy). Za spełnienie wymogu uważać się będzie przedstawienie 
dowodu nadania.  

23. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli nieruchomości, 
a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do należytego stanu 
i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go właścicielom. W/w 
protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej.  

24. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + 
zdjęcia), celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców 
dróg, właścicieli nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do 
utrzymywania w czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

25. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku 
uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających związek z 
realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy 
przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z ustanowioną 
służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi służebnej do stanu 
pierwotnego. 

26. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych akustycznie lub wymagających 
odgazowania elementów sieci gazowej Wykonawca zgłasza Zamawiającemu terminy i godziny 
prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiającego lokalnych służb 
ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac. 

27. Wykonawca dokona usunięcia drzew lub krzewów z pasa  montażowego  po wcześniejszym 
uzyskaniu stosownych decyzji o zezwoleniu na usunięcie drzew i krzewów.  Ilości drzew i 
krzewów do wycięcia powinny zostać szczegółowo udokumentowane opisowo i fotograficznie. 
Wykonawca przekaże protokolarnie pozyskane drewno właścicielowi / zarządcy / 
użytkownikowi wieczystemu nieruchomości, na której prowadzona została wycinka. 

28. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i wyrobów 
przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny 
być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamówieniem 
przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być złożony 
łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów i wyrobów 
przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie 
zawierający dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako 
nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie 
materiały i wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną 
zastosowane lub wbudowane a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone 
przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez 
względu na stopień i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko 
Wykonawcy i zastąpione innymi, po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub 
materiałów, na wyłączny koszt Wykonawcy. 

29. Badania zagęszczenia gruntu, próby szczelności i roboty zanikające i ulegające zakryciu 
Wykonawca zrealizuje przy udziale przedstawiciela Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 



Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) przedstawicielowi 
Zamawiającego/Inspektorowi Nadzoru. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów przygotowuje 
Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu.  

IV. Pozostałe wymagania i informacje 
1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów tych 

urządzeń i materiałów. 
2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do 

dalszego wykorzystania: 
a) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i 

urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania.  
b) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, 

nadającymi się do dalszego wykorzystania,  w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, 
ponosi Wykonawca. 

3. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 
ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót 
ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 

5. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy 
pomiarowe muszą posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia potwierdzoną 
świadectwem wzorcowania wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych 
kompetencjach przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrządów 
pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 miesięcy liczonych od daty 
wykonania pomiaru wstecz. 

6. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia: kierownik 
budowy, pracownicy z uprawnieniami izolerskimi. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, 
protokołów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu 
Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia 
zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu 
Umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych i 
innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 
określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 
odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym 
(możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia porozumień 
jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania (Otwarta lista umożliwiająca zapisanie informacji, wymogów, 

ustaleń, które ze względu na charakter zadania nie zostały wymienione w powyższych zapisach 
OPZ). 
1. Projekt wykonawczy powinien zostać wykonany zgodnie z Wytycznymi „PC-OT-W01- Wytyczne 

określające wymagania cyberbezpieczeństwa w zakresie wdrażania nowych oraz modernizacji 
istniejących systemów OT/SCADA w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A.” określającymi wymagania cyberbezpieczeństwa w zakresie wdrażania nowych oraz 
modernizacji istniejących systemów OT/SCADA w Spółce Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. 

2. Wymagania bezpieczeństwa 
1.Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) bezpiecznego przetwarzania informacji otrzymywanych w ramach realizacji współpracy  



z GAZ-SYSTEM poprzez zapewnienie poufności, integralności, dostępności i autentyczności 
pozyskanych od spółki informacji;   
2) bezpiecznego przechowywania dokumentów otrzymywanych w ramach realizacji  
współpracy z GAZ-SYSTEM zapewniającego dostęp wyłącznie osobom uprawnionym,  
zgodnie z zasadą wiedzy koniecznej;   
3) ograniczenia liczby osób uprawnionych do dostępu do informacji otrzymywanych w ramach 
realizacji współpracy z GAZ-SYSTEM.  
2. W przypadku niedotrzymania wymagań określonych w pkt. 1, dostawca odpowiada  
na zasadach ogólnych wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego.   
3. Odstąpienie od wymagań określonych w ust. 1 wymaga akceptacji Pełnomocnika  
ds. SZBI. 

3.   Wymagania cyberbezpieczeństwa 
1. Dostawca realizujący zadania na rzecz GAZ-SYSTEM lub wymieniający korespondencję  
w trybie elektronicznym z GAZ-SYSTEM zobowiązany jest do zgłaszania wszystkich 
podejrzanych zdarzeń dotyczących środowiska teleinformatycznego GAZ-SYSTEM,  
które w momencie wykrycia lub zgłoszenia noszą znamiona incydentu cyberbezpieczeństwa. 
Przez pojęcie incydentu cyberbezpieczeństwa rozumie się zdarzenie lub serię zdarzeń, które 
ma albo może mieć niekorzystny wpływ na cyberbezpieczeństwo, rozumiane jako odporność 
systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i 
autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez ten 
system.  
2. W przypadku stwierdzenia zdarzenia lub prawdopodobieństwa wystąpienia takiego  
zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 dostawca zobowiązany jest do niezwłocznego  
poinformowania GAZ-SYSTEM poprzez jeden z poniżej dostępnych kanałów komunikacji:  
1) telefonicznie na numer: +48 22 22 01 111 lub +48 885 250 999;  
2) mailowo na adres: cert@gaz-system.pl;  
3) bezpośrednio do pracowników GAZ-SYSTEM.  
3. Strony zobowiązane są przekazać sobie wzajemnie wszelkie istotne i niezbędne  
informacje dotyczące zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.  
4. Przekazywanie dokumentów i materiałów w formie elektronicznej odbywać się będzie  
przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub za pośrednictwem serwera FTP, dostępnego pod 
adresem https://ftp.gaz-system.pl lub innych rozwiązań wskazanych lub zaakceptowanych 
przez GAZ-SYSTEM.  
5. W przypadku wykorzystywania stacji roboczej należącej do dostawcy musi ona  
spełniać wymagania:  
1) posiada zaktualizowany system operacyjny,  
2) posiada zaktualizowany system antywirusowy. 

4.   Wykonawca po podpisaniu  Umowy przekaże Zamawiającemu podział wartości umowy  
        na  środki trwałe zgodnie z EMOT obowiązującej w Spółce z przypisaniem szacunkowych    

wartości. 
5.   Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie przed wykonaniem prac przełączeniowych. 
6.   Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz 
koordynowanie prac zgodnie z w/w planem. 

7.   Wykonawca prac budowlano – montażowych powinien uzgodnić z Oddziałową Dyspozycją 
Gazu (ODG) w Świerklanach termin realizacji prac przełączeniowych z czterotygodniowym 
wyprzedzeniem. 

        8.   Zamawiający dokonał wycinki drzew wskazanych w decyzjach. Zamawiający informuje,  
              że usunięcie karpin drzew wskazanych w decyzjach leży po stronie Wykonawcy w ramach  

uporządkowania terenu po zakończeniu prac. Wycinka drzew nieobjętych decyzjami leży po 
stronie Wykonawcy.  



9. Opracowanie operatów szacunkowych dla właścicieli gruntów za szkody powstałe w wyniku  
robót budowlanych i za czasowe zajęcie terenu w 2 egzemplarzach zawierające protokoły 
przed  przystąpieniem do robót i po robotach z udziałem kierownika budowy i inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

 
 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

Wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 
1.1 

X 

b.  

Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 
1.2 

X 

c.  

Warunki techniczne UDT Załącznik nr 
1.3 

X 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  
Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 
1.4 

X 

e.  

 Wzór tablic Załącznik nr 
1.5 

- 

f.  

 Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 
1.6 

X 

g.  

Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 
dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 
1.7 

- 

h.  

Standard bezpieczeństwa Załącznik nr 
1.8 

X 

i.  

Broszura Informacyjna BHP Załącznik nr 
1.9 

X 

j.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 
1.10 

X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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