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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania: Wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie remontu wybranych
elementów stacji gazowej Mszczonów.

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych stacji
gazowej Mszczonów w zakresie:

1. Wykonanie dodatkowej ramy podtrzymującej dach oraz wymianę płyt
dachowych na kontenerach układu pomiarowego i układu redukcji.

2. Miejscową naprawę konstrukcji oraz obudów kontenerów.
3. Wykonanie posadzki antyelektrostatycznej w kontenerach układu redukcji,

układu pomiarowego i kotłowni.
4. Wymiana kotła gazowego w kontenerze kotłowni.

II. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje m.in.:

Szczegółowy zakres robót w odniesieniu do poszczególnych elementów zamieszczono
w załączniku nr 1.1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia - „Wykaz elementów obiektu
infrastruktury przesyłowej”.

III. Lokalizacja i stan prawny miejsca realizacji zamówienia:

Stacja gazowa redukcyjno-pomiarowa znajduje się na terenie dz. nr ew. 147/1, obręb
1 Mszczonów położonej w gm. Mszczonów, powiat żyrardowski woj. mazowieckie. Stan
prawny gruntu: działka stanowi własność GAZ-SYSTEM S.A., księga wieczysta nr
PL1Z/00045778/3.

IV. Opis stanu istniejącego:

Kontenery:

Na stacji posadowionych jest pięć kontenerów.  Są to kontenery typu Pebet,
posadowione na fundamencie betonowym. Konstrukcja kontenerów wykonana
z ramy stalowej, obudowa – płyty stalowe wypełnione wełną mineralną.

Kontener układu redukcji – pow. 5 m x 3 m =15 m²,  V=33 m³
Kontener układu pomiarowego – pow. 5 m x 3 m = 15 m²,  V=33 m³
Kontener kotłowni – pow. 2,4 m x 2,6 m = 6,24 m²,  V = 14,3 m³
Kontener nawanialni – pow. 1,2 m x 2,4 m = 2, 9m²,  V = 6,2 m³
Kontener AKP – pow. 1,3 x 1,3=1,7m²,   V = 3,6 m³

Kocioł gazowy:

Kocioł gazowy moc cieplna 32 kW.

Kontener układu pomiarowego, układu redukcji:

Dach kontenera układu pomiarowego i układu redukcji uległ zniszczeniu. Pod
wpływem warunków atmosferycznych płyty dachu odkształciły się.
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Zdj. 1,2,3 Widok dachu kontenera układu pomiarowego.
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Zdj. 4,5 Kontener układu pomiarowego. Dach od wewnątrz kontenera zabezpieczony
podporami przed dalszym uginaniem się.
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Zdj. 6, 7 Jedno z miejsc występowania korozji na konstrukcji i obudowach kontenerów.
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Zdj. 8, 9 Widok uszkodzeń posadzki iskrobezpiecznej.
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Zdj. 10, 11 Kontener kotłowni.
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Zdj. 12, 13 Kontener kotłowni.
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V. Ogólny zakres prac związany z remontem stacji

1. Wykonanie dodatkowej ramy podtrzymującej dach oraz wymianę płyt dachu
na kontenerach układu pomiarowego i układu redukcji.

Wykonanie remontu/naprawy konstrukcji kontenera oraz pokrycia dachowego na
kontenerze układu pomiarowego i układu redukcji:

a. Należy dokładnie zapoznać się ze stanem dachu i dokonać wyboru
odpowiednich materiałów oraz technologii robót. Należy zamontować
dodatkową ramę podtrzymującą dach wykonaną ze stalowych rur
kwadratowych posadowionych na stopach fundamentowych. Schemat ramy
pokazano na Rys. nr 1 – Rama stalowa.

b. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac wykonać pomiary istniejącej
konstrukcji kontenerów i pokrycia dachowego, wielkość spadków połaci
dachu oraz przygotować wykaz stali profilowej i ilość płyt dachowych.

c. W oparciu o dokonane ustalenia należy zaprojektować konstrukcję wsporczą
dachu, układ płyt dachowych oraz obróbek blacharskich zapewniających
szczelność dachu.

d. Wymiana wszystkich obróbek blacharskich zdemontowanych przy wymianie
płyt dachowych.

e. Pozostałą część dachu oczyścić z roślinności oraz innych zabrudzeń sprawdzić
pod względem nieszczelności i w razie potrzeby uszczelnić poprzez montaż
dodatkowych obróbek blacharskich.

2. Miejscowa naprawa konstrukcji oraz obudów kontenerów.
Wykonanie miejscowej renowacji antykorozyjnych powłok malarskich
konstrukcji stalowych oraz  ścian kontenerów. Oczyścić i zabezpieczyć tylko
miejsca występowania korozji. Kolor powłoki zabezpieczającej dobrać do
istniejącej kolorystyki elementów. W kontenerze układu redukcji należy
wspawać dodatkową belkę nadproża drzwiowego w celu wzmocnienia
skorodowanej istniejącej belki. Schemat wzmocnienia pokazano na Rys. nr 2 –
Wzmocnienie nadproża.

3. Kontener układu redukcji, układu pomiarowego i kotłowni. Usunięcie istniejącej
posadzki betonowej gr. 10cm, wykorytowanie wnętrza kontenerów na
głębokość 10cm. Zagęszczenie podłoża gruntowego, wykonanie podkładu
betonowego gr. 8cm (Beton C16/20), ułożenie warstwy izolacji
przeciwwilgociowej z papy, wykonanie szlichty betonowej gr. 8cm zbrojonej
siatką prętów stalowych Ø2 w rozstawie 150/150.  Wykonanie posadzki
antyelektrostatycznej z płytek oraz wykonanie pomiarów potwierdzających
antyelektrostatyczność.

4. Wymiana kotła gazowego w kontenerze kotłowni. Dokonać wymiany kotła
gazowego na nowy. Kocioł powinien posiadać moc wystarczającą do
podgrzewu pełnego strumienia gazu (3650 normalnych m3/h), instalacja
powinna umożliwiać automatyczne sterowanie w funkcji temperatury gazu na
wyjściu z stacji gazowej. Oczekiwana temperatura na wyjściu ≈ 3 do 7 stopni
Celsjusza.
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5. Istniejące wyposażenie technologiczne kontenerów należy zabezpieczyć
przed uszkodzeniami oraz wykonać tymczasowe podparcie rurociągów i
instalacji.

6. Przed rozpoczęciem prac należy zlokalizować instalacje podziemne
i dopasować projektowane konstrukcje do elementów technologicznych.

8. Prace ziemne i rozbiórkę warstw posadzkowych należy wykonać ręcznie.

Zdemontowane podpory oraz belki podtrzymujące dach w kontenerze układu
pomiarowego należy zwrócić do Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddział w Rembelszczyźnie.
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VI. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych
prac związanych z realizacją zadania.

1. Zapoznanie się i przestrzeganie:
1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks
Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości  znajdującej się
na stronie internetowej Zamawiającego https://www.gaz-
system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html oraz załączonej do
Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego
załącznik nr 1.10 do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu
umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury
oświadczając, że zapoznał się z jej treścią i zobowiązuje się do jej
stosowania podczas realizacji umowy na rzecz Zamawiającego.

3) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 1.9 do OPZ.
4) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ oraz

znajdującego się na stronie internetowej Zamawiającego
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html.

2. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się
i stosowania standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak
również innych regulacji obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia
przez Wykonawcę oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych
w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącym Załącznik
1.10 do OPZ.

3. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do
wykonywania robót w terminie zgodnym z Procedurą P.02.O.02 „Procedura
organizacji prac przy urządzeniach energetycznych” (załączonej do Wykazu
regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.10 do
OPZ) polecenia Wykonania Pracy Gazoniebezpiecznej i/lub Niebezpiecznej,
jako warunek przekazania terenu budowy.

4. W przypadku wykonywania prac poza strefą kontrolowaną gazociągu
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym przed przystąpieniem do
wykonywania robót polecenie Wykonania Pracy Niebezpiecznej, jako
warunek przekazania terenu budowy zgodnie z Procedurą wykonywania prac
niebezpiecznych poza elementami sieci przesyłowej i TLNG (załączonej do
Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego załącznik nr
1.10 do OPZ).

5. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji
fotograficznej wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót
zanikających lub ulegających zakryciu). Zdjęcia w formie elektronicznej,
stanowić mają fragment dokumentacji odbiorowej.

6. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą (odbiorową) zgodną
z wymogami Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych
i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej" (załączonej do Wykazu regulacji
wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.10 do OPZ).

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
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7. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-
technicznego w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty
zorganizowania, utrzymania i  likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.
Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby
zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót
budowlanych.

8. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego
mienia na nim się znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa
przebywających tam osób od momentu przejęcia terenu budowy do
momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności
wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia
tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne
dla ochrony własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji
umowy.

9. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie
wykonania robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót
zanikających z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

VII. Pozostałe wymagania i informacje

1. Wszystkie materiały mają być składowane zgodnie z zaleceniami
producentów.

2. Stosowanie poniższych zasady postępowania ze składnikami majątku
przeznaczonymi do dalszego wykorzystania:
a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią

własność Zamawiającego.
b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane

materiały i urządzenia nadające się do dalszego wykorzystania oraz
przetransportować je w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce.

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami
majątku, nadającymi się do dalszego wykorzystania, w związku
z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca.

3. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane
uzbrojenie podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego
odtworzenia lub naprawy ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym
prowadzenie robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne.

VIII. Dodatkowe uwagi i wymagania:

1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych normom
wskazanym w OPZ. Normy równoważne do określonych w OPZ można
zastosować pod warunkiem, że zagwarantują one realizację Zamówienia
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej. Przez
równoważność rozumie się to, że oferowany sposób wykonania za pomocą
normy będzie gwarantować realizację zadania o co najmniej nie mniejszych
cechach, co przedmiot zamówienia wskazany w OPZ. Wykonawca, który
w celu realizacji zamówienia powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać na etapie



Załącznik nr 1 do Umowy

13
Wykonanie robót budowlano-montażowych w zakresie

remontu wybranych elementów stacji gazowej Mszczonów

realizacji Zamówienia, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu
spełniają wymagania określone w przedmiotowym dokumencie.

IX. Załączniki:

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są:

a.
wykaz elementów obiektu infrastruktury przesyłowej stacji
gazowej Mszczonów ul. Warszawska.

Załącznik
nr 1.1

x

b.
plan zagospodarowania terenu stacji gazowej Mszczonów
ul. Warszawska.

Załącznik
nr 1.2

x

c.

kolorystyka elementów nadziemnych obowiązująca na
terenie Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-
SYSTEM S.A, Oddział w Rembelszczyźnie

Załącznik
nr 1.3

x

d.

wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi
geodezyjnej/ Zasady współpracy z geodetą wskazanym
przez Zamawiającego

Załącznik
nr 1.4

e.
wzór tablic Załącznik

nr 1.5

f.
obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania
nieruchomości

Załącznik
nr 1.6

g.
wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku
nadających się do dalszego wykorzystania,

Załącznik
nr 1.7

h.
Standard bezpieczeństwa Załącznik

nr 1.8
x

i.
Broszura Informacyjna BHP Załącznik

nr 1.9
x

j.

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik
nr 1.10

x

k.

Wytyczne komunikacyjne Załącznik
nr 1.11

x

wstawić X w odpowiednim polu
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