

Rembelszczyzna, dnia 23.04.2024 r.

DO ZAINTERESOWANYCH

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania: „Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i instalacji gazowych PSG w miejscowości Stary Gózd”.

Numer postępowania: NP/2024/03/0257/REM

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ I

I.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Zwracamy się o wydłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie.

Należy zauważyć, że znaczna część czasu przeznaczanego na przygotowanie oferty przypada na dni wolne. Jednocześnie przygotowanie rzetelnej oferty tylko na podstawie PFU i Warunków Technicznych wymaga dużych nakładów pracy?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert na dzień 15 maja 2024 roku.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ, zgodnie z Częścią II niniejszego pisma.

II.

ZMIANA TREŚCI SWZ

Zamawiający, działając na podstawie Rozdziału XXII ust. 1 SWZ, zmienia treść SWZ poprzez:

1. Zmianę w Rozdziale XIV ust. 1 SWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2024 r. o godz. 11:00”
2. Zmianę w Rozdziale XII ust. 1 SWZ poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni, tj. do dnia 13.07.2024 r.”.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż zgodnie z Rozdziałem XI ust. 13 Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.