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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
 

 

1. Przedmiotem Zamówienia jest: 

Wykonanie robót budowlano- montażowych w zakresie remontu odcinka gazociągu 

DN500 MOP 5,0 MPa relacji Wola Karczewska- Wronów na 66,318 km w miejscu zwarcia 

z rurą osłonową na terenie działek ew. nr: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 

1026 obręb 0009 Miętne, jedn. ew. 140304_2 Garwolin, woj. mazowieckie . Przeznaczony 

do remontu fragment gazociągu przecina poprzecznie tory zelektryfikowanej 

dwutorowej linii kolejowej nr 12, kilometraż trasy 102,64 km relacji Skierniewice- Łuków. 

Zadanie należy zrealizować na podstawie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji 

formalno- prawnej której wykaz stanowi Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia 

(dalej: OPZ).  

Zadanie realizowane jest w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach 

w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu tzw. 

specustawa gazowa. 

Dla przedsięwzięcia zostały wydane następujące decyzje i zaświadczenia: 

- Zaświadczenie nr WI-I.7843.8.3.2023.MSK z dnia 17.03.2023 r. o braku sprzeciwu  

w przedmiocie zgłoszenia robót budowlanych wydane przez Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie 

- Decyzja nr WOOŚ-II.420.26.2021.JK.13 z dnia 08.12.2021 r. o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  

w Warszawie z klauzulą ostateczności 

- Decyzja nr 16/SPEC/2023 z dnia 02.02.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu wydana przez Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie z klauzulą ostateczności 

Zamawiający w dniu 16.10.2023 r. zawarł z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Porozumienie 

w sprawie zajęcia obszaru kolejowego. Celem zawarcia Porozumienia jest realizacja 

postanowień przewidzianych w art. 25a ust. 1 specustawy i określenie warunków 

wykonywania przesługującego Inwestorowi prawa do wejścia na grunty stanowiące 

obszar kolejowy. 

UWAGA: Zamawiający infromuje, że maksymalny okres wstrzymania paliwa gazowego 

w celu realizacji robót to 5 dni kalendarzowych w okresie lata gazowego tj. 30 kwietnia- 

30 września (prace przełączeniowe należy wykonać w ciągu kolejnych 5 dni 

kalendarzowych) mając na względzie terminy realizacji zadania wskazane w umowie. 

W ramach prac remontowych czasowo zostanie wyłączony z ruchu sieciowego 

odcinek gazociągu niezbędny do bezpiecznego usunięcia zwarcia. Przepływ gazu  

w gazociągu DN500 zostanie wstrzymany w dwóch punktach: 

- w ZZU Lipówki- na 66,249 km gazociągu DN500 

- w ZZUP Garwolin- na 72,721 km gazociągu DN500 
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2.    Obowiązki Stron w zakresie wykonania robót 

2.1. Ustala się następujące obowiązki Wykonawcy w zakresie robót budowlanych  i innych 

prac, związanych z wykonywaniem zadania: 

1) Wystąpienie pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa.  

2) Pisemne powiadomienie właściwych organów o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz.U. 2023 poz. 682 z późn. zm.). 

3) Poniesienie wszelkich kosztów, w tym opłat skarbowych i pozostałych kosztów, które 

należy ponieść celem uzyskania odpowiednich dokumentów, m.in.: decyzji 

administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń itp. oraz poniesienie, kosztów projektu 

organizacji ruchu zastępczego, zajęcia pasa drogowego, o ile zajdzie taka 

konieczność. 

4) Obowiązek spełnienia wymagań poszczególnych Instytucji, organów, zarządców 

zawartych w decyzjach, Porozumieniach, uzgodnieniach załączonych do 

dokumentacji przetargowej.  

5) Ochronę terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się znajdującego,  

a także zapewnienie bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 

przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, 

w szczególności wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienie 

tymczasowych ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla 

ochrony własności. 

6) Współpracowanie z wykonawcą nadzoru autorskiego. 

7) Zakup, dostawę oraz montaż materiałów w oparciu o przekazaną przez 

Zamawiającego dokumentację przetargową (wszystkie materiały niezbędne do 

zrealizowania Przedmiotu Zamówienia muszą posiadać odpowiednio wymagane: 

atesty, aprobaty, deklaracje zgodności oraz certyfikaty). 

8) Zatrudnienie do realizacji zadania osób posiadających ważne uprawnienia oraz 

umiejętności do wykonywania izolacji. 

9) Realizację zadania, stanowiącego Przedmiot Zamówienia  przy spełnieniu warunków 

uzgodnień z poszczególnymi instytucjami (decyzje i uzgodnienia, Porozumienia) i 

właścicielami terenów, na których prowadzone będą roboty.  

10) W przypadku uszkodzenia przez Wykonawcę istniejącej infrastruktury podziemnej 

dokonanie własnym kosztem jej odtworzenia pod nadzorem uprawnionych osób. 

11) Wykonanie wszelkich prac i czynności pomocniczych, niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania Przedmiotu Zamówienia. 

12) Przestrzeganie aktualnych na dzień wykonywania czynności w ramach procedur SESP 

jakie obowiązują przy realizacji zadania u Zamawiającego.  

13) Organizację, zagospodarowanie i uporządkowanie terenu budowy. 

14) Wykonanie odwodnienia wykopów w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót 

ziemnych 

15) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej dokumentującej postęp robót. 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000682
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16) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej (odbiorowej) zgodnej z wymogami 

procedury P.02.O.03. 

17) Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 

prowadzeniem prac lub brakiem koniecznych działań nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca swoim kosztem  

i staraniem odtworzy/naprawi uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności 

powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszodzenia. 

18) Przed przystąpieniem do prac, Wykonawca zobowiązany jest opracować instrukcję 

technologiczną spawania (WPS) oraz posiadać uznaną technologię spawania 

(WPQR), 

19) Instrukcja technologiczna spawania podlega zatwierdzeniu przez GAZ-SYSTEM S.A. 

Oddział w Rembelszczyźnie. 

20) Przed rozpoczęciem robót budowlano-montażowych Wykonawca opracuje  

i uzgodni z odpowiednimi jednostkami GAZ-SYSTEM S.A.: instrukcję izolowania oraz 

program techniczno- organizacyjny prób ciśnieniowych, 

21) Wykonawca dokona wizji lokalnej miejsca, da którego będzie wykonywał roboty 

budowlano- montażowe, 

22) Zamawiający kwalifikuje roboty budowlane prowadzone w jego obiektach sieci 

gazowej, w tym w strefach kontrolowanych gazociągów, jako prace niebezpieczne lub 

gazoniebezpieczne w zależności od charakteru tych prac i sposobu ich oddziaływania 

na infrastrukturę techniczną obiektu. 

23) Zamawiający wymaga przygotowania i uzgodnienia z odpowiednimi jednostkami  

GAZ-SYSTEM S.A. pisemnego polecenia prac niebezpiecznych/gazoniebezpiecznych 

zgodnie z procedurą SESP P.02.O.02- Ogranizacja prac przy eksploatacji sieci 

przesyłowej, na co najmniej 45 dni przed planowanym rozpoczęciem robót w terenie. 

Proces uzgodnienia polecenia po stronie Zamawiającego będzie koordynował 

Inspektor Nadzoru. Posiadanie uzgodnionego i zatwierdzonego polecenia wykonania 

pracy niebezpiecznej/gazoniebezpiecznej, przekazanie Zamawiającemu kserokopii 

protokołów na wejście w teren umożliwia protokolarne przekazanie terenu budowy 

przez Inspektora Nadzoru i w dalszej kolejności rozpoczęcie robót przez Wykonawcę. 

Należy bezwzględnie stosować się do zapisów ww. procedury i uzgodnionego 

polecenia pracy. 

24) Przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany poinformować  

z wyprzedzeniem wynikającym z wydanych decyzji, uzgodnień, Porozumień  

o planowanym terminie ich rozpoczęcia użytkowników uzbrojenia, w tym uzbrojenia 

podziemnego w obrębie wykonywanych robót. W zakresie Wykonawcy jest również 

spełnienie warunków zawartych w wydanych decyzjach, uzgodnieniach, 

Porozumieniach. 
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25) Jeżeli będzie konieczne opracowanie dodatkowej dokumentacji wymaganej przez 

organy administracji, zarządcę drogi, zarządcę obszaru kolejowego (m.in. projekt 

organizacji ruchu zastępczego/tymczasowego). 

 

2.2. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie robót towarzyszących pracom hermetycznym 

będzie: 

1) Wykonanie wykopów (z oznakowaiem i zabezpieczeniem) w miejscu montażu 

elementów hermetycznych tj. króćców balonowych oraz króćców upustowych TOR 

2”- miejsca wykopów zostaną uzgodnione z GPT O/Rembelszczyzna, zabezpieczenie 

wykopów. 

2) Usunięcie izolacji w miejscach montażu elementów hermetycznych, wykonania 

badań na rozwarstwienia 

3) Wykonanie odwodnienia wykopów w miejscu montażu króćców (w razie 

konieczności). 

4) Zapewnienie dojazdu dla samochodu ciężarowego do wykopów związanych  

z wykonaniem prac hermetycznych. 

5) Dozór mienia (maszyny i urządzeń, zamontowanych materiałów do prac 

hermetycznych) i zapewnienie bezpieczeństwa nad pracami wykonywanymi poza 

godzinami pracy Gazowego Pogotowia Technicznego realizującego technologię 

hermetyczną. 

6) Wykonanie badań nieniszczących przed i po pracach montażowych króćców. 

7) Wykonanie po pracach hermetycznych izolowania króćców. Zakup i dostawa izolacji 

po stronie Wykonawcy. 

8) Wykonanie rekultywacji terenu po pracach hermetycznych. 

9) Inwentaryzacja zamontowanych króćców w dokumentacji odbiorowej, 

10) Zapewnienie azotu do inertyzacji pozostaje po stronie Wykonawcy, 

11) Zakup, dostawa i kompletacja niezbędnych materiałów wymienionych  

w dokumentacji projektowej, z wyłączeniem dostaw materiałów specjalistycznych do 

wykonania robót związanych z technologią wstrzymania przepływu gazu  

w gazociągu – prace hermetyczne (po stronie Zamawiającego). 

12) Wykonanie wszelkich badań tj. radiograficznych, ultradźwiękowych i innych 

opisanych w dokumentacji projektowej oraz prób ciśnieniowych. 

13) Inspektor Nadzoru poinformuje Wykonawcę z wyprzedzeniem 3- dniowym  

o konieczności przystąpienia do prac towarzyszącym pracom hermetycznym  

(w pierwszej kolejności wykopy, rozizolowanie, badania na rozwarstwienie). 

Wykonawca będzie gotowy do mobilizacji niezbędnego sprzętu, zabezpieczeń, 

pracowników w terminie wskazanym przez Inpektora Nadzoru.   
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2.3. Do obowiązku Zamawiającego w zakresie prac hermetycznych będzie: 

1) Dostawa materiałów do technologii hermetycznej tj. króćców do balonowania, 

króćców upustowych, uszczelek stalowych wielokrawędziowych i balonów 

zaporowych, 

2) Wykonanie prac spawalniczych (montażowych) króćców do balonowania. 

3) Wykonanie prac związanych z wyseparowaniem odcinka gazociągu: wykonanie 

stopowania, zczerpanie gazu z remontowanego odcinka gazociągu, upust gazu, 

montaż balonów zaporowych, montaż króćców TOR 2”, przeazotowanie 

odseparowanego odcinka gazociągu (azot zapewnia Wykonawca).  

4) Nadzór nad pracami spawalniczymi oraz pracami przełączeniowymi. 

5) Opracowanie i uzgodnienie polecenia pracy gazoniebezpiecznej i instrukcji 

zabezpieczeń w zakresie prac spawalniczych i hermetycznych. 

6) Przywrócenie przepływu w gazociągu po odbiorze prac budowlano – montażowych 

wykonywanych przez Wykonawcę. 

 

3. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji odbiorowej: 

1) Na dokumentację Odbioru technicznego i Odbioru końcowego składają się 

elementy wynikające z procedury P.02.O.03 Odbiór zadań remontowych  

i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej w zakresie wykonania Przedmiotu Umowy. 

2) Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru  technicznego zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu: 

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej, 

b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie  

z wymaganiami dla dokumentacji w formie elektronicznej, stanowiącymi 

Załącznik nr 2 do OPZ. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie 

odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej. 

3) Wykonawca w celu przeprowadzenia Odbioru końcowego zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu:  

a) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji papierowej,  

b) 1 egz. dokumentacji odbiorowej w wersji elektronicznej zgodnie  

z wymaganiami dla dokumentacji w formie elektronicznej, stanowiącymi 

Załącznik nr 2 do OPZ. Dokumentacja w wersji elektronicznej będzie 

odpowiadała zawartości dokumentacji sporządzonej w wersji papierowej. 

4) Każda strona dokumentacji powinna posiadać stempel poświadczający, że jest to 

dokumentacja powykonawcza (dotyczy dokumentacji dla odbioru końcowego). 

5) Wszelkie zmiany w trakcie realizacji zadania powinny być zamieszczone  

w dokumentacji odbiorowej, zaakceptowane przez Projektanta i Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca powinien sporządzić zestawienie zmian, dokonanych podczas ich 

realizacji oraz załączyć część rysunkową, obrazującą dokonane zmiany z 

odnośnikiem do odpowiedniego rysunku. W dokumentacji powinna być odnotowana 

zmiana z podaniem odpowiedniego odwołania do dokumentacji odbiorowej. 
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4. Zaplecze budowy, zaplecze socjalno-techniczne i media. 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt zorganizować  

i utrzymać w należytym stanie zaplecze budowy, zaplecza socjalno-technicznego  

w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia. Koszty zorganizowania, utrzymania  

i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca.  

Uwaga: Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby 

zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

 

5. Godziny wykonywania robót uciążliwych. 

W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych akustycznie lub wymagających 

odgazowania elementów sieci gazowej Wykonawca zgłasza Zamawiającemu terminy  

i godziny prowadzenia tych prac celem powiadomienia przez Zamawiającego 

lokalnych służb ratowniczych oraz policji o utrudnieniach i planowanym terminie prac.  

6. Personel Wykonawcy: 

Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia określa 

Załącznik Nr 3 do OPZ. 

 

7.    Wymagania Zamawiającego dotyczące nieruchomości 

1) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obsługi geodezyjnej oraz zapewnienie 

rzeczoznawcy majątkowego na potrzeby przejęcia nieruchomości oraz zdania 

nieruchomości po zakończeniu robót budowlanych zgodnie z poniższymi wymaganiami. 

2) Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu prac Wykonawca jest zobowiązany do 

przeprowadzenia wizji lokalnych i opracowania z nich protokołów. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego pisemnego powiadomienia 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego nieruchomości bądź ich 

pełnomocników o planowanym terminie rozpoczęcia lub zakończenia robót i przejęcia 

lub zwrotu nieruchomości. Należy dokonać powiadomienia na minimum 14 dni przed 

planowanym terminem wizji lokalnej przed rozpoczęciem prac oraz na minimum 14 dni 

przed planowanym terminem wizji lokalnej po zakończeniu prac. Ostateczną treść 

zawiadomienia należy uzgodnić z Zamawiającym (Inspektor Nadzoru i opiekun umowy) 

na bazie wzoru zawiadomienia, który stanowi załącznik nr 8 do OPZ, ponadto należy w 

nim zawrzeć:  

a) informację o terminie przeprowadzenia wizji lokalnej, w trakcie której sporządzony 

zostanie protokół stanu zagospodarowania działki, opisujący stan nieruchomości sprzed 

rozpoczęcia prac lub po zakończeniu prac;   

b) informację o przewidywanym terminie rozpoczęcia i zakończenia prac;  

c) informację o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji przedmiotu 

Umowy (zgodnie z załącznikami do Umowy);  

d) informację o konieczności osobistej obecności właścicieli/zarządców/ użytkowników 

wieczystych bądź ich pełnomocników na działce, dla której sporządzany będzie przez 
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Wykonawcę protokół dokumentujący stan zagospodarowania działki w terminie 

wskazanym przez Wykonawcę w zawiadomieniu, celem potwierdzenia stanu 

zagospodarowania działki lub odbioru nieruchomości w chwili zakończenia robót;  

e) informację, że brak obecności właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego bądź ich 

pełnomocników na wizji lokalnej nie będzie wstrzymywał rozpoczęcia prac  

i sporządzenia protokołu;  

f) informację, że w przypadku braku obecności któregokolwiek ze 

współwłaścicieli/użytkowników wieczystych/zarządców osoby obecne winny mieć 

pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych.  

4) Zawiadomienia dokonywane będą na adres wskazany w katastrze nieruchomości lub  

w przypadku stwierdzonych błędów w katastrze na inny znany Wykonawcy adres.   

5) Zawiadomienie należy wysłać listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. 

Zamawiający dopuszcza zawiadomienie osobiste, przy czym właściciel/ zarządca/ 

użytkownik wieczysty lub ich pełnomocnik musi potwierdzić odebranie zawiadomienia. 

W przypadku nieskutecznego powiadomienia właściciela/ zarządcy/użytkownika 

wieczystego Wykonawca zobowiązany jest do powtórzenia procedury zawiadamiania.  

6) Na potrzeby zawiadomień obowiązkiem Wykonawcy będzie pozyskanie wypisów  

z rejestru gruntów dla działek, na których prowadzone będą prace. Wypisy powinny być 

pobrane nie później niż 45 dni przed wysyłką danego zawiadomienia.  

7) Wykonawca dokona pisemnego powiadomienia z odpowiednim wyprzedzeniem  

o rozpoczęciu i zakończeniu robót stron, instytucji i organów, które narzuciły ten 

obowiązek przepisami prawa oraz w wydanych decyzjach i zgodach, podpisanych 

Porozumieniach.  

8) Wykonawca przekaże do Zamawiającego kopie zawiadomień, o których mowa 

powyżej, niezwłocznie po ich wysłaniu.   

9) Wykonawca przekaże do Zamawiającego kopie potwierdzenia dostarczenia 

zawiadomień do właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego bądź ich 

pełnomocników niezwłocznie po ich otrzymaniu (zwrotnego potwierdzenie odbioru). 

Powyższe wymagania dotyczą również osobistego doręczenia ww. zawiadomień 

potwierdzonych odpowiednią adnotacją na zawiadomieniu.   

10) Przed rozpoczęciem wszelkich prac w pasie budowlano-montażowym (w tym dróg 

dojazdowych) oraz po zakończeniu wszelkich prac Wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia wizji lokalnych i opracowania protokołów. 

11) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia odrębnych protokołów zawierających: 

a) szczegółową inwentaryzację (po wytyczeniu geodezyjnym pasa budowlano- 

montażowego, a przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowalnych) składników 

majątkowych tych części nieruchomości, na których będą prowadzone prace w 

zakresie remontu/budowy gazociągu oraz sporządzenia z tych czynności stosownej 

dokumentacji opisowej i fotograficznej;  

b) szczegółową inwentaryzację – po zakończeniu wszelkich prac, składników majątkowych 

tych części nieruchomości, na których były prowadzone prace w zakresie rozbiórki i 
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remontu/budowy gazociągu oraz sporządzenia z tych czynności stosownej 

dokumentacji opisowej i fotograficznej;  

c) jednoznaczne określenie i udokumentowanie m.in. na mapach, konfiguracji oraz 

powierzchni pasa strefy kontrolowanej (czyli terenu w stosunku, do którego będą 

występowały ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości po zakończeniu prac 

budowlanych), a także jednoznacznego określenia i udokumentowania konfiguracji oraz 

powierzchni pasa budowlano-montażowego niezbędnego do wykonania prac 

budowlanych oraz dróg dojazdowych; 

d) precyzyjne wskazanie i udokumentowanie dat, w których nastąpiło faktyczne zajęcie 

nieruchomości oraz zakończenie działań uzasadniających zajęcie nieruchomości;  

e) szczegółowy opis stanu nieruchomości po zakończeniu robót, potwierdzający 

przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.  

12) Powyższe protokoły powinny zostać sporządzone odrębnie dla każdej działki wg wzoru 

stanowiącego załącznik nr 9 do OPZ. Protokół powinien zawierać m.in: wskazanie 

właściciela/zarządcy/użytkownika wieczystego działki z podaniem podstawy ustaleń w 

tym zakresie (np. Księga Wieczysta); oznaczenie i położenie działki (nr. ewidencyjnych 

działki, obręb ewidencyjny, gmina, powiat, województwo); szczegółowy opis stanu 

działki, w tym informacje terenowe o działce oraz wszelkie informacje niezbędne do 

oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego odszkodowania z tytułu potencjalnych 

szkód spowodowanych budową przedmiotowego gazociągu; załączoną opisaną 

dokumentację fotograficzną przedstawiającą zagospodarowanie nieruchomości w 

pasie montażowym (oraz dróg dojazdowych) w formie wydruku, w kolorze wraz z datą 

sporządzenia zdjęć, Wymagania w zakresie dokumentacji fotograficznej Wykonawca 

uzgodni z Zamawiającym; mapę stanowiącą wyciąg z dokumentacji projektowej 

obejmującą swoim zakresem przedmiotową działkę wraz z działkami przylegającymi, ze 

wskazanym miejscem i kierunkiem wykonania poszczególnych zdjęć.   

13) Protokoły, o których mowa powyżej powinny zostać podpisane przez właścicieli, 

zarządców i/lub użytkowników wieczystych działki, bądź inne osoby pisemnie 

upoważnione wraz z podaniem numeru telefonu. W przypadku, gdy 

właściciel/zarządca/użytkownik wieczysty działki pisemnie upoważni inną osobę do 

podpisania niniejszego protokołu należy do protokołu załączyć kserokopię lub wydruk 

stosownego pełnomocnictwa; kierownika budowy/robót lub osoby przez niego 

wskazanej; rzeczoznawcy majątkowego powołanego i opłaconego przez Wykonawcę. 

W przypadku odmowy lub braku możliwości podpisania protokołu przez 

właściciela/zarządcę/użytkownika wieczystego, Wykonawca umieści na protokole 

stosowną adnotację o tej okoliczności, z podaniem powodu odmowy złożenia podpisu 

przez właściciela/zarządcę/ użytkownika nieruchomości.   

14) Wykonawca przekaże Zamawiającemu oryginały wszystkich sporządzonych protokołów 

w formie papierowej i jednocześnie w formie elektronicznej w formacie PDF, niezwłocznie 

po ich skompletowaniu wraz z wykazem sporządzonych protokołów. Wykonawca na 

swoje potrzeby związane ze sporządzeniem Dokumentacji Powykonawczej wykona 
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kopie protokołów. Nazewnictwo plików w formacie PDF Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym. W przypadku braków/uwag zgłoszonych przez Zamawiającego, 

Wykonawca będzie zobligowany do ich poprawy w terminie 14 dni od zgłoszenia.   

15) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia powyższych protokołów w dwóch 

egzemplarzach na prawach oryginału, z których jeden Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu, łącznie z dokumentacją odbiorową lub na wezwanie 

Zamawiającego, a drugi właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi wieczystemu.   

16) W przypadku odmowy udostępnienia bądź wydania nieruchomości przez właściciela, 

zarządcy lub użytkownika wieczystego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 

przekazania tej informacji Zamawiającemu. Wykonawca w takim przypadku złoży do 

właściwego wojewody wniosek o wszczęcie procedury administracyjnej w celu 

uzyskania dostępu do nieruchomości.  

17) Po stronie Zamawiającego jest wypłata odszkodowań za szkody powstałe na 

nieruchomościach objętych Terenem Budowy (plac montażowy, drogi dojazdowe). 

18) Po stronie Wykonawcy jest wypłata odszkodowań za szkody powstałe na 

nieruchomościach poza Terenem budowy (dodatkowy teren na danej działce, działki 

sąsiadujące, drogi dojazdowe), w wyniku realizacji robót budowlanych w ramach 

Przedmiotu Umowy; w takim przypadku Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy 

uzyskania oświadczeń od właścicieli nieruchomości o doprawadzeniu nieruchomości do 

stanu poprzedniego oraz uregulowaniu ewentualnych wynagrodzeń/odszkodowań. 

Powyższe dotyczy również szkód spowodowanych nieumyślnym przekroczeniem przez 

Wykonawcę wyznaczonego Terenu Budowy. 

8.   Informacje dodatkowe: 

1) Obsługa geodezyjna na cały zakres prac pozostaje po stronie Wykonawcy. 

Szczegółowe wymagania dotyczące obsługi geodezyjnej zostały określone  

w standardzie technicznym nr SBT-PE-I35. Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną 

Wykonawca wykona zgodnie z ww. standardem technicznym, zgodnie z zakresem 

zadania oraz po uzgodnieniu szczegółów przekazania co do formy i zakresu 

inwentaryzacji powykonawczej z Działem Technicznym Oddziału Zamawiającego 

w  Rembelszczyźnie. Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną należy dostarczyć 

Zamawiającemu razem z dokumentacją powykonawczą/odbiorową.  

2) Odbiór robót budowlano- montażowych odbędzie się zgodnie z procedurą P.02.O.03. 

Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej 

3) Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania 

robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem 

minimum 3 dni roboczych. 

4) Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania i przestrzegania: 

b) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-

SYSTEM S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora 

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny na stronie internetowej:   

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
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c) Procedury wymagań BHP dla wykonawców oraz gości znajdującej się na stronie 

internetowej Zamawiającego:  

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy/standardy-

umow.html 

oraz załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego 

załącznik nr 4 do OPZ.  

Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 

do Procedury oświadczając, że zapoznał się z jej treścią  

i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy na rzecz 

Zamawiającego. 

d) Broszury informacyjnej stanowiącej Załącznik nr 5 do OPZ; 

e) Standardu bezpieczeństwa stanowiącego Załącznik nr 6 do OPZ oraz znajdującego 

się na stronie internetowej Zamawiającego: 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html 

 

5) Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się  

i stosowania standardów, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na 

wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego, stanowiącym Załącznik 4 do OPZ. Na etapie publikacji postępowania 

przetargowego ww. regulacje zostaną udostępnione na platformie zakupowej, natomiast 

po podpisaniu Umowy  zostaną przekazane Wykonawcy drogą elektroniczną. 

6) Zamawiający informuje, iż wszelkie nazwy handlowe oraz normy podano jedynie w celu 

ułatwienia określenia parametrów technicznych. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań  

i wyrobów równoważnych odpowiadających ściśle parametrom technicznym zawartym 

w projekcie, których zastosowanie nie zmienia zakładanej przez Zamawiającego 

funkcjonalności przedstawionej w projekcie wykonawczym. Wszystkie parametry 

oferowanych materiałów powinny być nie niższe niż wskazane w projekcie, co musi być 

odpowiednio udokumentowane na etapie wykonawstwa. 

7) Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody  

i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, to jest na czasowe 

zajęcie terenu, pasa drogowego, obszaru kolejowego (poniesienie kosztów projektu oraz 

organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), poszerzenia zjazdu z drogi, 

prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla 

danej drogi itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 

Zamówienia.  

8) Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w 

przypadku uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających 

związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od 

Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości o 

doprowadzeniu pasa drogowego/nieruchomości do stanu pierwotnego. 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy/standardy-umow.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy/standardy-umow.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
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9) Wykonawca zrealizuje prace towarzyszące pracom przepięciowym ze szczególną 

starannością. W przypadku nieuzasadnionego upuszczenia gazu, wezwania pracowników 

Zamawiającego, w szczególności wynikającego z braku odpowiedniego sprzętu, złej 

organizacji pracy, Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników 

Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu. 

10) W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wniosek z opisem materiałów 

i wyrobów przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i 

certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed 

planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi 

dopuszczenie materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i 

wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie zawierający dokumentów, o których 

mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako nierozpatrzony, bez żadnych 

negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby 

przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub 

wbudowane a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez 

Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte 

bez względu na stopień i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko 

Wykonawcy i zastąpione innymi, po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub 

materiałów, na wyłączny koszt Wykonawcy. 

11) Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją spawalniczą dla 

infrastruktury systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 6 do OPZ). 

12) Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach z 

interesariuszami zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami 

nieruchomości, na terenie których realizuje Przedmiot Umowy zgodnie z postanowieniami 

załącznika nr 7 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

13) Załączony do postępowania przetargowego przedmiar robót ma charakter pomocniczy 

i zawieraja dane szacunkowe. Wykonawcy mają obowiązek wyliczyć cenę  

z uwzględnieniem kosztów realizacji Przedmiotu Zamówienia wynikających z Dokumentacji 

Przetargowej tj. m.in. Dokumentacji Projektowych, OPZ, Specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Umowy.   

14) Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie rzeczoznawcy majątkowego na okres realizacji 

Umowy 

15) Wykonawca robót zawrze z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Zakładem Linii Kolejowych  

w Siedlcach umowę cywilno-prawną na wykonanie robót w terenie kolejowym 

zamkniętym. Wniosek  o przygotowanie umowy i wydanie warunków realizacji robót 

należy umotywować zwartym przez GAZ-SYSTEM S.A. Porozumieniem, o którym mowa na 

wstępie niniejszego dokumentu. Po zawarciu umowy należy uzyskać od PKP Polskie Linie 

Kolejowe  karty wstępu na teren kolejowy oraz określć termin komisyjnego przekazania 
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terenu. Po stronie Wykonawcy jest dokonanie opłat na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

(nadzór, wydanie kart wstępu, kaucje, opłaty za wydanie zgód, decyzji, dokonanie 

uzgodnień itd. i innych niezbędnych opłat w związku z realizacją niniejszego zadania). Po 

zakończeniu robót należy dostarczyć do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumentację z 

inwentaryzacji powykonawczej.   

16) Po stronie Wykonawcy jest przygotowanie Zamawiającemu wszelkich niezbędnych 

materiałów (rysunków, opisów, załączników mapowych) niezbędnych do przedłożenia i 

uzgodnienia z PKP Polskie Linie Kolejowe (np. w przypadku decyzji Zamawiającego o 

montażu do szyn kolejowych kabla do pomiaru prądów błądzących). Po stronie 

Wykonawcy jest również wsparcie Zamawiającego w ewentualnych uzgodnieniach i 

spotkaniach w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

17) Po stronie Wykonawcy jest zapewnienie dróg dojazdowych do terenu budowy, w tym 

zapewnienie dojazdu dla służb Gazowego Pogotowia Technicznego do miejsc 

wstrzymania paliwa gazowego oraz montażu elementów hermetycznych (dotyczy dróg 

dojazdowych innych niż wskazane w dokumentacji przetargowej jeżeli okażą się 

konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy);  

18) Po stronie Wykonawcy jest rekultywacja terenu robót (doprowadzeniu do stanu przed 

rozpoczęciem wykonywania robót). 

19) W przypadku gdy okaże się konieczne- po stronie Wykonawcy będzie doprawadzenie do 

podpisania przez Inwestora wszelkich dodatkowych Porozumień, umów z zarządcami 

infrastruktury (w tym także PGL Lasy Państwowe), przedłużenie dotychczasowych 

uzgodnień (lub uzyskanie nowych). 

20) Jeżeli okaże się konieczne- wycinka drzew, krzewów oraz uzyskanie stosowanych decyzji, 

zgód zezwalających na dokonanie wycinki, zapewnienie nadzoru przyrodniczego. 

21) Po stronie Wykonawcy jest poinformowanie pisemne odpowiednich organów  

o zakończeniu realizacji robót budowlanych. 
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