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1. CZESC OGOLNA
1.1. Dane ogolne

1.1.1. Nazwa przedsiewziecia
,Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na
gazociggu DN500 relacji Wola Karczewska — Wrondéw na 66,318 km”.

1.1.2. Zakres przedsi¢ewzigcia
Zakres planowanego przedsiewzigcia obejmuje remont odcinka gazociggu DN500 MOP 5,0
MPa w miejscu zwarcia z rurg ostonowa.

1.1.3. Lokalizacja przedsiewziecia

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w wojewodztwie mazowieckim, powiecie
garwolinskim, na terenie gminy Garwolin, obrgb: 0009 Migtne, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 1038,
1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/8, 1023/2, 1024, 1022/7 oraz na
terenie gminy Pilawa, obreb 0004 Lipdéwki, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 423/3, 421/4, 419/4,
421/5, 417, 415, 413/3, 419/2, 42714, 419/3.

1.1.4. Inwestor

Operator Gazociaggow Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

1.1.5. Jednostka projektowa

1.2. Opracowania przynalezne
Catos¢ dokumentacji projektowej sktada si¢ z oddzielnych opracowan, ktérymi sg:
e Projekt wykonawczy,
e STWIORB,
¢ Informacja bioz
o  Wykaz wilascicieli

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych dla zadania pn.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia
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rury ochronnej na gazociggu DN500 relacji Wola Karczewska — Wronoéw na 66,318 km” w zakresie
remontu odcinka gazociggu DN500 MOP 5,0 MPa w miejscu zwarcia z rurg ostonowa.

1.4, Stan projektowany
Istniejacy fragment gazociggu DN500 oraz rura ochronna DN700 przeznaczone do przebudowy
przebiegaja pod terenami leSnymi oraz przecinaja poprzecznie tory zelektryfikowanej dwutorowej linii
kolejowej nr 12 relacji Skierniewice — Lukow (dziatka o nr ewidencyjnym 1038, 0009 Migtne)
Projektowany nowy odcinek gazociggu DN500 wraz z nowa rurg ochronng DN700 beda
przebiegaly w $ladzie istniejacych i wprowadzone do istniejgcej rury ostonowe;.

1.5. Klasyfikacja robot wedlug wspélnego stownika zaméwien

Przygotowanie terenu pod budowe

e 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

o 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

e 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

o 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

e 45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

e 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

e 45113000-2 Roboty na placu budowy

e 74260000-9 Ustugi zwigzane z budownictwem

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
e 45000000-7 Roboty budowlane;
e 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie budowy sieci i urzadzen technologicznych
o 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow
e 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciaggéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
e 45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli
e 45231100-10 Ktadzenie rurociagdéw
e 45231112-3 Instalacja rurociagow
o 45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw naftowych i gazociggow
e 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Roboty wykonczeniowe
e 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
e 45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

Roboty drogowe i uksztaltowanie terenu
e 45200000 Roboty w zakresie inzynierii lagdowe;j
e 45236000 Wyréwnywanie terenu
e 45233200 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
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e 45232451 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy norm nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

1.6. Prace tymczasowe i roboty towarzyszace oraz sposob ich rozliczenia

1.6.1. Prace geodezyjne

W zakres realizacji budowy wchodzg trzy aspekty procesu budowlanego tj. geodezyjna obstuga
projektu, geodezyjna obstuga budowy, inwentaryzacja powykonawcza.

Na geodezyjna obstuge projektu sktada sie:

e sporzadzenie mapy do celéw projektowych,

e wykonanie profili podtuznych, poprzecznych,

e sporzadzenie wykazow powierzchniowych, zestawien, analiz stanu wtadania itd.

Mape do celow projektowych nalezy opracowa¢ wg standardow technicznych jak dla mapy
zasadniczej oraz uzupetnic o tre$¢ niezbedng do opracowania projektowego.

Minimalny zakres opracowania ustalany jest zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.
1995 nr 25 poz. 133).

Mapa do celow projektowych nalezy uzgodni¢ z Jednostka, ktora prowadzi nadzor nad terenem
zamknigtym zgodnie rozporzadzeniem MON z dn. 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami
geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamknigtych (Dz.U. 2003 nr 101 poz. 939)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy geodezyjna obstuga budowy polegajaca na wyznaczeniu
wszystkich elementéw inwestycji w terenie, na aktualnej kontroli potozenia oraz badan ewentualnych
odksztatcen lub deformacji.

Obsluga geodezyjna prowadzona jest przez Geodetg, czyli osobe z wyksztalceniem
geodezyjnym posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Wytyczenie obiektow budowlanych dokumentowane jest poprzez sporzadzenie szkicoOw
dokumentacyjnych, szkicow tyczenia itd. Oraz poprzez wpisy w dzienniku budowy.

W szczegolnych przypadkach wytyczeniu podlegajg obiekty tymczasowe zwigzane
z inwestycja (itd. drogi transportu, place magazynowe itd.)

Zakres tyczenia ustalany jest na biezaco przez Wykonawce prac budowlanych. Informacje
o0 planowanych pracach Wykonawca przekazuje obstudze geodezyjnej z wyprzedzeniem niezbednym
do opracowania wyniesienia projektu na grunt.

Zakres pomiarow kontrolnych, przewidywany w projekcie, prowadzi Geodeta. Z pomiardéw, o
ktéorych mowa opracowywana jest dokumentacja geodezyjna. Wyniki pomiaréw przedlozone
w dokumentacji sg przekazywane Wykonawcy.

Wyniki pomiaréw musza byé rowniez zatwierdzone przez Inzyniera, za posrednictwem
Inspektoréow Nadzoru.

1.6.2. Inwentaryzacja powykonawcza

Po ukonczeniu budowy, do zadan Wykonawcy nalezy organizacja geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktora konczy si¢ sporzadzeniem dokumentow potwierdzajacych zrealizowanie
inwestycji oraz dokumentow potwierdzajgcych zrealizowanie inwestycji zgodnie (lub nie zgodnie)
z projektem.
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1.6.3. Przekazanie terenu budowy

W terminie ustalonym w Umowie, Zamawiajacy za pomoca protokotu przekaze Wykonawcy
teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi prawnie i administracyjnie uzgodnieniami (Dziennik
Budowy, Dokumentacj¢ Projektowa oraz STWiORB).

Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie warunkoéw wydanych przez jednostki opiniujgce
i uzgadniajace dokumentacje projektowa, a takze wtascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda
prace.

Wykonawca, przed rozpoczeciem robdt obligatoryjnie powiadamia (pisemnie) zainteresowane
strony o terminie rozpoczgcia prac i przewidywanym terminie ich zakonczenia.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja zaplecza

W okresie trwania umowy Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa na terenie robdt, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczeg6lnosci do:

e zapewnienia warunkéw BHP oraz bezpieczenstwa pobytu 0s6b wykonujacych czynnos$ci

zwigzane z budowa i nienaruszalnos$ci ich mienia stuzacego do pracy
e zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem osdb nieupowaznionych
e rozmieszczenie tablic informacyjnych

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

e ochrona placu budowy oraz wszystkich materialéw i elementow wyposazenia uzytych do
wykonywania robdt od rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét,

e zapewnienie ochrony istniejgcych instalacji (np. rurociggdw) oraz elementdOw wyposazenia
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy,

e minimalizacja szkodliwego oddziatania na S$rodowisko w stosunku do otoczenia
zewnetrznego sasiadujacego z terenem realizacji robot np.: okolicznych mieszkancow w
zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia
w trakcie realizacji robot,

e naprawa ewentualnych szkdd, powstaltych w czasie prowadzenia robot,

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy tacznie z zagospodarowaniem terenu
zaplecza. Ponadto Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Wtlascicielami terenow sgsiednich
umiejscowienie zaplecza budowy, sposéb dostawy mediow oraz trasg i rodzaj drogi dojazdowej do
zaplecza.

1.6.5. Inne

e  Wykonanie zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z wymogami BHP 1 p.poz.,

e  Wywo6z nadmiaru urobku, przekazanie uprawnionemu podmiotowi od odbioru danego

rodzaju odpadu.

e Wykonanie wykopoéw kontrolnych na istniejgcej infrastrukturze podziemnej, wraz

z pomiarem zaglgbienia, srednicy zewngtrznej i grubosci $cianki istniejgcej infrastruktury
W miejscach wiaczen,

e Wykonanie niezbednych napraw wszelkich uszkodzen wyniklych w trakcie prowadzenia

robot budowlanych,

e  Wykonanie, demontaz i wywiezienie elementéw tymczasowych m.in. drog dojazdowych

i zabezpieczen z nimi zwigzanych,
e Zapewnienie dozoru oraz wtasciwych warunkéw BHP,
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o \Wykonanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Komisjg¢ Odbioru Koncowego.

1.6.6. Sposob rozliczenia robot

Warunki  ptatnosci zostang ustalone pomigdzy Wykonawca Robdt budowlanych,
a Zamawiajagcym na etapie postepowania przetargowego na podstawie dokumentacji projektowe;j
stanowiacej zalacznik do postgpowania, z zastrzezeniem, ze kwota nie moze przekroczy¢ kwoty
ustalonej na podstawie zlozonej oferty (warto$¢ robot towarzyszacych itymczasowych musi by¢
uwzgledniona w cenie wykonania zadania).

Szczegotowe warunki platnosci okreslone sa w umowie zawartej miedzy Wykonawca robot
budowlanych, a Zamawiajacym.

Rozliczenie wykonanych robdt zostanie dokonane w oparciu o przedstawiong fakturg
oraz protokoét odbioru wykonanych robot.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace rozliczane sg zgodnie z rozliczeniem ryczattowym.
Do cen jednostkowych nie wlicza si¢ podatku VAT.

1.7. Zabezpieczenie interes6w osob trzecich
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie ochrony placu budowy a takze materialow
i elementow wyposazenia stosowanych do wykonywania robot od momentu rozpoczg¢cia az do
ostatecznego odbioru robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong obecnych instalacji (rurociagdéw, grzejnikow c.o.)
oraz czes$ci wyposazenia znajdujgcych na terenie placu budowy.
Zadaniem Wykonawca bedzie minimalizacja szkodliwego oddziatania na $rodowisko
w stosunku do otoczenia zewnetrznego sasiadujacego z terenem realizacji robot np.: okolicznych
mieszkancow w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dzialalno$cia w trakcie realizacji robot.
Wykonawca bedzie obowigzany do naprawy ewentualnych szkdéd, powstatych w czasie
prowadzenia robot.

1.8. Wymagania ogolne

Zadaniem Wykonawcy jest prowadzenie robot zgodnie z umowy oraz ustalonym harmonogramem
robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ uzytych materialow i zrealizowanych robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szczegdlowe wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi ustalonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inzyniera.

Konsekwencj¢ jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
I wyznaczeniu robot, jesli bedzie to wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy, zostang
skorygowane przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez zarzadzajgcego realizacja umowy nie pozbawia Wykonawcy odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé¢.

Wykonawca zatrudni geodete z odpowiednimi uprawnieniami w nalezytym wymiarze godzin
pracy, ktory w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci bedzie stuzyt pomoca zarzadzajacemu
realizacja umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wytyczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez
Wykonawce, w razie uszkodzenia lub usunigcia punktéw przez personel Wykonawcy, zostang one
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zatozone powtornie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagaja ich
usunigcia. Wykonawca w nalezytym czasie poinformuje o potrzebie ich likwidacji i bedzie zobowigzany
do relokacji tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do zadan Wykonawcy
1 mniema sie, ze koszty te zostaly zawarte w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inzyniera odno$nie zatwierdzenia lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
zalezne od wymagan sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Inzynier
podejmuje decyzje z uwzglednieniem wynikow badan materiatow 1 jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na omawiang kwestie.

Polecenia Inzyniera bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego ustalonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod rygorem wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
pokrywa Wykonawca.

Wykonawca bedzie respektowal prawa autorskie i patentowe. Bedzie w petni odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.

1.9. Ochrona $rodowiska

Wykonawca robdt ma obowigzek zaznajomienia si¢ z aktualnymi przepisami prawa dotyczacymi
ochrony $rodowiska oraz zastosowania si¢ do nich podczas realizacji robot.

Wykonawca robo6t powinien organizowac prace tak, aby ogranicza¢ do niezbgdnego minimum
wytwarzanie odpadow.

Wykonawca robot ma obowiagzek przekazania Zamawiajacemu karty przekazania
odpadow (rowniez dla wody po probach ciSnieniowych) w dokumentacji odbiorowej.

Gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
m.in. w zakresie ochrony srodowiska, bhp oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w Ustawie o odpadach
(Dz.U. 2020r. poz. 150 z p6zn. zm.)

Wytworca odpadow oraz odpowiedzialnym za gospodarke odpadami bgdzie Wykonawca prac
budowlanych, ktory we wlasnym zakresie zobowigzany bedzie do uzyskania niezbednych decyzji i
sktadania informacji.

Wszystkie odpady niebezpieczne powstajace w trakcie realizacji prac budowlanych musza by¢
segregowane i gromadzone selektywnie w wydzielonej czesci placu budowy w szczelnych, zamknietych
i oznakowanych pojemnikach. Gromadzenie odpadow nalezy wykonywa¢ w sposob zapobiegajacy ich
mieszaniu oraz przemieszczaniu sie.

Odpady powinny by¢ okresowo przekazywane wlasciwym odbiorcom celem poddania ich
dalszemu procesowi przetworzenia badz unieszkodliwienia. Przekazanie odpadow musi odby¢ si¢ za
karta przekazania odpadow — przez Wykonawce i na jego koszt. Na przekazanie odpadow do
przetworzenia badz unieszkodliwienia Wykonawca robot powinien posiada¢ podpisang umowe z firma
zajmujgacg si¢ tego rodzaju dziatalnoscia.

1.10. Zagadnienia BHP i ppoz.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas realizacji budowy. Zapewni wyposazenie w pomieszczenia
I urzadzenia higieniczno-sanitarne, oraz odpowiednie wyposazenie w sprzgt ochrony osobistej i odziez
roboczg wymagang dla ochrony zycia i zdrowia pracownikow zatrudnionych na placu budowy. Uwaza
si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz koszty szkolen z zakresu bhp sg wliczone w cen¢ umowna.
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Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisoOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy
fatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i skladowisk, w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru , ktéry mogltby powsta¢ w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany $rodowiska oraz materialow emitujacych
promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzgdy 1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich
wladz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny
sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Roboty niebezpieczne
Prace niebezpieczne przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami BHP oraz wytycznymi w
tym zakresie Inwestora.
Do robot niebezpiecznych zaliczamy:
e Transport i roztadunek rur stalowych,
e Przeswietlanie spoin gazociagdw promieniami Roentgena lub przy uzyciu innych zrodet
radioaktywnych,
e Opuszczanie do wykopu gazociagéw wykonanych z rur stalowych podczas budowy,
e  Wykonanie przekroczen gazociggéw nad przeszkodami terenowymi,
e Proby wytrzymatosci gazociagdw o cisnieniu nominalnym wigkszym niz 0,4 MPa,
e Roboty na wysokosciach powyzej 1 m, ze sktadanych pomostow lub rusztowan,
e Roboty wyburzeniowe budynkéw 1 urzadzen, w tym takze wykonywane metoda
strzalowa,
o  Wykonywanie glebokich wykopoéw oraz robot w tych wykopach,
¢ Roboty w studzienkach,
e Roboty w poblizu nie ostonigtych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czeSci,
znajdujacych si¢ pod napigciem,
e Roboty przy wylaczonych spod napigcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych,
ktore krzyzuja si¢ z liniami znajdujacymi si¢ pod napigciem.
1.12. Roboty gazoniebezpieczne
Prace gazoniebezpieczne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z obowigzujacymi standardami Inwestora.
Roboty gazoniebezpieczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej przez dwie osoby.
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Pracownicy wykonujacy roboty gazoniebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w odziez
0 wlasciwosciach trudnopalnych antyelektrostatycznych, kaptury ochronne na glowe z tkaniny
zaroodpornej lub trudno palnej, rekawice ochronne, sprzgt ochrony drog oddechowych i szelki
bezpieczenstwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczenstwa.

Brygady wykonujace roboty gazoniebezpieczne powinny posiadac $rodki tacznosci, odpowiednie
ilosci §rodkow gasniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrzady do pomiaru stezen i ci$nienia gazu
oraz apteczke uzupelniona w S$rodki do wudzielania pierwszej pomocy. W razie zaistnienia
niespodziewanych zagrozen podczas wykonywania robot gazoniebezpiecznych, roboty powinny by¢
przerwane, pracownicy wycofani do strefy zapewniajacej bezpieczenstwo, a miejsca pracy
zabezpieczone.

1.13. Dokumenty odbiorowe
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

e geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu wykonana
zgodnie ze ,,Standardem danych przestrzennych Operatora Gazociagéw Przesylowych
GAZ-SYSTEM S.A.”,

e kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

e oraz inne dokumenty wymienione w wymaganiach, wytycznych i instrukcjach Operatora
Gazociggdéw Przesylowych GAZ-SYSTEM S.A.
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2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOLOWE

2.1. Branza technologiczna
2.1.1. Dostawy materialow i urzadzen
2.1.1.1. Rury — stalowe

Gazociagi wysokiego cis$nienia zaprojektowano z rur stalowych przewodowych spetniajacych
wymagania w poziomie klasyfikacji PSL 2.

Konce rur do spawania powinny by¢ wykonane wedhug PN-1SO 6761:1996.

Obliczenia wytrzymalo$ciowe rurociggéw obliczono na podstawie normy PN-EN 1594,

Wytworca rur ze szwem oraz posrednik w zakresie wytwarzania rur powinni posiadaé
certyfikowane systemy zapewnienia jakosci zgodne z PN-EN ISO 9001 lub réwnowazne. Wytworca rur
powinien ponadto spelnia¢ wymagania jakosciowe w spawalnictwie zgodnie z PN-EN 1SO 3834-2 lub
rownowazne potwierdzone stosownym certyfikatem.

Badania udarno$ci nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1SO 3183. Badania
udarnosci nalezy wykonywaé w temperaturze -29 °C lub nizszej.

Dla rur ze szwem dodatkowo wymagane sg badania udarnosci szwu rury i strefy wplywu ciepta
wg p. A.4.4.2 PN-EN 1SO 3183 w -20 °C. Wymagania i warunki badan jak dla materiatu rodzimego,
w uzasadnionych przypadkach nalezy zwigkszy¢ do wartosci zgodnej z rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie.

Rownowaznik wegla CEIIW (CEV) nie powinien przekracza¢ wartosci 0,43.

Wymagana proba kafarowa DWTT zgodnie z PN-EN ISO 3183. Dla rur o $rednicy DN 500
i wickszej, o gatunku stali co najmniej L485ME(X70ME) probe nalezy przeprowadzi¢ z
uwzglednieniem wytycznych PE-DY-126. Dla rur wykonanych ze stali nizszego gatunku (wyzszego
jednak od L360), nalezy probe kafarowg przeprowadzi¢ w temperaturze -20 °C.

Zaleca sig, aby dla kazdej partii rur wytworca dostarczyt §wiadectwo odbioru typu 3.2 dla
srednicy DN 500 i powyzej.

Swiadectwo odbioru wg PN-EN10204, ktore powinno spetniaé nastepujace wymogi:

e By¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1SO 3183.

e Zawiera¢ informacje w zakresie wlasnosci mechanicznych, sktadu chemicznego oraz
technologii wytopu stali.

e Okresla¢ zakres i rodzaj przeprowadzonych badan nieniszczacych wraz z poziomami
akceptacji wg stosownych norm i przepisow.

o Okresla¢ zakres i rodzaj obrobki cieplne;.

e Okresla¢ rodzaj prowadzonych prob cisnieniowych wraz z podaniem wartosci ci$nienia
proby i czasu trwania proby.

e Okresla¢ osiggnigty przy probie wodnej poziom wytezenia materialu w stosunku do
minimalnej granicy plastycznosci.

e Zawiera¢ informacj¢ w zakresie ekspandowania i odcigzenia rur.

e Zawiera¢ wyniki badan parametrow (w tym réwniez grubosci) izolacji zewnetrznej oraz
malowania wewnetrznego przez niezalezng od wydzialu produkcyjnego komorke jakosSci.
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Dodatkowo dla rur o $rednicy > DN 500 wprowadza si¢ nastgpujgce wymagania dodatkowe:

e Dla rur HFW (tj. zgrzewanych pradami wielkiej czgstotliwo$ci) z obrobiong cieplnie
zgrzeing wymagane s3 badania metalograficzne oraz badania twardo$ci potwierdzajace
obrobke cieplng zgrzeiny (zgodnie z pkt B3 e) 3) i) PN-EN ISO 3183).

e Dla kazdej rury nalezy przeprowadzi¢ ci$nieniowa prébe wodna  do ci$nienia
wywotujacego w materiale rury napre¢zenia od 95% do 100 % podanej w normie minimalnej
umownej granicy plastyczno$ci materiatu rury wg PN-EN 1SO 3183.

e Zakres badan nieniszczacych rur zgodnie z wymaganiami PN-EN [ISO 3183
Z uwzglednieniem dodatkowych wymagan:

v" Wymagane badania rozwarstwien na korpusie rury wg PN-EN ISO 10893-8 lub PN-
EN ISO 10893-9 — klasa dopuszczalnosci U2.

v" Wymagane badania rozwarstwien na krawedziach taSmy/blachy w obszarze przyleglym
do zgrzeiny/spoiny wg PN-EN 1S0O10893-9 lub PN-EN ISO 10893-8 — klasa
dopuszczalnosci U2.

v' Badanie rozwarstwien na koncach rur (w obrgbie 25mm z obu koncow) zgodnie
wymaganiami pkt 9.10.4 PN-EN 1SO 3183:2020.

v" Dodatkowo dla rur HFW - badania ultradzwickowe usterek wzdtuznych zgrzeiny
(wlacznie z koncami rur) wg PN-EN 1SO 10893-10 lub PN-EN 1SO 10893-11 — klasa
dopuszczalnosci U2/C (U2).

v Dodatkowo dla rur SAW (spawanych tukiem krytym) i COW (spawanie kombinowane:
tukiem krytym i w ostonie gazow):

— Badania ultradzwickowe na wykrycie usterek wzdhuznych/poprzecznych spoiny
wg PN-EN 1SO 10893-11 — klasa dopuszczalnosci U2/U2H z uwzglednieniem
dodatkowych wymagan okreslonych w PN-EN I1SO 3183.

— Badania radiograficzne ztaczy spawanych wg PN-EN ISO 10893-6 — klasa obrazu
R1, kryteria akceptacji zlaczy spawanych oraz wymagania dotyczace czutosci
badania wg PN-EN 1SO 3183.

— Badania radiograficzne zlaczy spawanych na koncach rur (konce nie przebadane
oraz obszar naprawiany) wg PN-EN ISO 10893-6 — klasa jakosci obrazu R1 na
wady wzdluzne oraz poprzeczne.

2.1.2. ST-02. Roboty ziemne (45112100-6)

21.2.1.  Materialy
Do wykonania wykopow nie sg uzywane materiaty. Do wykonania podktadu podposadzkowego
stosuje si¢ piasek zwykly. Grunt wydobyty z wykopu moze by¢ przeznaczony do zasypania tego
wykopu o ile jest niezamarznigty, bez zanieczyszczen organicznych i humusu i pod warunkiem, ze nie
jest gruntem spoistym. W przypadku wystepowania w wykopie gruntow spoistych, wykopy powinny
by¢ zasypane gruntem mineralnym.

2.1.2.2. Sprzet
Roboty moga by¢ realizowane recznie lub mechanicznie. Przy robotach ziemnych mozna
wykorzystywaé dowolne sprzety. Inwestor nie zagda innych wymagan niz okreslone w przepisach.
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2.1.2.3. Transport
Przewozenie materiatow dozwolone jest dowolnymi srodkami transportu. Materiaty rozmieszcza
si¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowe;j i zabezpiecza przed spadnigciem lub przesunigciem.
Inwestor nie zada innych wymagan niz okreslone w przepisach.

21.2.4. Wykonanie wykopow
Przed wykonaniem wykopu wierzchnia warstwa gleby prochniczej powinna zostaé¢ usunigta.
Postuzy ona nastgpnie do rekultywacji terenu po zakonczeniu budowy. Mieszanie gleby wierzchniej z
gleba pochodzaca z glebszych poziomoéw wykopu jest zabronione. Szeroko$¢ wykopu jest zalezna od
jego glebokosci i powinna niwelowac niestabilno$¢ gruntu. Powinna takze zapewni¢ sprawny montaz
rury bez ryzyka zniszczenia powloki ochronne;.

Sciany wykopow nalezy wykonaé jako pochyle. Nalezy stosowaé bezpieczne nachylenie skarp tj.
skarpy 0 nachyleniu 1:1,5 (piaski). Zamiennie dopuszcza si¢ stosowanie wykopow o $cianach
pionowych jednakze takie rozwiazanie wymaga zabezpieczenia $cian poprzez szalowanie np. stosujac
typowe obudowy o odpowiedniej wytrzymato$ci.

Nalezy zapewni¢, aby dno wykopu bylo ptaskie i wolne jakichkolwiek przedmiotow, ktore by
mogly zniszczy¢ rure lub uszkodzi¢ jej powloke. W szczegdlnych przypadkach rure nalezy chroni¢
podsypka piaskowg lub §rodkami mechanicznymi.

Wytyczne dotyczace prac ziemnych:

e Pracownicy wykonujacy prace w wykopach o gtebokosci powyzej 1,5 m powinni by¢
zabezpieczeni poprzez szelki bezpieczenstwa i linke oraz asekurowani przez druga osobg;

e Dla wykopoéw wykonanych w celach montazowo-spawalniczych odleglo$¢ dna wykopu do
Scianki gazociggu nie powinna by¢ mniejsza niz 0,8 m, za$ Sciany wykopu od $cianki
gazociagu nie mniejsza niz 1,5 m;

¢ Do wykopu powinny by¢ wykonane dwa wejscia przeciwlegle uformowane w gruncie o
tagodnym nachyleniu (z barierkg) lub prefabrykowane schodki stabilnie zakotwione w
gruncie;

o Jezeli gleboko$¢ wykopu osiggnie powyzej 1 m nalezy wykonaé bezpieczne zejscia,
oddalone od siebie o nie wiecej niz 20 m;

e Zabrania si¢ przebywania pracownikow w wykopie podczas opuszczania sprzgtem cigzkim
do ich wnetrza elementow sieci gazowej;

e Nie nalezy nadmiernie obcigza¢ terenu nad czynnym gazociagiem. Teren pracy
koparki/dzwigu odpowiednio wygrodzic;

e Przejazd nad czynnym gazociggiem moze odbywac si¢ tylko w miejscach wyznaczonych,
ktore beda zabezpieczone i umocnione ptytami drogowymi lub w inny sposoéb w celu
unikniecia uszkodzenia czynnego gazociagu,

e  Wykop nalezy poszerzy¢ w miejscach przewidzianych na spawanie. Szeroko$¢ wykopu w
tych miejscach powinna by¢ dostosowana do mozliwosci swobodnej pracy spawaczy;

e Prace sprzgtem cigzkim nalezy prowadzi¢ do odleglosci max. 0,5 m od istniejacej
infrastruktury podziemnej.

Sprawdzenie zgodnos$ci warunkoéw terenowych z projektowymi:

Przed wykonaniem wykopow i przed budowg obiektu nalezy zweryfikowac zgodnos¢ rzgdnych
terenu z danymi przedstawionymi w projekcie. Aby skontrolowaé zgodno$¢, nalezy wykona¢ pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Podczas realizacji wykopow nalezy kontrolowa¢ warunki gruntowe w
nawigzaniu do badan geologicznych.
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Zabezpieczenie skarp wykopow:

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a wykopy o glebokosci wickszej niz 1,0
m wykona¢ z deskowaniem lub zabezpieczy¢ elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu winno si¢ uzywac nizej wymienionych
zabezpieczen:

e w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypoéw i materialow, oraz
posiada¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

e naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
likwidowane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

e stan skarp nalezy cyklicznie sprawdzaé, a czestotliwos¢ powinna by¢ uwarunkowana od
wystepowania niekorzystnych czynnikow.

UWAGI:

W przypadku wykrycia w terenach podziemnych instalacji, ktorych dokumentacji projektowej
nie uwzgledniala, nalezy poinformowaé zainteresowane instytucje i wezwac osoby reprezentujgce te
instytucje. Roéwnoczes$nie nalezy podja¢ odpowiednie czynnosci, majace na celu zabezpieczenie przed
uszkodzeniem odkrytych instalacji.

Jezeli w trakcie realizacji robot zostang wykryte uszkodzenia urzadzen melioracyjnych,
Wykonawca robdt zobowiazany jest do ich odbudowy.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ nalezy w suchym wykopie. Jezeli zostanie stwierdzony
wysoki poziom wod gruntowych nalezy teren odwodnié np. iglofiltrami.

2.1.25.  Zasypanie wykopow
Po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca moze przystapi¢ do
zasypywania wykopow. Zasypanie wykopow potwierdza si¢ wpisem do dziennika budowy.
Natychmiastowo po zakonczeniu robdt podziemnych nastgpuje zasypanie wykopow.
Przed rozpoczgciem zasypywania nalezy oczysci¢ dno wykopu z odpadéw i przekazaé je
wiasciwym odbiorcom celem poddania ich dalszemu procesowi przetworzenia badz unieszkodliwienia.
Uktadanie i zaggszczanie gruntow nalezy wykonywac¢ warstwami o grubosci:
e 0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,
e 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi
tarczami.
e 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi
Wykopy zasypuje si¢ gruntem niespoistym, mineralnym, latwo zageszczalnym. Wskaznik
zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg proby normalne;j
Proctora.
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu krawedzi fundamentow nalezy wykonywaé w
sposdb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.
2.1.2.6.  Kontrola jakosci robot
Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zweryfikowa¢ dokumentacje techniczng i stwierdzic,
czy na jej podstawie mozna zrealizowa¢ projektowane roboty ziemne.
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Zakres kontroli wykonywania robot ziemnych powinien umozliwia¢ ocen¢ stanu, jakosci
i prawidtowosci wykonania robot przy odbiorze koncowym.

Wszelkie odstepstwa od projektu przy wykonywaniu robot muszg by¢ opisane, wyjasnione
i uzasadnione.

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania i po zakonczeniu robot obejmuje:

zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja
prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie
przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.

Wykonanie nasypow
Sprawdzeniu podlega:

Zasypki

przygotowanie podioza

materiat uzyty na podktad

grubos$¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
sposob i jako$¢ zageszczenia.

Sprawdzeniu podlega:

stan wykopu przed zasypaniem
materiaty do zasypki

grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
sposob i jako$¢ zageszczenia.

21.2.7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru s3:

wykopy - [m?]

nasypy - [m°]

zasypki - [m?]

transport gruntu - [m*] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
2.1.2.8. Odbior robot

Zasadom odbioru robot zanikajgcych podlegaja wszystkie wymienione roboty ziemne.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy. Wykonawca
przedktada dokumentacj¢ powykonawczg robot Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia.

Dokonanie odbioru jest jednoczesnie potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z aktualnymi
Normami Technicznymi.

Zasady szczegolowe:
Proces odbioru powinien obejmowac:

weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci oraz uzyskanych
wynikoéw badan laboratoryjnych,
weryfikacje robot pomiarowych w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa,

str. 16



Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociggu
DN500 relacji Wola Karczewska — Wronow na 66,318 km
STWIORB

o weryfikacj¢ wykonania wykopow i nasypoéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

e weryfikacje zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

Odbioér czegsciowy jest wykonywany w przypadku robot ulegajacych zakryciu przed
przystapieniem do nastepnej fazy robot uniemozliwiajacych dokonanie odbioru robot poprzednio
wykonanych w terminach pdzniejszych.

2.1.3. ST-03. Spawanie (45262680-1)

W zakresie Warunkéw Technicznych odno$nie spawalnictwa obowiazuja:

e _Wymagania spawalnicze” zawarte w zal. nr 8§ do PE-DY-102 — | Instrukcja w zakresie
wymagan do projektowania infrastruktury systemu przesytlowego Operatora Gazociagdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.”

e Norma PN-EN 12732+Al - ,Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych ukladow
rurowych — wymagania funkcjonalne”,

e Po procesie wytwarzania (budowy), a przed wilasciwymi prébami cisnieniowymi,
dokumentacja spawalnicza powykonawcza sporzadzona przez Wykonawce (WRB) winna
zawiera¢ schemat (rysunek) sporzadzony w uktadzie 3D-przestrzennym umiejscowienia
wszystkich spoin wykonanych na obiekcie (wlacznie z punktami pin-brazing).

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodni¢ z Operatorem instrukcje spawania i plan

spawania i kontroli zlaczy spawanych.

2.1.4. ST-04. Roboty budowlane w zakresie gazociagéw (45231220-3)

Operacje sktadowania i transportu rur powinny by¢ prowadzone w sposdb minimalizujacy
mozliwo$¢ uszkodzenia i zgodny z zaleceniami producenta.

Wszystkie czynnosci dotyczace rur i innych elementdw rurociaggéw nalezy wykonywaé
Z nalezyta ostrozno$cig tak, by nie naruszy¢ powlok ochronnych i krawedzi przewidzianych do
spawania.

Sprzet transportowy (zawiesia, pasy itp.) powinien posiada¢ odpowiednia wytrzymatosc
i elastycznos¢. W trakcie magazynowania nalezy unika¢ kontaktu rury z gruntem i w razie takiej
koniecznos$ci oddzieli¢ rury od siebie przektadkami.

Montaz armatury powinien by¢ realizowany na uprzednio wykonanych fundamentach. Nalezy
skutecznie odizolowac powierzchnig styku armatury z fundamentem pod wzglgdem elektrycznym.

Aby unikna¢ uszkodzen rury i powtoki wykop zasypuje sie¢ wstepnie ziemia bez kamieni,
odtamkow betonu itp. Aby unikna¢ uszkodzenia rury, wykop nalezy (przynajmniej cze§ciowo) zasypac
bezposrednio po potozeniu rury.

Podsypke o grubosci 0,1m nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego bez skat, grud oraz kamieni.
Nastepnie nalezy zastosowac obsypke piaskowa wedlug zalaczonego rysunku. Zasypywanie wykopu
nalezy wykonywa¢ dwuetapowo. Pierwszy etap przewiduje wykonanie zasypki w warstwie ochronnej,
ktorej grubos¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m ponad wierzch gazociggu. Jako materiat zasypki w
obrebie tej strefy nalezy uzy¢ gruntu nieskalistego, bez grud i kamieni, mineralny, niespoistego, drobno
lub $rednioziarnistego. Materiat zasypki w warstwie ochronnej nalezy zagescic¢ do zaggszczania do stanu
$rednio zageszczonego (wskaznik zageszczenia IS > 0,90). Zageszczenie nalezy wykonywaé w
warstwach po okoto 30 cm grubosci. W trakcie wykonywania zasypki w warstwie ochronnej nalezy na
catej dlugosci budowanych elementéw infrastruktury gazowej utozy¢ tasme¢ znacznikowg o szerokosci
400mm.
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W kolejnym etapie wykop zasypany bedzie do rzgdnej terenu. Do tego zasypania wykorzystaé
mozna grunt pozyskany z wykopu, jezeli bedzie to grunt mineralny. Jezeli migzszos¢ nadktadu nie
bedzie wigksza niz 0,8m uformowanie i zageszczenie gruntu przeprowadzi¢ mozna w jednej warstwie.
Jezeli migzszosci nadktadu bedzie wieksza nalezy uformowa¢ dwie oddzielnie zageszczone warstwy,
aby zaggszczenie byto efektywne.

Po zasypaniu wykopow nalezy jak najszybciej przywroci¢ teren budowy do poprzedniego stanu.
Usung¢ nalezy wszelki sprzet, materialy i odpady.

2.1.5. Ochrona antykorozyjna

Projektowane instalacje technologiczne nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Przed przystapieniem do robot w zakresie ochrony biernej Wykonawca prac jest
zobowiazany do uzgodnienia z Zamawianym materialow izolacyjnych oraz technologii izolowania
czesci podziemnej i technologii malowania cze$ci nadziemnej z uwzglednieniem wytycznych
Inwestora, standardu ST-1GG-0601:2012 oraz zapiséw zawartych w przedmiotowe;j
dokumentaciji.

2.15.1. Instalacje podziemne

Izolacja rur

Do budowy nalezy uzywa¢ rur pokrytych zewnetrznymi fabrycznymi powtokami izolacyjnymi
3LPE (3LPP) odpowiedniej klasy na podktadzie FBE zgodnie z noma PN-EN 1SO 21809-1 :2018-12.
Dla powtok rur wymagane jest $wiadectwo 3.1 zgodne z PN-EN 10204:2006.

Dla nowobudowanych gazociaggow o srednicy DN300 i powyzej rury na przewody gazowe
stosowane na czgsci liniowej powinny by¢ zabezpieczone od wewnatrz powloka izolacyjng
epoksydowa o grubosci 100+140 um, zgodna z PN-EN 10301:2006.

Odcinki gazociggu montowane pod przeszkodami terenowymi bezwykopowo, bez stosowania
rur ostonowych lub przejsciowych, powinny by¢ pokryte powlokami 3LPP klasy C3.

Dla nowo budowanych gazociaggdéw, na odcinkach zagrozonych korozja naprezeniowa rury
powinny by¢ pokryte powlokami zgodnymi z PN-EN ISO 21809-1 :2018-12 (3LPE/3LPP) klasy 3 z
podktadem epoksydowym FBE o grubo$ci minimum 125 um.

Izolacja polaczen spawanych

Do izolacji polaczen spawanych rur ukladanych w wykopach nalezy stosowac opaski
termokurczliwe na podktadzie epoksydowym kl. C50 wg PN-EN 12068 lub klasy 14B (14C) wg PN-
EN ISO 21809-3, ewentualnie opaski termokurczliwe ze zdolnoscig samolikwidacji przestrzeni
powietrznych pod powloka kl. C50 wg PN-EN 12068.

Do izolacji potaczen spawanych rur przewodowych uktadanych w rurach ostonowych nalezy
stosowa¢ wylacznie opaski na podktadzie epoksydowym.

Do izolacji polaczen spawanych ksztattek wykonywanych na placu budowy nalezy stosowac:
e opaski termokurczliwe na podktadzie epoksydowym: kl. C50 wg PN-EN 12068, klasy 14B,
14C lub 14D wg PN-EN ISO 21809-2;
e opaski termokurczliwe ze zdolnoscia samolikwidacji przestrzeni powietrznych pod
powloka klasy C50 wg PN-EN 12068.
Wymagana przyczepnos¢ opasek do stali — co najmniej 7 N/mm.
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Dopuszcza si¢ zabezpieczenie polaczen powtokami nawojowymi (taSmowymi) ,,ha zimno”
z wewnetrzng tasma samowulkanizujaca, klasy C wg PN-EN 12068 lub typu 12 wg PN-EN 1SO 21809-
3 o przyczepnosci do stali co najmniej 4N/mm.

W przypadku koniecznos$ci izolowania polaczen rur w warunkach przeptywajacego gazu —
stosowac zestawy tasmowe uzyskujace przyczepno$¢ w warunkach wystepowania na powierzchni rury
wilgoci kondensacyjnej. Dopuszcza si¢ stosowanie systemOw nawojowych z tasm polimerowych o
parametrach rownoznacznych z wyzej przywolanym zestawem taSmowym.

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie potgczen spawanych podziemnych elementéw zabezpieczanych na placu budowy
powinny by¢ oczyszczone za pomocg obrobki strumieniowo — §ciernej do stopnia czystosci co najmniej
Sa2 ' w PN-EN I1SO 8501-1. W przypadku, gdy prace prowadzone beda w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem, to nalezy przewidzie¢ obrobke strumieniowg ,,na mokro” ((np. wodng zawiesing §cierniwa
(Scierniwem w oslonie wodnej) lub wilgotnym $cierniwem) do stopnia podobnego do Sa 2 %2 iz
mozliwoscia pokrycia si¢ rdzg nalotowa do stopnia FR M wg PN-EN 1SO 8501-4.

Izolacja fittingow

Fittingi montowane pionowo — izolowa¢ systemem izolacyjnym, sktadajacym si¢ z masy
wypelniajacej na bazie amorficznych poliolefin i z tasmy ostony mechanicznej, lub innym systemem
umozliwiajacym w przysztosci tatwy demontaz.

Fittingi montowane poziomo — izolowa¢ masg butylokauczukowg i systemem nawojowym
z wewnetrzng tasmg samowulkanizujaca, klasy C wg PN-EN 12068 lub typu 12 wg 1SO 21809-3, z
tym, ze przyczepno$¢ do stali wewngtrznej tasmy nie powinna by¢ mniejsza niz 4 N/mm.

Powloki izolacyjne elementow TDW i innych fittingow

Fittingi, ktore pozostang W ziemi, montowane pionowo - izolowa¢ systemem izolacyjnym
sktadajacym si¢ z masy wypetniajgcej na bazie amorficznych poliolefin i z tasmy ostony
mechanicznej, np.:

a) systemem Stopag (masa plastyczna FN 4100, tasma STOPAQ CZ-H, taSma zewnetrzna),

b) systemem Yiscotaq (masa plastyczna Yiscopaste HT, wiskoielastycznatasma Yiscowrap ST,

tasma zewnetrzna PE Outer Wrap),

lub rownowaznym,
lub innym systemem umozliwiajacym W przysztosci tatwy demontaz, np.:

c) systemem Anticor Piast (masa plastyczna Anticor Piast 745, tasma Anticor Piast 70 1-40,
dwukrotnie z zaktadkg 50%, tasma Anticor 730-08, jednokrotnie z zaktadka 50 % ),

d) lub rébwnowaznym

Fittingi montowane poziomo - izolowa¢ masg butylokauczukowa, i Systemem nawojowym z
wewnetrzng tasmg samowulkanizujgcg, Klasy C wg PN-EN 12068 lub typu 12 wg PN-EN 1SO 21809-
3:2016, z tym, ze przyczepnos¢ do stali wewngtrznej tasmy nie powinna by¢ mniejsza niz 4 N/mm, np.

= systemem YogelsangTesto: primerTesto S, masa wypetniajaca Evo Kitt plus;

= system nawojowy Testo C50 C (tasmaTesto 1.2 Hzzaktadka 50%, tasma Evolen PE 0,5 z
zaktadka 50%);

= systemem Densolen: primerDensolen HT, masa wypetniajaca Densolen W Kitt plus

= system nawojowy Densolen C50 AS39P /-R20HT (tasma Densolen AS39P z zaktadka 50%,
tasma Densolen R20HT z zaktadka 50%) ,

* |ub rownowaznym.
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2.15.2.  Izolacja uktadéow rurowych z podporg
Rura w miejscu styku powinna by¢ pokryta powloka poliuretanowa o grubo$ci nie mniejszej niz
1,5 mm kl. B typ 3 wg PN-EN 10290.
Powloke poliuretanowa nalezy pokry¢ powloka nawierzchniowag jak pozostate czesci
orurowania nadziemnego.
Pomiedzy tozem podpory a rurag powinna by¢ umieszczona przekltadka izolacyjna
0 odpowiedniej wytrzymato$ci mechanicznej np. mickkie PVC.

2.15.3.  Badania i odbior

Do obowiazkéw Kierownika Budowy nalezy wykonanie/organizacja badan powlok
podziemnych.

Kryterium odbiorowe izolacji gazociggu: powloki izolacyjne maja by¢ bezdefektowe
(szczelne). W przypadku gazociggu przytaczeniowego jednostkowa rezystancja przej$cia odcinka "po
zasypaniu", przed przylaczeniem do odcinkéw sgsiednich, nie powinna by¢ mniejsza niz 10° Qm?2.
Pomiar nalezy przeprowadzi¢ przed potaczeniem tego odcinka z nastgpnymi elementami. Jesli
kryterium nie bedzie spelnione, Wykonawca zobowiazany jest zlokalizowa¢ i naprawi¢ defekty izolacji
wlasnym kosztem i staraniem.

Wyniki z przeprowadzonych badan musza zosta¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej
w formie protokotu.

Badania izolacje elementéw podziemnych
Powloki izolacyjne powinny by¢ poddane badaniom zgodnie z wymaganiami standardu
ST-1GG 0601:2012
Badania nalezy wykonywa¢ poroskopem wysokonapieciowym zgodnie z PN-EN 1SO 21809-3.
Napigcie badania poroskopem powinno wynosic¢ :
o dla tréjwarstwowych powtok polietylenowych (3LPE kl. B3 na podktadzie FBE) na rurach:
10kV/mm, jednak nie wigcej niz 25 kV (wg PN-EN ISO 21809-1 :2018-12);
o dlaizolacji fabrycznych poliuretanowych na tukach: 8 V/um, nie wigcej niz 20 kV (wg PN-
EN 10290);
e dla powlok termokurczliwych na potaczeniach spawanych: SkV + 5kV/mm, nie wigcej niz
25 kV (wg PN-EN ISO 21809-3);
o dla powlok z tasm (systeméw nawojowych) lub materiatow termokurczliwych na
potaczeniach wg PN-EN ISO 12068: 5kV/mm +5kV, nie wigcej niz 25 kV wg PN-EN ISO
21809-3;
e dla powtok z tasém lub materiatdéw termokurczliwych na polaczeniach wg PN-EN SO
21809-3:5kV/mm +5kV, nie wiecej niz 25 kV wg PN-EN 1SO 21809-3;
o dla powlok bitumicznych 7-8 kV dla izolacji ZO1 (grubos¢ 2,5 mm) i 13-14 kV dla izolacji
702 (grubos¢ 4,5 mm).

Dokumenty odbiorowe

e Swiadectwo powlokowych zabezpieczen przeciwkorozyjnych wg Inwestora,

e Protokot odbioru prac malarskich ,

e Dokumenty jakosciowe dotyczace zastosowanych materiatow (wszystkie materiaty
uzywane do wykonania powlok),
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o Dokumenty jakosciowe dotyczace fabrycznych izolacji/powtok rur, armatury, monobloku,
konstrukcji wsporczych, elementéw ztacznych i innych

2.1.6. Préby cisnieniowe
Wymagania ogolne

Rurociagi i armatura gazowa przed rozruchem technicznym i oddaniem do eksploatacji powinny
zosta¢ poddanie probom cisnieniowym wytrzymatosci i szczelno$ci, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 640), normg PN-EN 12327 ,,Infrastruktura
gazowa - Proby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne”,
oraz normg PN-92/M-34503 — ,,Gazociagi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow”,

Proby cisnieniowe maja stwierdzi¢, czy oddany uktad technologiczny bedzie funkcjonowat
bezawaryjnie i bezpiecznie w czasie eksploatacji.

Przed przystapieniem do prob ciSnieniowych Wykonawca proby powinien na podstawie
dokumentacji projektowej opracowaé projekt techniczno-organizacyjny proby wytrzymalosci
i szczelnos$ci i uzgodnié¢ go z OGP GAZ-SYSTEM S.A.

Proby ci$nieniowe wykonanych elementéw prefabrykowanych odebrane beda na warsztacie u
Wykonawcy robot.

Komisja do przeprowadzenia proby ciSnieniowej

Inwestor powotuje komisje do przeprowadzenia proby, po uzyskaniu uzgodnienia projektu
wykonania préb. Komisja ta sktada si¢ z przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i przysztego
Uzytkownika. Komisja nadzoruje przebieg proby i sporzadza protokét. Komisja ta dopuszcza uklady do
proby, po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia Wykonawcy elementéw obiektu i Inspektora nadzoru
inwestycji, orzekajgcego zgodnos¢ wykonania uktadow z projektem oraz przygotowanie go do prob.

Komisja sporzadza protokot z przeprowadzenia proby wytrzymatosci i szczelnosci, ktory
zawiera¢ powinien:

e nazwa operatora rurociagu,

e nazwisko osoby wykonujacej probe,

o lokalizacje i opis odcinka poddawanego probie,

e date proby,

o  MOP systemu,

e metode proby,

e poziom ci$nienia proby,

e czynnik proby,

e okres trwania proby,

e wynik proby,

e S$wiadectwa badan cze$ci sktadowych rurociagu (o ile to wymagane)

e inne dane, parametry — ustalone z Inwestorem na etapie projektu organizacji prob,

Zakres proby wytrzymaloSci i szczelnoSci

Projektowana instalacja gazowa przed rozruchem technicznym i oddaniem do eksploatacji
zostanie poddana hydraulicznej probie wytrzymatosci i szczelnosci.
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Szczegotowe parametry do przeprowadzenia prob cisnieniowych wraz z podziatem na
poszczegolne odcinki przedstawiono na rys. Schemat prob cisnieniowych zamieszczonym w branzy
technologicznej.

Zakres prac obejmuje:

e Oczyszczenie z zanieczyszczenh wewngtrznych powierzchni instalacji — przed rozpoczeciem
prob cisnieniowych poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

e Proba wytrzymatosci.

e Proba szczelnosci.

Warunki dopuszczenia ukladu do przeprowadzenia proby

Do prob cisnieniowych nalezy przystapic¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikow kontroli jako$ci
spoin i odbiorze prac spawalniczych.

Spoiny wlaczeniowe niepoddane probom cisnieniowym (tzw. spoiny gwarantowane) nalezy
bada¢ metoda wizualng (100%), radiograficzng (100%) oraz dodatkowo ultradzwigkowa/magnetyczno-
proszkowa (100%).

Z prob nalezy wylaczy¢ urzadzenia redukcyjne i zabezpieczajace.

W czasie trwanie prob armatura odcinajagca powinna znajdowac si¢ w pozycji zgodnej
z zaleceniem jej producenta.

Probe musi wykonad firma, ktora dysponuje wyspecjalizowanym personelem z do§wiadczonym
nadzorem i niezbednym wyposazeniem.

Przed rozpoczeciem badan nalezy przygotowac tzw. dokumentacje badan zwierajaca m.in.
wymiary przewodow, dane materiatowe, dane o elementach rurociagdéw, schematy, opisy instalacji itp.

Wszystkie zastosowane badz wmontowywane w czasie proby elementy rurociagu, ksztattki,
armatura itp. musza by¢ zwymiarowane na ci$nienie probne.

Wszystkie elementy konstrukcyjne potrzebne do przeprowadzenia proby wytrzymato$ciowej
muszg by¢ przewymiarowane w stosunku do rurociggdw i zapewniac co najmniej 110% bezpieczenstwo
w stosunku do granicy plastyczno$ci materiatu rury.

Przy konstruowaniu kro¢coéw przylaczeniowych do tloczenia czynnika probnego nalezy
uwzgledni¢ ewentualne obciazenia dynamiczne.

Podczas proby konce odcinkow rur, armatura i polaczenia Srubowe muszg by¢ odkryte i
dostepne dla kontroli wizualne;.

Przed i w czasie proby nalezy zapewnié, aby przewody manometrow byly drozne.
Procesy jednostkowe préb ciSnieniowych

Prace organizacyjno - przygotowawcze,

Wyposazenie stanowiska prob,

Czyszczenie uktadow przed proba,

Napehianie uktadow czynnikiem probnym,

Przebieg prob cisnieniowych wytrzymatos$ci i szczelnosci,
Ocena wynikow prob,

Odwodnienie i suszenie po probach,

Bezpieczenstwo pracy w czasie prowadzenia prob,
Roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

Medium préby
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Hydrauliczne proby cisnieniowe przeprowadza¢ woda lub cieczg niezamarzajaca. W przypadku
wody powinna mie¢ ona nastepujace wlasnosci fizykochemiczne:

e odczyn w zakresie 6,5 <pH < 7,5,

e zawartos¢ soli < 500 mg/l,

e zawarto$¢ zawiesin < 100 mg/l,

e brak substancji dzialajacych w roztworach wodnych na materiat rur i armatury.

Przy temperaturach powietrza ponizej 0°C rurociag, armatura i przyrzady pomiarowe powinny
by¢ zabezpieczone przed zamarznigciem, a temperatura wody w zrodle nie powinna by¢ nizsza niz
+4°C. Do napehiania przewiduje si¢ pobor wody z cysterny.

Nalezy przedsigwzia¢ niezbgdne $rodki do wlasciwego odprowadzenia wody po zakonczeniu
préb, a gazociag poddany probom hydraulicznym poddaé procesowi osuszania. Odwadnianie
poszczegdlnych elementow przeprowadzi¢ w sposob grawitacyjny, lub przy pomocy sprezonego
powietrza.

Przygotowanie ukladu do prob

Uktad nalezy wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia, armaturg odcinajacg i urzadzenia kontrolno-
pomiarowe zgodnie z normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa - Proby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne.

Przyrzady pomiarowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami lub specyfikacjami
I powinny mie¢ wazne §wiadectwa wzorcowania.

Sprzet uzywany do proby musi by¢ w stanie wytrzymacé okreslone ci§nienie proby.

WYTYCZNE PRZEPROWADZENIA HYDRAULICZNEJ PROBY CISNIENIOWE.J:

ODCINEK PROBNY 1 - kolor czerwony

Rodzaj proby Proba wytrzymatoscei i szczelnosci
MOP [MPa] 5,0

Ci$nienie proby wytrzymatosci 1,5xMOP [MPa] 7,5

Cisnienie proby szczelnosci 1,1x MOP [MPa] 55

Czas trwania pr wytrzymatosci min. 120 minut

Czas trwania pr szczelno$ci min. 24 godziny

Medium proby np. woda

Technologia préby wytrzymalo$ci i szczelno$ci

Przed rozpoczeciem prob cisnieniowych nalezy oczys$ci¢ wewnetrzne powierzchnie instalacji
Z zanieczyszczen—poprzez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem.

Proba wytrzymato$ci

Tloczenie czynnika probnego nalezy przeprowadza¢ plynnie w 2 etapach. Pierwszy do
osiggnigcia 30% wartosci ciSnienia roboczego, po czym ttoczenie nalezy przerwac i dokonaé¢ ogledzin
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instalacji. Jesli ogledziny nie wykaza nieprawidtowosci, nastepuje drugi etap podnoszenia ci$nienia do
wymaganego cisnienia proby. W czasie trwania proby zabronione jest wykonywanie ogledzin. Czas
utrzymania ci$nienia przy probie wytrzymatosci —min. 150 min. Rurociag nalezy uzna¢ za wytrzymaty,
jezeli w czasie badania wytrzymatosci nie zostang stwierdzone nieszczelno$ci, peknigcia lub
odksztatcenia.

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika probnego. W
tym celu nalezy wykaza¢ zrownanie temperatury powierzchni rurociggdéw z temperaturg otoczenia.

Proba szczelnosci

Tloczenie czynnika probnego powinno odbywac si¢ ptynnie i bez przerwy, az do uzyskania
ci$nienia proby. Czas badania szczelno$ci powinien wynosi¢ min. 24h. Rurocigg nalezy uzna¢ za
szczelny, jezeli po zakonczeniu prob nie stwierdzi si¢ zadnych nieprawidtowos$ci na wykresie
pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego zmiany ci$nienia.

W trakcie proby szczelno$ci nalezy dokonywac pomiardéw ci$nienia w uktadzie i temperatury
powierzchni rury oraz temperaturg¢ gruntu. W przypadku nieszczelnosci nalezy dokona¢ naprawy
rurociagu.

Rejestracja parametrow
W czasie podnoszenia ci$nienia rejestrowane b¢da nastgpujgce parametry:

e przyrost ci$nienia w barach,
e przyrost objetosci czynnika probnego w 1/min,
W czasie trwania proby wytrzymatosci i szczelnosci rejestrowane bgda nastgpujace parametry:
e pomiar ci$nienia w rurociagu,
e pomiar temperatury otoczenia,
e pomiar temperatury $cianki rurociggu - termometry do pomiaru rozstawione beda wzdtuz
testowanego odcinka na jego poczatku i koncu.

Ewidencjonowanie parametréw nalezy realizowaé zgodnie z wyznaczonymi odstepami czasu,
ktore zaakceptowano w projekcie organizacji proby cisnieniowej zatwierdzonym w OGP GAZ-
SYSTEM S.A. Po przeprowadzeniu proby nalezy sporzadzi¢ protokoét, jako zatgczniki: tasma zapisdw
z przebiegu ci$nienia w czasie trwania proby, §wiadectwa przyrzadéw pomiarowych uzytych do proby,
obliczenia sprawdzajace.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Proby ci$nieniowe powinny by¢ przeprowadzone przy zachowaniu pelnego bezpieczenstwa
obstugi oraz 0s6b mogacych si¢ znalez¢ w obszarze wykonywanych prob. Teren, na ktérym odbywa si¢
proba nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem o0sdb postronnych za pomoca znakow ostrzegawczych, tablic
oraz tasm. W czasie podnoszenia ci$nienia do wartosci proby wytrzymalosci oraz w trakcie jej trwania
zabronione jest dokonywanie ogledzin. Stanowisko pomiarowe dla przeprowadzenia prob powinno by¢
zlokalizowane poza granicami strefy zagrozenia.

Nalezy zapewni¢ nienaruszalnos¢ obiektow uzyteczno$ci publicznej, zaktadow przemystowych
i linii komunikacyjnych w poblizu badanych obiektow. Wszyscy pracownicy bioracy udzial przy
wykonywaniu proby ciSnieniowej musza by¢ przeszkoleni w zakresie swoich obowiazkow przy
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wykonywaniu proby oraz zna¢ obowiazujace przepisy bhp w tym zakresie. Wszyscy pracownicy
wykonujacy proby powinni zosta¢ przeszkoleni przez osob¢ posiadajaca odpowiednie uprawnienia,
ktora doktadnie zapoznata si¢ z projektem proby ci$nieniowej i posiada do$wiadczenie zawodowe w
tym zakresie.

W okolicy uktadu nalezy wyznaczy¢ pas ochronny przy uzyciu choragiewek. Obszaru pasu
ochronnego nie moga przekracza¢ osoby postronne. Szeroko$¢ pasa ochronnego jest rowna 25m. Na
granicy strefy ochronnej nalezy ustawi¢ posterunki oraz odpowiednie znaki ostrzegawcze, ktore
powinny zawiera¢ ponizszg informacje:

UWAGA: PROBA CISNIENIOWA, ZAGRAZA WYBUCHEM, WSTEP WZBRONIONY

Personel pracujacy przy prébach ci$nieniowych powinien posiada¢ aktualne $wiadectwa
kwalifikacyjne uprawniajace do wykonywania proby ci$nieniowe;.

Cala zaloga przewidziana do udzialu w prowadzeniu préb musi przejs¢ przeszkolenie
w zakresie BHP, zagrozen wystepujacych podczas wykonywania prob, charakterystyki obiektu
i zakresu prac.

Personel nalezy wyposazy¢é w odpowiedni sprzet, odziez ochronng i $rodki ochrony osobiste;.

W czasie podnoszenia ci$nienia do wartos$ci proby wytrzymatosci nalezy wszystkich ludzi
wycofa¢ poza strefe oddziatywania. Zabrania si¢ wowczas prowadzenia ogledzin zewnetrznych. Ocena
wynikéw proby jest wtedy prowadzona tylko przez przyrzady kontrolno-pomiarowe.

Wszystkie czynnos$ci i prace na elementach sieci gazowej pod cisnieniem moga by¢
wykonywane przez personel obslugujacy wylacznie na polecenie kierownika prob.
Suszenie instalacji

Przed rozpoczeciem suszenia oprdznia si¢ badany odcinek instalacji z wody w sposob
grawitacyjny i kolejno przy uzyciu sprezonego powietrza. Po pozytywnym zweryfikowaniu wynikow
proby szczelnosci i wytrzymatosci uktadow rurowych, mozna rozpoczac proces suszenia. Przy suszeniu
rurociagdéw nalezy stosowac powietrze atmosferyczne, ktore jest wstgpnie sprezane, osuszane, po czym
wtlaczane do badanego uktadu rurowego. Mozna stwierdzi¢, ze gazociag zostat prawidtowo osuszony,
gdy zostanie osiggniety punkt rosy -20°C przy nadci$nieniu 1 bar.
Prace zakonczeniowe

Po zakonczeniu prob ci$nieniowych i protokolarnym ich odebraniu nalezy:

e oczysci¢ teren uzytkowany podczas prob,

e zasypac wykopy, ktore nie beda potrzebne wykonawcy,

e przeprowadzi¢ rekultywacje terendow zniszczonych w czasie wykonywania prob,

o zlikwidowaé wszystkie prowizoryczne konstrukcje na czas trwania prob (przejazdy,
balustrady, itp.) oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ drog dojazdowych.

Gospodarka odpadami po probach ci$nieniowych

Po przeprowadzeniu hydraulicznej proby wytrzymatosci i szczelnosci wykonawca proby
zobowigzany jest do przeprowadzania procesu odwadniania i osuszania uktadu. Wod¢ odprowadzong
z uktadu nalezy zebra¢ i wywiez¢ do najblizszej oczyszczalni.
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2.2. Branza konstrukcyjno-budowlana
2.2.1. Wstep

Pierwsza czes¢ Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej branzy budowlanej obejmuje roboty
zwigzane z przygotowaniem terenu budowy, rozbiorka istniejacych konstrukcji oraz przygotowaniem
terenu pod budowe nowoprojektowanych obiektoéw. Roboty, ktorych dotyczy druga cze§¢ Szczegdtowe;j
Specyfikacji Technicznej branzy budowlanej, obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z robotami
betonowymi, montazem gotowych obiektow budowlanych, wykonaniem, nawierzchni utwardzonych
I ogélnym zagospodarowaniem terenu.

Specyfikacja dotyczy wszystkich prac umozliwiajacych i majacych na celu wykonanie
inwestycji.

2.2.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wchodzacych w zakres niniejszego opracowania. Specyfikacja zawiera zbior
wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych i instalacyjnych, w szczegolnosci
obejmujacych wymagania materiatowe oraz wymagania dotyczace sposobu wykonania poszczegdlnych
prac.

2.2.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 1 egz. Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej.

2.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o§wietlenie, sygnaty
i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét.

2.2.5. Materialy — wymagania ogoélne

Materialy uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
materiatow budowlanych, powinny by¢ dobrej jakosSci i posiada¢ potrzebne dokumenty dopuszczajace,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci i atesty.

Do uzycia moga by¢ dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséOw i dokumentoéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktore spelniaja
wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja
tych wymagan bedg odrzucone.
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot,
wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajacego, szczegdétowe informacje dotyczace
materialow np. certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania.

Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze materialy zakwestionowane przez
Zamawiajacego uzyskane s3 z dopuszczonego zrodia i spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usunig¢ciem i niezaplaceniem.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane na terenie budowy materiaty byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jako$¢, wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
przedstawiciela Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw moga by¢ zlokalizowane
w obrebie terenu wykonywania robot budowlanych.

2.2.6. Sprzet — wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i
wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca
begdzie naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez Zamawiajacego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

2.2.7. Transport — wymagania ogo6lne
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniach
przedstawiciela Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez przedstawiciela
Zamawiajacego, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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2.2.8. Wykonanie rob6t — wymagania ogélne

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja budowlana. Wszelkie
watpliwosci dotyczace zakresu robot, jakosci materiatdw czy sposobu wykonania poszczegdlnych
elementow zamowienia nalezy rozstrzygna¢ przed ztozeniem oferty przetargowe;.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot
i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca
wykona poszczegélne rodzaje robot zgodnie ze sztuka budowlana, dokumentacjg projektowa,
przepisami oraz obowigzujacymi normami.

2.2.9. Kontrola jakoS$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do robot.

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych, sprzetu, zaopatrzenia, lub pracy personelu. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, przedstawiciel
Zamawiajacego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Dokumenty budowy tj. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia
o jakosci materialow a takze protokoty przekazania terenu wykonywania robot budowlanych, umowy
cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, protokoty odbioru robot,
kosztorysy ofertowe, protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie beda gromadzone w
formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiajacego. Dokumenty dotyczace jakosci materiatow
stanowig zataczniki do odbioru robét.

2.2.10. Obmiar robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z przedmiarem
robot i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym o ile bedzie to wymagane w dokumentach kontraktowych. Obmiaru robot
dokonuje wykonawca. Obmiary beda przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

2.2.11. Odbior robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, roboty moga podlega¢ nastgpujacym etapom odbioru:
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e odbiorowi robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Odbidr ten polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

e Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postgpu robot.

e Odbioru robdt dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Wykonawca zglasza
przedstawicielowi Zamawiajacego gotowo$¢ robot do odbioru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 2 dni od daty zgloszenia.

e Jako$¢ iilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiajacego w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi robot remontowych, Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami.

e odbiorowi czgsciowemu — Odbior czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
czgsci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego.

o odbiorowi ostatecznemu — Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakos$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie zgloszona Zamawiajacemu przez wykonawce
na pi$mie. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczagc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia robot i
przyjecia stosownych dokumentéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupekiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetiajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

e Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastgpujace dokumenty:
o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie ze sztuka budowlana,
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, polskimi normami, itp.,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci i atesty wbudowanych materiatow zgodnie z
Specyfikacja techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

o Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetiajacych wyznaczy komisja.

e odbiorowi pogwarancyjnemu — Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
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okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad dotyczacych odbioru ostatecznego.

2.2.12. Przepisy zwigzane

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 2020 r. poz. 1333).

e Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. 2020 r. poz. 288).

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 215).

o Instrukcje i certyfikaty producentow.

2.2.13.SST-01. Przygotowanie terenu pod budowe (CPV 45100000-8)

2.2.13.1. SST-01.01. Roboty w zakresie priygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne (CPV 45111200-0)

2.2.13.1.1. Nazwy i kody wedlug grup
Grupa robét - CPV 45100000-8 "Przygotowanie terenu pod budowe"

Klasa robét - CPV 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne"

Kategoria robét - CPV 45112000-5 "Roboty w zakresie usuwania gleby"

2.2.13.1.2. Zakres prac objetych SST-01.01
W zakres robot przygotowawczych, dotyczacych prac ziemnych wchodza:

usuni¢cie wierzchniej warstwy gleby,

wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,

wykonanie wykopow,

transport gruntu.

Wykonanie dodatkowych robdt przygotowawczych ustala Wykonawca.

2.2.13.1.3. Materialy
Do usunigcia wierzchniej warstwy humusu materiaty nie wystepuja.

Do zasypania wykopoéw nalezy wykorzysta¢ grunt z wykopow, bez zanieczyszczen (tj.
tworzywa sztuczne, cze$ci organiczne).

2.2.13.1.4. Sprzet
Zdjecie warstwy gleby nalezy wykona¢ za pomoca koparki.

Wykopy pod gazociag wykona¢ za pomoca koparki mechanicznej. Zageszczenie gruntow
wykonywaé za pomoca zaggszczarek mechanicznych. Pozostale roboty ziemne mozna wykonywac
rgcznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykorzystywany sprzet powinien spetniacé
wymagania og6lne przedstawione w niniejszej czesci Specyfikacji Techniczne;.

2.2.13.1.5. Transport
Materialty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, o odpowiedniej no$nosci
i dopuszczonymi do poruszania si¢ na drogach publicznych. Przewozony materiat nalezy umiescic
réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy przed spadaniem i osuwaniem.

2.2.13.1.6. Wykonanie robot

Zdjecie warstwy humusu
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Wierzchnig warstwe gleby (humus) usuna¢ za pomocg spycharek, a ziemi¢ wywiez¢ poza strefe
bezpieczenstwa wykopow.

Wykonanie wykopow

Przed przystapieniem do wykonania wykopoéw pod gazociag nalezy dokona¢ weryfikacji
zgodnosci rzgdnych posadowienia gazociggu z projektowanymi rzednymi. W trakcie wykonywania
wykopdow konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w wykopach.

Skarpy wykopow nalezy zabezpieczyC przez zapewnienie odpowiednich nachylen (grunty
spoiste - 2:1; grunty sypkie 1:1,5; stabe grunty spoiste 1:1,25). Obrzeza wykopow powinny by¢ wolne
od nasypéw 1 materialdow oraz powinny mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.
W przypadku naptywu wod do wykopu nalezy wypompowaé wode z wykopu, zapewniajac przy tym
zachowanie bezpiecznych nachylen skarp wykopu. Stan skarp wykopoéw nalezy okresowo sprawdzac,
w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych czynnikow.

Dopuszczalne odchytki wykopow wynosza 10 cm. Wykopy powinny by¢ wykonane bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. W miejscu skrzyzowan z infrastrukturg podziemna dolna
warstwa gruntu o grubos$ci okoto 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunicta recznie, bezposrednio przed posadowieniem gazociggu, w pozostatych przypadkach
wykopy mozna realizowa¢ mechanicznie. Podtoze pod gazocigg powinno by¢é wyrdéwnane i
oczyszczone z odpaddéw. Odpady przekaza¢ wiasciwym odbiorcom celem poddania ich dalszemu
procesowi przetworzenia badz unieszkodliwienia.

2.2.13.1.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie 1 odbidr robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi
przepisami normowymi. Kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac zgodnos¢ z dokumentacja projektowa robot dotyczacych:

prawidlowego wytyczenia robot w terenie,

przygotowania terenu,

rodzaju i stanu gruntu w podiozu,

wymiarow wykopow,

zabezpieczenia i odwodnienia wykopow.
2.2.13.1.8. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

e wykopy - m3,
e zdjecie wierzchniej warstwy gleby, humus - m?,
e transport gruntu - m?
2.2.13.1.9. Odbior robot
Wszystkie roboty wchodzace w zakres niniejszej cze$ci specyfikacji, podlegaja zasadom
odbioru robdt zanikajacych.

2.2.13.1.10.  Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace platnosci przedstawiono w Wymaganiach ogélnych. Placi si¢ za
roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.1.6. i odebrane przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach zawartych w pkt. 1.1.8. Cena jednostkowa wykonania
robot oprocz prac zasadniczych obejmuje nastepujace prace tymczasowe:
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Prace pomiarowe i pomocnicze,

Wytaczenie rurociagu z eksploatacji,

Zabezpieczenie innych obiektow / elementéw przed zanieczyszczeniem (w miejscach
zagrozenia),

Utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

zabezpieczenie drzew (systemy korzeniowe, pnie i korony drzew) na czas robdt,
odwodnienie wykopdw (montaz i demontaz urzadzen odwadniajacych),

wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych oraz innych niezbednych ciagow
komunikacyjnych,

wygrodzenie terenu,

zabezpieczenie terenu budowy,

montaz i demontaz drog tymczasowych,

utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrgbie robot.

oraz prace towarzyszace:

geodezyjne wytyczenie,

wykonanie niezbednych robot ziemnych,

wykonanie wykopow kontrolnych, wiercen, sondowan,

umocnienia wykopow w niezbednym zakresie, zapewniajagcym bezpieczne warunki
realizacji robot,

oczyszczenie demontowanych elementow,

przecinanie elementéw metalowych wraz z obsluga odpowiedniego sprzetu,

transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki,

niezbedne rozdrabnianie (cigcie elementdow stalowych na odcinki o dlugosci do 6 m),
segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow z rozbiorki,

sktadowanie na poboczu materiatdw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub uktadanie w stosy,

zatadunek i transport materiatdw z rozbiorki na miejsce sktadowania (wybranym przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu sktadowania,

zabezpieczenie odcietych koncowek istniejacych instalacji przed zniszczeniem,
uporzadkowanie prowadzenia robot,

demontaz umocnienia wykopow,

oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow i sprzetu,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,

optaty za sktadowanie odpaddéw na sktadowisku w tym przetworzenie,

optaty za nadzor przedstawicieli wlascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
wynikajace z uzgodnien.

W zakresie wykopow oraz zdjecia wierzchniej warstwy gleby, humus placi si¢ za m® gruntu
w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem, wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania §cianek szczelnych.
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W zakresie transportu gruntéw placi sie za m® gruntu wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
z uwzglednieniem odlegltosci transportu. Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na $rodki transportu
przewodz na wskazang odleglos¢

wyltadunek z rozplantowaniem z grubsza
utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce

2.2.14.SST-02 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
(CPV 45200000-9)
2.2.14.1. SST-02.01. Roboty fundamentowe i konstrukcje ;elbetowe (CPV 45223210-1)
2.2.141.1. Nazwy i kody wedlug grup

Grupa robot - CPV 45200000-9 "Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j"

Klasa robot - CPV 45220000-5 "Roboty inzynieryjne i budowlane”

Kategoria robot - CPV 45223000-6 "Roboty budowlane w zakresie konstrukcji*

2.2.14.1.2. Zakres prac objetych SST-02.01

W zakres robot budowlanych, dotyczacych prac fundamentowych, wchodza:

wykonanie deskowan,
przygotowanie zbrojenia,

montaz zbrojenia,

wbudowanie mieszanki betonowej,
pielegnacja betonu.

2.2.14.1.3. Materialy

Deskowania:

Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkow powinny by¢ wodoodporne o odpowiednich grubo$ciach,
zapewniajace sztywno$¢ poszycia po wypelnieniu deskowania mieszanka betonows.
Laczenie deskowan przez ztacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub
zmiennej dlugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu
otwordow o Srednicy wigkszej niz 25 mm.

Jako s$rodek anty-przyczepny stosowaé¢ aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki
wchodzace w reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujace
wytwarzanie si¢ nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu
betonu do deskowania.

Jako $rodek uzywany przy demontazu deskowan stosowac bezbarwny olej mineralny, nie
zawierajacy kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp.
40°C, oraz temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

Prety okragle zebrowane ze stali gatunku A-IIIN o nast¢pujacych parametrach:

$rednica preta w mm 6 - 32
granica plastycznosci Re (min) w MPa 490
wytrzymalto$¢ charakterystyczna w MPa 500
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e zginanie do kata 60° brak pekniec i rys w zlgczu.
Prety okragle gladkie ze stali gatunku S235JR o nastepujacych parametrach:

e Srednica preta w mm 4,5 - 12

e granica plastyczno$ci Re (min) w MPa 235

e wytrzymato$¢ na rozcigganie (min) w MPa 360

e zginanie do kata 180° brak peknig¢ i rys w zlgczu.

Nie dopuszcza si¢ stosowania elementow stalowych z widocznymi gotym okiem wadami
powierzchniowymi oraz pretow pokrytych zgorzeling, odpadajaca rdza, thuszczami, farbami badz
innymi zanieczyszczeniami. Odbidr stali na placu budowy powinien by¢ dokonany na podstawie atestu
zawierajacego znak wytworcy, §rednice nominalng, gatunek stali, numer wyrobu i partii, znak obrobki
cieplnej. Atest powinien by¢ dolaczony do kazdego kregu lub wiazki stali. Odchytki wymiaréw
przekroju poprzecznego pr¢tow i ozebrowania oraz odchylenia od linii prostej powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych. Dostarczona na plac budowy stal
zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem
wedtug $rednic, wymiardéw i gatunkow. W przypadku gdy dostarczona stal zbrojeniowa nie posiada
atestu badz budzi watpliwosci co do wilasciwosci technicznych, nalezy przed wbudowaniem jej do
konstrukcji, wykona¢ badania laboratoryjne.

Beton:
Beton projektowany powinien spetnia¢ wymagania podstawowe:

klasa wytrzymatosci na $ciskanie C30/37,
klasa ekspozycji: XC2, XF2, XF3
mrozoodpornos¢ F150,
maksymalny nominalny wymiar kruszywa: 16 mm,
klasa zawarto$ci chlorkow C1 0.2,
stosunek w/c<0.4,
konsystencja: F3.
2.2.14.1.4, Sprzet

e Deskowania - roboty moga by¢ wykonane recznie, przy uzyciu dowolnych narzedzi
dopuszczonych do uzycia,

e Stal zbrojeniowa- roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie, przy uzyciu
dowolnego sprzetu i narzgdzi dopuszczonych do uzycia,

e Beton - podawanie mieszanki betonowej w miejsce wbudowania powinno odbywac sie za
pomocg pomp do betonéw o odpowiednich parametrach.

e Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia
si¢ do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarzadzajacym realizacja umowy.

o Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez Zarzadzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

2.2.14.1.5. Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, aby unikng¢ trwatych
odksztalcen i zniszczenia wyroboéw. Przewo6z winien si¢ odby¢ zgodnie z przepisami BHP oraz
przepisami ruchu drogowego.

Mieszanke betonowg 1 wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad
robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem nalezy stosowac
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specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek.

Uzycie domieszek redukujacych ilo§¢ wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony
powyzej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2.14.1.6. Wykonanie robot

Wykonanie deskowania

Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi 1 poziomow oraz
zgodno$¢ wymiarow z rysunkami. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Nalezy je ustawia¢ w taki sposob,
aby docelowo beton spelnial wymagane warunki tolerancji co do ksztattu, polozenia i wymiarow.
Nalezy dopasowywac potaczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. I1os¢ potaczen nalezy
ogranicza¢ do minimum.

Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian 1 plyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25 mm tasma stalowa. Obudowy, gniazda, otwory, wneki nalezy
ksztattowac zgodnie z projektem.

Przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podioze. Deskowania powinny
pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajacej przeniesc
obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

W przypadku gdy powierzchnia deskowan nie jest zniszczona mozliwe jest ponowne
wykorzystanie deskowan i szalunkow.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych. Niedotrzymanie powyzszych
wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang
naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow
podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do betonowania powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z pozostatosci wezesniejszego
betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtornie uzywaé deskowan o
zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usunaé wszelkie ztuszczenia
stali i inne pozostato§ci metali. Przed zainstalowaniem plyty maja by¢ pokryte $rodkiem
zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach
nie powinien by¢ toksyczny.

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 14-
dniowa, ktora zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pismie przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego
wykorzystania jest niedopuszczalne. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace
skutkiem usuwania deskowan z elementow.

Wykonanie zbrojenia
Przygotowanie zbrojenia obejmuje oczyszczenie powierzchni pretéw z luznych ptatkow rdzy,
kurzu i btota. Prety zanieczyszczone tluszczem, farbg nalezy opala¢ az do catkowitego usunigcia
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zanieczyszczen, przy czym sposob oczyszczania pr¢tdow nie powinno powodowaé zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej korozji. Prgty zbrojeniowe stanowigce wkiadki
zbrojeniowe powinny by¢ wyprostowane. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ migkkim drutem lub
taczy¢ specjalnymi zaciskami.

Utozenie zbrojenia mozna rozpocza¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania.

Montaz zbrojenia pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu, przed ustawieniem deskowania bocznego. Dla zachowania odpowiedniej otuliny zbrojenie
nalezy opiera¢ na odpowiednich podktadkach betonowych lub z tworzyw sztucznych o grubosci rowne;j
otulinie.

Betonowanie fundamentow
Beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwdrni betonu znajdujacych sie¢ w
poblizu budowy.

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawié
zamawiajacemu z jakiego miejsca jest dostarczana mieszanka betonowa.

Przed rozpoczgciem prac betonowych, wykonawca powinien sprawdzi¢ konsystencje
dostarczonej mieszanki betonowej oraz pobra¢ probke mieszanki betonowej z kazdego samochodu-
betonomieszarki przyjezdzajacego na budowe w celu przeprowadzenia testu przez niezalezne
laboratorium. Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z
aktualnej dostawy materiaty do produkcji mieszanki betonowej spetniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te skladniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji zawarte w SWIZ. Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci
zarzadzajacego realizacjag umowy, dla porownania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez
niezalezne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i
zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

W celu ulatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy domieszek w postaci plastyfikatorow lub superplastyfikatorow, zabronione jest dodawanie
wody.

Do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreSlonymi w STWiORB
(Wymagania techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych wg ITB) oraz wymaganiami
stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Uktadanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy powiadomié¢ o
tym zarzadzajgcego realizacja umowy, w celu sprawdzenia deskowan, zbrojen, otwordw i innych
elementow majacych si¢ znajdowac w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac
do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowania i stal
zbrojeniowa, w warstwach o grubos$ci nie wigkszej niz 450 mm.
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Podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen
wykonanych z aluminium. Przed przystapieniem do betonowania nalezy usunaé¢ z podtoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo, piasek lub chudy beton bedacy podktadem pod mieszankg betonowa
nalezy nawilzy¢. Przed utozeniem mieszanki betonowej nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane
deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno by¢ sprawdzone i zatwierdzone przez zarzadzajacego
realizacjg umowy przed ulozeniem betonu.

Pompowanie betonu dopuszcza si¢ tylko za zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Jezeli w
jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektow koncowych, wykonawca powinien
przeprowadzi¢ betonowanie przy uzyciu metod konwencjonalnych.

Sprzet niezbedny do uktadania betonu przy pomocy pompy: Wykonawca powinien dysponowaé
na miejscu, podczas betonowania gotowa do pracy pompa, transporterem, dzwigiem i pojemnikiem do
betonowania, lub innym systemem pozwalajacym na odpowiednie roztozenie betonowania w czasie i
unikniecie powstawania niepozadanych szwow roboczych w przypadku uszkodzenia uzywanego
sprzg¢tu. Minimalna §rednica przewodu ttocznego 100 mm.

Zaggszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda. Przed
rozpoczgciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdowac si¢ co najmniej 2 gotowe do pracy
wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w
WTWiORB wg ITB. W celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci zaggszczenia pracownik obstugujacy
wibrator musi mie¢ mozliwos$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczy¢
dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacj¢ betonu podczas wibrowania.

2.2.14.1.7. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci utozonego zbrojenia z
projektem oraz z podanymi wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Kontrola jakosci pompowanego betonu na miejscu budowy polega na pobraniu probki betonu
na opad i do prob cylindrycznych podczas betonowania na koncu kazdej partii.

2.2.14.1.8. Obmiar robot
e Deskowania - jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni deskowaniowe;.
e Zbrojenie - jednostka obmiarows jest tona wykorzystanej stali zbrojeniowe;.
e Betonowanie - jednostkg obmiarowg jest m® §cian fundamentowych.
2.2.14.1.9. Odbior robot
Wszystkie prace niniejszej czesci specyfikacji podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koncowego. Odbior deskowania powinien by¢ dokonany przez
przystapieniem do uktadania zbrojenia. Odbior zbrojenia powinien by¢ dokonany przed przystgpieniem
do betonowania a informacja o tym wpisana do dziennika budowy. Odbidr powinien polega¢ na
sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zZelbetowych oraz
postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zgodnosé z rysunkami liczby pretow, rozstawu strzemion,
wykonania hakow i ztaczy oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Odbior robdt polega na sprawdzeniu wymiarow konstrukcji oraz wynikow badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.

2.2.141.10.  Przepisy zwigzane
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN/EN) w tym w szczegolnosci:
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PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Czgé¢ 1-1:
Reguly ogoélne i reguty dla budynkow
PN-ISO 3443-8:1994P Tolerancje w budownictwie.

2.2.15.SST-02.04. Roboty w zakresie roznych nawierzchni (CPV 45233200-1)

2.2.15.1.  Nazwy i kody wedlug grup

Grupa robot - CPV 45200000-9 "Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej"

Klasa robot - CPV 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych .."

Kategoria robot - CPV 45231000-5 "Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog"

2.2.15.2.  Zakres prac objetych SST-02.03

Zakres wykonywanych robot przy uktadaniu kostki dotyczy:

wytyczenia powierzchni przeznaczonej do utozenia kostki przez stuzbe geodezyjna,
wykonania podbudowy (zasadniczej i pomocniczej),

wykonania podsypki piaskowej i jej zageszczenia,

utozenia kostki.

Zakres wykonywanych robot przy wykonywaniu obrzezy i kraweznikéw dotyczy:
wytyczenia linii obrzezy i kraweznikow przez stuzbe geodezyjna,

wykonania taw betonowych,

utozenia obrzezy i kraweznikow,

wypelnienia szczelin pomi¢dzy krawegznikami zaprawa cementowo - piaskows (1:3).
2.2.15.3. Materialy

Materiaty stosowane do robdt drogowych powinny miec:

oznakowanie znakiem CE, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”.

Do budowy konstrukcji nawierzchni stosowane beda nastgpujgce materiaty:

podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie — np.
thuczen do nawierzchni drogowych niesortowany 31,5+63,0mm, mial do naw. drogowych
0+4,0mm

podbudowa zasadnicza z tlucznia drobnego stabilizowanego mechanicznie, frakcja §-31,5
mm,

kostka brukowa betonowa - podsypka piaskowa lub cementowo-piaskowa, spoiny
zamulone piaskiem, do ew. uzupelienia kostka brukowa betonowa gr. 8 cm wg PN-EN
1338

krawezniki i korytka betonowe — beton B-15, piasek do naw. drogowych, cement
portlandzki zwykty 35 bez dodatkow, krawezniki drogowe betonowe wg PN-EN 1340
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e obrzeza betonowe — piasek do naw. drogowych, cement portlandzki zwykty 35 bez
dodatkow,

e woda i piasek - do pielegnacji podbudowy i nawierzchni.
Materiat pochodzacy z rozbiorki, a nadajacy si¢ do ponownego wbudowania winien by¢ niezniszczony
zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie po wbudowaniu, powinien by¢ oczyszczony i
posegregowany.
Do budowy nawierzchni na terenie obiektu stosowa¢ materialty nowe (nieuzywane): kostki brukowe
betonowe gr. 6 i 8 cm (PN-EN 1338) i krawgzniki betonowe (PN-EN 1340).

Sktadowanie materialow:

e Skladowanie materiatow i wyrobow na terenie budowy moze odbywac si¢ wytacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Miegjsca sktadowania powinny
by¢ wyréwnane do poziomu. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostepne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Dtuzej skladowane
materiaty, prefabrykaty i urzadzenia wymagaja, przed wbudowaniem, akceptacji Inzyniera
/ Inspektora Nadzoru.

o Skladowanie kostek betonowych i kraweznikow itp.: mozna skladowaé na wolnym
powietrzu, w stosach.

2.2.15.4. Sprzet
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ posiadanym lub wynajmowanym sprzgtem niezbgdnym
przy robotach drogowych np.: Kkoparki, srodki transportowe kotowe i specjalistyczne, mieszarki,
ubijaki, betoniarki.

Wskazane jest rowniez by Wykonawca wykazat si¢ posiadaniem lub dostgpem do zageszczarek
ptytowych, wibratorow plytowych z ostong z tworzywa sztucznego, matych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudno dostepnych.

2.2.15.5. Transport

e Wykonawca powinien kierowa¢ si¢ zasadami transportu okreslonymi w instrukcjach
wydanych przez producentow materiatow. W przypadku prefabrykatéw sposob zatadunku
i roztadunku $rodkow transportowych nalezy dostosowaé do wytrzymatosci materiatow,
aby nie dopusci¢ do obtlukiwania krawedzi.

e Krawezniki i obrzeza betonowe - powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢
i uszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany
srodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy. Krawezniki betonowe
uktadaé nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku
jazdy.

o Kostki betonowe - mozna przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta
lub fabrycznie pakowane w foli¢ i spinane tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

e Folia perforowana- nalezy transportowa¢ w rolkach owinietych polietylenowa folig. Folia
ma na celu zabezpieczenie folii perforowanej przed uszkodzeniem w czasie transportu
i sktadowania na budowie,

e Podczas transportu nalezy chroni¢ materiat przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki
powinny by¢ ulozone poziomo, nie wigcej niz w trzech warstwach. W czasie
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wytadowywania geowtokniny ze $rodka transportu nie nalezy dopusci¢ do porozrywania
lub podziurawienia opakowania z folii.

e Kruszywa i tluczen kamienny - mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym

e wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywa drobne — przed rozpyleniem. Transport cementu powinien
by¢ zgodny z zaleceniami producenta oraz Polskimi Normami.
2.2.15.6. Wykonanie robot

Nawierzchnie brukowe: Kostke nalezy utozy¢ na podsypce piaskowej w taki sposob, aby

szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3 mm. Kostke nalezy uktadac ok, 1,5 cm wyzej od projektowane;j
niwelety, gdyz w trakcie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy
wypehi¢ piaskiem a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ przy uzyciu szczotek recznych i przystapi¢ do
ubijania chodnika. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic szczeliny
materialem do wypehienia i zamie$¢ nawierzchni¢. Powierzchnia z wypelieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do uzytku.

Mieszankg kruszywa na podbudowy o Sci§le okre§lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka
kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby ostateczna jej grubos¢
byta réwna grubosci projektowanej. Kazda warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob
zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy
nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy.

Wykonujac wszystkie prace drogowe Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszelkich
wymagan administratora drog i obowiazujacych norm.

Profilowanie podtoza w korycie:

Wykonawca moze przystgpi¢ do profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, samochodowy. Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢
oczyszczone z wszelkich odpadow oraz blota i rozluznionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu
powierzchni podioza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu
umozliwiajg uzyskanie zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu, przed
profilowaniem, byly, o co najmniej Scm wyzsze niz projektowane rzgdne podloza. Jezeli rzedne podtoza
przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzchni¢ nalezy dogescié.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez mechaniczng
stabilizacje. Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz + 20 %. Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i
zageszczaniem podloza nastapi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczy¢ podtoze przed
nadmiernym zawilgoceniem. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

Podbudowa z thucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie:
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Materiatem do wykonania podbudowy powinna by¢ mieszanka z kruszywa tamanego 0/63.

Kruszywo tamane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziaren zwiru, kamieni narzutowych lub surowca
skalnego. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i bez domieszek gliny. Mieszanke
kruszywa o S$ci§le okreSlonym uziarnieniu nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych. Nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie na drodze. Na warstwie wzmocnionego podtoza
nalezy roztozy¢ mieszanke kruszywa o jednakowej grubosci takiej, aby jej grubo$¢ po zaggszczeniu
byla réwna projektowanej. Warstwa podbudowy winna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy
uzyskanie wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Po koncowym wyprofilowaniu warstwy
kruszywa nalezy zagesci¢. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5 %. Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpne;j
warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od
szerokos$ci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm. Nieréwnosci podbudowy nie moga przekraczac:
- 12 mm. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczac + 1 cm, -2 cm. Grubos$¢ podbudowy nie moze r6znic si¢ od grubosci projektowanej
o wiecej niz: 2 cm.
Warstwa odsgczajaca powinna by¢ wykonana z piasku spetniajacego wymagania PN-EN 13043:2004,
odpowiednio przygotowanego. Przy ukladaniu na podiozu kostka powinna by¢ ubita, a spoiny
wypelione kruszywem. Do robot nalezy uzy¢é oczyszczonych materiatow podstawowych
pochodzacych z rozbidrki, dostosowujac si¢ do podbudowy istniejacej. Szerokos¢ pasa rozbiorek i
odbudowy nie powinna przekracza¢ szerokosci wykopu.

Odbudowa nawierzchni i chodnikéw z kostki brukowej betonowej

Nawierzchni¢ z kostki utozy¢ na zageszczonej podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,
spoiny zamuli¢ piaskiem, ubi¢. Grubos$¢ podsypki pod kostke po zageszczeniu powinna zawieraé sie¢ w
granicach od 3 cm do 5 cm. Zaleca si¢ kostke betonowa w jezdniach utozy¢ dodatkowo na podbudowie
zasadniczej z betonu B-15 gr. 20 cm po zageszczeniu.

Krawezniki
Koryto pod tawy kraweznikow nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1340. Wykonanie faw i ustawienie
kraweznikow powinno by¢ zgodne z PN-EN 1340. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z
wymaganiami PN-EN 13670, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa. Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom lawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.
Krawezniki osadzi¢ na tawie betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Wyregulowaé liniowo 1 wysokosciowo. Spoiny zala¢ zaprawg cementowo-piaskowg w
stosunku 1:2. Spoiny kraweznikow nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny kraweznikow
przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Obrzeza betonowe

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1340. Wymiary wykopu
powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) z piasku, o grubosci warstwy od 3cm do 5 ¢cm po zaggszczeniu. Podsypke (tawe)
wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zaggszczenie z polewaniem wodg.
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu i ze
$wiattem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowej. Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci
1 cm. Nalezy wypetni¢ je zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczyscic¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng glebokosé.

Inne informacie:

e Kazda nastepna warstwa konstrukcyjna nawierzchni moze by¢é wykonana po
zaakceptowaniu przez Inzyniera / Inspektora nadzoru wykonania warstwy poprzednie;j.
Akceptacja bedzie nastgpowac po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentow
dotyczacych Materiatow oraz wyniko6w pomiaréw geodezyjnych i laboratoryjnych
dotyczacych zaggszczenia gruntu.

o  Wszystkie podbudowy i nawierzchnie wykonaé stosujac si¢ do dokumentacji projektowe;j
robot drogowych,

e Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-S-02205:1998 — Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e Przed wykonaniem nawierzchni konstrukcyjnych drég i chodnikow w celu uzyskania
niezbednych wlasciwosci geotechnicznych podtoza, nalezy zaggsci¢ grunt w korycie.

e Odpady: Wytworzone odpadu winny by¢ odtransportowane do przetworzenia przez
wyspecjalizowane firmy zajmujace si¢ odzyskiwaniem surowcoOw lub inng formg ich
wykorzystania lub unieszkodliwiana. Odpady zaliczone do niebezpiecznych winny by¢
przekazywane do unieszkodliwiania do wyspecjalizowanych firm zewnetrznych.
2.2.15.7. Kontrola jakosci

Kontroli jako$ci podlega wykonanie:

e koryta drogowego,

e podsypki i jej zaggszczenie,

e warstw podbudowy,

e nawierzchni drég, zjazdow i chodnikow,

e liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikdw i obrzezy,

e profili podtuznych i poprzecznych drog i chodnikow.

Kazda nastgpna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu wykonania warstwy
poprzedniej. Akceptacja bedzie nastepowac po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentow
dotyczacych materiatow oraz wynikow pomiaréw geodezyjnych i laboratoryjnych dot. zageszczenia
gruntu.

Uzyta kostka betonowa oraz obrzeza musza posiada¢ atest producenta oraz §wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. Zakres kontroli powinien obejmowaé
sprawdzenie:

e zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacija projektowa,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

o prawidlowosci przygotowania podtozy,

e prawidlowosci wykonania powierzchni poszczegodlnych nawierzchni, ich obrzezy oraz

wielkos$ci spadkow, utozenia wpustow ulicznych.
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Kontrola jako$ci robét prowadzona by¢ powinna przez pomiar geodezyjny i przez ogledziny.

Kontrola jakosci materiatéw dokonywana powinna by¢ poprzez sprawdzenie atestow i wynikow
pomiarow laboratoryjnych.

Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje:

e pomierzenie szerokos$ci spoin,

e sprawdzenie prawidtowosci ubijania,

e sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

e sprawdzenie, czy zachowany zostat przyjety desen i kolor nawierzchni,

e sprawdzenie profilu podtuznego - dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety w
punktach jej zatamania nie mogg przekracza¢ +/- 3 cm,

e sprawdzenie przekroju porzecznego - dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu
wynoszg =3 cm.
2.2.15.8. Obmiar robot

Jednostka obmiarows jest [m?] profilowanego koryta, warstwy danego rodzaju nawierzchni,
chodnika lub podbudowy z uwzglednieniem grubosci poszczegdlnych warstw [cm].

Eawy betonowe okre$la sic w [m®], krawezniki i obrzeza w [m], wywoz gruzu w [m].

2.2.15.9.  Odbior robot

Obowiazuja nastgpujace odbiory robot drogowych:

e 0odbior materiatow,

e 0odbidr czesciowy robot,

e odbidr koncowy robot,

e ocena wynikéw odbioru,

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji przywotanych w specyfikacji dla robot drogowych i PN
daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

e przygotowanie podloza,

e wykonanie koryta,

¢ wykonanie podbudowy,

e wykonanie podsypki,

o wykonanie tawy pod krawezniki i obrzeza.
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