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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty ziemne

1.  1 KNR 2-01
0120-3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

105,00/1000 km 0,105000
RAZEM 0,105000

1.  2 KNR 2-01
0312-10

Wykonanie przekopów kontrolnych - kategoria gruntu III szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

1.  3 KNR 2-01
0312-11

Wykonanie przekopów kontrolnych - kategoria gruntu IV szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

1.  4 KNR 2-01
0218-3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład, grunt kategorii IV -
70% wykopów mechanicznie
Krotność = 0,7

m3

((1,41+1,95)/2+0,711/2+0,10)*1,70*70,00 m3 254,124500
korekta ob-
miaru

-0,0005 m3 -0,000500

RAZEM 254,124000
1.  5 KNR 2-01

0317-5
Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w
gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, głębo-
kość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - 20% wy-
kopów ręcznie
Krotność = 0,3

m3

254,125 m3 254,125000
RAZEM 254,125000

1. 6
analiza indy-
widualna

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (Umoc-
nienie pionowych ścian wykopów liniowych). Montaż   obudowy typu KOPRAS
- BOX , głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV - dwustronnie

m2

(((1,41+1,95)/2+0,711/2+0,10)*70,00)*2 m2 298,970000
RAZEM 298,970000

1.7
analiza indy-
widualna

Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (Umoc-
nienie pionowych ścian wykopów liniowych). Demontaż  obudowy typu KO-
PRAS - BOX , głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu III-IV - dwustronnie

m2

(((1,41+1,95)/2+0,711/2+0,10)*70,00)*2 m2 298,970000
RAZEM 298,970000

1.8 KNRW 2-18
0511-1

Podsypka z piasku, grubość 10·cm m3

0,10*1,70*70,00 m3 11,900000
RAZEM 11,900000

1.  9 KNRW 2-18
0511-1

Obsyka i nadsypka z piasku, grubość 10·cm m3

(0,508+0,10)*1,40*20,00-3,14*0,26*0,26*20,00 m3 12,778720
(0,711+0,10)*1,70*50,00-3,14*0,36*0,36*50,00 m3 48,587800

korekta ob-
miaru

-0,00002 m3 -0,000020

RAZEM 61,366500
1.
10

KNR 2-19
0219-1

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go

m

120 m 120,000000
RAZEM 120,000000

1.
11

KNR 2-01
0230-2

Zasypywanie wykopów - 80% wykopów mechanicznie
Krotność = 0,8

m3

254,125 m3 254,125000
-(0,10+0,508+0,10)*1,40*20,00 m3 -19,824000
-(0,10+0,711+0,10)*1,70*50,00 m3 -77,435000

RAZEM 156,866000
1.
12

KNR 2-01
0320-5

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do
3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m - 20% wykopów
ręcznie
Krotność = 0,2

m3

156,866 m3 156,866000
RAZEM 156,866000

1.
13

KNR 2-19
0134-2

Oznakowanie trasy gazociągu, na słupku znacznikowym kpl

2 kpl 2,000000
RAZEM 2,000000

1.
14

KNR 2-01
0212-8

Roboty ziemne koparkami z transportem urobku samochodami samowyładow-
czymi do 1·km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, grunt kategorii
IV,

m3

(0,10+0,508+0,10)*1,40*20,00 m3 19,824000
(0,10+0,711+0,10)*1,70*50,00 m3 77,435000

RAZEM 97,259000
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1.
15

KNR 2-01
0214-4

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5·
km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowyładowczymi, po
drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV
Krotność = 18

m3

97,259 m3 97,259000
RAZEM 97,259000

1.
16

Koszt składowania gruntu na składowisku odpadów m3

97,259 m3 97,259000
RAZEM 97,259000

1.
17

Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

2 Roboty montażowe
2.
18

KNR 7-09
2109-2

Montaż rurociągów stalowych spawanych: Rura przewodowa SAWH, Fi·
508,0x12,5 (DN·500) - L415ME - w izolacji zewnętrznej 3LPE B3 wg PN-EN
ISO 21809 z podkładem epoksydowym FBE o grubości minimum 125 µm, z
wewnętrzną powłoką izolacyjną epoksydową o grubości 100÷140 µm, PSL wg
STWIORB, udarność 27J w temp.  -29°C, odbiór 3.1 wg PN EN10204

m

105 m 105,000000
RAZEM 105,000000

2.
19

KNP 7 0615-
8

Szlifowanie końców rur po cięciu palnikiem - szlifierką ręczną, Fi·508,0·mm,
szlifowanie skosu

miejs-
ce

20*2 miejs-
ce

40,000000

RAZEM 40,000000
2.
20

KNR 7-09
0119-2

Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny badane ra-
diologicznie, Fi do 508.0/12.5·mm

złącze

20 złącze 20,000000
RAZEM 20,000000

2.
21

Komplet badań nieniszczących (VT, RT, UT, MGP - w zależności od wytycz-
nych zawartych w projekcie, warunkach technicznych, itp.) dla złączy spawa-
nych, rura Dn·500

złącze

20 złącze 20,000000
RAZEM 20,000000

2.
22

KNRW 2-19
0133-1

Komplet prób hydraulicznych wytrzymałości i szczelności gazociągów wysokie-
go ciśnienia wg projektu

kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

2.
23

KNR 7-12
0111-6

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy po-
wierzchni C, rurociągi, Fi·ponad 219·mm

m2

((3,14*0,508*0,200)*20)*1,1 m2 7,018528
korekta ob-
miaru

0,000002 m2 0,000002

RAZEM 7,018530
2.
24

KNR 7-12
0105-4

Odtłuszczanie, rurociągi m2

7,02 m2 7,020000
RAZEM 7,020000

2.
25

KNR 7-12
0205-6

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania epoksydowe, rurociągi, Fi·ponad
219·mm: PRIMER - dwuskładnikowy, epoksydowy preparat do gruntowania

m2

7,02 m2 7,020000
RAZEM 7,020000

2.
26

KNRW 2-18
0603-9

Izolacje styków rurociągów stalowych opaskami termokurczliwymi, rurociągi
Dn 500 mm

styk

20 styk 20,000000
RAZEM 20,000000

2.
27

KNRW 2-19
0107-8

Badanie izolacji, gazociąg Dn 500 mm m

105 m 105,000000
RAZEM 105,000000

3 Roboty włączeniowe
3.
28

Wykopy, odwodnienia i rekultywacja gruntu w miejscu montażu fittingów kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

3.
29

Dostawa azotu przez Wykonawcę. Natomiast usługę przeazotowania wykona
Zamawiający

kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

3.
30

Zapewnienie dozoru i ochrony mienia dla maszyn, urządzeń i materiałów zwią-
zanych z pracami TDW a wykonywanych przez Zamawiającego

kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

3.
31

Wykonanie badań nieniszczących przy pracach TDW kpl
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1 kpl 1,000000

RAZEM 1,000000
3.
32

Spoiny gwarantowane, Dn·500·mm szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

3.
33

Komplet badań nieniszczących (VT, RT, UT, MGP - w zależności od wytycz-
nych zawartych w projekcie, warunkach technicznych, itp.) dla złączy spawa-
nych, rura Dn·500

złącze

2 złącze 2,000000
RAZEM 2,000000

3.
34

Izolacja króćców fitingowych po zakończonych pracach TDW na gazociągu
DN500, MOP 5,0 MPa

kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

3.
35

KNR 7-12
0111-6

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy po-
wierzchni C, rurociągi, Fi·ponad 219·mm

m2

2 m2 2,000000
RAZEM 2,000000

3.
36

KNR 7-12
0105-4

Odtłuszczanie, rurociągi m2

2 m2 2,000000
RAZEM 2,000000

3.
37

KNR 7-12
0205-6

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania epoksydowe, rurociągi, Fi·ponad
219·mm: PRIMER - dwuskładnikowy, epoksydowy preparat do gruntowania

m2

2 m2 2,000000
RAZEM 2,000000

3.
38

KNRW 2-18
0603-9

Izolacje styków rurociągów stalowych opaskami termokurczliwymi, rurociągi
Dn 500 mm

styk

2 styk 2,000000
RAZEM 2,000000

3.
39

KNRW 2-19
0107-8

Badanie izolacji, gazociąg Dn 500 mm m

10 m 10,000000
RAZEM 10,000000

4 MONTAŻ RURY OCHRONNEJ DN700
4.
40

KNRW 2-19
0410-1

Wyciąganie rury przewodowej DN·500 z rury ochronnej DN·700 m

95 m 95,000000
RAZEM 95,000000

4.
41

KNR-W 2-19
0410-03
analogia

Wyciąganie rury ochronnej DN·700 z rury przewiertowej DN·1000 m

45 m 45,000000
RAZEM 45,000000

4.
42

KNR 4-05
0121-8

Demontaż (cięcie na odcinki)  rurociągu stalowego o złączach spawanych, rury
stalowe, DN·508

m

105 m 105,000000
RAZEM 105,000000

4.
43

KNR 4-05
0121-10

Demontaż (cięcie na odcinki)  rurociągu stalowego o złączach spawanych, rury
stalowe, DN·700

m

95 m 95,000000
RAZEM 95,000000

4.
44

KNR 4-04
1107-3

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do
1·km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód 5-10·t

t

(105,00*153,00+95,00*190,00)/1000 t 34,115000
RAZEM 34,115000

4.
45

KNR 4-04
1107-4

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do
1·km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości po-
nad 1·km, samochód 5-10·t na kolejne 20 km
Krotność = 20

t

34,115 t 34,115000
RAZEM 34,115000

4.
46

KNR 7-09
2110-5

Rura ochronna SAWH, Fi·711,0x11,0 (DN·700) - S235JR w izolacji 3LPE, kla-
sy B3, z podkładem epoksydowym FBE, bez izolacji wewnętrznej

m

95 m 95,000000
RAZEM 95,000000

4.
47

KNRW 2-19
0410-2

Przeciąganie rury ochronnej DN·700 w rurze przewiertowej DN·900 m

45 m 45,000000
RAZEM 45,000000

4.
48

KNP 7 0615-
8

Szlifowanie końców rur szlifierką ręczną, Fi 711,0·mm, szlifowanie skosu miejs-
ce

14*2 miejs-
ce

28,000000

RAZEM 28,000000
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4.
49

KNR 7-09
0120-4

Spawanie ręczne łukowe stali węglowych i niskostopowych, spoiny badane ra-
diologicznie, DN·700·mm

złącze

14 złącze 14,000000
RAZEM 14,000000

4.
50

Komplet badań nieniszczących (VT, RT, UT, MGP - w zależności od wytycz-
nych zawartych w projekcie, warunkach technicznych, itp.) dla złączy spawa-
nych, rura Dn·700

złącze

14 złącze 14,000000
RAZEM 14,000000

4.
51

KNRW 2-18
0603-11

Izolacje styków rurociągów stalowych opaskami termokurczliwymi, rurociągi
Dn 700 mm

styk

14 styk 14,000000
RAZEM 14,000000

4.
52

KNRW 2-19
0208-3

Montaż króćca zalewowego wraz z zaślepką, Dn·50 mm kpl

2 kpl 2,000000
RAZEM 2,000000

4.
53

KNRW 2-19
0208-3

Montaż króćca odpowietrzającego wraz z zaślepką, Dn·50 mm kpl

2 kpl 2,000000
RAZEM 2,000000

4.
54

KNRW 2-19
0208-1

Montaż króćca odwadniającego wraz z zaślepką, 3/4" kpl

2 kpl 2,000000
RAZEM 2,000000

4.
55

Komplet badań nieniszczących (VT, RT, UT, MGP - w zależności od wytycz-
nych zawartych w projekcie, warunkach technicznych, itp.) dla złączy spawa-
nych, rura Dn·50

złącze

4 złącze 4,000000
RAZEM 4,000000

4.
56

Komplet badań nieniszczących (VT, RT, UT, MGP - w zależności od wytycz-
nych zawartych w projekcie, warunkach technicznych, itp.) dla złączy spawa-
nych, rura 3/4"

złącze

2 złącze 2,000000
RAZEM 2,000000

4.
57

Izolacja rur i kształtek systemem nawojowym trójwarstwowym w klasie C50,
dla rurociągów o średnicy do DN 50

m2

3 m2 3,000000
RAZEM 3,000000

4.
58

KNR 7-12
0111-6

Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy po-
wierzchni C, rurociągi, Fi·ponad 219·mm

m2

4 m2 4,000000
RAZEM 4,000000

4.
59

KNR 7-12
0105-4

Odtłuszczanie, rurociągi m2

4 m2 4,000000
RAZEM 4,000000

4.
60

KNR 7-12
0205-6

Malowanie pędzlem - farby do gruntowania epoksydowe, rurociągi, Fi·ponad
219·mm: PRIMER - dwuskładnikowy, epoksydowy preparat do gruntowania

m2

4 m2 4,000000
RAZEM 4,000000

4.
61

KNRW 2-19
0411-2

Uszczelnienie końca rury ochronnej/przewiertowej - Manszeta - DN·700/DN·
900

szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

4.
62

KNRW 2-19
0410-1

Przeciąganie rur przewodowych DN·500 przez rury ochronne DN·700 m

95 m 95,000000
RAZEM 95,000000

4.
63

Zamknięcie końców rury ochronnej izolacyjną masą antykorozyjną kpl

2 kpl 2,000000
RAZEM 2,000000

4.
64

KNRW 2-19
0411-1

Uszczelnienie końca rury ochronnej - Manszeta - DN·500/DN·700 szt

2 szt 2,000000
RAZEM 2,000000

4.
65

Wypełnienie przestrzeni pomiędzy rurą ochronną a przewodową izolacyjną
masą antykorozyjną

m3

3,14*0,35*0,35*95,00-3,14*0,254*0,254*95,00 m3 17,296627
korekta ob-
miaru

-0,000027 m3 -0,000027

RAZEM 17,296600
5 Punkt pomiarowy ochrony katodowej typu PRu (1kpl.)

5.
66

KNRW 2-19
0135-1

Słupek kontrolno-pomiarowy, dwudzielny, wykonany z modyfikowanego PVC w
powłoce PMMA o grubości co najmniej 1mm, odpornej na UV, wyposażony w
oryginalną tabliczkę montażową

kpl
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1 kpl 1,000000

RAZEM 1,000000
5.
67

KNNR 5
0707-4
Norma:
KNNR 5
0707-04,
Kancelaria
Prezesa Ra-
dy Ministrów
2001
BIMES: Ins-
talacje elek-
tryczne i sie-
ci zewnętrz-
ne (Załącznik
nr 1 MRRiB
26.09.2000)

Układanie kabli YKOXS 1x4 m

10 m 10,000000
RAZEM 10,000000

5.
68

KNNR 5
0707-4
Norma:
KNNR 5
0707-04,
Kancelaria
Prezesa Ra-
dy Ministrów
2001
BIMES: Ins-
talacje elek-
tryczne i sie-
ci zewnętrz-
ne (Załącznik
nr 1 MRRiB
26.09.2000)

Układanie kabli YKOXS 1x16 m

10 m 10,000000
RAZEM 10,000000

5.
69

KNR 5-10
0303-1

Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie - Rury osłonowe DVK 50 m

20 m 20,000000
RAZEM 20,000000

5.
70

Ochrona katodowa - Przyłącza kabli do gazociągu metodą "PIN BRAZING"
wraz z  zestawem do izolacji połączeń kablowych

kpl

3 kpl 3,000000
RAZEM 3,000000

5.
71

Podłączenie przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej pod zaciski, bol-
ce, armaturę, kołnierze, i inne akcesoria

kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

5.
72

KNR 5-08
0611-9

Montaż uziomu powierzchniowego, głębokość wykopu do 1,0·m, grunt katego-
rii IV - Taśma stalowa  50x5 mm

m

15 m 15,000000
RAZEM 15,000000

5.
73

KNR 2-19
0219-1

Oznakowanie trasy kablowej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

30 m 30,000000
RAZEM 30,000000

5.
74

Pomiary, badania, sprawdzenia, uruchomienia kpl.

1 kpl. 1,000000
RAZEM 1,000000

6 Prace odbiorowe
6.
75

Obsługa geodezyjna kpl.

1 kpl. 1,000000
RAZEM 1,000000

6.
76

Dokumentacja powykonawcza kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

6.
77

Czynności odbiorowe kpl

1 kpl 1,000000
RAZEM 1,000000

6.
78

Opłaty/odszkodowania za czasowe zajęcie terenu kpl
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1 kpl 1,000000

RAZEM 1,000000
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