
PROJEKT  WYKONAWCZY
DANE PRZEDSIĘWZIĘCIA 

ZAKRES 

Remont odcinka gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa w miejscu zwarcia z rurą 

osłonową

NAZWA ZADANIA 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury 

ochronnej na gazociągu DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km 

KARTA PROJEKTU 

TOM 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

REWIZJA 3 

KAT. OBIEKTU BUD. XXVI 

ADRES OBIEKTU 

Województwo: mazowieckie  

Powiat: garwoliński 

Gmina: Garwolin 

Nr jednostki ewidencyjnej: 

140304_2 

Obręb: 0009 Miętne 

Nr ewidencyjne działek: 1038, 

1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 

1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 

1022/7, 1022/8, 1023/2, 1024 

Województwo: mazowieckie  

Powiat: garwoliński 

Gmina: Pilawa 

Nr jednostki ewidencyjnej: 

140310_5 

Obręb: 0004 Lipówki 

Nr ewidencyjne działek: 423/3, 

421/4, 419/4, 421/5, 417, 415, 

413/3, 427/4, 413/2, 412/2, 413/1 

INWESTOR 
Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa 

WYKAZ PROJEKTANTÓW 
Specjalność Imię i nazwisko Nr uprawnień  Podpis i pieczątka



Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociągu 

DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km 

STWIORB 

str. 2 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA .................................................................................................... 4 

1.1. Dane ogólne ..................................................................................................................................... 4

1.1.1. Nazwa przedsięwzięcia .......................................................................................................... 4 

1.1.2. Zakres przedsięwzięcia .......................................................................................................... 4 

1.1.3. Lokalizacja przedsięwzięcia ................................................................................................... 4 

1.1.4. Inwestor ................................................................................................................................ 4 

1.1.5. Jednostka projektowa ........................................................................................................... 4 

1.2. Opracowania przynależne .................................................................................................................. 4

1.3. Przedmiot opracowania ...................................................................................................................... 4

1.4. Stan projektowany ............................................................................................................................ 5

1.5. Klasyfikacja robót według wspólnego słownika zamówień ..................................................................... 5

1.6. Prace tymczasowe i roboty towarzyszące oraz sposób ich rozliczenia ..................................................... 6

1.6.1. Prace geodezyjne .................................................................................................................. 6 

1.6.2. Inwentaryzacja powykonawcza ............................................................................................. 6 

1.6.3. Przekazanie terenu budowy .................................................................................................. 7 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja zaplecza ......................................................... 7 

1.6.5. Inne ........................................................................................................................................ 7 

1.6.6. Sposób rozliczenia robót ....................................................................................................... 8 

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich .............................................................................................. 8

1.8. Wymagania ogólne ............................................................................................................................ 8

1.9. Ochrona środowiska .......................................................................................................................... 9

1.10. Zagadnienia BHP i ppoż. .................................................................................................................... 9

1.11. Roboty niebezpieczne ...................................................................................................................... 10

1.12. Roboty gazoniebezpieczne ............................................................................................................... 10

1.13. Dokumenty odbiorowe ..................................................................................................................... 11

2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE ........................................................ 12 

2.1. Branża technologiczna ..................................................................................................................... 12

2.1.1. Dostawy materiałów i urządzeń .......................................................................................... 12 

2.1.2. ST-02. Roboty ziemne (45112100-6) ................................................................................... 13 

2.1.3. ST-03. Spawanie (45262680-1) ........................................................................................... 17 

2.1.4. ST-04. Roboty budowlane w zakresie gazociągów (45231220-3) ....................................... 17 

2.1.5. Ochrona antykorozyjna ....................................................................................................... 18 

2.1.6. Próby ciśnieniowe ............................................................................................................... 21 

2.2. Branża konstrukcyjno-budowlana ..................................................................................................... 26

2.2.1. Wstęp .................................................................................................................................. 26 

2.2.2. Zakres stosowania ............................................................................................................... 26 

2.2.3. Przekazanie terenu budowy ................................................................................................ 26 



Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociągu 

DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km 

STWIORB 

str. 3 

2.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy .......................................................................................... 26 

2.2.5. Materiały – wymagania ogólne ........................................................................................... 26 

2.2.6. Sprzęt – wymagania ogólne ................................................................................................ 27 

2.2.7. Transport – wymagania ogólne ........................................................................................... 27 

2.2.8. Wykonanie robót – wymagania ogólne .............................................................................. 28 

2.2.9. Kontrola jakości robót ......................................................................................................... 28 

2.2.10. Obmiar robót ................................................................................................................... 28 

2.2.11. Odbiór robót .................................................................................................................... 28 

2.2.12. Przepisy związane ............................................................................................................ 30 

2.2.13. SST-01. Przygotowanie terenu pod budowę (CPV 45100000-8) ..................................... 30 

2.2.14. SST-02 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej (CPV 45200000-9) ....................... 33 

2.2.15. SST-02.04. Roboty w zakresie różnych nawierzchni (CPV 45233200-1) .......................... 38 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociągu 

DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km 

STWIORB 

 

str. 4 

 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Dane ogólne 

1.1.1. Nazwa przedsięwzięcia 

„Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na 

gazociągu DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km”. 

 

1.1.2. Zakres przedsięwzięcia 

Zakres planowanego przedsięwzięcia obejmuje remont odcinka gazociągu DN500 MOP 5,0 

MPa w miejscu zwarcia z rurą osłonową. 

 

1.1.3. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie mazowieckim, powiecie 

garwolińskim, na terenie gminy Garwolin, obręb: 0009 Miętne, na działkach o nr ewidencyjnych: 1038, 

1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026, 1012/9, 1013/3, 1022/8, 1023/2, 1024, 1022/7 oraz na 

terenie gminy Pilawa, obręb 0004 Lipówki, na działkach o nr ewidencyjnych: 423/3, 421/4, 419/4, 

421/5, 417, 415, 413/3, 419/2, 427/4, 419/3. 

1.1.4. Inwestor 

Operator Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. 

ul. Mszczonowska 4 

02-337 Warszawa 

 

1.1.5. Jednostka projektowa 

 

 

1.2. Opracowania przynależne 
Całość dokumentacji projektowej składa się z oddzielnych opracowań, którymi są: 

• Projekt wykonawczy, 

• STWIORB, 

• Informacja bioz 

• Wykaz właścicieli 

 

1.3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia 
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rury ochronnej na gazociągu DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km” w zakresie 

remontu odcinka gazociągu DN500 MOP 5,0 MPa w miejscu zwarcia z rurą osłonową. 

1.4. Stan projektowany 
Istniejący fragment gazociągu DN500 oraz rura ochronna DN700 przeznaczone do przebudowy 

przebiegają pod terenami leśnymi oraz przecinają poprzecznie tory zelektryfikowanej dwutorowej linii 

kolejowej nr 12 relacji Skierniewice – Łuków (działka o nr ewidencyjnym 1038, 0009 Miętne) 

Projektowany nowy odcinek gazociągu DN500 wraz z nową rurą ochronną DN700 będą 

przebiegały w śladzie istniejących i wprowadzone do istniejącej rury osłonowej. 

1.5. Klasyfikacja robót według wspólnego słownika zamówień 
Przygotowanie terenu pod budowę 

• 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

• 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

• 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

• 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

• 45112200-7 Usuwanie powłoki gleby

• 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

• 45113000-2 Roboty na placu budowy

• 74260000-9 Usługi związane z budownictwem

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

• 45000000-7 Roboty budowlane;

• 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

Roboty w zakresie budowy sieci i urządzeń technologicznych 

• 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

• 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych

i linii energetycznych

• 45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli

• 45231100-10 Kładzenie rurociągów

• 45231112-3 Instalacja rurociągów

• 45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów naftowych i gazociągów

• 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Roboty wykończeniowe 

• 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

• 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych

Roboty drogowe i ukształtowanie terenu 

• 45200000 Roboty w zakresie inżynierii lądowej

• 45236000 Wyrównywanie terenu

• 45233200 Roboty w zakresie rożnych nawierzchni
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• 45232451 Roboty odwadniające i nawierzchniowe

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy norm nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

1.6. Prace tymczasowe i roboty towarzyszące oraz sposób ich rozliczenia 

1.6.1. Prace geodezyjne 

W zakres realizacji budowy wchodzą trzy aspekty procesu budowlanego tj. geodezyjna obsługa 

projektu, geodezyjna obsługa budowy, inwentaryzacja powykonawcza. 

Na geodezyjną obsługę projektu składa się: 

• sporządzenie mapy do celów projektowych,

• wykonanie profili podłużnych, poprzecznych,

• sporządzenie wykazów powierzchniowych, zestawień, analiz stanu władania itd.

Mapę do celów projektowych należy opracować wg standardów technicznych jak dla mapy

zasadniczej oraz uzupełnić o treść niezbędną do opracowania projektowego. 

Minimalny zakres opracowania ustalany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 

geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 

1995 nr 25 poz. 133). 

Mapa do celów projektowych należy uzgodnić z Jednostką, która prowadzi nadzór nad terenem 

zamkniętym zgodnie rozporządzeniem MON z dn. 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami 

geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych (Dz.U. 2003 nr 101 poz. 939) 

Do obowiązków Wykonawcy należy geodezyjna obsługa budowy polegająca na wyznaczeniu 

wszystkich elementów inwestycji w terenie, na aktualnej kontroli położenia oraz badań ewentualnych 

odkształceń lub deformacji. 

Obsługa geodezyjna prowadzona jest przez Geodetę, czyli osobę z wykształceniem 

geodezyjnym posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

Wytyczenie obiektów budowlanych dokumentowane jest  poprzez sporządzenie szkiców 

dokumentacyjnych, szkiców tyczenia itd. Oraz poprzez wpisy w dzienniku budowy. 

W szczególnych przypadkach wytyczeniu podlegają obiekty tymczasowe związane 

z inwestycją (itd. drogi transportu, place magazynowe itd.) 

Zakres tyczenia ustalany jest na bieżąco przez Wykonawcę prac budowlanych. Informacje 

o planowanych pracach Wykonawca przekazuje obsłudze geodezyjnej z wyprzedzeniem niezbędnym

do opracowania wyniesienia projektu na grunt.

Zakres pomiarów kontrolnych, przewidywany w projekcie, prowadzi Geodeta. Z pomiarów, o 

których mowa opracowywana jest dokumentacja geodezyjna. Wyniki pomiarów przedłożone 

w dokumentacji są przekazywane Wykonawcy. 

Wyniki pomiarów muszą być również zatwierdzone przez Inżyniera, za pośrednictwem 

Inspektorów Nadzoru.  

1.6.2. Inwentaryzacja powykonawcza 

Po ukończeniu budowy, do zadań Wykonawcy należy organizacja geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, która kończy się sporządzeniem dokumentów potwierdzających zrealizowanie 

inwestycji oraz dokumentów potwierdzających zrealizowanie inwestycji zgodnie (lub nie zgodnie) 

z projektem. 
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1.6.3. Przekazanie terenu budowy 

W  terminie ustalonym w Umowie, Zamawiający za pomocą protokołu przekaże Wykonawcy 

teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi prawnie i administracyjnie uzgodnieniami (Dziennik 

Budowy, Dokumentację Projektową oraz STWiORB).  

Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie warunków wydanych przez jednostki opiniujące 

i uzgadniające dokumentacje projektową, a także właścicieli terenów, na których prowadzone będą 

prace.  

Wykonawca, przed rozpoczęciem robót obligatoryjnie powiadamia (pisemnie) zainteresowane 

strony o terminie rozpoczęcia prac i przewidywanym terminie ich zakończenia. 

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja zaplecza 

W okresie trwania umowy Wykonawca jest obowiązany do zapewnienia i utrzymania 

bezpieczeństwa na terenie robót, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności do: 

• zapewnienia warunków BHP oraz bezpieczeństwa pobytu osób wykonujących czynności

związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy

• zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych

• rozmieszczenie tablic informacyjnych

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

• ochrona placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do

wykonywania robót od rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót,

• zapewnienie ochrony istniejących instalacji (np. rurociągów) oraz elementów wyposażenia

znajdujących się w obrębie placu budowy,

• minimalizacja szkodliwego oddziałania na środowisko w stosunku do otoczenia

zewnętrznego sąsiadującego z terenem realizacji robót np.: okolicznych mieszkańców w

zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością

w trakcie realizacji robót,

• naprawa ewentualnych szkód, powstałych w czasie prowadzenia robót,

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy łącznie z zagospodarowaniem terenu 

zaplecza. Ponadto Wykonawca uzgodni z Inwestorem i Właścicielami terenów sąsiednich 

umiejscowienie  zaplecza budowy, sposób dostawy mediów oraz trasę i rodzaj drogi dojazdowej do 

zaplecza. 

1.6.5. Inne 

• Wykonanie zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z wymogami BHP i p.poż.,

• Wywóz nadmiaru urobku, przekazanie uprawnionemu podmiotowi od odbioru danego

rodzaju odpadu.

• Wykonanie wykopów kontrolnych na istniejącej infrastrukturze podziemnej, wraz

z pomiarem zagłębienia, średnicy zewnętrznej i grubości ścianki istniejącej infrastruktury

w miejscach włączeń,

• Wykonanie niezbędnych napraw wszelkich uszkodzeń wynikłych w trakcie prowadzenia

robót budowlanych,

• Wykonanie, demontaż i wywiezienie elementów tymczasowych m.in. dróg dojazdowych

i zabezpieczeń z nimi związanych,

• Zapewnienie dozoru oraz właściwych warunków BHP,
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• Wykonanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej zatwierdzonej przez Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego oraz Komisję Odbioru Końcowego.

1.6.6. Sposób rozliczenia robót 

Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą Robót budowlanych, 

a Zamawiającym na etapie postępowania przetargowego na podstawie dokumentacji projektowej 

stanowiącej załącznik do postępowania, z zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroczyć kwoty 

ustalonej na podstawie złożonej oferty (wartość robót towarzyszących i tymczasowych musi być 

uwzględniona w cenie wykonania zadania).  

Szczegółowe warunki płatności określone są w umowie zawartej między Wykonawcą robót 

budowlanych, a Zamawiającym.  

Rozliczenie wykonanych robót zostanie dokonane w oparciu o przedstawioną fakturą 

oraz protokół odbioru wykonanych robót.  

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące rozliczane są zgodnie z rozliczeniem ryczałtowym. 

Do cen jednostkowych nie wlicza się podatku VAT.  

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie ochrony placu budowy a także materiałów 

i elementów wyposażenia stosowanych do wykonywania robót od momentu rozpoczęcia aż do 

ostatecznego odbioru robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę obecnych instalacji (rurociągów, grzejników c.o.) 

oraz części wyposażenia znajdujących na terenie placu budowy.  

Zadaniem Wykonawca będzie minimalizacja szkodliwego oddziałania na środowisko 

w stosunku do otoczenia zewnętrznego sąsiadującego z terenem realizacji robót np.: okolicznych 

mieszkańców w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca będzie obowiązany do naprawy ewentualnych szkód, powstałych w czasie 

prowadzenia robót. 

1.8. Wymagania ogólne 
Zadaniem Wykonawcy jest prowadzenie robót zgodnie z umowy oraz ustalonym harmonogramem 

robót. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość użytych materiałów i zrealizowanych robót, za ich 

zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 

jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szczegółowe wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi ustalonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Konsekwencję jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wyznaczeniu robót, jeśli będzie to wymagane przez zarządzającego realizacją umowy, zostaną 

skorygowane przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie pozbawia Wykonawcy odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Wykonawca zatrudni geodetę z odpowiednimi uprawnieniami w należytym wymiarze godzin 

pracy, który w przypadku zaistnienia takiej konieczności będzie służył pomocą zarządzającemu 

realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wytyczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 

Wykonawcę, w razie uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one 
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założone powtórnie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w należytym czasie poinformuje o potrzebie ich likwidacji i będzie zobowiązany 

do relokacji tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do zadań Wykonawcy 

i mniema się, że koszty te zostały zawarte w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Inżyniera odnośnie zatwierdzenia lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

zależne od wymagań sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Inżynier 

podejmuje decyzje z uwzględnieniem wyników badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na omawianą kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego ustalonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod rygorem wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

pokrywa Wykonawca. 

Wykonawca będzie respektował prawa autorskie i patentowe. Będzie w pełni odpowiedzialny 

za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod. 

1.9. Ochrona środowiska 
Wykonawca robót ma obowiązek zaznajomienia się z aktualnymi przepisami prawa dotyczącymi 

ochrony środowiska oraz zastosowania się do nich podczas realizacji robót.  

Wykonawca robót powinien organizować pracę tak, aby ograniczać do niezbędnego minimum 

wytwarzanie odpadów. 

Wykonawca robót ma obowiązek przekazania Zamawiającemu karty przekazania 

odpadów (również dla wody po próbach ciśnieniowych) w dokumentacji odbiorowej. 

Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

m.in. w zakresie ochrony środowiska, bhp oraz zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o odpadach

(Dz.U. 2020r. poz. 150 z późn. zm.)

Wytwórcą odpadów oraz odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami będzie Wykonawca prac 

budowlanych, który we własnym zakresie zobowiązany będzie do uzyskania niezbędnych decyzji i 

składania informacji. 

Wszystkie odpady niebezpieczne powstające w trakcie realizacji prac budowlanych muszą być 

segregowane i gromadzone selektywnie w wydzielonej części placu budowy w szczelnych, zamkniętych 

i oznakowanych pojemnikach. Gromadzenie odpadów należy wykonywać w sposób zapobiegający ich 

mieszaniu oraz przemieszczaniu się.  

Odpady powinny być okresowo przekazywane właściwym odbiorcom celem poddania ich 

dalszemu procesowi przetworzenia bądź unieszkodliwienia. Przekazanie odpadów musi odbyć się za 

kartą przekazania odpadów – przez Wykonawcę i na jego koszt. Na przekazanie odpadów do 

przetworzenia bądź unieszkodliwienia Wykonawca robót powinien posiadać podpisaną umowę z firma 

zajmującą się tego rodzaju działalnością. 

1.10. Zagadnienia BHP i ppoż. 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji budowy. Zapewni wyposażenie w pomieszczenia 

i urządzenia higieniczno-sanitarne, oraz odpowiednie wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej i odzież 

roboczą wymaganą dla ochrony życia i zdrowia pracowników zatrudnionych na placu budowy. Uważa 

się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz koszty szkoleń z zakresu bhp są wliczone w cenę umowną. 
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Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 

wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 

łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w bezpiecznej odległości 

od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru , który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 

tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 

pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 

wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 

władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.11. Roboty niebezpieczne 
Prace niebezpieczne przeprowadzić zgodnie z obowiązującym przepisami BHP oraz wytycznymi w 

tym zakresie Inwestora. 

Do robot niebezpiecznych zaliczamy: 

• Transport i rozładunek rur stalowych,

• Prześwietlanie spoin gazociągów promieniami Roentgena lub przy użyciu innych źródeł

radioaktywnych,

• Opuszczanie do wykopu gazociągów wykonanych z rur stalowych podczas budowy,

• Wykonanie przekroczeń gazociągów nad przeszkodami terenowymi,

• Próby wytrzymałości gazociągów o ciśnieniu nominalnym większym niż 0,4 MPa,

• Roboty na wysokościach powyżej 1 m, ze składanych pomostów lub rusztowań,

• Roboty wyburzeniowe budynków i urządzeń, w tym także wykonywane metodą

strzałową,

• Wykonywanie głębokich wykopów oraz robót w tych wykopach,

• Roboty w studzienkach,

• Roboty w pobliżu nie osłoniętych urządzeń elektroenergetycznych lub ich części,

znajdujących się pod napięciem,

• Roboty przy wyłączonych spod napięcia elektroenergetycznych liniach napowietrznych,

które krzyżują się z liniami znajdującymi się pod napięciem.

1.12. Roboty gazoniebezpieczne 
Prace gazoniebezpieczne należy przeprowadzać zgodnie z obowiązującymi standardami Inwestora. 

Roboty gazoniebezpieczne powinny być wykonywane przez co najmniej przez dwie osoby. 
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Pracownicy wykonujący roboty gazoniebezpieczne powinni być wyposażeni w odzież 

o właściwościach trudnopalnych antyelektrostatycznych, kaptury ochronne na głowę z tkaniny

żaroodpornej lub trudno palnej, rękawice ochronne, sprzęt ochrony dróg oddechowych i szelki

bezpieczeństwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczeństwa.

Brygady wykonujące roboty gazoniebezpieczne powinny posiadać środki łączności, odpowiednie 

ilości środków gaśniczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrządy do pomiaru stężeń i ciśnienia gazu 

oraz apteczkę uzupełnioną w środki do udzielania pierwszej pomocy. W razie zaistnienia 

niespodziewanych zagrożeń podczas wykonywania robót gazoniebezpiecznych, roboty powinny być 

przerwane, pracownicy wycofani do strefy zapewniającej bezpieczeństwo, a miejsca pracy 

zabezpieczone. 

1.13. Dokumenty odbiorowe 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii

telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót

właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wykonana

zgodnie ze „Standardem danych przestrzennych Operatora Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A.”,

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

• oraz inne dokumenty wymienione w wymaganiach, wytycznych i instrukcjach Operatora

Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
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2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGÓŁOWE

2.1. Branża technologiczna

2.1.1. Dostawy materiałów i urządzeń 

2.1.1.1. Rury – stalowe 

Gazociągi wysokiego ciśnienia zaprojektowano z rur stalowych przewodowych spełniających 

wymagania w poziomie klasyfikacji PSL 2. 

Końce rur do spawania powinny być wykonane według PN-ISO 6761:1996. 

Obliczenia wytrzymałościowe rurociągów obliczono na podstawie  normy PN-EN 1594. 

Wytwórca rur ze szwem oraz pośrednik w zakresie wytwarzania rur powinni posiadać 

certyfikowane systemy zapewnienia jakości zgodne z PN-EN ISO 9001 lub równoważne. Wytwórca rur 

powinien ponadto spełniać wymagania jakościowe w spawalnictwie zgodnie z PN-EN ISO 3834-2 lub 

równoważne potwierdzone stosownym certyfikatem.  

Badania udarności należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 3183. Badania 

udarności należy wykonywać w temperaturze -29 °C lub niższej.  

Dla rur ze szwem dodatkowo wymagane są badania udarności szwu rury i strefy wpływu ciepła 

wg p. A.4.4.2 PN-EN ISO 3183 w -20 °C. Wymagania i warunki badań jak dla materiału rodzimego, 

w uzasadnionych przypadkach należy zwiększyć do wartości zgodnej z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie.  

Równoważnik węgla CEIIW (CEV) nie powinien przekraczać wartości 0,43. 

Wymagana próba kafarowa DWTT zgodnie z PN-EN ISO 3183. Dla rur o średnicy DN 500 

i większej, o gatunku stali co najmniej L485ME(X70ME) próbę należy przeprowadzić z 

uwzględnieniem wytycznych PE-DY-I26. Dla rur wykonanych ze stali niższego gatunku (wyższego  

jednak od L360), należy próbę kafarową przeprowadzić w temperaturze -20 °C.  

Zaleca się, aby dla każdej partii rur wytwórca dostarczył świadectwo odbioru typu 3.2 dla 

średnicy DN 500 i powyżej. 

Świadectwo odbioru wg PN-EN10204, które powinno spełniać następujące wymogi: 

• Być zgodne z wymaganiami PN-EN ISO 3183.

• Zawierać informację w zakresie własności mechanicznych, składu chemicznego oraz

technologii wytopu stali.

• Określać zakres i rodzaj przeprowadzonych badań nieniszczących wraz z poziomami

akceptacji wg stosownych norm i przepisów.

• Określać zakres i rodzaj obróbki cieplnej.

• Określać rodzaj prowadzonych prób ciśnieniowych wraz z podaniem wartości ciśnienia

próby i czasu trwania próby.

• Określać osiągnięty przy próbie wodnej poziom wytężenia materiału w stosunku do

minimalnej granicy plastyczności.

• Zawierać informację w zakresie ekspandowania i odciążenia rur.

• Zawierać wyniki badań parametrów (w tym również grubości) izolacji zewnętrznej oraz

malowania wewnętrznego przez niezależną od wydziału produkcyjnego komórkę jakości.
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Dodatkowo dla rur o średnicy ≥ DN 500 wprowadza się następujące wymagania dodatkowe: 

• Dla rur HFW (tj. zgrzewanych prądami wielkiej częstotliwości) z obrobioną cieplnie 

zgrzeiną wymagane są badania metalograficzne oraz badania twardości potwierdzające 

obróbkę cieplną zgrzeiny (zgodnie z pkt B3 e) 3) i) PN-EN ISO 3183).  

• Dla każdej rury należy przeprowadzić ciśnieniową próbę wodną  do ciśnienia 

wywołującego w materiale rury naprężenia od 95% do 100 % podanej w normie minimalnej 

umownej granicy plastyczności materiału rury wg PN-EN ISO 3183.  

• Zakres badań nieniszczących rur zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 3183 

z uwzględnieniem dodatkowych wymagań:  

✓ Wymagane badania rozwarstwień na korpusie rury wg PN-EN ISO 10893-8 lub PN-

EN ISO 10893-9 – klasa dopuszczalności U2.  

✓ Wymagane badania rozwarstwień na krawędziach taśmy/blachy w obszarze przyległym 

do zgrzeiny/spoiny wg PN-EN ISO10893-9 lub PN-EN ISO 10893-8 – klasa 

dopuszczalności U2.  

✓ Badanie rozwarstwień na końcach rur (w obrębie 25mm z obu końców) zgodnie 

wymaganiami pkt 9.10.4 PN-EN ISO 3183:2020.  

✓ Dodatkowo dla rur HFW - badania ultradźwiękowe usterek wzdłużnych zgrzeiny 

(włącznie z końcami rur) wg PN-EN ISO 10893-10 lub PN-EN ISO 10893-11 – klasa 

dopuszczalności U2/C (U2).  

✓ Dodatkowo dla rur SAW (spawanych łukiem krytym) i COW (spawanie kombinowane: 

łukiem krytym i w osłonie gazów):  

− Badania ultradźwiękowe na wykrycie usterek wzdłużnych/poprzecznych spoiny 

wg PN-EN ISO 10893-11 – klasa dopuszczalności U2/U2H z uwzględnieniem 

dodatkowych wymagań określonych w PN-EN ISO 3183.  

− Badania radiograficzne złączy spawanych wg PN-EN ISO 10893-6 – klasa obrazu 

R1, kryteria akceptacji złączy spawanych oraz wymagania dotyczące czułości 

badania wg PN-EN ISO 3183.  

− Badania radiograficzne złączy spawanych na końcach rur (końce nie przebadane 

oraz obszar naprawiany) wg PN-EN ISO 10893-6 – klasa jakości obrazu R1 na 

wady wzdłużne oraz poprzeczne. 

2.1.2. ST-02. Roboty ziemne (45112100-6) 

2.1.2.1. Materiały 

Do wykonania wykopów nie są używane materiały. Do wykonania podkładu podposadzkowego 

stosuje się piasek zwykły. Grunt wydobyty z wykopu może być przeznaczony do zasypania tego 

wykopu o ile jest niezamarznięty, bez zanieczyszczeń organicznych i humusu i pod warunkiem, że nie 

jest gruntem spoistym. W przypadku występowania w wykopie gruntów spoistych, wykopy powinny 

być zasypane gruntem mineralnym. 

2.1.2.2. Sprzęt 

Roboty mogą być realizowane ręcznie lub mechanicznie. Przy robotach ziemnych można 

wykorzystywać dowolne sprzęty. Inwestor nie żąda innych wymagań niż określone w przepisach. 
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2.1.2.3. Transport 

Przewożenie materiałów dozwolone jest dowolnymi środkami transportu. Materiały rozmieszcza 

się równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpiecza przed spadnięciem lub przesunięciem. 

Inwestor nie żąda innych wymagań niż określone w przepisach. 

2.1.2.4. Wykonanie wykopów 

Przed wykonaniem wykopu wierzchnia warstwa gleby próchniczej powinna zostać usunięta. 

Posłuży ona następnie do rekultywacji terenu po zakończeniu budowy. Mieszanie gleby wierzchniej z 

glebą pochodzącą z głębszych poziomów wykopu jest zabronione. Szerokość wykopu jest zależna od 

jego głębokości i powinna niwelować niestabilność gruntu. Powinna także zapewnić sprawny montaż 

rury bez ryzyka zniszczenia powłoki ochronnej. 

Ściany wykopów należy wykonać jako pochyłe. Należy stosować bezpieczne nachylenie skarp tj. 

skarpy o nachyleniu 1:1,5 (piaski). Zamiennie dopuszcza się stosowanie wykopów o ścianach 

pionowych jednakże takie rozwiązanie wymaga zabezpieczenia ścian poprzez szalowanie np. stosując 

typowe obudowy o odpowiedniej wytrzymałości.   

Należy zapewnić, aby dno wykopu było płaskie i wolne jakichkolwiek przedmiotów, które by 

mogły zniszczyć rurę lub uszkodzić jej powłokę. W szczególnych przypadkach rurę należy chronić 

podsypką piaskową lub środkami mechanicznymi. 

Wytyczne dotyczące prac ziemnych: 

• Pracownicy wykonujący prace w wykopach o głębokości powyżej 1,5 m powinni być

zabezpieczeni poprzez szelki bezpieczeństwa i linkę oraz asekurowani przez drugą osobę;

• Dla wykopów wykonanych w celach montażowo-spawalniczych odległość dna wykopu do

ścianki gazociągu nie powinna być mniejsza niż 0,8 m, zaś ściany wykopu od ścianki

gazociągu nie mniejsza niż 1,5 m;

• Do wykopu powinny być wykonane dwa wejścia przeciwlegle uformowane w gruncie o

łagodnym nachyleniu (z barierką) lub prefabrykowane schodki stabilnie zakotwione w

gruncie;

• Jeżeli głębokość wykopu osiągnie powyżej 1 m należy wykonać bezpieczne zejścia,

oddalone od siebie o nie więcej niż 20 m;

• Zabrania się przebywania pracowników w wykopie podczas opuszczania sprzętem ciężkim

do ich wnętrza elementów sieci gazowej;

• Nie należy nadmiernie obciążać terenu nad czynnym gazociągiem. Teren pracy

koparki/dźwigu odpowiednio wygrodzić;

• Przejazd nad czynnym gazociągiem może odbywać się tylko w miejscach wyznaczonych,

które będą zabezpieczone i umocnione płytami drogowymi lub w inny sposób w celu

uniknięcia uszkodzenia czynnego gazociągu;

• Wykop należy poszerzyć w miejscach przewidzianych na spawanie. Szerokość wykopu w

tych miejscach powinna być dostosowana do możliwości swobodnej pracy spawaczy;

• Prace sprzętem ciężkim należy prowadzić do odległości max. 0,5 m od istniejącej

infrastruktury podziemnej.

Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi: 

Przed wykonaniem wykopów i przed budową obiektu należy zweryfikować zgodność rzędnych 

terenu z danymi przedstawionymi w projekcie. Aby skontrolować zgodność, należy wykonać pomiar 

sytuacyjno-wysokościowy. Podczas realizacji wykopów należy kontrolować warunki gruntowe w 

nawiązaniu do badań geologicznych. 
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Zabezpieczenie skarp wykopów: 

Wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi, a wykopy o głębokości większej niż 1,0 

m wykonać z deskowaniem lub zabezpieczyć elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) 

 

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu winno się używać niżej wymienionych 

zabezpieczeń: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krotnej 

głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz 

posiadać spadki umożliwiające odpływ wód opadowych  

• naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być 

likwidowane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

• stan skarp należy cyklicznie sprawdzać, a częstotliwość powinna być uwarunkowana od 

występowania niekorzystnych czynników. 
 

UWAGI: 

W przypadku wykrycia w terenach podziemnych instalacji, których dokumentacji projektowej 

nie uwzględniała, należy poinformować zainteresowane instytucje i wezwać osoby reprezentujące te 

instytucje. Równocześnie należy podjąć odpowiednie czynności, mające na celu zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem odkrytych instalacji.  

Jeżeli w trakcie realizacji robót zostaną wykryte uszkodzenia urządzeń melioracyjnych, 

Wykonawca robót zobowiązany jest do ich odbudowy. 

Wszystkie roboty ziemne prowadzić należy w suchym wykopie. Jeżeli zostanie stwierdzony 

wysoki poziom wód gruntowych należy teren odwodnić np. igłofiltrami.  

2.1.2.5. Zasypanie wykopów 

Po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca może przystąpić do 

zasypywania wykopów. Zasypanie wykopów potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 

Natychmiastowo po zakończeniu robót podziemnych następuje zasypanie wykopów.  

Przed rozpoczęciem zasypywania należy oczyścić dno wykopu z odpadów i przekazać je 

właściwym odbiorcom celem poddania ich dalszemu procesowi przetworzenia bądź unieszkodliwienia. 

Układanie i zagęszczanie gruntów należy wykonywać warstwami o grubości: 

• 0,25 m - przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

• 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi 

tarczami. 

• 0,40 m - przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 

Wykopy zasypuje się  gruntem niespoistym, mineralnym, łatwo zagęszczalnym. Wskaźnik 

zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż Is = 0,95 wg próby normalnej 

Proctora. 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu krawędzi fundamentów należy wykonywać w 

sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

2.1.2.6. Kontrola jakości robót 

Przed rozpoczęciem robot ziemnych należy zweryfikować dokumentację techniczną i stwierdzić, 

czy na jej podstawie można zrealizować projektowane roboty ziemne. 
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Zakres kontroli wykonywania robót ziemnych powinien umożliwiać ocenę stanu, jakości 

i prawidłowości wykonania robot przy odbiorze końcowym.  

Wszelkie odstępstwa od projektu przy wykonywaniu robot muszą być opisane, wyjaśnione 

i uzasadnione. 

Wykopy 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania i po zakończeniu robót obejmuje: 

• zgodność wykonania robot z dokumentacją

• prawidłowość wytyczenia robot w terenie

• przygotowanie terenu

• rodzaj i stan gruntu w podłożu

• wymiary wykopów

• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

Wykonanie nasypów 

Sprawdzeniu podlega: 

• przygotowanie podłoża

• materiał użyty na podkład

• grubość i równomierność warstw podkładu

• sposób i jakość zagęszczenia.

Zasypki 

Sprawdzeniu podlega: 

• stan wykopu przed zasypaniem

• materiały do zasypki

• grubość i równomierność warstw zasypki

• sposób i jakość zagęszczenia.

2.1.2.7. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

• wykopy - [m3]

• nasypy - [m3]

• zasypki - [m3]

• transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

2.1.2.8. Odbiór robót 

Zasadom odbioru robot zanikających podlegają wszystkie wymienione roboty ziemne. 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy. Wykonawca 

przedkłada dokumentację powykonawczą robót Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia. 

Dokonanie odbioru jest jednocześnie potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z aktualnymi 

Normami Technicznymi. 

Zasady szczegółowe: 

Proces odbioru powinien obejmować: 

• weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności oraz uzyskanych

wyników badań laboratoryjnych,

• weryfikację robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową,
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• weryfikację wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych parametrów 

wymiarowych i technicznych, 

• weryfikację zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych. 

Odbiór częściowy jest wykonywany w przypadku robot ulegających zakryciu przed 

przystąpieniem do następnej fazy robot uniemożliwiających dokonanie odbioru robot poprzednio 

wykonanych w terminach późniejszych. 

2.1.3. ST-03. Spawanie (45262680-1) 

W zakresie Warunków Technicznych odnośnie spawalnictwa obowiązują: 

• „Wymagania spawalnicze” zawarte w zał. nr 8 do PE-DY-I02 – „Instrukcja w zakresie 

wymagań do projektowania infrastruktury systemu przesyłowego Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.” 

• Norma PN-EN 12732+A1 – „Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych układów 

rurowych – wymagania funkcjonalne”, 

• Po procesie wytwarzania (budowy), a przed właściwymi próbami ciśnieniowymi, 

dokumentacja spawalnicza powykonawcza sporządzona przez Wykonawcę (WRB) winna 

zawierać schemat (rysunek) sporządzony w układzie 3D-przestrzennym umiejscowienia 

wszystkich spoin wykonanych na obiekcie (włącznie z punktami pin-brazing). 

Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić z Operatorem instrukcję spawania i plan 

spawania i kontroli złączy spawanych. 

2.1.4. ST-04. Roboty budowlane w zakresie gazociągów (45231220-3) 

Operacje składowania i transportu rur powinny być prowadzone w sposób minimalizujący 

możliwość uszkodzenia i zgodny z zaleceniami producenta. 

Wszystkie czynności dotyczące rur i innych elementów rurociągów należy wykonywać 

z należytą ostrożnością tak, by nie naruszyć powłok ochronnych i krawędzi przewidzianych do 

spawania. 

Sprzęt transportowy (zawiesia, pasy itp.) powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość  

i elastyczność. W trakcie magazynowania należy unikać kontaktu rury z gruntem i w razie takiej 

konieczności oddzielić rury od siebie przekładkami. 

Montaż armatury powinien być realizowany na uprzednio wykonanych fundamentach. Należy 

skutecznie odizolować powierzchnię styku armatury z fundamentem pod względem elektrycznym.  

 Aby uniknąć uszkodzeń rury i powłoki wykop zasypuje się wstępnie ziemią bez kamieni, 

odłamków betonu itp. Aby uniknąć uszkodzenia rury, wykop należy (przynajmniej częściowo) zasypać 

bezpośrednio po położeniu rury. 

Podsypkę o grubości 0,1m należy wykonać z gruntu rodzimego bez skał, grud oraz kamieni. 

Następnie należy zastosować obsypkę piaskową według załączonego rysunku. Zasypywanie wykopu 

należy wykonywać dwuetapowo. Pierwszy etap przewiduje wykonanie zasypki w warstwie ochronnej, 

której grubość powinna wynosić co najmniej 0,5m ponad wierzch gazociągu. Jako materiał zasypki w 

obrębie tej strefy należy użyć gruntu nieskalistego, bez grud i kamieni, mineralny, niespoistego, drobno 

lub średnioziarnistego. Materiał zasypki w warstwie ochronnej należy zagęścić do zagęszczania do stanu 

średnio zagęszczonego (wskaźnik zagęszczenia IS > 0,90). Zagęszczenie należy wykonywać w 

warstwach po około 30 cm grubości. W trakcie wykonywania zasypki w warstwie ochronnej należy na 

całej długości budowanych elementów infrastruktury gazowej ułożyć taśmę znacznikową o szerokości 

400mm.   
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W kolejnym etapie wykop zasypany będzie do rzędnej terenu. Do tego zasypania wykorzystać 

można grunt pozyskany z wykopu, jeżeli będzie to grunt mineralny. Jeżeli miąższość nadkładu nie 

będzie większa niż 0,8m uformowanie i zagęszczenie gruntu przeprowadzić można w jednej warstwie. 

Jeżeli miąższości nadkładu będzie większa należy uformować dwie oddzielnie zagęszczone warstwy, 

aby zagęszczenie było efektywne. 

Po zasypaniu wykopów należy jak najszybciej przywrócić teren budowy do poprzedniego stanu. 

Usunąć należy wszelki sprzęt, materiały i odpady. 

2.1.5. Ochrona antykorozyjna 

Projektowane instalacje technologiczne należy zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Przed przystąpieniem do robót w zakresie ochrony biernej Wykonawca prac jest 

zobowiązany do uzgodnienia z Zamawianym materiałów izolacyjnych oraz technologii izolowania 

części podziemnej i technologii malowania części nadziemnej z uwzględnieniem wytycznych 

Inwestora, standardu ST-IGG-0601:2012 oraz zapisów zawartych w przedmiotowej 

dokumentacji. 

2.1.5.1. Instalacje podziemne 

Izolacja rur 

Do budowy należy używać rur pokrytych zewnętrznymi fabrycznymi powłokami izolacyjnymi 

3LPE (3LPP) odpowiedniej klasy na podkładzie FBE zgodnie z nomą PN-EN ISO 21809-1 :2018-12. 

Dla powłok rur wymagane jest świadectwo 3.1 zgodne z PN-EN 10204:2006.  

Dla nowobudowanych gazociągów o średnicy DN300 i powyżej rury na przewody gazowe 

stosowane na części liniowej powinny być zabezpieczone od wewnątrz powłoką izolacyjną 

epoksydową o grubości 100÷140 μm, zgodną z PN-EN 10301:2006.  

Odcinki gazociągu montowane pod przeszkodami terenowymi bezwykopowo, bez stosowania 

rur osłonowych lub przejściowych, powinny być pokryte powłokami 3LPP klasy C3. 

Dla nowo budowanych gazociągów, na odcinkach zagrożonych korozją naprężeniową rury 

powinny być pokryte powłokami zgodnymi z PN-EN ISO 21809-1 :2018-12 (3LPE/3LPP) klasy 3 z 

podkładem epoksydowym FBE o grubości minimum 125 μm. 

Izolacja połączeń spawanych 

Do izolacji połączeń spawanych rur układanych w wykopach należy stosować opaski 

termokurczliwe na podkładzie epoksydowym kl. C50 wg PN-EN 12068 lub klasy 14B (14C) wg PN-

EN ISO 21809-3, ewentualnie opaski termokurczliwe ze zdolnością samolikwidacji przestrzeni 

powietrznych pod powłoką kl. C50 wg PN-EN 12068. 

Do izolacji połączeń spawanych rur przewodowych układanych w rurach osłonowych należy 

stosować wyłącznie opaski na podkładzie epoksydowym.  

Do izolacji połączeń spawanych kształtek wykonywanych na placu budowy należy stosować: 

• opaski termokurczliwe na podkładzie epoksydowym: kl. C50 wg PN-EN 12068, klasy 14B,

14C lub 14D wg PN-EN ISO 21809-2;

• opaski termokurczliwe ze zdolnością samolikwidacji przestrzeni powietrznych pod

powłoką klasy C50 wg PN-EN 12068.

Wymagana przyczepność opasek do stali – co najmniej 7 N/mm. 
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Dopuszcza się zabezpieczenie połączeń powłokami nawojowymi (taśmowymi) „na zimno” 

z wewnętrzną taśma samowulkanizującą, klasy C wg PN-EN 12068 lub typu 12 wg PN-EN ISO 21809-

3 o przyczepności do stali co najmniej 4N/mm. 

W przypadku konieczności izolowania połączeń rur w warunkach przepływającego gazu – 

stosować zestawy taśmowe uzyskujące przyczepność w warunkach występowania na powierzchni rury 

wilgoci kondensacyjnej. Dopuszcza się stosowanie systemów nawojowych z taśm polimerowych o 

parametrach równoznacznych z wyżej przywołanym zestawem taśmowym.  

Przygotowanie powierzchni:  

Powierzchnie połączeń spawanych podziemnych elementów zabezpieczanych na placu budowy 

powinny być oczyszczone za pomocą obróbki strumieniowo – ściernej do stopnia czystości co najmniej 

Sa 2 ½ w PN-EN ISO 8501-1. W przypadku, gdy prace prowadzone będą w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem, to należy przewidzieć obróbkę strumieniową „na mokro” ((np. wodną zawiesiną ścierniwa 

(ścierniwem w osłonie wodnej) lub wilgotnym ścierniwem) do stopnia podobnego do Sa 2 ½ i z 

możliwością pokrycia się rdzą nalotową do stopnia FR M wg PN-EN ISO 8501-4. 

 

Izolacja fittingów 

Fittingi montowane pionowo – izolować systemem izolacyjnym, składającym się z masy 

wypełniającej na bazie amorficznych poliolefin i z taśmy osłony mechanicznej, lub innym systemem 

umożliwiającym w przyszłości łatwy demontaż.  

Fittingi montowane poziomo – izolować masą butylokauczukową i systemem nawojowym 

z wewnętrzną taśmą samowulkanizującą, klasy C wg PN-EN 12068 lub typu 12 wg ISO 21809-3, z 

tym, że przyczepność do stali wewnętrznej taśmy nie powinna być mniejsza niż 4 N/mm.  

Powłoki izolacyjne elementów TDW i innych fittingów 

Fittingi, które pozostaną w ziemi, montowane pionowo - izolować systemem izolacyjnym 

składającym się z masy wypełniającej na bazie amorficznych poliolefin i z taśmy osłony 

mechanicznej, np.: 

a) systemem Stopaq (masa plastyczna FN 4100, taśma STOPAQ CZ-H, taśma zewnętrzna), 

b) systemem Yiscotaq (masa plastyczna Yiscopaste HT, wiskoielastycznataśma Yiscowrap ST, 

taśma zewnętrzna PE Outer Wrap), 

lub równoważnym, 

lub innym systemem umożliwiającym w przyszłości łatwy demontaż, np.: 

c) systemem Anticor Piast (masa plastyczna Anticor Piast 745, taśma Anticor Piast 70 1-40, 

dwukrotnie z zakładką 50%, taśma Anticor 730-08, jednokrotnie z zakładką 50 % ),  

d) lub równoważnym 

 

Fittingi montowane poziomo - izolować masą butylokauczukową, i systemem nawojowym z 

wewnętrzną taśmą samowulkanizującą, klasy C wg PN-EN 12068 lub typu 12 wg PN-EN ISO 21809-

3:2016, z tym, że przyczepność do stali wewnętrznej taśmy nie powinna być mniejsza niż 4 N/mm, np.  

▪ systemem YogelsangTesto: primerTesto S, masa wypełniająca Evo Kitt plus; 

▪ system nawojowy Testo C50 C (taśmaTesto 1.2 Hzzakładką 50%, taśma Evolen PE 0,5 z 

zakładką 50%); 

▪ systemem Densolen: primerDensolen HT, masa wypełniająca Densolen W Kitt plus  

▪ system nawojowy Densolen C50 AS39P /-R20HT (taśma Densolen AS39P z zakładką 50%, 

taśma Densolen R20HT z zakładką 50%) , 

▪ lub równoważnym. 
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2.1.5.2. Izolacja układów rurowych z podporą 

Rura w miejscu styku powinna być pokryta powłoką poliuretanową o grubości nie mniejszej niż 

1,5 mm kl. B typ 3 wg PN-EN 10290.  

Powłokę poliuretanową należy pokryć powłoką nawierzchniową jak pozostałe części 

orurowania nadziemnego.  

Pomiędzy łożem podpory a rurą powinna być umieszczona przekładka izolacyjna 

o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej np. miękkie PVC.

2.1.5.3. Badania i odbiór 

Do obowiązków Kierownika Budowy należy wykonanie/organizacja badań powłok 

podziemnych. 

Kryterium odbiorowe izolacji gazociągu: powłoki izolacyjne mają być bezdefektowe 

(szczelne). W przypadku gazociągu przyłączeniowego jednostkowa rezystancja przejścia odcinka "po 

zasypaniu", przed przyłączeniem do odcinków sąsiednich, nie powinna być mniejsza niż 109 Ωm2. 

Pomiar należy przeprowadzić przed połączeniem tego odcinka z następnymi elementami. Jeśli 

kryterium nie będzie spełnione, Wykonawca zobowiązany jest zlokalizować i naprawić defekty izolacji 

własnym kosztem i staraniem. 

Wyniki z przeprowadzonych badań muszą zostać dołączone do dokumentacji powykonawczej 

w formie protokołu. 

Badania izolacje elementów podziemnych 

Powłoki izolacyjne powinny być poddane badaniom zgodnie z wymaganiami standardu 

ST-IGG 0601:2012 

Badania należy wykonywać poroskopem wysokonapięciowym zgodnie z PN-EN ISO 21809-3. 

Napięcie badania poroskopem powinno wynosić : 

• dla trójwarstwowych powłok polietylenowych (3LPE kl. B3 na podkładzie FBE) na rurach:

10kV/mm, jednak nie więcej niż 25 kV (wg PN-EN ISO 21809-1 :2018-12);

• dla izolacji fabrycznych poliuretanowych na łukach: 8 V/µm, nie więcej niż 20 kV (wg PN-

EN 10290);

• dla powłok termokurczliwych na połączeniach spawanych: 5kV + 5kV/mm, nie więcej niż

25 kV (wg PN-EN ISO 21809-3);

• dla powłok z taśm (systemów nawojowych) lub materiałów termokurczliwych na

połączeniach wg PN-EN ISO 12068: 5kV/mm +5kV, nie więcej niż 25 kV wg PN-EN ISO

21809-3;

• dla powłok z taśm lub materiałów termokurczliwych na połączeniach wg PN-EN ISO

21809-3:5kV/mm +5kV, nie więcej niż 25 kV wg PN-EN ISO 21809-3;

• dla powłok bitumicznych 7-8 kV dla izolacji ZO1 (grubość 2,5 mm) i 13-14 kV dla izolacji

ZO2 (grubość 4,5 mm).

Dokumenty odbiorowe 

• Świadectwo powłokowych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych wg Inwestora,

• Protokół odbioru prac malarskich ,

• Dokumenty jakościowe dotyczące zastosowanych materiałów (wszystkie materiały

używane do wykonania powłok),
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• Dokumenty jakościowe dotyczące fabrycznych izolacji/powłok rur, armatury, monobloku, 

konstrukcji wsporczych, elementów złącznych i innych 

 

2.1.6. Próby ciśnieniowe 

Wymagania ogólne 

Rurociągi i armatura gazowa przed rozruchem technicznym i oddaniem do eksploatacji powinny 

zostać poddanie próbom ciśnieniowym wytrzymałości i szczelności, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U.2013 poz. 640), normą PN-EN 12327 „Infrastruktura 

gazowa - Próby ciśnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne”, 

oraz normą PN-92/M-34503 – „Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów”, 

Próby ciśnieniowe mają stwierdzić, czy oddany układ technologiczny będzie funkcjonował 

bezawaryjnie i bezpiecznie w czasie eksploatacji. 

Przed przystąpieniem do prób ciśnieniowych  Wykonawca próby powinien na podstawie 

dokumentacji projektowej opracować projekt techniczno-organizacyjny próby wytrzymałości 

i szczelności i uzgodnić go z OGP GAZ-SYSTEM S.A.  

Próby ciśnieniowe wykonanych elementów prefabrykowanych odebrane będą na warsztacie u 

Wykonawcy robót. 

Komisja do przeprowadzenia próby ciśnieniowej  

Inwestor powołuje komisję do przeprowadzenia próby, po uzyskaniu uzgodnienia projektu 

wykonania prób. Komisja ta składa się z przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i przyszłego 

Użytkownika. Komisja nadzoruje przebieg próby i sporządza protokół. Komisja ta dopuszcza układy do 

próby, po otrzymaniu pisemnego oświadczenia Wykonawcy elementów obiektu i Inspektora nadzoru 

inwestycji, orzekającego zgodność wykonania układów z projektem oraz przygotowanie go do prób.  

Komisja sporządza protokół z przeprowadzenia próby wytrzymałości i szczelności, który 

zawierać powinien:  

• nazwa operatora rurociągu, 

• nazwisko osoby wykonującej próbę, 

• lokalizację i opis odcinka poddawanego próbie, 

• datę próby, 

• MOP systemu, 

• metodę próby, 

• poziom ciśnienia próby, 

• czynnik próby, 

• okres trwania próby, 

• wynik próby, 

• świadectwa badań części składowych rurociągu (o ile to wymagane) 

• inne dane, parametry – ustalone z Inwestorem na etapie projektu organizacji prób, 

Zakres próby wytrzymałości i szczelności 

Projektowana instalacja gazowa przed rozruchem technicznym i oddaniem do eksploatacji 

zostanie poddana hydraulicznej próbie wytrzymałości i szczelności.  
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Szczegółowe parametry do przeprowadzenia prób ciśnieniowych wraz z podziałem na 

poszczególne odcinki przedstawiono na rys. Schemat prób ciśnieniowych zamieszczonym w branży 

technologicznej.  

Zakres prac obejmuje: 

• Oczyszczenie z zanieczyszczeń wewnętrznych powierzchni instalacji – przed rozpoczęciem 

prób ciśnieniowych poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

• Próba wytrzymałości. 

• Próba szczelności. 

 

Warunki dopuszczenia układu do przeprowadzenia próby 

Do prób ciśnieniowych należy przystąpić po uzyskaniu pozytywnych wyników kontroli jakości 

spoin i odbiorze prac spawalniczych. 

Spoiny włączeniowe niepoddane próbom ciśnieniowym (tzw. spoiny gwarantowane) należy 

badać metodą wizualną (100%), radiograficzną (100%) oraz dodatkowo ultradźwiękową/magnetyczno- 

proszkową (100%). 

Z prób należy wyłączyć urządzenia redukcyjne i zabezpieczające. 

W czasie trwanie prób armatura odcinająca powinna znajdować się w pozycji zgodnej 

z zaleceniem jej producenta. 

Próbę musi wykonać firma, która dysponuje wyspecjalizowanym personelem z doświadczonym 

nadzorem i niezbędnym wyposażeniem.  

Przed rozpoczęciem badań należy przygotować tzw. dokumentację badań zwierającą m.in. 

wymiary przewodów, dane materiałowe, dane o elementach rurociągów, schematy, opisy instalacji itp.  

Wszystkie zastosowane bądź wmontowywane w czasie próby elementy rurociągu, kształtki, 

armatura itp. muszą być zwymiarowane na ciśnienie próbne.  

Wszystkie elementy konstrukcyjne potrzebne do przeprowadzenia próby wytrzymałościowej 

muszą być przewymiarowane w stosunku do rurociągów i zapewniać co najmniej 110% bezpieczeństwo 

w stosunku do granicy plastyczności materiału rury.  

Przy konstruowaniu króćców przyłączeniowych do tłoczenia czynnika próbnego należy 

uwzględnić ewentualne obciążenia dynamiczne.  

Podczas próby końce odcinków rur, armatura i połączenia śrubowe muszą być odkryte i 

dostępne dla kontroli wizualnej.  

Przed i w czasie próby należy zapewnić, aby przewody manometrów były drożne. 

Procesy jednostkowe prób ciśnieniowych 

• Prace organizacyjno - przygotowawcze, 

• Wyposażenie stanowiska prób, 

• Czyszczenie układów przed próbą, 

• Napełnianie układów czynnikiem próbnym, 

• Przebieg prób ciśnieniowych wytrzymałości i szczelności, 

• Ocena wyników prób, 

• Odwodnienie i suszenie po próbach, 

• Bezpieczeństwo pracy w czasie prowadzenia prób, 

• Roboty wykończeniowe i porządkowe, 

 

Medium próby 
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Hydrauliczne próby ciśnieniowe przeprowadzać wodą lub cieczą niezamarzającą. W przypadku 

wody powinna mieć ona następujące własności fizykochemiczne: 

• odczyn w zakresie 6,5 < pH < 7,5, 

• zawartość soli < 500 mg/l, 

• zawartość zawiesin < 100 mg/l, 

• brak substancji działających w roztworach wodnych na materiał rur i armatury. 

 

Przy temperaturach powietrza poniżej 0°C rurociąg, armatura i przyrządy pomiarowe powinny 

być zabezpieczone przed zamarznięciem, a temperatura wody w źródle nie powinna być niższa niż 

+4°C. Do napełniania przewiduje się pobór wody z cysterny. 

Należy przedsięwziąć niezbędne środki do właściwego odprowadzenia wody po zakończeniu 

prób, a gazociąg poddany próbom hydraulicznym poddać procesowi osuszania. Odwadnianie 

poszczególnych elementów przeprowadzić w sposób grawitacyjny, lub przy pomocy sprężonego 

powietrza. 

 

Przygotowanie układu do prób 

Układ należy wyposażyć w niezbędne urządzenia, armaturę odcinającą i urządzenia kontrolno-

pomiarowe zgodnie z normą PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa - Próby ciśnieniowe, procedury 

uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne.  

Przyrządy pomiarowe powinny być zgodne z odpowiednimi normami lub specyfikacjami 

i powinny mieć ważne świadectwa wzorcowania. 

Sprzęt używany do próby musi być w stanie wytrzymać określone ciśnienie próby. 

 

WYTYCZNE PRZEPROWADZENIA HYDRAULICZNEJ PRÓBY CIŚNIENIOWEJ: 

ODCINEK PRÓBNY 1 - kolor czerwony                         

Rodzaj próby Próba wytrzymałości i szczelności 

MOP [MPa] 5,0 

Ciśnienie próby wytrzymałości 1,5xMOP  [MPa] 7,5 

Ciśnienie próby szczelności 1,1x MOP  [MPa] 5,5 

Czas trwania pr wytrzymałości min. 120 minut 

Czas trwania pr szczelności min. 24 godziny 

Medium próby np. woda 

 

Technologia próby wytrzymałości i szczelności 

Przed rozpoczęciem prób ciśnieniowych należy oczyścić wewnętrzne powierzchnie instalacji 

z zanieczyszczeń–poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 

 

Próba wytrzymałości 

Tłoczenie czynnika próbnego należy przeprowadzać płynnie w 2 etapach. Pierwszy do 

osiągnięcia 30% wartości ciśnienia roboczego, po czym tłoczenie należy przerwać i dokonać oględzin 
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instalacji. Jeśli oględziny nie wykażą nieprawidłowości, następuje drugi etap podnoszenia ciśnienia do 

wymaganego ciśnienia próby. W czasie trwania próby zabronione jest wykonywanie oględzin. Czas 

utrzymania ciśnienia przy próbie wytrzymałości – min. 150 min. Rurociąg należy uznać za wytrzymały, 

jeżeli w czasie badania wytrzymałości nie zostaną stwierdzone nieszczelności, pęknięcia lub 

odkształcenia. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić po ustabilizowaniu temperatury czynnika próbnego. W 

tym celu należy wykazać zrównanie temperatury powierzchni rurociągów z temperaturą otoczenia. 

Próba szczelności 

Tłoczenie czynnika próbnego powinno odbywać się płynnie i bez przerwy, aż do uzyskania 

ciśnienia próby. Czas badania szczelności powinien wynosić min. 24h. Rurociąg należy uznać za 

szczelny, jeżeli po zakończeniu prób nie stwierdzi się żadnych nieprawidłowości na wykresie 

pomiarowym przyrządu rejestrującego zmiany ciśnienia. 

W trakcie próby szczelności należy dokonywać pomiarów ciśnienia w układzie i temperatury 

powierzchni rury oraz temperaturę gruntu. W przypadku nieszczelności należy dokonać naprawy 

rurociągu. 

 

Rejestracja parametrów 

W czasie podnoszenia ciśnienia rejestrowane będą następujące parametry: 

• przyrost ciśnienia w barach, 

• przyrost objętości czynnika próbnego w l/min, 

W czasie trwania próby wytrzymałości i szczelności rejestrowane będą następujące parametry: 

• pomiar ciśnienia w rurociągu, 

• pomiar temperatury otoczenia, 

• pomiar temperatury ścianki rurociągu - termometry do pomiaru rozstawione będą wzdłuż 

testowanego odcinka na jego początku i końcu. 

Ewidencjonowanie parametrów należy realizować zgodnie z wyznaczonymi odstępami czasu, 

które zaakceptowano w projekcie organizacji próby ciśnieniowej zatwierdzonym w OGP GAZ-

SYSTEM S.A. Po przeprowadzeniu próby należy sporządzić protokół, jako załączniki: taśma zapisów 

z przebiegu ciśnienia w czasie trwania próby, świadectwa przyrządów pomiarowych użytych do próby, 

obliczenia sprawdzające. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Próby ciśnieniowe powinny być przeprowadzone przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa 

obsługi oraz osób mogących się znaleźć w obszarze wykonywanych prob. Teren, na którym odbywa się 

próba należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych za pomocą znaków ostrzegawczych, tablic 

oraz taśm. W czasie podnoszenia ciśnienia do wartości próby wytrzymałości oraz w trakcie jej trwania 

zabronione jest dokonywanie oględzin. Stanowisko pomiarowe dla przeprowadzenia prób powinno być 

zlokalizowane poza granicami strefy zagrożenia. 

Należy zapewnić nienaruszalność obiektów użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych 

i linii komunikacyjnych w pobliżu badanych obiektów. Wszyscy pracownicy biorący udział przy 

wykonywaniu próby ciśnieniowej muszą być przeszkoleni w zakresie swoich obowiązków przy 
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wykonywaniu próby oraz znać obowiązujące przepisy bhp w tym zakresie. Wszyscy pracownicy 

wykonujący próby powinni zostać przeszkoleni przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, 

która dokładnie zapoznała się z projektem próby ciśnieniowej i posiada doświadczenie zawodowe w 

tym zakresie. 

W okolicy układu należy wyznaczyć pas ochronny przy użyciu chorągiewek. Obszaru pasu 

ochronnego nie mogą przekraczać osoby postronne. Szerokość pasa ochronnego jest równa 25m. Na 

granicy strefy ochronnej należy ustawić posterunki oraz odpowiednie znaki ostrzegawcze, które 

powinny zawierać poniższą informację: 

UWAGA: PRÓBA CIŚNIENIOWA, ZAGRAŻA WYBUCHEM, WSTĘP WZBRONIONY 

Personel pracujący przy próbach ciśnieniowych powinien posiadać aktualne świadectwa 

kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania próby ciśnieniowej.  

Cała załoga przewidziana do udziału w prowadzeniu prób musi przejść przeszkolenie 

w zakresie BHP, zagrożeń występujących podczas wykonywania prób, charakterystyki obiektu 

i zakresu prac. 

Personel należy wyposażyć w odpowiedni sprzęt, odzież ochronną i środki ochrony osobistej. 

W czasie podnoszenia ciśnienia do wartości próby wytrzymałości należy wszystkich ludzi 

wycofać poza strefę oddziaływania. Zabrania się wówczas prowadzenia oględzin zewnętrznych. Ocena 

wyników próby jest wtedy prowadzona tylko przez przyrządy kontrolno-pomiarowe. 

Wszystkie czynności i prace na elementach sieci gazowej pod ciśnieniem mogą być 

wykonywane przez personel obsługujący wyłącznie na polecenie kierownika prób. 

Suszenie instalacji 

Przed rozpoczęciem suszenia opróżnia się badany odcinek instalacji z wody w sposób 

grawitacyjny i kolejno przy użyciu sprężonego powietrza. Po pozytywnym zweryfikowaniu wyników 

próby szczelności i wytrzymałości układów rurowych, można rozpocząć proces suszenia. Przy suszeniu 

rurociągów należy stosować powietrze atmosferyczne, które jest wstępnie sprężane, osuszane, po czym 

wtłaczane do badanego układu rurowego. Można stwierdzić, że gazociąg został prawidłowo osuszony, 

gdy zostanie osiągnięty punkt rosy -20°C przy nadciśnieniu 1 bar. 

Prace zakończeniowe 

Po zakończeniu prób ciśnieniowych i protokolarnym ich odebraniu należy: 

• oczyścić teren użytkowany podczas prób,

• zasypać wykopy, które nie będą potrzebne wykonawcy,

• przeprowadzić rekultywację terenów zniszczonych w czasie wykonywania prób,

• zlikwidować wszystkie prowizoryczne konstrukcje na czas trwania prób (przejazdy,

balustrady, itp.) oraz doprowadzić do stanu pierwotnego nawierzchnię dróg dojazdowych.

Gospodarka odpadami po próbach ciśnieniowych 

Po przeprowadzeniu hydraulicznej próby wytrzymałości i szczelności wykonawca próby 

zobowiązany jest do przeprowadzania procesu odwadniania i osuszania układu. Wodę odprowadzoną 

z układu należy zebrać i wywieźć do najbliższej oczyszczalni.  
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2.2. Branża konstrukcyjno-budowlana 

2.2.1. Wstęp 

Pierwsza cześć Szczegółowej Specyfikacji Technicznej branży budowlanej obejmuje roboty 

związane z przygotowaniem terenu budowy, rozbiórką istniejących konstrukcji oraz przygotowaniem 

terenu pod budowę nowoprojektowanych obiektów. Roboty, których dotyczy druga część Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej branży budowlanej, obejmują wszystkie czynności związane z robotami 

betonowymi, montażem gotowych obiektów budowlanych, wykonaniem, nawierzchni utwardzonych 

i ogólnym zagospodarowaniem terenu. 

Specyfikacja dotyczy wszystkich prac umożliwiających i mających na celu wykonanie 

inwestycji. 

2.2.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robot wchodzących w zakres niniejszego opracowania. Specyfikacja zawiera zbiór 

wymagań w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych i instalacyjnych, w szczególności 

obejmujących wymagania materiałowe oraz wymagania dotyczące sposobu wykonania poszczególnych 

prac. 

2.2.3. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 1 egz. Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

2.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały 

i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. 

2.2.5. Materiały – wymagania ogólne 

Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom 

materiałów budowlanych, powinny być dobrej jakości i posiadać potrzebne dokumenty dopuszczające, 

deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności i atesty. 

Do użycia mogą być dopuszczone tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 

dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają 

wymogi Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone.  
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Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robot, 

wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiającego, szczegółowe informacje dotyczące 

materiałów np. certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania.  

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że materiały zakwestionowane przez 

Zamawiającego uzyskane są z dopuszczonego źródła i spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Każdy rodzaj robot, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby składowane na terenie budowy materiały były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość, właściwości i były dostępne do kontroli przez 

przedstawiciela Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów mogą być zlokalizowane 

w obrębie terenu wykonywania robot budowlanych. 

2.2.6. Sprzęt – wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Sprzęt używany do robot powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i 

wskazaniach Zamawiającego. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca 

będzie naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 

narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot. 

2.2.7. Transport – wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami 

określonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniach 

przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez przedstawiciela 

Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 

koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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2.2.8. Wykonanie robót – wymagania ogólne 

Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z dokumentacją budowlana. Wszelkie 

wątpliwości dotyczące zakresu robót, jakości materiałów czy sposobu wykonania poszczególnych 

elementów zamówienia należy rozstrzygnąć przed złożeniem oferty przetargowej. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót 

i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 

zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca 

wykona poszczególne rodzaje robót zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, 

przepisami oraz obowiązującymi normami. 

2.2.9. Kontrola jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do robót. 

Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, zaopatrzenia, lub pracy personelu. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, przedstawiciel 

Zamawiającego natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Dokumenty budowy tj. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia 

o jakości materiałów a także protokoły przekazania terenu wykonywania robót budowlanych, umowy 

cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, protokoły odbioru robót, 

kosztorysy ofertowe, protokoły z narad i ustaleń, korespondencja na budowie będą gromadzone w 

formie uzgodnionej z przedstawicielem Zamawiającego. Dokumenty dotyczące jakości materiałów 

stanowią załączniki do odbioru robót. 

2.2.10. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem 

robót i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym o ile będzie to wymagane w dokumentach kontraktowych. Obmiaru robót 

dokonuje wykonawca. Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

2.2.11. Odbiór robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru: 
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• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu – Odbiór ten polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

• Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego. Wykonawca zgłasza 

przedstawicielowi Zamawiającego gotowość robót do odbioru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie poźniej jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 

• Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi robót remontowych, Specyfikacją 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami. 

• odbiorowi częściowemu – Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 

• odbiorowi ostatecznemu – Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót 

oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona Zamawiającemu przez wykonawcę 

na piśmie. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i 

przyjęcia stosownych dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 

Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru 

ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

• Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, polskimi normami, itp., 

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności i atesty wbudowanych materiałów zgodnie z 

Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku, gdy wg 

komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego robót. 

• Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznaczy komisja. 

• odbiorowi pogwarancyjnemu – Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w 
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okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad dotyczących odbioru ostatecznego. 

2.2.12. Przepisy związane 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 2020 r. poz. 1333). 

• Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz.U. 2020 r. poz. 288). 

• Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020 r. poz. 215). 

• Instrukcje i certyfikaty producentów. 

2.2.13. SST-01. Przygotowanie terenu pod budowę (CPV 45100000-8) 

2.2.13.1. SST-01.01. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne (CPV 45111200-0) 

2.2.13.1.1. Nazwy i kody według grup 

Grupa robót - CPV 45100000-8 "Przygotowanie terenu pod budowę" 

Klasa robót - CPV 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne" 

Kategoria robót - CPV 45112000-5 "Roboty w zakresie usuwania gleby" 

2.2.13.1.2. Zakres prac objętych SST-01.01 

W zakres robót przygotowawczych, dotyczących prac ziemnych wchodzą: 

• usunięcie wierzchniej warstwy gleby, 

• wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, 

• wykonanie wykopów, 

• transport gruntu. 

Wykonanie dodatkowych robót przygotowawczych ustala Wykonawca. 

2.2.13.1.3. Materiały 

Do usunięcia wierzchniej warstwy humusu materiały nie występują. 

Do zasypania wykopów należy wykorzystać grunt z wykopów, bez zanieczyszczeń (tj. 

tworzywa sztuczne, części organiczne).  

2.2.13.1.4. Sprzęt 

Zdjęcie warstwy gleby należy wykonać za pomocą koparki.  

Wykopy pod gazociąg wykonać za pomocą koparki mechanicznej. Zagęszczenie gruntów 

wykonywać za pomocą zagęszczarek mechanicznych. Pozostałe roboty ziemne można wykonywać 

ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego sprzętu. Wykorzystywany sprzęt powinien spełniać 

wymagania ogólne przedstawione w niniejszej części Specyfikacji Technicznej. 

2.2.13.1.5. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, o odpowiedniej nośności 

i dopuszczonymi do poruszania się na drogach publicznych. Przewożony materiał należy umieścić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy przed spadaniem i osuwaniem.  

2.2.13.1.6. Wykonanie robót 

Zdjęcie warstwy humusu 
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Wierzchnią warstwę gleby (humus) usunąć za pomocą spycharek, a ziemię wywieźć poza strefę 

bezpieczeństwa wykopów.  

Wykonanie wykopów 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod gazociąg należy dokonać weryfikacji 

zgodności rzędnych posadowienia gazociągu z projektowanymi rzędnymi. W trakcie wykonywania 

wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w wykopach. 

Skarpy wykopów należy zabezpieczyć przez zapewnienie odpowiednich nachyleń (grunty 

spoiste - 2:1; grunty sypkie 1:1,5; słabe grunty spoiste 1:1,25). Obrzeża wykopów powinny być wolne 

od nasypów i materiałów oraz powinny mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 

W przypadku napływu wód do wykopu należy wypompować wodę z wykopu, zapewniając przy tym 

zachowanie bezpiecznych nachyleń skarp wykopu. Stan skarp wykopów należy okresowo sprawdzać, 

w zależności od występowania niekorzystnych czynników. 

Dopuszczalne odchyłki wykopów wynoszą 10 cm. Wykopy powinny być wykonane bez 

naruszenia naturalnej struktury gruntu. W miejscu skrzyżowań z infrastrukturą podziemną dolna 

warstwa gruntu o grubości około 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna 

być usunięta ręcznie, bezpośrednio przed posadowieniem gazociągu, w pozostałych przypadkach 

wykopy można realizować mechanicznie. Podłoże pod gazociąg powinno być wyrównane i 

oczyszczone z odpadów. Odpady przekazać właściwym odbiorcom celem poddania ich dalszemu 

procesowi przetworzenia bądź unieszkodliwienia. 

 

2.2.13.1.7. Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinno być wykonane zgodnie z odpowiednimi 

przepisami normowymi. Kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 

obejmować zgodność z dokumentacją projektową robót dotyczących: 

• prawidłowego wytyczenia robót w terenie,  

• przygotowania terenu,  

• rodzaju i stanu gruntu w podłożu,  

• wymiarów wykopów, 

• zabezpieczenia i odwodnienia wykopów.  

2.2.13.1.8. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

• wykopy - m3, 

• zdjęcie wierzchniej warstwy gleby, humus - m3, 

• transport gruntu - m3 

2.2.13.1.9. Odbiór robót 

Wszystkie roboty wchodzące w zakres niniejszej części specyfikacji, podlegają zasadom 

odbioru robót zanikających.  

2.2.13.1.10. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności przedstawiono w Wymaganiach ogólnych. Płaci się za 

roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.1.6. i odebrane przez Inżyniera/ 

Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach zawartych w pkt. 1.1.8. Cena jednostkowa wykonania 

robót oprócz prac zasadniczych obejmuje następujące prace tymczasowe: 
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• Prace pomiarowe i pomocnicze, 

• Wyłączenie rurociągu z eksploatacji, 

• Zabezpieczenie innych obiektów / elementów przed zanieczyszczeniem (w miejscach 

zagrożenia), 

• Utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 

• zabezpieczenie drzew (systemy korzeniowe, pnie i korony drzew) na czas robót, 

• odwodnienie wykopów (montaż i demontaż urządzeń odwadniających), 

• wykonanie kładek przejazdowych i kładek dla pieszych oraz innych niezbędnych ciągów 

komunikacyjnych, 

• wygrodzenie terenu, 

• zabezpieczenie terenu budowy, 

• montaż i demontaż dróg tymczasowych, 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót. 

• oraz prace towarzyszące: 

• geodezyjne wytyczenie, 

• wykonanie niezbędnych robót ziemnych, 

• wykonanie wykopów kontrolnych, wierceń, sondowań, 

• umocnienia wykopów w niezbędnym zakresie, zapewniającym bezpieczne warunki 

realizacji robót, 

• oczyszczenie demontowanych elementów, 

• przecinanie elementów metalowych wraz z obsługą odpowiedniego sprzętu, 

• transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki, 

• niezbędne rozdrabnianie (cięcie elementów stalowych na odcinki o długości do 6 m), 

segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 

• składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy, 

• załadunek i transport materiałów z rozbiórki na miejsce składowania (wybranym przez 

Wykonawcę), wyładunek w miejscu składowania, 

• zabezpieczenie odciętych końcówek istniejących instalacji przed zniszczeniem, 

• uporządkowanie prowadzenia robót, 

• demontaż umocnienia wykopów, 

• oczyszczenie, ułożenie i odwiezienie materiałów i sprzętu, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

• opłaty za składowanie odpadów na składowisku w tym przetworzenie, 

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych i naziemnych oraz 

wynikające z uzgodnień. 

W zakresie wykopów oraz zdjęcia wierzchniej warstwy gleby, humus płaci się za m3 gruntu 

w stanie rodzimym. Cena obejmuje: 

• wyznaczenie zarysu wykopu, 

• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem, wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 

• odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem wykonania ścianek szczelnych. 
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W zakresie transportu gruntów płaci się za m3 gruntu wywiezionego gruntu w stanie rodzimym 

z uwzględnieniem odległości transportu. Cena obejmuje:  

• załadowanie gruntu na środki transportu 

• przewóz na wskazaną odległość 

• wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 

• utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

2.2.14. SST-02 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

(CPV 45200000-9) 

2.2.14.1. SST-02.01. Roboty fundamentowe i konstrukcje żelbetowe (CPV 45223210-1) 

2.2.14.1.1. Nazwy i kody według grup 

Grupa robót  - CPV 45200000-9 "Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej" 

Klasa robót - CPV 45220000-5 "Roboty inżynieryjne i budowlane" 

Kategoria robót - CPV 45223000-6 "Roboty budowlane w zakresie konstrukcji" 

2.2.14.1.2. Zakres prac objętych SST-02.01 

W zakres robót budowlanych, dotyczących prac fundamentowych, wchodzą: 

• wykonanie deskowań, 

• przygotowanie zbrojenia, 

• montaż zbrojenia, 

• wbudowanie mieszanki betonowej, 

• pielęgnacja betonu. 

 

2.2.14.1.3. Materiały 

Deskowania: 

• Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 

materiały do budowy szalunków powinny być wodoodporne o odpowiednich grubościach, 

zapewniające sztywność  poszycia po wypełnieniu deskowania mieszanką betonową. 

• Łączenie deskowań przez złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub 

zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni betonu 

otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

• Jako  środek anty-przyczepny stosować aktywne chemicznie środki zawierające składniki 

wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące 

wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu 

betonu do deskowania. 

• Jako środek używany przy demontażu deskowań stosować bezbarwny olej mineralny, nie 

zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 

40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 

 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku A-IIIN o następujących parametrach:  

• średnica pręta w mm 6 - 32  

• granica plastyczności Re (min) w MPa 490  

• wytrzymałość charakterystyczna w MPa 500 
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• zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.  

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku S235JR o następujących parametrach:  

• średnica pręta w mm 4,5 - 12  

• granica plastyczności Re (min) w MPa 235 

• wytrzymałość na rozciąganie (min) w MPa 360  

• zginanie do kąta 180° brak pęknięć i rys w złączu.  

Nie dopuszcza się stosowania elementów stalowych z widocznymi gołym okiem wadami 

powierzchniowymi oraz prętów pokrytych zgorzeliną, odpadającą rdzą, tłuszczami, farbami bądź 

innymi zanieczyszczeniami. Odbiór stali na placu budowy powinien być dokonany na podstawie atestu 

zawierającego znak wytwórcy, średnicę nominalną, gatunek stali, numer wyrobu i partii, znak obróbki 

cieplnej. Atest powinien być dołączony do każdego kręgu lub wiązki stali. Odchyłki wymiarów 

przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania oraz odchylenia od linii prostej powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych. Dostarczona na plac budowy stal 

zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem 

według średnic, wymiarów i gatunków. W przypadku gdy dostarczona stal zbrojeniowa nie posiada 

atestu bądź budzi wątpliwości co do właściwości technicznych, należy przed wbudowaniem jej do 

konstrukcji, wykonać badania laboratoryjne.  

Beton: 

Beton projektowany powinien spełniać wymagania podstawowe: 

• klasa wytrzymałości na ściskanie C30/37, 

• klasa ekspozycji: XC2, XF2, XF3 

• mrozoodporność F150, 

• maksymalny nominalny wymiar kruszywa: 16 mm, 

• klasa zawartości chlorków Cl 0.2, 

• stosunek w/c<0.4, 

• konsystencja: F3. 

2.2.14.1.4. Sprzęt 

• Deskowania - roboty mogą być wykonane ręcznie, przy użyciu dowolnych narzędzi 

dopuszczonych do użycia, 

• Stal zbrojeniowa- roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu 

dowolnego sprzętu i narzędzi dopuszczonych do użycia,  

• Beton - podawanie mieszanki betonowej w miejsce wbudowania powinno odbywać się za 

pomocą pomp do betonów o odpowiednich parametrach. 

• Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia 

się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Zarządzającym realizacją umowy. 

• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

2.2.14.1.5. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, aby uniknąć trwałych 

odkształceń i zniszczenia wyrobów. Przewóz winien się odbyć zgodnie z przepisami BHP oraz 

przepisami ruchu drogowego. 

Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład 

robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować 
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specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 

przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  

Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 

przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  

Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony 

powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy. 

2.2.14.1.6. Wykonanie robót 

Wykonanie deskowania 

 Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi i poziomów oraz 

zgodność wymiarów z rysunkami. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w 

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Należy je ustawiać w taki sposób, 

aby docelowo beton spełniał wymagane warunki tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów. 

Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. Ilość połączeń należy 

ograniczać do minimum. 

 Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian i płyt, 

deskowania należy wzmacniać 25  mm taśmą stalową. Obudowy, gniazda, otwory, wnęki należy 

kształtować zgodnie z projektem. 

 Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. Deskowania powinny 

pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść 

obciążenia od ciężaru własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

 W przypadku gdy powierzchnia deskowań nie jest zniszczona możliwe jest ponowne 

wykorzystanie deskowań i szalunków. 

 Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Niedotrzymanie powyższych 

wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną 

naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonów 

podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

 Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 

przystąpieniem do betonowania powinny zostać gruntownie oczyszczone z pozostałości wcześniejszego 

betonu, brudu i innych zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o 

zniszczonej powierzchni. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia 

stali i inne pozostałości metali. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem 

zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach 

nie powinien być toksyczny.  

 Deskowania powinny pozostać na miejscu, do czasu gdy beton osiągnie wytrzymałość 14-

dniową, która zostanie potwierdzona przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez 

zarządzającego realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 

wykorzystania jest niedopuszczalne. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące 

skutkiem usuwania deskowań z elementów. 

Wykonanie zbrojenia 

 Przygotowanie zbrojenia obejmuje oczyszczenie powierzchni prętów z luźnych płatków rdzy, 

kurzu i błota. Pręty zanieczyszczone tłuszczem, farbą należy opalać aż do całkowitego usunięcia 
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zanieczyszczeń, przy czym sposób oczyszczania prętów nie powinno powodować zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. Pręty zbrojeniowe stanowiące wkładki 

zbrojeniowe powinny być wyprostowane.  Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub 

łączyć specjalnymi zaciskami.  

 Ułożenie zbrojenia można rozpocząć po sprawdzeniu i odbiorze deskowania.  

 Montaż zbrojenia pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu, przed ustawieniem deskowania bocznego. Dla zachowania odpowiedniej otuliny zbrojenie 

należy opierać na odpowiednich podkładkach betonowych lub z tworzyw sztucznych o grubości równej 

otulinie.  

Betonowanie fundamentów 

 Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu znajdujących się w 

pobliżu budowy.  

 Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawić 

zamawiającemu z jakiego miejsca jest dostarczana mieszanka betonowa. 

 Przed rozpoczęciem prac betonowych, wykonawca powinien sprawdzić konsystencję 

dostarczonej mieszanki betonowej oraz pobrać próbkę mieszanki betonowej z każdego samochodu-

betonomieszarki przyjeżdżającego na budowę w celu przeprowadzenia testu przez niezależne 

laboratorium. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez niego z 

aktualnej dostawy materiały do produkcji mieszanki betonowej spełniają wszystkie wyżej wymienione 

wymagania, oraz że stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia 

wszystkie warunki specyfikacji zawarte w SWIZ. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości 

zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez 

niezależne laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być kompletna  i 

zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 

W celu ułatwienia układania mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy 

pomocy domieszek w postaci plastyfikatorów lub superplastyfikatorów, zabronione jest dodawanie 

wody. 

 Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy dostarczyć 

metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami określonymi w STWiORB 

(Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wg ITB) oraz wymaganiami 

stawianymi przez zarządzającego realizacją umowy. 

Układanie mieszanki betonowej 

 Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy powiadomić o 

tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych 

elementów mających się znajdować w betonie. 

Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w 

niniejszym opracowaniu. 

 Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczając 

do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się mieszanki o deskowania i stal 

zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 450 mm. 
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 Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych urządzeń 

wykonanych z aluminium. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 

zanieczyszczenia. Kruszywo, piasek lub chudy beton będący podkładem pod mieszankę betonową 

należy nawilżyć. Przed ułożeniem mieszanki betonowej należy posmarować wszystkie drewniane 

deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego 

realizacją umowy przed ułożeniem betonu.  

 Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli w 

jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów końcowych, wykonawca powinien 

przeprowadzić betonowanie przy użyciu metod konwencjonalnych. 

 Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: Wykonawca powinien dysponować 

na miejscu, podczas betonowania gotową do pracy pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do 

betonowania, lub innym systemem pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i 

uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku uszkodzenia używanego 

sprzętu. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm.  

Zagęszczanie betonu 

 Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z minimalną 

częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej sekcji amplitudą. Przed 

rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co najmniej 2 gotowe do pracy 

wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w 

WTWiORB wg ITB. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący 

wibrator musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien wyznaczyć 

dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania. 

2.2.14.1.7. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności ułożonego zbrojenia z 

projektem oraz z podanymi wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.  

 Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy polega na pobraniu próbki betonu 

na opad i do prób cylindrycznych podczas betonowania na końcu każdej partii. 

2.2.14.1.8. Obmiar robót 

• Deskowania - jednostką obmiarową jest m2 powierzchni deskowaniowej. 

• Zbrojenie - jednostką obmiarową jest tona wykorzystanej stali zbrojeniowej.  

• Betonowanie - jednostką obmiarową jest m3 ścian fundamentowych. 

2.2.14.1.9. Odbiór robót 

Wszystkie prace niniejszej części specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego. Odbiór deskowania powinien być dokonany przez 

przystąpieniem do układania zbrojenia. Odbiór zbrojenia powinien być dokonany przed przystąpieniem 

do betonowania a informacja o tym wpisana do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na 

sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowych oraz 

postanowieniami niniejszej specyfikacji. Zgodność z rysunkami liczby prętów, rozstawu strzemion, 

wykonania haków i złączy oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem.  

Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.  

2.2.14.1.10. Przepisy związane 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN/EN) w tym w szczególności: 



 

Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji zwarcia rury ochronnej na gazociągu 

DN500 relacji Wola Karczewska – Wronów na 66,318 km 

STWIORB 

 

str. 38 

 

• PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków 

• PN-ISO 3443-8:1994P Tolerancje w budownictwie.  

 

2.2.15. SST-02.04. Roboty w zakresie różnych nawierzchni (CPV 45233200-1) 

2.2.15.1. Nazwy i kody według grup 

Grupa robót  - CPV 45200000-9 "Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej" 

Klasa robót - CPV 45230000-8 "Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych .." 

Kategoria robót - CPV 45231000-5 "Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania 

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg" 

2.2.15.2. Zakres prac objętych SST-02.03 

Zakres wykonywanych robót przy układaniu kostki dotyczy: 

• wytyczenia powierzchni przeznaczonej do ułożenia kostki przez służbę geodezyjną, 

• wykonania podbudowy (zasadniczej i pomocniczej), 

• wykonania podsypki piaskowej i jej zagęszczenia, 

• ułożenia kostki. 

• Zakres wykonywanych robót przy wykonywaniu obrzeży i krawężników dotyczy: 

• wytyczenia linii obrzeży i krawężników przez służbę geodezyjną, 

• wykonania ław betonowych, 

• ułożenia obrzeży i krawężników, 

• wypełnienia szczelin pomiędzy krawężnikami zaprawą cementowo - piaskową (1:3). 

2.2.15.3. Materiały 

Materiały stosowane do robót drogowych powinny mieć:  

• oznakowanie znakiem CE, lub  

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.   

Do budowy konstrukcji nawierzchni stosowane będą następujące materiały:  

• podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – np. 

tłuczeń do nawierzchni drogowych niesortowany 31,5÷63,0mm, miał do naw. drogowych 

0÷4,0mm  

• podbudowa zasadnicza z tłucznia drobnego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 8-31,5 

mm, 

• kostka brukowa betonowa - podsypka piaskowa lub cementowo-piaskowa, spoiny 

zamulone piaskiem, do ew. uzupełnienia kostka brukowa betonowa gr. 8 cm wg PN-EN 

1338 

• krawężniki i korytka betonowe – beton B-15, piasek do naw. drogowych, cement 

portlandzki zwykły 35 bez dodatków, krawężniki drogowe betonowe wg PN-EN 1340  
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• obrzeża betonowe – piasek do naw. drogowych, cement portlandzki zwykły 35 bez 

dodatków,  

• woda i piasek - do pielęgnacji podbudowy i nawierzchni. 

Materiał pochodzący z rozbiórki, a nadający się do ponownego wbudowania winien być niezniszczony 

zapewniający prawidłowe funkcjonowanie po wbudowaniu, powinien być oczyszczony i 

posegregowany. 

Do budowy nawierzchni na terenie obiektu stosować materiały nowe (nieużywane): kostki brukowe 

betonowe gr. 6 i 8 cm (PN-EN 1338) i krawężniki betonowe (PN-EN 1340). 

Składowanie materiałów: 

• Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w 

miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Miejsca składowania powinny 

być wyrównane do poziomu. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być 

dostępne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Dłużej składowane 

materiały, prefabrykaty i urządzenia wymagają, przed wbudowaniem,  akceptacji Inżyniera 

/ Inspektora Nadzoru. 

• Składowanie kostek betonowych i krawężników itp.: można składować na wolnym 

powietrzu, w stosach. 

2.2.15.4. Sprzęt 

Wykonawca powinien wykazać się posiadanym lub wynajmowanym sprzętem niezbędnym 

przy robotach drogowych np.:  koparki, środki transportowe kołowe i specjalistyczne, mieszarki, 

ubijaki, betoniarki. 

Wskazane jest również by Wykonawca wykazał się posiadaniem lub dostępem do zagęszczarek 

płytowych, wibratorów płytowych z osłoną z tworzywa sztucznego, małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudno dostępnych. 

2.2.15.5. Transport 

• Wykonawca powinien kierować się zasadami transportu określonymi w instrukcjach 

wydanych przez producentów materiałów. W przypadku prefabrykatów sposób załadunku 

i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości materiałów, 

aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi. 

• Krawężniki i obrzeża betonowe - powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się 

i uszkodzeniami w czasie transportu,  a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 

środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. Krawężniki betonowe 

układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 

jazdy. 

• Kostki betonowe -  można przewozić samochodami na paletach transportowych producenta 

lub fabrycznie pakowane w folię i spinane taśmą stalową, co gwarantuje transport 

samochodami w nienaruszonym stanie. 

• Folia perforowana- należy transportować w rolkach owiniętych polietylenową folią. Folia 

ma na celu zabezpieczenie folii perforowanej przed uszkodzeniem w czasie transportu 

i składowania na budowie, 

• Podczas transportu należy chronić materiał przed zawilgoceniem i zabrudzeniem. Rolki 

powinny być ułożone poziomo, nie więcej niż w trzech warstwach. W czasie 
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wyładowywania geowłókniny ze środka transportu nie należy dopuścić do porozrywania 

lub podziurawienia opakowania z folii.  

• Kruszywa i tłuczeń kamienny - można przewozić dowolnymi środkami transportu w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 

materiałami, nadmiernym 

• wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 

przed wysypaniem, a kruszywa drobne – przed rozpyleniem. Transport cementu powinien 

być zgodny z zaleceniami producenta oraz Polskimi Normami.  

2.2.15.6. Wykonanie robót 

Nawierzchnie brukowe:  Kostkę należy ułożyć na podsypce piaskowej w taki sposób, aby 

szczeliny między kostkami wynosiły 2-3 mm. Kostkę należy układać ok, 1,5 cm wyżej od projektowanej 

niwelety, gdyż w trakcie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy 

wypełnić piaskiem a następnie zamieść powierzchnię przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do 

ubijania chodnika. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka 

i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 

materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Powierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie 

wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do użytku. 

 Mieszankę kruszywa na podbudowy o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej 

należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka 

kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej  aby ostateczna jej grubość 

była równa grubości projektowanej. Każda warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób 

zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 

następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy.  

 Wykonując wszystkie prace drogowe Wykonawca zobowiązany jest do stosowania wszelkich 

wymagań administratora dróg i obowiązujących norm. 

Profilowanie podłoża w korycie:  

 Wykonawca może przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

 W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany, samochodowy. Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być 

oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. Po oczyszczeniu 

powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 

umożliwiają uzyskanie zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed 

profilowaniem, były, o co najmniej 5cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli rzędne podłoża 

przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed 

przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez mechaniczną 

stabilizacje. Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 

optymalnej o więcej niż ± 20 %.  Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyć podłoże przed 

nadmiernym zawilgoceniem. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według 

normalnej metody Proctora. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie: 
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 Materiałem do wykonania podbudowy powinna być mieszanka z kruszywa łamanego 0/63. 

Kruszywo łamane może pochodzić z przekruszenia ziaren żwiru, kamieni narzutowych lub surowca 

skalnego. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń i bez domieszek gliny. Mieszankę 

kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych. Nie 

dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie na drodze. Na warstwie wzmocnionego podłoża 

należy rozłożyć mieszankę kruszywa o jednakowej grubości takiej, aby jej grubość po zagęszczeniu 

była równa projektowanej. Warstwa podbudowy winna być rozłożona w sposób zapewniający 

uzyskanie  wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Po końcowym wyprofilowaniu warstwy 

kruszywa należy zagęścić. Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową z  tolerancją  0,5 %. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 

warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Szerokość podbudowy nie może różnić się od 

szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 12 mm. Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać + 1 cm, -2 cm. Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej 

o więcej niż:  2 cm.  

Warstwa odsączająca powinna być wykonana z piasku spełniającego wymagania PN-EN 13043:2004, 

odpowiednio przygotowanego. Przy układaniu na podłożu kostka powinna być ubita, a spoiny 

wypełnione kruszywem. Do robót należy użyć oczyszczonych materiałów podstawowych 

pochodzących z rozbiórki, dostosowując się do podbudowy istniejącej. Szerokość  pasa  rozbiórek i 

odbudowy nie powinna przekraczać szerokości wykopu.  

Odbudowa nawierzchni i chodników z kostki brukowej betonowej 

Nawierzchnię  z kostki ułożyć na zagęszczonej podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,  

spoiny zamulić piaskiem, ubić. Grubość podsypki pod kostkę po zagęszczeniu powinna zawierać się w 

granicach od 3 cm do 5 cm. Zaleca się kostkę betonową w jezdniach ułożyć dodatkowo na podbudowie 

zasadniczej z betonu B-15 gr. 20 cm po zagęszczeniu.  

Krawężniki 

Koryto pod ławy krawężników należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1340. Wykonanie ław i ustawienie 

krawężników powinno być zgodne z PN-EN 1340. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami  PN-EN 13670, przy czym należy stosować co 50  m szczeliny dylatacyjne wypełnione 

bitumiczną masą zalewową. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z 

uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 

wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora. 

Krawężniki osadzić na ławie betonowej - na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3 do 5 cm po 

zagęszczeniu. Wyregulować liniowo i wysokościowo. Spoiny zalać zaprawą cementowo-piaskową w 

stosunku 1:2. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny krawężników 

przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą.  

Obrzeża betonowe 

 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-EN 1340.  Wymiary wykopu 

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 

konstrukcji szalunku. Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub 

podsypka (ława) z piasku, o grubości warstwy od 3cm do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 

wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
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 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 

dokumentacji projektowej.  Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem lub 

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 

1 cm. Należy wypełnić je zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy 

oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

Inne informacje: 

• Każda następna warstwa konstrukcyjna nawierzchni może być wykonana po 

zaakceptowaniu przez Inżyniera / Inspektora nadzoru  wykonania warstwy poprzedniej. 

Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów 

dotyczących Materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych 

dotyczących zagęszczenia gruntu. 

• Wszystkie podbudowy i nawierzchnie wykonać stosując się do dokumentacji projektowej 

robót drogowych, 

• Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-S-02205:1998 – Drogi 

samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• Przed wykonaniem nawierzchni konstrukcyjnych dróg i chodników w celu uzyskania 

niezbędnych właściwości geotechnicznych podłoża, należy zagęścić grunt w korycie. 

• Odpady: Wytworzone odpadu winny być odtransportowane do przetworzenia przez 

wyspecjalizowane firmy zajmujące się odzyskiwaniem surowców lub inną formą ich 

wykorzystania lub unieszkodliwiana. Odpady zaliczone do niebezpiecznych winny być 

przekazywane do unieszkodliwiania do wyspecjalizowanych firm zewnętrznych. 

2.2.15.7. Kontrola jakości 

Kontroli jakości podlega wykonanie:  

• koryta drogowego,  

• podsypki i jej zagęszczenie,  

• warstw podbudowy,  

• nawierzchni dróg, zjazdów i chodników,  

• liniowości i prawidłowości ustawienia krawężników i obrzeży,  

• profili podłużnych i poprzecznych dróg i chodników. 

Każda następna warstwa może być wykonana po zaakceptowaniu wykonania warstwy 

poprzedniej.  Akceptacja będzie następować po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentów 

dotyczących materiałów oraz wyników pomiarów geodezyjnych i laboratoryjnych dot. zagęszczenia 

gruntu. 

Użyta kostka betonowa oraz obrzeża muszą posiadać atest producenta oraz świadectwo 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym. Zakres kontroli powinien obejmować 

sprawdzenie: 

• zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

• prawidłowości przygotowania podłoży, 

• prawidłowości wykonania powierzchni poszczególnych nawierzchni, ich obrzeży oraz 

wielkości spadków, ułożenia wpustów ulicznych. 
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Kontrola jakości robót prowadzona być powinna przez pomiar geodezyjny i przez oględziny. 

Kontrola jakości materiałów dokonywana powinna być poprzez sprawdzenie atestów i wyników 

pomiarów laboratoryjnych. 

Kontrola wykonania nawierzchni obejmuje: 

• pomierzenie szerokości spoin, 

• sprawdzenie prawidłowości ubijania, 

• sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

• sprawdzenie, czy zachowany został przyjęty deseń i kolor nawierzchni, 

• sprawdzenie profilu podłużnego - dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety w 

punktach jej załamania nie mogą przekraczać +/- 3 cm, 

• sprawdzenie przekroju porzecznego - dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu 

wynoszą ±3 cm. 

2.2.15.8. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest  [m2] profilowanego koryta, warstwy danego rodzaju nawierzchni, 

chodnika lub podbudowy z uwzględnieniem grubości poszczególnych warstw [cm]. 

Ławy betonowe określa się w [m3], krawężniki i obrzeża w [m], wywóz gruzu w [m]. 

2.2.15.9. Odbiór robót 

Obowiązują następujące odbiory robót drogowych: 

• odbiór materiałów,  

• odbiór częściowy robót, 

• odbiór końcowy robót, 

• ocena wyników odbioru, 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  przywołanych w specyfikacji dla robót drogowych i PN 

dały wyniki pozytywne.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie koryta, 

• wykonanie podbudowy, 

• wykonanie podsypki, 

• wykonanie ławy pod krawężniki i obrzeża. 

 




