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1. Opis robót

W ramach prac remontowych czasowo zostanie wyłączony z ruchu sieciowego odcinek 

gazociągu niezbędny do bezpiecznego usunięcia zwarcia. Przepływ gazu w gazociągu DN500 relacji 

Wola Karczewska – Wronów zostanie wstrzymany w dwóch punktach: 

• w ZZU Lipówki – na 66,249 km gazociągu DN500

• w ZZUP Garwolin – na 72,721 km gazociągu DN500

Paliwo gazowe z tego odcinka należy zredukować do wartości około 10 bar przez SRP

Garwolin (72,1717 km). SRP Miętne - włączenie do gazociągu DN500 poprzez trójnik na 72,218 km 

nie wymaga zasilenia w paliwo gazowe na czas prowadzenia prac. Odseparowanie miejsca prac należy 

zrealizować poprzez króciec do balonowania DN100. Po sczerpaniu ciśnienia do wartości ok. 10 bar 

należy zamknąć armaturę wejściową na SRP Miętne.  

Po wstrzymaniu przepływu gazu wszystkie wyseparowane odcinki należy odgazować 

i przedmuchać gazem obojętnym do zerowej zawartości metanu. Prace związane z włączeniem 

należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i procedurą prac 

gazoniebezpiecznych z zachowaniem ciągłości przepływu. 

Prace przełączeniowe należy wykonać w ciągu kolejnych 5 dni roboczych w okresie od 

czerwca do sierpnia. 

Montaż króćców do balonowania i tymczasowych upustów należy wykonać zgodnie z 

wymaganiami GAZ-SYSTEM S.A., ujętymi w instrukcji PE-DY-I01. 

Minimalne przykrycie króćców do balonowania i tymczasowych upustów powinno 

wynieść 1,0 m. 

2. Ogólny plan robót budowlanych

Etap 1 – Budowa projektowanego gazociągu 

• Zabezpieczenie miejsca prac oraz przygotowanie placu budowy,

• Prace przygotowawcze oraz towarzyszące,

• Montaż projektowanego gazociągu na terenie budowy,

• Przeprowadzenie badań spoin oraz prób ciśnieniowych nowego gazociągu,

• Wykonanie wykopów, aż do odkopania istniejącej rury DN1000,

Etap 2 – Wstrzymanie przepływu gazu i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu 

• Zamknięcie armatury odcinającej na ZZU Lipówki, ZZUP Garwolin,

• Zabudowa dodatkowych fittingów balonowych oraz upustowego,

• Sczerpanie ciśnienia gazu do wartości około 10 bar przez SRP Garwolin (72,1717 km).

• Po sczerpaniu ciśnienia do wartości ok. 10 bar należy zamknąć armaturę wejściową na

SRP Miętne.

• Odgazowanie istniejącego odcinka gazociągu należy wykonać na ZZU Lipówki,

• Przedmuchanie gazem obojętnym do zerowej zawartości metanu wyseparowanego

odcinka sieci gazowej w rejonie miejsca prac – ok. 21 m3 gazu obojętnego.

• Rozcięcie i demontaż istniejącej rury ochronnej DN700 oraz istniejącego gazociągu

DN500

• Wyciągnięcie rury DN500 i następnie DN700 z istniejącej rury DN1000,
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• Wprowadzenie rury ochronnej DN700 (dwie pierwsze tymczasowe płozy metalowe, aby 

nie uszkodzić płóz plastikowych), 

• Wprowadzenie rury przewodowej DN500 (dwie pierwsze tymczasowe płozy metalowe, 

aby nie uszkodzić płóz plastikowych), 

• Wykonanie włączenia do istniejącej sieci gazowej. 

 

Etap 3 – Uruchomienie nowego gazociągu  

• Uruchomienie przepływu gazu przez nowo wybudowany odcinek gazociąg w/c DN500, 

• Uporządkowanie terenu i zakończenie prac, 

• Odbiór końcowy. 
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1 Przekazanie terenu budowy

2
Przygotowanie zaplecza 

budowy

3 Dostawa materiałów

4
Rozwózka rur wzdłuż trasy 

gazociągu 

5 Prace spawalnicze 

6
Badania nieniszczące połączeń 

spawanych

7 Izolacja połączeń spawanych

8 Prace ziemne

9

Wstrzymanie przepływu gazu 

oraz zabudowa dodatkowych 

króćców

10 Wykonanie podsypki piaskowej 

11
Układanie rurociągów w 

wykopie

12 Prace budowlano - montażowe

13
Wykonanie obsypki, zasypki i 

zagęszczenie 

14 Próby ciśnieniowe 

15 Odbiór techniczny gazociągu

16
Włączenie do czynnej sieci 

gazowej 

17 Inwentaryzacja geodezyjna

18 Izolacja miejsc włączeń

19

Nagazowanie i uruchomienie 

przepływu przez nowy 

gazociąg

20 Likwidacja zaplecza budowy

21 Rekultywacja terenu 

22 Zgłoszenie odbioru końcowego

23 Odbiór końcowy

Ramowy harmonogram prac

Lp. Pozycja nr
Miesiąc

1 2 3 4 5 6 7
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3. Obliczenia wytrzymałościowe dla rurociągu osłabionego otworem 

 

508 mm 218,18 MPa

8,6 mm 5,01 mm

5 MPa 6,01 mm

360 MPa 1,075 mm

1 mm

0 mm

1 -

1 -

1,65 -

L360NE - 7,53 mm

11,83 MPa

0,76 -

d1= 74,26 mm

d2= 177,80 mm

d3= 200,00 mm

dn= 74,26 mm

74,26 mm

254,0 mm

0,66 -

114,3 mm 215,15 MPa

5,5 mm 1,14 mm

5 MPa 2,14 mm

355 MPa 0,69 mm

1 mm

0 mm

1 -

1 -

1,65 -

P355PH - 4,81 mm

34,09 MPa

h1= 18,81 mm

h2= 12,03 mm

12,03 mm

0 mm

534,62 mm2

b'= 47,53 mm

F1= 71,92 mm2

F2= 31,67 mm2

F3= 4,04 mm2

F4= 0 mm2

F5= 215,26 mm2

Współczynnik bezpieczeństwa dla stali węglowych x=

5,5 >=

Wyznaczanie wymiaru h prostokąta wzmacniającego:

Przyjęto wartość mniejszą=

2,83

oraz wartość h'=

Wyznaczanie pola powierzchni materiału traconego Fstr=

Najmniejsza grubość nominalna spełnia wymagania.

Grubość rzeczywista Grz=

Ciśnienie wywołujące w ściance rury naprężenia o wartości 0,95 Re=

Obliczenie wzmocnienia dla króćca  - sprawdzenie warunku wymagania wzmocnienia:

Warunek niespełniony. Króciec wymaga wzmocnienia

Wyznaczenie przekroju materiału wzmocnienia:

F>Fstr

>215,26 534,62

Współczynnik według tablicy 2 WUDT-UC-WO-O/01 α=

Współczynnik bezpieczeństwa dla stali węglowych x=

Obliczenia wytrzymałościowe rury nawiercanej (przewodowej) wg WUDT-UC-WO-O/01:10.2003:

Najmniejsza grubość nominalna powinna spełniać wymagania:

Gn>=Gmin+c1

Naddatek grubości ścianki na korozję c2=

Naddatek grubości ścianki ze wzgl na dod naprężenia c3=

Współczynnik wytrzymałości złącza spawanego wzdłużnego z= >=8,6 7,09

Najmniejsza grubość nominalna spełnia wymagania.

OBLICZENIA KRÓĆCA TYPU WELDOLET WG MSS SP-97

Naprężenie dopuszczalne k=

Obliczeniowa grubość ścianki rury Go=

Najmniejsza wymagana grubość elementu Gmin=

Naddatek grubości ścianki c1=

Grubość nominalna ścianki rury Gn=

ciśnienie obliczeniowe MOP=

Granica plastyczności materiału Re0,5=

Dane wejściowe:

Średnica zewnętrzna rury Dz=

Grubość rzeczywista Grz=

Materiał króćca:

Obliczenia wytrzymałościowe króćca wg WUDT-UC-WO-O/01:10.2003:

Materiał rury:

Średnica zewnętrzna króćca Dz=

Grubość nominalna ścianki króćca Gn=

ciśnienie obliczeniowe MOP=

Granica plastyczności materiału Re0,5=

Wszystkie otwory dn>

Największy wymiar otworu w elemencie walcowym może wynosić d:

 celem ustalenia konieczności wykonania wzmocnienia króććów

wymagają dodatkowych obliczeń

Obliczenie współczynnika złącza spawanego:

Zbrz:

Współczynnik wytrzymałości złącza spawanego wzdłużnego z=

Współczynnik według tablicy 2 WUDT-UC-WO-O/01 α=

Ciśnienie wywołujące w ściance rury naprężenia o wartości 0,95 Re=

Rzeczywisty współczynnik wytrzymałościowy elementu osłabionego otworem Zrz:

Obliczenie największej średnicy otworu nie wymagającego wzmocnienia  wg WUDT-UC-WO/18:10.2003:

Naddatek grubości ścianki na korozję c2=

Naddatek grubości ścianki ze wzgl na dod naprężenia c3=

Naprężenie dopuszczalne k=

Obliczeniowa grubość ścianki rury Go=

Najmniejsza wymagana grubość elementu Gmin=

Największa średnica nie wymagająca wzmocnienia: 

Naddatek grubości ścianki c1=

Najmniejsza grubość nominalna powinna spełniać wymagania:

Gn>=Gmin+c1

Dane wejściowe:

 
 

4. Wykaz materiałów 

 

Pozycja Nazwa Ilość Materiał Inne Producent 

1 

Weldolet standardowy redukcyjny  4”x20”  

(P355NH,  wg.  MSS-SP97) zespolony z 

kołnierzem  szyjkowym DN100 z 

wewnętrznym korkiem LOR (ANSI600 RF). 

2 P355NH ANSI600 np. TDW 

2 Króciec upustowy TOR 2” 2 P355NH ANSI600 np. TDW 

 



Orientacja
1:50000

SKALA 

A4
FORMAT

TYTUŁ RYSUNKU

TA NR RYSUNKU

Gazociąg DN500 na 66,318 km

relacji Wola Karczewska - Wronów

INWESTOR OBIEKT
Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

DN500-01-018.2021

ADRES OBIEKTU
Województwo: mazowieckie; Powiat: garwoliński; Obręb: 0009 Miętne; Nr ewid. działek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026

Lokalizacja planowanego
przedsięwzięcia

N



15

25

17

25

17

15

67

50

68

Projekt zagospodarowania terenu
1:500

A2

Gazociąg DN500 na 66,318 km

relacji Wola Karczewska - Wronów

DN500-01-0208.2021

Województwo: mazowieckie; Powiat: garwoliński; Obręb: 0009 Miętne; Nr ewid. działek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026
SKALA 

FORMAT

TYTUŁ RYSUNKU

DATA NR RYSUNKU

Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

ADRES OBIEKTU

LEGENDA:

Projektowany gazociąg w/c DN500 MOP 5,5 MPa o długości 105 m

Pas montażowy

Drogi dojazdowe

Rura ochronna DN700 o długości ok. 95 m

Strefa kontrolowana gazociągu o szerokości 8 m (po 4,0 m
od osi gazociągu)

UWAGI:
1. Prace prowadzić zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami, normami, standardami

i wytycznymi Inwestora.
2. W obszarze prowadzenia prac może występować uzbrojenie, które nie zostało

zinwentaryzowane. W przypadku wykrycia takiego uzbrojenia sposób przekroczenia należy
każdorazowo uzgodnić z Projektantem oraz operatorem wykrytego uzbrojenia.

3. W przypadku stwierdzenia w trakcie robót ziemnych stref rozluźnionych w gruntach
antropogenicznych bądź gruntów nienośnych, niestabilnych należy je dogęścić bądź
wykonać ich wymiany.

4. Prace należy prowadzić w wykopach suchych. W przypadku wystąpienia wysokiego poziomu
wód gruntowych do odwodnienia należy zastosować igłofiltry.

5. Istniejące nieumocnione rowy odwadniające po robotach budowlanych należy odbudować do
stanu pierwotnego.

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH:

PW1   X=5756773.34   Y=7539062.39
PW2   X=5756867.44   Y=7539106.98

PW1

PW2

Punkt pomiarowy PRu

odległość miejsca prowadzenia prac budowlanych od terenu
kolejowego

Skrzyżowania projektowanego gazociągu
z istniejącą infrastrukturą techniczną (skala 1:200)

4. skrzyżowanie z dwoma kablami telekomunikacyjnymi oznaczonymi symbolem "2tD",
będącymi własnością PKP TELKOL Sp. z o.o.

wrysowana linia napowietrzna

1

2

3

4

1. skrzyżowanie z linią napowietrzną SN 15 kV, będąca własnością PKP Energetyka Sp. z o.o.

2,3. skrzyżowanie z rurociągiem światłowodowym wraz z kablem lokalizacyjnym i kablem
światłowodowym, oznaczonymi symbolem "t" i "3tD", będącym własnością PKP PLK S.A.

granica użytku

istniejąca sieć telekomunikacyjna



F1

F2

F3

F4

R16,1

min. 2m min. 2m

min. 2m min. 2m

Prace przełączeniowe
1:1000

A3

Gazociąg DN500 na 66,318 km

relacji Wola Karczewska - Wronów

DN500-01-1208.2021

Województwo: mazowieckie; Powiat: garwoliński; Obręb: 0009 Miętne; Nr ewid. działek: 1038, 1013/4, 1014/2, 1013/1, 1014/1, 1025, 1026
SKALA 

FORMAT

TYTUŁ RYSUNKU

DATA NR RYSUNKU

GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

ADRES OBIEKTU

Etap 1 Etap 2

Miejsce wykonywanych prac
66,318 km

F1 F2

ZZU wlotowy do
SG Miętne

F3 F4

Trójnik SRP Miętne
72,218 km

U2U1

ZZU Lipówki
66,249 kmZZUP Garwolin

72,721 km

gaz. w/c DN500
MOP 5,0MPa

rel.Wola Karczewska-Wronów

Miejsce wykonywanych prac
66,318 km

F1 F2

ZZU wlotowy do
SG Miętne

F3 F4

Trójnik SRP Miętne
72,218 km

U1

ZZU Lipówki
66,249 kmZZUP Garwolin

72,721 km

gaz. w/c DN500
MOP 5,0MPa

rel.Wola Karczewska-Wronów

Zakres do sczerpania gazu do 10bar

Zakres po sczerpaniu gazu

Do SRP Garwolin

Do SRP Garwolin

DN50

króciec upustowy 2'' (TOR)

Legenda:

F1 F4

króciec balonowy 4''F2 F3

armatura otwarta

armatura zamknięta

                                                       HARMONOGRAM PRAC

Etap 1 – Budowa projektowanego gazociągu
• Zabezpieczenie miejsca prac oraz przygotowanie placu budowy,
• Prace przygotowawcze oraz towarzyszące,
• Montaż projektowanego gazociągu na terenie budowy,
• Przeprowadzenie badań spoin oraz prób ciśnieniowych nowego gazociągu,
• Wykonanie wykopów, aż do odkopania istniejącej rury DN1000,

Etap 2 – Wstrzymanie przepływu gazu i rozbiórka istniejącego odcinka gazociągu
• Zamknięcie armatury odcinającej na ZZU Lipówki, ZZUP Garwolin,
• Zabudowa dodatkowych fittingów balonowych oraz upustowego,
• Sczepranie ciśnienia gazu do wartości około 10 bar przez SRP Garwolin

(72,1717 km).
• Po sczerpaniu ciśnienia do wartości ok. 10 bar należy zamknąć armaturę

wejściową na SRP Miętne.
• Odgazowanie istniejącego odcinka gazociągu należy wykonać na ZZU Lipówki

lub na SG Miętne,
• Przedmuchanie gazem obojętnym do zerowej zawartości metanu

wyseparowanego odcinka sieci gazowej w rejonie miejsca prac – ok. 21 m3
gazu obojętnego.

• Rozcięcie i demontaż istniejącej rury ochronnej DN700 oraz istniejącego
gazociągu DN500

• Wyciągnięcie rury DN500 i następnie DN700 z istniejącej rury DN1000,
• Wprowadzenie rury ochronnej DN700 (dwie pierwsze tymczasowe płozy

metalowe, aby nie uszkodzić płóz plastikowych),
• Wprowadzenie rury przewodowej DN500 (dwie pierwsze tymczasowe płozy

metalowe, aby nie uszkodzić płóz plastikowych),
• Wykonanie włączenia do istniejącej sieci gazowej.

Etap 3 – Uruchomienie nowego gazociągu
• Uruchomienie przepływu gazu przez nowo wybudowany odcinek gazociąg w/c

DN500,
• Uporządkowanie terenu i zakończenie prac,
• Odbiór końcowy.

Lp. Źródło emisji MOP DN ZR ZS

- - MPa - m m

Orientacyjny zasięg strefy zagrożenia wybuchem dla celów eksploatacyjnych 

1.
Otwór wylotowy rury  

upustowej DN50
1 50 16,1 9,2

strefa zagrożenia wybuchem w trakcie upustu na ZZU Lipówki
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