

Świerklany, dnia 24.05.2024.

## **ZAINTERESOWANI WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego dla zadania: „**Gazociąg Oświęcim - Zelczyna DN500 PN6,3 MPa odcinek: przekładka Brzeźnica przekładka Brzezinka - wykonanie robót budowlanych**”.

Numer postępowania: **NP/2024/05/0412/SWI**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytania dotyczącego treści SWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytania i udziela następującej odpowiedzi:

### **Pytanie nr 2**

W związku z okresem urlopowym i co za tym idzie długim czasem oczekiwania na oferty od dostawców materiałów, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 21.06.2024.

### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacji sieci zadanie musi być zrealizowane w możliwie najszybszym terminie. W opinii Zamawiającego wskazany termin 10.06.2024r. jest wystarczający do przygotowania oferty.