

Świerklany, dnia 23.05.2024.

ZAINTERESOWANI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego dla zadania: „**Gazociąg Oświęcim - Zelczyna DN500 PN6,3 MPa odcinek: przekładka Brzeźnica przekładka Brzezinka - wykonanie robót budowlanych**”.

Numer postępowania: **NP/2024/05/0412/SWI**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytania dotyczącego treści SWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytania i udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z 10.06.2024 na 17.06.2024 z uwagi na zbliżające się święto Bożego Ciała, a co za tym idzie opóźnienia związane z otrzymaniem ofert od dostawców materiałów oraz usługodawców. Wydłużony czas składania ofert pozwoli nam na przygotowanie rzetelnej oferty

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacji sieci zadanie musi być zrealizowane w możliwie najszybszym terminie. W opinii Zamawiającego wskazany termin 10.06.2024r. jest wystarczający do przygotowania oferty.