

Świerklany, dnia 25.06.2024.

## **ZAINTERESOWANI WYKONAWCY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego dla zadania: „**Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy odcinka ok. 900 m gazociągu DN 100 relacji Nysa – Prudnik, odg. Korfantów wraz z likwidacją ZZU OZ 0602 i ZZU OZ 0603**”.

Numer postępowania: **NP/2024/06/0490/SWI**

## **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego zapytania dotyczącego treści SWZ, Zamawiający przekazuje treść zapytania i udziela następującej odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z 10.07.2024 na 17.07.2024. Wydłużony czas pozwoli nam na szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz zebranie ofert cenowych od dostawców materiałów i usługodawców, a co za tym idzie przygotowanie dla Państwa rzetelnej oferty

### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert z uwagi na bezpieczeństwo eksploatacji sieci zadanie musi być zrealizowane w możliwie najszybszym terminie. W opinii Zamawiającego wskazany termin 10.07.2024r. jest wystarczający do przygotowania oferty.