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Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania pod nazwą: 

„Remont w zakresie zabezpieczenia gazociągów DN300 Sędziszów – Sandomierz w m. Kolbuszowa 

Dolna, DN200 Niwiska – Komorów w m. Kosowy oraz DN250/300 Jarosław – Sandomierz (zasil. DN80 do 

SRP Jamnica) w m. Jamnica na przekroczeniu cieków wodnych”. 

 

I. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu zabezpieczeń 

gazociągów DN300 Sędziszów – Sandomierz na przekroczeniu rowu melioracyjnego w m. Kolbuszowa 

Dolna, DN200 Niwiska – Komorów na przekroczeniu przydrożnych rowów melioracyjnych w m. Kosowy 

(po obu stronach drogi) oraz DN250/300 Jarosław – Sandomierz (zasil. DN80 do SRP Jamnica) na 

przekroczeniu cieku wodnego w m. Jamnica. 

 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 

 

Zadanie nr 1 

Remont zabezpieczenia wypłyconego odcinka gazociągu DN 300 Sędziszów – Sandomierz przy 

przekroczeniu rowu melioracyjnego w m. Kolbuszowa Dolna. 

Remont zabezpieczenia cieku wodnego wykonać na długości L = 10 mb 

PSP 630921, usterka nr 700008019 

Lokalizacja robót budowlanych: 

− Działka nr 30 obr. 0006 Kolbuszowa Dolna, gm. Kolbuszowa, pow. kolbuszowska, woj. 

podkarpackie 

− Działki nr 1069 i 1070 obr. 0012 Zarębki, gm. Kolbuszowa, pow. kolbuszowska, woj. podkarpackie 

− GPS: 50.265781N 21.742904E 

Zakres rzeczowy: 

1. Uporządkowanie terenu, ręczne ścięcie krzaków i porostów z zebraniem i odwozem na odl.  

do 2 km – 0,02 ha 

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych – 0,02 km 

3. Ręczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zagęszczeniem odkrywki gazociągów do 

sprawdzenia i naprawy izolacji, grunt kat. IV – 2,00 m3 

4. Formatowanie skarp i dna pod umocnienia – 8,70 m3 

5. Rozłożenie geowłókniny (minimum 400 g/m2) pod umocnienia typu „Krata" – 21,00 m2 

6. Wykonanie podsypki piaskowo – żwirowej gr. 15 cm pod płyty ażurowe typ "Krata" z transportem 

żwiru taczkami – 3,15 m3 

7. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna  cieku płytami ażurowymi typu „Krata"" 90 x 60 x 10 cm (na 

skarpach po 11 szt. po każdej ze stron cieku, płyty ułożone na dł. 10 m i wysokości 0,6 m oraz  

w dnie 17 szt. na dł. 10 m i szerokości 0,9 m) z transportem ręcznym elementów ażurowych do 

miejsca wbudowania – 21,00 m2 

8. Przybicie płyt kołkami Ø 4 – 6 cm 5 szt./płytę, głębokość wbicia 0,8 m grunt kat. IV – 195,00 szt. 

9. Palisada z pali Ø 10 – 12 gł. wbicia 1,2 m na początku i końcu ubezpieczenia – 4,20 mb 

10. Transport technologiczny materiałów w terenie zabagnionym (ciągnik + przyczepa) do 0,5 km 

(krata ażurowa, podsypka, paliki, kamień, geowłóknina) – 13,50 t 

11. Plantowanie i obsiew terenu robót i skarp mieszanką traw z wypełnieniem otworów w płytach 

humusem wymieszanym z nasionami traw – 550,00 m2 

12. Wykonanie grodzy drewniano – ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC Ø300 mm –  

2,00 mb 

13. Pompowanie wody z wykopu pod budowle – 40,00 godz. 

14. Wypłata odszkodowań właścicielom terenu za zniszczenia powstałe w trakcie realizacji prac – 

ryczałt 
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15. Wykonanie niezbędnej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie 

wymaganych pozwoleń i decyzji, itp.) – ryczałt 

 

Zadanie nr 2 

Remont zabezpieczenia wypłyconego odcinka gazociągu DN 200 Niwiska – Komorów przy 

przekroczeniu rowów melioracyjnych w m. Kosowy. 

Remont zabezpieczenia rowu melioracyjnego wykonać na długości L = 21 mb (strona północna drogi 

długość 6 mb, strona południowa drogi długość 15 mb). 

PSP 630919, usterka nr 700010720 

Lokalizacja robót budowlanych: 

− Działki nr 542/2, 834/1 i 835 obr. 0006 Trzęsówka, gm. Cmolas, pow. kolbuszowska, woj. 

podkarpackie 

− Działka nr 1001 obr. 0003 Kosowy, gm. Niwiska, pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie 

− GPS: 49.621679N 22.074637E 

Zakres rzeczowy: 

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych – 0,03 km 

2. Ręczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zagęszczeniem odkrywki gazociągów do 

sprawdzenia i naprawy izolacji, grunt kat. IV – 4,00 m3 

3. Formatowanie skarp i dna pod umocnienia – 16,40 m3 

4. Rozłożenie geowłókniny (minimum 400 g/m2) pod umocnienia typu "Krata" i korytka ściekowe – 

44,10 m2 

5. Wykonanie podsypki piaskowo – żwirowej gr. 15 cm pod płyty ażurowe typu "Krata" i korytka 

ściekowe z transportem żwiru taczkami – 6,65 m3 

6. Wykonanie ubezpieczenia skarp rowów melioracyjnych płytami ażurowymi typu „Krata" 90 x 60 x 

10 cm (Północna strona drogi na długości 6 mb – skarpa od strony drogi 10 szt. płyt ułożonych 

pionowo na wysokość 0,9 m, skarpa przeciwległa 7 szt. ułożonych poziomo na wysokość 0,6 m. 

Południowa strona drogi na długości 15 mb – skarpa od strony drogi 25 szt. płyt ułożonych 

pionowo na wysokość 0,9 m, skarpa przeciwległa 17 szt. ułożonych poziomo na wysokość 0,6 m.) 

z transportem ręcznym elementów ażurowych do miejsca wbudowania – 31,50 m2 

7. Wykonanie zabezpieczenia dna korytkami ściekowymi z prefabrykatów betonowych (korytka 

0,60x0,50x0,15 cm, północna strona drogi 12 szt., południowa strona drogi 30 szt.) z transportem 

ręcznym elementów do miejsca wbudowania – 21,00 mb 

8. Przybicie płyt kołkami Ø 4 – 6 cm 5 szt./płytę, głębokość wbicia 0,8 m grunt kat. IV – 295,00 szt. 

9. Palisada z pali Ø 10 – 12 gł. wbicia 1,2 m na początku i końcu ubezpieczenia – 8,40 mb 

10. Odtworzenie pobocza drogowego w obrębie robót – 15,00 m2 

11. Plantowanie i obsiew terenu robót i skarp mieszanką traw z wypełnieniem otworów w płytach 

humusem wymieszanym z nasionami traw – 60,00 m2 

12. Wypłata odszkodowań właścicielom terenu za zniszczenia powstałe w trakcie realizacji prac – 

ryczałt 

13. Wykonanie niezbędnej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie 

wymaganych pozwoleń i decyzji, itp.) – ryczałt 

 

 

Zadanie nr 3 

Remont zabezpieczenia wypłyconego odcinka gazociągu DN250/300 Jarosław – Sandomierz (zasil. 

DN 80 do SRP Jamnica) przy przekroczeniu cieku wodnego w m. Jamnica. 

Remont zabezpieczenia cieku wodnego wykonać na długości L = 10 mb. 

PSP 630920, usterka nr 700002179 

Lokalizacja robót budowlanych: 

− Działka nr 1984 obr. 0003 Kotowa Wola, gm. Zaleszany, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie 

− GPS: 50.590954N 21.937088E 
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Zakres rzeczowy: 

1. Uporządkowanie terenu, ręczne ścięcie krzaków i porostów z zebraniem i odwozem na odl.  

do 2 km – 0,02 ha 

2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych – 0,02 km 

3. Formatowanie skarp i dna pod umocnienia – 15,00 m3 

4. Ręczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zagęszczeniem odkrywki gazociągów do 

sprawdzenia i naprawy izolacji, grunt kat. IV – 3,00 m3 

5. Rozłożenie geowłókniny (minimum 400 g/m2) pod umocnienia z płyt ażurowych typ "JUMBO"  

i „Krata" – 46,53 m2 

6. Wykonanie podsypki piaskowo – żwirowej gr. 15 cm pod płyty ażurowe typ "JUMBO" i „Krata"  

z transportem żwiru taczkami – 7,00 m3 

7. Wykonanie ubezpieczenia skarp cieku płytami ażurowymi typu „Krata" 90 x 60 x 10 cm (na 

skarpach po 16 szt. po każdej ze stron cieku, płyty ułożone na dł. 9,6 m i wysokości 0,9 m)  

z transportem ręcznym elementów ażurowych do miejsca wbudowania – 17,28 m2 

8. Wykonanie ubezpieczenia dna cieku płytami ażurowymi typu „JUMBO" 100 x 75 x 12,5 cm (39 szt. 

płyt ułożonych w trzech rzędach po 13 płyt na dł. 9,75 m i szerokości 3 m) – 29,25 m2 

9. Przybicie płyt kołkami Ø 4 – 6 cm 5 szt./płytę, głębokość wbicia 0,8 m grunt kat. IV – 355,00 szt. 

10. Palisada z pali Ø 10 – 12 gł. wbicia 1,2 m na początku i końcu ubezpieczenia – 9,60 mb 

11. Transport technologiczny materiałów w terenie zabagnionym (ciągnik + przyczepa) do 0,5 km 

(krata ażurowa, podsypka, paliki, kamień, geowłóknina) – 30,00 t 

12. Plantowanie i obsiew terenu robót i skarp mieszanką traw z wypełnieniem otworów w płytach 

humusem wymieszanym z nasionami traw – 150,00 m2 

13. Wykonanie grodzy drewniano – ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC Ø300 mm –  

6,00 mb 

14. Pompowanie wody z wykopu pod budowle – 100,00 godz. 

15. Wypłata odszkodowań właścicielom terenu za zniszczenia powstałe w trakcie realizacji prac – 

ryczałt 

16. Wykonanie niezbędnej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie 

wymaganych pozwoleń i decyzji, itp.) – ryczałt 

 

 

III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac związanych  

z realizacją zadania. 

1. Zapoznanie się i przestrzeganie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, w szczególności: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A. (Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów 

Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny także na stronie internetowej: https://www.gaz-

system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html 

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości znajdującej się na stronie internetowej 

Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html oraz 

załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 

1.8 do OPZ. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień  

(w tym przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 

administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót 

budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji 

oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do 

realizacji Umowy. 

3. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, 

decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, 

to jest na czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz 

organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie 

na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne 

itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

4. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
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Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 

stanowiącym Załącznik 1.8 do OPZ. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z „Procedurą organizacji prac 

przy eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych 

Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ). 

6. Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacji 

projektowej lub w Umowie wraz z załącznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawcę 

decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji 

przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej 

wykonywanych prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających 

zakryciu) w ilości nie mniejszej niż 10 w okresie jednego miesiąca. Zdjęcia w formie 

elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji 

odbiorowej. 

8. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i odbiorową zgodną z wymogami 

Procedury P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej" 

(załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 

1.8 do OPZ). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 

znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu 

przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 

szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych 

ogrodzeń, tablic, barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz 

sąsiednich nieruchomości w okresie realizacji umowy. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od właścicieli 

nieruchomości, a po zakończeniu prac do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do 

należytego stanu i porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go 

właścicielom. W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji 

odbiorowej.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Odpowiedzialnych za realizację Umowy  

o terminie wykonania robót ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających 

z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych. 

 

IV. Pozostałe wymagania i informacje. 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów 

tych urządzeń i materiałów. 

2. Dostawy inwestorskie nie występują.  

3. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie 

podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy 

ponosi Wykonawca.  

4. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą  

z wykopów. 

5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie 

robót ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 

6. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia: 

− Kierownik budowy – co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej,  

o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 j.t.) oraz 

w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Zamawiający dopuszcza łączenie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z zarządcą wód płynących, dróg publicznych 

i innych gestorów infrastruktury, w szczególności Lasy Państwowe i PKP S.A.  treści porozumień, 

określających zakres, termin i warunki zajęcia terenu, w tym regulujące kwestie 

odpowiedzialności z tytułu przejęcia gwarancji dla robót prowadzonych w pasie drogowym 
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(możliwość zawarcia osobnych umów, o ile będą wymagane). Stroną do zawarcia 

porozumień jest Zamawiający, z którym należy uzgodnić treść porozumień. 

 

V. Dodatkowe uwagi i wymagania 

1. Wypłata odszkodowań właścicielom terenu za zniszczenia powstałe w trakcie realizacji prac 

leży po stronie Wykonawcy. 

2. Wykopy na gazociągu do sprawdzenia i naprawy izolacji wykonać pod stałym nadzorem 

Zamawiającego, nadzór sprawowany będzie nieodpłatnie. 

3. Sprawdzenie i naprawa izolacji gazociągu na przekroczeniu cieku wodnego wykonana 

zostanie przez służby techniczne Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu  

i przygotowaniu wykopu przez Wykonawcę. 

4. Wykonawca wystąpi pisemnie do Zamawiającego o udzielenie pełnomocnictwa. 

5. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 31 grudnia 2025 r. 

 

VI. Załączniki: 

 

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  

wykaz dokumentacji projektowej Załącznik 

nr 1.1 

 

b.  

dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik 

nr 1.2 

 

c.  

warunki techniczne Załącznik 

nr 1.3 

 

d.  

Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej/  

Zasady współpracy z geodetą wskazanym przez 

Zamawiającego 

Załącznik 

nr 1.4 

 

e.  

 wzór tablic Załącznik 

nr 1.5 

 

f.  

 obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik 

nr 1.6 

 

g.  

wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się 

do dalszego wykorzystania, 

Załącznik 

nr 1.7 

 

h.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik 

nr 1.8 
X 

i.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik 

nr 1.9 

 

wstawić X w odpowiednim polu  

 

Uzgodniono: 

 

 

 

 

 

 

Terenowa Jednostka Eksploatacji  

w Sandomierzu 

 

 

 

 

 

Dział Eksploatacji Sieci 
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