Zatgcznik nr 1 do Umowy
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
dla zadania pod nazwaq:

-~Remont w zakresie zabezpieczenia gazociqgéw DN300 Sedziszéw — Sandomierz w m. Kolbuszowa
Dolna, DN200 Niwiska - Komoréw w m. Kosowy oraz DN250/300 Jarostaw — Sandomierz (zasil. DN80 do
SRP Jamnica) w m. Jamnica na przekroczeniu ciekéw wodnych”.

I. Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie remontu zabezpieczen
gazociggdw DN300 Sedziszow — Sandomierz na przekroczeniu rowu melioracyjnego w m. Kolbuszowa
Dolna, DN200 Niwiska — Komordéw na przekroczeniu przydroznych rowdw melioracyjnych w m. Kosowy
(po obu stronach drogi) oraz DN250/300 Jarostaw — Sandomierz (zasil. DN80 do SRP Jamnica) na
przekroczeniu cieku wodnego w m. Jamnica.

Il. Zakres zaméwienia obejmuje m.in.:

Zadanie nr 1

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociggu DN 300 Sedziszéw - Sandomierz przy
przekroczeniu rowu melioracyjnego w m. Kolbuszowa Dolna.

Remont zabezpieczenia cieku wodnego wykonacé na dtugosci L = 10 mb
PSP 630921, usterka nr 700008019

Lokalizacja robdt budowlanych:
— Dziatka nr 30 obr. 0006 Kolbuszowa Dolna, gm. Kolbuszowa, pow. kolbuszowska, woj.
podkarpackie
— Dziatki nr 1069 i 1070 obr. 0012 Zarebki, gm. Kolbuszowa, pow. kolbuszowska, woj. podkarpackie
— GPS: 50.265781N 21.742904E

Zakres rzeczowy:

1. Uporzgdkowanie terenu, reczne Sciecie krzakdw i porostéw z zebraniem i odwozem na odl.

do 2km-0,02 ha

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,02 km

3. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggdédw do

sprawdzenia i naprawy izolaciji, grunt kat. IV — 2,00 m3

Formatowanie skarp i dna pod umocnienia — 8,70 m3

Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m2) pod umocnienia typu ,Krata" — 21,00 m?

6. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej gr. 15 cm pod ptyty azurowe typ "Krata" z transportem
zwiru taczkami - 3,15 m3

7. Wykonanie ubezpieczenia skarp i dna cieku ptytami azurowymi typu ,,Krata™ 90 x 60 x 10 cm (na
skarpach po 11 szt. po kazdej ze stron cieku, ptyty utozone na dt. 10 m i wysokosci 0,6 m oraz
w dnie 17 szt. na dt. 10 m i szerokosci 0,9 m) z transportem recznym elementdéw azurowych do
miejsca wbudowania - 21,00 m?

8. Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokos¢ whbicia 0,8 m grunt kat. IV — 195,00 szt.

9. Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 1,2 m na poczagtku i kohcu ubezpieczenia — 4,20 mb

10. Transport technologiczny materiatdw w terenie zabagnionym (ciggnik + przyczepa) do 0,5 km
(krata azurowa, podsypka, paliki, kamien, geowtdknina) — 13,50 t

11. Plantowanie i obsiew terenu robdét i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 550,00 m?

12. Wykonanie grodzy drewniano - ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @300 mm -
2,00 mb

13. Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 40,00 godz.

14. Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt
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15. Wykonanie niezbedne] dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie
wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Zadanie nr 2

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociggu DN 200 Niwiska - Komoréw przy
przekroczeniu rowéw melioracyjnych w m. Kosowy.

Remont zabezpieczenia rowu melioracyjnego wykonaé na dtugosci L = 21 mb (strona pétnocna drogi
dtugosc¢ 6 mb, strona potudniowa drogi dtugos¢ 15 mb).

PSP 630919, usterka nr 700010720

Lokalizacja robdt budowlanych:
— Dziatki nr 542/2, 834/1 i 835 obr. 0006 Trzeséwka, gm. Cmolas, pow. kolbuszowska, woj.
podkarpackie
— Dziatka nr 1001 obr. 0003 Kosowy, gm. Niwiska, pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie
— GPS: 49.621679N 22.074637E

Zakres rzeczowy:

—_

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,03 km

2. Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggéw do

sprawdzenia i naprawy izolaciji, grunt kat. IV — 4,00 m3

Formatowanie skarp i dna pod umocnienia — 16,40 m3

4. Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m?2) pod umochienia typu "Krata" i korytka Sciekowe —
44,10 m2

5. Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej gr. 15 cm pod ptyty azurowe typu "Krata" i korytka
Sciekowe z transportem zwiru taczkami — 6,65 m3

6. Wykonanie ubezpieczenia skarp rowdw melioracyjnych ptytami azurowymi typu , Krata" 90 x 60 x
10 cm (Poétnocna strona drogi na dtugosci 6 mb - skarpa od strony drogi 10 szt. ptyt utozonych
pionowo na wysokos$¢ 0,9 m, skarpa przeciwlegta 7 szt. utozonych poziomo na wysokos¢ 0,6 m.
Potudniowa strona drogi na dtugosci 15 mb - skarpa od strony drogi 25 szt. ptyt utozonych
pionowo na wysokos¢ 0,9 m, skarpa przeciwlegta 17 szt. utozonych poziomo na wysoko$¢ 0,6 m.)
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 31,50 m?2

7. Wykonanie zabezpieczenia dna korytkami sciekowymi z prefabrykatéw betonowych (korytka
0,60x0,50x0,15 cm, pdtnocna strona drogi 12 szt., potudniowa strona drogi 30 szt.) z transportem
recznym elementéw do miejsca wbudowania — 21,00 mb

8. Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gtebokos¢ whbicia 0,8 m grunt kat. IV — 295,00 szt.

9. Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 1,2 m na poczagtku i kohcu ubezpieczenia - 8,40 mb

10. Odtworzenie pobocza drogowego w obrebie robdt — 15,00 m2

11. Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordw w ptytach
humusem wymieszanym z nasionami traw — 60,00 m2

12. Wyptata odszkodowanh wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -
ryczatt

13. Wykonanie niezbedne] dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie

wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt
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Zadanie nr 3

Remont zabezpieczenia wyplyconego odcinka gazociggu DN250/300 Jarostaw — Sandomierz (zasil.
DN 80 do SRP Jamnica) przy przekroczeniu cieku wodnego w m. Jamnica.

Remont zabezpieczenia cieku wodnego wykonaé na dtugosci L = 10 mb.
PSP 630920, usterka nr 700002179

Lokalizacja robdt budowlanych:
— Dziatka nr 1984 obr. 0003 Kotowa Wola, gm. Zaleszany, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
— GPS: 50.590954N 21.937088E



Zakres rzeczowy:

1.

2.
3.
4

.

Uporzgdkowanie terenu, reczne Sciecie krzakdéw i porostéw z zebraniem i odwozem na odl.
do 2km-0,02 ha

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowdw melioracyjnych — 0,02 km
Formatowanie skarp i dna pod umocnienia — 15,00 m3

Reczny wykop z zasypem piaskiem gruboziarnistym i zageszczeniem odkrywki gazociggédw do
sprawdzenia i naprawy izolacji, grunt kat. IV — 3,00 m3

Roztozenie geowtdkniny (minimum 400 g/m2) pod umocnienia z ptyt azurowych typ "JUMBO"
i ,Krata" - 46,53 m2

Wykonanie podsypki piaskowo — zwirowej gr. 15 cm pod ptyty azurowe typ "JUMBO" i ,Krata"
z fransportem zwiru taczkami — 7,00 m3

Wykonanie ubezpieczenia skarp cieku ptytami azurowymi typu ,Krata" 90 x 60 x 10 cm (na
skarpach po 16 szt. po kazdej ze stron cieku, ptyty utozone na dt. 9,6 m i wysokosci 0,9 m)
Z fransportem recznym elementéw azurowych do miejsca wbudowania — 17,28 m?2

Wykonanie ubezpieczenia dna cieku ptytami azurowymi typu ,,JUMBQO" 100 x 75 x 12,5 cm (39 szt.
ptyt utozonych w trzech rzedach po 13 ptyt na dt. 9,75 mi szerokoséci 3 m) — 29,25 m2

Przybicie ptyt kotkami @ 4 — 6 cm 5 szt./ptyte, gteboko$c whbicia 0,8 m grunt kat. IV — 355,00 szt.

. Palisada z pali @ 10 - 12 gt. wbicia 1,2 m na poczatku i koncu ubezpieczenia — 9,60 mb
. Transport technologiczny materiatdw w terenie zabagnionym (ciggnik + przyczepa) do 0,5 km

(krata azurowa, podsypka, paliki, kamieh, geowtdknina) — 30,00 t

. Plantowanie i obsiew terenu robdt i skarp mieszankg traw z wypetnieniem otwordéw w ptytach

humusem wymieszanym z nasionami traw — 150,00 m2

. Wykonanie grodzy drewniano - ziemnych z oprowadzeniem wody rurami PVC @300 mm -

6,00 mb

. Pompowanie wody z wykopu pod budowle — 100,00 godz.
. Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac -

ryczatt

. Wykonanie niezbednej dokumentacji (projekt wykonawczy, uzgodnienia oraz uzyskanie

wymaganych pozwolen i decyzji, itp.) — ryczatt

Obowiqzki Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych i innych prac zwigzanych
z redlizacjqg zadania.
1. Zapoznanie sie i przestrzeganie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego, w szczegdlinosci:

1) Kodeksu Postepowania dla Dostawcéw Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A. (Zamawiajgcego). Kodeks Postepowania dla Dostawcéw Operatora Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. jest dostepny takze na stronie internetowej: https://www.gaz-
system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.htm

2) Procedury wymagan bhp dla wykonawcdw oraz gosci znajdujgcej sie na stronie internetowej
Zamawiajgcego hitps://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html oraz
zatgczonej do Wykazu regulaciji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr
1.8 do OPZ.

2. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszelkich niezbednych decyzji, postanowienh

(w tym przedtuzenie dotychczasowych), opinii, uzgodnienh, zgdd, pozwolen, innych orzeczeh
administracyjnych oraz warunkdéw technicznych niezbednych do wykonania robét
budowlanych objetych Umowaqg wydawanych przez wtasciwe podmioty, organy administracji
oraz innych niz Zamawiajgcy gestordw infrastruktury technicznej, jokie okazq sie konieczne do
realizacji Umowy.

3. Wykonawca uzyska na wtasny koszt w zwigzku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody,

decyzje administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terendw przylegtych do terenu budowy,
to jest na czasowe zajecie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztdéw projektu oraz
organizacji ruchu zastepczego, o ile zajdzie taka koniecznosc), prawo przejazdu, zezwolenie
na przejazd pojazdu o masie wiekszej niz przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne
itp., jezeli okaze sie to niezbedne dla prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamdwienia.

4. Redlizujgc Przedmiot Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania sie i stosowania

standarddw, kodeksdw postepowania, instrukciji, wytycznych, jaok réwniez innych regulacii
obowigzujgcych u Zamawiajgcego w dniu ztozenia przez Wykonawce oferty na wykonanie
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Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego,
stanowigcym Zatgcznik 1.8 do OPZ.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania prac zgodnie z ,,Procedurg organizacji prac
przy eksploatacji sieci przesytowe]” (zatgczonej do Wykazu regulacji wewnetrznych
Zamawiajgcego stanowigcego zatgcznik nr 1.8 do OPZ).

6. Wykonawca usunie drzewa lub krzewy w przypadkach wskazanych w dokumentacii
projektowej lub w Umowie wraz z zatqgcznikami / w wyniku uzyskanych przez Wykonawce
decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew i krzewdw w zakresie niezbednym do realizacii
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzqgdzania dokumentacji fotograficznej
wykonywanych prac (ze szczegdlnym uwzglednieniem robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu) w ilosci nie mniejszej niz 10 w okresie jednego miesigca. Zdjecia w formie
elektronicznej, posegregowane wedtug obiektow stanowi¢ majg fragment dokumentaciji
odbiorowe;.

8. Wykonawca sporzgdzi dokumentacje powykonawczqg i odbiorowqg zgodng z wymogami
Procedury P.02.0.03 ,,0dbiér zadah remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci przesytowej"
(zatgczonej do Wykazu regulaciji wewnetrznych Zamawiajgcego, stanowigcego zatgcznik nr
1.8 do OPZ).

9. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie
znajdujgcego, a takze zapewnienia bezpieczenstwa przebywajgcych tam oséb od momentu
przejecia terenu budowy do momentu zakonczenia readlizacji Przedmiotu Zamdwienia, w
szczegdlnosci wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen, zapewnienia tymczasowych
ogrodzen, tablic, barier, bram itp., ktére mogqg by¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci oraz
sgsiednich nieruchomosci w okresie realizacji umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do protokolarnego przejecia terenu od wiascicieli
nieruchomosci, a po zakohczeniu prac do uporzgdkowania terenu budowy i przywrdcenia do
nalezytego stanu i porzgdku sprzed realizacji robdt wraz z protokolarnym przekazaniem go
wtascicielom. W/w protokoty Wykonawca zobowigzany jest dotqczy¢ do dokumentacii
odbiorowej.

11. Wykonawca zobowiqgzuje sie do Informowania Odpowiedzialnych za realizacje Umowy
o terminie wykonania robét ulegajgcych zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajgcych
z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych.

. Pozostate wymagania i informacje.

1. Wszystkie materiaty i urzgdzenia majg by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw
tych urzgdzen i materiatdw.

2. Dostawy inwestorskie nie wystepujq.

3. Na terenie wykonywanych robdt moze wystepowad niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne. W przypadku jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy
ponosi Wykonawca.

4. Wykonawca uzgodni z Zamawigjgcym sposdb postepowania z ziemig pochodzgcg
zZ wykopodw.

5. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umozliwiajgcym prowadzenie
robdét ziemnych, o ile odwodnienie takie bedzie konieczne.

6. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiajgcego do redlizaciji zamodwienia:

— Kierownik budowy - co najmniej 1 osoba posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej hydrotechnicznej,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 j.t.) oraz
w Rozporzgdzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji ftechnicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia
budowlane, ktdre zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw.
Zamawiajgcy dopuszcza tgczenie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

7. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzgdcqg wdd ptyngcych, drég publicznych
i innych gestoréw infrastruktury, w szczegdinosci Lasy Panstwowe i PKP S.A. fresci porozumien,
okredlajgcych zakres, termin i warunki zajecia terenu, w tym regulujgce kwestie
odpowiedzialnosci z tytutu przejecia gwarancii dla robdt prowadzonych w pasie drogowym



(mozliwo$¢ zawarcia osobnych umodw, o ile bedg wymagane). Strong do zawarcia
porozumien jest Zamawiajgcy, z ktérym nalezy uzgodnic tres¢ porozumien.

V. Dodatkowe uwagi i wymagania

1. Wyptata odszkodowan wtascicielom terenu za zniszczenia powstate w trakcie realizacji prac
lezy po stronie Wykonawcy.

2. Wykopy na gazociggu do sprawdzenia i naprawy izolacji wykonaé pod statym nadzorem
Zamawiajgcego, nadzdr sprawowany bedzie nieodptatnie.

3. Sprawdzenie i naprawa izolacji gazociggu na przekroczeniu cieku wodnego wykonana
zostanie przez stuzby techniczne Zamawigjgcego po wczesniejszym uzgodnieniu terminu
i przygotowaniu wykopu przez Wykonawce.

4. Wykonawca wystgpi pisemnie do Zamawiajgcego o udzielenie petnomocnictwa.

5. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 31 grudnia 2025r.

VI. Zatgczniki:

Integralnymi czesciami Opisu Przedmiotu Zamdwienia sq:

wykaz dokumentaciji projektowej Latgcznik
nri.l
a.
dokumentacja projektowa w wersji elekfronicznej Zatgcznik
nri1.2
b.
warunki techniczne Zatgcznik
nri1.3
C.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjnej/ @ Zatgcznik
Zasady  wspdtpracy z  geodetqg  wskazanym przez nrl.4
q Zamawiajgcego
wzér tablic Zatgcznik
nr1.5
e.
obowigzki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomosci | Zatgcznik
nrl.é6
f.
wykaz rzeczowy i ilosciowy sktadnikéw majagtku nadajgcych sie |« Zatgcznik
do dalszego wykorzystania, nrl1.7
g.
Wykaz regulacji wewnetrznych Zamawiajgcego Zatgcznik X
nri1.8
h.
Wytyczne komunikacyjne Zatgcznik
nr1.9

wstawié¢ X w odpowiednim polu

Uzgodniono:
H Cyfrowo podpisane Cyfrowo podpisane
Platek pr);ez Piqp':ekQNojciech KrUk B':tiz lK:;uclJ(GEz%glgta
1~1 Data: 13.06.2025 >hi :13.06.
Wojciech 353, Elzbieta Toe
Terenowa Jednostka Eksploatacii Dziat Eksploataciji Sieci
w Sandomierzu
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