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ZALACINIK NR 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotemm zamodwienia jest wykonywanie na podstawie zlecen
Zamawiajgcego w tym zlecen awaryjnych (zwanych dalej tqcznie Zleceniami):
robét budowlanych polegajgcych na montazu i demontazu zabezpieczen
wykopodw, odwadnianiu wykopdw budowlanych, montazu ogrodzen i placow
technologicznych, wykonaniu fundamentéw, podpdr i prefabrykatow
betonowych, wykonaniu drég montazowych, zasypywaniu gruntéw, wymianie
gruntu, rekultywacji gruntu - wraz z dostawqg materiatdw i sporzgdzeniem
dokumentaciji dla Operatora Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat
w Poznaniu.
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1. OGRODZENIE
Wykonawca zapewni dla ponizszego dziatu Ogrodzenie:

1) w przypadku zabudowy nowych ogrodzeh panelowych systemowych: zakup,
fransport oraz montaz ogrodzenia systemowego panelowego, obejm
montazowych, wraz z furtkg i/lub brama wjazdowq, zgodnie z projektem
lub Zleceniem Zamawiajgcego;

2) w przypadku zabudowy nowych ogrodzeh z siatki: zakup, transport oraz
montaz ogrodzenia z siatki, elementdw montazowych, wraz z furtkg i/lub
brama wjazdowaq, zgodnie z projektem lub Zleceniem Zamawiajgcego;

3) w przypadku renowaciji ogrodzenia: zakup, transport, demontaz starego
ogrodzenia i montaz nowego ogrodzenia, zgodnie z projektami lub Zleceniem
Zamawiajgcego;

4) W przypadku ogrodzenia tymczasowego: zakup, transport oraz montaz
ogrodzenia tymczasowego z siatki leSnej, wraz z elementami montazowymi,
bez furtki i/lub bramy wjazdowej, zgodnie z projektem lub Zleceniem
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne materiaty i narzedzia do wykonania
Przedmiotu Zamodwienia.

W przypadku posadowienia ogrodzenia nad gazociggiem, nalezy tak posadowié
ogrodzenie i jego elementy, aby nad gazociggiem znajdowat sie cokdt przesta
ogrodzeniowego a nie stupek z posadowieniem - w stosunku do osi gazociggu.

Wszystkie fundamenty muszg by¢ posadowione ponizej gtebokosci przemarzania
gruntu.

Wszystkie elementy ogrodzenia muszq by¢ zabezpieczone przed wiargnieciem osdb
nieupowaznionych poprzez zastosowanie nakretek samozrywalnych do obejm,
uniemozliwigjgcych demontaz ogrodzenia. Furtke i brame wyposazy¢é w zamki
i zabezpieczenia uniemozliwiajgce ich demontaz. Elementy ogrodzenia (w tym
furtke

i brame) oznaczy¢ w sposdb trwaty (poprzez wspawanie blachy z wypalonym lub
wygrawerowanym napisem ,,GAZ SYSTEM” 1 o boku 10 cm x 25 cm w kazdym
elemencie), umozliwiajgcy ich identyfikacje w przypadku kradziezy (zapis ten nie
dotyczy ogrodzenia tymczasowego), koniecznosé oznakowania bedzie okreslona w
Zleceniu.

Ogrodzenie, elementy ogrodzenia wraz z niezbednymi akcesoriami muszg byc¢
ocynkowane ogniowo zgodnie z normqg PN-EN ISO 1461 lub réwnowazng i
malowane proszkowo, RAL 6005 lub 6018 1.

Ogrodzenie nalezy wykonac zgodnie z projektem, opracowaniem przekazanym na
etapie Zlecenia lub wytycznymi Zamawiajgcego zawartymi w Zleceniu:

1 Jub innym uzgodnionym na etapie Zlecenia
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1.1. PANELE + StUPKI + STOPY FUNDAMENTOWE + COKOt + ELEMENTY

MONTAZOWE
1.1.1. PANELE

a)  Systemowe zgrzewane 3D,

b) Mocowane systemowymi obejmami montazowymi do stupkdéw
panelowych,

c) Panele powinny by¢é montowane w sposdb, uniemozliwiajgcy
demontaz bez koniecznoici przeciecia blachy montazowej. Sruby
montazowe (zamkowe M8 ze stali A2) z tbem grzybkowym,
nierdzewne, a nakretki zrywalne A2 — 3 — 4 kmpl/na stupek

d)  Wysoko$¢ panelu: min. 170 cm,

e) Srednica drutu: 4 -6 mm,

f) Oczko siatki: 50 x 200 mm,

g)  Szeroko$¢ panelu w osiach stupdw*: 200 - 260 cm,

h) llo$¢ przettoczen: 3 - 4,

)
)

Powtoka ochronna paneli i elementéw montazowych: ocynk +
farba,

Malowanie proszkowe

Kolor: RAL 60052

* dopuszcza sie krotszqg dtugosé pojedynczego panelu, w przypadku,
gdy wynika to z projektu budowlanego lub gdy nie ma projektfu, wynika

fo

Z obmiaru grodzonej dziatki.

1.1.2. SLUPKI

a)
b)

c)

d)

Stupki panelowe systemowe,
Wysoko$¢: dopasowane do paneli ogrodzenia,

Wykonane z ksztattownika prostokgtnego o wymiarze 40 x 60 mm,
Grubos¢ blachy ksztattownika min. 3 mm.

Zamkniete od goéry daszkiem z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego,

Otwory pod stupki: srednica 30,0 cm, gtebokos¢ zgodna ze strefg
przemarzania gruntu (wg PN-81/B-03020 lub rownowazng) jednak
nie mniej niz 100,0 cm

Powtoka ochronna stupkdw i elementdw montazowych: ocynk
+ farba,

2 Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w Zleceniu
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)
h)

Malowanie proszkowe,

Kolor: RAL 60052.

1.1.3. STOPY FUNDAMENTOWE

a) Otwory pod stopy fundamentowe wykonane pod kazdy stupek,
Srednicy min. 30 cm i gtebokosci zgodnej ze strefq przemarzania
gruntu, nie mniegj niz 100,0 cm p.p.t.;

b) Wypetnienie: beton klasy C-16/20, lub stopa stalowa.

1.1.4. COKOLY

Q) Ptyta cokotowa betonowa, zbrojona, grubosé ptyty betonowej w
catym przekroju min. 6 cm

b) Elementy montazowe cokotdéw dla stupkdw,

c) Dtugos$¢ dopasowana do panelu i stupdw montazowych,

d)  Wysoko$¢ cokotu i ptyty cokotowej min. 30 cm (20cm powyzej

poziomu terenu)

3

1.2. BRAMA SKRZYDLOWA PANELOWA + SLUPKI + STOPY FUNDAMENTOWE +

ELEMENTY MONTAZOWE

1.2.1. BRAMA

a)

b)

c)

d)

)

Brama systemowa rozwierana,

Wysoko$¢ bramy min. 170 cm., dostosowana do wysokosci panelu
przylegtego ogrodzenia,

Swiatto wjazdu 4-5 m,
Rama: 70 x 70 x 3 mm,

Stupy systemowe utwierdzone w gruncie za pomocq
monolitycznego fundamentu lub ze stopq stalowq,

Kat otwarcia umozliwiajgcy swobodny wjazd,

Brame wyposazy¢é w  bezpieczny zewnetrzny zamek z
regulowanym zamknieciem

Uposazy¢ w uszy do ktdédki energetycznej,

Na skrzydtach zamontowac rygle ze stali nierdzewnej, wpuszczany
w nierdzewngq tuleje tfrwale zamocowang w podtozu

Powtoka ochronna bramy i elementéw montazowych: ocynk +
farba,

Malowanie proszkowe,
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)

Kolor: RAL 6005 lub 601810,

1.2.2. STOPA FUNDAMENTOWA

a)

b)

Otwory pod stopy fundamentowe wykonane pod kazdy stupek
ogrodzenia, furtki, bramy, zgodnie z projektem lub wytycznymi
Zamawiajgcego,

Wypetnienie: beton klasy C-20/25, lub stopa stalowa na gtebokose
przemarzania gruntu.

1.3. FURTKA SYSTEMOWA + SLUPKI + STOPY FUNDAMENTOWE + ELEMENTY

MONTAZOWE
1.3.1. FURTKA
a) Furtka systemowaq,
b) Stupy systemowe utwierdzone w gruncie za pomocqg
monolitycznego fundamentu lub ze stopq stalowq,
c) Rama furtki: 60 x 60 x 3 mm,
f) Wysoko$¢: min. 170 cm. dostosowana do wysokosci ogrodzenia,
g)  Szerokos¢ furtki w osiach stupdw 120 cm lub zgodnie z projektem,
h) Uposazyé w zamek z klamkg i wktadkg patentowqg oraz w uszy do
ktédki energetyczne;,
i) Powtoka ochronna furtki i elementéw montazowych: ocynk +
farba
i) Malowanie proszkowe
k) Kolor: RAL 6005 lub 60184 (malowanie proszkowe).

1.3.2. STOPA FUNDAMENTOWA

a)

b)

Otwory pod stopy fundamentowe wykonane pod kazdy stupek,
zgodnie z projektem lub wytycznymi Zamawiajgcego,

Wypetnienie: beton klasy C-20/25, lub stopa stalowa.

1.4. DEMONTAZ STAREGO OGRODZENIA WRAZ Z ELEMENTAMI MONTAZOWYMI

Zgodnie

projektem lub wytycznymi Zamawiagjgcego Wykonawca

zdemontuje zastane ogrodzenie i jego elementy:

a) w przypadku, gdy zastane ogrodzenie bedzie zgodnie z projektem
lub  Wytycznymi  wymieniane na nowe, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za przygotowanie terenu pod nowe ogrodzenie,

4Dopuszcza sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w Zleceniu
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1.5.

b) wszelkie elementy metalowe pozostawi¢ w uporzgdkowany sposdb
na terenie budowy.

OGRODZENIE TYMCZASOWE

1.6.

Wykonawca wykona i zapewni:
a) przygotowanie terenu do wykonania ogrodzenia tymczasowego;
b)  ogrodzenie wraz z bramq lub furtkg z siatki leSnej o wysokosci ok. 1,50 m;

c) elementy montazowe (stupki, skoble, druty, elementy ostrzegawcze,
tasmy;

d) demontaz ogrodzenia tymczasowego i rekultywacja terenu; po
demontazu Wykonawca odbiera ogrodzenie tymczasowe.

OGRODIZENIE WARIANT 111"

Narozniki ogrodzenia nalezy tyczyé wg wspdtrzednych geodezyjnych
pokazanych na rysunku zatgczonym do Zlecenia. Po wytyczeniu, a przed
przystgpieniem do rozmieszczenia stupkdw, nalezy na catej wytyczonej trasie
ogrodzenia wyréwnac teren w pasie o szerokosci min. 1,0 m. Stupki
ogrodzenia rozmiesci¢ na terenie zgodnie z wymiarami osiowymi podanymi na
rysunku rozwiniecia ogrodzenia. Zabetonowad stupki i wykonac cokét.
Zamontowac brame, furtke i przesta ogrodzenia.

1.6.1. OGRODZENIE: PANELE + SLUPKI + STOPY FUNDAMENTOWE + PROGI
+ BARIERY+ ELEMENTY MONTAZOWE

OGRODZENIE ,,WARIANT III”
PANELE OGRODZENIOWE

Panele ogrodzeniowe azurowe (przejrzyste), kratowe o wysokosci 1700-
1800mm (wysoko$¢ podawane w Zleceniu) i szerokosci 2500mm
(podawane w Zleceniu), zgrzewane punktowo z pretéw stalowych o
srednicy preta poziomego (podwdjnego) min. 8mm i $rednicy preta
pionowego min. émm, wymiar oczek prostych max. 200x55. Drut poziomy
w panelu podwdjny. Mocowanie panelu stupka min. 3 obejmami.
Odstep miedzy kolumnami nie moze przekraczac 2,5m. Stupek powinien
by¢ zabezpieczony od goéry kapturkiem nawierzchniowym z polietylenu
(PE).

Panele powinny by¢ montowane w sposdb, uniemozliwiajgcy demontaz
bez koniecznoici przeciecia blachy montazowej. Sruby montazowe
(zamkowe M8 ze stali A2) z tbem grzybkowym powinny by¢ ocynkowane
lub nierdzewne, a nakretki zrywalne A2.
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Wysoko$¢ min. 2,0m nad gruntem. Stupy metalowe min. 40mmxé60mm.
Grubo$¢ blachy ksztattownika min. 3mm. Posadowienie stupka ponizej
poziomu grunfu min. 100 cm. Stupek ftrwale zabetonowany w
fundamencie i elemencie betonowym tgczgcym podmurdwke.
Odlegtos¢ miedzy kolumnami max. 2,5 m.

Zabezpieczenie antykorozyjne stupkdw i wypetnienia ogrodzenia : ocynk
ogniowy plus malowanie proszkowe, kolor zielony RAL6018 (dopuszcza
sie kolor inny, RAL zostanie przedstawiony w Zleceniu). Zawiasy bram i
furtek powinny by¢ zabezpieczone przed zdjeciem.

Szeroko$¢ panelu w osiach stupdw*: 200 - 260 cm,
BARIERY - ,WARIANT lII”

Jednostronny wypust (stelaz) wysokos$ci min. 200 mm, na petnej dtugosci
ogrodzenia 2 zestawy drutu ostrzowego stalowego, ocynkowanego
Srednica drutu nie moze by¢ mniejsza niz 3 mm. Zabezpieczenie
antykorozyjne wypustdw (stelazy): ocynk ogniowy plus malowanie
proszkowe lub inna powtoka z tworzyw sztucznych. Kolor zielony wg
palety RAL nr 6018. Wypust trwale potgczony ze stupkiem (potgczenie
spawane)

PROGI OCHRONNE OGRODZENIA - ,WARIANT IlI"

Prég ochronny ogrodzenia z betonowej ptyty co najmniej 0,3 m
wysokosci. Ptyta betonowa zagtebiona w grunt min. 10 cm i wystajgca
ponad grunt na 20 cm. Grubos¢ ptyty betonowej w catym przekroju min.
6 cm. Odstep miedzy progiem ochronnym i ogrodzeniem max. 30 mm.
Prbg ochronny montowaé w prefabrykowanych tgcznikach
betonowych typu ,H" z gniczdami na stupy  (tgczniki
poczgtkowy/przelotowy/narozny). Deske betonowg montowaé na
fundamencie podlewce z beton C12/15 o grubosci min 15,0 cm.

1.6.2.FURTKI | BRAMY

Nalezy wykonac¢ zgodnie z normg :

- PN-EN 60839-11-2:2015 lub réwnowazng- Systemy alarmowe |
elektroniczne systemy zabezpieczen, czes¢ 11-2: Elektroniczne
systemy kontroli dostepu — Wytyczne stosowania.

- PN-EN 1627:2012 lub robwnowazng - Drzwi, okna, $ciany ostonowe,
kraty i zaluzje, Odpornos¢ na wtamanie, Wymagania i klasyfikacja.

Bramy wijazdowe dla pojozddw i furtki wysoko$S¢ adekwatna do
ogrodzenia witqczajgc w to bariery wiehczgce i ochrone przed
przeniknieciem pod bramag wjazdowq lub wejsciem.

Bramy i furtki z zabezpieczonym systemem blokujgcym (min. 2 klasy
zgodnie z normg PN-EN 1627:2012) z metalowymi gatkami z obydwu
stron.
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1.6.2.1. FURTKA (WEJSCIE) + SLUPKI + STOPY FUNDAMENTOWE +
ELEMENTY MONTAZOWE

Wejscie bramki przystosowana do zatozenia elektrycznego lub
zabezpieczania systemu blokujgcym (min. 2 klasy zgodnie z normg
PN-EN 1627:2012 lub réwnowazing) z metalowymi gatkami z
obydwu stron. Furtka szeroko$¢ od 80-120cm.

Skrzydto wykona¢ joko konstrukcja spawana na ramie z
ksztattownikdw prostokgtnych, z wypetnianiem (zakratowaniem) z
profii kwadratowych o wymiarach min. 25x25x1,5 mm, w
odstepach nie wiekszych niz 100 mm Zabezpieczenie
antykorozyjne stupkdw, ramy i wypetnienia: ocynk ogniowy plus
malowanie proszkowe, Kolor zielony wg palety RAL nr 6018.

Regulowane zawiasy (trzy sztuki) umozliwiajgce ruch skrzydta w
promieniu 180 stopni. Furtke wyposazy¢ w bezpieczny zewnetrzny
zamek z regulowanym zamknieciem. Stupki dla furtki wykona¢ z
profili kwadratowych o min. przekroju 100x100x4 mm. Rame dla
skrzydta furtki wykona¢ z profili zamknietych o min przekroju
60x60x3 mm Na catej dtugosci skrzydta furtki na gérnej krawedzi
wykonac¢ pionowe wypusty (stelaze) wysokosci min. 300 mm. Na
petnej dtugosci rozciggniety drut ostrzowy prosty w 2 zestawach),
tak aby uniemozliwi¢ przejscie goérq. Zawiasy bram powinny
by¢ zabezpieczone przed zdjeciem.

1.6.2.2. BRAMA WJAZDOWA DWUSKRZYDLOWA + SLUPKI + STOPY
FUNDAMENTOWE + ELEMENTY MONTAZOWE

Skrzydto bramy szerokos$¢ od 180-230 cm wykonac jako konstrukcja
spawana  na  ramie z  ksztattownikdw  prostokgtnych, z
wypetnianiem (zakratowaniem pionowym) z profili kwadratowych
o wymiarach min. 25x25x1,5 mm, w odstepach nie wiekszych niz
100 mm Zabezpieczenie antykorozyjne stupkdw, ramy i
wypetnienia: ocynk ogniowy plus malowanie proszkowe, Kolor
zielony wg palety RAL nr 6018.

Regulowane zawiasy (po trzy sztuki na kazde skrzydto) umozliwiajq
ruch skrzydta w promieniu 180 stopni. Bramy wyposazyé w
bezpieczny zewnetrzny zamek z regulowanym zamknieciem. Na
skrzydtach bram zamontowaé rygiel ze stali nierdzewnej,
wpuszczane w nierdzewnq tuleje frwale zamocowang w podtozu.
Stupki bram wykona¢ z profili kwadratowych o min. przekroju
100x100x4 mm. Rame dla skrzydet bramy rozwieralnej wykonac z
profili zamknietych o min. przekroju 70x70x4 mm. Na catej dtugosci
skrzydta bram na gdérnej krawedzi wykonac pionowe wypusty
(stelaze) wysokosci min. 300 mm. Na petnej dtugosci rozciggniety
drut ostrzowy prosty w 2 zestawach, tak aby uniemozliwic
przejscie gorq. Zawiasy furtek powinny by¢ zabezpieczone
przed zdjeciem.

Strona | 11



ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACYCH NA MONTAZU | DEMONTAZU ZABEZPIECZEN WYKOPOW, ODWADNIANIU WYKOPOW BUDOWLANYCH,
MONTAZU OGRODZEN | PLACOW TECHNOLOGICZNYCH, WYKONANIU FUNDAMENTOW, PODPOR | PREFABRYKATOW BETONOWYCH, WYKONANIU
DROG MONTAZOWYCH, ZASYPYWANIU WYKOPOW, WYMIANIE GRUNTU, REKULTYWACJI GRUNTU - WRAZ Z DOSTAWA MATERIALOW |
SPORZADZENIEM DOKUMENTACJI DLA OPERATORA GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ SYSTEM S.A. ODDZIAt W POZNANIU.

1.7.

OGRODZENIE WARIANT 11"

Narozniki ogrodzenia nalezy tyczyé wg wspdtrzednych geodezyjnych
pokazanych na rysunku zatgczonym do Zlecenia. Po wytyczeniu, a przed
przystgpieniem do rozmieszczenia stupkdw, nalezy na catej wytyczonej trasie
ogrodzenia wyréwnaé teren w pasie o szerokosci min. 1,0 m. Stupki
ogrodzenia rozmiesci¢ na terenie zgodnie z wymiarami osiowymi podanymi na
rysunku rozwiniecia ogrodzenia. Zabetonowac stupki i wykonac cokét.
Zamontowacd brame, furtke i przesta ogrodzenia.

1.7.1. OGRODZENIE: PANELE + SLUPKI + STOPY FUNDAMENTOWE + PROGI

+ BARIERY+ ELEMENTY MONTAZOWE

PANELE OGRODZENIOWE - ,WARIANT II”

Ogrodzenie przejrzyste, catkowita wysokos¢ min. 2,5 m nad gruntem (w
tym prég, panel i bariera), stupy metalowe min. 40mmxé0mm. Grubos$¢
blachy ksztattownika min. 3 mm. Posadowienie stupka ponizej poziomu
gruntu min. 100 cm. Stupek frwale zabetonowany w fundamencie i
elemencie betonowym tgczacym podmuréwke. Odlegtos¢é miedzy
kolumnami max. 2,5 m. Ogrodzenie zbudowane z paneli kratowych —
max. rozmiar oka 200 x 55 mm. @ drutu poziomego min. 8 mm,
pionowego min. 6 mm. Drut poziomy w panelu podwdjny. Mocowanie
panelu do stupka min. 4 obejmami. Stupek powinien by¢ zabezpieczony
od goéry kapturkiem nawierzchniowym z polietylenu (symbol
przemystowy: PE). Zabezpieczenie antykorozyjne stupkdw i wypetnienia
ogrodzenia: ocynk ogniowy plus malowanie proszkowe. Kolor zielony wg
palety RAL nr 6018. Panele powinny by& montowane w sposdb,
uniemozliwigjgcy demontaz bez koniecznosci przeciecia blachy
montazowej. Sruby montazowe (zamkowe M8 ze stali nierdzewnej) z
tbem grzybkowym powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej, a
nakretki zrywalne A2,

BARIERY - ,WARIANT II”

Jednostronny wypust (stelaz) wysoko$ci min. 300 mm na zewngtrz, na
petnej dtugosci ogrodzenia 3 zestawy drutu ostrzowego stalowego,
ocynkowanego $rednica drutu nie moze by¢ mniejsza niz 3 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne wypustow (stelazy): ocynk ogniowy plus
malowanie proszkowe. Kolor zielony wg palety RAL nr 6018. Wypust
frwale potqgczony ze stupkiem (potgczenie spawane)

PROGI OCHRONNE OGRODZENIA - ,WARIANT II”

Prég ochronny ogrodzenia - betonowa ptyta, co najmniej 0,3 m
wysokosci. Ptyta betonowa zagtebiona w grunt min. 10 cm i wystajgca
ponad grunt na 20 cm. Grubos¢ ptyty betonowejw catym przekroju min.
6 cm. Odstep miedzy progiem ochronnym i ogrodzeniem max. 30 mm.
Prog ochronny montowa¢ w prefabrykowanych tgcznikach
betonowych typu ,H" z gniczdomi na stupy  (tgczniki
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poczgtkowy/przelotowy/narozny). Deske betonowg montowaé na
fundamencie podlewce z beton C12/15 o grubosci min 15,0 cm.

1.7.2.FURTKI | BRAMY ,WARIANT 11"

Nalezy wykonac¢ zgodnie z normq :

- PN-EN 60839-11-2:2015 lub réwnowazng- Systemy alarmowe |
elektroniczne systemy zabezpieczen, czes¢ 11-2: Elektroniczne
systemy konftroli dostepu — Wytyczne stosowania.

- PN-EN 1627:2012 lub rébwnowazng - Drzwi, okna, sciany ostonowe,
kraty i zaluzje, Odpornosé¢ na wtamanie, Wymagania i klasyfikacja.

Bramy wijazdowe dla pojozddw i furtki wysokoS¢ adekwatna do
ogrodzenia wtgczajgc w to bariery wiehczgce i ochrone przed
przeniknieciem pod bramaq wjazdowq lub wejsciem.

Bramy i furtki z zabezpieczonym systemem blokujgcym (min. 2 klasy
zgodnie z normg PN-EN 1627:2012) z metalowymi gatkami z obydwu
stron.

1.7.2.1. FURTKA (WEJSCIE) + SLUPKI + STOPY FUNDAMENTOWE +
ELEMENTY MONTAZOWE

Wejscie bramki przystosowana do zatozenia elektrycznego lub
zabezpieczania systemu blokujgcym (min. 2 klasy zgodnie z normg
PN-EN 1627:2012 lub réwnowazng) z metalowymi gatkami z
obydwu stron. Furtka szeroko$¢ od 80-120cm.

Skrzydto wykona¢ joko konstrukcja spawana na ramie z
ksztattownikdw prostokgtnych, z wypetnianiem (zakratowaniem) z
profii kwadratowych o wymiarach min. 25x25x1,5 mm, w
odstepach nie wiekszych niz 100 mm Zabezpieczenie
antykorozyjne stupkdw, ramy i wypetnienia: ocynk ogniowy plus
malowanie proszkowe, Kolor zielony wg palety RAL nr 6018.

Regulowane zawiasy (min. trzy sztuki) umozliwiajgce ruch skrzydta
w promieniu 180 stopni. Furtke wyposazy¢é w bezpieczny
zewneftrzny zamek z regulowanym zamknieciem. Stupki dla furtki
wykonac¢ z profili kwadratowych o min. przekroju 100x100x4 mm.
Rame dla skrzydta furtki wykonaé z profili zamknietych o min
przekroju 60x60x3 mm Na catej dtugosci skrzydta furtki na gornej
krawedzi wykonac¢ pionowe wypusty (stelaze) wysokosci min. 300
mm. Na petnej dtugosci rozciggniety drut ostrzowy prosty w 3
zestawach), tak aby uniemozliwi¢ przejscie gorqg. Zawiasy
bram powinny by¢ zabezpieczone przed zdjeciem.

1.7.2.2. BRAMA WJAZDOWA + SLUPKI + STOPY FUNDAMENTOWE +
ELEMENTY MONTAZOWE

Skrzydto bramy szerokos$¢ od 180-250 cm wykona¢ jako konstrukcija
spawana  na ramie z  ksztattownikéw  prostokgtnych,  z
wypetnianiem (zakratowaniem pionowym) z profili kwadratowych
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o wymiarach min. 25x25x1,5 mm, w odstepach nie wiekszych niz
100 mm Zabezpieczenie antykorozyjne stupkdw, ramy i
wypetnienia: ocynk ogniowy plus malowanie proszkowe, Kolor
zielony wg palety RAL nr 6018.

Regulowane zawiasy (po cztery sztuki na kazde skrzydto)
umozliwiajg ruch skrzydta w promieniu 180 stopni. Bramy
wyposazye w bezpieczny zewnetrzny zamek z regulowanym
zamknieciem. Na skrzydtach bram zamontowac rygiel ze stali
nierdzewnej, wpuszczane Ww nierdzewnqg tuleje  trwale
zamocowang Ww podtozu. Stupki bram wykona¢ z profili
kwadratowych o min. przekroju 100x100x4 mm. Rame dla skrzydet
bramy rozwieralnej wykonac¢ z profili zamknietych o min. przekroju
70x70x4 mm. Na catej dtugosci skrzydta bram na goérnej krawedzi
wykonac¢ pionowe wypusty (stelaze) wysokosci min. 300 mm. Na
petnej dtugosci rozciggniety drut ostrzowy prosty w 3 zestawach,
tak aby uniemozliwi¢ przejscie gorg. Zawiasy furtek powinny
by¢ zabezpieczone przed zdjeciem.

FUNDAMENTY, PODPORY, PREFABRYKATY BETONOWE

Wykonawca zapewni wymagane przez projekt i wymagania Zamawiajgcego
podmuréwki fundamenty pod elementy ogrodzenia, zawory, oraz pod kolumne
wydmuchowq. Elementy betonowe nalezy zabezpieczyé przeciwwilgociowo
np. za pomocg dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowych lub rownowazine, ktére
zabezpieczg elementy przed dziataniem wody. Dla czesci nadziemnej nalezy
zapobiec i wydtuzy¢é okres zywotnosci konstrukcji poprzez zastosowanie
zabezpieczenia powtokowego stosujgc np. epoksydowe warstwy zabezpieczajgce.
Wykonane powtoki muszg charakteryzowac sie przepuszczalnoscig pary wodnej i
trwatoscig. Powierzchnie te powinny by¢ uprzednio zagruntowane pojedynczg
warstwg roztworu naniesiong na osuszone i oczyszczone podtoze. Powierzchnie
betonowe powyzej poziomu terenu nalezy zabezpieczyé epoksydowq powtokg
ochronng (lub zgodnie z dokumentacjq). Powierzchnie te powinny by¢ wczesdniej
osuszone i oczyszczone z substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢ (ttuszcze, bitumy,
mleczko cementowe, pyty). W przypadku fundamentdéw przechodzgcych przez
granice ,,ziemia-powietrze” nalezy w pierwszej kolejnosci natozy& warstwe powtoki
epoksydowej, a nastepnie podwdjng warstwe powtoki bitumiczne] na wysoko$é
10cm nad powierzchnig terenu.

Przy wykonywaniu robdét fundamentowych nalezy przestrzegaé nastepujgcych
zalecenh:

a)  Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie
nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu.

b) Przy wykonywaniu wykopdw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na
dnie wykopu zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe grubosci od 0.20 do 0.30
m powyzej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na
mozliwos¢ rozluznienia gruntu przez maszyny, a ostatniq warstwe zdjg¢ recznie.
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c)

d)

e)

f)

f)

g

2.1.

Podczas wykonywania wykopdéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢
podtoze gruntowe od przemarzania.

Po wykonaniu wykopdéw do poziomu posadowienia fundamentdw kierownik
budowy/robdt powinien sprawdzi¢, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada
zatozeniom przyjetym w projekcie.

Pod fundamentami wykona¢ warstwe betonu podktadowego C8/10 o
grubosci 10 cm, Fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo.

Beton podktadowy posadowi¢ na podbudowie z podsypki piasku
zageszczonej do Is = 0,98.

W miejscach ptytkie] wymiany gruntu, nasyp pod fundamentami nalezy
zagesci¢ do wartosci odpowiadajgcej (E22100 MPa i 10<2,5).

Prace nalezy prowadzi¢ w wykopach suchych, w przypadku niesprzyjajgcych
warunkéw atmosferycznych wykopy odwadniad.

Koszt wykonania wykopdw wg odrebnej pozycji formularza cenowego

KOLUMNA UPUSTOWA + ELEMENTY MONTAZOWE

2.2.

Montaz fundamentu dla kolumny upustowej wykonaé zgodnie z projektem
budowalnym (przekazanym razem ze Zleceniem) a w przypadku jego braku
zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego:

a) kolumna upustowa wykona¢ z betonu klasy C20/25, C30/37 (klasa
okreslona w Zleceniu) zbrojone (wylana na budowie);

b) stal B500SP, otulina 50mm, klasa ciggliwosci C wedtug Eurokodu 2 lub
réwnowazna z mozliwoscig zamiany stali i betonu zgodnie z wytycznymi
w Zleceniu.

c) wykonac¢ ponizej przemarzania gruntu;

d) Elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo
np. za pomocqg dyspersyjnych mas asfalfowo-kauczukowych lub

réwnowazne

e) powierzchnie betonowe 30 cm od p.p.t nalezy pomalowaé na kolor
RAL1023

f) przed betonowaniem rure kolumny zabezpieczy¢ zgodnie z projektem

budowlanym (system malarski, izolacja)

FUNDAMENTY POD ZAWORY KLASY 1

Wykonanie i montaz fundamentéw pod zawory nalezy wykonac zgodnie
z projektem budowlanym. W przypadku braku odpowiednich postanowien
w projekcie lub braku projektu fundamenty musza by¢ wykonane braku
zgodnie

Z ponizszymi wytycznymi:
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2.3.

a)

c)

d)

wymiary ptyt fundamentowych betonowych dopasowane do
wymiardw zawordw i elementdw powigzanych. Zakres srednic armatury:
DN 80-300;

jezeli projekt budowlany tego nie okresla nalezy wykonac¢ fundamenty
z betonu C20/25 wg PN-EN 206:2014 lub rownowazng i stali A-lll (B500SP)
z mozliwoscig zamiany stali i betonu zgodnie z wytycznymi
Zamawiajgcego okreslonymi w Zleceniu;

izolacje od betonowych fundamentdéw nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem budowlanym o ile zostato to ujete w projekcie.

Jezeli projekt tego nie uwzglednia nalezy ,doizolowac” stopy armatury,
zastosowal ptyte z tekstolitu szklanego (TSE) gr. 10mm od strony
fundamentu i podktadki (ptyty) z miekkiego polietylenu o grubosci ok.
5mm, pomiedzy stopq a ptytg TSE ; izolacja przeciwwilgociowa np. za
pomocgq dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowych lub rbwnowazne;

Pod fundamenty nalezy wykona¢ beton podktadowy C8/10 gr.10cm.

FUNDAMENTY POD ZAWORY KLASY il

Wykonanie i montaz fundamentéw pod zawory nalezy wykonac zgodnie
z projektem budowlanym. W przypadku braku odpowiednich postanowien
w projekcie lub braku projektu fundamenty nalezy wykonaé zgodnie z
ponizszymi wytycznymi:

a)

c)

Wymiary ptyt fundamentowych betonowych dopasowane do
wymiardw zawordw i elementdw powigzanych. Zakres srednic armatury:
DN 350-500;

Fundamenty wykonac¢ zgodnie z projektem budowlanym a jezeli projekt
fego nie uwzglednia zgodnie z normqg branzowg BN 8976-37/1971
lub rownowazng;

Jezeli projekt budowlany, opracowanie tego nie okredla nalezy
wykona¢ fundamenty z betonu C20/25 wg PN-EN 206:2014 lub
réownowazng i stali A-lll (B500SP) z mozliwoscig zamiany stali i betonu
zgodnie z wytycznymi w Zleceniu;

izolacje od betonowych fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie
z projektem budowlanym o ile zostato to ujete w projekcie. Jezeli projekt
tego nie uwzglednia nalezy ,,doizolowac” stopy armatury, zastosowad
ptyte

z tekstolitu szklanego (TSE) gr. 10mm od strony fundamentu podktadki
(ptyty) z miekkiego polietylenu o grubosci ok. 5mm,pomiedzy stopg a
ptytqg TSE izolacja przeciwwilgociowa np. za pomocq dyspersyjnych mas
asfaltowo-kauczukowych lub rwnowazne

Pod fundamenty nalezy wykonac¢ beton podktadowy C8/10 gr.10cm.
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2.4. FUNDAMENTY ZELBETOWE

a) Fundamenty wykonac¢ z betonu C30/37 zbrojonego stalg AllIN (B500SP)
z mozliwoscig zamiany stali i betonu zgodnie z wytycznymi w Zleceniu.

b) Pod fundament wykona¢ izolacje powtokowqg wykonang na warstwie
stwardniatego podtoza betonowego C8/10 grubosci 10cm.

c) Wszystkie dostepne elementy stykajgce sie z gruntem powierzchnie
betonowe nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo np. za pomocg
dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowych lub réwnowazne

d) Powierzchnie te powinno by¢ uprzednio zagruntowane pojedynczqg
warstwq roztworu naniesiong na osuszone i oczyszczone podtoze.

e) Powierzchnie betonowe powyzej poziomu terenu nalezy zabezpieczy<
epoksydowq powtokg ochronng.

f) Wymiary fundamentdw oraz jego grubosé bedzie podana kazdorazowo
w Zleceniu na podsypce z piasku lub pospobtki zageszczonej warstwami
do 1s=0,97.

e) W zatgczeniu przedstawiamy przyktadowy rysunek fundamentu.

Poglgdowy rysunek fundamentu zelbetowego:

POWLOKA BITUMICZNAJ"‘X 1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

BETON PODKLADOWY C8/10-100 mm
PODSYPKA MINERALNA
[2] 16#121200 ‘
11230812200 7+~ ~ ~ ~ - - 5 - - T T g
ey A = = = L e o )i
[2] 16#12/200 f AN
i
it
2900
2 8
e 1,
[1]#12 L=3200

2.5. BLOKI FUNDAMENTOWE ZELBETOWE

a) Jezeli projekt budowlany, opracowanie tego nie okresla nalezy
wykona¢ fundamenty z betonu C20/25 wg PN-EN 206:2014 lub
réwnowazng i stali A-lll (B500SP) z mozliwoscig zamiany stali i betonu
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e)

f)

g

zgodnie z wytycznymi
w Zleceniu;

Pod fundament wykona¢ podbudowe z betonu C8/10 grubosci 10 cm,
na podsypce z piasku lub pospdtki zageszczonej warstwami do 1s=0,97.

Wszystkie dostepne elementy stykajgce sie z gruntem powierzchnie
betonowe nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo np. za pomocq
dyspersyjnych mas asfaltowo-kauczukowych lub réwnowazne

Powierzchnie te powinno by¢ uprzednio zagruntowane pojedynczqg
warstwq roztworu naniesiong na osuszone i oczyszczone podtoze.

Powierzchnie betonowe powyzej poziomu terenu nalezy zabezpieczye
epoksydowq powtokg ochronng.

Wymiary fundamentdw oraz jego grubosé bedzie podana kazdorazowo
w Zleceniu

W zatgczeniu przedstawiamy przyktadowy  rysunek bloku
fundamentowego.
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2.6.

STALOWA PODPORA REGULOWANA POD RURE

a)

b)
c)

d)

f)

Jezeli projekt budowlany, opracowanie tego nie okredla nalezy
wykona¢ podpore ze stali S235JR z mozliwoscig zamiany zgodnie z
wytycznymi
w Zleceniu;

Zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe
Wykonczenie kolor: szary malowanie proszkowe

Podpore nalezy zakotwi¢ do bloku fundamentowego (lub posadzki) — 4x
kotwa segmentowa M16 (gtebokos$¢ osadzenia ok. 150 mm)

Wysoko$¢ podpory i zakres regulacji nalezy dopasowac do
rzeczywistych wymiaréw na obiekcie

W zatgczeniu przedstawiamy przyktadowy rysunek podpory stalowej
regulowane;.

Rura przewodowa R406,4mm

DN40D Przekiodka izolocyjno
guma olejoodporna gr.5mm

+0.70

49

110

125]

500

+0.10

o
=t

POZIOM FUNDAMENTU

4x kotwa segm. HILTI typ HST
M16x215 (gf. osodzenia 150mm)
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PLAC TECHNOLOGICZNY, DROGI MONTAZOWE

Wykonawca zapewni zakup, transport materiatéw, zatadunek i roztadunek,
utwardzenie i stabilizacje gruntu, wykonanie podbudowy, przed przystgpieniem do

zagospodarowania  terenu

kostkg wibroprasowang,

otoczakiem, ptytami

betonowymi itp. Konstrukcje nawierzchni nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem lub
wytycznymi wskazanymi w Zleceniu.

3.1. DROGI MONTAZOWE

Droga montazowa jako droga technologiczna (strefa ruchu pojozddw
potgczona ze strefg pracy maszyny). Z terenu w granicy pasa budowlano -
montazowego nalezy przed przystgpieniem robdét budowlanych usungé
ziemie urodzajng (humus). Grunt ten nalezy sktadowac w pryzmach w granicy
pasa budowlano — montazowego. W rejonie zalegania torféw i gyti od
humusowanie zaleca sie prowadzi¢ jedynie w pasie, w ktérym bedzie
prowadzony wykop pod zadanie. Na pozostatym terenie, na ktérym bedzie
wykonana droga montazowa oraz zalegac bedzie urobek z wykopu zaleca
sie pozostawi¢ warstwe ziemi urodzajnej i darniny. W celu oddzielenia
poszczegdlnych rodzajéw gruntu nalezy uzy¢ geotkaniny separacyjne;.

Geowtdknina pod drogi powinna by¢ odporna na wytrzymato$é na
rozerwanie wzdtuz i wszerz oraz na przebicie. Nalez zastosowaé geowtdknine
polipropylenowa o gramaturze min. 200g/m2. Zalecane minimalne
wiasciwosci geowtdkniny:

ZASADNICZE
CHARAKTERYSTYKI

METODA
BADAWCIA

JEDNOSTKA

WLASCIWOSCI
UZYTKOWE
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Grubos¢ 2kPa EN ISO 9863 lub mm 1.0
rownowazne

Wytrzymatos$¢ na ENISO 103319 lub kN/m MD:16 CMD:16,5

rozcigganie réwnowazne

Maksymalne EN ISO 103319 lub % MD:>50 CMD:>50

wydtuzenie réwnowazne

Wspdtczynnik EN ISO 103318 lub kJ/m2 6,5

absorbcji energii rbwnowazne

Przebicie statyczne EN ISO 12236 lub kN 2,70

(CBR) rbwnowazne

Przebicie EN ISO 13433 lub mm 16

dynamiczne rbwnowazne

Umowny wymiar EN ISO 12956 lub nm 80

poréw Ogo réwnowazne

Przepuszczalnosé ENISO 11058 lub m/s 85*103

wody w rbwnowazne

ptaszczyznie

prostopadtej VH50

Zdolnos¢ drenazu w EN ISO 12958 lub m?2/s 2,510¢

ptaszczyznie (20kP) rownowazne

Trwatose UNIEN 12224 lub | Co najmniej 25 lat trwatosci materiatu w

rbwnowazne naturalnej glebie o temperaturze <25°C i

4 <pH<9. Przykrycie glebg powinno
nastqgpic nie pdzniej niz dwa tygodnie po
instalacji

Do przytwierdzania geowtdkniny do podtoza zastosowad sie szpilki lub klamry
z pretow stalowych srednicy okoto 12+16 mm. Pret powinien by¢ zaostrzony i
mie¢ dtugo$¢ min. 30 cm. Pret powinien mie¢ cze$¢ poziomq, dociskajgcg
geowtdknine do podtoza, np. odgiecie w ksztatcie litery U, przyspawany
kawatek blachy itp.

Elementy mocujgce stosuje sie na zoktadach i krawedzioch paséow
geowtdkniny. Przy wyrdwnywaniu podtoza nalezy stosowaé piasek, nie
zawierajgcy kamieni lub elementéw obcych, moggcych uszkodzi¢
geowtdknine.

Grunt pod nawierzchniqg i warstwy nawierzchni powinny zosta¢ odpowiednio
zageszczone. Jako odpowiednie dla podtoza nalezy przyjgé zageszczenie na
poziomie 1s=0,95, zageszczenie dla konstrukcji nawierzchni nie mniejszej niz
Is=0,97. W zaleznoéci od wystepujgcego podtoza gruntowego oraz
zastosowania wyszczegdlniono poszczegdlne typy konstrukcii:
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3.1.2. DROGI MONTAZOWE - TYP 1IB

Strefa ruchu dla gruntdw spoistych (np. piasek gliniasty, pyty, gliny, ity):

a)
b)

c)
d)

warstwa nawierzchniowa - tftuczeh 0-31,5 mm; gr. 15cm,

pdtmaterac bazowy z geosiatki /geokrata (o wysokosci min. 10
cm)

geowtdknina separacyjna,

montaz i demontaz

Teren przywréci¢é do stanu poprzedniego. Wszelki sprzet, materiaty i
odpady zostang usuniete.

3.1.3. DROGI MONTAZOWE - TYP I1IB

a)
b)
c)

d)

geowtdknina separacyjna,
warstwa podbudowy — pospdtka; gr. 20 cm
bele drewniane

montaz i demontaz

Teren przywréci¢ do stanu poprzedniego. Wszelki sprzet, materiaty i
odpady zostang usuniete

3.1.4. DROGI MONTAZOWE - TYP IV

Roztozenie ptyt stalowych o wymiarach min. 600x200x1,0 cm. Po
pracach teren przywréci¢ do stanu poprzedniego. Wszelki sprzet,
materiaty i odpady zostang usuniete.

3.1.5.DROGI MONTAZOWE - TYP V

Przejazd nad czynny gazocigg w/c , ktéra catkowicie odcigzy gazocigg
przed wptywem oddziatywanh przejezdzajgcych przez skrzyzowanie nad
gazociggiem pojazddw. Konstrukcja odcigzajgca sktadac sie z ptyty
odcigzajgcej utozonej nad gazociggiem wspartej na podporach
uktadanych wzdtuz ochranianego gazociggu po obu jego stronach.

1500 ! 1500 i 1500
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3.2.

Ptyty

4 szt prefabrykowanej zelbetowej ptyty drogowej. Ptyta drogowa typu
MON, w ksztatcie prostopadtoscianu o wymiarach 300x150x 20 cm.
Zbrojenie: dwie siatki, stal Alll (gtdwne), stal Alll (pozostate), tgcznie nie
mniej niz 9,40 kg/m2.

4 ptyty drogowe o wymiarach 300 x 150 x 15 cm

utozone na powierzchni gruntu lub w nim zagtebione, jednak

maksymalnie na gtebokos¢ réwng ich grubosci. Pod ptytami wykonaé nalezy
warstwe podsypki z niezageszczanego piasku o grubosci okoto 5cm.

Montaz i demontaz. Teren przywrécic do stanu poprzedniego. Wszelki sprzet,
materiaty i odpady zostang usuniete.

NAWIERZCHNIA PLACU TECHNOLOGICINEGO

3.2.1.

KAMIEN OTOCZAK + ELEMENTY MONTAZOWE - TYP VI

a) Teren nalezy wysypac otoczakiem, w taki sposédb, aby wody
deszczowe byty zagospodarowane w ramach danego obiektu.

b) Teren nalezy zagospodarowad kamieniem typu ,otoczak” o
granulacji 16-32 mm o minimalnej grubosci 10 cm, otoczak
uktadany na geowtdkninie sepracyjno — filtracyjnej 15/15kN, o
gramaturze min. 500g/m2 na catym wskazanym obszarze. Pod
s,otoczak” nalezy wykona¢ podbudowe zasadniczg z piasku
sredniego stabilizowanego mechanicznie o grubosci warstwy 10
cm.

c) Teren zagospodarowany ww. ,otoczakiem", ograniczy¢ cokotami
ogrodzenia lub prefabrykowanym obrzezem betonowym (100x25x8
cm).

KLINIEC WAPIENNY + ELEMENTY MONTAZOWE - TYP VIA

3.2.3.

a) Teren nalezy wysypac klihcem wapiennym w taki sposdb, aby
wody deszczowe byty zagospodarowane w ramach danego
obiektu.

b) Kliniec/grys wapienny nalezy zastosowac o frakciji 16/32 gr. 20 cm;
utozy¢ na geowtdkninie separacyjno - filtracyjnej 15/15kN, o
gramaturze min. 500g/m2. Nastepnie utozy¢é na piasku
srednim/pospdtce o grubosci warstwy 10 cm.

c) Teren zagospodarowany kliniec/grys wapienny, ograniczy¢
cokotami  ogrodzenia lub  prefabrykowanymi  obrzezem
betonowym (100x25x8 cm).

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ O ZWIEKSZONEJ NOSNOSCI

- 15T + KRAWEZNIKI - TYP VII

Konstrukcje nawierzchni nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
opracowaniem przekazanym w Zleceniu w przypadku jego braku musi
by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 24 czerwca 2022r.
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W sprawie w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczgcych
drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 ze zm., Ustawg o Drogach
publicznych (t.j. Dz.U. 2023 p0z.645 ze zm.) i wytycznymi GAZ-SYSTEM S.A.
Wzmocnienie podtoza przy uzyciu spoiwa hydraulicznego nalezy
wykonywac zgodnie z normg PN-S-96012 lub réwnowazng. Podbudowa

ulepszone podtoze z grunfu stabilizowanego cementem (lub

rownowazne). Nosnos¢ podtoza pod konstrukcje nawierzchni, mierzona
jako wtérny modut odksztatcenia gdrnej powierzchni warstwy piasku
stabilizowanego cementem (warstwa

wzmacniajgca), powinna by<¢ nie mniejsza niz Ev2=100 MPa dla drég
i Ev2=80 MPa dla chodnikéw. Uwaga: pod warstwq stabilizacji (warstwa
wzmacnigjgca) na warstwie gruntu rodzimego nalezy uzyskac witdrny
modut odksztatcenia Ev2>35 MPa. Nalezy wykonaé prébny odcinek,
jezeli nie uda sie uzyskac¢ w/w podanych parametréw nalezy zwiekszy&
grubo$¢ warstwy wzmacniajgcej z piasku stabilizowanego cementem,
tak aby na warstwie podbudowy z kruszywa tamanego dla drég nalezy
uzyska¢ nosnos¢  wyrazong witdérnym modutem  odksztatcenia
wynoszgcym Ev2>130 MPa (KRT).

a)

b)

NAWIERZCHNIA

- Kostka betonowa (kolor szary) o wymiarach 10 x 20 cm o
grubosci 8 cm.

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci warstwy ok.
3-5¢cm,

- Podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane 0/31,5 mm o
grubosci 25 cm

- podbudowa z pasku stabilizowanego cementem (5MPa) o
grubosci ok. 15,0 cm

- Podtoze gruntowe o parametrach: wskaznik zageszczenia
Is=1; wtdrny modut odksztatcenia 100MPa

KRAWEZNIKI

- Kraweznik typu ciezkiego o wymiarach 15 x 30 cm z betonu
wibroprasowanego na podsypce cementowo-piaskowej
o grubosci 5 cm i tawie z oporem z betonu C12/15

3.2.4. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ + PLYTY OPOROWE - TYP VIl

a)

b)

c)

d)

Kostka betonowa o wymiarach 10,0 x 20,0 cm o grubosci 6 cm,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci warstwy ok. 3 - 5
cm.

Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 mm o grubosci
15¢cm

Nawierzchnie chodnikdw ograniczy¢ prefabrykowanym obrzezem
betonowym o wymiarach (100 x 30 x 8 cm)
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3.2.5.

PRZELOZENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ - TYP IX

Przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej i ptyt
oporowych, ktéra w wyniku pracy gruntu lub eksploatacii obiektu
ulegta zdeformowaniu,

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 o grubosci warstwy ok. 3 - 5
cm.

W przypadku, gdy na m?2 powierzchni 10% materiatu wymaga
wymiany - to nalezy wykona¢ wymiane materiatu (kostka +
oporniki betonowe).

3.2.6. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH + PODBUDOWA -TYP XA

a)
b)
c)

d)

Ptyty drogowe o wymiarach 300 x 150 x 15 cm
Geowtdknina separacyjna
Podbudowa — pospdtka gr. 20 cm

Z pozostawieniem nawierzchni.

3.2.7. NAWIERZCHNIA Z PLYT BETONOWYCH + PODBUDOWA -TYP XB

a)
b)
c)

d)

Ptyty drogowe o wymiarach 300 x 150 x 15 cm
Geowtdknina separacyjna
Podbudowa - pospdtka gr. 20 cm

Z demontazem nawierzchni i przywréceniem do stanu
poprzedniego. Wszelki sprzet, materiaty i odpady zostang usuniete.

*w szczegdlnych przypadkach po uzgodnieniu z Wykonawcq ptyty
betonowe nie bedq demontowane.

3.2.8. DEMONTAZ NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

Demontaz istniejgce] nawierzchni z kostki betonowej i ptyt oporowych,
ktbra w wyniku pracy gruntu lub eksploatacji obiektu ulegta
zdeformowaniu,

Teren uzupetnic gruntem rodzimym i wyprofiowaé do terenu
przylegtego. Wszelki sprzet, materiaty i odpady zostang usuniete

ODWODNIENIE WYKOPOW BUDOWLANYCH

Wykonywanie odwodnienia gruntu prowadzi¢ po uzgodnieniu z Zamawigjgcym

zgodnie

z projektem odwodnienia (jezeli bedzie zostanie przekazany ze Zleceniem) lub
wytycznymi Zamawiajgcego okreslone w danym Zleceniu.

Podczas wykonywania prac, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia
terenu, na ktérym prowadzone sqg prace zwigzane z odwodnieniem terenu oraz
zabezpieczenia sprzetu.

Strona | 25



ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJACYCH NA MONTAZU | DEMONTAZU ZABEZPIECZEN WYKOPOW, ODWADNIANIU WYKOPOW BUDOWLANYCH,
MONTAZU OGRODZEN | PLACOW TECHNOLOGICZNYCH, WYKONANIU FUNDAMENTOW, PODPOR | PREFABRYKATOW BETONOWYCH, WYKONANIU
DROG MONTAZOWYCH, ZASYPYWANIU WYKOPOW, WYMIANIE GRUNTU, REKULTYWACJI GRUNTU - WRAZ Z DOSTAWA MATERIALOW |
SPORZADZENIEM DOKUMENTACJI DLA OPERATORA GAZOCIAGOW PRZESYLOWYCH GAZ SYSTEM S.A. ODDZIAt W POZNANIU.

Podczas prac odwodnieniowych w sgsiedztwie istniejgcych gazociggdw nalezy
monitorowac ich stan techniczny oraz ewentualne przemieszczenie.

W przypadku zaobserwowania przemieszczeh pionowych istniejgcych gazociggdw
przekraczajgcych wskazane w projekcie lub wytycznych Zamawiajgcego, nalezy
wstrzymad proces odwadniania i przeprowadzi¢ analize sytuacji i powiadomicé
niezwtocznie Zamawiajgcego.

Zalecane jest, aby pierwszy okres eksploataciji instalacji igtofilirowej (od momentu
uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania zatozonej depresii)
powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty w przedmiotowym zakresie. W
okresie tym sprawdza sie warunki pracy instalacji igtofiltrowej (gtebokos$¢
posadowienia igtofiliréw, obsypke, ilos¢ igtofiltrow podtgczonych do jednego
agregatu itp.) i wprowadza ewentualne uzupetnienia lub zmiany.

Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacii igtofiltrowej moze by¢ prowadzona
pod nadzorem przeszkolonych pracownikdw Wykonawcy. Kontrole pracy instalacji
utatwiajg pdtprzezroczyste igtofiltry oraz urzgdzenia kontrolno-pomiarowe, takie jak:
wakuometry, piezometry, wodomierze.

Osoby pracujgce przy instalowaniu i eksploatacii instalacji igtofiltrowych muszqg by¢
wyposazone w hetmy ochronne, ubrania robocze i nieprzemakalng kurtke, buty
gumowe i rekawice.

Ponadto nalezy:

a)  zabezpieczy¢ skarpy wykopdw przed ewentualnym obsunieciem przy
wptukiwaniu igtofiltrow,

b) nie posadowi¢ igtofilirow pod przewodami energetycznymi,

c)  sprawdzi¢ szczelno$¢ i pewnosé potgczeh oraz zlikwidowaé ewentualne
zatamania przewoddw doprowadzajgcych wode do rury obsadowe;,

e) zabezpieczy¢ statecznos¢ kolektora ssgcego instalacii igtofiltrowe] na czas

eksploatacii,

f) przy eksploatacji instalacji odwodnieniowej i wptukiwaniu igtofiltrow
obowigzujg odpowiednie przepisy BHP dotyczqgce obstugi pomp, silnikdw
elektrycznych

i spalinowych itp.,

a) podczas montazu i demontazu instalacji oraz wptukiwaniu nalezy zachowad
ostrozno$¢ przy manipulowaniu dzwignig zaciskowq ztgczy.

4.1. WYTYCZNE DO PROWADZENIA PRAC

4.1.1. Przed przystgpieniem do robdt odwodnieniowych nalezy:

a) Jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy zweryfikowac lokalne warunki
gruntowo-wodne - poprzez rozpoznanie podtoza. Moze to
wymagacd przeprowadzenia sondowan geologicznych.
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b)
c)

d)

h)

)

f)

Ustali¢ miejsca zrzutu wody do odbiornika
Uzyskac¢ zgode od Wtasciciela na zrzut wody

Sprawdzi¢ drozno$¢ rowdw melioracyjnych, do ktérych bedzie
odprowadzana woda,

Powiadomi¢ administratora odbiornika o terminie rozpoczecia
i zakohczenia zrzutu wody,

W razie koniecznoéci nalezy umocni¢ dno i skarpy odbiornika
ptytami przed podmywaniem i udrozni¢ odbiorniki wodly,

Wykonywanie odwodnienia gruntu prowadzone bedzie pod
nadzorem osoby nadzorujgcej prace, po  uzgodnieniu
z Zamawiajgcym zakresu roboét.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z  postanowieniami
uzgodnionego

z Zamawiajgcym Polecenia prac niebezpiecznych
lub gazoniebezpiecznych.

Podczas wykonywania prac, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia terenu, na ktérym prowadzone sq prace zwigzane
z odwodnieniem terenu oraz zabezpieczenia sprzetu.

Nalezy doktadnie dobrac i wykonac¢ obsypke zwirkdw filtracyjnych
dla igtofiltrow w warstwach wodonoénych.

Na odcinkach, gdzie w zasiegu wykopu znajdujg sie warstwy/
przewarstwienia  gruntdw  przepuszczalnych  lub  warstwy
przepuszczalne znajdujg sie nieznacznie ponizej poziomu
posadowienia i nie jest spetniony warunek statecznosci dna
wykopu poziom wody w przewarstwieniach wodonosnych nalezy
obnizy¢ poprzez pompowanie wgtebne zestawami igtofiltrow z
poziomu warstw wodonos$nych.

Poziom wody w obrysie wykopu nalezy obnizy¢ nie wiecej niz 0,5m
ponizej dna wykopu.

W celu weryfikacji i kalibracji przyjetych rozwigzah odwodnienia
zaleca sie wykonanie odcinkdw probnych i pompowan prébnych.

Nalezy doktadnie dobrac i wykonac obsypke zwirkdw filtracyjnych
dla igtofiltrow w warstwach wodonoénych zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt. 4.1.2. ponizej.

. Uziarnienie obsypki filtracyjnej nalezy odpowiednio dobra¢ do gruntu,

w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujagc zasade:

D50/d50= 5, 10

gdzie:

D50 - Srednia grubo$¢ ziarn osypki,

d50 - Srednia grubo$¢ ziarn gruntu.
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Obsypke filtracyjng wykonuje sie:

a) w grunfach  przewarstwionych  (posiadajgcych  warstwy
nieprzepuszczalne) na takg wysoko$é, aby obsypka potgczyta
wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najczesciej jednak na
catej wysokosci wptukania igtofiltru;

b) w gruntach jednorodnych, pylastych na wysoko$¢ min. 0,5 m nad
gdérng krawedsz filtru;

c) w sytuacii, gdy nawiercono spgg warstwy wodonosnej, obsypke
stosuje sie na 1 metrze najnizszej czesci igtofiltra - zastosowanie
obsypki zapewnia przepuszczalno$¢ czesci czynnej igtofiltra, ktéra
moze zostac¢ zagtebiona w warstwie nieprzepuszczalne;.

Uziarnienie obsypki filfracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu,
w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujgc zasade, wedtug ktérej
wielko$¢ ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do 10 - ciu razy wieksza od
Sredniej grubosci ziaren gruntu.

Igtofiltry instaluje sie w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage,
aby wszystkie filtry okre$lonego ciggu igtofiltrow (podtgczonego do
jednej pompy) znajdowaty sie na jednym poziomie.

Igtofiltry to ujecia podcisnieniowe. Praca w rezimie podcisnienia stawia
przed instalacjq igtofitrowqg warunek maksymalnej szczelnosci, a przed
agregatami pompowymi wymagania zdolnosci wytwarzania duzego
podcisnienia i odbioru znacznych ilosci powietrza dostajgcego sie z
gruntu przez filtry ujedé.

4.2. INSTALACJA IGLOFILTROWA - SPRZET

4.2.1.

422,

Wykonawca musi zapewni¢ ciggto$¢ odwodnienia. Wykonawca
powinien dysponowac sprzetem instalaciji igtofiltrowej przeznaczony do
odwadniania wykopdw budowlanych w kazdym rodzaju gruncie.

SKLAD INSTALACII

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét odwodnieniowych
powinien wykazaé sie mozliwosciq korzystania z kompletnej instalaciji
z igtofiltrami majgcej m.in.:

a) Pompy spalinowe do odwadniania wykopdw o wydajnosci w
zakresie od 90 [m3/h] do 330[m3/h].

b) Rury obsadowe @ 113 mm do instalaciji igtofiltréw
c) Zestaw igtofiltrow @ 32 mm i @ 63 mm (w ilosci 50 szt)
d) Rurociqggi zrzutowe @ 100 mm, @ 80 mm

e) Kolektory zbiorcze umozliwiajgce podtgczenia do 50 igtofiltrow
w odstepach nie wiekszych niz Tm.
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4.2.3. Odwodnienia prowadszi sie przez caty czas budowy, az do momentu
zasypania wykopu. Odwodnienie winno by¢ udokumentowane na
podstawie dziennikdw pompowania (z podaniem m.in. ilosci zrzucanej
wody). Po zakohczeniu robdt odwodnieniowych, odbiorniki wéd nalezy
doprowadzi¢ do petnej sprawnosci technicznej. Wykonacé zakres robdt
przewidzianych w pozwoleniu  wodnoprawnym, w operacie
wodnoprawnym oraz uzgodnieniach zawartych z uzytkownikiem
odbiornika (jezeli takie uzgodnienia/decyzje sq).

4.3. MONTAZ ZESTAWU IGLOFILTROW + POMPY + ELEMENTY MONTAZOWE

a) Uzyskanie zgody od wtasciciela terenu na zrzut wody.

b) Jezeli zajdzie taka poftrzeba nalezy zweryfikowac lokalne warunki
gruntowo-wodne - poprzez rozpoznanie podtoza. Moze to wymagad
przeprowadzenia sondowan geologicznych.

c) Montaz instalacji odwodnieniowej obejmuje podtgczenie igtofiliréw do
kolektoréw zbiorczych, prace zwigzane z instalacjg agregatow
pompowych, wykonanie kolektora zbiorczego.

d) Wykonanie pompowania prébnego.

e) Demontaz catej instalacii.

4.4. PRACA ZESTAWU IGLOFILTROW + POMPA(Y) + ELEMENTY MONTAZOWE

a) Zapewnienie bezawaryjnej ciggtosci pracy instalacii, obstuge pomp(y)
i elementdw montazowych w czasie pompowania.

b) Po zakonczeniu prac montazowo-spawalniczych na poszczegdlnych
odcinkach realizacyjnych nalezy zdemontowac instalacje igtofiltréw,
agregaty pompowe, kolektor.

c) Odwodnienie powinno by¢ skuteczne i umozliwiaé wykonanie prac
spawalniczo - montazowych i powinno trwa¢ przynajmniej do
wykonania przez Zamawiajgcego inwentaryzaciji geodezyjne;.

4.5. POSTOJ ZESTAWU IGLOFILTROW + POMP(Y) + ELEMENTOW

MONTAZOWYCH

Przerwanie ciggtosci pracy instalaciji odwodnieniowej, w miejscu prowadzenia

prac montazowo - spawalniczych, w tym pomp(y) i elementéw

montazowych.
4.6. DOKUMENTACJA DOTYCZACA ODWODNIENIA WYKOPOW

BUDOWLANYCH

Roboty budowlane zwigzane z odwodnieniem wykopdw budowlanych oraz
odprowadzenie wod z wykopdw budowlanych wskazanych w pkt. 4 powyzej
nalezy poprzedzic wykonaniem dokumentacji zgodnie z obowigzujgcym
Prawem Budowlanym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i Prawem wodnym — (1.].
Dz.U. 2023 poz. 1478 ze zm.). Dokumentacja powinna zawieraé niezbedne
uzgodnienia formalno — prawne, uzyskanie warunkéw technicznych wraz z
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wykonaniem operatu wodnoprawnego (jezeli bedzie konieczno$c¢) wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno - prawnego, jezeli bedzie wymagane i
zgdd wynikajgcych z art. 388 Prawa wodnego .

Projekt nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi GAZ-SYSTEM S.A. i
obowigzujgcym Prawem budowlanym (t.j. DZ.U. 2023 poz. 682 ze zm.) i Prawem
wodnym (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1478 ze zm.).

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z nalezytg starannosciq,
wymaganiami Ustaw, przepisami i aktualnymi Polskimi Normami przenoszgcymi
normy europejskie, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej jak

réwniez wytycznymi GAZ-SYSTEM S.A.

ZABEZPIECZENIE, ZASYPYWANIE WYKOPOW, WYMIANA GRUNTU

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie
PN-B-06050 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” lub réwnowaznej,
Rozporzgdzenie w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.), oraz wytycznymi GAZ-SYSTEM

S.A.

5.1. ZABEZPIECZENIE WYKOPOW OTWARTYCH NIEOBUDOWANYCH (BARIERKI)

a)

e)

f)
g

h)

Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczyé w sposédb uniemozliwiajgey
pracownikom oraz osobom niezatrudnionym przy pracach ziemnych,
wpadniecie do wykopu.

Do kazdego wykopu o gtebokosci powyzej T m nalezy wykonac
bezpieczne wejscie (wyijscie), a odlegtos¢ pomiedzy zejsciami nie
powinna by¢ wieksza niz 20 m.

Bariery ochronne ogrodzenia powinny sktadac sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1
m.

Wolna cze$¢ pomiedzy deskg kraweinikowqg a poreczg ochronng
ogrodzenia nalezy wypetni¢ w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw
przed upadkiem z wysokosci do wykopu.

Bariera ochronna ogrodzenia powinna by¢ odsunieta od krawedzi
wykopu na odlegtosé nie mniejszg niz 1 m.
Nie zabudowywac barierki od strony sktadowanej ziemi z wykopu.

Doktadne okreélenie nachylenia skarpy nalezy kazdorazowo okreslac
indywidualnie w zaleznosci od rodzajéw gruntu.

Przyjete rozwigzania podczas wykonywania robdét ziemnych i
montazowych powinny wykluczy¢é mozliwo$e naruszenia struktury gruntu
nad istniejgcym i eksploatowanym rurociggiem, utrate stabilnosci
gruntu, odstoniecia istniejgcego gazociqgu oraz jego odksztatcenia i
jego rozszczelnienia.
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5.2. SIALOWANIE WYKOPU W1

a)

f)

g

h)

Jezeli zajdzie taka poftrzeba nalezy zweryfikowac lokalne warunki
gruntowo-wodne - poprzez rozpoznanie podtoza. Moze to wymagac
przeprowadzenia sondowan geologicznych.

Dopuszczalne parcie gruntu do 40,0 [kN/m2].
Maksymalna gtebokos¢ wykopu: do 4000 [mm]
Szerokosc robocza: do 2000 [mm]

Obudowy dobra¢ w zaleznosdci od gtebokosci i warunkéw gruntowo-
wodnych

Konkretny rodzaj prefabrykowanych, systemowych szalunkow (wg.
producenta), dtugos¢ i grubose ptyty okresli Wykonawca w projekcie
roboczym (jezeli bedzie taka koniecznos$c¢), ktdry opracuje na wtasny
koszt w odniesieniu do rodzaju, wymiaru i jakosci szalunkdw.

montaz moze sie odby¢ w technologii:

- dostarczenie i roztadunek na budowe wszystkich niezbednych
elementoéw systemu;

- organizacja placu sktadowania szalunkdw wraz z jego likwidacjg
po zakonczeniu robdt,

- przemieszczanie elementéw w obrebie placu;
- montaz i demontaz szalunkéw w wykopie;
- uporzgdkowanie terenu robdt;

Jezeli wykop osiggnie gteboko$¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu,
nalezy wykonac zejscie (wejscie) do wykopu

Cena jednostkowa liczona jako 1 [m2] ptyt szalunkowych

5.3. ZASYPYWANIE WYKOPOW

f)

Wykop nalezy zasypywac warstwami,

Kazda z utozonych warstw musi by zageszczona a jej grubosé musi by¢
dostosowana do posiadanego sprzetu zageszczajgcego,

Uzyty materiat do zasypywania wykopdw nie moze spowodowad
uszkodzenia uktadu technologicznego lub gazociggu oraz izolacji.

Poza uktadem technologicznym lub rurociggiem wykop nalezy zasypac
gruntem rodzimym, z uwzglednieniem odtworzenia przykrycia.

Materiatem zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki.

Rozplanowanie i wyrdwnanie gruntu.
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e)

J)

K)

Zageszczenie gruntu w obrebie strefy powinien by¢ zageszczony
ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku
zasypki mineratem sypkim.

Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz 0,15 m przy zageszczaniu
recznym lub 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Wymagana stopien zageszczenia gruntu — 1s=0,98. Jesli jest wymagane
nalezy przedstawic¢ protokdt z badania wskaznika zageszczenia.

Materiat gruntowy w strefie utozenia przewoddw (podtoze, osypka,
zasypka wstepna) moze byé gruntem rodzimym lub/i innym gruntem
sypkim zapewniagjgcym statg stabilizacie i no$no$¢  przewodu
Zasypanego w gruncie oraz spetniajgcym nastepujgce warunki:

- musi by¢ zachowana zgodnoéc z projektem;

- nie moze szkodliwie lub niszczgco oddziatywad na przewody, jego
materiat lub wode gruntowq;

- wbudowywany materiat nie moze by¢ zamarzniety lub zbrylony;

- nie moze to by¢ grunt z grupy: glin zwieztych, glin piaszczystych
i pylastych zwieztych, ity, ity piaszczyste, ity pylaste, piaski gliniaste,

pyty piaszczyste, pyty, gliny, gliny piaszczyste i pylaste, ity
WArwowe;

- nie moze zawieraé materiatdéw organicznych, $mieci, korzeni
drzew itp.;

- nie moze zawiera¢ materiatdw moggcych uszkodzi¢ przewdd, np.
gruzu, kamieni duzych lub o ostrych krawedziach itp.;

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie moze przekraczaé¢ 22 mm dla
srednic przewodu DN < 200 mm lub 40 mm dla $rednic wiekszych;

- powinien umozliwia¢ dobre jego zageszczenie.

W stosunku do materiatu uzytego na zasypke gtéwng nalezy zadbacg,
aby:

- byt on zgodny z projektem;

- mozliwe byto dobre jego zageszczenie;

- nie zawierat materiatdw organicznych, $mieci, korzeni drzew, itp.;
- wbudowywany materiat nie byt zamarzniety lub zbrylony;

- maksymalna wielko$¢ ziaren nie byta wieksza od 32 mm, ale nie
moze réwniez przekraczac grubosci zasypki wstepnej oraz 1/2
grubosci warstwy zageszczania.

Nalezy roztozy¢/rozplanowac grunt zgodnie z miejscem okreslonym w
Lleceniu.
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5.4. PRACE ZIEMNE WYKONYWANE RECZNIE

a)
b)

c)

Usuwanie ziemi z wykopu (odkopanie gazociggdw)
Wykopy pod fundamenty

prace ziemne nie mogq spowodowac uszkodzenia  uktadu
technologicznego lub gazociggu oraz izolacii.

5.5. HUMUS

Nalezy dostarczyé we wskazane przez Zamawidjgcego miejsce humus, ziemie
urodzajng, ktéra powinna:

a)

b)

5.6. IWIR

a)

zawierac¢ co najmniej 2% czesci organicznych
posiadac¢ optymalny sktad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,
by¢ wilgotna,

pH 255

by¢ pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczeh obcych

Wykonawca dostarczy we wskazanym przez Zamawiagjgcego grunt
rodzimy mineralny we frakcjach zwirdw i piaskdw, bez grud, kamieni i
innych zanieczyszczeh. Wg PN-B-04481:1988 lub rownowazng struktura
ponad potowy frakcji zwirowej w stanie powietrzno-suchym ma miec
strukture sypkg lub tworzy¢ grudki rozpadajgce sie pod lekkim naciskiem
palcéw

(sita ok. T NJ.

Grunty gruboziarniste (zwirdbw i piaskdw) zgodnie z *PN-EN ISO
14688:2006; ** PN-B-02480:1986; lub réwnowazne ze wzgledu na
uziarnienie:

Symbol
Nazwa Uziarnienie [%]
gruntu IS0 PN
Zwir Gr A Cl <4
: Co+Gr> 50
zwir ilasty clGr Vo] Cl >4
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qusek grSa Po Cl <4
ZWirowy
piosek 50> Co+Gr>10
ilasto- grclS Pog Cl' >4
Zwirowy
piasek Csa Pri Cl <4 Gr<10 dso > 0,63 mm
gruby

. > >
piasek MSa ps| Cl<4 | Greip | Oo3mm=di>02
Sredni mm
piasek FSa Pd| CI' <4 Gr<10 dso < 0,2 mm
drobny

5.7. UTYLIZACJA GRUNTU

W przypadku wymiany gruntu Wykonawca zataduje go na samowytadowczy
samochdd, przewiezie do punktu utylizacji i zutylizuje. Grunt moze posiadac
zanieczyszczenia pochodzenia organicznego (korzenie drzew i krzewdw, darn,
itp.), grunt nie bedzie posiadat innych elementdw niz organiczne (np. gruzéw
itp.)

5.8. NAPRAWA PRZERWANYCH DRENOW

Naprawa przerwanej infrastruktury sieci drenarskiej w czasie realizacji robot
budowlanych musi by¢é  zgodna z obowigzujgcym prawem i sztukg
budowlanag.

Nalezy zastosowac rure odwadniajgcqg/rozsgczajgcq z filtrem syntetycznym.
Spadek nalezy zastosowac zgodnie z istniejgcq sieciq (co najmniej 0,3%). Rury
drenarskie nalezy utozy¢ na warstwie bez kamieni o grubosci okoto 50mm
Z pospdtki bgdz gruntem rodzimym. Rure nalezy utozy¢ w korytku drewnianym,
rure obsypac humusem lub zwirem, w zalezno$ci od stanu istniejgcego.

5.9. REKULTYWACJA TERENU | PRACE PRZADKOWE

Teren, na ktérym zostaty wykonane prace budowlane bedgce przedmiotem
Zlecenia, nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Odpady budowlane takie jak gruz betonowy, nieuzyteczny zwir, piasek, zuzel,
nienadajgcy sie do zasypania wykopdw grunt rodzimy, powinny bycé
zutylizowane.

Wszelkie elementy metalowe pozostawi¢ w uporzgdkowany sposéb na terenie
budowy.

5.9.1. WYSIEW TRAWY

a) Oczyszczenie, wyrbwnanie i ubicie podtoza
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b)

c)

Wysianie trawy, mieszanka traw w ilo$ci nie mniej niz 35 [g/m2] np.
frawa gazonowa z mozliwoscig zamiany mieszanki traw zgodnie z
wytycznymi w Zleceniu.

Przegrabienie, zwalcowanie

6. SPRZET BUDOWLANY WRAZ Z OBSLUGA (OPERATOREM)

6.1. KOPARKA GASIENICOWA

6.1.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PARAMETROW

Ciezar — waga min. 1éton
szeroko$¢ gagsienic: 700mm-800mm;

nalezy zapewni¢ operatora koparki ggsienicowej do jej obstugi
w czasie wykonywania zleconej pracy ;
pojemnos¢ tyzki kopigcej — min. 0,75 m3

nalezy zapewni¢ dziennik pracy koparki, kazdorazowo podpisany
przed rozpoczeciem prac i po jej zakohczeniu przez
nadzorujgcego wg. Polecenia;

wykonania prac gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych;

Do roboczogodziny pracy koparki wlicza sie czas pracy sprzetu
(koparki) oraz obstugi (operatora) na terenie budowy. Liczony jest
czas rzeczywistej pracy (wykorzystania) sprzetu (bez postojéw);

6.1.2. KOPARKA GASIENICOWA - TRANSPORT

Transport koparki na teren budowy wraz z transportem po terenie
objetym robotami montazowo — budowlanymi (przeszkody terenowe)
lezy po stronie Wykonawcy.

Rozliczenie kosztéw transportu koparki bedzie wycenione, za kazdy
optacany przez Zamawiajgcego kilometr trasy. Za kilometr trasy uwaza
sie kazdy przejechany przez Wykonawce kilometr liczony po najkrétszej
frasie od siedziby Zamawiajgcego fj.:

(dojazd) Poznanh, ul. Grobla 15 do miejsca prowadzenia prac i

(powrdt) od miejsca prowadzenia prac do Poznan, ul. Grobla 15

6.2. KOPARKO - tADOWARKA

6.2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PARAMETROW

Ciezar - waga maszyny min. 8 ton
pojemnos¢ tyzki koparki od 0,4 m3
zasieg kopania koparki powyzej 5m
mtot hydrauliczny

zapewnic¢ tyzke do skarpowania
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nalezy zapewni¢ operatora koparki do jej obstugi w czasie
wykonywania zleconej pracy

nalezy zapewni¢ dziennik pracy koparki, kazdorazowo podpisany
przed rozpoczeciem prac i po jej zakohczeniu przez
nadzorujgcego wg. polecenia wykonania prac
gazoniebezpiecznych i niebezpiecznych.

Do roboczogodziny pracy koparki wlicza sie czas pracy sprzetu
(koparki) oraz obstugi (operatora) na terenie budowy. Liczony jest
czas rzeczywistej pracy (wykorzystania) sprzetu (bez postojow);

6.2.2. KOPARKO-tADOWARKA - TRANSPORT

Transport koparki na fteren budowy wraz z fransportem po ferenie
objetym robotami montazowo — budowlanymi (przeszkody terenowe)
lezy po stronie Wykonawcy.

Rozliczenie kosztéw transportu koparki bedzie wycenione, za kazdy
optacany przez Zamawiajgcego kilomeftr trasy. Za kilometr frasy uwaza
sie kazdy przejechany przez Wykonawce kilometr liczony po najkrétszej
frasie od siedziby Zamawiajgcego tj.:

(dojazd) Poznan, ul. Grobla 15 do miejsca prowadzenia prac i

(powrdt) od miejsca prowadzenia prac do Poznan, ul. Grobla 15

6.3. KOPARKA KOLOWA

6.3.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PARAMETROW

Ciezar — waga maszyn min. 16 fon

pojemnos¢ tyzki koparki 0,75m3

zasieg kopania koparki powyzej 5m

mtot hydrauliczny

zapewnic tyzke i linie hydrauliczng do skarpéwki

nalezy zapewni¢ operatora koparki do jej obstugi w czasie
wykonywania zleconej pracy

nalezy zapewni¢ dziennik pracy koparki, kazdorazowo podpisany
przed rozpoczeciem prac i po jej zakohczeniu przez
nadzorujgcego wg. polecenia wykonania prac
gazoniebezpiecznych

i niebezpiecznych.

Do roboczogodziny pracy koparki wlicza sie czas pracy sprzetu
(koparki) oraz obstugi (operatora) na fterenie budowy. Liczony jest
czas rzeczywistej pracy (wykorzystania) sprzetu (bez postojow);
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6.3.2. KOPARKA KOLOWA- TRANSPORT

Transport koparki na feren budowy wraz z transportem po ferenie
objetym robotami montazowo - budowlanymi (przeszkody terenowe)
lezy po stronie Wykonawcy.

Rozliczenie kosztdw transportu koparki bedzie wycenione, za kazdy
optacany przez Zamawiajgcego kilomeftr trasy. Za kilometr frasy uwaza
sie kazdy przejechany przez Wykonawce kilometr liczony po najkrotszej
frasie od siedziby Zamawiajgcego fj.:

- (dojazd) Poznan, ul. Grobla 15 do miejsca prowadzenia prac i

- (powrdt) od miejsca prowadzenia prac do Poznan, ul. Grobla 15

7. ROBOTY BUDOWLANE INNE
7.1. WARTOSC KOSITORYSU

Roboty budowlane wykraczajgce poza zakres okreSlony w niniejszym
dokumencie, bedqg rozliczane po stawkach zawartych w  ostatnim
obowigzujgcym Informacyjnym cenniku czynnikdw produkciji budowlanej, p..
wydawnictwa ORGBUD serwis, obowiqzujgce za ostatni kwartat dla
wojewddztwa wielkopolskiego.

Lp. Wyszczegdlnienie Symbol Jednostka | Wartosé

1 Stawka robocizny Rob zt/rbg | wg ORGBUD serwis

2 |Koszty materiatdw Mat zt wg ORGBUD serwis

3 Cena jednostkowa kosztu T wg ORGBUD serwis

fransportu

4 | Cenajednostkowa pracy sprzetu S wg ORGBUD serwis
specjalistycznego:

5 Narzut kosztow zakupu Kz % 10
materiatéw

6 | Koszty posrednie Kp % 20

7 |Zysk Z % 7

W przypadku braku materiatdéw lub urzgdzeh na potrzeby usuniecia awarii/
Zlecen istnieje mozliwos¢ realizacji dostaw przez Wykonawce z zastrzezeniem
posiadania odpowiednich standw magazynowych. W/w realizacja dostaw
zostanie uwzgledniana w  kalkulacji  kosztéw i wymaga  okredlenia
szczegdtowych warunkédw w Umowie.

Sposdb sporzgdzania kalkulacji okresla ponizszy wzor:
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KU = Rob + Mat + Spr+ Kz + Kp + Z
gdzie:
K- - tgczny koszt ustugi,

Rob - koszt robocizny, w tym réwniez koszty sporzgdzenia
dokumentacji zwigzanych z ustugq,

Ma- - koszt materiatdéw wedtug rzeczywistych cen planowanych do
wbudowania materiatdw potwierdzonych fakturami zakupu,

Sp- - koszt pracy sprzetu Spr=T+S, 1j. sumie kosztdw transportu (T) i
pracy sprzetu na miejscu (S)),

K- - koszty zakupu materiatow
K- - koszty posrednie Kp=20%*(Rob+Spr),
= -zysk Z=7%*(Rob+Spr+Kp).

8. WYTYCZINE DO WYKONANIA PRAC DLA ZLECEN

8.1. SKtAD

W  zakresie nadzoru nad wykonywanymi  robotami  budowlanymi,
montazowymi i spawalniczymi Wykonawca winien dysponowac:

- min. jedna osobq posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczehn w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacjii urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych;

- min. jednqg osobq posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeh w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej;

Osoby dozoru/nadzoru oraz Osoby redlizujgce prace winny posiadac¢ aktualne
kwalifikacje do zajmowania sie eksploatacjg/dozorem urzgdzen, instalacii i sieci
na stanowisku dozoru/eksploatacii w zakresie obstugi, remontu i montazu Grupy 3
min. pkt. 5,1 10 wydane na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjq urzgdzen, instalacji i sieci (Dz.
U.z 2022 r. poz. 1392 ze zm.) lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia wydane
na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepisdéw prawa.

Dla spetnienia ww. warunkdw wskazanych w pkt powyzej Zamawiajgcy dopuszcza
jako réwnowazne odpowiedniki $wiadectw wydanych na podstawie uchylonego
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia
2003 roku w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji
przez osoby zajmujgce sie eksploatacjq urzqdzen, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003, nr
89, poz. 828 z pdin.zm.), ktdrych waznosc jeszcze nie uptyneta.
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— Zgodnie z art. 54 ust 2a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (1.].
Dz. U. z 2022 r.,, poz. 1385 ze zm.) Zamawiajgcy dopuszcza wykazanie sie
odpowiednimi  kwalifikacjami w zakresie dozoru lub eksploataciji przez osoby
bedgce obywatelami panstwa cztonkowskiego Unii Europeiskiej, Konfederacii
Szwaijcarskiej lub panstwa cztonkowskiego Europeijskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ktdre
nabyty w tych panstwach wymagane kwalifikacje w zakresie eksploatacii
urzgdzen, instalacji i sieci i uzyskaty ich potwierdzenie zgodnie z przepisami o
zasadach uznawania nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej
kwalifikacji do wykonywania zawoddw regulowanych.

— Osoby posiadajgce ww. uprawnienia bedqg uczestniczyé w  wykonywaniu
zamowienia.

8.2. DOKUMENTACJA

Dla wykonywanych prac (Zlecen), nalezy przygotowac dokumentacje w oparciu
o Procedure P.02.0.03 - Odbidér zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci
przesytowych Dokumentacje sporzgdzong w  jezyku polskim dostarczyé
do Zamawiajgcego, w formie elektronicznej i wydrukowanej w 2 egzemplarzach.

8.3. PRACE POPRZEDZAJACE ROZPOCZECIE ORAZ WYKONANIE PRAC
OPISANYCH W OPZ

Wymaganie ogdine

- W ramach realizacji prac, w zaleznosci od potrzeb nalezy zorganizowad
we wtasnym zakresie i na swoj koszt wizje w terenie, w lokalizacjii terminie
uzgodnionej z Zamawiajgcym.

- Przed rozpoczeciem prac, opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym
polecenia prac, jako warunek przystgpienia do prac, zgodnie z
obowigzujgcg u Zamawiajgcego procedurg P.02.0.02 ;

- Wszystkie prace realizowane w strefie kontrolowanej gazociggu/dw
wysokiego ci$nienia nalezy opisaé w instrukcjach realizaciji prac, ktére
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Prace realizowane w pasie 12 m 1. po
6 m na strone od istniejgcego gazociggu wymagajg uzgodnienia
pisemnego prac gazoniebezpiecznej, niebezpiecznej lub pomocniczej
w zaleznosci od zakresu realizowanych robdt zgodne z procedurg
P.02.0.02 ,Organizacja prac przy eksploataciji sieci przesytowej”.
Kwalifikacja prac bedzie dokonywana przed realizacjg zadania przez
Operatora gazociggu.

- Wykonanie prac przygotowawczych w rozumieniu art. 41 ustawy Prawa
budowlanego, w tym zorganizowanie we wtasnym zakresie i na swoj
koszt zaplecza budowy, w lokadlizacji i terminie uzgodnionej
z Zamawiajgcym i pokrycie kosztdw zwigzanych z jego utrzymaniem,
w tym kosztéw medidéw (poboru wody, energii elekirycznej, odbidr
Sciekow
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- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z przestrzeganiem postanowieh norm
PN-B-10736, PN-B-06050 Ilub réwnowazne oraz  wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukfury w  sprawie BHP podczas
wykonywania robét budowlanych.

- Zabezpieczenie terenu robdt, zapewnienie ochrony terenu robdt oraz
znajdujgcego sie tam mienia, wskazanie miejsca sktadowania odpadow
oraz ufrzymanie ogdlnego porzgdku na budowie
Z zachowaniem przepisdw Prawa budowlanego, bhp i ppoz. w trakcie
redlizacji Robdt, jok rdéwniez zapewnienie sporzqgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz.682 ze zm.) —
jedli plan bedzie wymagany;

- W  przypadku grozby katastrofy budowlanej lub  zniszczenia,
natychmiastowe zawiadomienie Zamawiajgcego, powiadomienie
wtasciwych stuzb i organdéw oraz przystgpienie do wykonania
niezbednych robdt zabezpieczajgceych;

- Oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych jako strefy
zagrozenia wybuchem i umieszczenie tablicy informacyjnej, jezeli bedzie
to wymagane;

- Podjecie wszelkich niezbednych $rodkdw zapobiegajgcych szkodom
powstatym w wyniku realizacji prac, Wykonawca zobowigzany jest do
powiadomienia o zaistniatym incydencie Zamawiajgcego i naprawy
wyniktej stad szkody wtasnym staraniem i na wtasny koszt;

- Stosowanie materiatdw i urzgdzen spetniajgcych wszelkie wymagania
wynikajgce z przepisdw prawa, a w szczegodlnosci posiadajgcych
wymagane przez przepisy prawne atesty, certyfikaty, zezwolenia, itd.;

- Podjecie wszelkich niezbednych srodkdw zapobiegajgcych uszkodzeniu
drég publicznych, wewnetrznych oraz ogrodzenia
i budynkdéw. W przypadku uszkodzeh powstatych w wyniku realizacji
prac, Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o tym
incydencie Zamawiajgcego i naprawy wyniktej stqd szkody wtasnym
staraniem i na wtasny koszt;

- Dokonanie innych czynnosci nie wymienionych w Umowie, a
niezbednych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Zamodwienia, ktére
Wykonawca jako profesjonalista powinien byt przewidzie¢ przy
zawieraniu Umowy;

- Prowadzenie wszelkich prac w sposéb ograniczajgcy zakres i wysokose
szkdd rolniczych.

- Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z obowigzujgcymi
U Zamawiajgcego procedurami, w tym procedurami SESP (,,Systemu
Eksploatacii Sieci Przesytowej") w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania prac w ramach Przedmiotu Zaméwienia.
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy, na jego pisemny wniosek,
obowigzujgce u Zamawiajgcego procedury, o ile jest fo niezbedne dla
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prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamodwienia w siedzibie Oddziatu
Zamawiajgcego w Poznaniu. W przypadku wprowadzenia zmian w
zakresie regulaciji objetych fymi procedurami
lub  wprowadzenia nowych procedur regulujgcych wykonanie
Przedmiotu Zamodwienia, Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi o tym
Wykonawce.

- Zamawiajgcy, gdy zajdzie taka potrzeba, pokryje wtascicielom dziatek
odszkodowania z tytutu szkdd w uprawach rolnych lub lesnych
powstatych w zwigzku z prawidtowym wykonywaniem przez
Wykonawce prac objetych Umowq. Koszty zwigzane z wyceng kwoty
odszkodowania ponosi¢ bedzie w takich wypadkach Zamawiajgcy.

- Wykonawca jest wytwércq i wtascicielem odpaddw w rozumieniu
przepisdw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.,j. Dz.U. z 2023r.
poz. 1587 z pbdin. zm.) oraz jej przepisdw wykonawczych. W zwigzku z
powyzszym, Wykonawca zobowigzany jest przedktada¢ na zgdanie
Zamawiajgcego dokumenty lub decyzje potwierdzajgce spetnienie
przewidzianych prawem warunkdéw odnosnie gospodarki odpadami, po
zakohczeniu prac, a przed odbiorem kohcowym kazdego Zlecenia
,dokona¢ na swdj koszt unieszkodliwienia odpaddw niebezpiecznych
lub innych niz niebezpieczne.

- Powstaty w wyniku prowadzonych robdt i prac ztom oraz materiaty
z odzysku stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego. Sprzedaz ztomu moze
nastgpi¢ wytqcznie w miejscu do tego przeznaczonym zgodnie
Z przepisami odrebnymi. Ztomowane elementy, co do ktérych zachodzi
obawa, iz mogg by¢ przedmiotem dalszego obrotu gospodarczego w
formie nieprzetworzonej, nalezy przed dostarczeniem do migjsca
przekazania ztomu (odpaddw), doprowadzi¢ do stanu, nie
pozwalajgcego na dalsze uzywanie zgodnie z pierwotnym
przeznaczeniem.

- Wszystkie koszty oraz optaty, zwigzane z gospodarowaniem odpadami
oraz sktadnikami majagtku, nadajgcymi  sie do powtdrnego
wykorzystania, powstatymi w zwigzku z wykonaniem Przedmiotu Umowy,
ponosi Wykonawca.

- Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu kopii
dokumentéw potwierdzajgcych zagospodarowanie odpaddw zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, zawierajgcych informacije
o ilosci i wtasciwosciach odpaddow.

- Wykonawca zobowigzany jest posiadac wszelkie decyzje i zezwoleniq,
gwarantujgce wykonanie obowigzkéw posiadacza i podmiotu
fransportujgcego odpady, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Wykonawca zobowigzuje sie przekazac Zamawiagjgcemu
zdemontowane materiaty i urzgdzenia nie podlegajgce ztomowaniu.
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- Przed rozpoczeciem wszelkich Robdt budowlanych, Wykonawca
przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy oraz obszaru w poblizu Terenu
Budowy, na ktéry Roboty bedqg w jakikolwiek sposéb oddziatywac.

- Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowa¢, sfotografowac i opisa¢. Dokumentacje takg nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robdt na Terenie Budowy.

- Jedli podczas wizji lokalne] nie ujawniono zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Zamawigjgcemu na pismie potwierdzenie
dokonania inspekcijizadnotacjqg o braku uszkodzen przed rozpoczeciem
jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy.
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca
poinformuje Zamawiajgcego, tak, aby umozliwi¢ uczestnictwo w nigj
przedstawicieli Zamawiajgcego i wszelkich innych zainteresowanych.
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nieodnotowane, a zauwazone podczas
i/lub po wykonaniu Robdt przez Wykonawce, zostang naprawione na
koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy) tak, aby uzyska¢ aprobate Zamawiajgcego i
wtasciciela terenu i/lub instytucii przeprowadzajgcej inspekcie.

- Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowad
zaplecze, przestrzegajgc obowigzujgcych przepiséw prawa, szczegdlnie
w zakresie BHP, zabezpieczeh ppoz., wymogdw Panstwowej Inspekcii
Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy
winno spetnia¢  wszelkie wymagania w  zakresie  sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze
Wykonawcy kwalifikuje sie takze zaplecze magazynowania materiatdw.
Koszty zwigzane z organizacjg, ufrzymaniem oraz likwidacjg zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca winien ujg¢ w cenach jednostkowych Robdt
podstawowych.

- Termin wykonania Robdt budowlanych oraz szczegdty techniczne
w czasie prowadzenia Robdt bede wydawane w czasie Zlecenia

- Podczas wykonywania Robdt budowlanych nalezy przestrzegad
przepisdw zawartych w aktach normatywnych i prawnych oraz
szczegdtowych instrukcji  budowy i eksploatacji  gazociggéw
obowigzujgcych w OGP GAZ-SYSTEM S.A.

- Bezwzglednie nalezy przestrzegad zalecen zawartych w uzgodnieniach
uzytkownikéw uzbrojenia nadziemnego i podziemnego oraz instytucji
opiniujgcych projekt.

- Po zakonczeniu prac ziemnych obszar roboczy powinien byc¢
przywrdécony do stanu pierwotnego.
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8.4. PRACE ZIEMNE

- Przed rozpoczeciem robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw
pod kgtem zagrozeh wynikajgcych z prowadzenia prac w sgsiedztwie
czynnych gazociggdw i innych przeszkdéd terenowych. Roboty ziemne
nalezy tak prowadzi¢, aby nie poruszac sie ciezkim sprzetem po
istniejgcym gazociggu. Sktadowania urobku nie moze odbywac sie na
istniejgcych gazociggach. Roboty ziemne nalezy prowadzic z
przestrzeganiem postanowienh norm PN-B-10736, PN-B-06050 lub
rbwnowazne, oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47 poz. 401 ze zm.),
aktualnie obowigzujgcymi przepisami BHP, podczas wykonywania robdt
budowlanych.

- Umocnienie wykopdw nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami norm
PN-B-10736, PN-B-06050 Ilub réwnowazne oraz zasadami wiedzy
technicznej lub zgodnie z otrzymanym projektem tak aby zapobiec
ewentualnym ruchom i osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowacd
zmniejszenie szerokosci wykopu, wywotac¢ obrazenia ciata pracownikdw
lub opdznienia prowadzonych prac albo tez uszkodzi¢ istniejgce
konstrukcje czy nawierzchnie drég.

Wszystkie prace muszq by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi
w normie PN-EN 13331-1:2004 ,,Obudowy $cian wykopdw” lub

rownowaznej i Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.), oraz wytycznymi GAZ-
SYSTEM S.A.
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