SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA ZADANIA

»,Budowa gazociggu przesytlowego DN700 MOP 5,5 MPa relacji Rembelszczyzna - Hotowczyce w m. Czubajowizna oraz
remont gazociggu przesylowego DN700 MOP 5,5 MPa relacji Rembelszczyzna — Hotowczyce w m. Nadbiel i m. Cygow*

realizowane w ramach inwestycji:

,O0pracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji wyptycen gazociggu DN700 MOP 5,5 MPa
Rembelszczyzna — Hotowczyce w miejscowosciach: Nadbiel, Czubajowizna, Cygow”

ZAKRES ZADANIA

— remont odcinka gazociggu w/c DN700 o dtugosci ok. 69 m w m. Nadbiel
— budowa nowego odcinka gazociaggu w/c DN700 o dtugosci ok. 96 m w m. Czubajowizna
— remont odcinka gazociggu w/c DN700 o dtugosci ok. 69 m w m. Cygéw

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz
rurociagi przesylowe

ADRES OBIEKTU

wojewodztwo — mazowieckie
powiat — wotominski
gmina — Poswietne

obreb — 0013 Nadbiel obreb — 0003 Czubajowizna obreb - 0002 Cygow
numery dziatek — 418, 421, 427, numery dziatek — 294, 343, 296, numery dziatek — 507/5, 507/20,
426, 422,428, 432/1, 432/2, 435, 342, 297, 311, 295, 310 507/19, 512, 463/2
363, 533
INWESTOR

Operator Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

WYKAZ PROJEKTANTOW
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1. CZESC OGOLNA
1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. NAZWA PRZEDSIEWZIECIA

»,Budowa gazociggu przesytowego DN700 MOP 5,5 MPa relacji Rembelszczyzna - Hotowczyce
w m. Czubajowizna oraz remont gazociggu przesytowego DN700 MOP 5,5 MPa relacji
Rembelszczyzna — Hotowczyce w m. Nadbiel i m. Cygéw”

realizowane w ramach inwestycji:

»Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie likwidacji wyptycen gazociggu DN700 MOP
5,5 MPa Rembelszczyzna — Hotowczyce w miejscowosciach: Nadbiel, Czubajowizna, Cygow”.

1.1.2. ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

Zakres planowanego przedsiewziecia obejmuje:

— remont - rozbidrke istniejgcego odcinka gazociggu w/c DN700 i budowe w $ladzie nowego
odcinka gazociggu w/c DN700 o dtugosci ok. 69 m w m. Nadbiel,

— przebudowe — wytgczenie z eksploatacji istniejgcego odcinka gazociggu w/c DN700
i budowe obok nowego odcinka gazociggu w/c DN700 o dtugosci ok. 96 m w m.
Czubajowizna,

— remont - rozbidrke istniejgcego odcinka gazociggu w/c DN700 i budowe w $ladzie nowego
odcinka gazociggu w/c DN700 o dtugosci ok. 69 m w m. Cygow.

1.1.3. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wotominskim, na terenie gminy Poswietne, na dziatkach o nr ewidencyjnych: 418, 421, 427, 426,
422,428,432/1,432/2,435, 363, 533 (obreb 0013 Nadbiel), 294, 343, 296, 342, 297, 311, 295, 310
(obreb 0003 Czubajowizna), 507/5, 507/20, 507/19, 512, 463/2 (obreb 0002 Cygdw).

1.1.4. INWESTOR
Operator Gazociggéw Przesytowych
GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa

1.1.5. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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Projekt objety jest Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (Dz. U. z 2023 r. poz. 924 z pézn. zm.)
tzw. specustawg i nalezy do inwestycji towarzyszgcej inwestycjom w zakresie terminalu.

1.2. OPRACOWANIA PRZYNALEZNE

Catos$¢ dokumentacji projektowej sktada sie z oddzielnych opracowan, ktérymi sa:

projekt wykonawczy,
— instrukcja prac przetaczeniowych,

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB),

wykaz wiascicieli.

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych dotyczgca zadania obejmujacego likwidacje trzech wyptyced na gazociggu wysokiego
ci$nienia DN700 MOP 5,5 MPa relacji Ttocznia Rembelszczyzna — Ttocznia Hotowczyce.

1.4. STAN PROJEKTOWANY

Przez wszystkie lokacje przebiega istniejgcy gazocigg w/c DN700 MOP 5,5 MPa rel. Ttocznia
Rembelszczyzna — Tilocznia Hotowczyce. Sg to tereny w przewazajgcej czesci uzytkowania
okotorolniczego. W m. Nadbiel oraz Cygdw nowoprojektowane odcinki gazociggu DN700 zostang
potozone w $ladzie istniejgcego gazociggu, natomiast w m. Czubajowizna nowoprojektowany odcinek
zostanie potozony réwnolegle, w niewielkim oddaleniu od istniejgcego. Projekty zagospodarowania
terenu w formie graficznej zostaty przedstawione na rys. DN700-01-02 ,Projekt zagospodarowania
terenu w m. Nadbiel”, DN700-01-03 , Projekt zagospodarowania terenu w m. Czubajowizna”, DN700-
01-04 ,,Projekt zagospodarowania terenu w m. Cygéw” .

Wykaz dziatek objetych niniejszg inwestycjg znajduje sie w osobnym opracowaniu tj. DN700-04
,Wykaz wtascicieli”.

1.5. KLASYFIKACJA ROBOT WEDtUG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

Przygotowanie terenu pod budowe:

— 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;

— 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
— 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

— 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

— 45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

— 45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

— 45113000-2 Roboty na placu budowy

— 74260000-9 Ustugi zwigzane z budownictwem

Roboty w zakresie budowy sieci i urzagdzen technologicznych:

— 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

— 45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

— 45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli
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— 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

— 45231100-10 Ktadzenie rurociggdéw

— 45231112-3 Instalacja rurociggéw

— 45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw naftowych i gazociggéw
— 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Roboty w zakresie sieci i instalacji sanitarnych:

— 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

— 45231110-9 Ktadzenie rurociggdéw

— 45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie rurociggow

— 45231112-3 Instalacja rurociggéw

— 45231113-0 Poziomowanie rurociggoéw

— 45320000-6 Roboty izolacyjne

— 45231000-5, 45232000-2 Wykonanie instalacji rurociggdéw technologicznych
— 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
— 45111000-8 Wykonanie wykopoéw i zasypka w gruntach nieskalistych

— 45232000 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdw i kabli

— 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

Roboty wykornczeniowe:

— 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych
— 45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych

Roboty drogowe i uksztattowanie terenu:

— 45200000 Roboty w zakresie inzynierii lgdowej

— 45236000 Wyréwnywanie terenu

— 45233200 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
— 45232451 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy norm nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

1.6. PRACE TYMCZASOWE | ROBOTY TOWARZYSZACE ORAZ SPOSOB ICH
ROZLICZENIA

1.6.1. PRACE GEODEZYJNE

W zakres realizacji budowy wchodzg trzy aspekty procesu budowlanego tj. geodezyjna obstuga
projektu, geodezyjna obstuga budowy, inwentaryzacja powykonawcza.

Na geodezyjng obstuge projektu sktada sie:

— sporzadzenie mapy do celdw projektowych,
— wykonanie profili podtuznych, poprzecznych,
— sporzadzenie wykazow powierzchniowych, zestawien, analiz stanu wtadania itd.

Mape do celéw projektowych nalezy opracowaé wedtug standardéw technicznych jak dla mapy
zasadniczej oraz uzupetnié¢ o tres¢ niezbedng do opracowania projektowego. Minimalny zakres
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opracowania ustalany jest zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowarn geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiqzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr
25 poz. 133). Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy geodezyjna obstuga budowy polegajgca na
wyznaczeniu wszystkich elementéw inwestycji w terenie, na aktualnej kontroli pofozenia oraz
badan ewentualnych odksztatcenn lub deformacji. Obstuga geodezyjna prowadzona jest przez
geodete, czyli osobe z wyksztatceniem geodezyjnym posiadajagcg odpowiednie uprawnienia
zawodowe. Wytyczenie obiektéw budowlanych dokumentowane jest poprzez sporzadzenie
szkicow dokumentacyjnych, szkicbw tyczenia itd. oraz poprzez wpisy w dzienniku budowy.
W szczegdlnych przypadkach wytyczeniu podlegajg obiekty tymczasowe zwigzane z inwestycjg
(drogi transportu, place magazynowe itd.). Zakres tyczenia ustalany jest na biezgco przez
Wykonawce prac budowlanych. Informacje o planowanych pracach Wykonawca przekazuje
obstudze geodezyjnej z wyprzedzeniem niezbednym do opracowania wyniesienia projektu na
grunt. Zakres pomiaréw kontrolnych, przewidywany w projekcie, prowadzi geodeta. Z pomiarow,
o ktérych mowa opracowywana jest dokumentacja geodezyjna. Wyniki pomiaréw przedtozone
w dokumentacji sg przekazywane Wykonawcy. Wyniki pomiaréw musza byé rowniez zatwierdzone
przez Inzyniera, za posrednictwem Inspektoréw Nadzoru.

1.6.2. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Po ukoniczeniu budowy, do zadan Wykonawcy nalezy organizacja geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéra konczy sie sporzgdzeniem dokumentdw potwierdzajgcych zrealizowanie
inwestycji oraz dokumentéw potwierdzajgcych zrealizowanie inwestycji zgodnie (lub niezgodnie)
z projektem.

1.6.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

W terminie ustalonym w Umowie, Zamawiajacy za pomocg protokotu przekaze Wykonawcy
teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi prawnie i administracyjnie uzgodnieniami (dziennik
budowy, dokumentacje projektowg oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robodt
budowlanych). Obowigzkiem Wykonawcy jest przestrzeganie warunkéw wydanych przez jednostki
opiniujgce i uzgadniajagce dokumentacje projektowa, a takie wiascicieli terenéw, na ktdrych
prowadzone bedy prace. Wykonawca, przed rozpoczeciem robét obligatoryjnie powiadamia
pisemnie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac i przewidywanym terminie ich
zakonczenia.

1.6.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY | ORGANIZACIA ZAPLECZA

W okresie trwania umowy Wykonawca jest obowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczerstwa na terenie robét, az do zakonczenia i odbioru koricowego robdt, a w szczegdlnosci
do:

— zapewnienia warunkéw BHP oraz bezpieczenstwa pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowsg i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy,

— zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych,

— rozmieszczenie tablic informacyjnych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
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— ochrona placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw wyposazenia uzytych do
wykonywania robdt od rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét,

— zapewnienie ochrony istniejgcych instalacji (np. rurociggdw) oraz elementéw wyposazenia
znajdujacych sie w obrebie placu budowy,

— minimalizacja szkodliwego oddziatania na sSrodowisko w stosunku do otoczenia zewnetrznego
sgsiadujgcego z terenem realizacji robdét np.: okolicznych mieszkanncéw w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia w trakcie
realizacji robot,

— naprawa ewentualnych szkdd, powstatych w czasie prowadzenia robét.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy tacznie z zagospodarowaniem terenu
zaplecza. Ponadto Wykonawca uzgodni z Inwestorem i wiascicielami terendéw sasiednich
umiejscowienie zaplecza budowy, sposdb dostawy medidéw oraz trase i rodzaj drogi dojazdowej do
zaplecza.

1.6.5. INNE ZALECENIA

— wykonanie zabezpieczen prowadzonych robét zgodnie z wymogami BHP i p.poz.,

— wywodz nadmiaru urobku, przekazanie uprawnionemu podmiotowi od odbioru danego rodzaju
odpadu,

— wykonanie wykopdéw kontrolnych na istniejgcej infrastrukturze podziemnej, wraz z pomiarem
zagtebienia, $rednicy zewnetrznej i grubosci Scianki istniejgcej infrastruktury w miejscach
wigczen,

— wykonanie niezbednych napraw wszelkich uszkodzen wyniktych w trakcie prowadzenia robét
budowlanych,

— wykonanie, demontaz i wywiezienie elementéw tymczasowych m.in. drég dojazdowych
i zabezpieczen z nimi zwigzanych,

— zapewnienie dozoru oraz wtasciwych warunkéw BHP,

— wykonanie dokumentacji odbiorowej i powykonawczej zatwierdzonej przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Komisje Odbioru Koricowego.

1.6.6. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Warunki  ptatnosci zostang ustalone pomiedzy Wykonawcg robét budowlanych
a Zamawiajgcym na etapie postepowania przetargowego na podstawie dokumentacji projektowej
stanowigcej zatgcznik do postepowania, z zastrzezeniem, ze kwota nie moze przekroczy¢ kwoty
ustalonej na podstawie ztozonej oferty (wartos¢ robét towarzyszacych i tymczasowych musi byé
uwzgledniona w cenie wykonania zadania). Szczegétowe warunki ptatnosci okreslone sg w umowie
zawartej miedzy Wykonawcg robdt budowlanych a Zamawiajgcym. Rozliczenie wykonanych robdt
zostanie dokonane w oparciu o przedstawiong fakturg oraz protokét odbioru wykonanych robét.
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace rozliczane sg zgodnie z rozliczeniem ryczattowym. Do cen
jednostkowych nie wlicza sie podatku VAT.

1.7.ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie ochrony placu budowy, a takie materiatéw
i elementéw wyposazenia stosowanych do wykonywania robdt od momentu rozpoczecia az do
ostatecznego odbioru robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone obecnych instalacji
(rurociggdéw, grzejnikéw c.o., itp.) oraz czesci wyposazenia, znajdujgcych na terenie placu budowy.
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Zadaniem Wykonawcy bedzie minimalizacja szkodliwego oddziatania na srodowisko w stosunku do
otoczenia zewnetrznego sasiadujgcego z terenem realizacji robdt np.: okolicznych mieszkarcow
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscig w trakcie
realizacji robot. Wykonawca bedzie obowigzany do naprawy ewentualnych szkdd, powstatych w czasie
prowadzenia robot.

1.8. WYMAGANIA OGOLNE

Zadaniem Wykonawcy jest prowadzenie robét zgodnie z umowag oraz ustalonym harmonogramem
robot. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ uzytych materiatéw i zrealizowanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szczegétowe wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi ustalonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez inzyniera. Konsekwencje jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesli bedzie to wymagane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, zostang skorygowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie pozbawia Wykonawcy
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Wykonawca zatrudni geodete z odpowiednimi uprawnieniami w
nalezytym wymiarze godzin pracy, ktéry w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci bedzie stuzyt
pomocg zarzadzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wytyczonych przez
Wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona
przez Wykonawce, w razie uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one
zatozone powtdrnie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w nalezytym czasie poinformuje o potrzebie ich likwidacji i bedzie zobowigzany
do relokacji tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw nalezy do zadan Wykonawcy
i mniema sie, ze koszty te zostaty zawarte w kosztach jednostkowych pozostatych robét.

Decyzje inzyniera odnosnie zatwierdzenia lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdét beda
zalezne od wymagan sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Inzynier
podejmuje decyzje z uwzglednieniem wynikéw badan materiatéw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na omawiang kwestie. Polecenia
inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego ustalonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod rygorem wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu pokrywa Wykonawca.
Wykonawca bedzie respektowat prawa autorskie i patentowe. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub
metod.

1.9. OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca robdét ma obowigzek zaznajomienia sie z aktualnymi przepisami prawa dotyczgcymi
ochrony sSrodowiska oraz zastosowania sie do nich podczas realizacji robot. Wykonawca robét powinien
organizowac prace tak, aby ogranicza¢ do niezbednego minimum wytwarzanie odpadéw. Wykonawca
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robdt ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu karty przekazania odpadéw (réwniez dla wody po
prébach cisnieniowych) w dokumentacji odbiorowej. Gospodarka odpadami powinna by¢ prowadzona
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa m.in. w zakresie ochrony srodowiska, bhp oraz zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587
z pézn. zm.). Wytwadrcg odpaddw oraz odpowiedzialnym za gospodarke odpadami bedzie Wykonawca
prac budowlanych, ktéry we wtasnym zakresie zobowigzany bedzie do uzyskania niezbednych decyzji
i sktadania informacji. Wszystkie odpady niebezpieczne powstajgce w trakcie realizacji prac
budowlanych muszg by¢ segregowane i gromadzone selektywnie w wydzielonej czesci placu budowy
w szczelnych, zamknietych i oznakowanych pojemnikach. Gromadzenie odpaddéw nalezy wykonywaé w
sposéb zapobiegajgcy ich mieszaniu oraz przemieszczaniu sie. Odpady powinny by¢ okresowo
przekazywane witasciwym odbiorcom celem poddania ich dalszemu procesowi przetworzenia badz
unieszkodliwienia. Przekazanie odpaddéw musi odby¢ sie za kartg przekazania odpadéw — przez
Wykonawce i na jego koszt. Na przekazanie odpaddéw do przetworzenia badZ unieszkodliwienia
Wykonawca robét powinien posiadaé podpisang umowe zfirmg zajmujgcg sie tego rodzaju
dziatalnoscia.

1.10. ZAGADNIENIA BHP | PPOZ

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas realizacji budowy. Zapewni wyposazenie w pomieszczenia
i urzadzenia higieniczno-sanitarne oraz odpowiednie wyposazenie w sprzet ochrony osobistej i odziez
roboczg wymagang dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw zatrudnionych na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz koszty szkolen z zakresu bhp sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w bezpiecznej odlegtosci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru , ktéry mogtby powstac w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatdw, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska oraz materiatéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla Srodowiska. Materiaty, ktdre sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wtadz administracji paristwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny
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z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.11. ROBOTY NIEBEZPIECZENE

Prace niebezpieczne przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami BHP oraz wytycznymi
w tym zakresie Inwestora.

Do robot niebezpiecznych zaliczamy:

— transport i roztadunek rur stalowych,

— przesSwietlanie spoin gazociggdéw promieniami Roentgena lub przy uzyciu innych Zrédet
radioaktywnych,

— opuszczanie do wykopu gazociggédw wykonanych z rur stalowych podczas budowy,

— wykonanie przekroczen gazociggdw nad przeszkodami terenowymi,

— préby wytrzymatosci gazociggdw o cisnieniu nominalnym wiekszym niz 0,4 MPa,

— roboty na wysokosciach powyzej 1 m, ze sktadanych pomostéw lub rusztowan,

— roboty wyburzeniowe budynkéw i urzgdzen, w tym takze wykonywane metoda strzatowa,

— wykonywanie gtebokich wykopdw oraz robdét w tych wykopach,

— roboty w studzienkach,

— roboty w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich czesci, znajdujgcych
sie pod napieciem,

— roboty przy wytgczonych spod napiecia elektroenergetycznych liniach napowietrznych, ktére
krzyzujg sie z liniami znajdujgcymi sie pod napieciem.

1.12. ROBOTY GAZONIEBEZPIECZENE

Prace gazoniebezpieczne nalezy przeprowadzac zgodnie z obowigzujgcymi standardami Inwestora.

Roboty gazoniebezpieczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej przez dwie osoby.
Pracownicy wykonujgcy roboty gazoniebezpieczne powinni by¢ wyposazeni w odziez o wtasciwosciach
trudnopalnych antyelektrostatycznych, kaptury ochronne na gtowe z tkaniny zaroodporne;j lub trudno
palnej, rekawice ochronne, sprzet ochrony drég oddechowych i szelki bezpieczeristwa z linkami lub
kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczenstwa. Brygady wykonujace roboty gazoniebezpieczne
powinny posiadac¢ srodki tgcznosci, odpowiednie ilosci sSrodkéw gasniczych, lampy przeciwwybuchowe,
przyrzady do pomiaru stezen i ci$nienia gazu oraz apteczke uzupetniong w srodki do udzielania
pierwszej pomocy. W razie zaistnienia niespodziewanych zagrozern podczas wykonywania robodt
gazoniebezpiecznych, roboty powinny by¢ przerwane, pracownicy wycofani do strefy zapewniajgcej
bezpieczenstwo, a miejsca pracy zabezpieczone.

1.13. DOKUMENTY ODBIOROWE

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— dzienniki budowy (oryginaty),

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
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— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telekomunikacyjnej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wykonana zgodnie
ze standardem danych przestrzennych Operatora Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— inne dokumenty wymienione w wymaganiach, wytycznych i instrukcjach Operatora
Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
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2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE SZCZEGOtOWE
2.1. BRANZA TECHNOLOGICZNA

2.1.1. DOSTAWY MATERIALOW | URZADZEN
2.1.1.1. RURY- STALOWE

Gazociggi wysokiego cisnienia zaprojektowano z rur stalowych przewodowych
spetniajacych wymagania w poziomie klasyfikacji PSL 2 oraz zatgcznika A zgodnie z PN-EN ISO
3183. Konce rur do spawania powinny by¢ wykonane wedtug PN-ISO 6761. Obliczenia
wytrzymatosciowe rurociggdw obliczono na podstawie normy PN-EN 1594. Wytwdrca rur ze
szwem oraz posrednik w zakresie wytwarzania rur powinni posiadaé certyfikowane systemy
zapewnienia jakosci zgodne z PN-EN ISO 9001 lub réwnowazne. Wytwdrca rur powinien
ponadto spetnia¢ wymagania jakosciowe w spawalnictwie zgodnie z PN-EN 1SO 3834-2 lub
rownowazne potwierdzone stosownym certyfikatem. Badania udarnosci nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami PN-EN [SO 3183. Badania udarnosci nalezy wykonywac
w temperaturze -29°C lub nizszej. Dla rur ze szwem dodatkowo wymagane sg badania
udarnosci szwu rury i strefy wptywu ciepta wg p. M.4.4.2 PN-EN I1SO 3183 w -20 °C. Wymagania
i warunki badan jak dla materiatu rodzimego, w uzasadnionych przypadkach nalezy zwiekszy¢
do wartosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz.
640). Rdwnowaznik wegla CEIIW (CEV) nie powinien przekracza¢ wartosci 0,43. Wymagana
préba kafarowa DWTT zgodnie z PN-EN ISO 3183. Dla rur o srednicy DN500 i wiekszej, o gatunku
stali co najmniej LA85ME(X70ME) probe nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych
SBT-PE-I132. Dla rur wykonanych ze stali nizszego gatunku (wyzszego jednak od L360), nalezy
prébe kafarowg przeprowadzi¢ w temperaturze -20 °C. Zaleca sie, aby dla kazdej partii rur
wytworca dostarczyt Swiadectwo odbioru typu 3.2 dla srednicy DN500 i powyze;.

Swiadectwo odbioru wg PN-EN 10204, powinno spetnia¢ nastepujgce wymogi:

— by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN ISO 3183,

— zawiera¢ informacje w zakresie witasnosci mechanicznych, sktadu chemicznego oraz
technologii wytopu stali,

— okresla¢ zakres i rodzaj przeprowadzonych badan nieniszczacych wraz z poziomami
akceptacji wg stosownych norm i przepiséw,

— okreslac¢ zakres i rodzaj obrébki cieplnej,

— okresla¢ rodzaj prowadzonych préb ci$nieniowych wraz z podaniem wartosci cisnienia
préby i czasu trwania préby,

— okresla¢ osiggniety przy probie wodnej poziom wytezenia materialu w stosunku do
minimalnej granicy plastycznosci,

— zawierac¢ informacje w zakresie ekspandowania i odcigzenia rur,

— zawiera¢ wyniki badan parametréow (w tym réwniez grubosci) izolacji zewnetrznej oraz
malowania wewnetrznego przez niezalezng od wydziatu produkcyjnego komarke jakosci.

Dodatkowo dla rur o srednicy 2 DN500 wprowadza sie nastepujgce wymagania dodatkowe:
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— dla rur HFW (tj. zgrzewanych pradami wielkiej czestotliwosci) z obrobiong cieplnie zgrzeing

wymagane sg badania metalograficzne oraz badania twardosci potwierdzajgce obrébke

cieplng zgrzeiny (zgodnie z pkt B3 e) 3) i) PN-EN ISO 3183).

— dla kazdej rury nalezy przeprowadzi¢ cisnieniowg prébe wodng do cisnienia wywotujgcego

w materiale rury naprezenia od 95% do 100 % podanej w normie minimalnej umownej

granicy plastycznosci materiatu rury wg PN-EN ISO 3183.

—  zakres badan nieniszczacych rur zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 3183 z uwzglednieniem

dodatkowych wymagan:

— wymagane badania rozwarstwien na korpusie rury wg PN-EN I1SO 10893-8 lub PN-EN

ISO 10893-9 — klasa dopuszczalnosci U2.

— wymagane badania rozwarstwien na krawedziach tasmy/blachy w obszarze przylegtym
do zgrzeiny/spoiny wg PN-EN 1SO 10893-9 lub PN-EN ISO 10893-8 — klasa

dopuszczalnosci U2.

— badanie rozwarstwien na koncach rur (w obrebie 25mm z obu koncéw) zgodnie

wymaganiami pkt 9.10.4 PN-EN I1SO 3183.

— dodatkowo dla rur HFW - badania ultradZwiekowe usterek wzdtuznych zgrzeiny
(wtgcznie z koricami rur) wg PN-EN ISO 10893-10 lub PN-EN ISO 10893-11 — klasa

dopuszczalnosci U2/C (U2).

— dodatkowo dla rur SAW (spawanych tukiem krytym) i COW (spawanie kombinowane:

tukiem krytym i w ostonie gazéw):

— Badania ultradzwiekowe na wykrycie usterek wzdtuznych/poprzecznych spoiny wg
PN-EN ISO 10893-11 — klasa dopuszczalnosci U2/U2H z uwzglednieniem

dodatkowych wymagan okreslonych w PN-EN ISO 3183.

— Badania radiograficzne ztgczy spawanych wg PN-EN ISO 10893-6 — klasa obrazu R1,

kryteria akceptacji ztgczy spawanych oraz wymagania dotyczgce czutosci badania

wg PN-EN 1SO 3183.

— Badania radiograficzne ztgczy spawanych na kornicach rur (korice nie przebadane

oraz obszar naprawiany) wg PN-EN I1SO 10893-6 — klasa jakosci obrazu R1 na wady

wzdtuzne oraz poprzeczne.

2.1.1.2. ELEMENTY KSZTAtTOWE

Obliczenia wytrzymatosciowe dla tukdw wykonano na podstawie PN-EN-1594. Dla ksztattek

o DN400 i powyzej dopuszcza sie stosowanie ksztattek ze szwem wzdtuznym. Wytrzymatosc

cisnieniowa ksztattek musi by¢ co najmniej rédwna wytrzymatosci cisnieniowej rur, z ktorymi

bedg taczone. Zakres cisnien i temperatur roboczych elementéw ksztattowych, powinien byé

potwierdzony w dokumencie odbioru elementu lub deklaracji zgodnosci producenta. Dla

ksztattek o Srednicy DN150 i powyzej wymaga sie badan udarnosci zgodnie z wymaganiami PN-

EN 1594, przy czym temperatura weryfikacji powinna by¢ nie wyzsza niz -29 °C. Ksztattki

o $rednicy DN500 i powyzej powinny byé poddane przez producenta hydraulicznej prébie

wytrzymatosci do cisnienia wywotujgcego w Sciance naprezenia 95% granicy plastycznosci Re.

Dla gazociggdw, ktéore bedg poddane probie specjalnej ksztattki nalezy poddaé probie

hydrostatycznej o cisnieniu préby wywotujgcemu w Sciance naprezenia rowne 100 % granicy

plastycznosci. Dopuszcza sie zastosowania stali termomechanicznie walcowanej na elementy
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ksztattowe poddawane obrdbce na ciepto. W przypadku wykonywania tukéw przez tg samg
firme co rury, wymaga sie $wiadectwa odbioru typu 3.2.

W przypadku koniecznosci zastosowania tukéw wykonywanych metodg giecia przy
wykorzystaniu grzania indukcyjnego, nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

— nalezy dopusci¢ wykonywanie tukdow metodg grzania indukcyjnego przy zatozeniu, ze
promien giecia tukéw powinien zawierac sie w przedziale od 3 DN do 7 DN (najlepiej 5 DN),

— do wykonania tukéw do DN350 wymagane s3g rury SMLS, a powyzej Srednicy DN40O i
wtgcznie dopuszcza sie rury rodzaju SAWL i COWL. Dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie
rur ze szwem wzdtuznym, spetniajgce wymagania PN-EN I1SO 3183,

— jezeli Wykonawca bedzie dostarczat rury macierzyste producentowi tfukow, to powinien on
pisemnie uzgodnié¢ z producentem tukdw zgdany sktad chemiczny, wtasnosci i wymiary rury
macierzystej biorgc pod uwage przydatnos¢ do giecia indukcyjnego i to producent tukéw
winien dobraé ostateczne parametry i wymiary geometryczne rury oraz zastosowaé
odpowiednig technologie wykonania tak, aby zagwarantowac uzyskanie oczekiwanych
wtasnosci wytrzymatosciowych i odpowiedniego ksztattu tuku,

— dopuszcza sie zastosowanie na fuki giete metodg grzania indukcyjnego stal typu QE, NE, ME
wedtug PN-EN ISO 3183,

— producent tukéw zapewni obrdbke cieplng tuku po procesie giecia, tj. przywrdcenie
wtasnosci wytrzymatosciowych stali sprzed procesu przerdbki plastycznej na gorgco
(austenizacji),

— minimalna grubos$¢ Scianki w miejscu najwiekszego pocienienia nie moze by¢ mniejsza od
grubosci obliczeniowej,

— wykonawca tukéw gietych indukcyjnie z rur jest zobowigzany do przeprowadzenia
hydrostatycznej préby wytrzymatosci do 100 % minimalnej umownej granicy plastycznosci
dla kazdej z dostarczonych partii wytopdw, lecz nie mniej jak jeden tuk na partie wytopu.
Osiggniety poziom naprezen w Sciance tuku podczas préby cisnieniowej nie moze byc
mniejszy niz minimalna normatywna wartos¢ granicy plastycznosci dla okreslonego
gatunku stali. Probie nalezy poddac tuk o najwiekszej sSrednicy, najmniejszym promieniu
giecia i najwiekszym kacie giecia,

— tuki nalezy zaizolowaé zewnetrznie izolacjg PUR zgodnie z SBT-PE-134,

— tuki na swoich koncach powinny by¢ pozbawione powtoki zewnetrznej. Dtugos$¢ odstony
mierzona od korica tuku do poczatku powtoki powinna wynosi¢ od 130 do 150 mm,

— konce tukdw, niepokryte izolacjg wewnetrzng i wewnetrzng powinny by¢ zabezpieczone
lakierem (werniksem) oraz przy pomocy kotpakdéw (zaslepek z tworzyw sztucznych),

— nie zezwala sie na stosowanie tukéw segmentowych.

Kazdy element powinien by¢ oznakowany w sposdb trwaty przez producenta
identyfikowalnym numerem lub znakiem pozwalajgcym przyporzadkowa¢ go do danego
dokumentu jakosciowego.
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2.1.2. ROBOTY ZIEMNE
2.1.2.1. MATERIAtY

Do wykonania wykopéw nie sg uzywane materialy. Do wykonania podkfadu

podposadzkowego stosuje sie piasek zwykty. Grunt wydobyty z wykopu moze byé przeznaczony

do zasypania tego wykopu, o ile jest niezamarzniety, bez zanieczyszczen organicznych i humusu

i pod warunkiem, ze nie jest gruntem spoistym. W przypadku wystepowania w wykopie

gruntéw spoistych, wykopy powinny byé zasypane gruntem mineralnym.

2.1.2.2. SPRZET

Roboty mogg by¢ realizowane recznie lub mechanicznie. Przy robotach ziemnych mozna

wykorzystywa¢ dowolne sprzety. Inwestor nie zada innych wymagan niz okreslone

w przepisach.

2.1.2.3. TRANSPORT

Przewozenie materiatéw dozwolone jest dowolnymi s$rodkami transportu. Materiaty

rozmieszcza sie réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpiecza przed

spadnieciem lub przesunieciem. Inwestor nie Zzada innych wymagan niz okreslone

w przepisach.

2.1.2.4. WYKONANIE WYKOPOW

Przed wykonaniem wykopu wierzchnia warstwa gleby préchniczej powinna zostac

usunieta. Postuzy ona nastepnie do rekultywacji terenu po zakoriczeniu budowy. Mieszanie

gleby wierzchniej z glebg pochodzaca z gtebszych poziomdéw wykopu jest zabronione. Szerokos¢

wykopu jest zalezna od jego gtebokosci i powinna niwelowaé niestabilno$é gruntu. Powinna

takze zapewni¢ sprawny montaz rury bez ryzyka zniszczenia powtoki ochronnej. Dopuszcza sie

wytacznie pochyte sciany wykopdw, ktére nalezy tak ksztattowac lub obudowywaé, aby nie

nastgpito obsuniecie sie gruntu, nalezy przy tym uwzglednié wszystkie oddziatywania i wptywy,

ktére mogtyby naruszaé statecznosé gruntu. Nalezy zapewnié, aby dno wykopu byto ptaskie i

wolne od jakichkolwiek przedmiotdw, ktére by mogty zniszczy¢ rure lub uszkodzi¢ jej powtoke.

W szczegdlnych przypadkach rure nalezy chroni¢ podsypkg piaskowg Ilub $rodkami

mechanicznymi.

Wytyczne dotyczace prac ziemnych:

— pracownicy wykonujacy prace w wykopach o gtebokosci powyzej 1,5 m powinni by¢

zabezpieczeni poprzez szelki bezpieczerstwa i linke oraz asekurowani przez drugg osobe,

— dla wykopdéw wykonanych w celach montazowo-spawalniczych odlegtos¢ dna wykopu od

Scianki gazociggu nie powinna by¢é mniejsza niz 0,8 m, za$ sciany wykopu od Scianki

gazociggu nie mniejsza niz 1,5 m,

— do wykopu powinny by¢ wykonane dwa wejscia przeciwlegle uformowane w gruncie

o fagodnym nachyleniu (z barierkg) lub prefabrykowane schodki stabilnie zakotwione

w gruncie,

— jezeli gtebokos¢ wykopu osiggnie powyzej 1 m nalezy wykonaé bezpieczne zejscia,

oddalone od siebie o nie wiecej niz 20 m,
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— zabrania sie przebywania pracownikéw w wykopie podczas opuszczania sprzetem ciezkim
do ich wnetrza elementéw sieci gazowej,

— nie nalezy nadmiernie obcigza¢ terenu nad czynnym gazociggiem. Teren czynnego
gazociggu nalezy oznakowac tak, aby nie dopusci¢ do postoju maszyn lub sktadowania na
nim urobku, materiatéw itp. Teren pracy koparki/dzwigu odpowiednio wygrodzi¢,

— urobek i materiaty nalezy sktadowaé w bezpiecznej odlegtosci od klina naturalnego odtamu
gruntu,

— przejazd nad czynnym gazociggiem moze odbywac sie tylko w miejscach wyznaczonych,
ktore bedg zabezpieczone i umocnione ptytami drogowymi lub w inny sposéb w celu
unikniecia uszkodzenia czynnego gazociggu.

Przed wykonaniem wykopdéw i przed budowa obiektu nalezy zweryfikowaé zgodnosc
rzednych terenu z danymi przedstawionymi w projekcie. Aby skontrolowac zgodnos¢, nalezy
wykona¢ pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Podczas realizacji wykopdw nalezy kontrolowac
warunki gruntowe w nawigzaniu do badan geologicznych.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, a wykopy o gtebokosci wiekszej niz
1,0 m wykona¢ z deskowaniem lub zabezpieczyé elementami profilowanymi z blach stalowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr
47 poz. 401).

Jesli w dokumentacji technicznej nie wskazano konkretnego sposobu zabezpieczenia
wykopdw dopuszczalne jest stosowanie przedstawionych ponizej bezpiecznych nachylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,
— w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,
— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

Zalecenia dla wykonania wykopdw:

— W pasie terenu przylegajagcym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna byé wolna od nasypdow i materiatéw, oraz
posiadac spadki umozliwiajgce odptyw wdd opadowych,

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢
likwidowane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

— stan skarp nalezy cyklicznie sprawdzaé, a czestotliwos¢ powinna byé uwarunkowana od
wystepowania niekorzystnych czynnikow,

— w przypadku wykrycia w terenach podziemnych instalacji, ktérych dokumentacji
projektowe]j nie uwzgledniata, nalezy poinformowac zainteresowane instytucje i wezwac
osoby reprezentujgce te instytucje. Rdwnoczesnie nalezy podjg¢ odpowiednie czynnosci,
majace na celu zabezpieczenie przed uszkodzeniem odkrytych instalacji,

— jezeli w trakcie realizacji robdt zostang wykryte uszkodzenia urzadzern melioracyjnych,
Wykonawca robét zobowigzany jest do ich odbudowy.
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2.1.2.5.  ZASYPANIE WYKOPOW

Po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca moze przystgpic

do zasypywania wykopow. Zasypanie wykopow potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Natychmiastowo po zakoriczeniu robét podziemnych nastepuje zasypanie wykopdéw. Przed

rozpoczeciem zasypywania nalezy oczysci¢ dno wykopu z odpaddw i przekazaé je wiasciwym

odbiorcom celem poddania ich dalszemu procesowi przetworzenia badz unieszkodliwienia.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw nalezy wykonywac warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

— 0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

— 0,40 m - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

Wykopy zasypuje sie gruntem niespoistym, mineralnym, fatwo zageszczalnym. Wskaznik

zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niz Is = 0,95 wg préby

normalnej Proctora. Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu krawedzi fundamentéw

nalezy wykonywac¢ w sposdb nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

2.1.2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zweryfikowaé dokumentacje techniczng

i stwierdzi¢, czy na jej podstawie mozna zrealizowa¢ projektowane roboty ziemne. Zakres

kontroli wykonywania robdét ziemnych powinien umozliwia¢ ocene stanu, jakosci

i prawidtowosci wykonania robot przy odbiorze koricowym. Wszelkie odstepstwa od projektu

przy wykonywaniu robot muszg by¢ opisane, wyjasnione i uzasadnione.
Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét obejmuje:

— zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg,
— prawidtowosc wytyczenia robot w terenie,
— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podtozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw.

Wykonanie nasypow
Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza,

— materiat uzyty na podktad,

— grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,
— sposo6b i jakos¢ zageszczenia.

Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

— stan wykopu przed zasypaniem,
— materiaty do zasypki,
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—  grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki,
— sposob i jakos¢ zageszczenia.

2.1.2.7. ODBIOR ROBOT

Zasadom odbioru robot zanikajgcych podlegajg wszystkie wymienione roboty ziemne.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Wykonawca zgtasza gotowos¢é do odbioru poprzez
wpis do dziennika budowy. Wykonawca przedktada dokumentacje powykonawczg robdt
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia. Dokonanie odbioru jest jednoczes$nie
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z aktualnymi Normami Technicznymi.

Proces odbioru powinien obejmowac:

— weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci oraz uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych,

— weryfikacje robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

— weryfikacje wykonania wykopéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

— weryfikacje zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

Odbioér czesciowy jest wykonywany w przypadku robdt ulegajacych zakryciu przed
przystgpieniem do nastepnej fazy robot uniemozliwiajacych dokonanie odbioru robdt
poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych.

2.1.3. SPAWANIE
W zakresie Warunkéw Technicznych odno$nie spawalnictwa obowigzuja:

— Standard Bezpieczedstwa Technicznego SBT-PE-102 ,Instrukcja spawalnicza dla
infrastruktury systemu przesytowego”

— Norma PN-EN 12732 — ,Infrastruktura gazowa. Spawanie stalowych uktadéw rurowych —
wymagania funkcjonalne”,

— Standard Bezpieczenstwa Technicznego SBT-PE-141 , Instrukcja okreslajgca wymagania dla
podstawowych materiatébw i urzadzen stosowanych przy budowie gazociggéw
przesytowych”

Po procesie wytwarzania (budowy), a przed wtasciwymi prébami cisnieniowymi, dokumentacja
spawalnicza powykonawcza sporzgdzona przez Wykonawce (WRB) winna zawiera¢ schemat
(rysunek) sporzadzony w uktadzie 3D-przestrzennym umiejscowienia wszystkich spoin wykonanych
na obiekcie (wtgcznie z punktami pin-brazing).

2.1.4. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE GAZOCIAGOW

Operacje sktadowania i transportu rur powinny by¢ prowadzone w sposdb minimalizujgcy
mozliwo$é uszkodzenia i zgodny z zaleceniami producenta. Wszystkie czynnosci dotyczgce rur
i innych elementéw rurociggdw nalezy wykonywaé z nalezyty ostroznoscia tak, by nie naruszyc
powtok ochronnych i krawedzi przewidzianych do spawania. Sprzet transportowy (zawiesia, pasy
itp.) powinien posiada¢ odpowiednig wytrzymatos¢ i elastycznosé. W trakcie magazynowania
nalezy unika¢ kontaktu rury z gruntem i w razie takiej koniecznosci oddzieli¢ rury od siebie
przektadkami. Montaz armatury powinien by¢ realizowany na uprzednio wykonanych
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fundamentach. Nalezy skutecznie odizolowa¢ powierzchnie styku armatury z fundamentem pod
wzgledem elektrycznym. Aby uniknac¢ uszkodzen rury i powtoki wykop zasypuje sie wstepnie ziemia
bez kamieni, odtamkéw betonu itp. Aby unikngé uszkodzenia rury, wykop nalezy (przynajmniej
czesciowo) zasypac bezposrednio po potozeniu rury. Podsypke o grubosci 0,2 m nalezy wykona¢
z gruntu rodzimego bez skat, grud oraz kamieni. Nastepnie nalezy zastosowac obsypke piaskowg
wedtug zatgczonego rysunku. Zasypywanie wykopu nalezy wykonywa¢ dwuetapowo. Pierwszy etap
przewiduje wykonanie zasypki w warstwie ochronnej, ktérej grubosé powinna wynosic¢ co najmniej
0,5 m ponad wierzch gazociggu. Jako materiat zasypki w obrebie tej strefy nalezy uzyé gruntu
nieskalistego, bez grud i kamieni, mineralny, niespoistego, drobno lub $rednioziarnistego. Materiat
zasypki w warstwie ochronnej nalezy zagesci¢ do zageszczania do stanu s$rednio zageszczonego
(wskaznik zageszczenia |s > 0,90). Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w warstwach po okoto 30 cm
grubosci. W trakcie wykonywania zasypki w warstwie ochronnej nalezy na catej dtugosci
budowanych elementéw infrastruktury gazowej utozy¢ tasme znacznikowg o szerokosci 400 mm.
W kolejnym etapie wykop zasypany bedzie do rzednej terenu. Do tego zasypania wykorzystac
mozna grunt pozyskany z wykopu, jezeli bedzie to grunt mineralny. Jezeli migzszo$¢ nadktadu nie
bedzie wieksza niz 0,8 m, uformowanie i zageszczenie gruntu przeprowadzi¢ mozna w jednej
warstwie. Jezeli migzszosci nadktadu bedzie wieksza, nalezy uformowac¢ dwie oddzielnie
zageszczone warstwy, aby zageszczenie bylo efektywne. Po zasypaniu wykopow nalezy jak
najszybciej przywrdécié teren budowy do poprzedniego stanu. Usungc nalezy wszelki sprzet,
materiaty i odpady.

2.1.5. OCHRONA ANTYKOROZYJNA

Projektowane instalacje technologiczne nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie. Przed
przystgpieniem do robdt w zakresie ochrony biernej Wykonawca prac jest zobowigzany do
uzgodnienia z Zamawiajgcym materiatdw izolacyjnych oraz technologii izolowania czesci
podziemnej i technologii malowania czesci nadziemnej z uwzglednieniem wytycznych Inwestora,
standardu ST-IGG-0601 oraz zapiséw zawartych w przedmiotowej dokumentacji. Zgodnie
z wytycznymi w zakresie projektowania systeméw ochrony przeciwkorozyjnej gazociggow, dla
nowych odcinkdw gazociggu, ktére wigczone beda do gazociggéw istniejacych, powtoka
izolacyjna powinna by¢ bezdefektowa. Pomiar jednostkowej rezystancji przejscia powinien by¢
wykonany po zasypaniu odcinka, ale przed witaczeniem go do gazociggu. Jednostkowa
rezystancja po zasypaniu nie powinna byé mniejsza niz 10° Om?,

Przed przystapieniem do robo6t w zakresie ochrony antykorozyjnej biernej Wykonawca prac
jest zobowigzany do uzgodnienia z GAZ-SYSTEM S.A. materiatéw izolacyjnych oraz szczegétowej
technologii izolowania czesci podziemne;.

2.1.5.1. INSTALACJE PODZIEMNE — [ZOLACJA RUR

Do budowy nalezy uzywac rur pokrytych zewnetrznymi fabrycznymi powtokami
izolacyjnymi 3LPE klasy B3 na podkfadzie FBE zgodnie z normg PN-EN ISO 21809-1. Dla powtok
rur wymagane jest swiadectwo 3.2 zgodne z PN-EN 10204. Odcinki gazociggu montowane pod
przeszkodami terenowymi bezwykopowo, bez stosowania rur ostonowych lub przejsciowych,
powinny by¢ pokryte powtokami 3LPP klasy C3. Dla nowobudowanych gazociggdéw, na
odcinkach zagrozonych korozjg naprezeniowg rury powinny by¢ pokryte powtokami zgodnymi
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z PN-EN 1SO21809-1 (3LPE/3LPP) klasy 3 z podktadem epoksydowym FBE o grubosci minimum
125 pm.

2.1.5.2. INSTALACJE PODZIEMNE — [ZOLACJA POLACZEN SPAWANYCH

Do izolacji pofaczen spawanych rur uktadanych w wykopach nalezy stosowaé opaski
termokurczliwe na podkfadzie epoksydowym kl. C50 wg PN-EN 12068 lub klasy 14B (14C) wg
PN-EN ISO 21809-3. Potaczenia spawane rur wprowadzanych bezwykopowo nalezy zaizolowac
z wykorzystaniem technologii typu PUPP. Do izolacji potaczen spawanych ksztattek
wykonywanych na placu budowy nalezy stosowac opaski termokurczliwe na podkfadzie
epoksydowym: kl. C50 wg PN-EN 12068, klasy 14B, 14C lub 14D wg PN-EN 1SO 21809-2.

Do izolacji potaczen spawanych elementéw w réznej izolacji fabrycznej nalezy stosowa¢
system tasmowy klasy C50 np.:

- w izolacji 3LPE z elementami w izolacji bitumicznej,

- w izolacji 3LPE z elementami w izolacji PUR,

- oraz elementow w izolacji fabrycznej PUR lub elementéw w izolacji fabrycznej bitumiczne;j
(jezeli wystagpig).

Wymagana przyczepnos¢ opasek do stali — co najmniej 7 N/mm. Dopuszcza sie
zabezpieczenie potgczen powtokami nawojowymi (taSmowymi) ,na zimno” z wewnetrzng
tasma samowulkanizujgca, klasy C wg PN-EN 12068 lub typu 12 wg PN-EN ISO 21809-3
o przyczepnosci do stali co najmniej 4 N/mm. W przypadku koniecznosci izolowania potgczen
rur w warunkach przeptywajgcego gazu — stosowac zestawy tasmowe uzyskujace przyczepnosc
w warunkach wystepowania na powierzchni rury wilgoci kondensacyjnej. Dopuszcza sie
stosowanie systemdéw nawojowych z tasm polimerowych o parametrach réwnoznacznych
z wyzej przywotanym zestawem tasmowym.

Powierzchnie pofaczen spawanych podziemnych elementéw zabezpieczanych na placu
budowy powinny by¢ oczyszczone za pomocg obrdébki strumieniowo — Sciernej do stopnia
czystosci co najmniej Sa 2 % w PN-EN I1SO 8501-1. W przypadku, gdy prace prowadzone bedg w
przestrzeniach zagrozonych wybuchem, to nalezy przewidzie¢ obrdbke strumieniowg ,na
mokro” (np. wodng zawiesing Scierniwa (Scierniwem w ostonie wodnej) lub wilgotnym
Scierniwem) do stopnia podobnego do Sa 2 % i z mozliwoscig pokrycia sie rdzg nalotowg do
stopnia FR M wg PN-EN 1SO 8501-4.

2.1.5.3. INSTALACJE PODZIEMNE — IZOLACJA tUKOW | KSZTALTEK

tuki giete na gorgco powinny by¢ pokryte fabrycznymi powtokami poliuretanowymi PUR
wg PN-EN 10290, typu 3, klasy B, lecz o grubosci nie mniejszej niz 2 mm. Powtoki izolacyjne
pozostatych ksztafttek i elementéw podziemnych powinny by¢ pokryte powtokami
poliuretanowymi klasy B, lecz o grubosci nie mniejszej niz 2 mm, typ 3 wg PN-EN 10290.

Do izolacji tukéw w izolacji PUR nalezy stosowa¢ dodatkowo system tasmowy klasy C50.
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Powtoki izolacyjne nalezy wykonaé za pomocg wypetniaczy butylokauczukowych i systemu
nawojowego z wewnetrzng tasma samowulkanizujacg, klasy C wg PN-EN 12068 lub typu 12 wg
PN-EN ISO 21809-3, z tym, ze przyczepno$¢ do stali wewnetrznej taSmy nie powinna byé
mniejsza niz 4 N/mm. Do napraw defektéw w powtokach fabrycznych nalezy dobra¢ materiaty
kompatybilne z tymi powtokami, odpowiednie do wielkosci defektédw i warunkéw wykonywania
napraw (z/bez przeptywajgcego gazu).

2.1.5.4. INSTALACJE PODZIEMNE — IZOLACJA FITTINGOW

Fittingi montowane pionowo — izolowac¢ systemem izolacyjnym, sktadajgcym sie z masy
wypetniajgcej na bazie amorficznych poliolefin i z taSmy ostony mechanicznej, lub innym
systemem umozliwiajgcym w przysztosci tatwy demontaz.

Fittingi montowane poziomo — izolowa¢ masg butylokauczukowg i systemem nawojowym
z wewnetrzng tasma samowulkanizujacg, klasy C wg PN-EN 12068 lub typu 12 wg ISO 21809-
3, ztym, ze przyczepno$¢ do stali wewnetrznej tasmy nie powinna by¢ mniejsza niz 4 N/mm.

2.1.5.5. BADANIA | ODBIOR

Do obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy wykonanie/organizacja badan powtok
malarskich elementéw nadziemnych i podziemnych. Wyniki z przeprowadzonych badan muszg
zosta¢ dotaczone do dokumentacji powykonawczej w formie protokotu. Powtoki izolacyjne
powinny by¢ poddane badaniom zgodnie z wymaganiami standardu ST-IGG 0601. Badania
nalezy wykonywa¢ poroskopem wysokonapieciowym zgodnie z PN-EN ISO 21809-3. Napiecie
badania poroskopem powinno wynosié:

— dla tréjwarstwowych powtok polietylenowych (3LPE kl. B3 na podktadzie FBE) na rurach:
10kV/mm, jednak nie wiecej niz 25 kV (wg PN-EN ISO 21809-1),

— dla izolacji fabrycznych poliuretanowych na tukach: 8 V/um, nie wiecej niz 20 kV (wg PN-
EN 10290),

— dla powtok termokurczliwych na potgczeniach spawanych: 5kV+5kV/mm, nie wiecej niz
25kV (wg PN-EN I1SO 21809-3),

— dla powtok z tasm systemdéw nawojowych wg PN-EN ISO 12068: 5kV+5kV/mm, nie wiecej
niz 25kV (wg PN-EN ISO 21809-3),

— dla powtok bitumicznych 7-8 kV dla izolacji ZO1 (grubos¢ 2,5 mm) i 13-14 kV dla izolacji Z0O2
(grubosé 4,5 mm).

Dokumenty odbiorowe:

— Swiadectwo powtokowych zabezpieczen przeciwkorozyjnych wg Inwestora,

— protokét odbioru prac malarskich,

— dokumenty jakosciowe dotyczgce zastosowanych materiatéw (wszystkie materiaty
uzywane do wykonania powtok),

— dokumenty jakoSciowe dotyczgce fabrycznych izolacji/powtok rur, armatury, monobloku,
konstrukcji wsporczych, elementéw ztacznych i innych,

— nalezy wykona¢ badanie stanu izolacji odcinka mikrotunelu zaraz po wykonaniu
przekroczenia.
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2.1.6. PROBY CISNIENIOWE

Rurociagii armatura gazowa przed rozruchem technicznym i oddaniem do eksploatacji powinny
zosta¢ poddanie prébom cisnieniowym wytrzymatosci i szczelnosci, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) oraz normg PN-EN 12327
Infrastruktura gazowa - Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania -
Wymagania funkcjonalne.

Préby cisnieniowe majg stwierdzié, czy oddany uktad technologiczny bedzie funkcjonowat
bezawaryjnie i bezpiecznie w czasie eksploatacji. Przed przystgpieniem do préb cisnieniowych
Wykonawca préby powinien na podstawie dokumentacji projektowej opracowaé projekt
techniczno-organizacyjny préby wytrzymatosci i szczelnosci, a nastepnie uzgodnic go z Operatorem
Gazociggdéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Inwestor powotuje komisje do przeprowadzenia proby po uzgodnieniu projektu wykonania
prob. Komisja ta sktada sie z przedstawicieli Inwestora, Wykonawcy i przysztego Uzytkownika.
Komisja nadzoruje przebieg préby i sporzadza protokdt. Komisja ta dopuszcza uktady do préby, po
otrzymaniu pisemnego oswiadczenia Wykonawcy elementéw obiektu i Inspektora nadzoru
inwestycji, orzekajgcego zgodnos¢ wykonania uktadéw z projektem oraz przygotowanie go do préb.
Préby cisnieniowe wykonanych elementéw prefabrykowanych odebrane bedg na warsztacie u
Wykonawcy robot.

Komisja sporzadza protokdt z przeprowadzenia préby wytrzymatosci i szczelnosci, ktéry
zawiera¢ powinien:

— nazwe operatora rurociagu,

— nazwisko osoby wykonujgcej prébe,

— lokalizacje i opis odcinka poddawanego probie,

— date préby,

—  MAOP systemu,

— metode préby,

— poziom cisnienia préby,

— czynnik préby,

— okres trwania préby,

— wynik préby,

— $wiadectwa badan czesci sktadowych rurociggu (o ile to wymagane)
— inne dane, parametry — ustalone z Inwestorem na etapie projektu organizacji préb.

Zakres prac obejmuje:

— oczyszczenie z zanieczyszczen wewnetrznych powierzchni instalacji — przed rozpoczeciem préb
ci$nieniowych poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem,
— prébe wytrzymatosci,
— proébe szczelnosci.
Do préb cisnieniowych nalezy przystagpi¢ po uzyskaniu pozytywnych wynikéw kontroli jakosci
spoin i odbiorze prac spawalniczych. Spoiny wtgczeniowe niepoddane prébom cisnieniowym (tzw.
spoiny gwarantowane) nalezy badaé¢ metodg wizualng (100%), radiograficzng (100%) oraz
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dodatkowo ultradzwiekowg/magnetyczno- proszkowg (100%). Z préb nalezy wytgczy¢ urzadzenia
redukcyjne i zabezpieczajgce. W czasie trwanie préb armatura odcinajgca powinna znajdowaé sie
w pozycji zgodnej z zaleceniem jej producenta.

Prébe musi wykonac firma, ktéra dysponuje wyspecjalizowanym personelem z doswiadczonym
nadzorem i niezbednym wyposazeniem. Przed rozpoczeciem badan nalezy przygotowac tzw.
dokumentacje badan zwierajgcg m.in. wymiary przewoddw, dane materiatowe, dane o elementach
rurociggow, schematy, opisy instalacji itp. Wszystkie zastosowane badZz wmontowywane w czasie
proby elementy rurociggu, ksztattki, armatura itp. muszg by¢ zwymiarowane na cisnienie prébne.
Wszystkie elementy konstrukcyjne potrzebne do przeprowadzenia préby wytrzymatosciowej
muszg by¢ przewymiarowane w stosunku do rurociggdw i zapewnia¢ co najmniej 110%
bezpieczeristwa w stosunku do granicy plastycznosci materiatu rury. Przy konstruowaniu kré¢cow
przytaczeniowych do ttoczenia czynnika probnego nalezy uwzgledni¢ ewentualne obcigzenia
dynamiczne. Podczas préby korice odcinkdw rur, armatura i potgczenia sSrubowe muszg by¢ odkryte
i dostepne dla kontroli wizualnej. Przed i w czasie préoby nalezy zapewnié, aby przewody
manometrow byty drozne. Procesy jednostkowe préb cisnieniowych:

— prace organizacyjno - przygotowawcze,

— wyposazenie stanowiska prob,

— czyszczenie uktadow przed proba,

— napetnianie uktadéw czynnikiem prébnym,

— przebieg préb cisnieniowych wytrzymatosci i szczelnosci,
— ocena wynikow préb,

— odwodnienie i suszenie po prébach,

— bezpieczenstwo pracy w czasie prowadzenia prob,

— roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

Hydrauliczne préby cisnieniowe nalezy przeprowadzaé wodg lub cieczg niezamarzajgcy. Woda
na potrzeby przeprowadzenia préby cisnieniowej zostanie pobrana z sieci wodociggowe;.
Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jej zakup i dostarczenie na plac budowy wody do préb
cisnieniowych oraz za zgromadzenie wody po przeprowadzonych prébach w specjalnie
przygotowanym do tego zbiorniku i przetransportowaniu jej do oczyszczalni $ciekdw, z ktérg
posiada podpisang umowe na odbiér wody po prébach. Wykonawca musi ztozy¢ pisemne zlecenie
na pobdér wody z okresleniem planowanego terminu poboru. Pobdér wody musi odbywaé sie
w obecnosci przedstawiciela zarzadcy sieci wodociggowej oraz musi by¢ potwierdzony protokotem
podpisanym przez obie strony z podaniem doktadnej ilosci pobranej wody. Powinna miec¢ ona
nastepujgce whasnosci fizykochemiczne:

— odczyn w zakresie 6,5 < pH< 7,5,

— zawartos$é soli < 500 mg/I,

— zawarto$¢ zawiesin < 100 mg/I,

— brak substancji dziatajgcych w roztworach wodnych na materiat rur i armatury.

Przy temperaturach powietrza ponizej 0°C rurociag, armatura i przyrzady pomiarowe powinny
by¢ zabezpieczone przed zamarznieciem, a temperatura wody w zrddle nie powinna by¢ nizsza niz
+4°C. Do napetniania przewiduje sie pobdr wody z cysterny. Nalezy przedsiewzig¢ niezbedne Srodki
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do witasciwego odprowadzenia wody po zakorczeniu préb, a gazocigg poddany prébom
hydraulicznym poddaé¢ procesowi osuszania. Odwadnianie poszczegblnych elementow
przeprowadzi¢ w sposdb grawitacyjny, lub przy pomocy sprezonego powietrza. Przed i po prébie
woda powinna zosta¢ przebadana, badanie potwierdzié¢ stosownym drukiem.

Ukfad nalezy wyposazyé w niezbedne urzgdzenia, armature odcinajacg i urzadzenia kontrolno-
pomiarowe zgodnie z normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa - Préby cisnieniowe, procedury
uruchamiania i unieruchamiania - Wymagania funkcjonalne. Przyrzagdy pomiarowe powinny by¢
zgodne z odpowiednimi normami lub specyfikacjami i powinny mie¢ wazine Swiadectwa
wzorcowania. Sprzet uzywany do proby musi byé w stanie wytrzymadé okreslone cisnienie préby.
Przed rozpoczeciem préb cisnieniowych nalezy oczysci¢ wewnetrzne powierzchnie instalacji
z zanieczyszczen—poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

— rodzaj préby — préba wytrzymatosci i szczelno$ci

— maksymalne ci$nienie robocze MOP - 5,5 MPa

— ci$nienie proby wytrzymatosci (1,5 - MOP) — 8,25 MPa
— ci$nienie proby szczelnosci (1,1 - MOP) — 6,05 MPa

— czas trwania proby wytrzymatosci — min. 120 minut

— czas trwania proby szczelno$ci — min. 24 godziny

— medium préoby — woda

Préba wytrzymatosci

Ttoczenie czynnika prébnego nalezy przeprowadza¢ ptynnie w 2 etapach. Pierwszy do
osiggniecia 30% wartosci ci$nienia roboczego, po czym ttoczenie nalezy przerwac i dokonac
ogledzin instalacji. Jesli ogledziny nie wykazg nieprawidtowosci, nastepuje drugi etap podnoszenia
cisnienia do wymaganego cisnienia préby. W czasie trwania préby zabronione jest wykonywanie
ogledzin. Czas utrzymania ci$nienia przy prébie wytrzymatosci — min. 120 min. Rurocigg nalezy
uznac za wytrzymaty, jezeli w czasie badania wytrzymatosci nie zostang stwierdzone nieszczelnosci,
pekniecia lub odksztatcenia.

Proba szczelnosci

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego.
W tym celu nalezy wykazaé¢ zréwnanie temperatury powierzchni rurociggdw z temperaturg
otoczenia. Ttoczenie czynnika prébnego powinno odbywac sie ptynnie i bez przerwy, az do
uzyskania cisnienia préby. Czas badania szczelnosci powinien wynosi¢ min. 24h. Rurocigg nalezy
uzna¢ za szczelny, jezeli po zakonczeniu prob nie stwierdzi sie zadnych nieprawidtowosci na
wykresie pomiarowym przyrzadu rejestrujgcego zmiany ciSnienia. W trakcie proby szczelnosci
nalezy dokonywac pomiardw cisnienia w uktadzie i temperatury powierzchni rury oraz temperature
gruntu. W przypadku nieszczelnosci nalezy dokonaé naprawy rurociggu. W czasie podnoszenia
cisnienia rejestrowane bedg nastepujgce parametry:

— przyrost ciSnienia w barach,

—  przyrost objetosci czynnika prébnego w I/min,
— pomiar ci$nienia w rurociagu,

— pomiar temperatury otoczenia,
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— pomiar temperatury $cianki rurociggu - termometry do pomiaru rozstawione beda wzdtuz
testowanego odcinka na jego poczatku i koncu.

Ewidencjonowanie parametrow nalezy realizowaé zgodnie z wyznaczonymi odstepami czasu,
ktore okreslono w zatwierdzonym przez Inwestora projekcie organizacji préby cisnieniowej. Po
przeprowadzeniu préby nalezy sporzadzi¢ protokét. Do protokotu zatacza sie:

— tasme zapiséw z przebiegu cisnienia w czasie trwania préby,
— Swiadectwa przyrzagddéw pomiarowych uzytych do proby,
— obliczenia sprawdzajace.

Préby cisnieniowe powinny by¢ przeprowadzone przy zachowaniu petnego bezpieczenstwa
obstugi oraz oséb mogacych sie znalez¢ w obszarze wykonywanych prob. Teren, na ktérym odbywa
sie préba nalezy zabezpieczyé przed dostepem o0sdb postronnych za pomocg znakéw
ostrzegawczych, tablic oraz tasm. W okolicy uktadu nalezy wyznaczy¢ pas ochronny przy uzyciu
chorggiewek. Szerokos¢ pasa ochronnego jest rowna 25 m. Na granicy strefy ochronnej nalezy
ustawi¢ posterunki oraz odpowiednie znaki ostrzegawcze, ktdére powinny zawieral ponizszg
informacje: ,,UWAGA: PROBA CISNIENIOWA, ZAGRAZA WYBUCHEM, WSTEP WZBRONIONY”.
W czasie podnoszenia cisnienia do wartosci proby wytrzymatosci oraz w trakcie jej trwania
zabronione jest dokonywanie ogledzin - ocena wynikdéw préby jest wtedy prowadzona tylko przez
przyrzady kontrolno-pomiarowe. Stanowisko pomiarowe dla przeprowadzenia préb powinno by¢
zlokalizowane poza granicami strefy zagrozenia. Nalezy zapewni¢ nienaruszalno$¢ obiektow
uzytecznosci publicznej, zaktadéw przemystowych i linii komunikacyjnych w poblizu badanych
obiektéw. Personel pracujacy przy prébach cisnieniowych powinien posiada¢ aktualne swiadectwa
kwalifikacyjne uprawniajgce do wykonywania préby cisnieniowej. Wszyscy pracownicy biorgcy
udziat przy wykonywaniu préby cisnieniowej muszg zna¢ obowigzujgce przepisy bhp w tym zakresie
oraz powinni by¢ przeszkoleni w zakresie swoich obowigzkdw przy wykonywaniu préby przez osobe
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia, ktdra doktadnie zapoznata sie z projektem préby
cisnieniowej i posiada doswiadczenie zawodowe w tym zakresie. Dodatkowo personel nalezy
wyposazy¢ w odpowiedni sprzet, odziez ochronng i $Srodki ochrony osobistej. Wszystkie czynnosci
i prace na elementach sieci gazowej pod cisnieniem mogg by¢ wykonywane przez personel
obstugujacy wytgcznie na polecenie kierownika prob.

Przed rozpoczeciem suszenia oproznia sie badany odcinek instalacji z wody w sposdb
grawitacyjny i kolejno przy uzyciu sprezonego powietrza. Po pozytywnym zweryfikowaniu wynikow
proby szczelnosci i wytrzymatosci uktadéw rurowych, mozna rozpoczac¢ proces suszenia. Przy
suszeniu rurociggdw nalezy stosowaé powietrze atmosferyczne, ktére jest wstepnie sprezane,
osuszane, po czym wttaczane do badanego uktadu rurowego. Mozna stwierdzié, ze gazociag zostat
prawidtowo osuszony, gdy zostanie osiggniety punkt rosy -20°C przy nadcis$nieniu 1 bar.

Po zakonczeniu préb cisnieniowych i protokolarnym ich odebraniu nalezy:

— oczysci¢ teren uzytkowany podczas prob,

— zasypac wykopy, ktére nie bedg potrzebne wykonawcy,

— przeprowadzi¢ rekultywacje terendw zniszczonych w czasie wykonywania préb,

— likwidowa¢ wszystkie prowizoryczne konstrukcje na czas trwania prob (przejazdy, balustrady,
itp.) oraz doprowadzié do stanu pierwotnego nawierzchnie drég dojazdowych.
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Po przeprowadzeniu hydraulicznej préby wytrzymatosci i szczelnosci wykonawca préby
zobowigzany jest do przeprowadzania procesu odwadniania i osuszania uktadu. Wode
odprowadzong z uktadu nalezy odprowadzic¢ zebra¢ i wywiez¢ do najblizszej oczyszczalni.

2.2. BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
2.2.1. WSTEP

Szczegétowa specyfikacja techniczna branzy budowlanej obejmuje roboty zwigzane
z przygotowaniem terenu budowy, rozbiérkg istniejgcych konstrukcji, przygotowaniem terenu pod
budowe nowoprojektowanych obiektow oraz z ogélnym zagospodarowaniem terenu. Specyfikacja
dotyczy wszystkich prac umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie inwestycji.

2.2.2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wchodzgcych w zakres niniejszego opracowania. Specyfikacja zawiera zbior
wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych i instalacyjnych, w szczegdlnosci
obejmujacych wymagania materialowe oraz wymagania dotyczace sposobu wykonania
poszczegdlnych prac.

2.2.3. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz jednym egzemplarzem
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

2.2.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét.

2.2.5. MATERIALY — WYMAGANIA OGOLNE

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
materiatéw budowlanych, powinny by¢ dobrej jakosci i posiadac¢ potrzebne dokumenty
dopuszczajgce, deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci i atesty. Do uzycia mogg byc
dopuszczone tylko te materiaty, ktore posiadajg:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg i ktére spetniaja
wymogi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wykonanych przez niego wynikami badan. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot, wykonawca przedstawi przedstawicielowi Zamawiajgcego,
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szczeg6towe informacje dotyczgce materiatdow np. certyfikaty, kolorystyka w celu zaakceptowania.
Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze materiaty zakwestionowane przez Zamawiajgcego
uzyskane sg z dopuszczonego zrddta i spetniajg wymagania specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét budowlanych. Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie niezbadane
i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wifasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem. Wykonawca zapewni, aby sktadowane na terenie
budowy materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢,
wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw mogg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu wykonywania robot
budowlanych.

2.2.6. SPRZET — WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos$é sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych i wskazaniach Zamawiajgcego. Sprzet bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw
umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

2.2.7. TRANSPORT — WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniach przedstawiciela
Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdbw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskdbw na 0§ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
niespetniajgce tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez przedstawiciela Zamawiajgcego, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.2.8. WYKONANIE ROBOT — WYMAGANIA OGOLNE

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang. Wszelkie
watpliwosci dotyczgce zakresu robét, jakosci materiatow czy sposobu wykonania poszczegdlnych
elementéw zamodwienia nalezy rozstrzygngé przed ztozeniem oferty przetargowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét i ich zgodnos¢
z dokumentacjg kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami
zarzadzajacego realizacjg umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
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wykonywania robdét. Wykonawca wykona poszczegdlne rodzaje robdt zgodnie ze sztuka
budowlang, dokumentacjg projektowa, przepisami oraz obowigzujgcymi normami.

2.2.9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do robdt. Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
sprzetu, zaopatrzenia lub pracy personelu. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga
wptynac ujemnie na wyniki badan, przedstawiciel Zamawiajgcego natychmiast wstrzyma uzycie do
robét materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw. Dokumenty budowy,
tj. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
a takze protokoty przekazania terenu wykonywania robét budowlanych, umowy cywilno — prawne
z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne, protokoty odbioru robét, kosztorysy ofertowe,
protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie bedg gromadzone w formie uzgodnionej
z przedstawicielem Zamawiajgcego. Dokumenty dotyczgce jakosci materiatéw stanowig zatgczniki
do odbioru robét.

2.2.10. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, roboty mogg podlega¢ nastepujgcym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu — odbiér ten polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt
dokonuje  przedstawiciel Zamawiajgcego. Wykonawca zglasza  przedstawicielowi
Zamawiajgcego gotowos¢ robdt do odbioru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia przedstawiciel Zamawiajgcego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z wytycznymi robdt remontowych, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami.

— odbiorowi czesciowemu — odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robat.
Odbioru robdét dokonuje komisja powotfana przez Zamawiajacego.

— odbiorowi koncowemu — odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosc
do odbioru koricowego bedzie zgtoszona Zamawiajgcemu przez wykonawce na pismie. Odbidr
koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia stosownych
dokumentow. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
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zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych. W toku odbioru korcowego robdét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robdt jest protokét odbioru
korncowego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty: oSwiadczenie
kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie ze sztukg budowlang, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, polskimi normami, itp., deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci i atesty wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt budowlanych. W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robét. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

odbiorowi pogwarancyjnemu — odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad dotyczacych odbioru korncowego.

2.2.11. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z
pozin. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213),
instrukcje i certyfikaty producentow.

2.2.12. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE |
ROBOTY ZIEMNE
— grupa robodt - CPV 45100000-8 "Przygotowanie terenu pod budowe"
— klasa roboét - CPV 45110000-1 "Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych, roboty ziemne"
— kategoria robdt - CPV 45112000-5 "Roboty w zakresie usuwania gleby".

W zakres robdt przygotowawczych, dotyczacych prac ziemnych wchodza:

— usuniecie wierzchniej warstwy gleby,

— wytyczenie geodezyjne obiektdw w terenie,
— wykonanie wykopdw,

— transport gruntu.

Wykonanie dodatkowych robét przygotowawczych ustala Wykonawca.
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2.2.12.1. MATERIAtY

Do usuniecia wierzchniej warstwy humusu nie sg wykorzystywane zadne materiaty. Do

zasypania wykopow nalezy wykorzysta¢ grunt z wykopow, bez zanieczyszczen (tj. tworzywa

sztuczne, czesci organiczne).

2.2.12.2. SPRZET

Zdjecie warstwy gleby nalezy wykonaé za pomocg koparki. Wykopy pod gazociag

wykonac¢ za pomocy koparki mechanicznej. Zageszczenie gruntow wykonywac za pomoca

zageszczarek mechanicznych. Pozostate roboty ziemne mozina wykonywaé recznie lub

mechanicznie, przy uzyciu dowolnego sprzetu. Wykorzystywany sprzet powinien spetniac

wymagania ogdlne przedstawione w niniejszej czesci specyfikacji technicznej.

2.2.12.3. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, o odpowiedniej

nosnosci i dopuszczonymi do poruszania sie na drogach publicznych. Przewozony materiat

nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed

spadaniem i osuwaniem.

2.2.12.4. WYKONANIE ROBOT

Wierzchnig warstwe gleby (humus) usungé za pomocg spycharek, a ziemie wywiez¢

poza strefe bezpieczenstwa wykopow. Przed przystgpieniem do wykonania wykopdéw pod

gazocigg nalezy dokona¢ weryfikacji zgodnosci rzednych posadowienia gazociggu

z projektowanymi rzednymi. W trakcie wykonywania wykopdéw konieczne jest kontrolowanie

warunkow gruntowych w wykopach. Skarpy wykopéw nalezy zabezpieczy¢ przez zapewnienie

odpowiednich nachylen (grunty spoiste - 2:1; grunty sypkie 1:1,5; stabe grunty spoiste 1:1,25).

Obrzeza wykopdéw powinny by¢ wolne od nasypdw i materiatéw oraz powinny mie¢ spadki

umozliwiajgce odptyw wodd opadowych. W przypadku naptywu wod do wykopu nalezy

wypompowacé wode z wykopu, zapewniajgc przy tym zachowanie bezpiecznych nachylen skarp

wykopu. Stan skarp wykopdéw nalezy okresowo sprawdza¢, w zaleznosci od wystepowania

niekorzystnych czynnikéw. Dopuszczalne odchytki wykopow wynoszg 10 cm. Wykopy powinny

by¢ wykonane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W miejscu skrzyzowan

z infrastrukturg podziemng dolna warstwa gruntu o grubosci okoto 20 cm potozona nad

projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta recznie, bezposrednio przed

posadowieniem gazociggu, w pozostatych przypadkach wykopy mozna realizowac

mechanicznie. Podtoze pod gazocigg powinno by¢ wyréwnane i oczyszczone z odpaddw.

Odpady przekaza¢ wiasciwym odbiorcom celem poddania ich dalszemu procesowi

przetworzenia badz unieszkodliwienia.

2.2.12.5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinno by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi

przepisami normowymi. Kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu

powinny obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowg robot dotyczacych:

— prawidtowego wytyczenia robdt w terenie,
— przygotowania terenu,
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— rodzaju i stanu gruntu w podtozu,
—  wymiarow wykopow,
— zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw.

2.2.12.6. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wchodzgce w zakres niniejszej czesci specyfikacji, podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajacych.

2.2.12.7. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci przedstawiono w wymaganiach ogdlnych. Ptaci
sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.8. i odebrane przez
inzyniera/inspektora nadzoru mierzone w jednostkach zawartych w pkt. 2.2.13.6. Cena
jednostkowa wykonania robdt oprécz prac zasadniczych obejmuje nastepujgce prace
tymczasowe:

— prace pomiarowe i pomocnicze,

— wytaczenie rurociagu z eksploatacji,

— zabezpieczenie innych obiektow/elementéw przed zanieczyszczeniem (w miejscach
zagrozenia),

— utrzymanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

— zabezpieczenie drzew (systemdw korzeniowych, pni i koron drzew) na czas robét,

— odwodnienie wykopéw (montaz i demontaz urzgdzen odwadniajacych),

— wykonanie ktadek przejazdowych i ktadek dla pieszych oraz innych niezbednych ciggéw
komunikacyjnych,

— wygrodzenie terenu,

— zabezpieczenie terenu budowy;,

— montaz i demontaz drég tymczasowych,

— utrzymanie i naprawa drég tymczasowych w obrebie robét,

oraz prace towarzyszace:

— geodezyjne wytyczenie,

— wykonanie niezbednych robét ziemnych,

— wykonanie wykopdéw kontrolnych, wiercen, sondowan,

— umochienia wykopdéw w niezbednym zakresie, zapewniajgcym bezpieczne warunki
realizacji robot,

— oczyszczenie demontowanych elementodw,

— przecinanie elementéw metalowych wraz z obstugg odpowiedniego sprzetu,

— transport wewnetrzny materiatow z rozbiérki,

— niezbedne rozdrabnianie (ciecie elementéw stalowych na odcinki o dtugosci do 6 m),
segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatdw z rozbiorki,

— sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie,
pryzmowanie lub ukfadanie w stosy,

— zatadunek i transport materiatéw z rozbidrki na miejsce sktadowania (wybranym przez
Wykonawce),
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wyfadunek w miejscu sktadowania,

zabezpieczenie odcietych koncéwek istniejgcych instalacji przed zniszczeniem,
uporzadkowanie prowadzenia robdét,

demontaz umocnienia wykopdw,

oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu,

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét,

optaty za sktadowanie odpaddw na sktadowisku w tym przetworzenie,

optaty za nadzér przedstawicieli wiascicieli urzadzen podziemnych i naziemnych oraz
wynikajace z uzgodnien.

W zakresie wykopdw oraz zdjecia wierzchniej warstwy gleby, humus pfaci sie za m?

gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

wyznaczenie zarysu wykopu,

odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody
i odwiezieniem (wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych),
odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania Scianek szczelnych.

W zakresie transportu gruntdw ptaci sie za m3 gruntu wywiezionego gruntu w stanie

rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

zatadowanie gruntu na srodki transportu,
przewdz na wskazang odlegtosé,

wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,
utrzymanie drég na terenie budowy i na zwatce.
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