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                                                                                                                                                   Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania pn: Budowa Stacji Pomiarowej Mielnik II. 

I. Przedmiot zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy Stacji Pomiarowej Mielnik 
II (Etap II) na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

Opis prac został określony w niniejszym OPZ oraz szczegółowo w dokumentacji projektowej (w wersji 
elektronicznej) stanowiącej załącznik nr 1.2 do OPZ.  
Wykaz: 

1. Decyzja nr 26/2025 z dnia 24 czerwca 2025 / Woj. Podlaski - Nr Rej: AB-I.7840.6.14.2025.OW. 
2. Projekt Budowlany.  
3. Projekt Wykonawczy. 
4. STWiORB.  
5. Przedmiar robót. 

 
III. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac związanych z 
realizacją zadania. 

1. Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości określone zostały w Załączniku nr 1.6 

do OPZ. 

2. Zapoznanie się i przestrzeganie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, w szczególności: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

(Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. jest dostępny także na stronie internetowej: https://www.gaz-

system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości znajdującej się na stronie internetowej 

Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html  oraz 

załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.8 

do OPZ. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypełni załącznik do 

Procedury oświadczając, że zapoznał się z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania 

podczas realizacji umowy na rzecz Zamawiającego, o ile nie złożył stosownego oświadczenia 

składając ofertę. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w tym 
przedłużenie dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń 
administracyjnych oraz warunków technicznych niezbędnych do wykonania robót budowlanych 
objętych Umową wydawanych przez właściwe podmioty, organy administracji oraz innych niż 
Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą się konieczne do realizacji Umowy. 

4. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje 
administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, to jest na 
czasowe zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz organizacji ruchu 
zastępczego, o ile zajdzie taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o 
masie większej niż przewidziana dla danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to 
niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia. 

5. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania 

standardów, kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji 

obowiązujących u Zamawiającego w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie 

Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącym 

Załącznik 1.8 do OPZ. 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
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6. Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy, o 
którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 OWU. 

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 
lipca 1994 r. Prawo budowlane z póź. zm. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z „Procedurą organizacji prac przy 
eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego 
stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ). 

9. Wykonawca opracuje i uzgodni z właściwą komórką organizacyjną Zamawiającego przed 
przystąpieniem do wykonywania robót zgodnie z „Procedurą organizacji prac przy eksploatacji sieci 
przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego 
załącznik nr 1.8 do OPZ) pisemne polecenie wykonania pracy gazo-niebezpiecznej, jako warunek 
rozpoczęcia robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne 
uprawnienia oraz umiejętności do wykonywania izolacji rurociągów.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z wykonawcą nadzoru autorskiego wskazanego przez 
Zamawiającego. 

12. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją spawalniczą dla infrastruktury 
systemu przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, 
stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ). 

13. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac 

(ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu). Zdjęcia w formie 

elektronicznej, posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji 

odbiorowej. 

14. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i odbiorową zgodną z wymogami Procedury 
P.02.O.03 „Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej" (załączonej do 
Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 1.8 do OPZ). 

15. Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania terenu budowy zawierający m.in. informację 
dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość i rodzaj kontenerów, np.: biurowych, socjalnych, 
sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbędnej do zorganizowania parkingu dla pojazdów 
budowy, powierzchni niezbędnej do zorganizowania placów magazynowych, składowych, placu 
maszynowego, pasa montażowego lub placu montażowego.  

16. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie 
niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji 
zaplecza ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby 
zaplecza socjalno-technicznego, jak też i na potrzeby wykonania robót budowlanych.   

17. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony terenu budowy oraz wszelkiego mienia na nim się 
znajdującego, a także zapewnienia bezpieczeństwa przebywających tam osób od momentu przejęcia 
terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w szczególności 
wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych ogrodzeń, tablic, 
barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz sąsiednich nieruchomości w 
okresie realizacji umowy. 

18. Po przekazaniu terenu budowy, a przed rozpoczęciem robót Wykonawca będzie zobowiązany 
poinformować z wyprzedzeniem 28 dniowym (bądź innym wynikającym z wydanych decyzji lub 
uzgodnień) o planowanym terminie ich rozpoczęcia właścicieli, użytkowników oraz zarządców 
nieruchomości objętych przedmiotem umowy. Wymóg dotyczy również użytkowników uzbrojenia, 
w tym uzbrojenia podziemnego w obrębie wykonywanych robót (plac maszynowy, plac montażowy, 
pas montażowy).  

19. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia terenu od Zamawiającego, a po 
zakończeniu prac: do uporządkowania terenu budowy i przywrócenia do należytego stanu i 
porządku sprzed realizacji robót wraz z protokolarnym przekazaniem go Zamawiającemu.  
W/w protokoły Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dokumentacji odbiorowej.  

20. Zamawiający wymaga, przed rozpoczęciem robót budowlanych, wykonania szczegółowej 
inwentaryzacji dróg dojazdowych w obrębie realizowanego przedmiotu umowy (wideo + zdjęcia), 
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celem uniknięcia przez Wykonawcę nieuzasadnionych roszczeń ze strony zarządców dróg, właścicieli 
nieruchomości (działek ewidencyjnych). Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania w 
czystości dróg i ciągów komunikacyjnych, których będzie używał. 

21. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku 
uszkodzeń pasa drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających związek z realizowanymi 
pracami. Na tą okoliczność Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia 
zarządcy drogi/właścicieli nieruchomości z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o 
doprowadzeniu pasa drogowego/drogi służebnej do stanu pierwotnego. 

22. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót 
ulegających zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem minimum 3 dni 
roboczych. 

23. Wykonawca zobowiązany jest opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), zgodnie 

z obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego czy wymagają 

pozwolenia, zgłoszenia czy nie.  

24. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i wyrobów 

przewidzianych do zakupu i wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny być 

dostarczone w terminie minimum 10 dni roboczych przed planowanym zamówieniem 

przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być złożony 

łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie materiałów i wyrobów 

przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. Wniosek nie 

zawierający dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako 

nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i 

wyroby przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub 

wbudowane a nie uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do 

akceptacji Zamawiającego, będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres 

realizacji przedmiotu Umowy, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po 

akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów lub materiałów, na wyłączny koszt Wykonawcy. 

25. Badania zagęszczenia gruntu, Wykonawca zrealizuje przy udziale Inspektora Nadzoru. Odbiory 

winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego, w 

tym Inspektorowi Nadzoru. Protokoły z badań i prób oraz odbiorów przygotowuje Wykonawca i 

przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

26. Do obowiązków Wykonawcy należy dochowanie należytej staranności w relacjach z interesariuszami 

zewnętrznymi projektu, w szczególności z właścicielami lub użytkownikami sąsiadujących 

nieruchomości, zgodnie z postanowieniami załącznika nr 1.9 do OPZ (Wytyczne komunikacyjne).   

27. Wykonawca zobowiązany jest (w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru) pozyskać i przedłożyć 

Zamawiającemu dokument wydany przez organ nadzoru budowlanego potwierdzający uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie bądź zawiadomienia o zakończeniu budowy, bez względu na zapisy 

Prawa budowlanego. 

28. Wykonawca zabezpieczy przez uszkodzeniem, zabrudzeniem, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 

innymi materiałami istniejącą infrastrukturę na placu budowy i obok placu budowy. W szczególności 

dotyczy to, nawierzchni drogowych i nawierzchni żwirowych. W przypadku stwierdzenia 

uszkodzenia elementów infrastruktury Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do 

przywrócenia do sprawności na swój koszt. Wszelkie uwagi dotyczące uszkodzenia istniejących 

elementów infrastruktury Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu przed przekazaniem placu 

budowy,  co powinno być udokumentowane w protokole przekazania placu budowy. 

29. Wykonawca na etapie tworzenia harmonogramu bazowego zobowiązany jest uwzględnić w wykazie 

prac, okres przeznaczony na przeprowadzenie czynności demontażowo-montażowych 

remontowanego obiektu. 
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IV. Pozostałe wymagania i informacje 
1. Wszystkie materiały mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasad postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do dalszego 

wykorzystania: 

a) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały nadające się 

do dalszego wykorzystania. Miejsce, do które Wykonawca ma obowiązek przetransportować te 

materiały, zostanie wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

b) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, nadającymi się 

do dalszego wykorzystania, w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca. 

3. Dostawy inwestorskie nie występują. 
4. Zakres prac po stronie Gospodarza Obiektu: np. opis oraz wykonanie prac hermetycznych.  
5. W przypadku uszkodzenia uzbrojenia podziemnego na terenie wykonywanych robót, koszty 

ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi Wykonawca.  
6. Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 
7. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót 

ziemnych, o ile odwodnienie takie będzie konieczne. 
8. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia. 

 
Kierownik robót posiadający następujące uprawnienia i doświadczenie: 

• uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1351 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i 
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 
instalacji i sieci (Dz. U. z 2022 r., poz. 1392 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub 
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym osoba posiadająca 
uprawnienia uzyskała te uprawnienia, uznanymi przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 334) lub zamierzającymi 
świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 551) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz wpis na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego (w przypadku, gdy dana osoba posiada uprawnienia budowlane 
wydane na podstawie innej podstawy prawnej niż aktualnie obowiązująca, Zamawiający 
wymaga, aby osoba taka posiadała uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych), zdobyte w ciągu ostatnich 5 lat przed 
terminem składania ofert, doświadczenie w kierowaniu robotami (na stanowisku Kierownika 
Budowy lub Kierownika Robót) dla zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych 
w zakresie budowy stacji pomiarowych, redukcyjnych, itp. 

 
 Kwalifikacje personelu: 

▪ minimum 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku Eksploatacji w Grupie 
1 urządzeń, instalacji i sieci – minimum punkt 2 i 9 oraz 10 do punktu 2 i 9, w zakresie obsługi, 
konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym, zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, sieci i 
instalacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm).  
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▪ minimum 2 osoby posiadające świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku Dozoru w Grupie 1 
urządzeń, instalacji i sieci – minimum punkt 2 i 9 oraz 10 do punktu 2 i 9, w zakresie obsługi, 
konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, sieci i 
instalacji (Dz. U. z 2003r. Nr 89 poz. 828 z późn. zm).  

▪ minimum 2 osoby posiadające świadectwa kwalifikacji w zakresie dozoru  urządzeń, instalacji i 
sieci Grupy 3 – punkty 4,5,6,7 i 10 do punktów 4,5,6,7 oraz minimum 5 osób posiadających 
świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci Grupy 3 – punkty 
4,5,6,7 i 10 do punktów 4,5,6,7; wszystkie w/w świadectwa w zakresie obsługi, konserwacji, 
remontu, montażu i kontrolno-pomiarowym, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828, z późniejszymi zmianami). 

 
9. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, protokołów 

niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia zakończenia robót nie 
wymagających pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o 
wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia zakończenia robót nie 
wymagających pozwolenia na użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu Umowy. 

 
V. Dodatkowe uwagi i wymagania (Otwarta lista umożliwiająca zapisanie informacji, wymogów, ustaleń, 

które ze względu na charakter zadania nie zostały wymienione w powyższych zapisach OPZ). 
 

1.  Wykonawca we własnym zakresie dostarczy (zakupi, o ile zachodzi taka konieczność) na teren 
wykonywania robót budowlanych płyty stalowe tymczasowe lub płyty betonowe drogowe i ułoży na 
podłożu niestabilnym (droga gruntowa lub teren podmokły), wymagający czasowego utwardzenia, 
celem wprowadzenia i wykorzystania sprzętu ciężkiego w postaci np. koparki, dźwigu samojezdnego, 
wywrotki, itp. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zdemontuje i usunie tymczasową 
powierzchnię ułożoną z płyt betonowych z placu budowy. 

2. Obsługa geodezyjna na cały zakres prac pozostaje po stronie Wykonawcy. Powykonawczą 
inwentaryzację geodezyjną należy dostarczyć Zamawiającemu razem z dokumentacją powykonawczą 
/ odbiorową. Wymagania Zamawiającego dot. obsługi geodezyjnej znajdują się w załączniku nr 1.4 
do OPZ. 

3. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, 
specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych każdorazowo dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. Wykonawca, który w celu realizacji zamówienia powołuje się na 
rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że 
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w 
przedmiotowym dokumencie.    

4.  Zamawiający informuje, że znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, 
który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, użyte w treści 
Specyfikacji i Załączników do Specyfikacji, którym nie towarzyszą wyrazy „lub równoważny” a dla 
których wskazano kryteria stosowane w celu oceny równoważności oraz towarzyszy im wyraz „np.,” 
mają charakter wyłącznie przykładowy i służą ułatwieniu Wykonawcom przygotowanie ofert. 

 
VI. Załączniki: 
Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  
Wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 1.1 _ 

b.  
Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 1.2 X 

c.  
Warunki techniczne UDT Załącznik nr 1.3 X 
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d.  
Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej Załącznik nr 1.4 X 

e.  
Wzór tablic Załącznik nr 1.5 X 

f.  
Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 1.6 X 

g.  

Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do 

dalszego wykorzystania, 

Załącznik nr 1.7 _ 

h.  

Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 1.8 X 

i.  

Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 1.9 X 

wstawić X w odpowiednim polu  

 


		2025-12-09T11:06:44+0100
	Jabłoński Zbigniew




