
 
 

 

INWESTOR :   Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  

 Oddział w Rembelszczyźnie  
 ul. Jana Kazimierza 578, Rembelszczyzna 
 05-126 Nieporęt  

 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 
 Budowa stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=5 200 Nm

3
/h wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 5594/3, 5594/2 obręb 201005_2.0004 Mielnik, jednostka 
ewid. Mielnik, powiat siemiatycki. 

 

  

LOKALIZACJA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: 
  obręb 201005_2.0004, Mielnik dz. nr 5594/2, 5594/3, 5590 
 jednostka ewidencyjna   Mielnik 
 powiat     siemiatycki 
 województwo    podlaskie                

  

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI 

  

Nr umowy: 1000041403 z dnia 02.09.2022r 
 

 
            

 

 
 
 

 

 
 

                            

 

 

 

 
  

 

 

 

PROJEKTANT: SPECJALNOŚĆ: NR UPRAWNIEŃ: 
ZAKRES 

OPRACOWANIA: 
PODPIS: 

instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

BRANŻA 
SANITARNA – 
SIEĆ GAZOWA 

SPRAWDZAJĄCY: SPECJALNOŚĆ: NR UPRAWNIEŃ: 
ZAKRES 

OPRACOWANIA: 
PODPIS: 

instalacyjna w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, 
gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych 

BRANŻA 
SANITARNA – 
SIEĆ GAZOWA 

PRZEDMIAR ROBÓT 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 

 

wrzesień 2024r. 



PRZEDMIAR
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=5 200 Nm3/h wraz z infras-

trukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 5594/3, 5594/2 obręb 201005_2.0004 Miel-
nik, jednostka ewid. Mielnik, powiat siemiatycki.

INWESTOR   :     Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
ADRES INWESTORA   :     ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

DATA OPRACOWANIA   :     19.09.2024

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
19.09.2024

Data zatwierdzenia

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



SP Mielnik 2024 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=8 000 Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na dz. nr 71/4, 71/9 obręb nr 0022 Złotów, jednostka ewidencyjna 022005_2 Zawo-
nia, powiat trzebnicki

1 PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIM
1

d.1 wycena indy-
widualna

Projekt z nadzorem kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA
2.1 Roboty ziemne

2
d.2.1

KNNR-W 10
2101-03
analogia

Roboty pomiarowe km 0,150

0,15 km 0,150
RAZEM 0,150

3
d.2.1

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3 20,400

100*1,7*1,2*0,10 m3 20,400
RAZEM 20,400

4
d.2.1

KNR 2-01
0217-04

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. III

m3 201,960

110*1,7*1,2*0,90 m3 201,960
RAZEM 201,960

5
d.2.1

KNR 2-01
0322-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wy-
praskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2 187,000

110*1,7 m2 187,000
RAZEM 187,000

6
d.2.1

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2 187,000

110*1,7 m2 187,000
RAZEM 187,000

7
d.2.1

KNR 2-01
0320-0201

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV;
głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m

m3 20,400

poz.3<20,4 m3> m3 20,400
RAZEM 20,400

8
d.2.1

KNNR 1
0214-02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV

m3 201,960

poz.4<201,96 m3> m3 201,960
RAZEM 201,960

9
d.2.1

Odwodnienie wykopów kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.2 Rucociągi międzyobiektowe
10

d.2.2
KNR 13-11
0111-02

Połączenie kołnierzowe DN 100 / class600 kpl. 2,000

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

11
d.2.2

KNR 7-09
2104-04

Rurociąg Dz 114,3x6,3 izol. m 65,000

65,00 m 65,000
RAZEM 65,000

12
d.2.2

KNR-W 2-19
0124-01

Monoblok izolujący DN 100 / class600 kpl. 2,000

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

13
d.2.2

KNR 7-09
2115-04

Zwężka symetryczna Dz 114,3x6,3 / 108x6,3 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.2.2

KNR 7-09
2115-04

Łuk 90st Dz 114,3x6,3 szt. 6,000

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

15
d.2.2

KNR 7-09
2115-04

Łuk 45st Dz 114,3x6,3 szt. 8,000

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

16
d.2.2

KNR 7-09
2115-04

Łuk 8st Dz 114,3x6,3 zimnogięty szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.2.2

KNR 7-09
0114-06

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 100 złącz. 44,000
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SP Mielnik 2024 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44 złącz. 44,000

RAZEM 44,000
18

d.2.2
KNR 7-29
0602-04

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych DN 100 złącz. 44,000

poz.17<44 złącz.> złącz. 44,000
RAZEM 44,000

19
d.2.2

KNR-W 2-18
0603-03

Izolacja termoplastyczna złączy spawalniczych DN 100 szt. 44,000

44 szt. 44,000
RAZEM 44,000

20
d.2.2

KNR 7-12
0101-05

Ręczne oczyszczenie instalacji m2 1,500

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

21
d.2.2

KNR 7-12
0201-05

Dwukrotne malowanie instalacji farbami gruntującymi m2 2,775

1,85*poz.20<1,5 m2> m2 2,775
RAZEM 2,775

22
d.2.2

KNR 7-12
0209-05

Dwukrotne malowanie instalacji farbami nawierzchniowymi m2 3,000

2*poz.20<1,5 m2> m2 3,000
RAZEM 3,000

2.3 Zespół zaporowo upustowy wejściowy DN100 MOP=8,4MPa
23

d.2.3
KNR 7-09
2114-01

Króciec przyłączki 1/2 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2.3

KNR 7-09
2114-01

Zwężka Dz 60,3x5,0 / 26,9x3,2 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

25
d.2.3

KNR 7-09
2114-01

Zwężka koncentryczna Dz 26,9x3,2 / 17,2x3,2 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2.3

KNR 7-09
2603-01

Zblocze dwuzaworowe VM-2 ze złączm kalibracyjnym szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.2.3

KNR 7-09
2114-01

Łącznik gwintowany M20 szt. 3,000

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

28
d.2.3

KNR 7-09
2114-01

Łącznik fi22 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

29
d.2.3

KNR 7-09
2101-01

Rura Dz 21,3x3,2 m 0,175

0,175 m 0,175
RAZEM 0,175

30
d.2.3

KNR 7-09
2101-02

Rura Dz 33,7x4,0 m 0,080

0,08 m 0,080
RAZEM 0,080

31
d.2.3

KNR 7-09
2102-01

Rura Dz 60,3x4,0 m 9,313

0,186*2+0,193*2+0,224+0,236+0,254+0,492+0,504+1,583*2+2,437+1,242 m 9,313
RAZEM 9,313

32
d.2.3

KNR 7-09
2104-04

Rura Dz 114,3x6,3 m 0,850

0,425*2 m 0,850
RAZEM 0,850

33
d.2.3

KNR 13-11
0151-04

Kołnierz zaślepiający DN 50 class600 z korkiem szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.2.3

KNR 13-11
0110-04

Połączenie kołnierzowe DN 50 / class600 kpl. 2,000

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

35
d.2.3

KNR 7-09
2114-01

Zwężka Dz 33,7x4,0 / 21,3x3,2 szt. 3,000

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

36
d.2.3

KNR 7-09
2114-01

Zwężka Dz 60,3x5,0 / 33,7x4,0 szt. 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
37

d.2.3
KNR 7-09
2114-01

Łuk 90st Dz 60,3x5,0 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.2.3

KNR 7-09
2114-01

Trójnik Dz60,3x5,0 / 60,3x5,0 szt. 3,000

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

39
d.2.3

KNR 7-09
2114-01

Trójnik Dz 60,3x5,0 / 33,7x4,0 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.2.3

KNR 7-09
2115-04

Trójnik Dz114,3x6,3 / 60,3x5,0 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

41
d.2.3

KNR 7-08
0903-02

Zabudowa manometru szt. 3,000

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

42
d.2.3

KNR 7-08
0101-01

Manometr z kurkiem ukl. 3,000

3 ukl. 3,000
RAZEM 3,000

43
d.2.3

KNR 7-09
2603-01

Kurek kulowy do wspawania DN 15 / PN100 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

44
d.2.3

KNR 7-09
2621-02

Zasuwa klinowa do wspawania DN 50 / class600 z kolumną szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

45
d.2.3

KNR 7-09
2621-02

Kurek kulowy do wspawania DN 50/ class600 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

46
d.2.3

KNR 7-09
2621-02

Kurek kulowy do wspawania DN 50/ class600 z kolumną szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

47
d.2.3

KNR 7-09
2621-05

Kurek kulowy do wspawania DN 100 / class600 z kolumną i przekładnią szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

48
d.2.3

KNR 7-09
0114-06

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 100 złącz. 6,000

6 złącz. 6,000
RAZEM 6,000

49
d.2.3

KNR 7-09
0103-05

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 50 złącz. 22,000

22 złącz. 22,000
RAZEM 22,000

50
d.2.3

KNR 7-09
0103-01

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 25-15 złącz. 19,000

19 złącz. 19,000
RAZEM 19,000

51
d.2.3

Badania wizualne spoin - VT m 15,121

14,363 <0,1143*pi()*6> m 14,363
0,758 <0,0603*pi()*22> m 0,758

RAZEM 15,121
52

d.2.3
KNR 7-29
0602-04

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych DN 100 złącz. 6,000

poz.48<6 złącz.> złącz. 6,000
RAZEM 6,000

53
d.2.3

KNR 7-29
0601-03

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 50 złącz. 22,000

poz.49<22 złącz.> złącz. 22,000
RAZEM 22,000

54
d.2.3

KNR 7-29
0601-01

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 25-15 złącz. 19,000

poz.50<19 złącz.> złącz. 19,000
RAZEM 19,000

55
d.2.3

KNR-W 2-18
0603-03

Izolacja termoplastyczna złączy spawalniczych DN 100 szt. 6,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
56

d.2.3
KNR-W 2-18
0603-01

Izolacja termoplastyczna złączy spawalniczych DN 50 szt. 22,000

poz.53<22 złącz.> szt. 22,000
RAZEM 22,000

57
d.2.3

KNR 7-12
0101-05

Ręczne oczyszczenie instalacji m2 1,500

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

58
d.2.3

KNR 7-12
0201-05

Dwukrotne malowanie instalacji farbami gruntującymi m2 2,775

1,85*poz.57<1,5 m2> m2 2,775
RAZEM 2,775

59
d.2.3

KNR 7-12
0209-05

Dwukrotne malowanie instalacji farbami nawierzchniowymi m2 3,000

2*poz.57<1,5 m2> m2 3,000
RAZEM 3,000

2.4 Zespół zaporowo upustowy wylotowy DN100 MOP=8,4MPa
60

d.2.4
KNR 7-09
2114-01

Króciec przyłączki 1/2 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

61
d.2.4

KNR 7-09
2114-01

Zwężka Dz 60,3x5,0 / 26,9x3,2 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

62
d.2.4

KNR 7-09
2114-01

Zwężka koncentryczna Dz 26,9x3,2 / 17,2x3,2 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.2.4

KNR 7-09
2603-01

Zblocze dwuzaworowe VM-2 ze złączm kalibracyjnym szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

64
d.2.4

KNR 7-09
2114-01

Łącznik gwintowany M20 szt. 3,000

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

65
d.2.4

KNR 7-09
2114-01

Łącznik fi22 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.2.4

KNR 7-09
2101-01

Rura Dz 21,3x3,2 m 0,175

0,175 m 0,175
RAZEM 0,175

67
d.2.4

KNR 7-09
2101-02

Rura Dz 33,7x4,0 m 0,080

0,08 m 0,080
RAZEM 0,080

68
d.2.4

KNR 7-09
2102-01

Rura Dz 60,3x4,0 m 9,313

0,186*2+0,193*2+0,224+0,236+0,254+0,492+0,504+1,583*2+2,437+1,242 m 9,313
RAZEM 9,313

69
d.2.4

KNR 7-09
2104-04

Rura Dz 114,3x6,3 m 0,850

0,425*2 m 0,850
RAZEM 0,850

70
d.2.4

KNR 13-11
0151-04

Kołnierz zaślepiający DN 50 class600 z korkiem szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

71
d.2.4

KNR 13-11
0110-04

Połączenie kołnierzowe DN 50 / class600 kpl. 2,000

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

72
d.2.4

KNR 7-09
2114-01

Zwężka Dz 33,7x4,0 / 21,3x3,2 szt. 3,000

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

73
d.2.4

KNR 7-09
2114-01

Zwężka Dz 60,3x5,0 / 33,7x4,0 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

74
d.2.4

KNR 7-09
2114-01

Łuk 90st Dz 60,3x5,0 szt. 2,000
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2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
75

d.2.4
KNR 7-09
2114-01

Trójnik Dz60,3x5,0 / 60,3x5,0 szt. 3,000

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

76
d.2.4

KNR 7-09
2114-01

Trójnik Dz 60,3x5,0 / 33,7x4,0 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

77
d.2.4

KNR 7-09
2115-04

Trójnik Dz114,3x6,3 / 60,3x5,0 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

78
d.2.4

KNR 7-08
0903-02

Zabudowa manometru szt. 3,000

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

79
d.2.4

KNR 7-08
0101-01

Manometr z kurkiem ukl. 3,000

3 ukl. 3,000
RAZEM 3,000

80
d.2.4

KNR 7-09
2603-01

Kurek kulowy do wspawania DN 15 / PN100 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

81
d.2.4

KNR 7-09
2621-02

Zasuwa klinowa do wspawania DN 50 / class600 z kolumną szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

82
d.2.4

KNR 7-09
2621-02

Kurek kulowy do wspawania DN 50/ class600 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

83
d.2.4

KNR 7-09
2621-02

Kurek kulowy do wspawania DN 50/ class600 z kolumną szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

84
d.2.4

KNR 7-09
2621-05

Kurek kulowy do wspawania DN 100 / class600 z kolumną i przekładnią szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

85
d.2.4

KNR 7-09
0114-06

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 100 złącz. 6,000

6 złącz. 6,000
RAZEM 6,000

86
d.2.4

KNR 7-09
0103-05

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 50 złącz. 22,000

22 złącz. 22,000
RAZEM 22,000

87
d.2.4

KNR 7-09
0103-01

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 25-15 złącz. 19,000

19 złącz. 19,000
RAZEM 19,000

88
d.2.4

Badania wizualne spoin - VT m 15,121

14,363 <0,1143*pi()*6> m 14,363
0,758 <0,0603*pi()*22> m 0,758

RAZEM 15,121
89

d.2.4
KNR 7-29
0602-04

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych DN 100 złącz. 6,000

poz.85<6 złącz.> złącz. 6,000
RAZEM 6,000

90
d.2.4

KNR 7-29
0601-03

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 50 złącz. 22,000

poz.86<22 złącz.> złącz. 22,000
RAZEM 22,000

91
d.2.4

KNR 7-29
0601-01

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 25-15 złącz. 19,000

poz.87<19 złącz.> złącz. 19,000
RAZEM 19,000

92
d.2.4

KNR-W 2-18
0603-03

Izolacja termoplastyczna złączy spawalniczych DN 100 szt. 6,000

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

93
d.2.4

KNR-W 2-18
0603-01

Izolacja termoplastyczna złączy spawalniczych DN 50 szt. 22,000
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poz.90<22 złącz.> szt. 22,000

RAZEM 22,000
94

d.2.4
KNR 7-12
0101-05

Ręczne oczyszczenie instalacji m2 1,500

1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500

95
d.2.4

KNR 7-12
0201-05

Dwukrotne malowanie instalacji farbami gruntującymi m2 2,775

1,85*poz.94<1,5 m2> m2 2,775
RAZEM 2,775

96
d.2.4

KNR 7-12
0209-05

Dwukrotne malowanie instalacji farbami nawierzchniowymi m2 3,000

2*poz.94<1,5 m2> m2 3,000
RAZEM 3,000

2.5 Układ regulacyjno - pomiarowy
97

d.2.5
KNR 13-11
0310-03

Gazomierz turbinowy G160 DN80 ANSI600 z odcinkami wlotowymi, wylotowy-
mi, prostonicą i filtrem

szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

98
d.2.5

KNR 13-11
0310-03

Gazomierz rotorowy FMR G160 DN80 CLASS600 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

99
d.2.5

KNR 7-09
2621-04

Zawór regulacyjny Syncroflux DN50 ANSI600RF TC2 z napędem elektrycznym
+ tłumik hałasu

szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

100
d.2.5

KNR 7-09
2621-05

Kurek kulowy kołnierzowy DN 80 class600 z sygnalizacją położenia szt. 8,000

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

101
d.2.5

KNR 7-09
2603-01

Kurek kulowy kołnierzowy DN 15 class600 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

102
d.2.5

KNR 7-09
2621-05

Zawór zwrotny międzykołnierzowy DN 80 class600 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

103
d.2.5

KNR-W 7-09
2115-03

Zaślepka okularowa DN 80 / class600 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

104
d.2.5

KNR 7-08
0903-02

Zabudowa manometru szt. 7,000

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

105
d.2.5

KNR 7-08
0101-01

Manometr z kurkiem ukl. 7,000

7 ukl. 7,000
RAZEM 7,000

106
d.2.5

KNR 13-11
0203-04

Filtr siatkowy DN 80 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

107
d.2.5

KNR 7-09
2223-04

Odcinki pomiarowe gazomierza turbinowego DN 80 class600 i rotorowego
DN80 class600 - tylko montaż, dostawa z gazomierzem

szt. 4,000

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

108
d.2.5

KNR 13-11
0152-02

Kołnierz zaślepiający DN 80 / class600 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

109
d.2.5

KNR 13-11
0152-02

Kołnierz zaślepiający DN 100 / class600 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

110
d.2.5

Wykonanie podpór rurociągów układu regulacyjno-pomiaroweg kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

111
d.2.5

Stojak przetwornika ciśneinia kpl. 2,000

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

112
d.2.5

KNR 13-11
0111-01

Połączenie kołnierzowe DN 80 / class600 kpl. 23,000
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23 kpl. 23,000

RAZEM 23,000
113

d.2.5
KNR 13-11
0110-01

Połączenie kołnierzowe DN 15 / class600 kpl. 8,000

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

114
d.2.5

KNR 7-09
2114-01

Króciec przyłączki 1/4" szt. 2,000

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

115
d.2.5

KNR 7-09
2115-04

Zwężka Dz 114,3x6,3 / 88,9x5,6 szt. 2,000

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

116
d.2.5

KNR 7-09
2115-04

Zwężka Dz 88,9x5,6 / 60,3x4,0 szt. 2,000

1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000

117
d.2.5

KNR 13-11
0111-01

Połączenie kołnierzowe DN 100 / class600 kpl. 3,000

1+1+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

118
d.2.5

KNR 13-11
0111-01

Połączenie kołnierzowe DN 80 / class600 kpl. 24,000

2+1+3+4+3+1+1+2+1+1+1+1+1+2 kpl. 24,000
RAZEM 24,000

119
d.2.5

KNR 13-11
0110-04

Połączenie kołnierzowe DN 50 / class600 kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

120
d.2.5

KNR 13-11
0110-01

Połączenie kołnierzowe DN 15 / class600 kpl. 11,000

4+2+1+1+1+1+1 kpl. 11,000
RAZEM 11,000

121
d.2.5

KNR 7-09
2114-01

Łącznik fi22 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

122
d.2.5

KNR 7-24
0221-03

Króciec DN 15 szt. 10,000

2+2+1+1+1+1+1+1 szt. 10,000
RAZEM 10,000

123
d.2.5

KNR 7-09
2114-01

Łącznik gwintowany M20 szt. 7,000

1+2+1+1+1+1 szt. 7,000
RAZEM 7,000

124
d.2.5

KNR 7-09
2114-01

Trójnik Dz 21,3x3,2 / 21,3x3,2 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

125
d.2.5

KNR 7-09
2101-01

Rura Dz 21,3x3,2 m 6,000

6 m 6,000
RAZEM 6,000

126
d.2.5

KNR 7-09
2104-04

Rura Dz 88,9x5,6 m 12,000

12 m 12,000
RAZEM 12,000

127
d.2.5

KNR 7-09
2115-04

Łuk 90st Dz 88,9x5,6 szt. 9,000

2+1+2+1+2+1 szt. 9,000
RAZEM 9,000

128
d.2.5

KNR 7-09
2115-04

Trójnik Dz 88,9x5,6 szt. 6,000

1+1+2+1+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000

129
d.2.5

KNR 7-08
0903-02

Gniazdo termometru szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

130
d.2.5

KNR 13-11
0208-01

Bezpiecznik ogniowy DN 15 szt. 3,000

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

131
d.2.5

KNR 7-09
0114-06

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 100 złącz. 7,000

7 złącz. 7,000
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RAZEM 7,000

132
d.2.5

KNR 7-09
0114-01

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 80 złącz. 80,000

80 złącz. 80,000
RAZEM 80,000

133
d.2.5

KNR 7-09
0103-05

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 50 złącz. 3,000

3 złącz. 3,000
RAZEM 3,000

134
d.2.5

KNR 7-09
0103-01

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 15-10 złącz. 28,000

28 złącz. 28,000
RAZEM 28,000

135
d.2.5

Badania wizualne spoin - VT m 27,324

25,136 <0,1143*pi()*70> m 25,136
1,117 <0,0889*pi()*4> m 1,117
1,071 <0,0213*pi()*16> m 1,071

RAZEM 27,324
136

d.2.5
Badania magnetyczno - proszkowe spoin króćców - MT szt. 7,000

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

137
d.2.5

KNR 7-29
0602-04

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 100 złącz. 7,000

poz.131<7 złącz.> złącz. 7,000
RAZEM 7,000

138
d.2.5

KNR 7-29
0601-07

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 80 złącz. 80,000

poz.132<80 złącz.> złącz. 80,000
RAZEM 80,000

139
d.2.5

KNR 7-29
0601-03

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 50 złącz. 3,000

poz.133<3 złącz.> złącz. 3,000
RAZEM 3,000

2.6 Zespół filtroseparatorów gazu
140

d.2.6
KNR 7-16
0303-03

Filtroseparator DN 80 / class600 z wyposażeniem wg PW kpl. 2,000

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

141
d.2.6

KNR 7-09
2621-04

Kurek kulowy kołnierzowy DN 80 / class600 szt. 4,000

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

142
d.2.6

KNR 7-09
2603-01

Kurek kulowy kołnierzowy DN 15 / class600 szt. 4,000

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

143
d.2.6

KNR 7-09
2603-01

Zawór kulowy KH18LCF  DN 15 MOP100 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

144
d.2.6

KNR 7-09
2603-01

Zawór iglicowy gw. wewn.1/2" szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

145
d.2.6

KNR 7-09
2114-05

Zaślepka okularowa DN 80 / class600 szt. 4,000

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

146
d.2.6

KNR 7-09
2115-04

Trójnik Dz 114,3x6,3 / 114,3x6,3 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

147
d.2.6

KNR 7-09
2114-07

Łuk 90st Dz 88,9x5,6 szt. 3,000

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

148
d.2.6

KNR 7-09
2115-04

Zwężka Dz 114,3x6,3 / 88,9x5,6 szt. 4,000

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

149
d.2.6

KNR 13-11
0111-01

Połączenie kołnierzowe DN 80 / class600 kpl. 8,000

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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150

d.2.6
KNR 13-11
0110-01

Połączenie kołnierzowe DN 15 / class600 kpl. 4,000

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

151
d.2.6

KNR 7-09
2102-07

Rura Dz 88,9x5,6 m 14,174

1,946+1,918*3+0,996+0,273*2+0,118*4+1,75*2+0,24*4 m 14,174
RAZEM 14,174

152
d.2.6

KNR 7-24
0221-03

Króciec DN 15 szt. 4,000

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

153
d.2.6

KNR 13-11
0208-01

Bezpiecznik ogniowy DN 15 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

154
d.2.6

Wykonanie podpór wydmuchów kpl. 2,000

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

155
d.2.6

KNR 7-09
0114-06

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 100 złącz. 10,000

10 złącz. 10,000
RAZEM 10,000

156
d.2.6

KNR 7-09
0114-01

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 80 złącz. 18,000

18 złącz. 18,000
RAZEM 18,000

157
d.2.6

KNR 7-09
0103-01

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 15-10 złącz. 10,000

10 złącz. 10,000
RAZEM 10,000

158
d.2.6

Badania wizualne spoin - VT m 11,014

5,027 <0,1143*pi()*14> m 5,027
5,586 <0,0889*pi()*20> m 5,586
0,401 <0,0213*pi()*6> m 0,401

RAZEM 11,014
159

d.2.6
Badania magnetyczno - proszkowe spoin króćców - MT szt. 4,000

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

160
d.2.6

KNR 7-29
0602-04

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 100 złącz. 10,000

poz.155<10 złącz.> złącz. 10,000
RAZEM 10,000

161
d.2.6

KNR 7-29
0601-07

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 80 złącz. 18,000

poz.156<18 złącz.> złącz. 18,000
RAZEM 18,000

162
d.2.6

KNR 7-29
0601-01

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 32-10 złącz. 10,000

10 złącz. 10,000
RAZEM 10,000

2.7 Demontaże
163

d.2.7 wycena indy-
widualna

Demontaże istniejących instalacji kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

164
d.2.7 wycena indy-

widualna

Wywóz i utylizacja odpadów kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2.8 Prace związane z wpięciem hermetycznym
165

d.2.8
KNR 7-09
2104-04

Rura przewodowa bez szwu 88,9x5,6 wg PN-EN ISO 3183, gaz ziemny MOP
5,5 MPa,
świadectwo odbioru 3.1 wg PN EN 10204:2006 – rura do wykonania by-passu

m 26,000

26,00 m 26,000
RAZEM 26,000

166
d.2.8

KNR 7-09
2115-04

Łuk 90st Dz 114,3x6,3 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

167
d.2.8

KNR 7-09
2115-04

Zwężka Dz 88,9x5,6 / 60,3x4,0 szt. 2,000
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1+1 szt. 2,000

RAZEM 2,000
168

d.2.8
KNR 7-09
2114-01

Zwężka Dz 60,3x5,0 / 33,7x4,0 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

169
d.2.8

KNR 7-09
2115-04

Trójnik Dz 88,9x5,6 / 60,3x5,0 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

170
d.2.8

KNR 7-09
2603-01

Kurek kulowy kołnierzowy DN 15 / class600 z dwoma przeciwkołnierzami szt. 4,000

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

171
d.2.8

KNR 7-09
2603-01

Zawór stożkowy DN50 PN63/ANSI600 szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

172
d.2.8

KNR 7-09
0114-06

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 100 złącz. 4,000

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

173
d.2.8

KNR 7-09
0114-01

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 80 złącz. 7,000

7 złącz. 7,000
RAZEM 7,000

174
d.2.8

KNR 7-09
0103-05

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 50 złącz. 5,000

5 złącz. 5,000
RAZEM 5,000

175
d.2.8

KNR 7-09
0103-01

Ręczne spawanie rur i kształtek DN 25-15 złącz. 1,000

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

176
d.2.8

KNR 7-29
0602-04

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych DN 100 złącz. 4,000

4 złącz. 4,000
RAZEM 4,000

177
d.2.8

KNR 7-29
0601-07

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 80 złącz. 7,000

7 złącz. 7,000
RAZEM 7,000

178
d.2.8

KNR 7-29
0601-03

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 50 złącz. 5,000

5 złącz. 5,000
RAZEM 5,000

179
d.2.8

KNR 7-29
0601-01

Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 25-15 złącz. 1,000

1 złącz. 1,000
RAZEM 1,000

180
d.2.8

KNR-W 2-18
0603-03

Izolacja termoplastyczna złączy spawalniczych DN 100 szt. 4,000

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

181
d.2.8

KNR-W 2-18
0603-01

Izolacja termoplastyczna złączy spawalniczych DN 80 szt. 7,000

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

182
d.2.8

KNR-W 2-18
0603-01

Izolacja termoplastyczna złączy spawalniczych DN 50 szt. 5,000

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

2.9 Próby, uruchomienie, rozruch
183

d.2.9 wycena indy-
widualna

Próby kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

184
d.2.9 wycena indy-

widualna

Uruchomienie, rozruch, odbiory kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 WŁĄCZENIE HERMETYCZNE
185
d.3 wycena indy-

widualna

Jednostronne stopowanie z balonowaniem gazociagu DN100 MOP 5,5 MPa
(wykorzystując istniejące króćce Stopple i TOR)

kpl. 1,000
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1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
186
d.3

Montaż króćca TOR 2 do balonowania i TOR 2 do upustu wraz z balonowa-
niem

kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4 CZĘŚĆ BUDOWLANA
4.1 Ogrodzenie terenu
187

d.4.1
KNR 2-31
0103-02
analogia

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża  w gruncie kat. III-IV m2 135,000

135,00*1,0 m2 135,000
RAZEM 135,000

188
d.4.1

KNR 2-31
0401-02

Rowek pod cokół ogrodzenia w gruncie kat.III-IV m 135,000

poz.187<135 m2> m 135,000
RAZEM 135,000

189
d.4.1

KNR 2-01
0312-10

Doły pod fundamenty słupków ogrodzenia i furtki dół. 61,000

61 dół. 61,000
RAZEM 61,000

190
d.4.1

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe pod słupki ogrodzeniowe m3 5,490

0,30*0,30*1,0*(poz.189<61 dół.>) m3 5,490
RAZEM 5,490

191
d.4.1

KNR-W 2-02
1801-02

Cokoły betonowe m 135,000

poz.187<135 m2> m 135,000
RAZEM 135,000

192
d.4.1

KNR-W 2-02
1803-03

Ogrodzenie z paneli na słupkach stalowych z kształtowników  obsadzonych w
cokole

m 93,720

poz.191<135 m>-2,58*16 m 93,720
RAZEM 93,720

193
d.4.1

KNR 2-02
1808-09

Brama szer.3,50 m  z siatki w ramach stal.na got.słupkach i furtka szer.1,10m kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

194
d.4.1

KNR-W 2-02
1804-13

Zabezpieczenie z drutu kolczastego na słupkach żelbetowych m 500,000

500 m 500,000
RAZEM 500,000

4.2 Zaplecze budowy, niwelacja terenu
195

d.4.2 wycena indy-
widualna

Zaplecze budowy kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

196
d.4.2 wycena indy-

widualna

Zabezpieczenie budowy, media, tymczasowe drogi kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4.3 Część drogowa
4.3.1 45233200-1 Krawężniki i obrzeża

197
d.4.
3.1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła m3 8,403

0,20*0,20*70,0<dla obrzeża> m3 2,800
(0,15*0,15+0,15*0,30)*83,0 <dla krawężnika> m3 5,603

RAZEM 8,403
198
d.4.
3.1

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem

m 70,000

70,0 m 70,000
RAZEM 70,000

199
d.4.
3.1

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe  o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m 83,000

83,0 m 83,000
RAZEM 83,000

4.3.2 Droga wewnętrzna z kostki betonowej gr. 8 cm
200
d.4.
3.2

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 82 cm głębo-
kości koryta

m2 204,000

204,00 m2 204,000
RAZEM 204,000
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201
d.4.
3.2

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.10 km

m3 97,920

poz.200<204 m2>*0,48 m3 97,920
RAZEM 97,920

202
d.4.
3.2

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 204,000

poz.200<204 m2> m2 204,000
RAZEM 204,000

203
d.4.
3.2

KNR 2-31
0104-03
0104-04

Warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego kat. G1 gr. 15 cm m2 204,000

poz.200<204 m2> m2 204,000
RAZEM 204,000

204
d.4.
3.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywo C90/3 uziarnienie
0/31,5 gr. 20 cm

m2 204,000

poz.200<204 m2> m2 204,000
RAZEM 204,000

205
d.4.
3.2

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8,cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr 3cm

m2 204,000

poz.200<204 m2> m2 204,000
RAZEM 204,000

4.3.3 Chodniki
206
d.4.
3.3

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV m2 148,000

148,00 m2 148,000
RAZEM 148,000

207
d.4.
3.3

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.10 km

m3 59,200

poz.206<148 m2>*0,40 m3 59,200
RAZEM 59,200

208
d.4.
3.3

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2 148,000

poz.206<148 m2> m2 148,000
RAZEM 148,000

209
d.4.
3.3

KNR 2-31
0104-03
0104-04

Warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego kat. G1 gr. 10 cm m2 148,000

poz.206<148 m2> m2 148,000
RAZEM 148,000

210
d.4.
3.3

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywo C90/3 uziarnienie
0/31,5 gr. 15 cm

m2 148,000

poz.206<148 m2> m2 148,000
RAZEM 148,000

211
d.4.
3.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr 5cm

m2 148,000

poz.206<148 m2> m2 148,000
RAZEM 148,000

4.3.4 Zjazd z drogi gminnej
212
d.4.
3.4

KNR 2-
310101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzenie jezdni w gruncie kat.I-IV głę-
bok. 20 cm

m2 16,000

16,00 m2 16,000
RAZEM 16,000

213
d.4.
3.4

KNR 2-
310101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 2,25

m2 16,000

poz.212<16 m2> m2 16,000
RAZEM 16,000

214
d.4.
3.4

KNR 2-
310101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV głębok. 20 cm

m2 43,000

32,50+10,50 m2 43,000
RAZEM 43,000

215
d.4.
3.4

KNR 2-
310101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.
Krotność = 1,85

m2 16,000

poz.212<16 m2> m2 16,000
RAZEM 16,000
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216
d.4.
3.4

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po za-
gęszczeniu

m2 43,000

poz.214<43 m2> m2 43,000
RAZEM 43,000

217
d.4.
3.4

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm gruboś-
ci warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 17

m2 43,000

poz.214<43 m2> m2 43,000
RAZEM 43,000

218
d.4.
3.4

KNR 2-31
0105-05

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości
warstwy po zagęszczeniu

m2 16,000

poz.212<16 m2> m2 16,000
RAZEM 16,000

219
d.4.
3.4

KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy
1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

m2 16,000

poz.212<16 m2> m2 16,000
RAZEM 16,000

220
d.4.
3.4

KNR 2-
310114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego  frakcja 0/31,5 warstwa  o grub.po
zagęszcz. 15 cm

m2 59,000

poz.212<16 m2>+poz.214<43 m2> m2 59,000
RAZEM 59,000

221
d.4.
3.4

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm gru-
bości po zagęszczeniu
Krotność = 10

m2 43,000

poz.216<43 m2> m2 43,000
RAZEM 43,000

222
d.4.
3.4

KNR 2-
310401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-
IV

m 25,000

25,00 m 25,000
RAZEM 25,000

223
d.4.
3.4

KNR 2-
310402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3 25,000

25,00 m3 25,000
RAZEM 25,000

224
d.4.
3.4

KNR 2-
310403-01

Krawężniki betonowe wystające i wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce
piaskowej

m 25,000

25,00 m 25,000
RAZEM 25,000

225
d.4.
3.4

KNR 0-11
0317-03 ana-
log

Nawierzchnie z kostki betonowej Behaton gr 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 
 z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2 43,000

poz.214<43 m2> m2 43,000
RAZEM 43,000

226
d.4.
3.4

KNR 2-
010211-07

Wywózka urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km m3 18,520

poz.212<16 m2>*0,20+poz.213<16 m2>*0,25+poz.214<43 m2>*0,20+poz.
215<16 m2>*0,17

m3 18,520

RAZEM 18,520
227
d.4.
3.4

KNR 2-
010214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 10

m3 18,520

poz.226<18,52 m3> m3 18,520
RAZEM 18,520

4.3.5 45233200-1 Nawierzchnia z klińca wapiennego nieiskrzącego
228
d.4.
3.5

KNR 2-31
0102-01
0102-02

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV m2 580,000

580,00 m2 580,000
RAZEM 580,000

229
d.4.
3.5

KNR 2-01
0212-07
0214-04 

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.10 km

m3 104,400

poz.228<580 m2>*0,18 m3 104,400
RAZEM 104,400

230
d.4.
3.5

KNR 2-31
0104-05
0104-06

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko-
nanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu
15 cm

m2 580,000

poz.228<580 m2> m2 580,000
RAZEM 580,000
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231
d.4.
3.5

KNR 9-11
0101-01

geowłókninia o gramaturze min. 200 g/m2 i wytrzymałości na rozciąganie 16
kN/m,

m2 580,000

poz.228<580 m2> m2 580,000
RAZEM 580,000

232
d.4.
3.5

KNR 2-31
0202-07
0202-08

Nawierzchnia z klińca wapiennego nieiskrzącego 22-25mm, gr. warstwy 15cm m2 580,000

poz.228<580 m2> m2 580,000
RAZEM 580,000

4.4 Konstrukcja podestu
233

d.4.4
KNR 2-05
0120-03

Konstrukcja podestu ze stali t 0,030

30/1000 t 0,030
RAZEM 0,030

234
d.4.4

KNR DC-03
0101-01

Mocowanie elementów za pomocą kotew ze stali nierdzewnej M10x115 szt. 8,000

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

235
d.4.4

KNR 2-05
0120-07

Krata podestu ocynkowana t 0,026

 
26/1000 t 0,026

RAZEM 0,026
236

d.4.4
KNNR 7
0901-01

Malowanie konstrukcji (zabezpieczenia) t 0,020

0,02 t 0,020
RAZEM 0,020

237
d.4.4

KNR AT-23
0101-06
0101-07

Podlewka pod podory i stopy pomostu wg opisu PT m2 0,320

0,2*0,2*8 m2 0,320
RAZEM 0,320

4.5 45223000-6 Stopy fundamentowe
238

d.4.5
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3 8,640

poz.239A<8,64> m3 8,640
RAZEM 8,640

239
d.4.5

KNR 2-01
0302-02
0214-02 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio-
wymi na odległość 10 km (kat. gruntu III)
wraz z opłatą za przyjęcie na składowisko

m3 1,728

<Ffiltr>(0,50+1,70)*(0,50+1,70)*1,05 5,082
<Farm>(0,50+0,40)*(0,50+0,40)*0,15*12 1,458
<Fwydm>(0,50+0,50)*(0,50+0,50)*2,1 2,100
A  (obliczenia pomocnicze) 8,640
poz.A*0,20 m3 1,728

RAZEM 1,728
240

d.4.5
KNR 2-01
0205-04
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 10 km 
wraz z opłatą za przyjęcie na składowisko

m3 6,912

poz.239A<8,64>*0,80 m3 6,912
RAZEM 6,912

241
d.4.5

KNR 2-31
0104-03
0104-04

Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęsz-
czanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 45 cm

m2 4,410

2,10*2,10 m2 4,410
RAZEM 4,410

242
d.4.5

KNR 2-31
0114-01

kruszywo łamane 0-31,5 mm gr. 25 cm m2 4,410

2,1*2,1 m2 4,410
RAZEM 4,410

243
d.4.5

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe m3 0,842

<Ffiltr>1,90*1,90*0,10 m3 0,361
<Farm>0,60*0,60*0,10*12 m3 0,432
<Fwydm>0,70*0,70*0,10 m3 0,049

RAZEM 0,842
244

d.4.5
NNRNKB
202 0618-01

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej m2 8,420

<Ffiltr>1,90*1,90 m2 3,610
<Farm>0,60*0,60*12 m2 4,320
<Fwydm>0,70*0,70 m2 0,490

RAZEM 8,420
245

d.4.5
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe / fundamenty C25/30 prostokątne żelbetowe - z zastoso-
waniem pompy do betonu

m3 45,895

<Ffiltr>1,70*1,70*15 m3 43,350
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<Farm>0,40*0,40*12 m3 1,920
<Fwydm>0,50*0,50*2,50 m3 0,625

RAZEM 45,895
246

d.4.5
KNR 2-02
0290-06

Przygotowanie i montaż zbrojenia fundamentów pod maszyny - pręty żebrowa-
ne

t 0,122

21,83/1000 t 0,022
5*12/1000 t 0,060
40/1000 t 0,040

RAZEM 0,122
247

d.4.5
KNR 2-02
1102-02
1102-03 

Wykonanie podlewki na fundamentach m2 4,810

<Ffiltr>1,70*1,70 m2 2,890
<Farm>0,40*0,40*12 m2 1,920

RAZEM 4,810
248

d.4.5
KNR 2-02
0603-09

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 8,100

<Ffiltr>1,70*4*0,15 m2 1,020
<Farm>0,40*4*0,15*12 m2 2,880
<Fwydm>0,50*4*2,10 m2 4,200

RAZEM 8,100
249

d.4.5
KNR 2-02
0603-02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa

m2 8,100

poz.248<8,1 m2> m2 8,100
RAZEM 8,100

250
d.4.5

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m

m3 0,708

poz.239A<8,64> 8,640
A  (obliczenia pomocnicze) 8,640
<podkłady, podbudowy>
poz.243<0,842 m3> 0,842
2,10*2,10*0,45 1,985
2,10*2,10*0,25 1,103
0,40*0,40*0,10*12 0,192
<fundamenty>
1,70*1,70*0,10 0,289
0,40*0,40*0,15*12 0,288
0,50*0,50*1,60 0,400
B  (obliczenia pomocnicze) 5,099
 
(poz.A-poz.B)*0,2 m3 0,708

RAZEM 0,708
251

d.4.5
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami, m3 2,833

(poz.250A<8,64>-poz.250B<5,099>)*0,8 m3 2,833
RAZEM 2,833

252
d.4.5

KNR 2-01
0236-01 z.
sz. 2.5.2.
9907 

Zagęszczenie zasypki m3 3,541

(poz.250A<8,64>-poz.250B<5,099>) m3 3,541
RAZEM 3,541

4.6 Roboty ziemne pod prefabrykowane fundamenty kontenerów
253

d.4.6
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3 67,500

poz.254A<67,5> m3 67,500
RAZEM 67,500

254
d.4.6

KNR 2-01
0310-02

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do
1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) - 20% robót

m3 13,500

Kontenery:
1,25*10,8*5,0 67,500
A  (obliczenia pomocnicze) 67,500
poz.254A<67,5>*20% m3 13,500

RAZEM 13,500
255

d.4.6
KNR 2-01
0217-05

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II - 80% robót

m3 54,000

poz.254A<67,5>*80% m3 54,000
RAZEM 54,000

256
d.4.6

KNR 2-01
0501-01

Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na
odl.do 3 m-przyjęto 20% robót

m3 7,450

poz.253<67,5 m3> 67,500
A  (obliczenia pomocnicze) 67,500
Fundament kontenera:
3,0*2,50*1,1 8,250
8,0*2,50*1,1 22,000
B  (obliczenia pomocnicze) 30,250
(poz.256A<67,5>-poz.256B<30,25>)*20% m3 7,450
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RAZEM 7,450

257
d.4.6

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III-przyjęto 80% robót

m3 7,450

(poz.256A<67,5>-poz.256B<30,25>)*20% m3 7,450
RAZEM 7,450

258
d.4.6

KNR 2-01
0212-05

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3 52,600

poz.254A<67,5>-poz.256<7,45 m3>-poz.257<7,45 m3> m3 52,600
RAZEM 52,600

4.7 Pozostałe prace ogólnobudowlane i drogowe
259

d.4.7 wycena indy-
widualna

Pozostałe prace ogólnobudowlane i drogowe kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4.8 Kontenery i konstrukcja fundamentów pod kontenery i instalacje technologiczną
260

d.4.8
KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 3,2 m

m2 26,400

Kontener:
3,00*8,80 m2 26,400

RAZEM 26,400
261

d.4.8
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym m3 5,280

Kontener:
3,00*8,80*0,20 m3 5,280

RAZEM 5,280
262

d.4.8
KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym z betonu C8/10 m3 0,264

Kontener:
3,00*8,80*0,10 2,640
A  (obliczenia pomocnicze) 2,640
poz.A*0,10 m3 0,264

RAZEM 0,264
263

d.4.8
KNR 2-02
0604-05

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
pierwsza warstwa

m2 26,400

3,00*8,80 m2 26,400
RAZEM 26,400

264
d.4.8

KNR 2-02
0604-06

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -
druga i następna warstwa

m2 26,400

poz.263<26,4 m2> m2 26,400
RAZEM 26,400

265
d.4.8 wycena indy-

widualna

Montaż fundamentów żelbetowych pod kontenery zgodnie z opisem PW m2 26,400

3,00*8,80 m2 26,400
RAZEM 26,400

266
d.4.8 wycena indy-

widualna

Montaż prefabrykowanych kontenerów  zgodnie z opisem PW m2 26,400

3,00*8,80 m2 26,400
RAZEM 26,400

4.9 Demontaże
267

d.4.9 wycena indy-
widualna

Demontaż istniejącego ogrodzenia m 41,280

2,58*16 m 41,280
RAZEM 41,280

268
d.4.9 wycena indy-

widualna

Demontaż pozostałych elementó budowlanych (fundamenty, podpory, itp.) kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

269
d.4.9 wycena indy-

widualna

Wywóz i utylizacja odpadów kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4.10 Nadzory, geodezja
270
d.4.

10
wycena indy-
widualna

Nadzory budowlane i obsługa geodezyjna kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 ZAKUP I DOSTAWA KONTENERÓW
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271
d.5 wycena indy-

widualna

Zakup i dostawa prefabrykowanych kontenerów zgodnie z opisem PW z fun-
damntem

kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 CZĘŚĆ AKPiA
6.1 Szafa AKP
272

d.6.1
KNR 708
0701-0100

Posadowienie szafy sterowniczej kpl 1,000

[1] kpl 1,000
RAZEM 1,000

273
d.6.1

KNR 708
0802-0200

Montaż interfejsu komunikacyjnego  iskrobezpiecznego szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

274
d.6.1

KNR 708
0802-0200

Montaż interfejsu komunikacyjnego-modem GSM/GPRS/EDGE/3G/4G szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

275
d.6.1

KNR 506
1402-0100

Montaż anteny GSM szt. 2,000

[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000

276
d.6.1

KNR 1325
0313-0800

Montaż przelicznika objetosci gazu szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

277
d.6.1

KNR 708
0802-0200

Montaż adaptera pośredniego z wymienailnym elementem ochrony przeciw-
przepieciowej

kpl. 2,000

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

278
d.6.1

KNR 708
0802-0200

Montaż panelu operatorskiego analogia szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

279
d.6.1

KNR 708
0401-0100

Montaż  sterownika  PLC   - analogia szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

280
d.6.1

KNR 708
0802-0200

Montaż serwera portów szeregowych/przełacznika sieciowego szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

281
d.6.1

KNR 708
0802-0200

Montaż zabezpieczenia przeciwprzepięciowego szt. 47,000

47 szt. 47,000
RAZEM 47,000

282
d.6.1

KNR 708
0401-0100

Montaż  separatora dla sygnałow    - analogia szt. 13,000

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

283
d.6.1

KNR 708
0802-0200

Montaż siłowni pradu stałego szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

284
d.6.1

KNNR 5
0407-0100

Montaż aparatury modułowej szt. 20,000

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

285
d.6.1

KNNR 5
0407-0100

Montaż przekaźników interfejsowych - analogia szt. 13,000

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

286
d.6.1

KNR 708
0401-0100

Montaz przetwornika U/I szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

287
d.6.1

KNNR 5
0408-0200

Montaż listw zaciskowych szt. 210,000

210 szt. 210,000
RAZEM 210,000

288
d.6.1

KNNR 5
0408-0100

Montaż szyny TS szt. 6,000

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

289
d.6.1

KNNR 5
0111-0800

Montaż korytek grzebieniowych m 11,500
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[11,5] m 11,500

RAZEM 11,500
290

d.6.1
KNR 708
0803-0100

Osznurowanie szafy m 200,000

[200] m 200,000
RAZEM 200,000

291
d.6.1

KNR 403
0902-0100

Montaż końcówek kablowych zaciskanych na przewodach Cu do 6 mm2 szt. 300,000

300 szt. 300,000
RAZEM 300,000

6.2 Szafa SE00
292

d.6.2
KNR AL-01
0101-05

Montaż kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

293
d.6.2

KNR-W 5-08
0404-09

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

294
d.6.2

KNNR 5
0407-0100

Montaż aparatury modułowej szt. 4,000

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

295
d.6.2

KNR 708
0401-0100

Montaż  separatora dla sygnałow    - analogia szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

296
d.6.2

KNR 708
0802-0200

Montaż zabezpieczenia przeciwprzepięciowego szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

297
d.6.2

KNR 708
0802-0200

Montaż zasilaczy szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

298
d.6.2

KNNR 5
0408-0200

Montaż listw zaciskowych szt. 17,000

17 szt. 17,000
RAZEM 17,000

6.3 Instalacje  w kontenerach i w terenie
299

d.6.3
KNR 708
0802-0200

Montaż central detekcji gazu szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

300
d.6.3

KNR 708
0401-0100

Montaż czujników gazu szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

301
d.6.3

KNR AL-01
0108-01

Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego  dla MD2
i SWWiN

szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

302
d.6.3

KNR AL-01
0208-01

Montaż elementów obsługowych - klawiatura szyfrowa szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

303
d.6.3

KNR 708
0103-0100

Uruchomienie i podłaczenie  gazomierzy  analogia - dostawa w czesci techno-
logicznej

szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

304
d.6.3

KNR 508
0313-0200

Montaż na gotowym podłożu puszek rozdzielczych w wykonaniu przeciwwbu-
chowym

szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

305
d.6.3

KNR 708
0803-0200

Podłączenie manometru róznicy cisnień ze stykiem bezpotencjałowym - analo-
gia - dostawa z filtroseparatoramiu

szt. 3,000

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

306
d.6.3

KNR 1325
0406-0700

Montaż wyłączników krańcowych z napedem dźwigniowym szt. 8,000

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

307
d.6.3

KNR 708
0103-0100

Montaż przetwornika temperatury otoczenia szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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308

d.6.3
KNR 708
0103-0100

Montaż przetwornika temperatury gazu szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

309
d.6.3

KNR 708
0103-0100

Montaż przetwornika temperatury czynnika grzewczego szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

310
d.6.3

KNR 1325
0313-0800

Montaż rejestratora cisnienia i temperatury szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

311
d.6.3

KNR 708
0103-0100

Montaż przetwornika cisnienia szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

312
d.6.3

KNR 708
0103-0100

Montaż przetwornika nadcisnienia szt. 5,000

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

313
d.6.3

KNR 508
0404-0900

Montaż wsporników pod przetwornik cisnienia szt. 7,000

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

314
d.6.3

KNR 708
0803-0200

Podłączenie przetwornika ciśnienia szt. 7,000

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

315
d.6.3

KNR 1325
0406-0700

Podłaczenie napędów elekrycznych zaworów - analogia- dostawa napedów wg
branzy technologicznej razem z zaworem

szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

316
d.6.3

KNR 1325
0406-0700

Montaż zespoła wyłaczników krańcowych do zabudowy na ręcznych zaworach
odcinajacych

szt. 9,000

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

317
d.6.3

KNR 201
0701-0200

Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gr. kat.
III (pozostałe wykopy ujęte w branży elektrycznej)

m 320,000

320 m 320,000
RAZEM 320,000

318
d.6.3

KNR 510
0301-0100

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.
4 m (podsypka)

m 640,000

640 m 640,000
RAZEM 640,000

319
d.6.3

KNR 510
0103-0100

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablo-
wych przykrytych folią kalandrowaną

m 1692,000

1692 m 1692,000
RAZEM 1692,000

320
d.6.3

KNR 201
0704-0500

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6
m w gruncie kat. III

m 320,000

320 m 320,000
RAZEM 320,000

321
d.6.3

KNP 18
0153-0100

Montaż wsporników korytek kablowych kpl 75,000

75 kpl 75,000
RAZEM 75,000

322
d.6.3

KNR 508
0705-0800

Montaż korytek kablowych m 75,000

75 m 75,000
RAZEM 75,000

323
d.6.3

KSNR 5
0803-0600

Układanie kabli w korytkach m 391,000

391 m 391,000
RAZEM 391,000

324
d.6.3

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc. 4,000

4 odc. 4,000
RAZEM 4,000

325
d.6.3

KNNR 5
1302-0500

Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny odc. 70,000

70 odc. 70,000
RAZEM 70,000

326
d.6.3

KNR 1325
0910-0100

Sprawdzanie układu pomiarowego kpl 6,000

6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
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327

d.6.3
Dostawa kabli kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6.4 Uruchomienie, prace odbiorowe i pozostałe
328

d.6.4
Uruchomienie instalacji kpl 1,000

[1] kpl 1,000
RAZEM 1,000

329
d.6.4

Zmiany w systemie wizualizacji i telemetrii kpl 1,000

[1] kpl 1,000
RAZEM 1,000

330
d.6.4

Rezerwa na roboty nieprzewidziane kpl 1,000

[1] kpl 1,000
[1] kpl 1,000

korekta ob-
miaru

-1 kpl -1,000

RAZEM 1,000
7 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

7.1 Rozdzielnica RG+Złacze PWP
331

d.7.1
KNR 201
0706-0100

Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem o dług.do 3 m w gruncie
kat. III

m3 1,400

1,4 m3 1,400
RAZEM 1,400

332
d.7.1

KNNR 5
0401-0100

Montaz kompletnego złacza PWP certyfikowanego kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

333
d.7.1

KNNR 5
0401-0100

Rozdzielnica RG kpl 1,000

[[[1]]] kpl 1,000
RAZEM 1,000

334
d.7.1

KNRw 508
0402-0100

Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu bez częściowego
rozebrania i podłączenia,do 2 otworów mocujących

szt. 3,000

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

335
d.7.1

KNR 403
0507-0800

Montaż gniazd, wtyków i przełączników na obudowie szt. 1,000

[[1]] szt. 1,000
RAZEM 1,000

336
d.7.1

KNNR 5
0407-0200

Montaż aparatury modułowej (2-obw.) szt. 10,000

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

337
d.7.1

KNNR 5
0407-0400

Montaż aparatury modułowej (3,4-obw.) szt. 9,000

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

338
d.7.1

KNNR 5
0408-0200

Montaż listw zaciskowych szt. 56,000

[[56]] szt. 56,000
RAZEM 56,000

339
d.7.1

KNNR 5
0111-0800

Montaż korytek grzebieniowych m 4,000

4 m 4,000
RAZEM 4,000

340
d.7.1

KNNR 5
0408-0100

Montaż szyny TS szt. 4,000

[[[4]]] szt. 4,000
RAZEM 4,000

341
d.7.1

KNR 403
0902-0100

Montaż końcówek kablowych szt. 60,000

[[[60]]] szt. 60,000
RAZEM 60,000

342
d.7.1

KNR 708
0803-0100

Osznurowanie szafy m 95,000

[[[95]]] m 95,000
RAZEM 95,000

343
d.7.1

KNR 403
0902-0100

Montaż listwe zaciskowych - analogia kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7.2 Rozdzielnica RAKP
344

d.7.2
KNNR 5
0404-0400

Montaż tablic elektrycznych o masie do 50 kg montaz szafki rozdzeilnicy
RAKP

szt. 1,000
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[1] szt. 1,000

RAZEM 1,000
345

d.7.2
KNNR 5
0407-0200

Montaż aparatury modułowej (2-obw.) szt. 16,000

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

346
d.7.2

KNNR 5
0407-0400

Montaż aparatury modułowej (3,4-obw.) szt. 11,000

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

347
d.7.2

KNR 708
0803-0100

Osznurowanie szafy m 15,000

15 m 15,000
RAZEM 15,000

348
d.7.2

KNR 403
0902-0100

Montaż końcówek kablowych szt. 60,000

[[[60]]] szt. 60,000
RAZEM 60,000

349
d.7.2

KNR 403
0902-0100

Montaż listwe zaciskowych - analogia kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

7.3 Instalacje w kontenerach
350

d.7.3
KNRw 508
0701-0200

Montaż wsporników korytek kablowych szt. 110,000

110 szt. 110,000
RAZEM 110,000

351
d.7.3

KNR 508
0705-0800

Montaż korytek kablowych m 110,000

110 m 110,000
RAZEM 110,000

352
d.7.3

KSNR 5
0803-0600

Układanie kabli zasilających w korytkach m 43,000

43 m 43,000
RAZEM 43,000

353
d.7.3

KNR 508
0503-0400

Przygotowanie podłoża do mocowania opraw kpl. 3,000

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

354
d.7.3 analiza indy-

widualna

Montaz klimatyzatora kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

355
d.7.3

KNR 508
0516-0500

Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw szt. 3,000

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

356
d.7.3

KNR 508
0303-0300

Montaż na gotowym podłożu puszek rozdzielczych z tworzywa sztucznego szt. 6,000

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

357
d.7.3

KNR 508
0309-0600

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

358
d.7.3

KNR 508
0309-0600

Montaż do gotowego podłoża pilotów podgrzewaczy - dostawa razem  z reduk-
torami - analogia

szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

359
d.7.3

KNR 508
0307-0600

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych szt. 5,000

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

360
d.7.3

KNR 508
0619-0600

Montaż szyn wyrównawczych szt. 4,000

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

361
d.7.3

Układanie bednarki uziemiającej w budynkach  bednarka mocowana na wspor-
nikach,.przekrój bednarki do 120 mm2 - analogia

m 40,000

40 m 40,000
RAZEM 40,000

362
d.7.3

KNRw 508
0206-0300

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 35,0 mm2,układane w goto-
wych korytkach LgY16mm2

m 45,000

45 m 45,000
RAZEM 45,000

7.4 Instalacje na obiekcie
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363

d.7.4
KNR 510
1004-0100

Wciaganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury
oslonowe.

m 9,000

9 m 9,000
RAZEM 9,000

364
d.7.4

Ręczne stawianie słupów oświetleniowych szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

365
d.7.4

Montaż tabliczek słupowych kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

366
d.7.4

KNR 510
1005-0700

Montaż  opraw na słupie - analogia szt. 1,000

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

367
d.7.4

KNR 201
0701-0200

Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gr. kat.
III

m 250,000

250 m 250,000
RAZEM 250,000

368
d.7.4

KNR 510
0301-0100

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.
4 m (podsypka+zasypka)

m 300,000

300 m 300,000
RAZEM 300,000

369
d.7.4

KNR-W 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie m 105,000

30+75 m 105,000
RAZEM 105,000

370
d.7.4

KNR-W 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie m 105,000

30+75 m 105,000
RAZEM 105,000

371
d.7.4

KNR 510
0114-0100

Układanie kabli wielożyłowych m 412,000

412 m 412,000
RAZEM 412,000

372
d.7.4

KNR 225
0614-0100

Ręczne układanie folii na kablu m 150,000

150 m 150,000
RAZEM 150,000

373
d.7.4

KNR 508
0611-0200

Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.6 m w gruncie
kat.III

m 100,000

100 m 100,000
RAZEM 100,000

374
d.7.4

KNR 201
0704-0500

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6
m w gruncie kat. III

m 250,000

250 m 250,000
RAZEM 250,000

375
d.7.4

KNR 508
0619-0600

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemia-
jącej i odgromowej

szt. 20,000

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

376
d.7.4

KNRw 508
0604-0400

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o
średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych

m 40,000

40 m 40,000
RAZEM 40,000

377
d.7.4

KNR 508
0619-0500

Montaż zlącz  odgromowej,połączenie drut - drut szt. 10,000

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

378
d.7.4

KNRw 508
0607-0500

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej m 10,000

10 m 10,000
RAZEM 10,000

379
d.7.4

KNR-W 5-08
0622-01

Montaż iglic typu IO-2.5 o ciężarze 21 kg na żerdzi, wieży stalowej w pozycji
leżącej

kpl. 2,000

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

380
d.7.4

KNR 219
0135-0200

Montaż słupków pomiarowych ochrony katodowej kpl. 2,000

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

381
d.7.4

KNR 502
1303-0200

Montaż elektrod Cu/CuSO4 szt. 2,000

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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382

d.7.4
Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poni-
żej 110 kV w rowach kablowych

m 100,000

100 m 100,000
RAZEM 100,000

383
d.7.4

KNR AL-01
0101-01

Montaż modułu monitoringu  ochrony katodowej - analogia kpl. 2,000

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

384
d.7.4

KNR 201
0706-0100

Podkopy ręczne nieumocnione wraz z zasypaniem o dług.do 3 m w gruncie
kat. III

m3 0,300

0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300

385
d.7.4

KNNR 5
0401-0100

Montaz  szafki  punktu pomiarowego kpl. 1,000

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

386
d.7.4

Wykonanie przyłączy elektrycznych do gazociągu metodą pin brazing kpl. 4,000

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

387
d.7.4

Dostawa kabli kpl 1,000

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

7.5 Uruchomienie, pomiary ,prace odbiorowe i pozostałe
388

d.7.5
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika
różnicowoprądowego

pomiar 5,000

5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

389
d.7.5

KNNR 5
1303-0100

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy pomiar 6,000

6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000

390
d.7.5

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)

pomiar 5,000

5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000

391
d.7.5

KNNR 5
1305-0100

[Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania szt. 12,000

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

392
d.7.5

37 Badania i pomiary instalacji uziemiającej szt. 20,000

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

393
d.7.5

Dokumentacja powykonawcza kpl 1,000

[[[1]]] kpl 1,000
RAZEM 1,000

394
d.7.5

Uruchomienie instalacji kpl 1,000

[[[1]]] kpl 1,000
RAZEM 1,000

395
d.7.5

Rezerwa na nieprzewidziane prace kpl 1,000

[[[1]]] kpl 1,000
RAZEM 1,000
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