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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa stacji gazowej pomiarowej wysokiego cisnienia o przepustowosci Q=5 200 Nm3/h wraz z infras-
trukturg towarzyszacg i zagospodarowaniem terenu na dz. nr 5594/3, 5594/2 obreb 201005_2.0004 Miel-
nik, jednostka ewid. Mielnik, powiat siemiatycki.
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SP Mielnik 2024

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

l

Razem

Budowa stacji gazowej pomiarowej wysokiego cisnienia o przepustowosci Q=8 000 Nm3/h wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastruktura towarzyszaca zlokalizowana na dz. nr 71/4, 71/9 obreb nr 0022 Ztotéw, jednostka ewidencyjna 022005_2 Zawo-
nia, powiat trzebnicki

1 PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIM
1 Projekt z nadzorem kpl. 1,000
d.1|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 CZESC TECHNOLOGICZNA
21 Roboty ziemne
2|KNNR-W 10 |Roboty pomiarowe km 0,150
d.2.1]2101-03
analogia
0,15 km 0,150
RAZEM 0,150
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3 20,400
d.2.1|0317-0201 [gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
100%1,7*1,2¥0,10 m3 20,400
RAZEM 20,400
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3 201,960
d.2.1|0217-04 odkfad w gruncie kat. 11l
110*1,7*1,2*0,90 m3 201,960
RAZEM 201,960
5|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2 187,000
d.2.1|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
110*1,7 m?2 187,000
RAZEM 187,000
6|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2 187,000
d.2.1|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
110*1,7 m?2 187,000
RAZEM 187,000
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.llI-IV; |m3 20,400
d.2.1|0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos$¢ 0.8-1.5 m
poz.3<20,4 m3> m3 20,400
RAZEM 20,400
8|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowdw,wykopéw obiekto-  |m3 201,960
d.2.1|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
poz.4<201,96 m3> m3 201,960
RAZEM 201,960
9 Odwodnienie wykopow kpl. 1,000
d.2.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Rucociagi miedzyobiektowe
10/KNR 13-11  [Potgczenie kotnierzowe DN 100 / class600 kpl. 2,000
d.2.2/0111-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR 7-09 Rurociag Dz 114,3x6,3 izol. m 65,000
d.2.2|2104-04
65,00 m 65,000
RAZEM 65,000
12|KNR-W 2-19 |Monoblok izolujgcy DN 100 / class600 kpl. 2,000
d.2.2/0124-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNR 7-09 Zwezka symetryczna Dz 114,3x6,3 / 108x6,3 szt. 2,000
d.2.2|2115-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 7-09  |tuk 90st Dz 114,3x6,3 szt. 6,000
d.2.2{2115-04
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
15|KNR 7-09  |tuk 45st Dz 114,3x6,3 szt. 8,000
d.2.2|2115-04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
16/KNR 7-09 tuk 8st Dz 114,3x6,3 zimnogiety szt. 2,000
d.2.2|2115-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 100 ztacz. 44,000
d.2.2/0114-06

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15204




SP Mielnik 2024

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44 ztacz. 44,000
RAZEM 44,000
18/KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych DN 100 ztacz. 44,000
d.2.2{0602-04
poz.17<44 zlgcz.> ztacz. 44,000
RAZEM 44,000
19|KNR-W 2-18 |Izolacja termoplastyczna ztgczy spawalniczych DN 100 szt. 44,000
d.2.2{0603-03
44 szt. 44,000
RAZEM 44,000
20|KNR 7-12 Reczne oczyszczenie instalacji m2 1,500
d.2.2{0101-05
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
21|KNR 7-12 Dwukrotne malowanie instalacji farbami gruntujacymi m2 2,775
d.2.2{0201-05
1,85*p0z.20<1,5 m2> m2 2,775
RAZEM 2,775
22|KNR 7-12 Dwukrotne malowanie instalacji farbami nawierzchniowymi m2 3,000
d.2.2{0209-05
2*p0z.20<1,5 m2> m2 3,000
RAZEM 3,000
23 Zespot zaporowo upustowy wejsciowy DN100 MOP=8,4MPa
23|KNR 7-09 Kréciec przytaczki 1/2 szt. 1,000
d.2.3]12114-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 7-09 Zwezka Dz 60,3x5,0 / 26,9x3,2 szt. 1,000
d.2.3]12114-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25|KNR 7-09 Zwezka koncentryczna Dz 26,9x3,2 / 17,2x3,2 szt. 1,000
d.2.3/2114-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|/KNR 7-09 Zblocze dwuzaworowe VM-2 ze ztgczm kalibracyjnym szt. 1,000
d.2.3/2603-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|/KNR 7-09 tacznik gwintowany M20 szt. 3,000
d.2.3]2114-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|/KNR 7-09  |tacznik fi22 szt. 1,000
d.2.3/2114-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29|KNR 7-09 Rura Dz 21,3x3,2 m 0,175
d.2.3/12101-01
0,175 m 0,175
RAZEM 0,175
30(KNR 7-09 Rura Dz 33,7x4,0 m 0,080
d.2.3/2101-02
0,08 m 0,080
RAZEM 0,080
31|KNR 7-09 Rura Dz 60,3x4,0 m 9,313
d.2.3/2102-01
0,186*2+0,193*2+0,224+0,236+0,254+0,492+0,504+1,583*2+2,437+1,242 m 9,313
RAZEM 9,313
32|KNR 7-09 Rura Dz 114,3x6,3 m 0,850
d.2.3|2104-04
0,425*2 m 0,850
RAZEM 0,850
33|KNR 13-11 |Kotnierz zaslepiajacy DN 50 class600 z korkiem szt. 1,000
d.2.3|0151-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/KNR 13-11 |Potgczenie kotnierzowe DN 50 / class600 kpl. 2,000
d.2.3|0110-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
35|KNR 7-09 Zwezka Dz 33,7x4,0 / 21,3x3,2 szt. 3,000
d.2.3]12114-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR 7-09 Zwezka Dz 60,3x5,0 / 33,7x4,0 szt. 2,000
d.2.3]2114-01
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
37|KNR 7-09  |tuk 90st Dz 60,3x5,0 szt. 2,000
d.2.3|2114-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNR 7-09 Trojnik Dz60,3x5,0 / 60,3x5,0 szt. 3,000
d.2.3/2114-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
39/KNR 7-09 Trojnik Dz 60,3x5,0 / 33,7x4,0 szt. 1,000
d.2.3|2114-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 7-09 Trojnik Dz114,3x6,3 / 60,3x5,0 szt. 2,000
d.2.3|2115-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41/KNR 7-08 Zabudowa manometru szt. 3,000
d.2.3/0903-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42|KNR 7-08 Manometr z kurkiem ukl. 3,000
d.2.3/0101-01
3 ukl. 3,000
RAZEM 3,000
43|KNR 7-09 Kurek kulowy do wspawania DN 15/ PN100 szt. 1,000
d.2.3/2603-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 7-09 Zasuwa klinowa do wspawania DN 50 / class600 z kolumng szt. 2,000
d.2.3/2621-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNR 7-09 Kurek kulowy do wspawania DN 50/ class600 szt. 2,000
d.2.3/2621-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46|KNR 7-09 Kurek kulowy do wspawania DN 50/ class600 z kolumng szt. 2,000
d.2.3/2621-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47|KNR 7-09 Kurek kulowy do wspawania DN 100 / class600 z kolumng i przektadnig szt. 1,000
d.2.3/2621-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 100 ztacz. 6,000
d.2.3|0114-06
6 ztacz. 6,000
RAZEM 6,000
49|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 50 ztacz. 22,000
d.2.3|0103-05
22 ztacz. 22,000
RAZEM 22,000
50|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 25-15 ztacz. 19,000
d.2.3/0103-01
19 ztacz. 19,000
RAZEM 19,000
51 Badania wizualne spoin - VT m 15,121
d.2.3
14,363 <0,1143*pi()*6> m 14,363
0,758 <0,0603*pi()*22> m 0,758
RAZEM 15,121
52|KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych DN 100 ztacz. 6,000
d.2.3/0602-04
poz.48<6 zigcz.> zlgcz. 6,000
RAZEM 6,000
53|KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 50 ztacz. 22,000
d.2.3|0601-03
p0z.49<22 zlgcz.> zlgcz. 22,000
RAZEM 22,000
54|KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 25-15 ztacz. 19,000
d.2.3/0601-01
poz.50<19 zigcz.> zlgcz. 19,000
RAZEM 19,000
55|KNR-W 2-18 |Izolacja termoplastyczna ztgczy spawalniczych DN 100 szt. 6,000
d.2.3/0603-03
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6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
56|KNR-W 2-18 |lzolacja termoplastyczna ztgczy spawalniczych DN 50 szt. 22,000
d.2.3/0603-01
poz.53<22 zlgcz.> szt. 22,000
RAZEM 22,000
57|KNR 7-12 Reczne oczyszczenie instalacji m2 1,500
d.2.3|0101-05
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
58|KNR 7-12 Dwukrotne malowanie instalacji farbami gruntujacymi m2 2,775
d.2.3/0201-05
1,85*p0z.57<1,5 m2> m2 2,775
RAZEM 2,775
59|KNR 7-12 Dwukrotne malowanie instalacji farbami nawierzchniowymi m2 3,000
d.2.3/0209-05
2*poz.57<1,5 m2> m2 3,000
RAZEM 3,000
24 Zespot zaporowo upustowy wylotowy DN100 MOP=8,4MPa
60|KNR 7-09 Kréciec przytaczki 1/2 szt. 1,000
d.2.4/2114-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61|KNR 7-09 Zwezka Dz 60,3x5,0 / 26,9x3,2 szt. 1,000
d.2.4/2114-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 7-09 Zwezka koncentryczna Dz 26,9x3,2 / 17,2x3,2 szt. 1,000
d.2.4/2114-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|/KNR 7-09 Zblocze dwuzaworowe VM-2 ze ztgczm kalibracyjnym szt. 1,000
d.2.4/2603-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64| KNR 7-09 tacznik gwintowany M20 szt. 3,000
d.2.4/2114-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
65|KNR 7-09  |tacznik fi22 szt. 1,000
d.2.4/2114-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66 |KNR 7-09 Rura Dz 21,3x3,2 m 0,175
d.2.4/2101-01
0,175 m 0,175
RAZEM 0,175
67 |KNR 7-09 Rura Dz 33,7x4,0 m 0,080
d.2.4/2101-02
0,08 m 0,080
RAZEM 0,080
68|KNR 7-09 Rura Dz 60,3x4,0 m 9,313
d.2.4/2102-01
0,186*2+0,193*2+0,224+0,236+0,254+0,492+0,504+1,583*2+2,437+1,242 m 9,313
RAZEM 9,313
69|KNR 7-09 Rura Dz 114,3x6,3 m 0,850
d.2.4/2104-04
0,425*2 m 0,850
RAZEM 0,850
70/KNR 13-11 |Kotnierz zaslepiajgcy DN 50 class600 z korkiem szt. 1,000
d.2.4/0151-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71/KNR 13-11 |Potgczenie kotnierzowe DN 50 / class600 kpl. 2,000
d.2.4/0110-04
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 7-09 Zwezka Dz 33,7x4,0 / 21,3x3,2 szt. 3,000
d.2.4/2114-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
73|KNR 7-09 Zwezka Dz 60,3x5,0 / 33,7x4,0 szt. 2,000
d.2.4/2114-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
74|KNR 7-09  |kuk 90st Dz 60,3x5,0 szt. 2,000
d.2.4/2114-01
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75|KNR 7-09 Trojnik Dz60,3x5,0 / 60,3x5,0 szt. 3,000
d.2.4/2114-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
76|KNR 7-09 Trojnik Dz 60,3x5,0 / 33,7x4,0 szt. 1,000
d.2.4/2114-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 7-09 Trojnik Dz114,3x6,3 / 60,3x5,0 szt. 2,000
d.2.4/2115-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
78/KNR 7-08 Zabudowa manometru szt. 3,000
d.2.4/0903-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
79|KNR 7-08 Manometr z kurkiem ukl. 3,000
d.2.4/0101-01
3 ukl. 3,000
RAZEM 3,000
80|KNR 7-09 Kurek kulowy do wspawania DN 15/ PN100 szt. 1,000
d.2.4/2603-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
81|KNR 7-09 Zasuwa klinowa do wspawania DN 50 / class600 z kolumng szt. 2,000
d.2.4/2621-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82|KNR 7-09 Kurek kulowy do wspawania DN 50/ class600 szt. 2,000
d.2.4/2621-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
83|KNR 7-09 Kurek kulowy do wspawania DN 50/ class600 z kolumng szt. 2,000
d.2.4/2621-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84|KNR 7-09 Kurek kulowy do wspawania DN 100 / class600 z kolumng i przektadnig szt. 1,000
d.2.4/2621-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
85|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 100 ztacz. 6,000
d.2.4/0114-06
6 ztacz. 6,000
RAZEM 6,000
86|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 50 ztacz. 22,000
d.2.4/0103-05
22 ztacz. 22,000
RAZEM 22,000
87|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 25-15 ztacz. 19,000
d.2.4/0103-01
19 ztacz. 19,000
RAZEM 19,000
88 Badania wizualne spoin - VT m 15,121
d.2.4
14,363 <0,1143*pi()*6> m 14,363
0,758 <0,0603*pi()*22> m 0,758
RAZEM 15,121
89|KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych DN 100 ztacz. 6,000
d.2.4/0602-04
poz.85<6 zigcz.> zlgcz. 6,000
RAZEM 6,000
90|KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 50 ztacz. 22,000
d.2.4/0601-03
poz.86<22 zigcz.> zlgcz. 22,000
RAZEM 22,000
91|/KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 25-15 ztacz. 19,000
d.2.4/0601-01
poz.87<19 zigcz.> zlgcz. 19,000
RAZEM 19,000
92|KNR-W 2-18 |Izolacja termoplastyczna ztgczy spawalniczych DN 100 szt. 6,000
d.2.4/0603-03
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
93|KNR-W 2-18 |Izolacja termoplastyczna ztaczy spawalniczych DN 50 szt. 22,000
d.2.4/0603-01
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poz.90<22 ztgcz.> szt. 22,000
RAZEM 22,000
94|KNR 7-12 Reczne oczyszczenie instalacji m2 1,500
d.2.4{0101-05
1,5 m?2 1,500
RAZEM 1,500
95|KNR 7-12 Dwukrotne malowanie instalacji farbami gruntujacymi m2 2,775
d.2.4/0201-05
1,85*p0z.94<1,5 m2> m2 2,775
RAZEM 2,775
96|KNR 7-12 Dwukrotne malowanie instalacji farbami nawierzchniowymi m2 3,000
d.2.4/0209-05
2*p0z.94<1,5 m2> m2 3,000
RAZEM 3,000
25 Uktad regulacyjno - pomiarowy
97|KNR 13-11 |Gazomierz turbinowy G160 DN80 ANSI600 z odcinkami wlotowymi, wylotowy- |szt. 1,000
d.2.5/0310-03 mi, prostonica i filtrem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
98/KNR 13-11 |Gazomierz rotorowy FMR G160 DN80 CLASS600 szt. 1,000
d.2.5/0310-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
99|KNR 7-09 Zawor regulacyjny Syncroflux DN50 ANSIG00RF TC2 z napedem elektrycznym|szt. 1,000
d.2.5/2621-04 + ttumik hatasu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
100|KNR 7-09 Kurek kulowy kotnierzowy DN 80 class600 z sygnalizacjg potozenia szt. 8,000
d.2.5/2621-05
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
101|KNR 7-09 Kurek kulowy kotnierzowy DN 15 class600 szt. 2,000
d.2.5/2603-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
102|KNR 7-09 Zawor zwrotny miedzykotnierzowy DN 80 class600 szt. 1,000
d.2.5/2621-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
103|KNR-W 7-09 | Zaslepka okularowa DN 80 / class600 szt. 2,000
d.2.5/2115-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
104|KNR 7-08 Zabudowa manometru szt. 7,000
d.2.5/0903-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
105|KNR 7-08 Manometr z kurkiem ukl. 7,000
d.2.5/0101-01
7 ukl. 7,000
RAZEM 7,000
106|/KNR 13-11  |Filtr siatkowy DN 80 szt. 1,000
d.2.5/0203-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107|KNR 7-09 Odcinki pomiarowe gazomierza turbinowego DN 80 class600 i rotorowego szt. 4,000
d.2.5|2223-04 DNB8O class600 - tylko montaz, dostawa z gazomierzem
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
108|KNR 13-11 |Kotnierz zaslepiajgcy DN 80 / class600 szt. 2,000
d.2.5/0152-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
109|KNR 13-11 |Kotnierz zaslepiajgcy DN 100 / class600 szt. 2,000
d.2.5/0152-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
110 Wykonanie podpér rurociggéw uktadu regulacyjno-pomiaroweg kpl. 1,000
d.2.5
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
111 Stojak przetwornika cisneinia kpl. 2,000
d.2.5
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
112|KNR 13-11 |Potgczenie kotnierzowe DN 80 / class600 kpl. 23,000
d.2.5/0111-01
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23 kpl. 23,000
RAZEM 23,000
113|KNR 13-11 | Potaczenie kotnierzowe DN 15 / class600 kpl. 8,000
d.2.5|0110-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
114|KNR 7-09 Krociec przytgczki 1/4" szt. 2,000
d.2.5|2114-01
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
115|KNR 7-09 Zwezka Dz 114,3x6,3 / 88,9x5,6 szt. 2,000
d.2.5|2115-04
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
116|KNR 7-09 Zwezka Dz 88,9x5,6 / 60,3x4,0 szt. 2,000
d.2.5|2115-04
1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
117|KNR 13-11 | Potaczenie kotnierzowe DN 100 / class600 kpl. 3,000
d.2.5|0111-01
1+1+1 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
118|KNR 13-11 | Potaczenie kotnierzowe DN 80 / class600 kpl. 24,000
d.2.5|0111-01
2+1+3+4+3+1+1+2+1+1+1+1+1+2 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
119|KNR 13-11 | Potaczenie kotnierzowe DN 50 / class600 kpl. 1,000
d.2.5|0110-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR 13-11 | Potaczenie kotnierzowe DN 15 / class600 kpl. 11,000
d.2.5|0110-01
4+2+1+1+1+1+1 kpl. 11,000
RAZEM 11,000
121|KNR 7-09  |tacznik fi22 szt. 1,000
d.2.5|2114-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
122|KNR 7-24 Krdciec DN 15 szt. 10,000
d.2.5|0221-03
2+2+1+1+1+1+1+1 szt. 10,000
RAZEM 10,000
123|KNR 7-09 tacznik gwintowany M20 szt. 7,000
d.2.5|2114-01
1+2+1+1+1+1 szt. 7,000
RAZEM 7,000
124|KNR 7-09 Tréjnik Dz 21,3x3,2 / 21,3x3,2 szt. 1,000
d.2.5|2114-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
125|KNR 7-09 Rura Dz 21,3x3,2 m 6,000
d.2.5|2101-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
126|KNR 7-09 Rura Dz 88,9x5,6 m 12,000
d.2.5|2104-04
12 m 12,000
RAZEM 12,000
127|KNR 7-09  |tuk 90st Dz 88,9x5,6 szt. 9,000
d.2.5|2115-04
2+1+2+1+2+1 szt. 9,000
RAZEM 9,000
128|KNR 7-09 Tréjnik Dz 88,9x5,6 szt. 6,000
d.2.5|2115-04
1+1+2+1+1 szt. 6,000
RAZEM 6,000
129|KNR 7-08 Gniazdo termometru szt. 1,000
d.2.5/0903-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
130|KNR 13-11 |Bezpiecznik ogniowy DN 15 szt. 3,000
d.2.5|0208-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
131|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 100 ztacz. 7,000
d.2.5|0114-06
7 ztacz. 7,000
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RAZEM 7,000
132|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 80 ztacz. 80,000
d.2.5/0114-01
80 ztacz. 80,000
RAZEM 80,000
133|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 50 ztacz. 3,000
d.2.5/0103-05
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
134|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 15-10 ztacz. 28,000
d.2.5/0103-01
28 ztacz. 28,000
RAZEM 28,000
135 Badania wizualne spoin - VT m 27,324
d.2.5
25,136 <0,1143*pi()*70> m 25,136
1,117 <0,0889*pi()*4> m 1,117
1,071 <0,0213*pi()*16> m 1,071
RAZEM 27,324
136 Badania magnetyczno - proszkowe spoin kréécow - MT szt. 7,000
d.2.5
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
137|KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 100 ztacz. 7,000
d.2.5/0602-04
poz.131<7 zlgcz.> ztacz. 7,000
RAZEM 7,000
138|KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 80 ztacz. 80,000
d.2.5/0601-07
poz.132<80 zigcz.> ztacz. 80,000
RAZEM 80,000
139|KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 50 ztacz. 3,000
d.2.5/0601-03
poz.133<3 zigcz.> ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
2.6 Zespot filtroseparatoréw gazu
140|KNR 7-16 Filtroseparator DN 80 / class600 z wyposazeniem wg PW kpl. 2,000
d.2.6{0303-03
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
141|KNR 7-09 Kurek kulowy kotnierzowy DN 80 / class600 szt. 4,000
d.2.62621-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
142|KNR 7-09 Kurek kulowy kotnierzowy DN 15 / class600 szt. 4,000
d.2.6/2603-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
143|KNR 7-09 Zawor kulowy KH18LCF DN 15 MOP100 szt. 2,000
d.2.6/2603-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
144|KNR 7-09 Zawor iglicowy gw. wewn.1/2" szt. 2,000
d.2.6/2603-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
145|KNR 7-09 Zaslepka okularowa DN 80 / class600 szt. 4,000
d.2.6{2114-05
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
146|KNR 7-09 Tréjnik Dz 114,3x6,3 / 114,3x6,3 szt. 2,000
d.2.6{2115-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
147|KNR 7-09  |tuk 90st Dz 88,9x5,6 szt. 3,000
d.2.6{2114-07
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
148|/KNR 7-09 Zwezka Dz 114,3x6,3 / 88,9x5,6 szt. 4,000
d.2.6{2115-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
149|KNR 13-11 |Potgczenie kotnierzowe DN 80 / class600 kpl. 8,000
d.2.6/0111-01
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
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150|KNR 13-11 | Potaczenie kotnierzowe DN 15 / class600 kpl. 4,000
d.2.6/0110-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
151|KNR 7-09 Rura Dz 88,9x5,6 m 14,174
d.2.6/2102-07
1,946+1,918*3+0,996+0,273*2+0,118*4+1,75*2+0,24*4 m 14,174
RAZEM 14,174
152|KNR 7-24 Krociec DN 15 szt. 4,000
d.2.6{0221-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
153|KNR 13-11  |Bezpiecznik ogniowy DN 15 szt. 2,000
d.2.6/0208-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
154 Wykonanie podpér wydmuchdéw kpl. 2,000
d.2.6
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
155|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 100 ztacz. 10,000
d.2.6/0114-06
10 ztacz. 10,000
RAZEM 10,000
156|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 80 ztacz. 18,000
d.2.6/0114-01
18 ztacz. 18,000
RAZEM 18,000
157 |KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 15-10 ztacz. 10,000
d.2.6/0103-01
10 ztacz. 10,000
RAZEM 10,000
158 Badania wizualne spoin - VT m 11,014
d.2.6
5,027 <0,1143*pi()*14> m 5,027
5,586 <0,0889*pi()*20> m 5,586
0,401 <0,0213*pi()*6> m 0,401
RAZEM 11,014
159 Badania magnetyczno - proszkowe spoin kréécow - MT szt. 4,000
d.2.6
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
160|KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 100 ztacz. 10,000
d.2.6/0602-04
poz.155<10 ztgcz.> ztacz. 10,000
RAZEM 10,000
161|KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 80 ztacz. 18,000
d.2.6/0601-07
poz.156<18 zigcz.> ztacz. 18,000
RAZEM 18,000
162|KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 32-10 ztacz. 10,000
d.2.6/0601-01
10 ztacz. 10,000
RAZEM 10,000
2.7 Demontaze
163 Demontaze istniejgcych instalacji kpl. 1,000
d.2.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
164 Wywdéz i utylizacja odpadow kpl. 1,000
d.2.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2.8 Prace zwigzane z wpieciem hermetycznym
165|KNR 7-09 Rura przewodowa bez szwu 88,9x5,6 wg PN-EN ISO 3183, gaz ziemny MOP |m 26,000
d.2.8/2104-04 5,5 MPa,
Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN EN 10204:2006 — rura do wykonania by-passu
26,00 m 26,000
RAZEM 26,000
166/KNR 7-09  |tuk 90st Dz 114,3x6,3 szt. 2,000
d.2.8/2115-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
167|KNR 7-09 Zwezka Dz 88,9x5,6 / 60,3x4,0 szt. 2,000
d.2.8/2115-04
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1+1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
168|KNR 7-09 Zwezka Dz 60,3x5,0 / 33,7x4,0 szt. 1,000
d.2.8/2114-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
169|KNR 7-09 Trojnik Dz 88,9x5,6 / 60,3x5,0 szt. 1,000
d.2.8/2115-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
170|KNR 7-09 Kurek kulowy kotnierzowy DN 15 / class600 z dwoma przeciwkotnierzami szt. 4,000
d.2.8/2603-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
171|KNR 7-09 Zawor stozkowy DN50 PN63/ANSI600 szt. 1,000
d.2.8/2603-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
172|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 100 ztacz. 4,000
d.2.8/0114-06
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
173|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 80 ztacz. 7,000
d.2.8/0114-01
7 ztacz. 7,000
RAZEM 7,000
174|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 50 ztacz. 5,000
d.2.8/0103-05
5 ztacz. 5,000
RAZEM 5,000
175|KNR 7-09 Reczne spawanie rur i ksztattek DN 25-15 ztacz. 1,000
d.2.8/0103-01
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
176|KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych DN 100 ztacz. 4,000
d.2.8/0602-04
4 ztacz. 4,000
RAZEM 4,000
177|KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 80 ztacz. 7,000
d.2.8/0601-07
7 ztacz. 7,000
RAZEM 7,000
178|KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 50 ztacz. 5,000
d.2.8/0601-03
5 ztacz. 5,000
RAZEM 5,000
179|KNR 7-29 Radiograficzne badanie spoin spawalniczych do DN 25-15 ztacz. 1,000
d.2.8/0601-01
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
180|KNR-W 2-18 |Izolacja termoplastyczna ztgczy spawalniczych DN 100 szt. 4,000
d.2.8/0603-03
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
181|KNR-W 2-18 |Izolacja termoplastyczna ztgczy spawalniczych DN 80 szt. 7,000
d.2.8/0603-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
182|KNR-W 2-18 |Izolacja termoplastyczna ztgczy spawalniczych DN 50 szt. 5,000
d.2.8/0603-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
2.9 Préby, uruchomienie, rozruch
183 Préby kpl. 1,000
d.2.9|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
184 Uruchomienie, rozruch, odbiory kpl. 1,000
d.2.9|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 WEACZENIE HERMETYCZNE
185 Jednostronne stopowanie z balonowaniem gazociagu DN100 MOP 5,5 MPa  |kpl. 1,000
d.3|wycena indy- | (wykorzystujac istniejgce krécce Stopple i TOR)
widualna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
186 Montaz kré¢ca TOR 2 do balonowania i TOR 2 do upustu wraz z balonowa- kpl. 1,000
d.3 niem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 CZESC BUDOWLANA
41 Ogrodzenie terenu
187|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza w gruncie kat. IlI-IV m2 135,000
d.4.1/0103-02
analogia
135,00*1,0 m?2 135,000
RAZEM 135,000
188|KNR 2-31 Rowek pod cokét ogrodzenia w gruncie kat.Ill-IV m 135,000
d.4.1/0401-02
poz.187<135 m2> m 135,000
RAZEM 135,000
189|KNR 2-01 Doty pod fundamenty stupkéw ogrodzenia i furtki dot. 61,000
d.4.1]0312-10
61 dét. 61,000
RAZEM 61,000
190|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe pod stupki ogrodzeniowe m3 5,490
d.4.1/0203-01
0,30*0,30*1,0*(poz.189<61 dot.>) m3 5,490
RAZEM 5,490
191|KNR-W 2-02 |Cokoty betonowe m 135,000
d.4.1/1801-02
poz.187<135 m2> m 135,000
RAZEM 135,000
192|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli na stupkach stalowych z ksztattownikow obsadzonychw |m 93,720
d.4.1{1803-03 cokole
poz.191<135 m>-2,58*16 m 93,720
RAZEM 93,720
193|KNR 2-02 Brama szer.3,50 m z siatki w ramach stal.na got.stupkach i furtka szer.1,10m |kpl. 1,000
d.4.1{1808-09
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
194|KNR-W 2-02 | Zabezpieczenie z drutu kolczastego na stupkach zelbetowych m 500,000
d.4.1{1804-13
500 m 500,000
RAZEM 500,000
4.2 Zaplecze budowy, niwelacja terenu
195 Zaplecze budowy kpl. 1,000
d.4.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
196 Zabezpieczenie budowy, media, tymczasowe drogi kpl. 1,000
d.4.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Czes¢ drogowa
4.3.1|45233200-1 |Krawezniki i obrzeza
197 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa zwykia m3 8,403
d.4.|0402-03
3.1
0,20*0,20*70,0<dla obrzeza> m3 2,800
(0,15*0,15+0,15*0,30)*83,0 <dla kraweznika> m3 5,603
RAZEM 8,403
198|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m 70,000
d.4.|/0407-03 niem spoin piaskiem
3.1
70,0 m 70,000
RAZEM 70,000
199|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m 83,000
d.4.|0403-03
3.1
83,0 m 83,000
RAZEM 83,000
4.3.2 Droga wewnetrzna z kostki betonowej gr. 8 cm
200|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 82 cm gtebo- |m?2 204,000
d.4./0102-01 kosci koryta
3.2|/0102-02
204,00 m?2 204,000
RAZEM 204,000
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201|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-ll| m3 97,920
d.4.|0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.2|0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
poz.200<204 m2>*0,48 m3 97,920
RAZEM 97,920
202|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2 204,000
d.4./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
3.2
poz.200<204 m2> m?2 204,000
RAZEM 204,000
203 |KNR 2-31 Warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego kat. G1 gr. 15 cm m2 204,000
d.4.|0104-03
3.2|/0104-04
poz.200<204 m2> m?2 204,000
RAZEM 204,000
204|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywo C90/3 uziarnienie |m2 204,000
d.4.|/0114-01 0/31,5gr. 20 cm
3.2
poz.200<204 m2> m?2 204,000
RAZEM 204,000
205|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8,cm na podsypce ce- |m2 204,000
d.4.|/0511-03 mentowo-piaskowej gr 3cm
3.2
poz.200<204 m2> m?2 204,000
RAZEM 204,000
4.3.3 Chodniki
206 |KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV m2 148,000
d.4.|/0102-01
3.3|0102-02
148,00 m?2 148,000
RAZEM 148,000
207|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Il m3 59,200
d.4./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.3/0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
poz.206<148 m2>*0,40 m3 59,200
RAZEM 59,200
208 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2 148,000
d.4.|/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
3.3
poz.206<148 m2> m?2 148,000
RAZEM 148,000
209|KNR 2-31 Warstwa mrozoodporna z gruntu niewysadzinowego kat. G1 gr. 10 cm m2 148,000
d.4.|0104-03
3.3|/0104-04
poz.206<148 m2> m?2 148,000
RAZEM 148,000
210(KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywo C90/3 uziarnienie |m2 148,000
d.4.|0114-01 0/31,5gr. 15cm
3.3
poz.206<148 m2> m?2 148,000
RAZEM 148,000
211|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2 148,000
d.4./0511-03 mentowo-piaskowej gr 5cm
3.3
poz.206<148 m2> m?2 148,000
RAZEM 148,000
4.3.4 Zjazd z drogi gminnej
212|KNR 2- Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzenie jezdni w gruncie kat.I-IV gte-  |m2 16,000
d.4./310101-01  |bok. 20 cm
34
16,00 m?2 16,000
RAZEM 16,000
213|KNR 2- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2 16,000
d.4.|310101-02 |cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
34 Krotnos¢ = 2,25
poz.212<16 m2> m?2 16,000
RAZEM 16,000
214|KNR 2- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2 43,000
d.4./310101-01 |cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
34
32,50+10,50 m?2 43,000
RAZEM 43,000
215|KNR 2- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2 16,000
d.4.|310101-02 |cie kat.I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
34 Krotnos¢ = 1,85
poz.212<16 m2> m?2 16,000
RAZEM 16,000
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216|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy po za-|m2 43,000
d.4.|/0105-01 geszczeniu
34
poz.214<43 m2> m?2 43,000
RAZEM 43,000
217|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m2 43,000
d.4./0105-02 ci warstwy po zageszczeniu
3.4 Krotnos¢ = 17
p0z.214<43 m2> m2 43,000
RAZEM 43,000
218|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2 16,000
d.4.|/0105-05 warstwy po zageszczeniu
34
poz.212<16 m2> m?2 16,000
RAZEM 16,000
219|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2 16,000
d.4./0105-06 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
34
poz.212<16 m2> m2 16,000
RAZEM 16,000
220|KNR 2- Podbudowa z kruszywa tamanego frakcja 0/31,5 warstwa o grub.po m2 59,000
d.4.|310114-05 |zageszcz. 15 cm
34
p0z.212<16 m2>+poz.214<43 m2> m2 59,000
RAZEM 59,000
221|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru- |[m2 43,000
d.4./0114-06 bosci po zageszczeniu
3.4 Krotnos¢ = 10
p0z.216<43 m2> m2 43,000
RAZEM 43,000
222|KNR 2- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.lll- |m 25,000
d.4.|310401-04 |IV
34
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
223|KNR 2- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 25,000
d.4.|310402-04
34
25,00 m3 25,000
RAZEM 25,000
224 |KNR 2- Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wym. 15x30 cm na podsypce m 25,000
d.4.|310403-01 |piaskowej
34
25,00 m 25,000
RAZEM 25,000
225|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej Behaton gr 10 cm na podsypce cementowo- |m2 43,000
d.4./0317-03 ana-|piaskowe;j
3.4|log z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
p0z.214<43 m2> m2 43,000
RAZEM 43,000
226 |KNR 2- Wywédzka urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km m3 18,520
d.4.|/010211-07
34
poz.212<16 m2>*0,20+p0oz.213<16 m2>*0,25+p0z.214<43 m2>*0,20+poz. m3 18,520
215<16 m2>*0,17
RAZEM 18,520
227|KNR 2- Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3 18,520
d.4.|/010214-04 |chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-IV
34 Krotnos¢ = 10
poz.226<18,52 m3> m3 18,520
RAZEM 18,520
4.3.5|45233200-1 |Nawierzchnia z klihca wapiennego nieiskrzacego
228 |KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV m2 580,000
d.4.|/0102-01
3.5|0102-02
580,00 m?2 580,000
RAZEM 580,000
229|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Il m3 104,400
d.4./0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.5/0214-04 samowytadowczymi na odl.10 km
poz.228<580 m2>*0,18 m3 104,400
RAZEM 104,400
230(KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2 580,000
d.4.|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
3.5|/0104-06 15 cm
poz.228<580 m2> m?2 580,000
RAZEM 580,000
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231|KNR 9-11 geowtdkninia o gramaturze min. 200 g/m2 i wytrzymatosci na rozcigganie 16 |m2 580,000
d.4.|/0101-01 kN/m,
3.5
poz.228<580 m2> m?2 580,000
RAZEM 580,000
232|KNR 2-31 Nawierzchnia z klinca wapiennego nieiskrzgcego 22-25mm, gr. warstwy 15cm |m2 580,000
d.4.|0202-07
3.5/0202-08
p0z.228<580 m2> m2 580,000
RAZEM 580,000
4.4 Konstrukcja podestu
233|KNR 2-05 Konstrukcja podestu ze stali t 0,030
d.4.4/0120-03
30/1000 t 0,030
RAZEM 0,030
234|KNR DC-03 |Mocowanie elementéw za pomocg kotew ze stali nierdzewnej M10x115 szt. 8,000
d.4.4/0101-01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
235|KNR 2-05 Krata podestu ocynkowana t 0,026
d.4.4/0120-07
26/1000 t 0,026
RAZEM 0,026
236/KNNR 7 Malowanie konstrukcji (zabezpieczenia) t 0,020
d.4.4/0901-01
0,02 t 0,020
RAZEM 0,020
237|KNR AT-23 |Podlewka pod podory i stopy pomostu wg opisu PT m2 0,320
d.4.4/0101-06
0101-07
0,2*0,2*8 m?2 0,320
RAZEM 0,320
4.5/45223000-6 |Stopy fundamentowe
238|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3 8,640
d.4.5/0122-01
poz.239A<8,64> m3 8,640
RAZEM 8,640
239|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3 1,728
d.4.5|0302-02 wymi na odlegtosé 10 km (kat. gruntu I11)
0214-02 wraz z optatg za przyjecie na sktadowisko
<Ffiltr>(0,50+1,70)*(0,50+1,70)*1,05 5,082
<Farm>(0,50+0,40)*(0,50+0,40)*0,15*12 1,458
<Fwydm>(0,50+0,50)*(0,50+0,50)*2,1 2,100
A (obliczenia pomocnicze) 8,640
poz.A*0,20 m3 1,728
RAZEM 1,728
240|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w |m3 6,912
d.4.5/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtosé 10 km
wraz z optatg za przyjecie na sktadowisko
poz.239A<8,64>*0,80 m3 6,912
RAZEM 6,912
241|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku na poszerzeniach, wykonanie reczne, zagesz- |m?2 4,410
d.4.5/0104-03 czanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 45 cm
0104-04
2,10*2,10 m?2 4,410
RAZEM 4,410
242|KNR 2-31 kruszywo tamane 0-31,5 mm gr. 25 cm m2 4,410
d.4.5/0114-01
2,121 m?2 4,410
RAZEM 4,410
243|KNR 2-02 Podkfady betonowe m3 0,842
d.4.5/1101-01
<Ffiltr>1,90%1,90%0,10 m3 0,361
<Farm>0,60*0,60*0,10*12 m3 0,432
<Fwydm>0,70*0,70*0,10 m3 0,049
RAZEM 0,842
244 NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2 8,420
d.4.5/202 0618-01
<Ffiltr>1,90%1,90 m?2 3,610
<Farm>0,60%0,60*12 m?2 4,320
<Fwydm>0,70*0,70 m?2 0,490
RAZEM 8,420
245|KNR 2-02 Stopy fundamentowe / fundamenty C25/30 prostokatne zelbetowe - z zastoso- |m3 45,895
d.4.5|0204-01 waniem pompy do betonu
<Ffiltr>1,70*1,70*15 m3 43,350
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<Farm>0,4070,40*12 m3 1,920
<Fwydm>0,50*0,50*2,50 m3 0,625

RAZEM 45,895
246|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t 0,122
d.4.5/0290-06 ne
21,83/1000 t 0,022
5%12/1000 t 0,060
40/1000 t 0,040
RAZEM 0,122
247|KNR 2-02 Wykonanie podlewki na fundamentach m2 4,810
d.4.5/1102-02
1102-03
<Ffiltr>1,70*1,70 m?2 2,890
<Farm>0,40*0,40*12 m?2 1,920
RAZEM 4,810
248|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2 8,100
d.4.5/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
<Ffiltr>1,70*4*0,15 m?2 1,020
<Farm>0,40*4*0,15*12 m?2 2,880
<Fwydm>0,50*4*2,10 m?2 4,200
RAZEM 8,100
249|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2 8,100
d.4.5/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
p0z.248<8,1 m2> m2 8,100
RAZEM 8,100
250|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |[m3 0,708
d.4.5/0501-01 odl.do 3 m
poz.239A<8,64> 8,640
A (obliczenia pomocnicze) 8,640
<podktady, podbudowy>
poz.243<0,842 m3> 0,842
2,10*2,10*0,45 1,985
2,10*2,10*0,25 1,103
0,40*0,40*0,10*12 0,192
<fundamenty>
1,70%1,70*0,10 0,289
0,40*0,40*0,15*12 0,288
0,50*0,50%1,60 0,400
B (obliczenia pomocnicze) 5,099
(poz.A-poz.B)*0,2 m3 0,708
RAZEM 0,708
251|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami, m3 2,833
d.4.5/0230-01
(poz.250A<8,64>-p0z.250B<5,099>)*0,8 m3 2,833
RAZEM 2,833
252|KNR 2-01 Zageszczenie zasypki m3 3,541
d.4.5/0236-01 z.
sz.2.5.2.
9907
(poz.250A<8,64>-p0z.250B<5,099>) m3 3,541
RAZEM 3,541
4.6 Roboty ziemne pod prefabrykowane fundamenty konteneréw
253|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym m3 67,500
d.4.6/0122-01
poz.254A<67,5> m3 67,500
RAZEM 67,500
254|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3 13,500
d.4.6/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.IIl) - 20% robot
Kontenery:
1,2510,8*5,0 67,500
A (obliczenia pomocnicze) 67,500
poz.254A<67,5>*20% m3 13,500
RAZEM 13,500
255|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3 54,000
d.4.6/0217-05 odktad w gruncie kat.I-Il - 80% robot
poz.254A<67,5>*80% m3 54,000
RAZEM 54,000
256 |KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.I-lIll z przerzutem na |[m3 7,450
d.4.6|0501-01 odl.do 3 m-przyjeto 20% robot
poz.253<67,5 m3> 67,500
A (obliczenia pomocnicze) 67,500
Fundament kontenera:
3,02,50*1,1 8,250
8,02,50*1,1 22,000
B (obliczenia pomocnicze) 30,250
(poz.256A<67,5>-p0z.256B<30,25>)*20% m3 7,450
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RAZEM 7,450
257 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3 7,450
d.4.6|0230-01 m w gruncie kat. I-lll-przyjeto 80% robot
(poz.256A<67,5>-p0z.256B<30,25>)*20% m3 7,450
RAZEM 7,450
258 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-ll| m3 52,600
d.4.6/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyftadowczymi na odl.do 1 km
poz.254A<67,5>-p0z.256<7,45 m3>-p0z.257<7,45 m3> m3 52,600
RAZEM 52,600
4.7 Pozostate prace ogélnobudowlane i drogowe
259 Pozostate prace ogoélnobudowlane i drogowe kpl. 1,000
d.4.7|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.8 Kontenery i konstrukcja fundamentéw pod kontenery i instalacje technologiczng
260(KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2 26,400
d.4.8/0101-03 szer. 3,2 m
Kontener:
3,00*8,80 m?2 26,400
RAZEM 26,400
261|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3 5,280
d.4.8{1101-07
Kontener:
3,00*8,80*0,20 m3 5,280
RAZEM 5,280
262|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym z betonu C8/10 m3 0,264
d.4.8/1101-01
Kontener:
3,00*8,80*0,10 2,640
A (obliczenia pomocnicze) 2,640
poz.A*0,10 m3 0,264
RAZEM 0,264
263|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2 26,400
d.4.8|0604-05 pierwsza warstwa
3,00*8,80 m?2 26,400
RAZEM 26,400
264|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -|m?2 26,400
d.4.8/0604-06 druga i nastepna warstwa
poz.263<26,4 m2> m?2 26,400
RAZEM 26,400
265 Montaz fundamentéw zelbetowych pod kontenery zgodnie z opisem PW m2 26,400
d.4.8|wycena indy-
widualna
3,00*8,80 m?2 26,400
RAZEM 26,400
266 Montaz prefabrykowanych konteneréw zgodnie z opisem PW m2 26,400
d.4.8|wycena indy-
widualna
3,00*8,80 m?2 26,400
RAZEM 26,400
4.9 Demontaze
267 Demontaz istniejgcego ogrodzenia m 41,280
d.4.9|wycena indy-
widualna
2,58*16 m 41,280
RAZEM 41,280
268 Demontaz pozostatych elementd budowlanych (fundamenty, podpory, itp.) kpl. 1,000
d.4.9|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
269 Wywoéz i utylizacja odpadow kpl. 1,000
d.4.9|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.10 Nadzory, geodezja
270 Nadzory budowlane i obstuga geodezyjna kpl. 1,000
d.4.|wycena indy-
10|widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 ZAKUP | DOSTAWA KONTENEROW
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271 Zakup i dostawa prefabrykowanych konteneréw zgodnie z opisem PW z fun-  |kpl. 1,000
d.5|wycena indy- |damntem

widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 CZESC AKPIiA
6.1 Szafa AKP
272|KNR 708 Posadowienie szafy sterowniczej kpl 1,000
d.6.1/0701-0100
[1] kpl 1,000
RAZEM 1,000
273|KNR 708 Montaz interfejsu komunikacyjnego iskrobezpiecznego szt. 2,000
d.6.1/0802-0200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
274|KNR 708 Montaz interfejsu komunikacyjnego-modem GSM/GPRS/EDGE/3G/4G szt. 2,000
d.6.1/0802-0200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
275|KNR 506 Montaz anteny GSM szt. 2,000
d.6.1/1402-0100
[2] szt. 2,000
RAZEM 2,000
276|KNR 1325 |Montaz przelicznika objetosci gazu szt. 2,000
d.6.1/0313-0800
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
277|KNR 708 Montaz adaptera posredniego z wymienailnym elementem ochrony przeciw-  |kpl. 2,000
d.6.1/0802-0200 |przepieciowej
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
278|KNR 708 Montaz panelu operatorskiego analogia szt. 1,000
d.6.1/0802-0200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
279|KNR 708 Montaz sterownika PLC - analogia szt. 1,000
d.6.1/0401-0100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
280|KNR 708 Montaz serwera portéw szeregowych/przetacznika sieciowego szt. 2,000
d.6.1/0802-0200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
281|KNR 708 Montaz zabezpieczenia przeciwprzepieciowego szt. 47,000
d.6.1/0802-0200
47 szt. 47,000
RAZEM 47,000
282|KNR 708 Montaz separatora dla sygnatow - analogia szt. 13,000
d.6.1/0401-0100
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
283|KNR 708 Montaz sitowni pradu statego szt. 1,000
d.6.1/0802-0200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
284|KNNR 5 Montaz aparatury modutowej szt. 20,000
d.6.1/0407-0100
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
285|KNNR 5 Montaz przekaznikéw interfejsowych - analogia szt. 13,000
d.6.1/0407-0100
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
286|KNR 708 Montaz przetwornika U/l szt. 2,000
d.6.1/0401-0100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
287|KNNR 5 Montaz listw zaciskowych szt. 210,000
d.6.1/0408-0200
210 szt. 210,000
RAZEM 210,000
288|KNNR 5 Montaz szyny TS szt. 6,000
d.6.1/0408-0100
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

289|KNNR 5 Montaz korytek grzebieniowych m 11,500

d.6.1/0111-0800
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[11,5] m 11,500
RAZEM 11,500
290|KNR 708 Osznurowanie szafy m 200,000
d.6.1/0803-0100
[200] m 200,000
RAZEM 200,000
291|KNR 403 Montaz koncoéwek kablowych zaciskanych na przewodach Cu do 6 mm2 szt. 300,000
d.6.1/0902-0100
300 szt. 300,000
RAZEM 300,000
6.2 Szafa SE00
292|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych szt. 1,000
d.6.2{0101-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
293|KNR-W 5-08 |Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50 kg wraz z konstruk-|szt. 1,000
d.6.2|0404-09 cjg - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
294|KNNR 5 Montaz aparatury modutowej szt. 4,000
d.6.2/0407-0100
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
295|KNR 708 Montaz separatora dla sygnatow - analogia szt. 1,000
d.6.2/0401-0100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
296|KNR 708 Montaz zabezpieczenia przeciwprzepieciowego szt. 2,000
d.6.2/0802-0200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
297|KNR 708 Montaz zasilaczy szt. 1,000
d.6.2/0802-0200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
298|KNNR 5 Montaz listw zaciskowych szt. 17,000
d.6.2/0408-0200
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
6.3 Instalacje w kontenerach i w terenie
299|/KNR 708 Montaz central detekcji gazu szt. 1,000
d.6.3/0802-0200
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
300|KNR 708 Montaz czujnikéw gazu szt. 2,000
d.6.3/0401-0100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
301/KNR AL-01 [Montaz sygnalizatora akustycznego wewnetrznego lub zewnetrznego dla MD2 |szt. 2,000
d.6.3/0108-01 i SWWiIN
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
302|KNR AL-01 [Montaz elementéw obstugowych - klawiatura szyfrowa szt. 1,000
d.6.3/0208-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
303|KNR 708 Uruchomienie i podtaczenie gazomierzy analogia - dostawa w czesci techno- |szt. 2,000
d.6.3|0103-0100 |logicznej
szt. 2,000
RAZEM 2,000
304|KNR 508 Montaz na gotowym podiozu puszek rozdzielczych w wykonaniu przeciwwbu- |szt. 2,000
d.6.3|0313-0200 |chowym
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
305|KNR 708 Podtaczenie manometru réznicy cisnien ze stykiem bezpotencjatowym - analo- |szt. 3,000
d.6.3|0803-0200 |gia - dostawa z filtroseparatoramiu
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
306/KNR 1325 |Montaz wytagcznikéw krancowych z napedem dzwigniowym szt. 8,000
d.6.3/0406-0700
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
307|KNR 708 Montaz przetwornika temperatury otoczenia szt. 1,000
d.6.3/0103-0100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

-19 -

Norma STD Wersja 4.51 Nr seryjny: 15204




SP Mielnik 2024

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
308|KNR 708 Montaz przetwornika temperatury gazu szt. 2,000
d.6.3/0103-0100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
309|KNR 708 Montaz przetwornika temperatury czynnika grzewczego szt. 1,000
d.6.3/0103-0100
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
310/KNR 1325 |[Montaz rejestratora cisnienia i temperatury szt. 1,000
d.6.3/0313-0800
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
311|KNR 708 Montaz przetwornika cisnienia szt. 2,000
d.6.3/0103-0100
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
312|KNR 708 Montaz przetwornika nadcisnienia szt. 5,000
d.6.3/0103-0100
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
313|KNR 508 Montaz wspornikéw pod przetwornik cisnienia szt. 7,000
d.6.3/0404-0900
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
314|KNR 708 Podtaczenie przetwornika cisnienia szt. 7,000
d.6.3/0803-0200
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
315/KNR 1325 |Podtaczenie napedow elekrycznych zaworéw - analogia- dostawa napedéw wg |szt. 2,000
d.6.3|0406-0700 |branzy technologicznej razem z zaworem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
316/KNR 1325 |Montaz zespota wytacznikéw krancowych do zabudowy na recznych zaworach |szt. 9,000
d.6.3|0406-0700 |odcinajacych
szt. 9,000
RAZEM 9,000
317|KNR 201 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gt. do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gr. kat. |m 320,000
d.6.3|0701-0200 |lll (pozostate wykopy ujete w branzy elektrycznej)
320 m 320,000
RAZEM 320,000
318/KNR 510 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.|m 640,000
d.6.3|0301-0100 |4 m (podsypka)
640 m 640,000
RAZEM 640,000
319|KNR 510 Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rowach kablo- |m 1692,000
d.6.3|0103-0100 |wych przykrytych folig kalandrowang
1692 m 1692,000
RAZEM 1692,000
320|KNR 201 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.6 |m 320,000
d.6.3|0704-0500 |m w gruncie kat. Il
320 m 320,000
RAZEM 320,000
321|KNP 18 Montaz wspornikow korytek kablowych kpl 75,000
d.6.3/0153-0100
75 kpl 75,000
RAZEM 75,000
322|KNR 508 Montaz korytek kablowych m 75,000
d.6.3/0705-0800
75 m 75,000
RAZEM 75,000
323|KSNR 5 Uktadanie kabli w korytkach m 391,000
d.6.3/0803-0600
391 m 391,000
RAZEM 391,000
324|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 4,000
d.6.3/1302-02
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
325|KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny odc. 70,000
d.6.3]1302-0500
70 odc. 70,000
RAZEM 70,000
326|/KNR 1325 |Sprawdzanie uktadu pomiarowego kpl 6,000
d.6.3/0910-0100
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
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327 Dostawa kabli kpl. 1,000
d.6.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6.4 Uruchomienie, prace odbiorowe i pozostate
328 Uruchomienie instalacji kpl 1,000
d.6.4
[1] kpl 1,000
RAZEM 1,000
329 Zmiany w systemie wizualizacji i telemetrii kpl 1,000
d.6.4
[1] kpl 1,000
RAZEM 1,000
330 Rezerwa na roboty nieprzewidziane kpl 1,000
d.6.4
[1] kpl 1,000
[1] kpl 1,000
korekta ob- |-1 kpl -1,000
miaru
RAZEM 1,000
CZESC ELEKTRYCZNA
71 Rozdzielnica RG+Ztacze PWP
331|KNR 201 Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem o dtug.do 3 m w gruncie m3 1,400
d.7.1]0706-0100 |kat. Il
1,4 m3 1,400
RAZEM 1,400
332|KNNR 5 Montaz kompletnego ztacza PWP certyfikowanego kpl. 1,000
d.7.1/0401-0100
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
333|KNNR 5 Rozdzielnica RG kpl 1,000
d.7.1/0401-0100
[[rm kpl 1,000
RAZEM 1,000
334/KNRw 508 |Mocowanie aparatéw o masie do 2,5 kg na gotowym podiozu bez czg$ciowego |szt. 3,000
d.7.1|0402-0100 |rozebrania i podigczenia,do 2 otworéw mocujgcych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
335|KNR 403 Montaz gniazd, wtykéw i przetgcznikdéw na obudowie szt. 1,000
d.7.1/0507-0800
[ szt. 1,000
RAZEM 1,000
336|/KNNR 5 Montaz aparatury modutowej (2-obw.) szt. 10,000
d.7.1/0407-0200
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
337|KNNR 5 Montaz aparatury modutowej (3,4-obw.) szt. 9,000
d.7.1/0407-0400
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
338|/KNNR 5 Montaz listw zaciskowych szt. 56,000
d.7.1/0408-0200
[[561] szt. 56,000
RAZEM 56,000
339/KNNR 5 Montaz korytek grzebieniowych m 4,000
d.7.1/0111-0800
4 m 4,000
RAZEM 4,000
340/KNNR 5 Montaz szyny TS szt. 4,000
d.7.1/0408-0100
(14111 szt. 4,000
RAZEM 4,000
341|KNR 403 Montaz koncowek kablowych szt. 60,000
d.7.1/0902-0100
[[[60111 szt. 60,000
RAZEM 60,000
342|KNR 708 Osznurowanie szafy m 95,000
d.7.1/0803-0100
(19511 m 95,000
RAZEM 95,000
343|KNR 403 Montaz listwe zaciskowych - analogia kpl. 1,000
d.7.1/0902-0100
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.2 Rozdzielnica RAKP
344 KNNR 5 Montaz tablic elektrycznych o masie do 50 kg montaz szafki rozdzeilnicy szt. 1,000
d.7.2|0404-0400 |RAKP
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[1] szt. 1,000
RAZEM 1,000
345/KNNR 5 Montaz aparatury modutowej (2-obw.) szt. 16,000
d.7.2/0407-0200
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
346|KNNR 5 Montaz aparatury modutowej (3,4-obw.) szt. 11,000
d.7.2/0407-0400
11 szt. 11,000
RAZEM 11,000
347|KNR 708 Osznurowanie szafy m 15,000
d.7.2/0803-0100
15 m 15,000
RAZEM 15,000
348|KNR 403 Montaz koncowek kablowych szt. 60,000
d.7.2/0902-0100
[[[6011 szt. 60,000
RAZEM 60,000
349|KNR 403 Montaz listwe zaciskowych - analogia kpl. 1,000
d.7.2/0902-0100
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7.3 Instalacje w kontenerach
350|KNRw 508 |Montaz wspornikow korytek kablowych szt. 110,000
d.7.3/0701-0200
110 szt. 110,000
RAZEM 110,000
351|KNR 508 Montaz korytek kablowych m 110,000
d.7.3/0705-0800
110 m 110,000
RAZEM 110,000
352|KSNR 5 Uktadanie kabli zasilajgcych w korytkach m 43,000
d.7.3/0803-0600
43 m 43,000
RAZEM 43,000
353|KNR 508 Przygotowanie podtoza do mocowania opraw kpl. 3,000
d.7.3/0503-0400
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
354 Montaz klimatyzatora kpl. 1,000
d.7.3|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
355|KNR 508 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt. 3,000
d.7.3/0516-0500
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
356|KNR 508 Montaz na gotowym podtozu puszek rozdzielczych z tworzywa sztucznego szt. 6,000
d.7.3/0303-0300
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
357|KNR 508 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt. 1,000
d.7.3/0309-0600
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
358|KNR 508 Montaz do gotowego podtoza pilotéw podgrzewaczy - dostawa razem z reduk- |szt. 2,000
d.7.3|0309-0600 |torami - analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
359|KNR 508 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych natynkowych szt. 5,000
d.7.3/0307-0600
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
360|KNR 508 Montaz szyn wyréwnawczych szt. 4,000
d.7.3/0619-0600
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
361 Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach bednarka mocowana na wspor-|m 40,000
d.7.3 nikach,.przekrodj bednarki do 120 mmz2 - analogia
40 m 40,000
RAZEM 40,000
362|KNRw 508 |Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35,0 mm2,uktadane w goto- |m 45,000
d.7.3|0206-0300 |wych korytkach LgY16mm2
45 m 45,000
RAZEM 45,000
7.4 Instalacje na obiekcie
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363|/KNR 510 Wociaganie przewodoéw z udziatem podno$nika samochodowego w stup lub rury|m 9,000
d.7.4/1004-0100 |oslonowe.
9 m 9,000
RAZEM 9,000
364 Reczne stawianie stupdw oswietleniowych szt. 1,000
d.7.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
365 Montaz tabliczek stupowych kpl. 1,000
d.7.4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
366|KNR 510 Montaz opraw na stupie - analogia szt. 1,000
d.7.4/1005-0700
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
367 |KNR 201 Reczne kopanie rowdw dla kabli o gt. do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gr. kat. |m 250,000
d.7.4/0701-0200 [lll
250 m 250,000
RAZEM 250,000
368|KNR 510 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.|m 300,000
d.7.4|0301-0100 |4 m (podsypka+tzasypka)
300 m 300,000
RAZEM 300,000
369|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m 105,000
d.7.4/0303-02
30+75 m 105,000
RAZEM 105,000
370/KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m 105,000
d.7.4/0303-02
30+75 m 105,000
RAZEM 105,000
371/KNR 510 Uktadanie kabli wielozytowych m 412,000
d.7.4/0114-0100
412 m 412,000
RAZEM 412,000
372|KNR 225 Reczne uktadanie folii na kablu m 150,000
d.7.4/0614-0100
150 m 150,000
RAZEM 150,000
373|KNR 508 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o gtebokosci do 0.6 m w gruncie |m 100,000
d.7.4/0611-0200 |kat.lll
100 m 100,000
RAZEM 100,000
374 KNR 201 Reczne zasypywanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dnado 0.6 |m 250,000
d.7.4|0704-0500 |m w gruncie kat. Il
250 m 250,000
RAZEM 250,000
375|KNR 508 Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemia- |szt. 20,000
d.7.4|0619-0600 |jgcej i odgromowe;j
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
376|/KNRw 508 |Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m 40,000
d.7.4|0604-0400 |sSrednicy do 10 mm na dachu ptaskim na wspornikach klejonych
40 m 40,000
RAZEM 40,000
377|KNR 508 Montaz zlgcz odgromowej,potaczenie drut - drut szt. 10,000
d.7.4/0619-0500
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
378/KNRw 508 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej m 10,000
d.7.4/0607-0500
10 m 10,000
RAZEM 10,000
379|KNR-W 5-08 [Montaz iglic typu 10-2.5 o cigzarze 21 kg na zerdzi, wiezy stalowej w pozycji  |kpl. 2,000
d.7.4/0622-01 lezgcej
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
380|KNR 219 Montaz stupkéw pomiarowych ochrony katodowej kpl. 2,000
d.7.4/0135-0200
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
381|KNR 502 Montaz elektrod Cu/CuSO4 szt. 2,000
d.7.4/1303-0200
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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38 Reczne uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poni-|m 100,000
d.7.4 zej 110 kV w rowach kablowych
100 m 100,000
RAZEM 100,000
383|KNR AL-01 [Montaz modutu monitoringu ochrony katodowej - analogia kpl. 2,000
d.7.4/0101-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
384 |KNR 201 Podkopy reczne nieumocnione wraz z zasypaniem o dtug.do 3 m w gruncie m3 0,300
d.7.4/0706-0100 |kat. Il
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
385/KNNR 5 Montaz szafki punktu pomiarowego kpl. 1,000
d.7.4/0401-0100
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
386 Wykonanie przytgczy elektrycznych do gazociggu metoda pin brazing kpl. 4,000
d.7.4
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
387 Dostawa kabli kpl 1,000
d.7.4
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
7.5 Uruchomienie, pomiary ,prace odbiorowe i pozostate
388 Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika |pomiar 5,000
d.7.5 réznicowoprgdowego
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
389|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-fazowy pomiar 6,000
d.7.5/1303-0100
6 pomiar 6,000
RAZEM 6,000
390|KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pomiar 5,000
d.7.5/1303-03 pierwszy)
pomiar 5,000
RAZEM 5,000
391/KNNR 5 [Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania szt. 12,000
d.7.5/1305-0100
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
392|37 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej szt. 20,000
d.7.5
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
393 Dokumentacja powykonawcza kpl 1,000
d.7.5
[r1m kpl 1,000
RAZEM 1,000
394 Uruchomienie instalacji kpl 1,000
d.7.5
[rm kpl 1,000
RAZEM 1,000
395 Rezerwa na nieprzewidziane prace kpl 1,000
d.7.5
[r1m kpl 1,000
RAZEM 1,000
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