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Załącznik nr 1 do Umowy 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania: Wdrożenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i funkcjonalność Węzła Strachocina – Etap II. 

I. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo i funkcjonalność Węzła 

Strachocina – Etap II. 

II. Zakres zamówienia obejmuje m.in.:  

1. Branża technologiczna: 

1) Modyfikacja króćców pomiaru składu gazu w komorze technologicznej K-4/2.  

2. Branża sanitarna: 

1) Komora technologiczna K-4/1 i K-4/2 – wentylacja. 

3. Branża ochrona katodowa: 

1) Modyfikacja szaf AKPiA + przetworniki. 

2) Montaż elektrod stacjonarnych CU/CUSO4. 

4. Branża elektryczna: 

1) Dodatkowe zasilanie gwarantowane z UPS. 

2) Rozbudowa zasilania gwarantowanego dla szafek pomiarowych. 

3) Rozbudowa RG wraz z zabudową rendundatnego UPS. 

4) Zasilanie instalacji wentylacji dla komór 4/1 oraz 4/2. 

5. Branża AKPiA: 

1) Zabudowa dodatkowych przetworników ciśnienia. 

2) Rozbudowa systemu detekcji (komora technologiczna K-4/1 i K-4/2). 

3) Sterowanie wentylacją mechaniczną komory technologiczna K-4/1 i K-4/2. 

4) Rozbudowa zasilania gwarantowanego dla szafek pomiarowych. 

5) Wymiana kabli zasilających do zaworów SDV. 

Opis prac został określony w: 

1. Dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej wg Załącznika nr 1.2 do OPZ, której wykaz stanowi Załącznik 

nr 1.1 do OPZ.  

2. Specyfikacji Technicznej dotyczącej modyfikacji króćców pomiaru składu gazu w komorze technologicznej K-4/2 

– Załącznik nr 1.12 do OPZ. 

III. Opis zamówienia. 

Ad. 1. Branża technologiczna: 

Modyfikacja 4 szt. króćców pomiaru składu gazu w komorze technologicznej K-4/2 w zakresie poprawy 

bezpieczeństwa obsługi i eksploatacji sond pomiarowych chromatografu nr AE-1451A, AE-1451B, AE-1451C, 

AE-1151A, która będzie polegać na:  

1) opracowaniu projektu technicznego wraz z uzgodnieniem w UDT w zakresie przedmiotowej modyfikacji, 

2) modyfikacji króćców gwintowanych 2”NPT na kołnierzowe DN50 Class 600 – 4 szt. 

3) zamiany zaworów gwintowanych 2”NPT na kołnierzowe DN50 Class 600 – 4 szt. 

Pkt 1 wg Załącznika nr 1.12 do OPZ 

Ad. 2. Branża sanitarna. 

Modernizacja komór technologicznych K-4/1 i K-4/2 w zakresie poprawy bezpieczeństwa obsługi poprzez 

dodatkową wentylację i środki techniczne zapobiegające ewentualnemu wystąpieniu atmosfery 

wybuchowej.  
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W zakres modernizacji wchodzi wykonanie wentylacji naturalnej za pomocą otworów nawiewnych 

zlokalizowanych nad posadzką i wywietrzaków grawitacyjnych zlokalizowanych na dachu każdej komory. 

Nawiew i wywiew grawitacyjny będzie występować również przy pomocy dwóch otworów przeznaczonych 

dla wentylacji awaryjnej (kanały wentylacyjne)  oraz wentylator dachowy w wykonaniu EX. 

Ponieważ w komorach  występuje zagrożenie wybuchem przewidziano system detekcji dla gazów (1 

detektor/komorę). Do usuwania gazów dla każdej komory technologicznej zaprojektowano wentylator 

dachowy oraz dwa wentylatory kanałowe. Automatyczne włączanie wentylatorów odbywać się będzie przy 

wartości progowej 10% dolnej granicy wybuchowości metanu objętości w powietrzu. 

Pkt 2 wg Załącznika nr 1.2 do OPZ -  PW nr TP23-003-000-060-S01 

Ad. 3. Branża ochrona katodowa. 

Wykonanie elementów instalacji ochrony katodowej: 

• zabudowa elektrod odniesienia w istniejących rurach osłonowych, 

• modernizacja punktu pomiarowego umożliwiający monitoring pomiaru potencjałów gazociągów DN 

1000 i DN 700 po stronie liniowej 

Pkt 3. wg Załącznika nr 1.2 do OPZ - PW nr TP23-003-000-060-K01  

Ad. 4. Branża elektryczna. 

Rozbudowa zasilania gwarantowanego, zasilanie szafek JB, sekwencyjne załączanie instalacji ogrzewania, 

sygnalizacje zabezpieczeń do systemu sterowania oraz dostosowanie instalacji elektrycznej do zasilania z 

agregatu przewoźnego. 

1) Rozbudowa zasilania gwarantowanego - dołożenie kolejnego (identycznego) UPSa typu S3M CPT-ACT-

XTD 20kVA. UPS zostanie posadowiony obok istniejącego.  Zasilacz UPS będzie wyposażony w zestaw 

baterii VRLA/AGM (TCL 9-12) 120szt na czas podtrzymania 30min dla 12,2kW obciążenia. Dodatkowo 

istniejący UPS zostanie wyposażony w kartę do pracy równoległej umożliwiający komunikacje pomiędzy 

UPS-ami. Urządzenie będzie również wyposażone w kartę komunikacji modbus (Multicom 302) do 

przesyłania podstawowych parametrów UPSa do sytemu sterowania. W ramach zadania zostanie 

wymieniony istniejący BY-PASS na nowy przystosowany do pracy z dwoma zasilaczami UPS. Nowy BY-

PASS serwisowy zostanie dostarczony wraz z UPSem. Zamontowany on zostanie na ścianie w miejscu 

istniejącego BY-PASS obok szafy napięcia gwarantowanego 01R4. Oba UPSy będą posiadać karty 

komunikacyjne połączone wzajemnie kablem sterowniczym poprzez który oprogramowanie UPSów 

będzie sterować pracą obu zasilaczy.  W czasie normalnej pracy oba UPSy będą obciążone po połowie 

tzn. każdy z UPSów zasila 50% aktualnego obciążenia. W przypadku awarii jednego z UPSów, pełne 

obciążenie przejmuje sprawny zasilacz a uszkodzony UPS zostaje odłączony od zasilania obciążenia. Z 

nowego UPSa poprzez komunikację modbus zostaną wysłane podstawowe parametry urządzenia 

(praca, awaria, praca z baterii, poziom naładowania baterii, moc, napięcie, prąd, itp.) do istniejącego 

systemu wizualizacji. 

2) Zmiany w szafie 01R1 – zwiększenie wartości istniejącego zabezpieczenia 1F12 (rozłącznik 

bezpiecznikowy R303) z 25A na 63A ze względu na instalację drugiego UPSa. 

3) Zasilanie z agregatu przewoźnego - zabudowa gniazda 32A z przełącznikiem 0-1 do podłączenia 

istniejącego agregatu przewoźnego ZGI-20DM 20kVA (16kW, 28,9A) na zewnątrz budynku przy wejściu 

do pomieszczenia elektrycznego. Agregat będzie załączany w przypadku awarii zasilania głównego z sieci 

energetycznej oraz stacjonarnego agregatu prądotwórczego GPW 100 BZ 100kVA lub podczas prac 

serwisowych. 

4) Wymiana istniejącego wyłącznika PPOŻ na nowy ze względu na niewystarczającą ilość styków.   

5) Zewnętrzne trasy kablowe - wykonanie dodatkowych (podwójnych) tras kablowych z rozdzielnicy 

napięcia gwarantowanego do istniejących szaf sterowniczych JB-01, JB-02, JB-03, JB-04, JB-05. Kable 

zasilające będą prowadzone w istniejącej kanalizacji kablowej. 

6) Sekwencyjne załączanie instalacji ogrzewania elektrycznego dla filtroseparatorów. 

7) Sygnalizacja stanu zabezpieczeń filtroseparatorów - dołożenie sygnalizacji stanu położenia zabezpieczeń 

obwodów grzewczych. 

8) Sygnalizacja stanu zabezpieczeń reduktorów - do istniejących sygnalizacji pracy (4 sygnalizacje) zostaną 

dołożone sygnalizacje stanu położenia zabezpieczeń obwodów grzewczych. 
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9) Wykonanie dodatkowych sygnalizacji z zabezpieczeń obwodów grzewczych filtroseparatorów oraz 

reduktorów ciśnienia do systemu sterowania. 

10) Wykonanie instalacji zasilającej wentylatory przeciwwybuchowe Ex dla komór technologicznych K-4/1 

oraz K-4/2. 

Pkt 4.1)÷4.10) wg Załącznika nr 1.2 do OPZ - PW nr TP23-003-000-060-E01 oraz nr TP23-003-000-060-E02  

Ad. 5. Branża AKPiA. 

1) Dezaktywacja systemu ESD - Wyłączenie logiki dotyczącej systemu ESD, zupełna likwidacja przycisków 

wyzwalających na terenie Starego Węzła Strachocina. 

2) Zabudowa dodatkowych przetworników ciśnienia w określonych punktach instalacji wraz z włączeniem 

do systemu DCS; 

3) Rozbudowa szafek JB/JBi a także szaf CC o dodatkowe zasilacze buforowe wraz z dobranymi zasobnikami 

energii, z uwagi na istniejące ryzyko utraty zasilania, a co za tym idzie napięcia 24 VDC, w celu 

zapewnienia najwyższej niezawodności układu sterowania. Jako zasilacze buforowe zastosowano 

inteligentne UPSy QUINT prod. PHOENIX CONTACT do integracji w istniejących sieciach przemysłowych: 

zapewniają nieprzerwane zasilanie urządzeń nawet w przypadku awarii zasilania. Battery Management 

System z IQ Technology i najwydajniejszą ładowarką do akumulatorów zapewnia najwyższą 

dyspozycyjność systemu. Z UPSów zostały wprowadzone do systemu sygnały monitorujące ich awarię 

oraz pracę z baterii a także tryb gotowości. 

4) Rozbudowa sterownika 01-PLC-10 o dodatkową kartę sygnałów analogowych; 

5) Wymiana kabli zasilających cewki 24V napędów zaworów wydmuchowych ESD (13 szt.) - ze względu na 

niebezpieczeństwo samoczynnego otwarcia się zaworu z powodu nadmiernego obniżenia się napięcia 

zasilającego cewkę (zbyt mały przekrój kabla zasilającego); 

6) Doposażenie instalacji detekcji gazu o dodatkowe czujki obejmujące komory technologiczne K-4/1 i K-

4/2 służące do detekcji stanów alarmowych przekroczenia stężenia metanu oraz spadku zawartości 

tlenu wraz z sygnalizacją optyczno-akustyczną w obrębie komór, który będzie emitował sygnały 

ostrzegawcze i alarmowe w przypadku przekroczenia stężenia metanu 10 i 40% DGW (dolna granica 

wybuchowości). Oprócz detektorów metanu projektuje się czujki tlenu podłączone do systemu, które 

będą generowały sygnał alarmowy w przypadku spadku zawartości tlenu w powietrzu poniżej 18%. 

Wszystkie nowoprojektowane czujki detekcji gazów będą spięte w jeden ring razem z istniejącą już 

czujką metanu znajdującą się w pomieszczeniu chromatografu (QE-0301) i wprowadzone do istniejącej 

centrali detekcji gazów znajdującą się w budynku elektrycznym i AKP węzła w szafie CC-1001.3 (QC-

0001A). Następnie nowoprojektowane sygnały zostaną przekazane do sterownika 02-ESD-01 w szafie 

CC-2001. 

7) Wprowadzenie innych sygnalizacji oraz sterowań w zakresie urządzeń innych branż: 

• sterowanie i sygnalizacja z zespołu wentylatorów dla komór pomiarowych 4/1 oraz 4/2; 

• pomiary napięcia ochrony katodowej; 

• sygnalizacje z rozdzielni elektrycznej; 

• sygnalizacja zadziałania wyłącznika ppoż. 

Pkt 5.1)÷5.7) wg Załącznika nr 1.2 do OPZ - PW nr TP21-003-000-060-I01  

IV. Zakres zadania wyłączony z przedmiotu zamówienia. 

Wykaz elementów, które zostały wyłączone z zakresu przedmiotu zamówienia przedstawiono w Dokumentacji 

Projektowej kolorem granatowym: 

1. Branża elektryczna – wg Załącznika nr 2 do OPZ – PW nr  TP23-003-000-060-E02 

1) Szafa RACK 19’ CC1003 YkYżo 3x4mm2 4W23 (urządzenia systemu ster. DCS) - 19m (Opis str.7 pkt 1.3.1). 

2) Zasilanie szafy IT w rozdzielnicy 01R4 (Rys. nr TP23-003-000-060-E02-011-004-01 oraz (…)-017-002-00). 

3) Przedmiar robót - TP23-003-000-090-E02-000-000-00 

2. Branża AKPiA – wg Załącznika nr 2 do OPZ – PW nr TP21-003-000-060-I01 

1) Zakres cyberbezpieczeństwo (Opis Str. 13-14 Pkt 1.3.2); 

2) Pomiar lokalny ciśnienia – zabudowa manometru wraz z zaworem manometrycznym – 109 szt. (Specyfikacja 

urządzeń – aparatura pomiarowa, str. 63 oraz rys. nr TP23-003-000-060-I01-016-003-01, (…)-004-01, (…)-

005-01, (…)-006-01, TP23-003-001-060-T01-004-001-01 – schematy P&ID); 
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3) Pomiar zdalny – zabudowa przetworników ciśnienia: króciec pomiarowy wraz z zaworem odcinającym (Rys. 

nr TP23-003-000-060-I01-016-001-01 oraz (…)-001-02). 

4) Montaż zaślepek okularowych na rurociągach ESD – Rys. nr TP23-003-000-062-T01-004-001-00. 

5) Przedmiar robót - TP23-003-000-090-I01-000-000-01 

V. Obowiązki Wykonawcy w zakresie wykonywania robót budowlanych i innych prac związanych z realizacją 
zadania. 

1. Zapoznanie się i przestrzeganie: 

1) Kodeksu Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. 

(Zamawiającego). Kodeks Postępowania dla Dostawców Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 

S.A. jest dostępny na stronie internetowej: https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-

standardy.html  

2) Procedury wymagań bhp dla wykonawców oraz gości znajdującej się na stronie internetowej 

Zamawiającego https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html oraz załączonej do 

Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ. Przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wypełni załącznik nr 6 do Procedury 

oświadczając, że zapoznał się z jej treścią i zobowiązuje się do jej stosowania podczas realizacji umowy 

na rzecz Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień (w tym przedłużenie 

dotychczasowych), opinii, uzgodnień, zgód, pozwoleń, innych orzeczeń administracyjnych oraz warunków 

technicznych niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych Umową wydawanych przez właściwe 

podmioty, organy administracji oraz innych niż Zamawiający gestorów infrastruktury technicznej, jakie okażą 

się konieczne do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca uzyska na własny koszt w związku z wykonywanymi pracami wszelkie zgody, decyzje 

administracyjne i pozwolenia na korzystanie z terenów przyległych do terenu budowy, to jest na czasowe 

zajęcie terenu, pasa drogowego (poniesienie kosztów projektu oraz organizacji ruchu zastępczego, o ile zajdzie 

taka konieczność), prawo przejazdu, zezwolenie na przejazd pojazdu o masie większej niż przewidziana dla 

danej drogi, zgody wodnoprawne itp., jeżeli okaże się to niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

4. Realizując Przedmiot Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania się i stosowania standardów, 

kodeksów postępowania, instrukcji, wytycznych, jak również innych regulacji obowiązujących u Zamawiającego 

w dniu złożenia przez Wykonawcę oferty na wykonanie Przedmiotu Umowy, wskazanych w Wykazie regulacji 

wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącym Załącznik 1.8 do OPZ. 

5. Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną zgodnie z Załącznikiem nr 1.4 do OPZ i poniesie jej koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia wewnętrznego dziennika budowy w przypadku braku 

obowiązku, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 OWU. 

7. Wykonawca powiadomi pisemnie właściwe organy o rozpoczęciu robót, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane z póź. zm. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac zgodnie z „Procedurą organizacji prac przy eksploatacji 

sieci przesyłowej” (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 

1.8 do OPZ). 

9. Wykonawca opracuje i uzgodni z właściwą komórką organizacyjną Zamawiającego przed przystąpieniem do 

wykonywania robót zgodnie z „Procedurą organizacji prac przy eksploatacji sieci przesyłowej” (załączonej do 

Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ) pisemne polecenie 

wykonania pracy szczególnie niebezpiecznej, jako warunek rozpoczęcia robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia do realizacji zadania osób posiadających ważne uprawnienia oraz 

umiejętności do wykonywania izolacji rurociągów.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą Nadzoru Autorskiego / Inwestorskiego  wskazanego 

przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia rozruchu elementów sieci, urządzeń i instalacji, 

wchodzących w zakres zadania, w obecności przedstawicieli Zamawiającego oraz z udziałem przedstawicieli 

Dostawców urządzeń (o ile Zamawiający wskaże konieczność obecności przedstawiciela Dostawcy), zgodnie z 

https://www.gaz-system.pl/pl/dla-dostawcow/nasze-standardy.html
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procedurami Systemu Eksploatacji Sieci Przesyłowych (SESP) u Zamawiającego oraz Dokumentacją Techniczno-

Ruchową producenta. 

13. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Dokumentację Techniczno-Ruchową w języku polskim. Po wcześniejszej 

akceptacji Zamawiającego, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach przekazanie dokumentacji w języku 

angielskim. 

14. Wykonawca zrealizuje prace przełączeniowe ze szczególną starannością. W przypadku nieuzasadnionego 

upuszczenia gazu, wezwania pracowników Zamawiającego, w szczególności wynikającego z braku 

odpowiedniego sprzętu, złej organizacji pracy, Wykonawca zostanie obciążony kosztami pracy pracowników 

Zamawiającego oraz kosztami upuszczonego gazu. 

15. Wykonawca wykona aktualizację istniejących schematów technologicznych i innych, znajdujących się na terenie 

Węzła Gazowego Strachocina oraz wykona trwałe oznakowanie armatury i urządzeń zlokalizowanych na Węźle 

Gazowym Strachocina wg obowiązującego na terenie obiektu oznakowania. Sposób i rodzaj oznakowania 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym na etapie realizacji prac. 

16. Wykonawca prowadzić będzie prace spawalnicze zgodnie z Instrukcją spawalniczą dla infrastruktury systemu 

przesyłowego (załączonej do Wykazu regulacji wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 1.8 

do OPZ). 

17. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzania dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac (ze 

szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu). Zdjęcia w formie elektronicznej, 

posegregowane według obiektów stanowić mają fragment dokumentacji odbiorowej. 

18. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą i odbiorową zgodną z wymogami Procedury P.02.O.03 

„Odbiór zadań remontowych i inwestycyjnych obiektów sieci przesyłowej" (załączonej do Wykazu regulacji 

wewnętrznych Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 1.8 do OPZ). 

19. Wykonawca opracuje i uzgodnieni z Zamawiającym projekt zagospodarowania terenu budowy zawierający 

m.in. informację dotyczącą planowanego zaplecza budowy (ilość i rodzaj kontenerów biurowych, socjalnych, 

sanitarnych, magazynowych), powierzchni niezbędnej do zorganizowania parkingu dla pojazdów budowy, 

powierzchni niezbędnej do zorganizowania placów magazynowych, składowych, placu maszynowego, pasa 

montażowego lub placu montażowego.  

20. Zorganizowanie i utrzymanie w należytym stanie zaplecza socjalno-technicznego w zakresie niezbędnym do 

realizacji przedmiotu umowy. Koszty zorganizowania, utrzymania i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca. 

Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy żadnych mediów na potrzeby zaplecza socjalno-technicznego, jak też i 

na potrzeby wykonania robót budowlanych.  W przypadku gdy Zamawiający ma możliwość udostępnienia 

mediów nastąpi to na poniższych zasadach: 

1) miejscem poboru mediów będzie zamontowany przez Wykonawcę układ pomiarowy poboru mediów,  
2) strony podpiszą protokół montażu układu pomiarowego poboru mediów,   
3) od miejsca poboru mediów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do budowy instalacji 

służącej do przesyłu mediów, 
4) Wykonawca powierzy budowę lub dokonanie zmian w instalacji osobom posiadającym stosowne 

uprawnienia i kwalifikacje, 
5) Wykonawca wymieni układ pomiarowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej, w terminie 5 dni roboczych od 

daty stwierdzenia jego nieprawidłowości i niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o uszkodzeniu licznika 
układu pomiarowego; za pozostałe układy pomiarowe odpowiedzialność ponosi Zamawiający, 

6) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania należącej do niego instalacji w należytym stanie, zgodnie z 
granicą eksploatacji, 

7) Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót wymagających dostępu do mediów, jednakże przed 
zakończeniem realizacji Zadania do demontażu wbudowanej instalacji oraz urządzenia pomiarowego w 
terminie uzgodnionym z Zamawiającym oraz spisania protokołu rozliczenia będącego podstawą rozliczenia 
końcowego,     

8) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub przerwy w dostawie mediów wynikające z 
przyczyn leżących po stronie dostawców mediów, 

9) Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do układu poboru mediów w celu skontrolowania prawidłowości 
odczytów, 

10) Odczyt pobranych mediów dokonywany będzie ostatniego dnia każdego miesiąca przez pracownika 
Zamawiającego, 
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11) Zamawiający ureguluje należność z tytułu dostawy mediów na podstawie faktur rozliczeniowych 
wystawianych przez ich dostawców,  

12) Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty pobranych mediów dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy 
według wskazań liczników oraz na podstawie wystawionych przez dostawcę tych mediów faktur, 

13) W przypadku poboru wody, ilość odprowadzanych ścieków przyjmuje się za równą ilości pobranej wody, 
14) Z tytułu rozliczeń określonych w pkt 11 Zamawiający będzie wystawiał Wykonawcy po upływie każdego 

miesiąca fakturę obejmującą te koszty, którą Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w terminie 30 dni od 
daty doręczenia przez Zamawiającego Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na 
konto Zamawiającego. 

15)  Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Wykonawcy. W przypadku 
nieterminowego regulowania płatności Zamawiający naliczy odsetki ustawowe, 

16) W przypadku niesprawności układu pomiarowego zużycie mediów Wykonawcy, określone będzie na 
podstawie średniego zużycia   w ostatnich dwóch miesiącach, 

17) Niniejsze warunki obowiązują w okresie realizacji Umowy. 
Warunki udostępnienia energii elektrycznej stanowi Załącznik nr 1.13 do OPZ. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa przebywających na terenie prowadzonych prac 

osób od momentu przejęcia terenu budowy do momentu zakończenia realizacji Przedmiotu Zamówienia, w 

szczególności wykonania niezbędnych zabezpieczeń i ogrodzeń, zapewnienia tymczasowych ogrodzeń, tablic, 

barier, bram itp., które mogą być niezbędne dla ochrony własności oraz sąsiednich nieruchomości w okresie 

realizacji umowy. 

22. Wykonawca odtworzy (naprawi) na swój koszt drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku uszkodzeń pasa 

drogowego, spowodowanych przez Wykonawcę, mających związek z realizowanymi pracami. Na tą okoliczność 

Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedłożenia oświadczenia zarządcy drogi/właścicieli 

nieruchomości z ustanowioną służebnością przejazdu/przechodu o doprowadzeniu pasa drogowego/drogi 

służebnej do stanu pierwotnego. 

23. Wykonawca zobowiązuje się do Informowania Inspektora Nadzoru o terminie wykonania robót ulegających 

zakryciu oraz o terminie odbioru robót zanikających z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych. 

24. W przypadku konieczności wykonania robót uciążliwych organizacyjnie, akustycznie lub wymagających 

odgazowania elementów sieci gazowej, Wykonawca uzgodni z Zamawiającym terminy, godziny i sposób 

prowadzenia takich prac, z zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość 

realizacji tych prac tylko w dni wolne od pracy oraz po godzinie 16 w dni robocze. 

25. Wykonawca zobowiązany jest opracować Instrukcję Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR), zgodnie z 

obowiązującymi przepisami dla wszelkich robót budowlanych niezależnie od tego czy wymagają pozwolenia, 

zgłoszenia czy nie.  

26. W przypadku materiałów lub wyrobów nie opisanych w dokumentacji projektowej lub OPZ Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wniosek z opisem materiałów i wyrobów przewidzianych do zakupu i 

wbudowania przed ich zamówieniem – atesty i certyfikaty powinny być dostarczone w terminie minimum 10 

dni roboczych przed planowanym zamówieniem przedmiotowych materiałów.  Wniosek, o którym mowa w 

zdaniu poprzednim musi być złożony łącznie ze wszelkimi dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie 

materiałów i wyrobów przewidzianych do zastosowania (dostawy i wbudowania) do obrotu i stosowania. 

Wniosek nie zawierający dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim będzie cofnięty jako 

nierozpatrzony, bez żadnych negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego. Wszelkie materiały i wyroby 

przewidziane do zastosowania (dostawy i wbudowania), które zostaną zastosowane lub wbudowane a nie 

uzyskają akceptacji Zamawiającego lub nie będą zgłoszone przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego, 

będą na żądanie Zamawiającego usunięte bez względu na stopień i zakres realizacji przedmiotu Umowy, na 

wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy i zastąpione innymi, po akceptacji przez Zamawiającego takich wyrobów 

lub materiałów, na wyłączny koszt Wykonawcy. 

27. Próby szczelności, pomiary elektryczne, itp. Wykonawca zrealizuje przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

Odbiory winny być zgłoszenie z wyprzedzeniem (min. 3 dni robocze) przedstawicielowi Zamawiającego. 

Protokoły z badań i prób oraz odbiorów przygotowuje Wykonawca i przedkłada do akceptacji Zamawiającemu. 

28. O ile Przedmiot Zamówienia tego wymaga, Wykonawca zobowiązany jest pozyskać i przedłożyć Zamawiającemu 

dokument wydany przez organ nadzoru budowlanego potwierdzający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

bądź zawiadomienia o zakończeniu budowy bez względu na zapisy Prawa budowlanego. 
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VI. Pozostałe wymagania i informacje 

1. Wszystkie materiały i urządzenia mają być składowane zgodnie z zaleceniami producentów tych urządzeń i 

materiałów. 

2. Stosowanie poniższych zasad postępowania ze składnikami majątku przeznaczonymi do dalszego 

wykorzystania: 

a) Składniki majątku nadające się do dalszego wykorzystania, stanowią własność Zamawiającego. Wykaz 

rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do dalszego wykorzystania, należy opracować i 

uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac; 

b) Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu zdemontowane materiały i urządzenia nadające się 

do dalszego wykorzystania. Miejscem, do które Wykonawca ma obowiązek przetransportować te materiały 

i urządzenia jest Terenowa Jednostka Eksploatacji w Strachocinie, adres: 38-507 Strachocina 386. 

c) Wszystkie koszty oraz opłaty, związane z gospodarowaniem składnikami majątku, nadającymi się do 

dalszego wykorzystania, w związku z wykonaniem Przedmiotu Umowy, ponosi Wykonawca. 

3. Dostawy inwestorskie nie występują. 

4. Zakres prac po stronie Zamawiającego: 

a) Rozgazowanie i ponowne nagazowanie instalacji Węzła Gazowego,  

b) Aktualizacja schematów w systemie TELWIN OT i IT; 

c) Odbiór robót zanikowych; 

d) Udział w testach, rozruchach, sprawdzeniach, aktualizacjach systemów; 

5. Na terenie wykonywanych robót może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne. W przypadku 

jego uszkodzenia, koszty ewentualnego odtworzenia lub naprawy ponosi Wykonawca.  

6. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania z ziemią pochodzącą z wykopów. 

7. Wykonawca odpowiada za odwodnienie terenu w zakresie umożliwiającym prowadzenie robót ziemnych, o ile 

odwodnienie takie będzie konieczne. 

8. Wykonawca wykonana pomiary elektryczne zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przyrządy pomiarowe muszą 

posiadać metrologicznie potwierdzoną sprawność urządzenia potwierdzoną świadectwem wzorcowania 

wydanym przez akredytowane laboratorium o potwierdzonych kompetencjach przez Polskie Centrum 

Akredytacji (PCA). Sprawdzenie przyrządów pomiarowych winno być przeprowadzone nie później niż do 12 

miesięcy liczonych od daty wykonania pomiaru wstecz. 

9. Personel Wykonawcy wymagany przez Zamawiającego do realizacji zamówienia:  

a) branżowy kierownik robót z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem o 

przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa w tym m.in.: 

i. kierownik robót branży sanitarnej; 

ii. kierownik robót branży elektrycznej; 

b) nadzór spawalniczy, 

c) specjalista od badań nieniszczących, 

d) specjalista od systemu DCS, SCADA, telemetrii, 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszelkich materiałów, dokumentów, protokołów niezbędnych 

do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie bądź zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających 

pozwolenia na użytkowanie. Wykonawca złoży w imieniu Zamawiającego wniosek o wydanie decyzji 

pozwolenia na użytkowanie bądź dokona zgłoszenia zakończenia robót nie wymagających pozwolenia na 

użytkowanie, zrealizowanego Przedmiotu Umowy (jeśli dotyczy). 

VII. Dodatkowe uwagi i wymagania. 

1. Ze względu na ograniczone możliwości wyłączenia z ruchu oraz odgazowania układów węzła gazowego 

Strachocina, Wykonawca zaplanuje wykonanie prac wymagających ograniczenia pracy węzła przede wszystkim 

w okresach zaplanowanych postojów technologicznych PMG Strachocina. W związku z tym Wykonawca uzgodni 

szczegółowy harmonogram prac ze szczególnym uwzględnieniem czasookresów, w których jest możliwość 

całkowitego wyłączenia z ruchu Węzła. Zakłada się następujące czasookresy wstrzymania pracy węzła: 

a) 16-30.04.2026 r. z opcją przesunięcia na 01-15.05.2026r.; 

b) 15-30.09.2026 r. z opcją przedłużenia na październik 2026 r.; 
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Podane wyżej terminy są orientacyjne i mogą ulec zmianie ze względu na pracę systemu przesyłowego. 

Istnieje możliwość częściowego ograniczenia pracy węzła poza w/w terminami po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Zamawiającym, z wyprzedzeniem 2 tygodni po analizie wpływu wyłączenia wskazanego obszaru węzła na 

bieżące plany ruchu w systemie przesyłowym. 

2. Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac na podstawie wzoru (Załącznik nr 1.11). Opracowany 

Harmonogram należy przedstawić do zatwierdzenia jako „Bazowy” do 10 dni roboczych od podpisania Umowy. 

Zatwierdzony harmonogram należy aktualizować na ostatni dzień każdego miesiąca i przekazywać do 

Zamawiającego wraz z Raportem miesięcznym. 

3. Zamawiający informuje, iż obiekt „Węzeł Gazowy Strachocina” został zrealizowany w ramach inwestycji pn. 

„Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczpospolitej 

Polskiej i Republiki Słowackiej – węzeł rozdzielczo-pomiarowy Strachocina” i podlega rękojmi i gwarancji  przez 

Wykonawcę Robót Budowlanych (WRB), którym jest: 

Control Process S.A.,  ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków; 

VIII. Załączniki: 

Integralnymi częściami Opisu Przedmiotu Zamówienia są: 

a.  Wykaz dokumentacji projektowej Załącznik nr 1.1 X 

b.  Dokumentacja projektowa w wersji elektronicznej Załącznik nr 1.2 X 

c.  Warunki techniczne z UDT Załącznik nr 1.3 X 

d.  Wymagania Zamawiającego dotyczące obsługi geodezyjnej / Zasady 

współpracy z geodetą wskazanym przez Zamawiającego 

Załącznik nr 1.4 X 

e.   Wzór tablic Załącznik nr 1.5  

f.   Obowiązki Wykonawcy w zakresie zajmowania nieruchomości Załącznik nr 1.6  

g.  Wykaz rzeczowy i ilościowy składników majątku nadających się do dalszego 

wykorzystania 

Załącznik nr 1.7  

h.  Wykaz regulacji wewnętrznych Zamawiającego Załącznik nr 1.8 X 

i.  Wytyczne komunikacyjne Załącznik nr 1.9  

j.  Pochodzenie elementów Przedmiotu Umowy - wykaz Załącznik nr 1.10  

k.  Szczegółowy Harmonogram prac - wzór Załącznik nr 1.11 X 

l.  Specyfikacja Techniczna dotycząca modyfikacji króćców pomiaru składu 

gazu w komorze technologicznej K-4/2 

Załącznik nr 1.12 X 

m.  Warunki udostępnienia energii elektrycznej Załącznik nr 1.13 X 

wstawić X w odpowiednim polu  
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