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O GENERALNA REALIZACJE INWESTYCJI POD NAZWA
POM1 - Budowa gazociggdw Kolnik - Gdansk wraz z infrastrukturg niezbedng

do ich obstugi na terenie wojewddztwa pomorskiego

zawarta pomiedzy

Spotkg Operator Gazociqgow Przesylowych GAZ-SYSTEM S. A.

- Z jednej strony -

oraz

- z drugiej strony -

z dnia

(zwana w dalszej czesci ,,Umowq")
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Zawarta pomiedzy:

Spoétkg Operator Gazociqgéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Spétka Akcyjna z siedzibg w Warszawie,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod

numerem KRS 0000264771, NIP 527-243-20-41, REGON 015716698, kapitat zaktadowy

8 877 190 842,00 wptacony w catosci, reprezentowanq przez:

zwana w dalszej czesci ,Wykonawcqg”

Zamawiajqgcy i Wykonawca zwani sg w dalszej czesci tgcznie ,,Stronami”, a kazdy z nich ,,Strong”.
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ARTYKUL 1. DEFINICJE

Data Zakonczenia, Termin
realizacji Inwestycji

Dokumentacja Budowy

Dokumentacja

Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Przetargowa

Dokumenty Odbiorowe

Rzeczpospolita

Sfinansowane przez
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system

data podpisania przez obie Strony protokotu Odbioru Kohcowego.

dokumentacja budowy w rozumieniu art. 3 pkt 13 PrBud, oraz
Dokumentacja Projektowa, Dokumenty Odbiorowe, Dokumentacija
Powykonawcza.

Dokumentacja Budowy z zaznaczonymi odstepstwami lub
zmianami wprowadzonymi w toku realizacji Inwestycji, geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza, inne dokumenty przedstawiajgce
rzeczywisty sposéb wykonania Robdt.

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz dokumentacja
techniczna Materiatéw i Urzgdzen, dokumentacja i uzgodnienia
(sprawozdania) z UDT, jak réowniez wszelkie obliczenia, rysunki,
projekty i opisy techniczne, specyfikacje, programy komputerowe i
inne oprogramowanie, modele oraz inne dokumenty o charakterze
technicznym wykonane przez Jednostke Projektowaq.

SWIZ wraz z zatgcznikami oraz wszelkie dokumenty wytworzone w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia stanowigce
zatgcznik  do  "protokotu  postepowania”.  Dokumentacija
Przetargowa obejmuje w szczegdlnosci Dokumentacije Projektowq,
STWIORB oraz SESP.

dokumenty potwierdzajgce wykonanie Inwestycji zgodnie
z Umowaq, w szczegdlnosci:

a) dziennik budowy z wpisem kierownika budowy o zgtoszeniu
Inwestycji do odbioru i potwierdzony wpisem Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
Inwestycji z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia
na Budowe oraz przepisami,

c) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku Terenu Budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

d) certyfikaty materiatowe na znak bezpieczehstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatqg ftechniczng, atesty i dopuszczenia,

dokumentacja techniczno — ruchowa (DTR),
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Dostawy Inwestorskie

Harmonogram bazowy

Harmonogram

Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca

Nadzoru Inwestorskiego, WNI

Rzeczpospolita
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ooeupowy [N Fos-

Sfinansowane przez
Unie Europejska
NextGenerationEU

= —

system

e) protokoty koniecznych badan, testéw, préb i sprawdzen,
w szczegdlnosci protokoty z wykonania préb, badan
nieniszczgcych spoin, sprawdzen itp.,

f)  protokdt z nagazowania lub rozruchu technologicznego,

g) protokoty Odbioréw Dostaw Wykonawcy, Odbioréw Dostaw
Inwestorskich, Odbiorow Przejsciowych, Odbiorow
Czesciowych, Odbioru Technicznego, Odbioru
Eksploatacyjnego, Odbioru Kohcowego, Odbioru
Ostatecznego (Pogwarancyjnego),

h) podreczniki, instrukcje obstugi ifp. oraz dokumenty
obejmujgce gwarancje udzielone przez producentéw
w odniesieniu do wszelkich Urzgdzehn zainstalowanych
w ramach Robét lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub
jego Podwykonawcdw, sporzgdzone w jezyku polskim lub
opatrzone ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski,

i) dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wykonania Roboét
z PZJ, SESP i obowigzujgcym prawem,

i) jakiekolwiek inne dokumenty wymagane na mocy Umowy
lub o dostarczenie ktérych zwrdcity sie wtasciwe organy.

rury stalowe, armatura wraz z napedami, tuki giete metodq grzania
indukcyjnego wraz z materiatami niezbednymi do prawidtowego
sktadowania Dostaw Inwestorskich zakupione przez
Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy w celu redlizacji
Inwestycji.

zatwierdzony przez Zamawigjgcego harmonogram realizacii
Inwestycji, przygotowany przez Wykonawce zgodnie wytycznymi
stanowigcymi Zatgcznik nr 7 do Umowy w oparciu o wzér, ktory
stanowi Zatqcznik nr 6 do Umowy.

szczegdtowy harmonogram biezgcej realizacji Inwestycji na
potrzeby kontroli przebiegu Inwestycji i sprawozdawczosci,
opracowany na podstawie  Harmonogramu  bazowego,
przygotowany i aktualizowany przez Wykonawce zgodnie z Umowa.
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadajgca  osobowosci prawnej, $wiadczgca na  rzecz
Zamawiajgcego ustuge nadzoru inwestorskiego i nadzoru
przyrodniczego. W ramach niniejszej Umowy zadania nadzoru
inwestorskiego lub nadzoru przyrodniczego wykonywaé moze

Zamawiajgcy.
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Inwestycja,

Kamien Milowy

KC

Kierownik Projektu
Wykonawcy
Kierownik Projektu
Zamawiajgcego

Komisja Odbiorowa

Konsorcjum

Materiaty

Rzeczpospolita

Polska
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POM1 - Budowa gazociggdw Kolnik - Gdansk wraz z infrastrukturg
niezbednqg do ich obstugi na terenie wojewddztwa pomorskiego,
na nieruchomosciach okre$lonych w Dokumentacii Przetargowej.
Inwestycja obejmuje wykonanie wszystkich obiektdw, instalacji i
urzgdzenh technicznych oraz wszelkich innych Robdt, na podstawie
Umowy oraz Pozwolenia na Budowe Ilub innych wymaganych
decyzji, ktére sg konieczne do uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie, a takze dostawe wszystkich Materiatéw, Urzgdzen,
wykonanie  wszystkich  ustug okreSlonych  w  Dokumentacii
Przetargowe] oraz uzyskanie ostatecznej decyzji Pozwolenia na
Uzytkowanie.

oznacza kazde zdarzenie lub czynno$¢ wskazang w Planie Ptatnosci
jako ,Kamieh Milowy".

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu reprezentowania
Wykonawcy w zakresie wskazanym w Arf. 9 Umowy.

0soba wyznaczona przez Zamawidajgcego w celu reprezentowania
Zamawiajgcego w zakresie wskazanym w Art. 9 Umowy.

komisja odbiorowa w rozumieniu procedury SESP P.02.0.03 Odbiér
zadan remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci przesytowej
stanowigcej Zatgcznik nr 5.10. do OPZ, powotana do
przeprowadzenia odbioréw. W sktad Komisji Odbiorowej wchodzi¢
bedg osoby wskazane w wyzej wymienionej procedurze.
Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania Umowy oraz
solidarnie z tego tytutu odpowiedzialni wobec Zamawiajgcego,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna
umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o
wspotpracy.

fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wczesniej niz 18 miesiecy
przed dniem dostawy na Teren Budowy) i nieuzywane materiaty,
elementy budowlane, wykohczeniowe, surowce (z wytgczeniem
Dostaw Inwestorskich, Urzqgdzen i Sprzetu), ktére majg byc
wykorzystane przy redlizacji Robdét, w zakresie i standardzie
okres$lonym w Dokumentacji Przetargowej, a w przypadku braku
wytycznych co do standardu, w standardzie zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem Robét, do ktdrych wykonania majg by¢
zastosowane. Materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami polskiego prawa oraz Polskimi lub Europejskimi Normami.
Materiaty obejmujg réwniez wszystkie wyspecyfikowane w
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Odbidr Czesciowy

Odbidr Dostaw Inwestorskich

Odbiér Dostaw Wykonawcy

Odbidér Koncowy

Odbiér Eksploatacyjny

Odbiér Ostateczny

(Pogwarancyijny)

Rzeczpospolita
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Dokumentaciji Przetargowej materiaty, surowce i inne wyroby
budowlane, ktére nie sq lub planuje sie, ze nie bedq wykorzystane
przy wykonywaniu Robét, ale ich dostawa stanowi przedmiot
Umowy. Materiaty dostarcza Wykonawca.

odbidr czesSci lub catosci Kamienia Milowego dokonywany
wytgcznie w celu prowadzenia czesciowych rozliczen z tytutu
realizacji Inwestyciji.

odbidér Dostaw Inwestorskich (lub ich czesci) przez Wykonawce z
magazyndw lub placow sktadowych lub innych miejsc wskazanych
przez Zamawiajgcego na terenie Polski bgdZz z magazyndéw lub
placéw sktadowych zorganizowanych przez Wykonawce,
obejmujgcy dokonanie konftroli iloSciowe] i jakoSciowej oraz
przejecie odpowiedzialnosci za stan oraz transport Dostaw
Inwestorskich przez Wykonawce (jezeli jest wymagany). Powyzsze
postanowienia znajdujg takze zastosowanie do materiatdéw
niezbednych do prawidtowego sktadowania Dostaw Inwestorskich
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

odbiér  Urzgdzeh Iub  Materiatdw  polegajgcy na  kontroli
certyfikatéw, atestdw i innych dokumentédw dostarczonych przez
Wykonawce jak rdwniez na ocenie stanu Urzgdzen lub Materiatow
przed ich uzyciem, zakryciem lub wbudowaniem.

odbiér dokonywany po Odbiorze Eksploatacyjnym i wykonaniu
przez Wykonawce wszystkich obowigzkdw umownych, za
wyjgtkiem obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi i gwarancji, w
ktorym nastepuje wydanie Inwestycji Zamawiajgcemu oraz jej
odbidér w rozumieniu KC.

odbidér kohcowy zgodnie z Procedurg SESP P.02.0.03 - Odbidér zadan
remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowe;,
stanowiqgcq Zatgcznik nr 5.10. do OPZ. Warunkiem dokonania
Odbioru Eksploatacyjnego jest Odbidr Techniczny i usuniecie Wad
istotnych  podczas niego stwierdzonych, uzyskanie przez
Wykonawce Pozwolenia na Uzytkowanie oraz przeprowadzenie
Rozruchu na paliwie gazowym z wynikiem pozytywnym.

odbidér polegajgcy na ocenie jakosci wykonania Inwestycji po
usunieciu Wad powstatych lub ujawnionych w okresie gwarancii i
rekojmi lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad, dokonany przez
Wykonawce i Zamawiajgcego przed uptywem terminu gwarancji
lub rekojmi na Inwestycje (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych
okresdw jest dtuzszy).
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Odbiér Przejsciowy

Odbiér Techniczny

Oferta

OPZ
Plan Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia, Plan BIOZ

Plan Kontroli i Badan, PKiB

Plan Zadan Ochrony
Srodowiska, PZO$

Plan Zapewnienia Jakosci, PZJ

Rzeczpospolita
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odbidér polegajgcy na ocenie jakosci wykonanych Robét (lub ich
czesci), ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystgpig
(robdt zanikajgecych) lub ulegajg zakryciu (robdt ulegajgcych
zakryciu).

odbidr techniczny zgodnie z Procedurg SESP P.02.0.03 - Odbidr
zadan remontowych i inwestycyjnych obiektdw sieci przesytowe,
stanowigcqg Zatqcznik nr 5.10. do OPZ. Pozytywny wynik Odbioru
Technicznego stanowi jeden z warunkdw przystgpienia do
przeprowadzenia Rozruchu.

pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie
realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacjq Przetargowaq, ztozone
Zamawiagjgcemu w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy.

Opis Przedmiotu Zamodwienia zawarty w Zatgczniku nr 1 do Umowy.
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu art. 21a)
PrBud, sporzgdzany przez Wykonawce i podlegajgcy zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego oraz przez WNIL.

sporzgdzany przez Wykonawce, zgodnie z Zatgcznikiem nr 18 do
Umowy i podlegajgcy zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz
przez WNI, harmonogram przeprowadzania badan, testéw, kontroli
i odbioréw podczas realizacji kolejnych faz cyklu technologicznego
Inwestycji, z uwzglednieniem odniesienia do obowigzujgcych norm,
procedur i innych dokumentdw oraz podania kryteridw akceptaciji
poszczegdlnych czynnosci, instalacji lub obiektéw, a takze sposobu
dokumentowania przeprowadzonych kontroli i badah. Plan Kontroli
i Badanh powinien okredlac rodzqj zaangazowania
zainteresowanych stron w poszczegdine operacje kontrolne lub
odbiory PKiB stanowi element PZJ.

szczegbtowe  zestawienie  sporzgdzone  przez  Wykonawce
i podlegajgce zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz przez WNI,
obejmujgce wyszczegdlnienie zadah i czynnosci zmierzajgcych do
ochrony $rodowiska w toku realizacji Inwestyciji, przygotowany w
oparciu o wymagania zawarte w Dokumentacii Przetargowej. PZOS
stanowi element PZJ.

sporzgdzany przez Wykonawce zgodnie z wzorem zawartym w PZJ
stanowigcym Zatqgcznik nr 17 do Umowy i podlegajgcy
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zbidr procedur i instrukcii
okreslajgcy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci kazdej
czesci realizowanej Inwestycji, w szczegdlinosci procesu organizacii
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Plan Ptatnosci

Podwykonawca

Pozwolenie na Budowe, PnB

Pozwolenie na Uzytkowanie,
PnU

Prawo Budowlane, PrBud

Prawo zamowien publicznych,
Pzp

Program Naprawczy

Rzeczpospolita
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kontroli jaokosci. Plan Zapewnienia Jakosci winien okreslac¢
niezobedne mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
Wykonawcy konieczne do zrealizowania Inwestycji oraz usuniecia
Wad, zgodnie z Dokumentacjqg Przetargowa.

zestawienie obejmujgce nozwe i zakres Kamienia Milowego,
wskazanie dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie czesci lub
catosci Kamienia Milowego, warunki uznania zaptaty za wykonanie
czesci lub cato$ci Kamienia Milowego, procentowqg warto$c
Kamienia Milowego, a takze ilos¢ jednostek rozliczeniowych w
ramach danego Kamienia Milowego.

podwykonawca w rozumieniu Pzp.

decyzja administracyjna (wykonalna) zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie Inwestycji wydana na wniosek Zamawiajgcego na
podstawie Prawa Budowlanego oraz przepisdw Specustawy.
ostateczna decyzja (lub komplet decyzji) zezwalajgca na
uzytkowanie catosci Inwestycji, wydana przez wtasciwy organ, nie
uzalezniajgca uzytkowania Inwestycji od wykonania jakichkolwiek
dodatkowych robdt budowlanych lub spetnienia jakichkolwiek
innych warunkdw, za ktére odpowiada Wykonawca.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oraz przepisy
techniczno-budowlane wydane na podstawie tej ustawy.

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.

opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez

Zamawigjgcego plan dziotah majgcy na celu nadrobienie

opdznien w realizacii Inwestycji, obejmujgcy w szczegdinosci:

a) propozycje nowych termindw readlizacji poszczegdinych
etapdéw Inwestycji, ktoérych termin wykonania juz uptynagt,
a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony,

b

—

wskazanie konkretnych srodkdw i metod (m. in. reorganizacja
sposobu  wykonywania Inwestycji poprzez zwiekszenie
zaangazowania Sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy, zmiane kolejnosSci realizacji Robét), ktdrych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie termindw realizacji
poszczegdlnych etapow Inwestycji, przyjetych w

przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie.
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projekt budowlany Inwestycji sporzgdzony przez Jednostke
Projektowq i zatwierdzony Pozwoleniem na Budowe.

projekt wykonawczy Inwestycji sporzgdzony przez Jednostke
Projektowq i zawiergjgcy szczegdtowe rozwigzania projektowe,
techniczne i technologiczne odnosnie Robot.

podmiot bedgcy autorem Dokumentaciji Projektowej i STWIORB dia
Inwestycji. W toku realizacji Inwestycji Projektant sprawuje nadzér
autorski (o ile dotyczy).

dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
Inwestycji, sporzgdzany w przypadku wystgpienia koniecznosci
wykonania Robdét dodatkowych lub Robdt zamiennych lub Robdt
zaniechanych Ilub  w przypadku wystgpienia koniecznosci
przygotowania Programu Naprawczego lub w innych przypadkach
przewidzianych w Umowie. Wskazanie robdét w Protokole
Koniecznosci nie oznacza uznania ich przez Zamawiajgcego jako
Robdét dodatkowych lub  Robdt  zamiennych lub  Robdt
zaniechanych, ani zlecenia ich wykonania Ilub zaniechania
wykonania.

dokument potwierdzajgcy odbidr wskazanych w nim Robét,
dostaw, ustug, poszczegdlnych czesci Inwestycji lub catosci
Inwestycji.

dokument potwierdzajgcy dokonanie przez Wykonawce konftroli
iloSciowej i jokosciowej, odbidr oraz przejecie przez Wykonawce
Dostaw Inwestorskich lub ich czesci. Poczgwszy od dnia Odbioru
Dostaw Inwestorskich Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzeniaq,
zniszczenia lub  ufraty przekazanych Dostaw  Inwestorskich.
Wykonawca poprzez podpisanie Protokotu Odbioru Dostaw
Inwestorskich potwierdza, ze dostarczone przez Zamawiajgcego
Dostawy Inwestorskie sqg w dobrym stanie technicznym i sg
odpowiednie do wuzycia w procesie readlizacji Inwestycii.
Domniemanie to nie dotyczy Wad ukrytych przekazanych Dostaw
Inwestorskich. Powyzsze postanowienia (w tym dotyczgce przejscia
ryzyk) znajdujg takze zastosowanie do materiatdéw niezbednych do
prawidtowego sktadowania Dostaw Inwestorskich.

spotkanie zwotywane przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego, gdy zadania nadzoru inwestorskiego lub
nadzoru przyrodniczego wykonuje Zamawigjgcy, z udziatem
Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiajgcego, majgce na celu
omdwienie postepu i problemdw w toku realizacji Robét.
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wszelkie prace przygotowawcze, roboty budowlane, budowlano-
montazowe oraz wszelkie inne prace, dostawy, ustugi, prace
projektowe, czynnosci koordynacyjne, czynnosci rozruchowe a
takze wszelkie inne czynnosci faktyczne lub prawne konieczne do
nalezytego wykonania Inwestycji (i uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie) lub usuniecia Wad, (chocby nie byty wyraznie w
Umowie wymienione, a ktére Wykonawca jako profesjonalista
powinien byt przewidzie¢, przy uwzglednieniu zawodowego
charaokteru tej dziatalnosci), w standardzie okreSlonym w
Dokumentacji Przetargowej, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i
rodzajem Inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Roboty
realizuje Wykonawca.

Roboty nie mieszczqce sie w zakresie Umowy, ktérych konieczno$e
wykonania wynikneta w frakcie realizacji Inwestycji, czego nie
mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci na
etapie zawierania Umowy, a jednoczeénie wykonanie tych robdt
stato sie niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy
lub potrzeba ich wykonania stata sie w szczegdlnosci uzasadniona
wzgledami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi,
funkcjonalnymi  lub  eksploatacyjnymi.  Wykonanie = Robét
dodatkowych wymaga zmiany Umowy.

Roboty mieszczgce sie w zakresie Umowy, stanowigce odmienne
od pierwotnie przyjetego w Dokumentacji Przetargowe;,
rozwigzanie lub sposdb wykonania Inwestycii, ktérych koniecznos$é
wykonania wynikneta w trakcie realizacji Inwestyciji i ktérych
wykonania profesjonalny wykonawca robét budowlanych nie mégt
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. Za Roboty
zamienne uznaje sie rowniez wszystkie takie Roboty mieszczgce sie
w zakresie Umowy, stanowigce odmienne od pierwotnie przyjetego
w Dokumentacji Przetargowej rozwigzanie lub sposéb wykonania
Inwestycji, ktérych potrzeba wykonania jest uzasadniona
wzgledami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi,
funkcjonalnymi  lub  eksploatacyjnymi.  Wykonanie  Robot
zamiennych wymaga zmiany Umowy. Koszty zmiany Pozwolenia na
Budowe, o ile bedzie niezbedna, obcigzajg Strone, ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ za okolicznosci stanowigce podstawe zmiany.
Roboty mieszczqce sie w zakresie Umowy, ktérych wykonanie w
frakcie realizacji Inwestycji okazato sie zbedne dla prawidtowej
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redlizacji Przedmiotu Umowy. Roboty zaniechane wymagajg
zmiany Umowy oraz wigzg sie z obnizeniem Wynagrodzenia.
Robotami zaniechanymi nie sg roboty rozliczane obmiarowo wg
oddzielnych zasad.

rozporzqgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

faza nagazowania paliwem gazowym, testow i préb na sieci i
obiektach technologicznych wraz z infrastrukturg towarzyszgcq
niezbedng do  przygotowania  Inwestycji do  Odbioru
Eksploatacyjnego. Rozruchu dokonuje Wykonawca.

Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia wraz z zatqcznikami
uwzgledniajgca udzielone w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia odpowiedzi na pytania oraz dokonane zmiany.
ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Swinoujsciu.

wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urzqgdzenia, nie bedqce
przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu, a stuzgce
Wykonawcy do readlizacji Inwestycji, wymagane dla wykonania
i zakonczenia Robdt oraz usuniecia Wad.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
stanowigca opracowanie zawiergjgce w szczegdlnosci zbiory
wymagan, ktére sq niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania Robdt, w zakresie sposobu wykonania Robét,
wtasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegdinych Robobt.

zbidr procedur i instrukcji regulujgcy czynnosci odbiorowe i
eksploatacyjne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania sieci
przesytowej gazu ziemnego, stanowigce element Dokumentacji
Przetargowe.

obszar, na ktérym sq lub bedg wykonywane Roboty wraz z
obszarem zajmowanym przez zaplecze budowy, w tym place
sktadowe i sprzetowe Wykonawcy.

Urzgd Dozoru Technicznego.

niniejsza Umowa wraz z Zatgcznikami.

umowa o podwykonawstwo w rozumieniu Pzp.
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wszelkiego rodzaju nowe (wyprodukowane nie wczesniej niz 18
miesiecy przed dniem dostawy na Teren Budowy) i nieuzywane
aparaty, maszyny, urzqdzenia, armatura, napedy, czujniki,
przetworniki, instalacje, obiekty, systemy itp. przewidziane do
wbudowania, lub zainstalowania w ramach realizacji Inwestycji.
Urzgdzenia obejmujg rdwniez wszystkie wyspecyfikowane w
Dokumentacji Przetargowej aparaty, maszyny, urzqgdzeniaq,
armature, napedy, czujniki, przetworniki, instalacje, obiekty itp. (z
wyjgtkiem Dostaw Inwestorskich), ktére nie sq lub planuje sie, ze nie
podlegajg wbudowaniu lub zainstalowaniu w ramach realizacji
Inwestycji, ale ich dostawa stanowi Przedmiot Umowy (o ile
dotyczy). Urzgdzenia dostarcza Wykonawca.

wszelkie roboty tymczasowe lub pomocnicze (w szczegdinosci
polegajgce na lokalnych poszerzeniach pasa odhumusowania,
lokalnych przegtebianiach wykopdw, pracach odwodnieniowych,
pracach zabezpieczajgcych wykop, pracach drogowych
zwigzanych z readlizacjg drég dojazdowych i montazowych) lub
urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane Ilub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robdt, a przewidziane
do usuniecia po zakohczeniu Robdt.

jowne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w Robotach, Materiatach,
Urzgdzeniach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem
Inwestycji  (lub jakimkolwiek jej elemencie), powodujgce
niemozno$¢ uzywania lub korzystania z Inwestycji zgodnie z
przeznaczeniem albo zmniejszenie wartosci  Inwestycji  albo
obnizenie stopnia uzytecznosdci Inwestycji albo obnizenie jakosci
Inwestycji, usterka, brak, niedordbka, niezgodno$¢ Robdt lub
jakiejkolwiek ich czesci z Umowq, w szczegdlnosci wykonanie
niezgodnie z Dokumentacjg Przetargowq, przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej oraz innymi dokumentami Umowy, w
tym jakakolwiek wada fizyczna lub prawna Inwestycji lub

ktéregokolwiek z jego elementdw.

(ang. Welding Procedure Quadlification Record) protokdt uznania
technologii spawania.

(ang. Welding Procedure Specification) instrukcja technologiczna
spawania.

kwota wskazana w Umowie jako wynagrodzenie Wykonawcy

z tytutu nalezytego wykonania Inwestycii.
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zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w rozumieniu Pzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z  tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
roszczeh z tytutu braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
jednej lub w kilku formach wskazanych w Dokumentacii
Przetargowe.

zabezpieczenie zaliczki w rozumieniu Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed wyptaceniem zaliczki, w jednej lub w kilku
formach wskazanych w Umowie.

zaliczka na poczet readlizacji Inwestycji wyptacona Wykonawcy
przez Zamawiajgcego na podstawie Umowy.

dokument zatqczony do Umowy.
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ARTYKUL 2. OSWIADCZENIA STRON
1. Zamawigjgcy oSwiadcza, izw dniu .......... r. opublikowat ogtoszenie o zamdwieniu sektorowym

na wykonanie Inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Projekt wskazany do wspdtfinansowania przez Unie Europejskg w formie pozyczki w ramach

Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci Polski (Rozdziat REPowerEU).

3. Wykonawca oswiadcza i zapewniaq, ze:

1) Umowa stanowi wazne i prawnie wigzgce dla niego zobowigzanie. Zawarcie i wykonanie
Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania, ktérych strong jest
Wykonawca, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej,
zarzgdzenia, postanowienia lub wyroku wigzgcego lub w jakikolwiek sposdéb dotyczgcego
Wykonawcy. Wykonawca uzyskat zgody wtasciwych organdw na zawarcie i wykonanie
Umowy, o ile takie zgody byty wymagane,

2) pozostaje podmiotem prawidtowo utworzonym, istniejgcym i dziatajgcym zgodnie z
prawem, a takze, iz w odniesieniu do Wykonawcy nie zostat ztozony wniosek o otwarcie
postepowania upadto$ciowego lub restrukturyzacyjnego, nie zostata otwarta likwidacja
Wykonawcy, nie zostat wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy, ktéry uniemozliwia lub
istotnie utrudnia Wykonawcy realizacje zobowigzah wynikajgcych z Umowy, nie ogtoszono
upadtosci, jego aktywami nie zarzgdza likwidator lub sgd; nie zawart uktadu z
wierzycielami, a jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona i nie znajduje sie on w
innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczecia tej procedury; w przypadku Konsorcjum oswiadczenie dotyczy kazdego
z cztonkdw Konsorcjum,

3) posiada wiedze i doswiadczenie, niezbedne do nalezytego wykonania Umowy, oraz
uzyskat uprawnienia UDT na wytwarzanie obiektéw podlegajgcych odbiorowi UDT,

4) posiada odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Inwestycji, zgodnie ze ztozong Ofertqg (stanowigcqg Zatgcznik nr 2
do Umowy) i postanowieniami Umowy,

5) posiada $rodki finansowe konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa
pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajgcych z Umowy,

6) z zastrzezeniem postanowien art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, z nalezytg starannosciq zapoznat
sie Dokumentacjqg Przetargowq, w szczegdlnosci posiada petng znajomos$é Przedmiotu
Umowy, dokonat analizy Dokumentacji Przetargowej, wszelkich plandw i dokumentow
niezbednych do wykonania prac budowlanych oraz znany mu jest Teren Budowy (dokonat
jego wizji lokalnej lub obchodu - jezeli dotyczy) oraz nieruchomosci sgsiadujgce, jak
réwniez ma petng znajomose i wiedze wszystkich aktualnie obowigzujgcych przepisdw,

7) doktadnie, z zachowaniem starannosci wymagane] od profesjonalnego wykonawcy,

ocenit wszystkie warunki wykonania Robdt, w oparciu o udostepniong mu Dokumentacje
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uwzglednit je w zaoferowanym Wynagrodzeniu,

8) z zastrzezeniem postanowien art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, z nalezytq staranno$cig zapoznat
sie Dokumentacijq Przetargowaq, oraz dokonat szczegdtowej oceny Terenu Budowy i jest w
petni  Swiadomy wszystkich  wskazanych warunkéw fizycznych oraz ograniczen
odnoszgcych sie do Terenu Budowy, nieruchomosci sgsiadujgcych, dostepu, medidw,
otoczenia, jak réwniez organizaciji i funkcjonowania Terenu Budowy (Srodki transportu i
komunikacja, sktadowanie Materiatéw i Urzgdzenh, energia elektryczna, woda, instalacje
Terenu Budowy, odlegto$¢ od publicznych lub prywatnych miejsc sktadowania odpaddw,
itp.), jak réwniez jest swiadomy ograniczeh wynikajgcych z funkcjonowania istniejgcych i
prowadzonych dziatalnosci w sgsiedztwie i na Terenie Budowy oraz kohcowego
przeznaczenia, celu i uzytkowania Inwestycji i catego Terenu Budowy,

9) zapoznat sie ze wszystkimi, przekazanymi przez Zamawiajgcego dokumentami Inwestycii,
przekazanymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami dotyczgcymi Inwestycji i nie
wnosi do nich zastrzezen, z zastrzezeniem art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, oraz potwierdza,
ze przedstawione mu dokumenty sq wystarczajgce do nalezytego wykonania Umowy,

10) posiada zdolnosci produkcyjne niezbedne dla profesjonalnego wykonania Przedmiotu
Umowy przy zachowaniu najwyzszych standarddéw, jakie obowiqzujg przy realizacii
Inwestycji.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje Umowe w ramach Konsorcjum, wszyscy cztonkowie

Konsorcjum sqg solidarnie odpowiedzialni za wykonanie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz za zaptate wynagrodzenia wynikajgcego z Umdw o

podwykonawstwo (powyzsze dotyczy rowniez sytuacii, w ktérej Umowa o podwykonawstwo

zawarta zostanie z Podwykonawcqg chociazby przez jednego z cztonkdédw Konsorcjum).

Cztonkowie Konsorcjum wyznaczajg sposérdéd siebie lidera upowaznionego do zaciggania

zobowiqgzan i sktadania o$wiadczeh w imieniu wszystkich cztonkédw Konsorcjum. Lider

upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania polecen i ptatnosci na rzecziw
imieniu wszystkich cztonkdw Konsorcjum. Ptatho$¢ dokonana na rzecz lidera zwalnia

Zamawiajgcego ze zobowigzania wzgledem Konsorcjum i wszystkich jego cztonkdw.

W przypadku realizacji Umowy w ramach Konsorcjum, przed dniem podpisania Umowy Lider

zobowiqgzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy

Konsorcjum, ktérej postanowienia nie pozostajg w sprzecznosci z Umowqg i SWZ. Lider

Konsorcjum zobowigzany jest do niezwtocznego przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich

zmian w umowie Konsorcjum.

Oswiadczenia, gwarancje i zapewnienia okreslone w niniejszej Umowie jako ztozone przez

Wykonawce ztozone sg w imieniu kazdego podmiotu po stronie Wykonawcy oraz pozostang

aktualne przez caty okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca oé$wiadcza, ze podmiot trzeci ..o (nazwa podmiotu

tfrzeciego), na zasoby ktérego w zakresie zdolnosci zawodowych Wykonawca powotywat sie
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zamowienia, bedzie realizowat Przedmiot Umowy w zakresie
..................................................................... (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o
udzielenie zamodwienia). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy/zaprzestania
udostepniania zasobu Przez .......ccoovvviiiiiiiiiiiiiiieeieeeen . (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmnigj takie jak te,
ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub do wykazania Zamawiajgcemu, ze samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trzeci  .....ooooiviiiiiiiiiiii (nazwa podmiotu
frzeciego), na zasoby ktdérego w zakresie zdolnosci technicznych Wykonawca powotywat sie
sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia, bedzie realizowat Przedmiot Umowy/udostepni Wykonawcy zasoby w zakresie:
B S PPN (w jakim potencjat techniczny podmiotu
frzeciego byty deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o
udzielenie zamodwienia). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy/zaprzestania
udostepniania ZAsODU PIZEZ ......coveveieiiiiiieiieeieiieieeians (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniegj takie jak te,
ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkdw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub do wykazania Zamawiajgcemu, ze samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeCi  ..ooviiiiiiiiiia, (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie oséb zdolnych do wykonania Umowy, Wykonawca
powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkdw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, bedzie realizowat Przedmiot Umowy/udostepni
Wykonawcy zasoby w zakresie .........cooevevennenn. (w jakim osoby zdolne do wykonania Umowy
podmiofu trzeciego byty deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdwienia). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy/zaprzestania udostepniania zAsoObU PIZE€Z .....ccveveviiriiiiiiiiiiiiiieieeieaieannns (nazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktdére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
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warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia przy udziale podmiotu trzeciego,

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub do wykazania Zamawiajgcemu, ze

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot trzeci, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Jezeli w frakcie wykonywania Inwestycji konieczna bedzie zmiana jedne] z oséb

deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie w zatgczniku ,,Potencjat kadrowy”, Wykonawca

powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz wskaze osobe

zastepujagcq przedstawi jej kwalifikacje i doswiadczenie, co najmniej rowne kwalifikacjom i

dos$wiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia

prowadzgcym do zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé

Zamawigjgcemu propozycje zmian, nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed

planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i

nieprzewidzianych, kiedy dochowanie ferminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest

mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Zamawigjgcy akceptuje lub wskazuje przyczyne
odmowy, w terminie 5§ dni roboczych od dnia ofrzymania od Wykonawcy propozycji zmian.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie

fraktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

przedtuzenia termindw realizacji Umowy. Dokonana zmiana oséb nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku, gdy osoby deklarowane przez Wykonawce w Ofercie w zatgczniku ,,Potencjat

kadrowy”, nie postuguijqg sie biegle jezykiem polskim Wykonawca zobowigzany jest zapewnic

udziat ftumacza w spotkaniach z przedstawicielami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

1) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy w sprawie przedmiotowego zamodwienia,

2) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktérych strong jest Zamawiagjgcy, jak réwniez nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzqadzenia, postanowienia lub wyroku wigzgcego
lub w jakikolwiek sposdb dotyczgcego Zamawiajgcego,

3) Zamawiajgcy uzyskat zgody witasciwych organdw na zawarcie i wykonanie Umowy, w tym
zgody wtasciwych organdw spdtki, o ile takowe byty wymagane,

4) w odniesieniu do Zamawiajgcego nie zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci i nie
zostato ztozone o$wiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

5) posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 8 marca 2013

r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

ARTYKUL 3. PRZEDMIOT UMOWY

1.

Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z przepisami prawa, Umowq i

Dokumentacjg Przetargowq, w tym uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie dla Inwestyciji.
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Zamawiajgcy niniejszym powierza Wykonawcy kompleksowe wykonanie Inwestycji jako
generalnemu wykonawcy, natomiast Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Inwestyciji
przy dotozeniu nalezytej starannosci wymaganej od Wykonawcy jako podmiotu
prowadzgcego profesjonalng dziatalno$¢ gospodarczqg, zgodnie z najwyzszymi standardami
sztuki, wiedzy i techniki budowlanej, oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Szczegdbdtowy opis Przedmiotu Umowy stanowi OPZ wraz z zatgcznikami.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Robdt dodatkowych zleconych przez

Zamawiajgcego. Zlecenie wykonania Robdét dodatkowych poprzedza sporzqgdzenie i

zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Protokotu Koniecznosci oraz dokonanie zmiany Umowy.

Protokdt Konieczno$ci Robdt dodatkowych winien doktadnie okreslac zakres i wycene robot.

Wykonawca zobowigzany jest do redlizacji Robdét zamiennych zleconych przez

Zamawiajgcego. Wykonanie Robét zamiennych poprzedza sporzgdzenie i zatwierdzenie przez

Zamawiajgcego Protokotu Koniecznoséci oraz zmiana Umowy. Protokdt Koniecznosci Robot

zamiennych winien doktadnie okreslac zakres i wycene robdét, ktdrych realizacji sie zaniecha

oraz zakres i wycene Robdt zamiennych.

Wykonawca zobowigzany jest do zaniechania wykonania Robdét zaniechanych zgodnie z

poleceniem Zamawiajgcego. Zaniechanie wykonania Robdét zaniechanych poprzedza
sporzgdzenie i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Protokotu Koniecznosci oraz zmiana
Umowy. Protokdt Koniecznosci Robdt zaniechanych winien doktadnie okre$la¢ zakres i
wycene robdt, ktérych realizacji sie zaniecha, co stanowi¢ bedzie podstawe do obnizenia

Wynagrodzenia Wykonawcy.

Protokdt Koniecznosci jest sporzgdzany przez Wykonawce (podpisywany przez kierownika

budowy) niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od zaistnienia okolicznosci

uzasadniajgcych jego sporzgdzenie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na sporzgdzenie Protokotu Koniecznos$ci w innym terminie, pod warunkiem

zawiadomienia Zamawiagjgcego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, o

zaistnieniu  okolicznosci  uzasadniajgcych sporzgdzenie Protokotu Konieczno$ci oraz

uzasadnieniu braku mozliwosci sporzgdzenia Protokotu Koniecznosci w podstawowym
terminie. Podstawqg wyceny Protokotu Koniecznosci winien by¢ kosztorys szczegdtowy
opracowany przez Wykonawce.

Podstawe do sporzgdzania szczegdtowego kosztorysu stanowiq:

1) dokumentacja projektowa wprowadzanych Robdt dodatkowych, Robdt zamiennych lub
Robét zaniechanych (rysunki, szkice, opis zakresu robdt dodatkowych, zamiennych lub
zaniechanych);

2) STWIORB - szczegdlnie wymagania dotyczgce przedmiaru lub obmiaru rozliczanych robét;

3) zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania zawarte w opracowanym i zatwierdzonym PZJ -
dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreSlone w dokumentacji
projektowej oraz specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz

Umowie, a majgce wptyw na sposéb wyliczenia wartosci kosztorysowe;.
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przedmiar robét — opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania
robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robdt podstawowych oraz wskazaniem
podstaw do ustalania cen jednostkowych robdt lub jednostkowych naktaddéw
rzeczowych. Przedmiary powinny dotyczy¢ rowniez Robdt zaniechanych.

ceny jednostkowe robét.

Przy ustalaniu cen jednostkowych robdt nalezy stosowac w kolejnosci:

a) ceny jednostkowe robdét okreslone na podstawie danych rynkowych, w szczegdlnosci

poprzez przedstawienie przez Wykonawce - zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego:
i.  conajmniej 3 aktualnych ofert obejmujgcych branzowo ten zakres prac, gdzie
do celdw ustalenia cen jednostkowych robdt nalezy przyjgé cene najnizszqg
sposrdéd pozyskanych ofert, dla robdt nietypowych dopuszcza sie mniejszg
liczbe ofert. Oferty mogqg podlegac¢ weryfikacji Zamawiajgcego, lub
ii. danych z zawartych wczedniej umdéw  (w  szczegdlnosci  umow
podwykonawczych) zawartych przez Wykonawce w okresie ostatnich 3 lat, lub
iii. powszechnie stosowanych, aktualnych publikacii.
Przyjmowane bedqg najnizsze ceny z danych rynkowych, $rednie ceny z zawartych
wczesniej umoéw (nie mnigj niz 2), najnizsze ceny z powszechnie stosowanych,
aktualnych publikaciji;

b) kalkulacje szczegdtowe w tym kalkulacje indywidualne.

zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

a) wysoko$¢ stawek cenotwodrczych dla kalkulacii szczegdtowych - powinny by¢ okreslone
wg stawek $rednich z publikacji Sekocenbud z kwartatu poprzedzajgcego
wykonywanie Robdét dodatkowych lub Robdt zamiennych lub zaniechania wykonania
Robdt zaniechanych. Dla materiatdw stanowigcych wiecej niz 10% wartosci
kosztorysowej robdt, cene materiatu nalezy dodatkowo potwierdzi¢ ofertg na dostawe
lub fakturg.

b) jednostkowe naktady rzeczowe — wg publikacji KNR,

c) wskazania wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 w sprawie okredlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) roboty nietypowe nieujete w publikacji KNR nalezy rozliczy¢ jako kalkulacje
indywidualne;

e) dla robdét budowlanych wykonywanych sitami Podwykonawcdw do wyliczonych
kosztow doliczony zostanie dodatek z tytutu generalnego wykonawstwa na poziomie
3.5%. Wykonawca nie jest uprawniony do doliczania innych kosztoéw zwigzanych z
realizacjq Robdét budowlanych.
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W przypadku gdy w momencie sporzgdzenia Protokotu Koniecznosci nie bedzie moZliwe
okrellenie szczegdtowego zakresu prac, woéwczas Wykonawca sporzqdzi  kosztorys
szacunkowy obrazujgcy najbardziej prawdopodobny zakres prac do wykonania (a w
przypadku Robdét zamiennych rdwniez okredlajgcy zakres robdt, ktérych redlizacji sie
zaniecha). W przypadku sporzgdzenia kosztorysu szacunkowego, Zamawiajgcy lub Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, uwzgledniajgcy okolicznosci
stanu faktycznego i prawnego, termin na sporzgdzenie szczegdtowego kosztorysu. Kosztorys
stanowi zatgcznik do Protokotu Koniecznosci.

Sporzgdzony przez Wykonawce kompletny Protokdt Koniecznos$ci przekazywany jest
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem zaopiniowania i przekazania Zamawiajgcemu.
Protokdt Koniecznosci jest opiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaopiniowany
Protokdt Koniecznosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekazuje Zamawigjgcemu
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu
Koniecznosci od Wykonawcy.

Zamawiajgcey, po otrzymaniu zaopiniowanego Protokotu Koniecznosci, przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w terminie kolejnych 10 dni roboczych skieruje Protokét Koniecznosci
do zmiany (poprzez zgtoszenie uwag) lub odrzuci Protokdt Koniecznosci jako niezasadny lub
go zaakceptuje informujgc o tym Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po
akceptacji Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajgcego, Strony dotozg staran aby dokonac
odpowiedniej zmiany Umowy, niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz 30 dni roboczych.

W przypadku skierowania Protokotu Koniecznosci do zmiany, Wykonawca w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona zmian i ustosunkuje sie do uwag Zamawigjgcego i
przekaze Protokdt Koniecznosci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Do dalszych czynnosci Wykonawcy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego
w zakresie Protokotu Koniecznosci postanowienia ust. 7 — 10 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku sporu pomiedzy Stronami w odniesieniu do poziomu wyceny robdt zawartych w
Protokole Koniecznosci, Strony ustalg bezsporng kwote odpowiednio Robdt dodatkowych,
Robét zamiennych lub Robét zaniechanych na kwote bezsporng dokonajg zmiany Umowy.
Roszczenia Stron w zakresie spornym, zgtoszone w toku ustalania poziomu wyceny robét,
podlegac bedq rozstrzygnieciu na zasadach Art. 26 Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie Materiatéw i Urzgdzen, jako rdwnowaznych w
stosunku do wskazanych w Dokumentacji Przetargowej, z zastrzezeniem, iz Wykonawca jest
obowigzany udokumentowad, ze oferowane przez niego Materiaty i Urzgdzenia, spetniajg
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca przedktada do
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego wniosek o dopuszczenie do stosowania Materiatdw i/lub
Urzgdzen, jako réwnowaznych. Zatgcznikiem do wniosku winna by¢ pozytywna opinia
Jednostki Projektowej. Decyzje w zakresie udzielenia lub odmowy udzielenia zgody na
zastosowanie Materiatéw i/lub Urzadzen, joko réwnowaznych udziela Zamawiagjgcy, po
zapoznaniu sie z opinig Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Nadzoru
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Inwestorskiego jest zobowigzany do wydania i przekazania opinii Zamawiajgcemu w ferminie
5 dniroboczych od dnia przedtozenia WNI wniosku o dopuszczenie Materiatéw i/lub Urzgdzeh
przez Wykonawce. Zamawiajgcy, w terminie kolejnych 5 dni roboczych od dnia doreczenia
Zamawiagjgcemu opinii WNI udziela lub odmawia udzielenia zgody na dopuszczenie
Materiatow i/lub Urzgdzen. W przypadku wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy udziela lub odmawia udzielenia zgody na dopuszczenie
Materiatdw i/lub Urzgdzeh w terminie 10 dniroboczych od ztozenia przez Wykonawce wniosku
o dopuszczenie do stosowania Materiatéw i/lub Urzgdzen, jako rébwnowaznych, o ktorym
mowa powyzej. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany Umowy i nie jest podstawq do zmiany
Wynagrodzenia. Postanowienie niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio do zmiany
technologii wykonania przekroczen bezwykopowych w zakresie rownowaznosci technologii
przecisk i przewiert oraz w zakresie rOwnowaznosci technologii HDD i DSPT (tgcznie z wszelkimi
robotami niezbednymi do jej realizacii, z wyjgtkiem komér dla przekroczeh bezwykopowych,
ktére rozliczane bedg Wynagrodzeniem obmiarowym zgodnie z postanowieniami Art. 13 ust,
2 pkt 4 Umowy, za wyjatkiem komér dla przejs¢ bezwykopowych, wskazanych w ust. 15
ponizej, ktére bedq rozliczane ryczattowo).

Okredlenie lokalizaciji, ilosci i doboru technologii wykonania Urzgdzen Tymczasowych (z
wyjgtkiem zabezpieczeh wykopdw liniowych oraz komér dla przekroczeh bezwykopowych)
pozostaje w gestii Wykonawcy. Okreslenie lokalizacji, iloéci i technologii wykonania Urzgdzeh
Tymczasowych winno by¢ dostosowane do przyjetych zatozeh organizacji prac,
wykorzystywanego Sprzetu i jednoczes$nie nie moze powodowacd jakiegokolwiek ryzyka w
postaci zagrozenia dla bezpieczehstwa ludzi, prowadzonych prac lub otoczenia oraz nie
moze wptywaé na prawidtowosé Robdt. Dokonane zmiany nie wymagajg zmiany Umowy i
nie sg podstawg do zmiany Wynagrodzenia.

Komory dla przekroczeh bezwykopowych nalezy wykonaé zgodnie z Dokumentacig
Projektowq. Na potrzeby dostosowania komér do posiadanych przez Wykonawce urzgdzeh
przewiertowych, dopuszcza sie zmiane wymiardw komér oraz zmiane technologii ich
wykonania, w tym réwniez wykonanie dodatkowych wzmocnhieh konstrukcyjnych tychze
komor. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest sporzgdzenie przez
Wykonawce nowego projektu komér, ktéry miedzy innymi winien zawiera¢ odpowiedniqg
analize geotechniczng oraz obliczenia konstrukcyjne. Nowy projekt komér winien uzyskacé
uprzednig akceptacje WNA, WNI oraz Zamawiajgcego bezwzglednie przed rozpoczeciem
wykonywania danego przejscia bezwykopowego, a brak uzyskania kompletu akceptacii
(WNA, WNI i Zamawiagjgcego) skutkowac bedzie koniecznos$cig wykonania przejscia
bezwykopowego zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Wszelkiego typu zmiany, w tym
zmiany wymiaréw, technologii robot i konstrukcji towarzyszgcych jak np. modyfikacje
warunkdw gruntowych poprzez cisnieniowe podptukiwanie grodzic wodq, wstepne
wiercenie z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo — bentonitowej (podwiercanie),
drogi robocze, odwodnienia, umocnienie dna, jet grounting, mikropalowanie oraz
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zastosowanie rozpdr i zabezpieczen (w tym rowniez dodatkowe opracowania projektowe

sporzgdzone przez WRB na potrzeby dokonania tychze zmian) bedg réwniez objete

obmiarowym Wynagrodzeniem zgodnie z postanowieniami Art. 13 ust. 2 pkt 4 Umowy, za

wyjgtkiem komor dla przejs¢ bezwykopowych wymienionych ponizej, ktérych to jakiekolwiek

zmiany nie bedg skutkowaty zmiang ani termindw umownych, ani Wynagrodzenia — sq one

bowiem ujete w wynagrodzeniu ryczattowym, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1 ponizej:

Zad. 1: 6+658 | Droga powiatowa, kanat Kozi Row

Zad. 1: 8+421 |RAéw RM 31, rzeka Mottawa

Zad. 1: 9+459 | Rzeka Stara Mottawa, réw RG 20, droga powiatowa, réw RG 18

Zad. 1: 12+722 | Kanat Stablewski

Zad. 1: 24+050 | Droga ekspresowa S7

Zad. 1: 24+819 |Kanat E p7 Koszwaty, kanat Wysoki, réw R A27

Zad. 3a: 1+200 | Martwa Wista + drogi gminne i powiatowa

Zamawiajgcy dopuszcza sytuacje, w ktérej podana w Dokumentacji Projektowej lokalizacja,

ilosci lub technologia wykonania Urzgdzeh Tymczasowych stuzgcych zabezpieczeniu wykopu

(zabezpieczeniu wykopdw liniowych oraz komor dla przekroczehn bezwykopowych) - ulegnie

zmianie:

1)

4)

w przypadku zmiany lokalizacji, Wykonawca winien swéj wniosek uzasadni¢ technicznie
(z poparciem wynikami odpowiednich badan) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki
Projektowej uzyska¢ zgode Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego,

w przypadku redukcji ilosci, Wykonawca winien swdj wniosek uzasadnié technicznie (z
poparciem wynikami odpowiednich badan) i po uzyskaniu w formie pisemnej pozytywnej
opinii Jednostki Projektowej uzyskac¢ zgode Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego (rowniez
w formie pisemnej). W takim przypadku Wynagrodzenie z tytutu niewykonanych prac jest
nienalezne i nie zostanie wyptacone,

w przypadku zmiany technologii, polegajgcej na zamianie technologii pogrgzania
scianek szczelnych (ze statycznej na dynamiczng lub odwrotnie) lub zmianie
zabezpieczenia Sciankami szczelnymi na szalunki systemowe (lub odwrotnie), Wykonawca
winien swdj wniosek uzasadni¢ technicznie (z poparciem wynikami odpowiednich badan)
i po uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki Projektowej uzyska¢ zgode Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego,

w przypadku zmiany technologii innej niz okreslonej w pkt 3 powyzej, Wykonawca winien
swoéj wniosek uzasadni¢ technicznie (z poparciem wynikami odpowiednich badan) i po
uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki Projektowej uzyska¢ zgode Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku pozytywnej opinii ww. podmiotdw, Wykonawca sporzgdzi
Protokdt Koniecznosci i bedzie procedowat ten element jak Robote zamienng, zgodnie z

postanowieniami niniejszego Artykutu.
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16a. Zmiany zakresdéw przedmiotowych robdt, ktdére nie powodujg przekroczenia sumarycznych

17.

18.

19.

ilosci przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej, nie mogqg by¢ podstawqg do zmiany
termindw umownych.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w terminie do 22 miesiecy od zawarcia Umowy jest uprawniony,
ale nie zobowigzany, do zlecenia Wykonawcy zakohczenia odcinka dnem koszykowym
(dennicqg) i naspawania krécca LOR DN 300 w migjscu planowanego potgczenia z
gazociggiem ,,Budowa gazociggu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn — Wicko, POM2 odc.
Gardeja - Kolnik” zgodnie zwymogami OPZ, a Wykonawca bedzie takim zleceniem zwigzany
(Prawo Opciji 1). Skorzystanie przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji 1 nastgpi na podstawie
pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego, doreczonego Wykonawcy przed uptywem
wskazanego powyzej terminu. Decyzja Zamawiajgcego dotyczgca skorzystania z Prawa
Opcji 1 nie wymaga uzasadnienia. Z tytutu niewykorzystania Prawa Opcji 1 Wykonawcy nie
przystugujg zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w terminie do 22 miesiecy od zawarcia Umowy jest uprawniony,
ale nie zobowigzany, do zlecenia Wykonawcy wykonania potqgczenia z gazociggiem
»Budowa gazociggu DN1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn — Wicko, POM2 odc. Gardeja — Kolnik™
zgodnie z wymogami OPZ, a Wykonawca bedzie takim zleceniem zwigzany (Prawo Opciji 2).
Skorzystanie przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji 2 nastgpi na podstawie pisemnego
o$wiadczenia Zamawiajgcego, doreczonego Wykonawcy przed uptywem wskazanego
powyzej terminu. Decyzja Zamawiajgcego dotyczgca skorzystania z Prawa Opcji 2 nie
wymaga uzasadnienia. Z tytutu niewykorzystania Prawa Opcji 2 Wykonawcy nie przystugujq
zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega, ze w terminie do 12 miesiecy od zawarcia Umowy jest uprawniony,
ale nie zobowigzany, do zlecenia Wykonawcy wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego
gazociqggu wysokiego ci$nienia relacji Kolnik-Bogatka o $rednicy DN1000 MOP 8,4 MPa w
postaci utozenia i montazu kabla redukcyjnego wraz z uziemieniem kabla redukcyjnego —
element zabezpieczeh przed oddziatywaniem AC prgdu przemiennego, zgodnie z
wymogami OPZ, a Wykonawca bedzie takim zleceniem zwigzany (Prawo Opcji 3).
Skorzystanie przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji 3 nastgpi na podstawie pisemnego
o$wiadczenia Zamawiagjgcego, doreczonego Wykonawcy przed uptywem wskazanego
powyzej terminu. Decyzja Zamawiajgcego dotyczgca skorzystania z Prawa Opcji 3 nie
wymaga uzasadnienia. Z tytutu niewykorzystania Prawa Opcji 3 Wykonawcy nie przystugujq

zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.

ARTYKUL 4. HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY

1.
2.
3.

Termin realizaciji Inwestyciji ustala sie na 25 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Odbidér Techniczny nastgpi w terminie 22 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Odbidr Eksploatacyjny nastgpi w terminie 24 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
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4. Rozpoczecie Robdt nastqpi niezwtocznie, po zawarciu Umowy. Wykonawca w ramach

Wynagrodzenia tak zorganizuje Roboty w tym wszelkie dostawy, odbiory i wszelkie inne
czynnosci wynikajgce z Umowy, jak rowniez zapewni odpowiedniq site roboczq i Sprzet, aby
terminy realizacji Umowy i Harmonogramu bazowego zostaty dotrzymane.
Wykonawca opracuje Harmonogram bazowy, a nastepnie uzgodni go z Wykonawcq
Nadzoru Inwestorskiego i uzyska zatwierdzenie Zamawiajgcego.
Wykonawca zorganizuje prace w taki sposdb, aby Roboty zwigzane z wykonaniem robét
technikami bezwykopowymi realizowane byty w pierwszej kolejnosci. Wykonawca takg
organizacje Robdét uwzgledni w opracowywanym Harmonogramie bazowym.
Readlizacja Umowy odbywac sie bedzie zgodnie z terminami okreSlonymi w Umowie
i Harmonogramem bazowym.
L zastrzezeniem ust. 9 ponizej] Wykonawca jest zobowigzany do biezqgce] aktualizacii
Harmonogramu na potrzeby kontroli oraz sprawozdawczos$ci dwa razy w miesigcu, fj.
zaktualizowany Harmonogram na 15-go dnia miesigca i ostatniego dnia roboczego kazdego
miesigca. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu odpowiednio 16 dnia kazdego miesigca lub nastepnego dnia roboczego i
pierwszego dnia roboczego po zakohczonym miesigcu, lub na kazde zgdanie
Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przekazanie przez Wykonawce aktualizaciji lub korekty Harmonogramu nie powoduje zmiany
Umowy ani Harmonogramu bazowego (zmiona Harmonogramu bazowego wymaga
uprzedniej zmiany Umowy).
Postep Robdt bedzie kontrolowany przez Zamawiajgcego poprzez raporty z postepu Robodt
sktadane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Zatgcznika nr 17 do Umowy, w
szczegdlnosci raporty za kazdqg petng potowe miesigca trwania Umowy sporzgdzane przez
Wykonawce i doreczane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawigjgcemu
nastepnego dnia roboczego po zakonhczeniu potowy miesigca i pierwszego dnia roboczego
po zakohczonym miesigcu, lub na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz poprzez inspekcje Terenu Budowy. Zakres i forma raportu powinny byé
zgodne z wzorem ustalonym w PZJ. Raport nalezy przekazywacé w formie elektronicznej
opaftrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesytajgc go na adres e-mail
Kierownika Projektu Zamawiajgcego wskazany w Art. 9 ust. 10 pkt 1 Umowy oraz na adres e-
mail: sekretariat.gdansk@gaz-system.pl. Za date przekazania raportu uwazac sie bedzie date
przestania raportu na adres e-mailowy Kierownika Projektu Zamawiajgcego. Ponadto, raporty
w dniu wysytki winny by¢ zamieszczane na platformie wymiany informacii cyfrowych. Oryginat
dokumentu w wersji papierowej bedzie u Wykonawcy i zostanie udostepniony
Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie.
Jezeli w jakimkolwiek czasie realizacji Robot:
1) faktyczny lub spodziewany postep Robdt bedzie niewystarczajgcy do dotrzymania terminu
Odbioru Technicznego lub Odbioru Kohcowego, lub
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faktyczny lub spodziewany postep Robdt bedzie niewystarczajgcy do dotrzymania
terminéw ukonczenia poszczegdlinych Kamieni Milowych (innych niz Odbidr Techniczny i
Odbidr Kohcowy) okreslonych w Harmonogramie bazowym, lub
3) ujawnig sie jakiekolwiek okolicznosci, moggce zagraza¢ dochowaniu terminu Odbioru
Technicznego lub Odbioru Kohcowego, lub
4) ujawnig sie jakiekolwiek okolicznosci, mogqgce zagrazaé dochowaniu termindw
ukonczenia poszczegdlnych Kamieni Milowych (innych niz Odbiér Techniczny i Odbidr
Koncowy) okres§lonych w Harmonogramie bazowym,
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od zaistnienia tych okolicznosci:
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o okolicznosciach, o ktérych
mowa w punktach 1), 2), 3) lub 4) powyzej i przyczynach, z ktérych one wynikajg, a takze
oceni ich wptyw na termin Odbioru Technicznego lub Odbioru Kohcowego oraz zakres lub
sposdb wykonania Umowy.
W przypadku mozliwosci negatywnego wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w punktach 1)
lub 3) na termin Odbioru Technicznego lub Odbioru Kohcowego, Wykonawca przedstawi
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu, w ferminie 10 dni roboczych od
dnia wystgpienia tych okolicznosci, Program Naprawczy opisujgcy szczegdtowo
proponowane dziatania oraz zasoby, ktére nalezy zaangazowaé w celu zapewnienia
zgodnosci postepu Robdt z wymaganiami Umowy. W takim przypadku Wykonawca wraz z
Programem Naprawczym przedstawi rdwniez aktualizacje Harmonogramu. W przypadku
sporu pomiedzy Stronami, co do zaistnienia okolicznosci okreSlonych w punktach 1), 2), 3) lub
4) powyzej, Zamawigjgcy ma prawo do wydania wigzgcego Wykonawce polecenia
przedstawienia Programu Naprawczego wraz z aktualizacjg Harmonogramu. W sytuacii
wydania Wykonawcy polecenia przedstawienia Programu Naprawczego przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego wraz z aktualizacjg Harmonogramu
terminy okre$lone w ust. 11-15 sq liczone od dnia wydania polecenia przez Zamawiajgcego.
W  przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania Robdét dodatkowych Iub Robét
zamiennych Wykonawca przedstawi ponadto odpowiedni Protokdt Koniecznosci zgodnie z
zapisami Art. 3 ust. 6 Umowy.
Zamawiajgcy, po uzyskaniu opinii Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, Program Naprawczy
zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w terminie 10 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Prawo wniesienia uwag do Programu Naprawczego przystuguje rowniez Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku wniesienia uwag do Programu Naprawczego,
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia ich ofrzymania wprowadzi zmiany do
Programu Naprawczego i ponownie przekaze Program Naprawczy do zatwierdzenia.
Zamawiagjgcy po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Program Naprawczy
zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania. W
przypadku wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego przez Zamawidgjgcego,
Zamawiajgcy Program Naprawczy zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w terminie 10 dni
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roboczych od daty jego otrzymania. W kazdym przypadku, w szczegdlnosci w przypadku
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sporu pomiedzy Stronami co do tego czy opdznienie powstato z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy zachowuje prawo do wydania wigzgcego Wykonawce
polecenia wdrozenia Programu Naprawczego zgodnie z sugestiami Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci realizacji Robét dodatkowych lub Robdt zamiennych w ramach
Programu Naprawczego Wykonawca najpdzniej w terminie przewidzianym na przedstawienie
Programu Naprawczego przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu
Protokdt Koniecznosci. W przeciwnym razie Wykonawca przyjmuje na siebie koszt i ryzyko
opracowania i wdrozenia Programu Naprawczego, bez wzgledu na okolicznosci z ktérych
wynika konieczno$¢ jego opracowania i wdrozenia. Oznacza to zrzeczenie sie przez
Wykonawce wszelkich roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego oraz skutkuje to
po stronie Wykonawcy utratg mozliwosci zgtoszenia skutecznych roszczenh z tego tytutu, w tym
roszczeh o zaptate lub odszkodowanie, na dalszym etapie realizacji Inwestycji, z zastrzezeniem
ust. 14-15 ponizej.

Wykonawca bedzie zwolniony z odpowiedzialnosci za skutki okolicznosci, nie lezgce po jego
stronie, ktére spowodowaty konieczno$¢ przedstawienia Programu Naprawczego, zgodnie z
ust. 11 pkt 1)-4) powyzej, (w zakresie, w jakim Wykonawca opisat wptyw tych okolicznosci na
wykonanie Umowy), pod warunkiem jednoczesnego dopetnienia obowigzkdw, o ktdrych
mowa w ust. 11-13 powyzej. Jesli Wykonawca nie dopetni warunkdw, o ktérych mowa w ust.,
11-13 powyzej, uznagje sie, ze Wykonawca ocenit i zdecydowat, ze skutki danej okolicznosci
nie majg wptywu na dochowanie terminu realizacji Inwestycji, a ewentualne koszty z tym
Zwigzane mieszczg sie w Wynagrodzeniu. W takim przypadku Wykonawca traci prawo
powotywania sie na okolicznos¢, majgcg wptyw na dochowanie terminu realizacji Inwestyciji,
chyba Zze przy zachowaniu nalezyte] starannosci Wykonawca o okoliczno$ciach tych nie
wiedziat i nie mégt sie dowiedzied.

1 zastrzezeniem postanowien Art. 23 ust. 1 pkt 9-10 Umowy, w przypadku potwierdzenia, ze
okolicznosci, ktére spowodowaty koniecznos$¢ przedstawienia Programu Naprawczego,
zgodnie z ust. 11 pkt 1) - 4) powyze], stanowig okolicznosci, za ktére wytgczng
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, Wykonawca zachowuje prawo do zwrotu od
Zamawiajgcego udokumentowanych i poniesionych niezbednych kosztdéw przygotowania,
wdrozenia i realizacji Programu Naprawczego.

Wszelkie koszty przygotowania, wdrozenia i realizaciji Programdw Naprawczych (w tym koszty
spetnienia warunkdw okreslonych przez organy administracji publicznej) wraz ze wszelkimi
kosztami dodatkowymi Robdt obcigzajg Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 13 — 14 powyzej.
Jedli podjecie dziatah wynikajgcych z Programu Naprawczego spowoduje powstanie po
stronie Zamawiajgcego dodatkowych kosztdw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
zwrotu, chyba ze wdrozenie Programu Naprawczego nastgpito z przyczyn nie lezqgcych po

stronie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 14 powyzej zdanie ostatnie.
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18. Jezelipomimo podjecia dziatan proponowanych zgodnie z Programem Naprawczym postep
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Robdt caty czas nie bedzie zgodny z Umowqg i Harmonogramem bazowym lub jesli
Wykonawca nie przedstawi Zamawiajgcemu Programu Naprawczego lub tez nie podejmie
dziatah proponowanych w ramach takiego programu, Zamawiajgcy, bez uszczerbku dla
innych przystugujgcych mu praw oraz bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sgdu, po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu, nie krétszego niz
14 dni, bedzie uprawniony do zatrudnienia innych osdéb lub podmiotéw w celu wsparcia
Wykonawcy lub zastepczego wykonania danych Robét, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca udzieli przy tym Zamawiajgcemu oraz osobom lub podmiotom zaangazowanym
przez Zamawiajgcego wszelkiej koniecznej pomocy, celem umozliwienia im wykonania
Robdt, ktdére byty obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu wszystkie
udokumentowane koszty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od daty

otrzymania pisesmnego wezwania do zaptaty.

ARTYKUL 5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w Art. 13 Umowy (chyba, ze Umowa
wyraznie wskazuje inaczej), zobowigzany jest w szczegdlinosci do:

1) wykonania wszystkich czynnosci objetych Umowq i Dokumentacjqg Przetargowq;

2) przekazania Zamawiagjgcemu Inwestycji wykonanej zgodnie z Umowq i Dokumentacjqg
Przetargowaq;

3) opracowania i uzgodnienia PZJ (wraz z PKiB), Planu BIOZ, PZOS,

4) sporzgdzenia oraz przekazania Zamawiajgcemu i Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy szczegdtowego raportu z Dokumentacii
Przetargowej, wraz ze wskazaniem ewentualnych bteddw (brakdw, sprzecznosci,
nieprawidtowosci, nieodpowiedniosci lub innych przeszkdéd, w tym w zaprojektowanych
rozwigzaniach materiatowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych),
ktére wptyng lub mogg niekorzystnie wptyngé na proces realizacji Inwestycji zgodnie z
Umowq lub Harmonogramem bazowym, z uwzglednieniem analizy Terenu Budowy, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do dokonywania badah
odkrywkowych. Brak uwzglednienia w raporcie z Dokumentaciji Przetargowej btedow
Dokumentaciji Przetargowej skutkuje po stronie Wykonawcy utratg mozliwosci zgtaszania
skutecznych roszczen z tytutu wydtuzenia okresu redlizacji Inwestycji, chyba ze
Wykonawca, przy dotozeniu nalezytej starannosci, w tym w zakresie zapoznania sie z
Terenem Budowy, nie mégt stwierdzi¢ danego btedu Dokumentacji Przetargowej. W
stosunku do wykonania odwodnien, Strony uzgadniajq, ze w catosci mieszczqg sie one w
Wynagrodzeniu ryczattowym, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy, chociazby w
czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ doktadnego rozmiaru lub kosztéw

tych prac,
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do wtasciwych organdw, jezeli wczesniej nie dokona tego Zamawiajgcy,

zapewnienia nadzoru archeologicznego, oraz wykonania badah ratunkowych dla
stanowisk wskazanych w wydanych decyzjach administracyjnych i Dokumentacii
Przetargowej, a takze wykonania przed rozpoczeciem Robdt, wstepnego rozpoznania
archeologicznego catego pasa montazowego gazociggu pod wzgledem wystepowania
niezinwentaryzowanych stanowisk archeologicznych - w ramach wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1T Umowy. Wykonawca jest takze
zobowigzany do zapewnienia nadzoru archeologicznego, prac towarzyszgcych oraz
wykonania badan ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w trakcie
realizacji Robét, przy czym niniejszy zakres obejmuje nie wiecej niz 500 aréw — w ramach
wynagrodzenia obmiarowego, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 3 Umowy,
opracowania dokumentacji rozruchowej, przeprowadzenia niezbednych préb, badan,
sprawdzen oraz innych wymaganych czynnosci przedrozruchowych, przeprowadzenia
nagazowania i Rozruchu obiektu (przy czym dokumentacje techniczno-ruchowq Urzgdzen
dostarczonych przez producentdw zagranicznych nalezy wykonac¢ w jezyku polskim i
angielskim),

opracowania pozostate] dokumentacji lezgcej po stronie Wykonawcy zgodnie
z Dokumentacjg Przetargowqg, w szczegdlnosci procedurami SESP, w tym projektu
organizaciji przeprowadzenia prob cisnieniowych, a takze dostarczenia odpowiedniego
oprogramowania, jak réwniez zapewnienie uzyskania przez Zamawigjgcego
nieograniczonych w czasie i zakresie licencji uprawniagjgcych Zamawiajgcego do
korzystania z tego oprogramowania dla potrzeb Inwestycji, w szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzuje sie zapewni¢, aby producent oprogramowania udzielit Zamawiajgcemu
petnych, niewytgcznych licencji na czas nieokreslony, na dowolnej ilosci stanowisk u
Zamawiajgcego na warunkach, zakresie i polach eksploatacii standardowo udzielanych
przez producenta oprogramowania,

prowadzenia Dokumentacji Budowy oraz do opracowania Dokumentacj Powykonawczej
wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami odbioréw, pomiardw i sprawdzen potrzebnymi
do odbioru oraz stwierdzenia prawidtowego wykonania i funkcjonowania Inwestyciji.
Dokumentacja Powykonawcza przygotowywana i kompletowana bedzie przez
Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem Robdt oraz Odbiorami Przejsciowymi i
poddawana  Odbiorom Cze$ciowym. Dokumentacja Powykonawcza bedzie
udostepniona Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiagjgcemu na kazde
zadanie w frakcie obowigzywania niniejszej Umowy,

wykonania wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych zwigzanych z realizacjg
Inwestyciji, ktérych konieczno$¢ wykonania wynika z Dokumentacji Przetargowej, w tym

wykonania niezbednych przektadek lub przebuddw instalacji lub obiektéw kolidujgcych z
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Inwestycjg oraz wykonania wszelkich instalaciji i niezbednych obiektéw tymczasowych
koniecznych dla prawidtowego funkcjonowania budowy,

11) wykonania wszelkich niezbednych prac polegajgcych na usunieciu, przesadzeniu lub
zabezpieczeniu istniejgcej zieleni, dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia niezbednych zabezpieczen, w tym tymczasowych ogrodzen, w celu ochrony
przylegajgcych do pasa montazowego plantacji kultur wieloletnich, szkétek drzew i
krzewow, itp. przed dostepem dzikich zwierzgt i oséb ftrzecich, jak réwniez w celu
ograniczenia negatywnego wptywu budowy na warunki bytowe wystepujgcej zieleni;

12

—

uzgodnienia z Zamawiajgcym, przed przystgpieniem do prac spawalniczych WPQR i WPS

uprawnien spawaczy i Planu Spawania (wszystkie metody i grubosci Scianek) oraz

wykonania oceny jakosci spoin zlecajgc wykonanie tej oceny do niezaleznego
laboratorium posiadajgcego akredytacje lub $wiadectwo uznania (lub $wiadectwo

podwykonawstwa  wystawione przez akredytowane laboratorium), zgodne z

wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 (lub réwnowaznej) oraz dysponujgcego

personelem posiadajgcym co najmniej Il stopien uznania zgodne z wymaganiami normy

PN-EN ISO 9712 (lub rownowaznej),

13) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systeméw tak, aby uzyskaty one zaktadane
w Dokumentacii Przetargowej parametry i funkcje,

14) wykonania wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen, majgcych na celu
potwierdzenie zgodnosci wykonanych systemdw z Dokumentacjg Przetargowq i
wymaganiami odpowiednich przepisdbw i norm, a takze zapewnienie wszelkich
niezbednych protokotdw pomiarowych do Odbioru Eksploatacyjnego oraz przygotowanie
dokumentaciji PPOZ,

15) przygotowania i przekazania Zamawiagjgcemu kompletu certyfikatdéw, deklaracii
zgodnosci wraz ze specyfikacjami technicznymi i aktualnymi aprobatami technicznymi dla
Materiatdw i Urzgdzeh uzytych w trakcie realizacji Inwestyciji,

16) wykonania i zatwierdzenia u Zamawiajgcego przed terminem Odbioru Eksploatacyjnego
instrukcji eksploatacii i uzytkowania dla wszystkich Urzgdzen i systemdw znajdujgcych sie w
Inwestycji niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania,

17) sporzgdzenia i uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego przed terminem Odbioru
Eksploatacyjnego Instrukcji  Eksploatacji Gazociggu w  jezyku polskim zgodnie z
procedurami SESP, Zamawiajgcy zaakceptuje, odrzuci lub zgtosi uwagi do przekazanych
instrukcji w terminie 10 dni roboczych od ich doreczenia,

18) oznakowania i wizualizacji obiektdw i instalaciji zgodne z Dokumentacjq Przetargowaq,

19) z zastrzezeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4) Umowy, wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich

prac niezbednych do zreadlizowania Inwestycji, w tym tych, ktdérych konieczno$c

wykonania ujawni sie w trakcie realizacji Robdt, a ktére posiadajgcy odpowiednig wiedze

i doSwiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentacii

Przetargowej, szczegdtowej oceny, w tym w ramach wizji lokalnej lub obchodu, Terenu
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technicznej i doSwiadczenia, przy uwzglednieniu, iz przedmiotem Umowy jest wykonanie i
dostarczenie Zamawiajgcemu w petni funkcjonalnej i kompletnej Inwestycji,

20) opracowania, uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia u
Zamawiajgcego instrukcji oraz polecen  wykonania prac niebezpiecznych i
gazoniebezpiecznych, na co najmniej 5 dni roboczych przed przystgpieniem do ich
wykonania,

21) sporzgdzenia w terminie wskazanym w Umowie Protokotéw Koniecznosci,

22) okredlenia rzeczywistej powierzchni pasa montazowego w odniesieniu do granic
dysponowania nieruchomosciami zgodnych z ewidencjg gruntéw i budynkédw oraz do
podania dtugosci przeciecia gazociggu w tym pasie. Obliczona i podana dtugo$¢ oraz
powierzchnia wyznaczonego obszaru odniesiona do gazociggu po wybudowaniu
zostanie potwierdzona przez uprawnionego wykonawce prac geodezyjnych, na koszt
Wykonawcy. Otrzymane dane powinny zostac zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym
nieruchomosci i postuzg do naliczenia i wyptaty wtascicielowi/zarzgdcy/uzytkownikowi
wieczystemu odszkodowan za zajecie pasa montazowego. Odpowiednie dokumenty
wynikajgce z tresci tego punktu zostang dostarczone Zamawiajgcemu na co najmniej 30
dni przed Odbiorem Eksploatacyjnym,

23) wyptaty odszkodowania wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny
do nieruchomosci za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia prac poza pasem
montazowym, w fym m.in. za drzewa, krzewy, czasowe zajecie terenu, rekultywacije
terenu oraz, plony, ktdére ulegnqg zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia
Inwestycji. W razie sporu, co do wysokosci takiego odszkodowania woéwczas wysokosé
tego odszkodowania zostanie wyliczona i wyptacona wtascicielowi bqgdz zarzgdcy
nieruchomosci przez Wykonawce na podstawie operatu szacunkowego, ktérego
wykonanie Wykonawca zleci posiadajgcemu odpowiednie wymagane przepisami
prawa uprawnienia rzeczoznawcy majgtkowego. Koszt wynagrodzenia rzeczoznawcy
majgtkowego oraz koszty zwigzane z wyptatg odszkodowania lezg po stronie
Wykonawcy, za ktére nie przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie od
Zamawigjgcego. Wysoko$¢ odszkodowania w przypadku terendw bedgcych w zarzgdzie
Panstwowego Gospodarstwa LeSnego Lasy Panstwowe zostanie okreslona przez
wtasciwe Nadlesnictwo wg obowigzujgcych w nim stawek,

24) protokolarnego przekazania Terenu Budowy wtascicielom lub innym podmiotom
posiadajgcym tytut prawny do nieruchomosci zajetych pod Inwestycje, zgodnie z
uzgodnionym z Zamawiajgcym protokotem. Z tresci protokotu powinno wynikac, ze
nieruchomosci zostaty przywrdécone do stanu sprzed zajecia Terenu Budowy oraz ze
doprowadzono Teren Budowy do nalezytego stanu i porzgdku, zgodnie z postanowieniami
PrBud,
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25) zaspokojenia roszczeh wtascicieli lub innych podmiotéw posiadajgcych tytut prawny do

26

27

-

—

nieruchomosci w zakresie nieprawidtowego przywrdcenia przez Wykonawce terenu poza
pasem monftazowym do stanu poprzedniego, Wykonawca zobowigzuje sie do
zaspokojenia tych roszczeh na podstawie pisesmnego porozumienia. W przypadku braku
mozliwosci osiggniecia porozumienia lub w przypadku odmowy podpisania protokotu
odbioru nieruchomosci, Wykonawca zleci rzeczoznawcy majgtkowemu wykonanie opinii,
ktérej przedmiotem bedzie ustalenie wartosci szkdd potrzebnej dla okreslenia wysokosci
odszkodowania, ktéra bedzie podstawqg do dalszych rozmdw. W przypadku roszczeh
wtascicieli lub innych podmiotéw posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci
dotyczgcych nieprawidtowego odtworzenia warstwy humusu, Wykonawca zatrudni
gleboznawce, a w przypadku potwierdzenia zasadnosci roszczen wtascicieli lub ww.
podmiotdéw przez gleboznawce, zobowiqzuje sie do ich zaspokojenia na zasadach
opisanych w niniejszym punkcie. Koszt sporzgdzenia operatéw oraz zatrudnienia
rzeczoznawcy pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowigzuije sie réwniez do podjecia ww.
dziatah w przypadku zgtoszenia roszczeh przez wiascicieli lub ww. podmioty w okresie
rekojmi i gwarancji, spowodowanych ujawnieniem sie Wad, takze w przypadku
wczesniejszego protokolarnego odbioru nieruchomosci bez zastrzezen przez wtascicieli lub
ww. podmioty,

wyptaty wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do
nieruchomosci odszkodowania za szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem na nich
Robdt w sposdb nienalezyty lub niezgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa i powszechnie uznanymi normami,

wyptaty  wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do
nieruchomosci odszkodowania za szkody spowodowdane poza wyznaczonym pdasem
montazowym, w tym:

a) sporzgdzenia niezbedne] dokumentaciji wykazujgcej zaistniate szkody poza pasem
montazowym, 1j. szkicu zawierajgcego nastepujgce elementy: granice ewidencyjne i
numery dziatek, 0§ gazociqgu, przebieg pasa montazowego zgodnie z Projektem
Wykonawczym, przebieg Inwestycji, zgodnie z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
oraz obszar dodatkowo zajety poza pasem montazowym i pasem Inwestycji zgodnym
z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji wraz ze wskazaniem jego powierzchni,
wskazaniem tre$ci porozumienia z wtascicielem lub innym podmiotem posiadajgcym
tytut prawny do nieruchomosci wraz z podaniem rodzaju szkody, przedziatu
czasowego w jakim wystgpita i wysokosci wyptaconego odszkodowania;

b) prowadzenia rejestru wszelkich odszkodowan wyptaconych wtascicielom lub innym
podmiotom posiadajgcym tytut prawny do nieruchomosci bezposrednio przez

Wykonawce i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z protokotami odbioru dziatek,

28) wspdtpracy (i w razie takiej potrzeby udzielania mu uzasadnione] pomocy, np. poprzez

Swiadczenie ustug geodezyjnych) z rzeczoznawcqg majagtkowym wybranym przez
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operatéw szacunkowych, okreslajgcych wysoko$¢ odszkodowania w frybie Specustawy,
zapewnienia (oraz wymiany zuzytych) czesci zapasowych, materiatdw eksploatacyjnych
oraz innych materiatdw niezbednych w okresie realizacji i prowadzenia rozruchu Inwestycji
(np.: $luzy do ttokowania gazociggu, dodatkowe uszczelki zamkniec §luz, azot),
wznowienia w terenie istniejgcych w chwili przejecia terenu budowy, zastabilizowanych w
sposdb trwaty, znakdw punktdw granicznych dziatek jezeli w toku realizacji Inwestyciji
zostaty one uszkodzone lub zniszczone. W tym celu Wykonawca przed przystgpieniem do
robdt ziemnych dokona wywiadu terenowego w obrebie pasa montazowego oraz
geodezyjnej inwentaryzacji potozenia odnalezionych w terenie, zastabilizowanych w
sposdb trwaty, znakdw punktdw granicznych, wraz ze sporzgdzeniem dokumentacii
fotograficznej obrazujgcej stan techniczny znaku. Celem inwentaryzacji geodezyjnej
znaku jest porédwnanie jego potozenia z danymi ujawnionymi w operacie ewidenciji
gruntéw,

zabezpieczenia przed zniszczeniem istniejgcych w terenie znakdw osnowy geodezyjnej
podlegajgcych prawnej ochronie w tym urzgdzehn ich zabezpieczajgcych i/lub
sygnalizujgcych. W tym celu Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych
dokona wywiadu ferenowego w obrebie pasa montazowego oraz geodezyjnej
inwentaryzacii potozenia ww. znakdw wraz ze sporzgdzeniem dokumentacji fotograficznej
obrazujgcej ich stan techniczny. Celem inwentaryzacji geodezyjnej ww. znakdéw jest
poréwnanie ich potozenia z danymi ujawnionymi w panstwowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym. W przypadku gdy w toku realizacji Inwestycji znaki osnowy geodezyjnej
podlegajgce prawnej ochronie zostang uszkodzone lub zniszczone Wykonawca jest
zobowigzany do ich wznowienia. Jezeli wznowienie znaku punkiu osnowy geodezyjnej w
dotychczasowej lokalizacji jest niemozliwe Iub nieuzasadnione, Wykonawca jest

zobowigzany do jego przeniesienia zgodnie z przepisami w tym zakresie obowigzujgcym,

32) jezeli przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca stwierdzi zniszczenie, uszkodzenie

33

-

lub przemieszczenie znaku osnowy geodezyjne] podlegajgcej ochronie lub ze zagraza on
bezpieczenstwu zycia lub mienia ma on obowigzek, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakdw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
fakcie wtasciwego miejscowo staroste. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie
rébwnoznaczne z przejeciem odpowiedzialnosci za taki znak i koniecznodcig jego
wznowienia,

wznowienia w terenie w miejscu ich dotychczasowej lokalizaciji, stupkdw znacznikowych
na istniejgcych gazociggach, potozonych w obrebie pasa montazowego, jezeli w toku
realizacji Inwestycji zostaty one uszkodzone lub zniszczone. W tym celu Wykonawca
dokona geodezyjnej inwentaryzacji potozenia zagrozonych zniszczeniem lub
uszkodzeniem stupkdw znacznikowych. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do
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znacznikowych na istniejgcych gazociggach, ktére zostaty zniszczone lub uszkodzone
przez osoby trzecie przed rozpoczeciem prac przez Wykonawce. Celem ich wznowienia
lokalizacje wskaze Zamawiajqcy,

34) dostawy Materiatéw i Urzgdzen zwigzanych z redlizacjg Inwestyciji, z wyjgtkiem Dostaw
Inwestorskich. Wykonawca jest w catosci odpowiedzialny za dostawe Urzgdzeh i
Materiatdw na Teren Budowy oraz za wszelkie zwigzane z tym koszty, wtgczajgc w to w
szczegolnosci koszty podatkdw, optat celnych, transportu, zabezpieczenia, roztadunku,
sktadowania, opakowania, utrzymania czystosci drég,

35) w przypadku dostawy Materiatdw i Urzgdzehn zwigzanych z redlizacjg Inwestycji, za
wyjatkiem Dostaw Inwestorskich, zapewnienia posiadania swiadectwa odbioru 3.2 wg PN-
EN 10204 lub réwnowaznej na wszystkie rury DN 500 (i o wiekszej srednicy), armature i
elementy ksztattowe DN 200 (i o wiekszej Srednicy), w tym tuki fabryczne. Dla blachy (tasmy
stalowej) i powtok ochronnych rur DN 500 (i o wiekszej $rednicy) wymagane jest
Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 lub réwnowaznej. Dla rur ponizej DN 500, armatury
i elementéw ksztattowych ponizej DN 200 wymagane jest Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-
EN 10204 (o ile obejmuje gotowy produkt) lub réwnowaznej albo swiadectwa odbioru 3.1
wg PN-EN 10204 (o ile obejmujg elementy produktu, np. oddzielnie dla blachy (tasmy
stalowej) lub rbwnowaznej i zewnetrznych powtok ochronnych rur,

36) dokonania odbioru Dostaw Inwestorskich przy udziale Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
lub jednostki inspekcyjnej dziatajgcej na zlecenie Zamawiajgcego oraz obstuga armatury
(dostarczonej w ramach Dostaw Inwestorskich) w frakcie sktadowania i montazu zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowq,

37) zapewnienia bezpiecznego miejsca sktadowania Materiatéw, Urzgdzeh oraz Dostaw
Inwestorskich,

38) opracowania niezbednych dokumentdéw potrzebnych do uzyskania decyzji UDT
zezwalajgcej na eksploatacje gazociggu i po uprzednim pozyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, uzyskanie tej decyzji. Zamawiajqgcy zaakceptuje, odrzuci lub zgtosi uwagi
do przekazanych projektéw dokumentdw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w
terminie 10 dni roboczych od ich doreczenia,

39) uzyskania niezbednych pozwolen, zezwolenh, uzgodnien i decyzji (w tym uzyskanie decyzji

—

UDT zezwalajgcej na eksploatacje obiekiu sieci przesytowe] oraz Pozwolenia na
Uzytkowanie - przy czym warunkiem ztozenia wniosku o wydanie Pozwolenia na
Uzytkowanie jest uprzednia akceptacja Zamawiajgcego dla przygotowanego wniosku o
wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie) wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacii i
operatéw niezbednych do ich uzyskania. Zamawiajgcy zaakceptuje, odrzuci lub zgtosi
uwagi do przekazanych projektdw w terminie 10 dni roboczych od ich doreczenia,

40) doprowadzenia Terenu Budowy oraz jego otoczenia do stanu z dnia jego zajecia (w tym
m.in. przywrdcenie ruchomosci, ktére zostaty usuniete z danej nieruchomosci na czas
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obstugi/pielegnacii jesli bedzie to niezbedne, o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi
inaczej) oraz doprowadzenie Terenu Budowy do nalezytego stanu i porzgdku, zgodnie z
postanowieniami PrBud (w tym réwniez zahumusowanie nieruchomosci objetych pracami
zZwigzanymi z badaniami archeologicznymi) oraz wyptacenie wtascicielom lub innym
podmiotom posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci odszkodowania za szkody,
ktére powstang na tych nieruchomosciach w zwigzku z prowadzeniem na nich Robdt,
w tym takze za szkody powstate poza pasem montazowym, a takze na nieruchomosciach
nie objetych zakresem Inwestycji, powyzszy obowiqgzek dotyczy rowniez pokrycia kosztéw
usuniecia z danej nieruchomosci débr ruchomych oraz ich przywrdcenia po zakohczeniu
Robdt, a w razie potrzeby réwniez zapewnienia miejsca ich sktadowani/przechowywania
oraz zabezpieczenia/obstugi/pielegnacii jesli bedzie to niezbedne, o ile Dokumentacja
Projektowa nie stanowi inaczej,

41

—

Zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej Inwestycji, w tym wszelkich skrzyzowah z
infrastrukturg  podziemng | nadziemng, zmian klas materiatowych, pomiarami
powykonawczymi powierzchni oraz zapewnieniem obstugi geotechnicznej w ciggu
catego okresu realizacji Inwestycii,

42

—

zapewnienia przed i w trakcie wykonywania robdt ziemnych i realizacji robdt technikami
bezwykopowymi obecnosci osoby posiadajgcej kwalifikacje w zakresie wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi VIl kategorii zgodnie z zapisami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gbérnicze. Osoba ta powinna protokolarnie
dopusci¢ do wykonywania robdt, monitorowaé wykonywane roboty i potwierdzi¢ ich
wykonanie w zakresie zwigzanym z kwestiomi dotyczgcymi posadowienia obiektow
budowlanych oraz oddziatywania prowadzonych robdt budowlanych na infrastrukture
sqgsiedniq,

43

-

wykonania wszelkich niezbednych prac zwigzanych z przygotowaniem oraz

zagospodarowaniem Terenu Budowy i terendw przylegtych, a w szczegdlnosci: wykonania

drég dojazdowych, organizacji zaplecza socjalnego i biurowego, wykonania zasilania
energetycznego, doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem

Sciekow,

44) dokonania wszelkich niezbednych rozbidrek i demontazy, ktérych koniecznos¢ dokonania
wynika z Dokumentacji Przetargowej,

45) wywozu odpaddw, gruzu, utylizacji materiatdw, urzadzen i instalacji, bezuzytecznych
czesci drewna, krzewdw, karpiny i korzeni, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
Zalgcznikiem nr 14 do Umowy,

46) wykonania wszelkich niezbednych Robdt polegajgcych na usunieciu drzew i krzewdw, a
takze protokolarnego przekazania drewna uzyskanego z usuniecia drzew i krzewdw ich
wtascicielom w zakresie niezrealizowanym przez Zamawiajgcego,

47) usunieto
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wyrosty jako samosiejki,

49) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systemdw tak, aby uzyskaty one zaktadane w
Dokumentacji Przetargowej parametry i funkcje oraz spetniaty wymagania warunkujgce
wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie,

50) przeszkolenia personelu Zamawiajgcego w petnym zakresie niezbednym do prawidtowej
eksploataciji i funkcjonowania Inwestycji po jej Odbiorze Eksploatacyjnym,

51) realizacji wszystkich czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania Inwestycii,
odbioréw i uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie, niezbednych do prawidtowej
eksploatacji Inwestycji, ktérych konieczno$¢ wykonania wynika z Dokumentaciji
Przetargowe;j,

52) wykonywania dziatah komunikacyjnych zgodnie z Zatqgcznikiem nr 15 do Umowy,

53) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zorganizowania Robdt w taki sposéb, aby zapewnié
niezaktécong ciggto$¢ funkcjonowania sieci gazowych, szczegdlnie w trakcie
wykonywania prac na czynnych obiektach infrastruktury gazowej,

54) wyznaczenia w terenie i stabilizacji znakédw punktdéw granicznych i ustalenia przebiegu
granic dziatek ewidencyjnych dla wszystkich nieruchomosci, ktére zgodnie z wydanymi
decyzjami dotyczgcymi przedmiotowe] Inwestycji ulegty podziatowi,

55) zapewnienia witascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do
nieruchomosci ciggtego dojazdu oraz dojscia do kazdej czesci nieruchomosci nie objete;j
pasem montazowym (w tym pdl uprawnych z uwzglednieniem gabarytéw sprzetu
rolniczego, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie tymczasowych podestéw lub platform
dla samochoddw lub sprzetu rolniczego) oraz — w razie koniecznosci — podestéw lub
platform niezbednych do zapewnienia bezpiecznego i swobodnego przechodu zwierzgt
gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierzqt gospodarskich. Tam, gdzie dojazd mozliwy jest tylko z jednej strony nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodu strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego,

56) przed planowanym zajeciem tferenu, uzgodnienia niezwtocznie w drodze pisemnego
porozumienia z zarzgdcami drég publicznych oraz odpowiednimi organami, w ktérych
wtadaniu sqg tereny pokryte wodami oraz tereny linii kolejowych, zakres, termin i warunki
Zajecia tego terenu, a takze poniesienia kosztdw zwigzanych z zawarciem i wykonaniem
porozumien oraz (o ile uwzgledniono w Dokumentacji Przetargowej, m.in. w opiniach
wydanych przez zarzgdcdw drég publicznych lub odpowiednie organy, w ktérych
wtadaniu sg tereny pokryte wodami oraz tereny linii kolejowych) z przejeciem gwarancji
jakosci na przebudowane obiekty,

57) zgodnie z Art. 25a) i w zwigzku z Art. 39 ust. 1 Specustawy w przypadku, gdy inwestycja
wymaga przejscia przez grunty stanowigce wtasno$¢ Skarbu Panstwa pokryte wodami,
stanowigce pas drogowy bgdz objete obszarem kolejowym, Zamawiajgcy jest uprawniony
do wykonywania przystugujgcego inwestorowi prawa do wejscia na te grunty bez optat.
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W zwigzku z tym przed planowanym zajeciem terenu stanowigcego wtasno$¢ Skarbu
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Panstwa, jezeli wczedniej nie dokona tego Zamawiajgcy, Wykonawca w imieniu
Zamawiajgcego uzgodni niezwtocznie, w drodze pisemnego porozumienia z zarzgdcami
drég, linii kolejowych oraz odpowiednimi organami, w ktérych wtadaniu sg tereny pokryte
wodami, zakres, fermin i warunki zajecia fego terenu na okres budowy. Wszelkie
ewentualne koszty zwigzane z zawieraniem i wykonywaniem ww. porozumien ponosi
Wykonawca, z wyjatkiem tych kosztdw, ktérych Zamawiajgcy zgodnie z art. 25a) ust. 2)
Specustawy nie ponosi. W przypadku gdy dany zarzgdca odmowi zawarcia porozumienia
lub uzalezni ich podpisanie, Wykonawca zobligowany jest do przygotowania wniosku i
wystgpienia do wtasciwego Wojewody w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji, o
ktérej mowa w art. 25a ust. 3 Specustawy. W przypadku gdy Zamawiajgcy zawrze
przedmiotowe porozumienia przed zawarciem Umowy — przekaze je do Wykonawcy z
koniecznoscig stosowania. Koszty zawarcia i wykonania porozumien/decyzji Wojewody
obcigzajg Wykonawce,

w przypadku koniecznosci wykorzystania drég lesnych innych, niz udostepnione przez
Zamawiajgcego, uzgodnienia z wtasciwym zarzqgdcg lub wtascicielem termin i warunki
korzystania z tych drég, a takze poniesienia ewentualnych kosztéw z tym zwigzanych (w
tym kosztdéw spetnienia warunkdéw wymaganych dla uzyskania prawa korzystania). W
przypadku drég udostepnionych przez Zamawiajgcego na podstawie umdw dzierzawy
zawartych bezposrednio pomiedzy Zamawiajgcym a zarzgdcg lub  witascicielem,
Wykonawca przejmie na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z tych umdw w zakresie w
jokim odnoszg sie do wykorzystywania tych drég przez Wykonawce, jego
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw, poza zaptatg czynszu dzierzawnego, w
tym w szczegdlnosci pokryje wszelkie koszty wynikajgce z przygotowania, uzytkowania tych
drég i naprawy szkdd wyrzgdzonych przez Wykonawce, jego Podwykonawcdw lub
dalszych Podwykonawcdw. Wykonawca w ciggu 2 miesiecy od daty zawarcia Umowy i
nie pdzniej, niz na 20 dni przed rozpoczeciem korzystania z droég, przedtozy
Zamawiajgcemu informacje o planowanych terminach zajecia tych drog,

wykonania niezbednych zabezpieczen, w tym tymczasowych ogrodzen, ktdére bedq
niezbedne dla ochrony Terenu Budowy oraz zabezpieczeh wykopu przed osobami trzecimi
oraz — w razie koniecznosci — przed zwierzetami gospodarskimi w rozumieniu ustawy z dnia
10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzgt gospodarskich, w formie
ogrodzenia. Tymczasowe ogrodzenia nalezy wykonaé w sposdb widoczny dla osdb
postronnych (np. wygrodzenia, tadma ostrzegawcza) wraz z umieszczeniem oznakowania
o prowadzeniu prac niebezpiecznych,

zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej przy wykonywaniu Robét i realizaciji Inwestycji,
witgcznie z wytyczeniem osi gazociqgu i Terenu Budowy, pomiarami powykonawczymi
Inwestycjii powierzchni budowy oraz zapewnienia obstugi geotechnicznejw ciggu catego
okresu realizacji Inwestycji,
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61) uzyskania i przekazania Zamawiagjgcemu wszelkich dokumentéw formalno-prawnych
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decyzji, pozwolen, zezwolen, uzgodnien, ktérych nie dostarczyt Zamawiajgcy, a ktére
zgodnie z wymaganiami przepisdw prawa sg konieczne do readlizacji Inwestycji i
prowadzenia eksploatacii, w tym uzyska Pozwolenia na Uzytkowanie. Wykonawca pokryje
wszelkie koszty, w tym optaty administracyjne, zwigzane z uzyskaniem tych dokumentow
oraz zajeciem pasa drogowego, z wytqczeniem optat z tytutu umieszczenia urzgdzen w
pasie drogowym oraz ciekach wodnych, ktére pokryje Zamawiajgcy. Wykonawca jest
zobowigzany do sporzgdzenia listy ww. dokumentéw do celdw monitorowania terminéw
wnoszenia optat i jej biezqcej aktualizacji oraz przekazywania Zamawiajgcemu,

62) biezgcego koordynowania z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Kierownikiem
Projektu Zamawiajgcego Planowanych Robét. Szczegdtowe zasady koordynacii okreslone
sqw PZJ,

63) wspobtpracy z  Zamawiajgcym dotyczgcej mozliwosci  wprowadzania  rozwigzan
zamiennych i réwnowaznych w stosunku do Materiatdéw, Urzadzeh oraz konstrukcii
przewidzianych w Dokumentacji Przetargowe,

64) udziatu w spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego, udziatu w komisjach i
naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, Odbiorach
PrzejSciowych, Odbiorach Czesciowych, Odbiorze  Technicznym, Odbiorze
Eksploatacyjnym, Odbiorze Konhcowym i czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowych zdolnosci wykonawczych i uzytkowych,

65) zapewnienia obstugi realizacji Inwestycji przez uprawnionego rzeczoznawce w zakresie
ustalenia wysokosci naleznych odszkodowan w uprawach rolnych oraz w razie takiej
potrzeby réwniez za zajecie terenu oraz wynagrodzenia za szkody powstate podczas
realizacji Inwestycji poza pasem montazowym i pasem Inwestyciji zgodnym z decyzjq o
ustaleniu lokalizacji,

66) dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej, sporzqgdzonej zgodnie z
wymaganiami zawartymiw OPZ, a takze dostarczenia Zamawiajgcemu skatalogowanego
zapisu digitalizacji radiogramdéw zgodnie z normg PN-EN 14096 oraz zapisdw badan
ultradzwiekowych TOFD zgodnie z normami PN-EN ISO 15626, PN-EN ISO 10863 oraz
zatgcznikiem C normy PN-EN 12732 - dla gazociggu lub normami rbwnowaznymi,

67) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5§ dni po Odbiorze
Eksploatacyjnym pisemnej informaciji o wystgpieniu lub braku wystgpienia wypadkdéw przy
pracy, chorobach zawodowych oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych,

68) przestrzegania wymagan procedur SESP,

69) zapewnienia we wtasnym zakresie dostaw energii elektrycznej, wody i innych medidéw
potrzebnych do wykonywania Robét i redlizacji Inwestycji. Wykonawca bedzie
koordynowat poszczegdlne przytgczenia z uwzglednieniem wykonywania wtasnych
Robdt, a takze zapewni wszelki niezbedny nadzdr, bedzie ptacit wszelkie optaty oraz
wydatki niezbedne do prowadzenia Robdt. Wykonawca zainstaluje oddzielne przyrzady
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odpowiedniego dostawce,

70) zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa zgodnie z Planem BIOZ, szczegdlnie pod
wzgledem bezpieczehstwa i higieny pracy, przeciwpozarowym oraz sanitarnym, jak
réwniez zapewnienia bezpieczenstwo 0sdb przebywajgcych na Terenie Budowy oraz
utrzymywania Teren Budowy oraz prowadzenia Roboty w odpowiednim porzgdku tak, aby
unikng¢ niebezpieczenstwa dla tych osdb. Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu
Budowy i obiektéw zwigzanych z tym terenem w sprzet bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz sprzet przeciwpozarowy,

71) prowadzenia wszystkich dziatan w trakcie Robét tak, by nie stwarza¢ utrudnien w dostepie
do droég publicznych lub wewnetrznych oraz do gruntéw zajetych pod wewnetrzng
komunikacje gospodarstw rolnych, lesnych oraz poszczegdlinych nieruchomosci. Wszelkie
koszty zwigzane z tego typu utrudnieniami obcigza¢ bedg Wykonawce. Wykonawca
podejmie wszelkie niezbedne srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do wyboru szZlakéw transportu, stosowania takich pojazdow
oraz takiego roztozenia tadunkdw, aby ruch pojazdéw mechanicznych zwigzany z
realizacjg Inwestycji nie doprowadzit do uszkodzenh drdg. Jezeli dojdzie do uszkodzenia w
wyniku transportu Materiatdw, Urzgdzenh, Dostaw Inwestorskich, Sprzetu Wykonawcy lub w
wyniku realizowanych Robdt, jakiegokolwiek mostu lub drogi, Wykonawca powiadomi o
tym niezwtocznie Zamawiagjgcego. Wszelkie koszty zwigzane z naprawqg takich
uszkodzonych drég Ilub  mostéw  obcigzg Wykonawce. Wykonawca  zwolni
Zamawigjgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu, a w przypadku gdyby
Zamawiajgcy zobowigzany byt do zaptaty jakichkolwiek kwot, Wykonawca zobowigzany
bedzie do ich zwrotu na rzecz Zamawiajgcego w catosci,

72) wzmocnienia mostdw lub ulepszenie drég na trasie do Terenu Budowy w celu
przystosowania ich do transportu Sprzetu, Materiatéw, Urzgdzen, Dostaw Inwestorskich lub
wykonania Robdét. W przypadku uszkodzenia mostu lub drogi na trasie prowadzgcej do
Terenu Budowy spowodowanego fransportem Wykonawcy, Wykonawca powinien
natychmiast po powzieciu informacji o takim uszkodzeniu powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego oraz o kazdym roszczeniu osoby trzeciej z tym zwigzanym. Wykonawca
zwalnia Zamawiajgcego z jakichkolwiek roszczen jokie mogg byé zgtaszane wobec
Zamawiajgcego z powyzszego tytutu, a w przypadku gdyby Zamawiajgcy zobowigzany
byt do zaptaty jakichkolwiek kwot, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich zwrotu na
rzecz Zamawigjgcego w catosci,

73) naprawy wszelkich szkéd powstatych w wyniku wykonywania Inwestycji przez Wykonawce,
jego Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow,

74) naprawy urzqgdzeh drenarskich wraz z petng obstugg geodezyjng, gdy urzgdzenia takie
byty ujete w Dokumentacji Przetargowej. Wykonawca dokona réwniez naprawy urzgdzen
drenarskich wraz z petng obstugg geodezyjng w migjscach uzgodnionych z
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Zamawiajgcym, tj.: wystepujgcych w pasie montazowym, gdy urzqgdzenia takie nie byty
ujete w Dokumentaciji Przetargowej lub wystepujgcych poza pasem montazowym jezeli
odbudowa uszkodzonych i zniszczonych urzqgdzen drenarskich podczas prowadzenia
Robdt uniemozliwia podtgczenie do istniejgcego systemu, po uzyskaniu przez Wykonawce
zgody wtasciciela lub innego podmiotu posiadajgcego tytut prawny do nieruchomosci.
Zakres odbudowy urzgdzeh drenarskich nieujetych w Dokumentacji Przetargowej
obejmuje nie wiecej niz 5.000 mb sieci drenarskiej (w szczegdlnosci sqczki, zbieracze,
kolektory). Rozliczenie bedzie nastepowato na podstawie kosztdw jednostkowych za 1T mb
od budowy urzgdzenh zgodnie z Art. 13 ust. 2 pkt 2 Umowy.

75) zapewnienia pomieszczen i odpowiednich warunkéw do prowadzenia spotkan
poswieconych prowadzeniu Robdt zgodnie z zapisami OPZ.

76) przedtozenia Zamawiajgcemu wykaz budowli, Materiatéw i Urzgdzen oraz okresli
jednostkowqg warto$¢ tych budowli, Materiatéw i Urzgdzen. Wykaz zostanie dostarczony
jako element Dokumentacji Powykonawczej w ramach Odbioru Eksploatacyjnego,

77) terminowego usuwania Wad i ich skutkéw, ujawnionych w czasie wykonywania Robdét lub
ujawnionych w czasie odbiordw, oraz w okresie obowigzywania rekojmi i gwaranciji. W
szczegdlnosci  niniejsze  dotyczy urzqdzeh drenarskich i melioracyjnych, znakdw
granicznych i geodezyjnych, chocby nie byty oznaczone na mapach do celéw
projektowych lub nie byty oznakowane w terenie. Koszty paliwa gazowego zwigzane z
wymiang Materiatdw w okresie gwarancyjnym lezqg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie btedy, pominiecia lub niezgodnosci w

specyfikacjach, rysunkach i dokumentach technicznych przez niego przygotowanych, bez

wzgledu na to czy zostaty one zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone w zwigzku z realizacjq

Inwestycji przez Wykonawce jego Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw, zardwno

na Terenie Budowy jak i poza Terenem Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wydatki,

odszkodowania, straty, roszczenia oraz postepowania wynikajgce z przepisdw prawa w

przypadku uszkodzen lub niedogodnosci w stosunku do osdb oraz wtasnosci oséb trzecich,

spowodowanych przez zanieczyszczenia, skazenia, hatas lub inne przyczyny powstate
podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca powinien przedsiewzig¢é zabezpieczenia wynikajgce z Dokumentacji

Przetargowej, wydanych decyzji, zgdd, zezwoleh oraz przepisdw prawa, aby zapewnié

efektywng ochrone ciekdw wodnych przeciwko skazeniom wynikajgcym z  lub

spowodowanym przez prowadzone Roboty. Wykonawca powinien zredukowad wptyw Rob ot
na Srodowisko poprzez przestrzeganie przepisdw dotyczgcych ochrony $Srodowiska oraz
przestrzeganie PZOS. Jedli Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca w trakcie wykonywania

Robdt naruszyt obowiqzujgce ustalenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do przerwania
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wymagan.

6. W zakresie ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie postepowalé zgodnie z
nastepujgcymi wytycznymi:

1) przed rozpoczeciem wykonywania Robét Wykonawca powinien zidentyfikowac wszelkie
potencjalne zagrozenia pozarowe oraz uzgodni¢ z inspektorem przeciwpozarowym
(przedstawicielem Zamawiajgcego) zabezpieczenia przeciwpozarowe,

2) Wykonawca ma obowigzek wykonywania zalecen inspektora przeciwpozarowego, w
zakresie, w jakim dotyczy to ochrony przeciwpozarowej,

3) wszelkie odpady, materiaty palne oraz gruz powinny by¢ usuwane natychmiast, zabrania
sie gromadzenia ich na Terenie Budowy,

4) instrukcja okre$lajgca procedury pozarowe powinna byé wywieszona w widocznym
miejscu.

7. Materiaty zinwentaryzaciji geodezyjnej powykonawczej nalezy wykonaé zgodnie z:

a) wymaganiami wtasciwych przepiséw,

b) wymaganiami okreSlonymi w Standardzie Bezpieczenstwa Technicznego (SBT)
stanowigcym Zatgcznik nr 3 do OPZ.

8. Wykonawca dostarczy materiaty z inwentaryzacji geodezyjne] powykonawczej w2
kompletach, ktére powinny zawierac:

1) sprawozdanie techniczne,

2) szkic zatozonej osnowy geodezyjnej,

3) wykazy miar, wykazy punktéw osnowy realizacyjnej oraz wykazy wspdtrzednych zatamania
granic,

4) szkic przeglgdowy szkicodw inwentaryzacyjnych,

5) szkice polowe z pomiaréw powykonawczych,

6) mapy zasadnicze w formie papierowej z inwentaryzacjq przebiegu sieci gazowe;,

7) szkic przeglgdowy z naniesionym podziatem na arkusze map,

8) wykazy wspdtrzednych charakterystycznych punktéw obiektdw,

9) protokoty wyniesienia w terenie znakdéw granicznych zatwierdzonych w Decyzji
Lokalizacyjnej podziatdw geodezyjnych,

10) protokoty przyjecia granic,

11) protokoty przekazania wszelkich wymaganych przepisami dokumentéw do ODGIK.

9. Zzastrzezeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4) Umowy, Wykonawca:
1) odpowiada za okreslenie wtasciwego zakresu Robdt oraz wycene Robdt, Materiatdw i
Urzgdzen;
2) ponosi koszty i ryzyko wynikajgce ze zmian i korekt wprowadzanych z przyczyn lezqgcych po
stronie Wykonawcy na dalszych etapach realizacji Inwestyciji.
10. Wykonawca oé$wiadcza, ze w razie koniecznosci udostepni dokumenty zwigzane z realizacjq
niniejszej Umowy na poftrzeby konftroli prowadzonej przez instytucje Unii Europejskiej, 1j. Komisje
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Europeijskq, Europejski Urzgd ds. Zwalczania Naduzy¢ Finansowych (OLAF), Europeiski Trybunat
Obrachunkowy oraz wszelkim innym organom zewnetrznym upowaznionym przez Komisje do
dziatania w jej imieniu, jak réwniez uprawnionym instytucjom krajowym, dotyczqcej
prawidtowosci realizacji Inwestycii.
Wykonawca oéwiadcza, ze w razie koniecznosci podda sie kontroli prowadzone] przez
Instytucije kontrolujgce w zakresie prawidtowosci realizacii niniejszej Umowy. W ramach konftroli
Wykonawca udostepni wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy oraz udzieli
wszelkich informaciji, w tym informacji w formie elektronicznej, o ktére zwrdcqg sie do niego
Instytucje kontrolujgce. Prawo do kontroli przystuguje Instytucjom kontrolujgcym, zaréwno w
siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu realizacji Umowy, w dowolnym terminie w frakcie
realizacji Umowy i po jej zakohczeniu.
Postanowienia ust. 10 - 11 powyzej dotyczg réwniez Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcow. Wykonawca zobowigzuje sie do odpowiedniego wprowadzenia lub
zapewnienia wprowadzenia ww. postanowien do freSci umdw zawieranych z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego pisemny wniosek, w ciggu 7 dni, wszelkie
informacje szczegdtowe, w tym informacje w wersji elektronicznej, wymagane przez Komisje
Europejskg lub inny organ zewnetrzny upowazniony do zgdania takich informacji przez Komisje
Europejskg, a dotyczqgce realizacji przedmiotowej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla
Harmonogramu bazowego, PZJ (wraz z PKiB), PZOS, Planu BiOZ w terminie 30 dni od dnia
zawarcia Umowy. W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla ww. dokumentdw,
zostang one dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu w celu ich
weryfikacji. Do terminu o ktérym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustepu, nie wlicza sie
okresu weryfikaciji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu aktualizacji Harmonogramu,
a takze uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla aktualizacji PZJ (wraz z PKiB), PZOS, Planu
BiOZ w terminie 10 dni roboczych poczgwszy od dnia zaistnienia przyczyny aktualizacji lub
zgtoszenia poftrzeby aktualizacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego
dla ww. dokumentdw. W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla aktualizaciji ww.
dokumentdw, zostang one dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiagjgcemu w celu ich weryfikacji. Do terminu o ktérym mowa w pierwszym zdaniu
niniejszego ustepu, nie wlicza sie okresu weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowiqgzuje sie do zapoznania z dokumentacjq i ponizszymi wymaganiami, a
takze uwzglednienia obowigzkéw z nich wynikajgcych w dokumentach jakosciowych i
przestrzegania ich w trakcie realizacji Inwestyciji:
1) Kodeks Postepowania dla Dostawcdw, obowigzujgcy u Zamawiajgcego, stanowigcy
Zatgcznik nr 13 do Umowy,
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Wytyczne komunikacyjne dla wykonawcow, ktére stanowiq Zatgcznik nr 15 do Umowy,
Procedura wymagan bhp dla wykonawcdw oraz gosci z dnia 20 czerwca 2023 r., ktéra
stanowiq Zatgcznik nr 16 do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby wszystkie jednostki Sprzetu posiadaty na Terenie
Budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty. Wykonawca jest
zobowiqgzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania Robdét nosity na Terenie
Budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktdre je zaangazowaty. Wzory identyfikatorow
jednostek Sprzetu i osdb zaangazowanych do wykonania Robdét zostang zawarte w PZJ.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen, udzielania
upomnien oraz do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby
sposrdd  personelu Wykonawcey, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéra:
wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty, niekompetentny lub niedbaty, nie stosuje sie
do postanowien Umowy, lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenhstwa, zdrowia lub ochrony
srodowiska, w szczegdlinosdci narusza zasady bhp lub przepisy ppoz. lub nie nosi stosownego
identyfikatora. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas do odsuniecia takiej osoby od
wykonywania Umowy oraz wyznaczenia odpowiedniej osoby na zastepstwo, a w przypadku,
gdy jedng z tych oséb jest osoba deklarowana przez Wykonawce w Ofercie w zatgczniku
»Potencjat kadrowy”, wéwczas Wykonawca zastgpi takg osobe zgodnie z postanowieniami
Umowy w zakresie zmian oséb wskazanych w Ofercie w zatgczniku ,,Potencjat kadrowy™.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zafrudnionym pracownikom oraz
pracownikom Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wymaganych srodkdéw ochrony
indywidualnej oraz odpowiedniej odziezy roboczej i ochronnej, identyfikatordw imiennych dla
kazdego pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, jak réwniez
egzekwowania ich stosowania przez caty okres realizacji Inwestycji. Powyzsze srodki powinny
spetnia¢ wymagania BHP okre$lone w Zatgczniku nr 16 do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej przez osobe
wykonujgcqg samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia zawodowe, wymagane do zrealizowania przedmiotowego
zadania wraz z wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i powykonawczych
schematdw technologicznych, jak rowniez wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbednej
do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.

Zamawiajgcy wymaga zatfrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszego
Podwykonawce na podstawie umowy o prace, o ile nie bedg wykonywane przez dang osobe
w ramach prowadzonej przez niq dziatalnosci gospodarczej, oséb wykonujgcych wskazane
ponizej czynnosci w frakcie realizaciji Inwestycji, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks

pracy: spawacz i operator automatu spawalniczego,
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22. W ftrakcie redlizacji Inwestycji Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

23.

kontrolnych wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb

wykonujgcych wskazane w ust. 21 powyzej czynno$ci. Zamawidjgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw, i
dokonywania ich oceny,

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji Inwestycji, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zafrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 21 powyzej czynnosci, w tym

w szczegdlnosci:

1) oéwiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okresdlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu  Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/umdw o prace wrdz z
ewentualnymi aneksami osdéb wykonujgcych w trakcie realizacji Inwestycji czynnosci,
ktérych dotyczy oswiadczenie (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowiqzkdw, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umdw/aneksdw powinna zostaé zanonimizowana w
sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO", tj. w szczegdlnosci
bez danych adresowych i numerdw PESEL pracownikdw (imie i nazwisko nie podlega
anonimizacji); dodatkowo informacje takie jak: rodzaj umowy o prace, data jej zawarcia i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zadwiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
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rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oéwiadczenie zatrudnionego pracownika.

. Odwiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 22 - 23 powyze], powinny zawierac

informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegodlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego ferminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych
wskazane w ust. 21 powyzej czynnosci.
W  przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie
o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowq Inspekcje Pracy.
Wykonawca przeprowadzi inspekcje gazociggu ttokiem geometrycznym (inteligentnym),
zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa (w charakterze obserwatora) w badaniu
magnetycznym ttokiem pomiarowym wysokiej rozdzielczosci (MFL) w okresie gwarancyjnym i
usuniecia wad ujawnionych w frakcie tego badania.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania zasad okreslonych w
»Informaciji o zasadach bezpieczehstwa w ruchu osobowym i pojazddw obowigzujgcych w
Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.”, stanowiqcej Zatgcznik nr 23 do
Umowy.
Obszar komunikacji kryzysowej dotyczqcej projektdw GAZ-SYSTEM realizowanych przez
Wykonawcédw jest bezwzglednie i w catosci przynalezny dla stuzb komunikacyjnych OGP GAZ-
SYSTEM S.A. W sytuaciji kryzysowej lub potencjalnie kryzysowe] Wykonawca ma catkowity zakaz
kontaktu z mediami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od Zamawiajgcego zezwolenia w zakresie
fotografowania, filmowania, szkicowania i nagrywania dzwieku na terenie realizowanej
Inwestycji, w innym zakresie niz dozwolony niniejszg Umowaq. W celu uzyskania zezwolenia
Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek, o
ktérym mowa powyzej powinien zawiera¢ nastepujgce informacije:

1) termin i miejsce fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dzwieku,

2) zakres fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dzwieku,
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nagrywania dzwieku,

2

dane podmiotu zewnetrznego Iub o0séb fizycznych readlizujgcych  czynnosci
fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dzwieku,

5) uzasadnienie.
Uzyskanie zgody Zamawiajgcego na fotografowanie, flmowanie, szkicowanie i nagrywanie
dzwieku na terenie realizowanej Inwestyciji, w innym zakresie niz dozwolony Umowq, nie
oznacza automatycznej zgody na publikacje materiatu. Upublicznianie jakichkolwiek zdjec,
czy wideo z Terenu Budowy i jego bezposredniego otoczenia musi by¢é poprzedzone
weryfikacjg materiatu oraz uzyskaniem akceptaciji ze strony Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odmowy publikacji zdje¢, szkicow, fimdw, nagran dzwieku, wideo, inne
w jego catosci lub czesci oraz wydania wigzgcych dla Wykonawcy zastrzezen do publikacii.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad fotografowania, filmowania,
szkicowania i nagrywania dzwieku okreslonych w pkt 31 powyzej oraz Zatqgcznikach nr 23 i 15
do Umowy.
Na wezwanie Zamawiagjgcego Wykonawca jest zobowigzany do frwatego usuniecia
publikacji, ktéra powstata i zostata opublikowana z naruszeniem zapisdw pkt 31 powyzej oraz
Zatgczniku nr 15 do Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Wykonawca zredlizuje Przedmiot Umowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacii
sieci gazowych oraz uruchamianiu instalaciji gazu ziemnego, w tym w szczegdlnosci majgc na

uwadze § 31 ust. 1 fegoz Rozporzgdzenia.

ARTYKUL 6. TEREN BUDOWY

1.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania oraz zagospodarowania Terenu Budowy i

terendw przylegtych, w tym:

1) zabezpieczenia Terenu Budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie znajdujgcego,

2) wykonania drég dojazdowych (w tym tymczasowych),

3) ustawienia zaplecza socjalnego i biurowego,

4) wykonania lub dostarczenia Urzgdzeh Tymczasowych,

5) zapewnienia zasilania energetycznego w czasie realizacji Umowy,

6) doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem $ciekdw,

7) wykonania niezbednych zabezpieczenh i ogrodzen (w tym tymczasowych),

8) ustawienia tablic informacyjnych, barier, bram, tasm ostrzegawczych i temu podobnych,
ktére mogg by¢ niezbedne dla ochrony wtasnosci Zamawiajgcego oraz sgsiednich
nieruchomosci w okresie wykonywania Umowy,

9) przygotowania istniejgcych instalacji i obiektdw znajdujgcych sie na Terenie Budowy do
prowadzenia Robét, w szczegdlnosci zwigzanych z przygotowaniem Inwestycji, jej budowqg
oraz przytgczeniem do istniejgcych sieci,
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sktadowania catosci Dostaw Inwestorskich (wraz z ochrong miejsca sktadowania Dostaw
Inwestorskich),
11) W przypadku zaistnienia koniecznosci sktadowania Dostaw Inwestorskich (lub ich czesci) w
magazynach i na placach sktadowych innych niz zorganizowane przez Wykonawce (np.
z powodu opdznienia spodziewanego terminu zawarcia Umowy, Zamawiajgcy dokona
odbioru Dostaw Inwestorskich), wowczas Wykonawca, do kohca miesigca nastepujgcego
po miesigcu, w ktérym zostata zawarta Umowa, wedtug wtasnego wyboru dokona:
a) przejecia Dostaw Inwestorskich i magazyndw i placdw sktadowych (dotyczy sytuacii
gdy Zamawiajgcy bedzie najemcq), lub
b) przejecia Dostaw Inwestorskich i zorganizuje zatadunek, transport i roztadunek do
magazyndw i placdw sktadowych zorganizowanych przez Wykonawce.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim
Zamawiajgcy, z zachowaniem innych uprawnien umownych, obcigzy Wykonawce
kosztami utrzymania i ochrony placéw sktadowych i magazyndw.
Rozpoczecie redlizacji robdét budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym
przejeciu Terenu Budowy przez Wykonawce.
Zamawiajgcy zobowiqgzuije sie przekazac protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy w catosci
lub w czesciach niezbednych dla realizaciji Inwestycji, w terminie 7 dni po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci przejecia Terenu Budowy lub jego czesci (warunkiem zgtoszenia
gotowosci jest dokonanie przez Wykonawce geodezyjnego wytyczenia odpowiednio Terenu
Budowy lub jego czesici). Powyzsze nie narusza obowigzku terminowej realizacji Umowy przez
Wykonawce, ktéry ma obowigzek zgtoszenia gotowosci przejecia Terenu Budowy oraz
przejecia Terenu Budowy, aby nie zagrazato to terminowej readlizacji Umowy przez
Wykonawce).
Od momentu profokolarnego przekazania Terenu Budowy do daty Odbioru
Eksploatacyjnego, z zastrzezeniem postanowien Art. 19 Umowy, Wykonawca ponosi ryzyko
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek Robdt, Sprzetu, Materiatdw, Urzqdzen i
Dostaw Inwestorskich znajdujgcych sie na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkod
w mieniu znajdujgcym sie na Terenie Budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratq zdrowia lub
Zycia przez osoby przebywajgce na Terenie Budowy w zwigzku z wykonywaniem Robdt oraz
zwierzeta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizaciji hodowli i
rozrodzie zwierzgt gospodarskich. Wystgpienie takich szkdd nie zwalnia Wykonawcy z
obowiqgzku terminowego i nalezytego wykonania Inwestyciji.
W czasie redlizacji Robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze,
zZbedne Materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne Urzgdzenia Tymczasowe. Wykonawca
zawrze odpowiednie umowy na wywdz Smieci, nieczystosci i odpaddw budowlanych
zpodmiotami  posiadajgcymi  odpowiednie  zezwolenia. Wykonawca  powiadomi
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protokolarnego przekazania Terenu Budowy. Wykonawca zobowigzany jest przedsiewzigé
kroki wynikajgce z Dokumentacji Przetargowej, wydanych decyzji, zgdd, zezwoleh oraz
przepisdw prawa w celu ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz poza nim tak, aby
unikng¢ uszkodzen lub niedogodnosci dia oséb lub wtasnosci oséb trzecich, wynikajgcych z
zanieczyszczenia, skazenia, hatasu, drgan, wibraciji, zawilgocenia, wody gruntowej i
opadowej lub innych powoddéw podczas prowadzenia Robdt, a bedgcych konsekwencjqg
stosowanych przez Wykonawce metod pracy i organizacji Roboét.

6. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowaé Teren Budowy i
przekaza¢ go witascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do
nieruchomosci przed terminem Odbioru Eksploatacyjnego i za zgodqg Kierownika Projektu
Zamawiajgcego przed terminem Odbioru Koncowego. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca
powinien przywrdcic Teren Budowy do stanu sprzed rozpoczecia Robdt, w tym w szczegdlnosci
usung¢ z Terenu Budowy wszystkie odpady i gruz, nalezgce do niego materiaty, maszyny i
urzgdzenia oraz uporzgdkowac Teren Budowy (wraz z przylegtym otoczeniem). Niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie powyzszych obowigzkdw bedzie uprawniato Zamawiajgcego, po
uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego terminu i jego
bezskutecznym uptywie, do wykonania lub zlecenia wykonania wszelkich prac porzgdkowych
na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze).

7. ZLaplecze budowy powinno zostaé usuniete przez Wykonawce przed terminem podpisania
Protokotu Odbioru Kohcowego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zrealizowanie tego obowigzku w terminie pdzniejszym —
decyzje w tej sprawie podejmuje Kierownik Projektu Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, w kazdym czasie, umozliwi wstep na Teren Budowy pracownikom wtasciwych
organdw, a w szczegdlnosci nadzoru budowlanego, pracownikom Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego oraz stuzbom Zamawiagjgcego, do ktérych nalezy wykonywanie zadah
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw lub Umowy, w tym kontroli sposobu wykonywania
Umowy, a w szczegdlnosci wykonywanie zadanh okreslonych prawem budowlanym, oraz
udostepni im dane i informacje wymagane przepisami prawa.

9. Zamawiajgcy oraz Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego sg uprawnieni do zgdania od
Wykonawcy natychmiastowego wykonania wszelkich korekt w zakresie zabezpieczenia lub
zagospodarowania Terenu Budowy w razie stwierdzenia prowadzenia prac lub sktadowania
jakichkolwiek elementdw lub materiatdw na Terenie Budowy w sposdb niezgodny z przepisami

lub Umowq albo w sposdb stwarzajgey zagrozenie dla bezpieczehstwa oséb lub mienia.

ARTYKUL 7. MATERIALY | URZADZENIA

1. Z wyjgtkiem Dostaw Inwestorskich Wykonawca zapewni wszelkie Materiaty, Urzgdzenia
konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy.
2. Materiaty i Urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce powinny:
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okreSlonym w PrBud oraz odpowiadaé wymaganiom, okreslonym w Dokumentaciji
Przetargowe;,

2) by¢ nowe i nieuzywane (w tym nieodnawiane), odpowiedniego rodzaju i jakosci,
odpowiada¢ wymogom okreslonym w Umowie, Dokumentacji Przetargowej, a takze
wymogom natozonym przez przepisy obowigzujgcego prawa,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
Swiadectwa odbioru, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w
krajach Unii Europeiskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z
Unig Europejskq,

4) byc¢ wolne od obcigzen i praw o0sdb trzecich,

5) byc¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy techniczne;j,

6) by¢ przeznaczone i nadawac sie do wykorzystania w celu, do jakiego zostaty
przeznaczone,

7) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich przydatnosci do celu wykorzystania,
wyglgdu, szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploatacii, tatwosci obstugi, wymiany lub
naprawy.

Materiaty i Urzgdzenia, ktére nie bedq zgodne z warunkami okreslonymi w Umowie, jak rowniez

nieodpowiadajgce przywotanym normom lub nieposiadajgce stosownych atestdw oraz

certyfikatéw i dopuszczeh do stosowania w Polsce lub $wiadectw odbioru zgodnych z

Dokumentacijq Przetargowqg muszg zostaé usuniete z Terenu Budowy przez Wykonawce, na

ryzyko i koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigzaé Wykonawce

do usuniecia Materiatdéw i Urzgdzeh nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu

Budowy w wyznaczonym terminie, lub do ponownego wykonania Robdt, jezeli Materiaty,

Urzgdzenia, lub jakos¢ wykonanych Robét nie spetniajg wymagan Dokumentacii Przetargowej

lub nie zapewniajg mozliwosci oddania Inwestycji do uzytkowania. Jezeli Wykonawca nie

zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowqg polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w

terminie  wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiqjgcy, po

bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceh, ma prawo zleci¢
powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby tfrzecie na koszt i ryzyko Wykonawcey, bez

koniecznosci uzyskania zgody sqdu (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z

tym wszelkie wydatki z Wynagrodzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie na wtasne ryzyko transportu (w tym

zapewnienie zatadunku i roztadunku) Dostaw Inwestorskich z magazynéw lub placow

sktadowych wskazanych przez Zamawiajgcego bqdz z placdw sktadowych zorganizowanych
przez Wykonawce. Koszt transportu z i do placdw sktadowych lub magazynédw buforowych

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Wynagrodzeniu z tytutu realizacji Umowy. Po

zakonczeniu realizacji Robdt, joko warunek Odbioru Koncowego Wykonawca dokona

protokolarnego rozliczenia Dostaw Inwestorskich, a nastepnie dostarczy pozostate,
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Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich
Urzgdzen, Materiatdw i instalacii oraz Dostaw Inwestorskich, podlegajgcych zgodnie z prawem
nadzorowi UDT. Wszelkie niezbedne préby i testy Wykonawca przeprowadzi wtasnym
staraniem. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu petng dokumentacije zatwierdzong przez
UDT. W przypadku zastrzezenh UDT co do przedmiotu Dostaw Inwestorskich, Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym Zamawiajgcego i podjecia niezbednej
wspdtpracy, celem uzyskania dopuszczenia do eksploatacji Dostaw  Inwestorskich.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnos$ci za nieuzyskanie dopuszczenia do eksploatacii
Dostaw Inwestorskich, jezeli spowodowane bedzie to okolicznosciami lezgcymi po stronie
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego na wbudowanie w Inwestycje kazdego Materiatu i Urzgdzenia. Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami orzeczenh, atestdw oraz deklaracji zgodnoéci na Materiaty i
Urzgdzenia uzyte do wykonania Umowy. Procedura zatwierdzania (w tym terminy
przedstawienia do zatwierdzenia i tferminy na zatwierdzenie) zostanie uregulowana
szczegotowo w PZJ.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla kluczowych
Materiatéw i Urzgdzenh wg wykazu stanowigcego Zatgcznik nr 19 do Umowy. Warunkiem
zatwierdzenia Zamawiajgcego jest pozytywna opinia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajgcy nie bedzie odmawiat udzielenia takiego zatwierdzenia bez podania przyczyn.
Procedura zatwierdzania (w tym ferminy przedstawienia do zatwierdzenia i terminy na
zatwierdzenie) zostanie uregulowana szczegdtowo w PZJ.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcdw Materiatéw i Urzgdzen
okreslonej Umowq jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatéw i Urzgdzen,
przestrzegania warunkdw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreSlenia warunkéw dostaw Materiatdw zapewniajgcych dochowanie
termindw okreslonych Umowaq.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej konftroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jakose
Materiatow lub Urzgdzen nie odpowiada wymaganiom okreSlonym w Dokumentaciji
Przetargowej, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiaty lub Urzgdzenia do Robdt dopiero wéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze spetnigjg one wymagania okreslone w Dokumentacii
Przetargowej, po uzyskaniu akceptacii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji Robdt przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
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Materiatdéw lub Urzgdzen, ktére nie sg zgodne z Dokumentacjq Przetargowq, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami lub Urzgdzeniami — na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Materiaty, Urzgdzenia i Roboty wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ badania okreSlone w Dokumentacii
Przetargowej lub Dokumentacji Budowy.

Biezace pomiary i badania Materiatdw, Urzgdzen, oraz Robdét powinny byé prowadzone w
miejscu produkcji Materiatdw, Urzgdzen lub na Terenie Budowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do uczestniczenia w pomiarach i badaniach w miejscu ich wyprodukowania,
prefabrykacji i na Terenie Budowy, w tym celu Wykonawca bedzie informowat
Zamawiajgcego o miejscu i terminie tych badan z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw, Urzgdzen,
i Robdt oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki Materiatéow,
Urzgdzen przed ich wykorzystaniem, stosownie do PZJ.

Badania Materiatéw, Urzgdzeh mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy
poza miejscem wyprodukowania lub prefabrykacji i Terenem Budowy w zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

Zamawiajgcy na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, moze zazgdac od Wykonawcy
wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane w Dokumentacji Przetargowej lub
Dokumentaciji Budowy, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub prefabrykacji lub Terenem Budowy dotyczgcych Materiatdw, Urzgdzeh lub Robét, ktore
budzg uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca, przy czym w przypadku gdyby wgtpliwosci co do jakosci Materiatdéw, Urzgdzen
lub Robdt okazaty sie nieuzasadnione, na podstawie zleconych przez Wykonawce badah
dodatkowych, Wykonawca ma prawo obcigzy¢ kosztem tych badan Zamawiajgcego na

zasadzie refaktury.

ARTYKUL 8. PODWYKONAWCY

1.

3.

Wykonawca zamierza powierzyé Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych Robdt lub
czescilnwestyCjic c.ooiiiiiii

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw, dalszych
Podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jok za witasne dziatania lub
zaniechania. Powierzenie czeéci Robdt Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub przepiséw
prawa.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:
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termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanegj,
przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci Inwestycji okreslonej
Umowq zawartq pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcaq,

wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy bedgce
przedmiotem czesci Inwestycji, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq i
powinno odpowiadac stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentaciji Przetargowej i Dokumentacii Budowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazaé sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych podzlecanej czesci Inwestycji;  dysponowad
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Inwestycji, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcey lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0séb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedq stanowity zatgcznik do tej umowy,
Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawigjgcemu na jego zgdanie dokumentdéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcy ma prawo bezposredniego zapytania
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy o redlizacje przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci wynikajgcych z Umowy o
podwykonawstwo,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyraza zgode na dokonanie cesji praw z
Umowy o podwykonawstwo na rzecz Zamawiajgcego w zakresie, w jakim bedzie to
konieczne dla wykonania Umowy, np. rozliczenia bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
obowigzkdw w zakresie kontroli i informowania Instytucji kontrolujgcych w zakresie

wskazanym w Umowie,
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Zamawiajgcemu, bezpodrednio lub za posrednictwem Wykonawcy, o$wiadczen i
dokumentdw o ktérych mowa w Art. 5 ust. 21 - 22 Umowy,

11) prawem wtasciwym dla umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory o prawa majgtkowe z
umowy poddane zostang jurysdykcji sgdéw polskich orzekajgcych na podstawie
przepisdw polskich,

12) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

13) Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonywania pofrgcen wierzytelnoSci Wykonawcy z
wierzytelno$ciami Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli przedmiotem
potrgcenia sg wierzytelnosci istniejgce, wymagalne, nieprzedawnione i niesporne.

4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

1) dopuszczajgcych mozliwos¢ dokonania cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem
niewaznosci w formie pisemnej, okreslajgcej warunki tego przeniesienia. Zamawiajgcy ma
prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelnosci bez podawania przyczyn,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiagjgcego Wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,

3) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zwrotu przez
Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu
Podwykonawcy,

4) zwiekszajgcych odpowiedzialno$¢ Zamawiagjgcego za zaptate wynagrodzenia za
wykonanie Robét,

5) pozwalajgcych na wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w formie kwot zatrzymanych lub potrgcen z wynagrodzenia,
kaucji gwarancyjnych stanowigcych cze$¢ wynagrodzenia lub innych postanowien
wywotujgcych skutek w postaci przeniesienia obowigzku zaptaty jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poza tfermin Daty
Zakonczenia. Zamawiajgcy moze dopusci¢ wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie potrgcen z wynagrodzenia
pod warunkiem, ze w Umowie podwykonawczej strony umieszczg postanowienie, ze
wskutek ustanowienia zabezpieczenia wykonania umowy przez pofrgcenie z
wynagrodzenia kwoty naleznej Podwykonawcy roszczenie Podwykonawcy o zaptate
wynagrodzenia w czesci objetej potrgceniem celem zabezpieczenia wygasa, zas w jego
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miejsce Podwykonawcy przystuguje wobec Wykonawcy roszczenie o zwrot
zabezpieczenia, co oznacza, ze na roszczenie o zwrot zabezpieczenia przystugujgce
Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy nie rozcigga sie solidarna odpowiedzialnos$e
Zamawiajgcego za wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy,

6) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od pozytywnego Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawcy,
jezeli przedmiot Umowy o podwykonawstwo zostat wykonany co najmniegj 60 dni przed
Odbiorem Eksploatacyjnym,

7) ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w tym
waloryzacji wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu Umowy o podwykonawstwo

w petnej tresci, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (w tym z wszystkimi zatgcznikami),

wraz z zestawieniem szczegdtowego przedmiotu robdt i ich wyceng (w tym wskazaniem

wartosci tych robét w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcq) oraz wskazaniem
czesci Dokumentacji Projektowej dotyczgcej wykonania robdét budowalnych, nie pdzniej niz

21 dni przed planowang datq jej zawarcia a w przypadku projektu umowy przedktadanego

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w ferminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi pisemnie zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo.

Zamawiajgcy zgtasza w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, odpowiednio Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,

okre$lonych w Umowie, SWZ lub Pzp,
Dodatkowo Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w terminie, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane w szczegdlnosci w
nastepujgcych przypadkach:

2) niezatqgczenia do projektu zestawien, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
5 powyzej,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w kluczowej czesci Inwestycji, ktdrej wykonanie
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zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma byc¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamowienia w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu,
zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za redlizacje przedmiotu umowy od zaptaty
Wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,
gdy termin redlizacji robdét budowlanych okre$lonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowq dla tych robét. W sytuacii, w ktérej w przypadkach uzasadnionych
okolicznosciami Zamawiagjgcy nie zgtosi zastrzezenia do terminu, wskazanego w zdaniu
poprzednim, Strony w zadnym wypadku nie bedqg tego interpretowaé jako zmiane
termindéw realizacji Umowy na pdzniejszy niz ten wskazany w Umowie bqdz akceptacji
Zamawiajgcego dla zmiany terminéw realizacji Umowy na inne niz wskazane w Umowie,

gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczeh za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy,

gdy projekt zostat sporzgdzony z naruszeniem postanowien dot. obowiqzkdéw w zakresie
kontroli i informowania Instytucji kontrolujgcych w zakresie wskazanym w Umowie,

gdy projekt zawiera postanowienia, ktdére nie pozwalajg na ustalenie wysokosci

catkowitego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

10) gdy projekt zawiera postanowienia, ktére pozwalajg na rezygnacje z zachowania formy

pisemnej lub dopetnienia jakichkolwiek wymagan wynikajgcych z niniejszej Umowy przy
dokonywaniu zmian istotnych warunkéw Umowy o podwykonawstwo w tym w

szczegdblnosci: wynagrodzenia, terminu realizacji i zakresu robdt,

11) gdy projekt jest niekompletny lub jakakolwiek cze$¢ jego tresci (w tym zatgcznikdw) jest

zanonimizowana/zakryta/nieczytelna lub w inny sposéb niedostepna/nieczytelna dla
Zamawigjgcego. W szczegdlnosci Zamawiajgcy nie dopuszcza zanonimizowania/zakrycia
lub w inny sposdb uczynienia niedostepnymi/nieczytelnymi jakichkolwiek informacji w
zakresie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za poszczegdine
asortymenty/zakresy  robdt/prac/ustug/dostaw  lub  catkowitego  wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

8. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyE zmieniony projekt Umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
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12.

13.

dokonujgc ponownego sprawdzenia projektu umowy nie jest uprawniony do zgtaszania uwag
do tych czesci projektu umowy, do ktdérych nie zgtaszat uwag przy pierwszej weryfikacii.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sqg roboty budowlane
lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do tego projektu,
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiagjgcemu, za
posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, poswiadczong za zgodnosc z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze
nie pozniej niz na 14 dni przed skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtasza, w przypadku wskazanym w ust. 7 pkt 1) powyzej, a w przypadkach
wskazanych w ust. 7 pkt 2-11) powyzej moze zgtosic Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w
przypadkach okre$lonych jako mozliwe do zgtoszenia zastrzezen dla projektu Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za
zaakceptowanqg przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii tej umowy nie zgtosi do niej w
formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ Inwestycji, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem Umdw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej lub rownej 50.000 zt
brutto. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, gdy termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1) powyzej, Zamawidjgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany fej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej. Zamawiajgcy nie dopuszcza, aby przedtozona kopia zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesé Inwestycji byta
niekompletna lub aby jokakolwiek cze$¢ jej ftresci (w tym zatgcznikdw) byta
zanonimizowana/zakryta/nieczytelna lub w inny sposéb niedostepna/nieczytelna dla
Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajgcy nie dopuszcza zanonimizowania/zakrycia lub
w inny sposéb uczynienia niedostepnymi/nieczytelnymi jakichkolwiek informacji w zakresie
wynagrodzenia/cen za poszczegdine asortymenty/zakresy ustug/dostaw lub catkowitego
wynagrodzenia Podwykonawcy z tego tytutu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy redlizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem jest wykonanie robdét budowlanych, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego. Zgtoszenie odpowiednio Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w formie pisemnej zastrzezeh do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
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przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtoszenie odpowiednio Wykonawcy i Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowi jednoczesnie sprzeciw
Zamawiagjgcego w rozumieniu art. 647(1) KC wobec wykonywania robdt przez
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce. Sprzeciw dorecza sie Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru nad zakresem robdt realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcodw w taki sposdb, jak nadzoruje wtasne dziatania w
zwigzku z realizacjg Umowy. Wszelkie opdznienia, niezgodnosci lub wady wynikte z wykonania
czesci robot przez Podwykonawce obcigzajg Wykonawce. Zamawiajgcy moze zazgdac od
Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu Budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawigjgcego, lub moze usungé takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o
podwykonawstwo odpowiedni odpis z KRS, CEIDG Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, stosowne petnomocnictwa bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacii.

Powierzenie redlizacji robdét budowlanych innemu Podwykonawcy Ilub  dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego
Umowa o podwykonawstwo, lub inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowg, wymaga ponownej akceptaciji Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczeh w zakresie realizaciji Inwestycji, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkdw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych Umowaq, nie dajqg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dofrzymania
terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce z Terenu Budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Dopuszczalne jest zawarcie Umowy o podwykonawstwo w jezyku obcym. W takim przypadku
Umowa o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo winien zawierac¢
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polskg wersje jezykowq, tozsamq z wersjg obcojezyczng oraz klauzule o nadrzednosci polskiej
wersji jezykowej dla celdéw wyktadni jej postanowien.

W stosunkach miedzy Stronami Wykonawca bedzie wytqcznie odpowiedzialny za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom i zwalnia Zamawiajgcego z
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci mogagcej wynikac¢ z tego tytutu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkdéw udziatu w postepowaniu lub kryteridéw selekcji, Wykonawca obowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Postanowienia ustepdw 5 — 15 niniejszego artykutu stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy
o0 podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i biezgcej aktualizacji w cyklu miesiecznym listy
umdw zawartych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami wraz z ewidencjg kwot
umownych, zafakturowanych, zaptaconych, zatrzymanych lub spornych oraz nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcdw , wg wzoru
przekazanego przez Zamawiajgcego, jezeli sq juz znani. Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgdania uzupetnienia ww. zestawienia o dodatkowe dane zwigzane z realizacjg Umowy lub
Umdw o podwykonawstwo. Pierwszqg liste uméw zawartych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania Robét.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i biezgcej aktualizacji w cyklu miesiecznym listy
planowanych Uméw o podwykonawstwo, wskazujgc w szczegdlnosci zakres robdt, ktére
zostang podzlecone i planowany termin ich rozpoczecia. Terminy dtuzsze niz 60 dni mogq by¢
przyblizone do miesigca.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
czeéci Przedmiotu Umowy upowaznia Zamawidgjgcego do zgdania od Wykonawcy
odsuniecia fego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od realizacji Przedmiotu
Umowy w sposdb staty lub czasowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego. W sytuacii opisanej
powyzszej Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy samodzielnie lub powierza wykonanie
Przedmiotu Umowy w tej czesci innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem wtasciwego trybu okre§lonego w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy

zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

ARTYKUL 9. WSPOLPRACA, KOMUNIKACJA, KONTROLA POSTEPU ROBOT
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W celu zapewnienia wtasciwej wspdtpracy i koordynaciji dziatan Stron w trakcie wykonywania
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Umowy, Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli, ktérzy bedq posiadali uprawnienia
wskazane w niniejszej Umowie.

Kierownik Projektu Zamawiajgcego w dowolnym momencie moze by¢ przez Zamawiajgcego
odwotany lub zastgpiony inng osobq ze skutkiem od dnia ofrzymania o tym powiadomienia
przez Wykonawce. Zmiana na stanowisku Kierownika Projektu Zamawiajgcego nie stanowi
zmiany Umowy. Wzér o$wiadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Zamawiajgcego
stanowi Zatgcznik nr 20 do Umowy.

Kierownik Projektu Zamawiajgcego ma prawo do wykonywania w imieniu Zamawiajgcego
uprawnien wynikajgcych z Umowy, a dotyczgcych realizacji Robdét, w szczegdlnosci
wydawania zalecen, akceptowania Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow,
przekazywania Dokumentacji Przetargowej i innej dokumentacji dotyczgcej Robdt,

sprawowania biezgcej kontroli Robdt, w tym akceptowania Materiatéw i Urzgdzen, udziatu w

odbiorach, w tym podpisywania protokotéw odbioru, wykonywania praw zwigzanych z

usunieciem Wad lub usterek, informowanie o roszczeniach, wstrzymanie Robdt, itp.

Kierownik Projektu Zamawiajgcego nie ma prawa, chyba ze dziata na mocy osobnego
petnomocnictwa udzielonego na pismie przez Zamawiajgcego, do reprezentowania

Zamawiajgcego w zakresie:

1) zmiany niniejszej Umowy,

2) dokonywania czynnosci prawnych zwigzanych z istnieniem stosunku prawnego
wynikajgcego z Umowy, w szczegdlnosci do ztozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu lub o
odstgpieniu od Umowy,

3) udzielenia zamdwien lub zaciggania zobowigzan finansowych,

4) zrzeczenia sie jakichkolwiek praw lub roszczen, zwolnienia z dtugu, cesji praw lub
przeniesienia obowigzkdw,

5) akceptaciji wnioskéw o ptatno$c czesciowq i koncowaq,

6) zatwierdzenia Programu Naprawczego, dla przypadku gdy najpdziniej w terminie
przewidzianym na przedstawienie Programu Naprawczego zostanie przekazany przez
Wykonawce Protokdt Koniecznosci.

W przypadku wagtpliwosci co do zakresu umocowania Kierownika Projektu Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dniroboczych od powziecia wagtpliwosci zwrdcic sie
na pismie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tej watpliwosci, a Zamawiajgcy ma obowigzek

w terminie 3 dni roboczych udzieli¢ wigzgcej odpowiedzi w tym wzgledzie. Wykonawca, po

uzyskaniu odpowiedzi Zamawiajgcego, nie moze wstrzymac lub opdzni¢ jakiegokolwiek
dziatania powotujgc sie na watpliwosci co do umocowania Kierownika Projektu

Zamawiagjgcego. Dziatanie takie bedzie fraktowane jako naruszenie Umowy z winy

Wykonawcy.
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6. Przez caty okres, w ktérym powotany bedzie Kierownik Projektu Zamawiajgcego, Wykonawca

10.

zobowigzany bedzie zwracac¢ sie do niego bezpodrednio we wszystkich sprawach
dotyczgcych realizacji Robdt.
Wykonawca zobowigzuje sie do wyznaczenia Kierownika Projektu Wykonawcy jako osoby
uprawnionej do reprezentowania go w celu sktadania w jego imieniu wszelkich oswiadczen
objetych Umowaq, koordynowania obowigzkdéw natozonych Umowq oraz reprezentowania
Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajgcym, jego personelem oraz Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzgcych od tych podmiotow
o$wiadczeh woli i wiedzy. Oswiadczenie o wyznaczeniu Kierownika Projektu Wykonawcy
stanowi Zatgcznik nr 21 do Umowy. Kierownik Projektu Wykonawcy moze by¢ przez
Wykonawce odwotany lub zastgpiony inng osobg pod warunkiem ofrzymania uprzedniej
pisemnej zgody od Zamawidgjgcego z wyjgtkiem sytuacji losowych (Smieré, dtugotrwata
choroba) lub zakohczenia wspdtpracy z Wykonawcqg (w tym z podmiotami powigzanymi z
Wykonawcq). Zmiana na stanowisku Kierownika Projektu Wykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy.
W przypadku nieobecnosci Kierownika Projektu Wykonawcy, trwajgcej co najmniej 5 dni
roboczych, Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ osobe upowaznionqg do dziatania w
jego imieniu przez czas nieobecnosci Kierownika Projektu Wykonawcy. Za dziatania i
zaniechania osoby upowaznionej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, odpowiada
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego  poinformowania
(zawiadomienie) Kierownika Projektu Zamawiajgcego o terminie nieobecnosci Kierownika
Projektu Wykonawcy oraz do wskazania osoby upowaznionegj, podajqc jej imie, nazwisko,
dane kontaktowe, wyksztatcenie. Zawiadomienie powinno zosta¢ doreczone Kierownikowi
Projektu Zamawiajgcego nie pdiniej niz 14 dni przed terminem nieobecnosci, a w
przypadkach nagtych lub sytuacjach losowych — niezwtocznie, nie pdzniej niz 2 dni od dnia
ich zajscia.
W przypadku, gdy Kierownik Projektu Wykonawcy, kierownik budowy lub kierownik robét nie
postugujq sie biegle jezykiem polskim, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié udziat
ftumacza w spotkaniach przedstawicieli Zamawiajgcego z wyzej wymienionymi osobami.
Wszelka korespondencja Stron, w tym przekazywanie zatwierdzenh, powiadomien,
przekazywanie pism, informacji, wydawanie polecen lub zgdd, bedzie prowadzona w formie
pisemnej lub drogg elektroniczng na podane adresy Stron:
1) Zamawigjqcy:

Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Gdansku,

R Gdansk

tel. 58 744 55 00,

email: sekretariat.gdansk@gaz-system.pl

2) Wykonawca:
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Korespondencja w formie pisemnej doreczana bedzie bezposrednio za potwierdzeniem
odbioru, pocztq listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Korespondencja
moze réwniez by¢ doreczana drogg elektroniczng (w formie zatgcznika do wiadomosci
elektronicznej, stanowigcego odwzorowanie oryginatu dokumentu w formie pisemnej), za
potwierdzeniem odbioru, chyba ze dla danej czynnosci prawnej Umowa lub przepisy prawa
zastrzegajg forme pisemnq lub szczegding. W przypadku braku potwierdzenia przez odbiorce
otrzymania korespondencii w formie elektronicznej, nie wywotuje ona skutkdéw prawnych do
dnia jej doreczenia bezposrednio za potwierdzeniem odbioru, pocztq listem poleconym lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru. W planie komunikacji Strony ustalg rodzaje
zatwierdzenia, powiadomienia, informaciji, wydanego polecenia lub zgody, dla ktérych
wymagana bedzie wytgcznie droga pisemna.

Strony zobowigzane sq zwracad sie bezposrednio odpowiednio do Kierownika Projektu
Zamawiajgcego lub Kierownika Projektu Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczgcych
realizacji Inwestycji. Cato$¢ korespondenciji umownej (m.in. zatwierdzenia, powiadomienia,
pisma, informacje lub polecenia i zgody) Strony zobowigzane sq przekazywacé réwniez
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. W planie komunikacji Strony mogg zmieni¢ sposdéb oraz
zasady dokonywania doreczen, o ktérych mowa w ust. 10 - 11 powyzej oraz w niniejszym

ustepie. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

. Zamawiajgcy zapewni platforme wymiany informacji cyfrowych zlokalizowang w

infrastrukturze Zamawiagjgcego. Dostep mozliwy bedzie za pomocg podwdjinego

uwierzytelnienia (imienne konta zabezpieczone hastem zgodnym z politykg Zamawiajgcego

oraz odczyt tokenu RSA). Zamawiagjgcy przewiduje udzielenie dostepu dla 20 oséb

wskazanych przez Wykonawce. Struktura katalogdw zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Jednoczeénie Wykonawca wyznaczy sposrdd personelu osobe odpowiedzialng za

zarzgdzanie dokumentami na platformie. Na wskazanej platformie gromadzona bedzie

wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie realizacji Inwestycji.

Postep prac bedzie kontrolowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego

poprzez:

1) Raporty, ktérych zakres i forma winna odpowiadac¢ wzorom raportdw okreslonych w PZJ.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany wzordw raportéw, ktére przekaze Wykonawcy
z 7-dniowym wyprzedzeniem oraz do zmiany czestotliwosci raportowania. Zmiany w ww.
zakresie nie stanowig zmiany Umowy,

2) bezposredni nadzdr, w tym inspekcje Terenu Budowy, ze strony Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Kierownika Projektu Zamawiajgcego,

3) Rady Budowy, rozumiane jako comiesieczne spotkania zwotywane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb, majgce na celu
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omodwienie postepu w redlizacji Inwestycji oraz problemdw wynikajgcych w trakcie ich
realizacji (istniejgcych lub mogacych wystgpic),

4) narady koordynacyjne, rozumiane jako spotkania cykliczne (w okresach uzgodnionych
pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym na etapie realizacji Umowy) lub zwotywane w
razie potrzeby przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawecy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb, a takze
o ile tak zdecyduje Zamawiajgcy, rowniez z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
innych zaproszonych oséb, majgce na celu omdwienie biezgcego postepu w realizacji
Inwestycji oraz biezgcych problemdw wynikajgcych w trakcie ich realizacji (istniejgcych
lub mogagcych wystgpic).

15. Zamawiajgcy informuje uczestnikdw Rady Budowy i narady koordynacyjnej o terminie i
miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub
ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

16. Strony zobowigzujqg sie do niezwtocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adreséw do
doreczen pod rygorem uznania doreczenia pod ostatni wskazany adres do doreczeh za
skuteczne.

17. Strony wyznaczajg nastepujgce osoby do kontaktdw roboczych w zakresie Informaciji
Chronionych oraz sposoby wymiany Informacji Chronionych:

1) po stronie Zamawiajgcego:

...................... adres e-mail: c.oovevevene tel L
2) po stronie Wykonawcy:

...................... adres e-mail: c.oovevevee tel

18. Przedstawicielami:

1) Zamawiajgcego, odpowiedzialnymi za raportowanie faktu zawarcia Umowy oraz
wykonanych Robdt do Agencji ds. Wspdtpracy Organdw Regulacii Energetyki sq:

A) e, tel. kom. ...l e-mail: ..ooooiiiil,

ARTYKUL 10. PERSONEL

Wykonawca zapewni, aby osoby redlizujgce Inwestycje posiadaty uprawnienia, kwalifikacje

oraz doswiadczenie wymagane do nalezytego wykonania Umowy, w tym wszelkie
kwadlifikacje lub uprawnienia wynikajgce z przepisdw prawa.
2. Wykonawca dostarczy Zamawigjgcemu nastepujgce dokumenty w nastepujgcych
terminach:
1) uprawnienia kadry nadzorujgceji realizujgcej prace budowlano-montazowe w terminie 14
dni od zawarcia Umowy,
2) oéwiadczenia o objeciu obowigzkdw kierownika budowy i kierownikdw robdt przez osoby

zaakceptowane przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,
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w zakresie wymaganym do zrealizowania Umowy w ferminie 30 dni od zawarcia Umowy.

3. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za
sprawy zwigzane z bezpieczehstwem i higieng pracy (z uprawnieniami specjalisty BHP i
wymaganiami postawionymi w Zatgczniku nr 8 do ,Procedury wymagah bhp dla
wykonawcdw oraz gosci”, ktdra to stanowi Zatqcznik nr 16 do Umowy) i ochrong srodowiska i
przekaze Zamawiajgcemu: imie, nazwisko, adres e-mailowy oraz telefony kontaktowe (w tym
numer telefonu komdrkowego) tych oséb. Wyznaczenie tych oséb nie wptywa na
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy wynikajgcg z Umowy w zakresie bezpieczehstwa i higieny
pracy oraz ochrony srodowiska.

4. W przypadku zajscia nieprzewidzianych okolicznosci skutkujgcych uzasadniong koniecznoscig
zmiany oséb zdolnych do wykonania zamdwienia, posiadajgcych niezbedne do wykonania
zamoéwienia kwalifikacje zawodowe, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia i
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawigjgcego o0séb posiadajgcych uprawnienia lub
dos$wiadczenie zawodowe spetniagjgce wymagania zawarte w Dokumentacji Przetargowe.

5. Zamawiajgcy moze zgdacé, aby Wykonawca odsungt niezwtocznie od prowadzenia Robot
jakgkolwiek osobe, w tym kierownika budowy, ktéra zdaniem Zamawiajgcego, narusza zasady
pracy, jest niekompetentna lub nienalezycie petni swoje obowigzki. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zastgpi¢ takg osobe inng, posiadajgcg

niezbedne kwalifikacje zawodowe wskazane w Dokumentaciji Przetargowe;.

ARTYKUL 11. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkédw Zamawigjgcego nalezy:

1) przekazanie Terenu Budowy,

2) przekazanie Wykonawcy Dokumentaciji Projekfowej, w tym Projektu Budowlanego
(Wykonawca dokonuje odbioru z miejsca okre$lonego w OPZ) oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego przez Jednostke Projektowq,

3) dostarczenie Wykonawcy Pozwolenia na Budowe,

4) protokolarne przekazanie Wykonawcy Dostaw Inwestorskich,

5) usunieto

6) wyptata wynagrodzen i odszkodowan wynikajgcych z umdw lub porozumien zawartych
przez Zamawiajgcego lub decyzji administracyjnych za wyjatkiem odszkodowania za
szkody powstate na nieruchomosciach poza pasem montazowym w zwigzku z realizacjq
Inwestycji lub powstatych wskutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

7) dostarczenie niezbednej iloSci paliwa gazowego do napetnienia sieci oraz paliwa
gazowego do przeprowadzenia Rozruchu i uczestnictwo w Rozruchu,

8) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru przyrodniczego Robét realizowanego przez

Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego,
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9) dokonanie niezbednych wytqczen, zmian, przetgczen itp. w istniejgcej sieci
Zamawiajgcego w zakresie niezbednym do realizacji rozruchu Inwestycji, w ferminie
podanym w zatwierdzonym poleceniu wykonania prac gazoniebezpiecznych,
opracowanym przez Wykonawce na 10 dni roboczych przed planowanymi pracami
zgodnie z wtasciwg procedurg SESP,

10) udzielenie w terminie 14 dni od dnia wptywu stosownego wniosku, osobie lub osobom
fizycznym wskazanym przez Wykonawce petnomocnictwa do reprezentowania
Zamawiajgcego przed odpowiednimi instytucjami w celu uzyskania przez Wykonawce
dokumentdéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest do wystgpienia z wnioskiem o udzielenie petnomocnictwa z okresleniem jego zakresu,
oraz oséb ktérym ma by¢ udzielone,

11) przystepowanie w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie do
odbiorow,

12) wyptata w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie Wynagrodzenia
przystugujgcego Wykonawcy,

13) pokrycie optat wynikajgcych z umieszczenia urzgdzeh (o ile dotyczy) w pasach
drogowych, ciekach wodnych i terenach kolejowych,

14) Udostepnienia aktualnych procedur SESP, ktére majg zastosowanie przy realizacii

Inwestycji.

ARTYKUL 12. ZASADY ODBIORU INWESTYCJI

1.  Zamawiagjgcy jest zobowigzany w terminach okre$lonych Umowqg do przystgpienia do
nastepujgcych odbiordow:

1) Odbioru Dostaw Wykonawcy,

2) Odbioru Dostaw Inwestorskich,

3) Odbioru Przejsciowego (robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu),

4) Odbioru Czesciowego,

5) Odbioru Technicznego,

6) Odbioru Eksploatacyjnego,

7) Odbioru Kohcowego,

8) Odbioru Ostatecznego (Pogwarancyjnego).

2.  Odbidr Dostaw Wykonawcy (Materiatéw i Urzgdzen):

1) Wykonawca ma obowigzek informowac¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego na pismie, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminach
realizowanych przez siebie dostaw Materiatéw i Urzadzen na Teren Budowy,

2) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do przystgpienia do odbioru dostaw
Materiatdw i Urzgdzeh dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodnosci

dostaw z Dokumentacjg Przetargowq. Zamawiajgcy jest uprawniony do uczestnictwa w
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Odbiorze Dostaw Wykonawcy. Dokonanie Odbioru Dostaw Wykonawca i Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzg podpisaniem protokotu Odbioru Dostaw Wykonawcy.

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo powotania Komisji Odbioru dostaw Materiatdw
i Urzgdzen dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodnosci dostaw
z Dokumentacjqg Przetargowa.

3. Odbidr Dostaw Inwestorskich:

1) Redlizacja Dostaw Inwestorskich bedzie przebiega¢ zgodnie z  ustalonym
harmonogramem. Ramowy harmonogram Dostaw Inwestorskich zawiera Dokumentacja
Przetargowa. Readlizacja Dostaw Inwestorskich (m.in. zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie) odbywac sie bedzie w szczegdlnosci zgodnie z postanowieniami
Standarddéw Bezpieczenstwa Technicznego (SBT), stanowigcymi Zatgcznik nr 3 do OPZ,

2) Odbiér Dostaw Inwestorskich, ktérych termin rozpoczecia zostanie zakomunikowany
Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, bedzie mozliwy po
przygotowaniu przez Wykonawce placéw sktadowych i magazyndw wraz z drogqg
dojazdowq stosownie do wymagan Dokumentacji Przetargowej. Wykonawca najpdzniej
na 5 dni roboczych przed rozpoczeciem Dostaw Inwestorskich jest zobowigzany do
uzyskania akceptacii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub jednostki notyfikujgcej dla
sposobu przygotowania magazynu lub placu sktadowego wraz z drogg dojazdowq, na
przyjecie Dostaw Inwestorskich,

3) Odbidér Dostaw Inwestorskich odbywa sie pomiedzy Stronami, przy czym Protokdt Odbioru
Dostaw Inwestorskich jest dodatkowo podpisywany, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego,
przez dostawce Dostaw Inwestorskich, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jednostke
inspekcyjng,

4) Poprzez dokonanie Odbioru Dostaw Inwestorskich, Wykonawca potwierdza dokonanie
kontroli, odbioru i przejecie odpowiedzialnosci za stan ilosciowy i jakosciowy Dostaw
Inwestorskich dostarczonych przez Zamawiajgcego. Powyzsze postanowienia znajdujg
takze zastosowanie do materiatdéw niezbednych do prawidtowego sktadowania Dostaw
Inwestorskich. W przypadku gdy Dostawy Inwestorskie obejmujg rury, postanowienie
Standardéw Bezpieczenstwa Technicznego (Zatgcznik nr 3 do OPZ) nie wytqczajg
odpowiedzialno$ci Wykonawcy za materiaty niezbedne do prawidtowego sktadowania
Dostaw Inwestorskich zgodnie z postanowieniami zdania pierwszego i drugiego niniejszego
punktu;

5) Dokonanie Odbioru Dostaw Inwestorskich Strony potwierdzg podpisaniem profokotu
Odbioru Dostaw Inwestorskich.

4. Odbidr Przejsciowy (robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu):

1) Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru Przejsciowego wpisem do dziennika budowy i

jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z

wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych,
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje Odbioru Przejsciowego dla Robdt zgtoszonych
przez Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 2 dni robocze od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i przekazania przez Wykonawce dokumentacji niezbednej do
dokonania odbioru oraz potwierdza odbidr Protokotem Odbioru Przejsciowego oraz
wpisem do dziennika budowy,

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna Odbidr Przejsciowy za zbedny, jest
zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz na dzieh przed
planowanym odbiorem,

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do Odbioru
Przejsciowego robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
Robdt przed ich odbiorem lub wyznaczeniu w zgtoszeniu terminu Odbioru Przejsciowego
dla Robdt krétszego niz 2 dni robocze, Wykonawca, na zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
Robdt oraz przywrdcic¢ stan poprzedni. W tym przypadku wszystkie koszty prac i Robdt oraz
skutki ewentualnego opdznienia wynikajgcego z odkrycia, a takze ponownego wykonania
Robdt poniesie Wykonawca, niezaleznie od tego, czy dane Roboty wykonane zostaty

prawidtowo,

5.  Odbiér Czesciowy:

1)

2)

Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do Odbioru
Czesciowego w terminie nie krétszym niz 3 dnirobocze, przekazujgce jednoczednie komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Robét sktadajgcych sie
na dany etap zgodnie z Umowq oraz, ze Kamieh Milowy (lub jego czes$c), spetnia warunki
dokonania odbioru. Wykaz wykonanych prac jest akceptowany i korygowany
jednostronnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie rzeczywiscie
wykonanych i odebranych prac,

Dokonanie Odbioru Czesciowego Wykonawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzg podpisaniem Protokotu Odbioru Cze$ciowego, w terminie nie pdzniejszym niz
3 dni robocze od daty zawiadomienia o gotowosci do Odbioru Cze$ciowego z
zastrzezeniem ze w przypadku wskazania przez Zamawiajgcego dla danego Odbioru
Czesciowego innego terminu (nie dtuzszego niz 7 dni roboczych) obowigzuje termin

dtuzszy.

6. Odbidér Techniczny:

1)

2)

Odbidr Techniczny jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci Robodt
wymaganych do Odbioru Technicznego zgodnie z SESP, na podstawie pisemnego
zgtoszenia gotowosci do Odbioru Technicznego kierownika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym oswiadczeniem o gotowosci do
odbioru,

W celu dokonania Odbioru Technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Robdt
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z Polskg Normg lub aprobate technicznq, instrukcje obstugi i konserwacji dla Materiatow i
Urzgdzeh (dostarczanych przez Wykonawce) oraz protokoty z wykonania préb, badan
nieniszczgcych spoin, sprawdzen, sprawdzeh wg aktualnych procedur SESP, itp.,
dokumentacje techniczno—ruchowq, a takze o$wiadczenie o dokonaniu inwentaryzacii
geodezyjnej wraz ze skompletowanqg i usystematyzowang dokumentacjg geodezyjng
(szkice, rysunki, zestawienia tabelaryczne, itp.), ktéra powstawata na biezgco w trakcie
geodezyjne] obstugi Inwestycji obrazujgcq, ze wszystkie elementy podlegajgce
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zostaty zinwentaryzowane. Dodatkowo
Wykonawca musi dostarczy¢ zaakceptowanq przez Zamawiajgcego elektroniczng baze
danych zastosowanych Materiatdw i Urzgdzen (rur, aparatéw, maszyn, urzgdzen i armatury
itp.), ktéra bedzie umozZliwia¢ miedzy innymi identyfikacje i lokalizacje zabudowy w
instalacjach i obiektach sktadajgcych sie na Inwestycje, ferminy wymaganych
przeglgddw, identyfikacje i wymiane czesci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych,
rejestracje napraw, okresdw gwaranciji itp. oraz w zakresie systemdw SEOO (wymagania w
zakresie Systemodw Elektronicznej Ochrony Obiektu (dalej: ,,SEOO"). Wszystkie dokumenty
dostarczone w jezyku obcym muszg by¢ przettumaczone przez Wykonawce na jezyk
polski, za wyjgtkiem atestéw na materiaty wsadowe dla rur, ksztattek i urzgdzen, ktére
mogq zasta¢ dostarczone w jezyku angielskim,

Odbiér Techniczny jest przeprowadzany przez Komisje Odbiorowq. Przewodniczgcy Komisji
Odbiorowej moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcdw lub specjalistdw branzowych,
O terminie Odbioru Technicznego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Podwykonawcoéw lub  dalszych Podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat
Inwestycje,

Przystgpienie do Odbioru Technicznego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentaciji, o ktérej mowa w pkt 2) powyzej,

W przypadku spetnienia przez Inwestycje warunkéw dokonania Odbioru Technicznego
Komisja Odbiorowa sporzgdza Protokdt Odbioru Technicznego niezwtocznie, 1j. nie pdzniej
niz w ciggu 10 dni roboczych od daty rozpoczecia Odbioru Technicznego. Za date
dokonania Odbioru Technicznego uznaje sie date wskazang w protokole Odbioru
Technicznego.

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego, ze Inwestycja lub jej cze$¢ nie
spetnia warunkdéw dokonania Odbioru Technicznego (w szczegdlnosci z powodu
nienalezytego wykonania, wystgpienia Wad uniemozliwiajgcych lub w sposdb istotny
utrudniajgcych korzystanie z Inwestyciji lub jej czesci, nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, braku wszystkich wymaganych dokumentéw) Zamawiajgcy odmawia
dokonania Odbioru Technicznego, podpisujgc odpowiedniq cze$¢ protokotu Odbioru
Technicznego, sporzgdzajgc wykaz Wad istotnych oraz wyznaczajgc Wykonawcy fermin
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uwzgledniajgc ich ztozono$¢ techniczng, a po jego uptywie Wykonawca zobowigzany jest
do ponownego zgtoszenia gotowosci do Odbioru Technicznego, zgodnie z pkt 5) i 6)
powyzej,

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego nieistotnych Wad Przedmiotu
Umowy (niewarunkujgcych Odbioru Technicznego), Zamawiqjgcy sporzqdza wykaz
nieistotnych Wad, wyznacza sposdb ich usuniecia oraz termin na ich usuniecie, dokonuje
odbioru i podpisuje odpowiednig cze$¢ Protokotu Odbioru Technicznego. Po usunieciu
nieistotnych Wad w sposdb wskazany przez Zamawigjgcego, Zamawiagjgcy w
wyznaczonym terminie stwierdza usuniecie nieistofnych Wad i podpisuje odpowiednig
cze$¢ Protokotu Odbioru Technicznego. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposdb ustalony w Protokole Odbioru Technicznego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia nieistotnych Wad, bez
uzyskania zgody sqdu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia.

Odbidr Eksploatacyjny:

1)

2)

3)

4)

Odbiér Eksploatacyjny jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci Rob ot
sktadajgcych sie na Inwestycje, uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie i po
przeprowadzeniu Rozruchu Inwestycji, na podstawie pisemnego zgtoszenia Kierownika
Budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym
o$wiadczeniem o gotowosci do odbioru,

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia w ramach Rozruchu, zawiadamiajgc o
nich uprzednio Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ferminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w tych prébach i sprawdzeniach,

W celu dokonania Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet Dokumentacji Powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru zgodnie z SESP, w szczegdlinosci: egzemplarz geodezyjnej
dokumentacii powykonawczej tozsamej do ztozonej we wtasciwym osrodku dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej, schematy technologiczne, protokoty sprawdzeh zgodnie z
aktualnymi wzorami wg. SESP, Pozwolenie na Uzytkowanie, potwierdzenie przeszkolenia
pracownikéw Zamawiajgcego w ilosci niezbednej i pozwalajgcej na przejecie przez
Zamawiajgcego Inwestycji do eksploatacii, rozliczenia naktaddw inwestycyjnych na srodki
trwate zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiadjgcego modelami srodkdéw trwatych, ti.:
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Umowy,

Odbidr Eksploatacyjny jest przeprowadzany przez Komisje Odbiorowq. Przewodniczgcy
Komisji Odbiorowej moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcodw lub specjalistéw

branzowych,
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O terminie Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcdw, przy udziale ktérych wykonat
Inwestycje,

Przystgpienie do Odbioru Eksploatacyjnego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz dostarczenia dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 3 powyzej,

W przypadku spetnienia przez Inwestycje warunkéw dokonania Odbioru Eksploatacyjnego
Komisja Odbiocrowa sporzgdza Protokdt Odbioru Eksploatacyjnego niezwtocznie, tj. nie
pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty rozpoczecia Odbioru Eksploatacyjnego. Za
dafte dokonania Odbioru Eksploatacyjnego uznaje sie date wskazang w protokole
Odbioru Eksploatacyjnego.

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Eksploatacyjnego, ze Inwestycja lub jej cze$c
nie spetnia warunkéw dokonania Odbioru Eksploatacyjnego (w szczegdlnosci z powodu
nienalezytego wykonania, wystgpienia Wad uniemozliwiajgcych lub w sposdb istotny
utrudnigjgcych korzystanie z Inwestycii lub jej czesci, nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, braku wszystkich wymaganych dokumentéw) Zamawiajgcy odmawia
dokonania Odbioru Eksploatacyjnego, podpisujgc odpowiedniq cze$¢ protokotu Odbioru
Eksploatacyjnego, sporzgdzajgc wykaz Wad istotnych oraz wyznaczajgc Wykonawcy
termin do ich usuniecia, a po jego uptywie Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
zgtoszenia do odbioru zgodnie z pkt 6) i 7) powyzej,

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Eksploatacyjnego nieistotnych Wad Przedmiotu
Umowy (niewarunkujgcych Odbioru Eksploatacyjnego), Zamawigjgcy sporzqdza wykaz
nieistotnych  Wad wyznaczajgc tftermin na ich usuniecie, dokonuje Odbioru
Eksploatacyjnego i podpisuje protokdt Odbioru Eksploatacyjnego. Potwierdzenie
usuniecia nieistotnych Wad zostanie dokonane w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia
przez Wykonawce o ich usunieciu. Usuniecie nieistotnych Wad zostanie potwierdzone
notatkg, stanowigcqg zatgcznik do protokotu Odbioru Eksploatacyjnego. Jezeli
Wykonawca, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie usunie Wad w terminie lub w sposdb
ustalony w Protokole Odbioru Eksploatacyjnego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad, bez uzyskania
zgody sgdu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i

potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia.

8. Odbidr Kohcowy:

1)

2)

Odbidr Kohcowy jest dokonywany po wypetnieniu wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z
Umowy i obcigzajgcych Wykonawce, w tym usunieciu Wad stwierdzonych w toku Odbioru
Eksploatacyjnego, na podstawie o$wiadczenia Kierownika Projektu Wykonawcy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Warunkiem Odbioru Kohcowego jest wypetnienie wszystkich obowigzkdw wynikajgcych z
Umowy i obcigzajgcych Wykonawce za wyjgtkiem obowigzkédw wynikajgcych z rekojmi i
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zwrot  niewykorzystanych  Dostaw  Inwestorskich, petne rozliczenie  kohcowe
Podwykonawcodw i dalszych Podwykonawcow,

Przystgpienie do Odbioru Kohcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru,

W przypadku spetnienia przez Inwestycje warunkdédw dokonania Odbioru Kohcowego
Strony sporzgdzqg Protokét Odbioru Koncowego niezwtocznie, 1. nie pdzniej niz w ciqgu 7
dni roboczych od daty rozpoczecia Odbioru Konhcowego. Za date dokonania Odbioru
Kohcowego uznaje sie date wskazang w protokole Odbioru Kohcowego

W przypadku stwierdzenia w toku czynnosci Odbioru Kohcowego, ze nie wszystkie
obowigzki umowne zostaty przez Wykonawce zrealizowane, (w szczegdlnosci w przypadku
wystgpienia Wad istotnych), Zamawiajgcy moze odmdwi¢ dokonania Odbioru
Kohcowego Ilub przerwa¢ Odbiér Koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do
wykonania wszystkich obowigzkdw umownych, ktdére nie zostaty przez Wykonawce
zreadlizowane, a po jego uptywie powrédci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
Kohcowego. Strony ustalajg, ze nieistotne Wady Przedmiotu Umowy (niewarunkujgce
Odbioru Kohcowego i nie wptywajgce na prawidtowq eksploatacje Inwestycji) nie bedqg
stanowity podstawy do odmowy ze strony Zamawiajgcego podpisania Protokotu Odbioru
Kohcowego. W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Kohcowego takich nieistotnych
Wad, Strony uzgadniajg w tresci Protokotu Odbioru Kohcowego wykaz Wad nieistotnych,
termin i sposdb usuniecia Wad. Termin ten nie moze by¢ dtuzszy, niz 30 dni po dacie
Odbioru Kohcowego. Wykonawca usuwa Wady w ramach obowigzkdéw z gwarancji i

rekojmi. Postanowienia art. 18-19 i 23 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Odbidér Ostateczny (Pogwarancyjny):

1)

2)

3)

4)

Odbiér Ostateczny stuzy ocenie jakosci wykonania Inwestycji po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad Inwestycji ujawnionych w okresie rekojmi/gwaranciji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktdéry z podanych okresdw jest dtuzszy),

Termin Odbioru Ostatecznego Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na pismie z 14-dniowym
wyprzedzeniem,

Przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i dokonanie Odbioru Ostatecznego nastepuje
w ferminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia przystgpienia do odbioru. Za date
dokonania Odbioru Ostatecznego uznaje sie date wskazang w protokole Odbioru
Ostatecznego,

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Ostatecznego, ze nie zostaty usuniete wszystkie
Wady, Zamawiajgcy przerywa Odbiér Ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres rekojmi/gwarancii jakosci (i ewentualnie Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia rekojmi/gwaranciji  jakosci).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru Ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ Wady.
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Wykonawca jest zobowigzany przekazac Zamawiajgcemu, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do
odbioru, dokumenty konieczne do dokonania poszczegdinych odbioréw zgodnie z Umowq i
Procedurg SESP nr P.02.0.03. - Zatqcznik nr 5.10. do OPZ.

Zamawiadjgcy nie ma obowiqgzku przyspieszania jakichkolwiek czynnosci odbiorowych.
Wykonawca powinien wszelkie czynnosci warunkujgce odbiér wykonac¢ w terminie
umozliwiajgcym Stronom dopetnienie procedur odbiorowych w terminach wynikajgcych z
Umowy.

W przypadku odmowy dokonania ktéregokolwiek z odbioréw wskazanych w niniejszym
artykule, odmowa ta zostanie zaprotokotowana i zostanie uzgodniony termin na
doprowadzenie Inwestycji do stanu zgodnego z Umowqg. W takim przypadku procedura
odbioru zostanie przeprowadzona na nowo zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym
artykule. Odmowa dokonania odbioru przez Zamawiajgcego w przypadkach wskazanych w
Umowie lub nieprzystgpienie przez Wykonawce do odbioru nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnoéci za nieterminowe wykonanie Inwestycji i realizacje pozostatych
obowigzkdéw Umowy.

Za date poszczegdlnych odbioréw uznaje sie date podpisania przez Strony odpowiedniego
Protokotu odbioru.

Odbiory, za wyjgtkiem Odbioru Kohcowego, nie majg charakteru ostatecznego i nie stanowig
wydania i odbioru Inwestycji ani jej czesci w rozumieniu KC, w tym zwtaszcza nie skutkujg

wygasnieciem zobowigzah Wykonawcy w tej czesci.

ARTYKUL 13. WYNAGRODZENIE

1.

Strony ustalajg, ze z tytutu nalezytego wykonania Inwestycji Wykonawca ofrzyma
Wynagrodzenie, ktérego maksymalna wysoko$¢ nie przekroczy kwoty ...cceveevenvnennnn.. PLN
netto (stownie: ....cccovvvevincennnen, )., powiekszone o podatek od towardw i ustug (VAT) w
wysokosci zgodnej z przepisami obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury. Maksymalne
Wynagrodzenie brutto na dzieh podpisania Umowy nie przekracza kwoty ...ceececeeceneenennen.. PLN

(StOWNI€: veririiniiiieieanenn, ).

2. Na Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 sktadajg sie nastepujgce elementy:

1) Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Inwestycji, z wytgczeniem zakresu okre$lonego
w ust. 2 pkt 2) do 7) ponizej, W WYSOKOSCI .eeeverreveneneenennnnns PLN netto (stownie:
........................ )

2) Wynagrodzenie za wykonanie, w razie takiej koniecznosci, naprawy urzgdzenh drenarskich
w zakresie nieobjetym Dokumentacjq Przetargowq, nie wieksze Niz ...c.ceveeeeenenvnnnnnns PLN
netto (stownie: coiovveveiiiinanannn... ). Wynagrodzenie to ptatne bedzie na podstawie iloczynu
obmiarédw wykonanych napraw urzgdzeh drenarskich i ryczattowego wynagrodzenia
jednostkowego W WySOKOSCH .civvevrenenniennnnnnn. PLN nefto (stownie: ....ccccevvevenenenennn. )

za jeden metr biezgcy naprawionego urzgdzenia drenarskiego;
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wykonanie badan ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w trakcie
readlizacji Robdt, w wysokosci nie wiekszej NiZ ..cceeeevevenvenrnnnn.n. PLN netto (stownie:
........................ ). Wynagrodzenie to ptatne bedzie na podstawie iloczynu obmiardw
powierzchni na ktérej wykonano prace i ryczattowego wynagrodzenia jednostkowego w
WYSOKOSCH vuveenrerenrnnenennnnns PLN (stowni€: .ccveveveiiiininannnn.. ) netto za jeden ar stanowiska
nowoodkrytego;

Wynagrodzenie za wykonanie zabezpieczen wykopdw liniowych oraz komér dla
przekroczeh bezwykopowych w wysoko$ci nie Wieksze] NiZ ...c.ceeeeeeenvenennnn.. PLN netto
(Stowni€: cuveveeriniininennne, ). Wynagrodzenie to ptatne bedzie na podstawie iloczynu:

i. powierzchni (ustalone] obmiarowo) $cianek szczelnych zabezpieczajgcych wykopy
linowe wykonanych metodg statyczng i ryczattowej stawki jednostkowe] w wysokosci
..................... PLN netto (stownie: ........................) za jeden metr kwadratowy scianki
szczelnej;

ii. powierzchni (ustalonej obmiarowo) $cianek szczelnych zabezpieczajgcych wykopy
liniowe wykonanych metodg dynamiczng i ryczattowe] stawki jednostkowe] w
WYSOKOSCI .o, PLN nefto (stownie: ............cooii. ) za jeden metr
kwadratowy Scianki szczelnej;

ii. powierzchni (ustalonej obmiarowo) szalunkéw systemowych zabezpieczajgcych
wykopy liniowe i ryczattowej stawki jednostkowej w wysokosci .........cc.eeueene... PLN
netto (stownie: ...l ) za jeden metr kwadratowy szalunku systemowego;

iv. powierzchni (ustalonej obmiarowo) $cianek szczelnych zabezpieczajgcych komory
dla przekroczen bezwykopowych wykonanych metodq statyczng i ryczattowej stawki
jednostkowe] w wysoko$ci ................... PLN netto (stownie: .......ccccoveiinin. ) za
jeden meftr kwadratowy $cianki szczelnej;

v. powierzchni (ustalonej obmiarowo) $cianek szczelnych zabezpieczajgcych komory
dla przekroczeh bezwykopowych wykonanych metodg dynamiczng i ryczattowej
stawki jednostkowej w wysoko$Ci .......eeeinivnnnnl. PLN netto (stownie: .............ooiii. )
za jeden metr kwadratowy $cianki szczelne;.

W przypadku zmiany technologii, polegajgcej na zamianie technologii pogrgzania scianek
szczelnych (ze statycznej na dynamiczng lub odwrotnie) lub zmianie zabezpieczenia
sciankami szczelnymi na szalunki systemowe (lub odwrotnie), zgodnie z zapisami Art. 3 ust.

16 pkt 3) Umowy, wysoko$¢ Wynagrodzenia za ten zakres Rob bt zostanie ustalona wedtug

stawek jednostkowych wtasciwych dla rzeczywiscie uzytej technologii, do wysokosci kwoty
maksymalnej wskazanej w niniejszym punkcie. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie
wymagajg zmiany Umowy;

w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji 1, o ktérym mowa w Art. 3

ust. 17 Umowy (zakonczenie odcinka dnem koszykowym w miejscu planowanego
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potgczenia z gazociggiem POM?2), wynagrodzenie ryczattowe za prace zrealizowane w
ramach Prawa Opcji T w WysSOKOSCI ........ceueveenen... PLN nefto (stownie: ..........cceeneniiis ),

6) w przypadku skorzystania przez Zamawigjgcego z Prawa Opciji 2, o ktérym mowa w Art. 3
ust. 18 Umowy (potgczenie z gazociggiem POM?2), wynagrodzenie ryczattowe za prace
zrealizowane w ramach Prawa Opcji 2 w wysokoSci  .........coeeene..n. PLN netto (stownie:
...................... ).

7) w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opciji 3, o ktérym mowa w Art. 3
ust. 19 Umowy (wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego), wynagrodzenie ryczattowe
za prace zreadlizowane w ramach Prawa Opcji 3 w WysoKOSCI .....evvvninnnen... PLN netto
(stownie: ......ccoviiiinin. ).

2a. Maksymalne wynagrodzenie netto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji, bez Praw
Opcji (tj. wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) do 4) powyzej) nie przekroczy kwoty
................ PLN (stownie: ...................), powiekszonej o podatek od towardw i ustug (VAT) w
wysokosci zgodnej z przepisami obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury. Maksymalne
wynagrodzenie brutto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji bez Praw Opcji na
dzieh podpisania Umowy nie przekracza kwoty .. PLN  (stownie:

........................ ).

3. Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty (w tym bezposrednie i posrednie) niezbedne do

realizacji Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci koszty zwigzane z:

1) uzyskaniem wszelkich pozwolen, uzgodnieh, opinii, certyfikatdw, ekspertyz i decyzji
administracyjnych (w tym decyzji Pozwolenia na Uzytkowanie),

2) podatkami, optatami celnymi i przewozowymi,

3) kosztami magazynowania i sktadowania,

4) wykonaniem wszelkich Robdt zwigzanych z ochrong przed rozprzestrzenianiem hatasu,
drgan, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej, itp.,

5) wszelkimi kosztami zwigzanymi z organizacjg Terenu Budowy i zaplecza, dojazdu do Terenu
Budowy oraz prowadzeniem Robdt w niesprzyjajgcych warunkach atmosferycznych,

6) doprowadzeniem i dostarczeniem medidéw do wykonania Robdt i realizaciji Inwestycji na
czas budowy i do napetnienia instalacji, urzgdzen i aparatéw (za wyjgtkiem paliwa
gazowego),

7) przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przez normy i przepisy testéw, badan oraz
rozruchéw i regulacii, a takze sporzgdzeniem wymaganych instrukcji eksploatacyjnych,

8) obstugg gwarancyjnag,

9) pracg w cyklu catodobowym, o ile taka okaze sie konieczna dla zachowania terminu
realizacji Inwestycji lub innych uzgodnien,

10) wyptatg wynagrodzen lub odszkodowan za zajecie terenu poza pasem montazowym
wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do nieruchomosci, na
terenie ktérych prowadzone bedg prace z uwzglednieniem dojazddw do miejsca realizacii
robdt oraz organizacji zaplecza budowy,
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11) obstugg geodezyjng,

12) odtworzeniem humusu,

13) wydanymi decyzjami i uzgodnieniami (z wyjgtkiem kosztéw wyraznie wskazanych w Art. 11
Umowy jako obcigzajgcych Zamawiajgcego), a w szczegdlnosci poniesieniem kosztéw
zwigzanych z usunieciem szkéd (podtopienia, podmycia, osuwiska, itp.) w przypadku
niedotrzymania warunkéw okreslonych w decyzjach wodnoprawnych,

14) zakupem Materiatéw, Urzgdzen, robocizng, pracg Sprzetu i ludzi, transportem, wywozem
odpaddw, wykonaniem potgczen z istniejgcymi instalacjami, optatami administracyjnymi
itp..

15) nadzorem saperskim wraz z kosztami zwigzanymi z ewentualnym dojazdem i pracg
jednostki saperskie] w celu unieszkodliwienia niewybuchdéw/niewypatéw Iub innych
materiatdw niebezpiecznych.

4. Stawki jednostkowe okreslone w ust. 2 pkt 4) powyzej majg charakter ryczattowy, pozostajg
niezmienne przez caty okres realizacji Umowy. Wynagrodzenie obmiarowe za wykonanie
zabezpieczeh wykopodw liniowych oraz komér dla przekroczeh bezwykopowych obejmuje
wszelkiego typu roboty i konstrukcje towarzyszgce niezbedne do ich kompleksowej realizacii, a
w szczegodlnosci takie jak: wykonanie $cianek szczelnych odpowiednig metodqg, modyfikacje
warunkdw gruntowych poprzez cisnieniowe podptukiwanie grodzic wodq, wstepne wiercenie
z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo — bentonitowej (podwiercanie), drogirobocze,
odwodnienia, umocnienie dna, jet grounting, mikropalowanie oraz zastosowanie rozpodr i
zabezpieczen i inne. W przypadku zastosowania metod wspomagania wbijania grodzic jak
podptukiwanie. Wynagrodzenie obmiarowe obejmuje rowniez zapewnienie dostepu do wody,
a takze konsekwencje ewentualnego pogorszenia warunkdw budowy ze wzgledu na
obecnos$¢ wody w rejonie pogragzania grodzic. W przypadku rezygnaciji z wykonywania $cianek
szczelnych Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie za wykonane Roboty i
wykorzystane Urzgdzenia, Urzgdzenia Tymczasowe, Materiaty bedgce konsekwencjg fejze
rezygnacji, a w szczegdlnosci koniecznosci zapewnienia nieprzewidzianego odwodnienia i
dodatkowych robdt w zwigzku z zmieniang/powiekszong geometrig wykopu.

5. Ole inaczej wyraznie nie postanowiono w Umowie, wszelkie obowigzki umowne Wykonawca
zredlizuie w ramach Wynagrodzenia. Wysokos¢ Wynagrodzenia zostata okreslona z
uwzglednieniem wszystkich warunkdw wykonania Robét i realizacii Inwestycji. W szczegdlnosci,
Wykonawca wzigt pod uwage nastepujgce okolicznosci: cechy geotechniczne,
hydrogeologiczne i fopograficzne Terenu Budowy, z zastrzezeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy;
warunki sanitarne Terenu Budowy; warunki pogodowe; dostepnos¢ i koszt materiatow; stan
drég dojazdowych; dostepnosc srodkdw transportu; dostepnosc i koszt sity roboczej; lokalizacje
miejsc odpowiednich dla sktadowania materiatéw potrzebnych do realizacji niniejszej Umowy,
obowiqgzki do koordynacji, itp. Wynagrodzenie obejmuje réwniez wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych oraz udzielenia licencji i praw

zaleznych, o ktérych mowa w Umowie.
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bazowym, Wykonawca poniesie dodatkowe koszty zwigzane z zaptatq za nadgodziny, prace
w godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy, takie koszty ponosi wytgcznie Wykonawca i
nie stanowig one podstawy do zmiany kwoty Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Lzastrzezeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4) Umowy, Wynagrodzenie pokrywa wszelkie ryzyka sprawdzenia
plandéw i dokumentéw Dokumentacji Przetargowej stanowigcych podstawe ztozenia przez
Wykonawce Oferty.

8. Z wyjgtkiem zaliczek, wszystkie ptatnosci za redlizacje Inwestycji dokonywane sqg
powykonawczo, na podstawie faktury VAT wystawionej po zatwierdzeniu wniosku o ptatnose
zawierajgcego wtasciwy protokdt odbioru (1. Protokdt Odbioru Czesciowego, Protokdt Odbioru
Technicznego, Protokét Odbioru Eksploatacyjnego lub Protokét Odbioru Kohcowego), z
uwzglednieniem potrgcen i zatrzyman. Rozliczenie za wykonanie Inwestycji bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT cze$ciowych i faktury VAT koncowej (po Odbiorze
Kohcowym).

9. Plan Ptatnosci stanowi Zatgcznik nr 12 do Umowy. Strony mogg, w terminie 90 dni od dnia
zawarcia Umowy, dokonac¢ zmiany Planu Ptatnosci z zastrzezeniem, ze zmiana Planu Ptatnosci,
o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie moze dotyczyé:

1) Kamienia Milowego: Dokumenty budowy, Uznanie technologii spawania, Rozpoczecie
budowy, Odbiér Techniczny, Nagazowanie i rozruch, Odbidr Eksploatacyjny, Zakohczenie
budowy,

2) zmiany nazwy lub zakresu Kamieni Milowych,

3) zzastrzezeniem pkt 1) powyzej, zmiana procentowej wartosci kazdego Kamienia Milowego
jest ograniczona do maksymalnej wysokosci 5% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w Art. 13
ust. 2 pkt 1) Umowy.

10. Zmiana Planu Ptatnos$ci wymaga zmiany Umowy.

11. Zmiana Planu Ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, nie moze prowadzi¢ do zmiany tgcznej
procentowej warto$ci Kamieni Milowych ani do zwiekszenia Wynagrodzenia.

12. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej koniecznoscig zmiany Planu Ptatnosci, wraz z
dokonaniem zmiany Umowy Strony dokonajg odpowiedniej zmiany Planu Ptatnosci.

13. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie Zaliczki na poczet realizaciji Inwestycji w kwocie, ktéra nie
przekroczy 15% Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1) powyzej. Zaliczka
bedzie udzielona Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia:

a) dostarczenia Zamawiajgcemu wniosku o wyptate Zaliczki, oraz

b) dostarczenia Zamawiajgcemu oryginatu Zabezpieczenia Zaliczki, oraz

c) dokonania Odbioru cze$ciowego Kamieni Milowych nr 1, 2 i 3: Dokumenty budowy,
Uznanie technologii spawania, Rozpoczecie budowy.

14. Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystania Zaliczki tylko w ramach readlizacji niniejszej
Umowy. Na zgdanie Zamawigjgcego, Wykonawca przedstawi szczegdtowe zestawienie
dotyczgce wykorzystania Zaliczki.

Strona 76z 152



Sfinansowane przez

S ELANOWY Rzeczpospolita Unie E ik
- Polska nig Europejska
=-—_- ODBUDOWY NextGenerationEU

15. Zabezpieczenie Zaliczki musi opiewad na petng kwote Zaliczki, o ktérej wyptate ubiega sie

= —

system

Wykonawca, a termin wygasniecia Zabezpieczenia Zaliczki nie moze byc¢ krétszy niz data
Odbioru Kohcowego.

16. Zabezpieczenie Zaliczki musi by¢, co do zasady zgodne ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr
10 do Umowy, a projekt Zabezpieczenia Zaliczki musi by¢ uprzednio zatwierdzony przez
Zamawiadjgcego. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu tres¢ Zabezpieczenia Zaliczki do
akceptacji, a ewentualna odmowa zatwierdzenia musi mie¢ istotng przyczyne.

17. Zamawiajgcy wymaga wniesienia Zabezpieczenia Zaliczki w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej. Gwarancja powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa, ptatna na
pierwsze zgdanie, prawem witasciwym bedzie prawo polskie, a sgdem witasciwym dla
rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji winien by¢ sgd wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego. Gwarancja powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim, natomiast w
przypadku gdy jezykiem gwarancji jest jezyk obcy woéwczas taka gwarancja winna byc¢
przedtozona wraz z ttumaczeniem przysiegtym. Jedli gwarancja poza jezykiem polskim
sporzgdzona bedzie rdwniez w innym jezyku w razie rozbieznosci miedzy wersjami jezykowymi
decydujgca bedzie wersja jezykowa polska.
Zamawiajgcy ponadto wymaga, by gwarancja stanowigca Zabezpieczenie Zaliczki, zostata
udzielona przez podmiot posiadajgcy dtugoterminowqg ocene ratingowg na poziomie
inwestycyjnym wydang przez jedng z wymienionych agenciji: Standard & Poor’s Rating Services
(LT Issuer Rating BBB-), Moody’s Investors Service Inc. (LT Rating Baa3) lub Fitch Ratings Ltd.
(LT Rating IDR BBB-). W odniesieniu do gwarancji ubezpieczeniowej, wymdg okreslony w zdaniu
poprzedzajgcym uznagje sie za spetniony gdy gwarant wykaze zawarcie z podmiotem
posiadajgcym dtugoterminowq ocene ratingowqg na poziomie inwestycyjnym wydang przez
jedng z wymienionych agenciji: Standard&Poor’s Rating Services (LT Issuer Rating BBB-
). Moody’s Investors Service Inc. (LT Rating Baa3) lub Fitch Ratings Ltd. (LT Rating IDR BBB-)
umowy lub umdw o reasekuracje, obejmujgcej Zabezpieczenie Zaliczki. Ciezar dowodu
istnienia takiej umowy lub umdw o reasekuracje spoczywa na Wykonawcy. W przypadku
obnizenia oceny ratingowej dla gwaranta w tfrakcie trwania Umowy ponize] wymaganego
poziomu, Wykonawca w terminie 60 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia, zobowigzany
bedzie do zmiany Zabezpieczenia Zaliczki i dostarczenia gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowe] spetniajgcej wszystkie powyzsze wymagania Zamawigjgcego, a w
przypadku braku realizacji niniejszego zobowigzania Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
skorzystania z posiadanego Zabezpieczenia Zaliczki. Postanowienie zdania poprzedzajgcego
stosuje sie odpowiednio w wypadku obnizenia oceny ratingowej dla reasekuranta lub w
wypadku rozwigzania umowy o reasekuracje, obejmujgcej Zabezpieczenie Zaliczki, albo
odstgpienia od takiej umowy przez ktérgkolwiek ze stron.

18. Udzielenie Zaliczki zostanie udokumentowane fakiurg VAT. Wykonawca ma obowigzek

wystawi¢ fakture VAT w terminach wynikajgcych z wtasciwych przepisow podatkowych.
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19. Strony ustalajg, ze Zaliczka zostanie w catosci rozliczona z ptatnosciami Wynagrodzenia, a

rozliczenie rozpocznie sie w momencie osiggniecia przychoddw z tytutu realizacji Inwestycji na

poziomie 45% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy.

20. Rozliczenie Zaliczki nastgpi przez pomniejszenie wartoéci do zaptaty na fakturach

21.

wystawionych przez Wykonawce o 35% wartosci ztozonego i zatwierdzonego Wniosku o
ptatnose, poczgwszy od osiggniecia progu wartosciowego, o ktdérym mowa w ust. 19 powyzej
do czasu rozliczenia petnej kwoty zaliczki, bez koniecznosci sktadania w tym zakresie osobnego
o$wiadczenia przez ktdrgkolwiek ze Stron. W sytuacji, gdy na podstawie danego Wniosku o
ptatnos¢ Wykonawca osiggnie przychody na poziomie 45% Wynagrodzenia, o ktérym mowa
w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy, rozliczenie zaliczki nastgpi od czesci naleznej ptatnosci
przekraczajgcej 45% przedmiotowego Wynagrodzenia. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
rozliczenie zaliczki w przypadku, gdy redlizuje ptatnosci bezposrednie na rzecz
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw zgodnie z zapisami Art. 14 ust. 23-26 Umowy.
Zamawiajgcey jest uprawniony do rozliczenia Zaliczki lub jej czedci rowniez w drodze potrgcen,
poprzez ztozenie Wykonawcy oswiadczenia o potrgceniu.

Jezeli rozliczenie Zaliczki w sposéb opisany w ust. 20 zdanie pierwsze powyzej nie bedzie
mozliwe, wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego zwrotu nierozliczonej
czesci Zaliczki na rzecz Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona wyptaty nierozliczonej czesci
Zaliczki z Zabezpieczenia Zaliczki, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dobrowolnego

spetnienia $wiadczenia w terminie 3 dni od daty doreczenia wezwania.

22. Rozliczenie zaliczki nastepuje odpowiednio z chwilg wymagalnosci poszczegdlnych faktur VAT

lub z chwilg dokonania ptatnosci faktury (w tym potrgcenia). Jezeli nastgpi skuteczne
rozliczenie Zaliczki z kwotami naleznego Wynagrodzenia, zgodnie z zasadami opisanymi w ust.
19-20 powyzej Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, ztozy Wykonawcy o$wiadczenie o
rozliczeniu Zaliczki wskazujgce kwote, w jakiej Zaliczka zostata rozliczona. Na podstawie ww.
o$wiadczenia Zamawiajgcego moze nastgpi¢ redukcja wysokosci Zabezpieczenia Zaliczki. Po
dokonaniu skutecznego rozliczenia catosci  kwoty Zaliczki, Zamawiajgcy dokona

niezwtocznego zwrotu Zabezpieczenia Zaliczki.

23. Jezeli na 30 dni przed wygasnieciem Zabezpieczenia Zaliczki Wykonawca, w przypadku

koniecznosci jej przedtuzenia, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia Zaliczki,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania z posiadanego Zabezpieczenia Zaliczki w
kwocie Zaliczki nie rozliczonej i zatrzymania jej do momentu wniesienia przez Wykonawce

nowego Zabezpieczenia Zaliczki.

24. Wykonawca jest zobowigzany do ufrzymywania Zabezpieczenia Zaliczki przez caty okres

obowigzywania Umowy w wysokosci Zaliczki otrzymanej od Zamawiajgcego i nie rozliczone;.
Redukcja wysokosci Zabezpieczenia Zaliczki moze nastgpi¢ wytqcznie na podstawie
o$wiadczenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 22 powyzej. Jezeli na skutek
jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci ogtoszenia upadtosci gwaranta lub innych zdarzen,
Zamawiajgcy utraci Zabezpieczenie Zaliczki przed jej rozliczeniem w catosci, Wykonawca
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Zamawiajgcego, ustanowi nowe Zabezpieczenie Zaliczki o tresci spetniajgcej wymagania
okreslone w Umowie oraz w wysokosci nie nizszej niz pozostajgca do rozliczenia kwota Zaliczki,
pod rygorem natychmiastowego zwrotu nierozliczonej czesci Zaliczki.

25. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania wczesniejszych ptatnosci z tytutu faktur VAT
wystawionych na podstawie Umowy. Warunkiem dokonania wczesniejszej ptatnosci jest
wystgpienie przez Wykonawce ze stosownym wnioskiem nie pdzniej niz na 7 dni przed terminem
zaptaty, zawierajgcym wskazanie naleznosci, ktéra ma podlegac wczesdniejszej ptatnosci oraz
faktury VAT, z ktérej nalezno$é wynika. Wniosek powinien zostaé przekazany Zamawiajgcemu
w formie elekironicznej, pisemne;.

26. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz wniosek o wczesniejszg ptatnos¢ ma charakter
niewigzgcy dla Zamawiajgcego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o wczesniejszg ptatnose i
realizacja wczesniejszej ptatnosci zalezy wytgcznie od indywidualnej decyzji Zamawiajgcego.

27. Warunkiem rozpatrzenia przez Zamawiajgcego wniosku o wczesniejszg ptatnosce jest spetnienie
nastepujgcych przestanek:

1) nalezno$¢ wynikajgca z faktury VAT podlegajgca wczesniejszej ptatnosci nie jest
kwestionowana, zaréwno co do zasadnosci, jak i wysokosci,

2) do wniosku o wczedniejszg ptatno$¢ zatgczono uzupetnienie wniosku o ptatnosé
zawierajgce: oryginalne o$wiadczenia Podwykonawcodw (jezeli do wniosku o ptatnose
zostaty zatgczone kopie lub brakowato o$wiadczenia) oraz potwierdzenia zaptaty
naleznosci, ktére staty sie wymagalne do dnia ztozenia wniosku o wczesdniejszg ptatnose, a
ktére nie byty zatgczone do wniosku o ptatnosc. Postanowienia Art. 14 ust. 2 pkt 7 lit. d)
Umowy stosuje sie odpowiednio.

28. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i wyraza zgode, iz w przypadku podjecia decyzji o
realizacji wczesniejszej ptatnosci, naleznos¢ wynikajgca z faktury VAT wystawione] przez

Wykonawce zostanie pomniejszona o wysoko$¢ odsetek dyskontowych, obliczanych wg wzoru:

Fbrutto X S
D=———

365 "

gdzie:
D - kwota Dyskonta (Dyskonto),

Forutto — Wysoko$¢ naleznosci brutto,

S - stopa Dyskonta,

n —liczba dni pomiedzy terminem zaptaty z faktury VAT a wczesdniejszym terminem zaptaty.
29. Stope Dyskonta stanowi suma WIBOR 6M z dnia wystawienia faktury VAT podlegajgcej

wczesniejszej ptatnoscii marzy 2,5%.
30. Za podstawe do obliczenia kwoty Dyskonta, uznaje sie dzien realizacji wczesniejszej ptatnosci.
31. Za dzieh realizacji wezesdniejszej ptatnosci pomniejszonej o kwote Dyskonta uznaje sie dzieh

obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu korygujgcg fakture VAT uwzgledniajgcg w wartosci
naleznosci kwote Dyskonta oraz wskazujgcg na forme i dzieh zrealizowania przez
Zamawiajgcego wczesniejszej ptatnosci pomniejszonej o kwote Dyskonta np. ,,forma ptatnosci
przelew w dniu {(...)".

33. Wykonawca o$wiadcza, iz zrealizowanie przez Zamawigjgcego wczesdniejszej ptatnosci
pomniejszonej o kwote Dyskonta na warunkach okres$lonych w Umowie, wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgce z naleznosci wskazanej na fakturze
VAT, ktérej dotyczyta wczesniejsza ptatnosé. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz nie
bedg mu przystugiwa¢ wobec Zamawiajgcego zadne roszczenia, w tym z tytutu odsetek za
opdznienie w zaptacie w sytuacji, gdy redlizacja wczesniejszej ptatnosci pomniejszonej o

Dyskonto nastgpi w innym dniu, anizeli uprzednio wskazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

ARTYKUL 14. PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie bedzie wyptacane w ramach ptatnosci czeSciowych oraz ptatnosci kohcowej,

na podstawie sktadanych przez Wykonawce wnioskéw o ptatnosé zgodnie z Planem Ptatnosci.

Wstepny wzdr wniosku o ptatnos¢ stanowi Zatgeznik nr 8 do Umowy przy czym ostateczng jego

wersje Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

2. Wniosek o ptatnos¢ cze$ciowqg Wykonawca przedtozy Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcemu do 10 dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym dokonano
Odbioru Czesciowego, Odbioru Technicznego lub Odbioru Eksploatacyjnego. Wniosek o
ptatnos¢ cze$ciowqg Wykonawca przygotuje i przedtozy wraz z niezbednymi dokumentami.
Kazdy wniosek o ptatno$¢ czesSciowq zawierat bedzie szczegdtowe rozliczenie kwoty, do
otrzymania ktérej Wykonawca uwaza sie uprawniony oraz:

1) odpowiednio Protokdt Odbioru Czesciowego, Protokédt Odbioru Technicznego lub Protokdt
Odbioru Eksploatacyjnego,

2) kwote naleznego Wynagrodzenia za prawidtowq readlizacje Kamienia Milowego,
wynikajgcg z Planu Ptatnosci,

3) tgczng wysokos¢ kwot prawidtowo zafakturowanych przez Wykonawce oraz zaptaconych
przez Zamawiajgcego wg stanu na dzienh ztozenia wniosku o ptatnose,

4) kwoty zatrzymane lub pofrgcone przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowq,

5) wskazanie wysoko$ci kar umownych, o ktérych Zamawidjgcy poinformowat Wykonawce
zgodnie z Art. 23 ust. 4) zdanie pierwsze Umowy do dnia ztozenia Wniosku o ptatnosé wraz
ze wskazaniem kwoft zatrzymanych przez Zamawiajgcego z tego tytutu,

6) zestawienie umdw z Podwykonawcami zawierajgce wskazanie Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy i okreSlenie zakresu dostaw, ustug, robdt, a takze wysokose
wynagrodzenia umownego,

7) rozliczenie umdw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami ujetymi w zestawieniu,
o ktérym mowa w pkt 6) powyzej zawierajgce:
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zestawienie zbiorcze (wykaz) umodw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
uczestniczgcymi  w  realizacji  Inwestycji, z podaniem kwot kontraktowych,
zafakturowanych, zaptaconych, zatrzymanych i potrgconych wedtug stanu na dzieh
nie wczesniejszy niz 5 dni przed datqg ztozenia wniosku o ptatnose;

dla kazdej umowy ujetej w zestawieniu zbiorczym rozliczenie szczegbtowe umowy z
Podwykonawcqg zawierajgce liste wystawionych faktur, dokonanych ptatnosci,
potrgcen i zatrzymah wraz ze wskazaniem, numeru wniosku o ptatnosé, w ktdérym
wykazano fakfure i zatgczono potwierdzenie zaptaty oraz (w przypadku dokonania
potfrgcenia) zatgczono oswiadczenie o potrgceniu wierzytelnosci;

wykaz oséb upowaznionych do reprezentacji Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcdodw;

o$wiadczenia (i tabele rozliczeniowe) Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcodw
o braku zalegtosci ptatniczych na dzien ztozenia o$wiadczenia wg wzoru
stanowigcego Zatqcznik nr 4A do Umowy. Data ztozenia oswiadczenia powinna by¢
nie wczesniejsza niz 5 dni przed datq ztozenia wniosku o ptatnosé. Zamawiagjgcy
akceptuje sytuacje w ktérej osSwiadczenia Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcdw, zostang dostarczone przez Wykonawce w formie kopii (skan
dokumentu), z zastrzezeniem, ze do czasu dostarczenia oryginatu os$wiadczenia
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcdw, ptatno$¢ nie zostanie przez
Zamawiajgcego zrealizowana w czesci rdwnej sumie nierozliczonych warto$ci umdw,
w odniesieniu do ktérych nie przedstawiono oryginatéw o$wiadczeh oraz dowoddw
zaptaty. W przypadku zakohczenia readlizacji umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Wykonawca ztozy oswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o ostatecznym rozliczeniu umowy wedtug wzoru
stanowigcego Zatgcznik nr 4B do Umowy. W takim przypadku o$wiadczenia tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na dalszym etapie realizacji Inwestyciji
nie bedg wymagane przez Zamawiajgcego, o ile fen nie zawrze kolejnej umowy z
Wykonawca.

dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczgce naleznosci ktérych termin wymagalnosci przypadt
przed dniem ztozenia wniosku o ptatnosé;

w sytuaciji, o ktérej mowa w Art. 8 ust. 4 pkt 5 Umowy — o$wiadczenia Wykonawcy o
potrgceniu z wynagrodzenia Podwykonawcdw w  zwigzku z  whniesieniem
zabezpieczenia wykonania umowy w pienigdzu (wraz z dowodem doreczenia i
wskazaniem wymagalnych kwot podlegajgcych pofrgceniu) podpisanych przez
osoby umocowane do reprezentacji;

na kazde zgdanie Zamawiajgcego - kopie rachunkdéw lub faktur VAT wystawionych
przez Podwykonawcodw i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich
dostawy, ustugi i roboty;

Strona 81z 152



Sfinansowane przez

S ELANOWY Rzeczpospolita Unie E ik
- Polska nig Europejska
=-—_- ODBUDOWY NextGenerationEU

8) Wskaznik waloryzacii, o ktérej mowa w Art. 24 ust. 21 Umowy oraz kwote waloryzacii.

= —

system

3. Jednoczednie z wnioskiem o ptatno$¢ Wykonawca ztozy pisemne oSwiadczenie o tym, ze
kwota, ktéra jest wymieniona we wniosku o ptatno$¢ wyczerpuje jego wszystkie roszczenia o
zaptate z tytutu odebranej czesci Inwestycii, za wyjgtkiem roszczen, ktére wymieni we wniosku
lub ktére przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogty zosta¢ podniesione we wniosku.
Zamawiajgcy nie bedzie w zaden sposdb odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadng
sprawe lub rzecz, zwigzang z wykonaniem Umowy lub realizacjg Inwestycii, jesli nie zostanie ona
w sposdb terminowy i wyrazny uwzgledniona we wniosku o ptatnosc. Wzér oswiadczenia
stanowi Zatgcznik nr 22 do Umowy.

4, Ptatno$¢ za czeSciowe wykonanie Kamienia Milowego jest dopuszczalna, o ile wynika to z
Umowy i Planu Ptatnosci. Ptatnosci wynikajgce z danego wniosku o ptatno$¢ zostang
pomniejszone o kwoty wskazane w tym wniosku zgodnie z postanowieniami Art. 14 ust. 2 pkt 5)
Umowy, przy czym pomniejszenie bedzie nastepowacd po osiggnieciu wartosci kar umownych,
o ktérych mowa w Art. 23 ust. 3) zdanie pierwsze Umowy, kwoty 100.000,00 PLN oraz kolejnych
jej wielokrotnosci (z uwzglednieniem kwot, o ktére dokonano juz pomniejszenia Wynagrodzenia
z tego tytutu).

5. Kazdy wniosek o ptatno$¢ bedzie podlegat kontroli Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego. Po przeprowadzeniu kontroli wniosku o ptatnosé, ktéra powinna byc
przeprowadzona w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, Zamawiajgcy w zaleznosci od
wynikéw tej kontroli, w terminie kolejnych 3 dni roboczych wniosek o ptatnos$c¢: zaakceptuje,
odrzuci lub zwrdci do uzupetnienia wraz z podaniem przyczyn odrzucenia lub zwrdcenia do
uzupetnienia. Odrzucenia lub zwrdécenia do uzupetnienia moze dokonac réwniez Wykonawca
Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku odrzucenia lub zwrdcenia wniosku o ptatnosé do
uzupetnienia, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 4 dni
roboczych od dnia odrzucenia lub zwrdcenia wniosku o ptatnosé do uzupetnienia, sporzqdzi¢
nowy wniosek o ptatno$¢, uwzgledniajgcy uwagi Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego. Uzupetniony wniosek o ptatno$¢ nie moze obejmowad dodatkowego
zakresu Robdt, ktdre nie byty objete pierwotnym wnioskiem o ptatnosé. Wykonawca Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcy dokonuje kontroli wniosku o ptatnos$¢ z zachowaniem termindw,
o ktérych mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu.

6. Dokonujgc kontroli wniosku o ptatno$¢, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do korekty lub zmiany
kazdego wczesniej niepoprawnie zatwierdzonego lub sporzgdzonego wniosku o ptatnosc. W
przypadku zaakceptowania Wniosku o ptatno$é przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
uprawniony do uwzglednienia kwoty wskazanej w zaakceptowanym Wniosku o ptatno$¢ na
fakturze.

7. Fakture nalezy wystawi¢ na: Operator Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. W opisie faktury nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy
i numer zamowienia podany przez Zamawiajacego. Na fakturze nalezy wykazac w osobnych
pozycjach wynagrodzenie i waloryzacje dla zadania 750223 (cze$¢ przesytowal) i odrebnie dla
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Planie Ptatnosci.

8. Adres doreczenia faktury (w formie tradycyjnej, papierowej): Operator Gazociggdw
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Alternatywnie, fakture
mozna przekazac w formie elektronicznej wskazanej w ust. 9 lub 12 ponize;j.

9. Zamawiajgcy wyraza zgode na ofrzymywanie faktur wynikajgcych z niniejszej umowy w formie
elektronicznej wystawionych i przestanych zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawe z 11
marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug oraz przy spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

1) faktura przesytana jest w formie zatgcznika drogg mailowq,

2) zatgcznik (bedagcy fakturg) jest plikiem w formacie PDF (wiadomosci z plikami w innym
formacie zostajg odrzucone),

3) adresem Zamawiajgcego dedykowanym do otrzymywania faktur elektronicznych jest

wytgcznie: faktury.gazsystem.cen@gaz-system.pl,

4) adresem Wykonawcy dedykowanym do wysytania faktur elektronicznych jest
WYQCZNIE: . i Wiadomosci zawierajgce faktury elekironiczne przestane
na adres Zamawiajgcego z innych adreséw zostajg odrzucone,

5) domena nadawcy musi charakteryzowaé sie pozytywng reputacjg. Reputacja
negatywna domeny powoduje zablokowanie przesytek.

10. Jedynie przesytki spetniajgce powyzsze kryteria uznawane sqg za skutecznie doreczone. Zmiana
adresu wskazanego w ust. 9 pkt 4 powyzej wymaga formy pisemnej z podpisami oséb
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

11. Powyzsza zgoda moze zosta¢ wycofana z zachowaniem formy pisemnej z podpisami osdb
upowaznionych do reprezentowania Zamawiajgcego z mocqg obowigzywania po 7 dniach od
daty otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o wycofaniu zgody.

12. Zamawiajgcy informuje, ze w mysl ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elekironicznym
fakturowaniu w zamodwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym, istnieje mozliwos¢ wystawiania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz przesytania ich za pomocqg platformy, o ktérej mowa w ww. ustawie.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze dysponuje kontem zatozonym na Platformie Elekironicznego
Fakturowania, pozwalajgcym na odbieranie faktur elekironicznych  w  postaci
ustrukturyzowanej, a identyfikatorem Zamawiajgcego na tej Platformie (Identyfikator PEF) jest:
NIP 5272432041.

13. Faktura wystawiona nieprawidtowo lub niezgodnie zUmowaqg musi by¢ skorygowana w terminie
do 7 dni od wezwania Wykonawcy do jej korekty. Termin zaptaty rozpoczyna bieg od dnia
otrzymania prawidtowej faktury korygujgce;.

14. Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury lub faktury korygujacej z zastrzezeniem Art. 13 ust. 25 i nast. Umowy.

15. Rachunki bankowe Stron:

1) w celu wzajemnych rozliczen Strony podajg ponizsze rachunki bankowe:
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w przypadku zmiany powyzszych rachunkdw bankowych, Strona zobowigzana jest do
niezwtocznego, pisemnego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie. Zmiana ta nie
stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale dla swej skutecznosci wymaga zachowania formy
pisemnej z podpisami osdb upowaznionych do reprezentacji Strony.

warunkiem realizacji ptatnosci na rachunek bankowy wskazany w pkt 1) powyzej jest
wystepowanie tego rachunku w wykazie podatnikdw VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug(dalej ,,Wykaz"), chyba
ze Strona nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

w przypadku gdy na dziehn realizacji ptatnosci rachunek bankowy wskazany w pkt 1)
powyzej nie wystepuje w Wykazie, Strona realizujgca ptatnos$é jest uprawniona do
skierowania tej ptatnosci na dowolny, inny rachunek bankowy beneficjenta ptatnosci,
wystepujgcy w Wykazie z jednoczesnym powiadomieniem Strony o takim trybie realizacji
ptatnosci.

w przypadku gdy na dzieh realizacji ptatnosci rachunek bankowy wskazany w pkt 1)
powyzej nie wystepuje w Wykazie oraz gdy w Wykazie nie figuruje zaden inny rachunek
bankowy, na ktéry ptatno$¢ mogtaby zostac zrealizowana, Strona realizujgca ptatnosé
dokonuje ptatnosci na rachunek bankowy wskazany w pkt 1) i jednoczesnie dokonuje
zawiadomienia, o ktérym mowa w art. 117ba § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja Podatkowa.

date dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

17. Wykonawca wyraza zgode na pofrgcanie przez Zamawiajgcego wszelkich przystugujgcych

Zamawiagjgcemu wierzytelno$ci z wierzytelnosciami Wykonawcy, bez wzgledu na date

powstania i wymagalnosci kazdej z wierzytelnosci.

18.Z zastrzezeniem innych postanowienh Umowy, po otrzymaniu przez Zamawiajgcego

prawidtowo wystawionej faktury VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwoty w niej

okreslone, z zastrzezeniem, ze:

1)

na 7 dni przed datq realizacji ptatnosci Wykonawca ztozy uzupetnienie wniosku o ptatnosé
zawierajgce: oryginalne o$wiadczenia Podwykonawcdw (jezeli do wniosku o ptatnosé
zostaty zatgczone kopie lub brakowato oswiadczenia) oraz potwierdzenia zaptaty
naleznosci, ktére staty sie wymagalne do dnia ztozenia uzupetnienia, a ktdre nie byty

zatgczone do wniosku o ptatnose;
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Podwykonawcoéw lub dostarczenia oswiadczen, z ktérych wynika, ze Wykonawca zalega

Z ptatno$ciami wobec takich Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw w zwigzku

z redlizacjg Umowy, w przypadku dostarczenia oswiadczen potwierdzajgcych istnienie

sporu, a takze w przypadku braku uzupetnienia potwierdzen zaptaty, o ktérych mowa w

pkt 1) powyzej, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci faktury VAT:

a) na kwote réwng sumie kwot wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, co do ktérych nie przedstawiono dokumentédw potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty wynagrodzenia - w przypadku braku o$wiadczen i/lub
potwierdzen zaptaty,

b) nakwote zalegtqg lub sporng - w przypadku o$wiadczenia, ktére wskazuje na zalegto$c
lub spdr,

przy czym wstrzymana ptatno$¢ traktowana bedzie joko nieoprocentowana kaucja

gotéwkowa, dla zabezpieczenia mozliwego roszczenia Podwykonawcdw w stosunku do

Zamawiajgcego, do czasu az roszczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

zostanie zaspokojone lub wygasnie. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy zmieni sposoéb

zabezpieczenia z kaucji gotdwkowej na inne zabezpieczenie. Warunkiem dokonania
zmiany sposobu zabezpieczenia jest jego uprzednie zaakceptowanie przez

Zamawiajgcego.

3) wstrzymana ptatno$¢ moze zostaé zwolniona przez Zamawigjgcego pomimo
nieprzedstawienia o$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jesli ten w
ocenie Zamawiajgcego bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni, poprzez przedstawienie kompletne] dokumentacji, w tym
stosownych dokumentéw (np. faktury, wezwania do zaptaty, potwierdzone przez bank
polecenia wykonania przelewdw, etc.), ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane,

4) w przypadku, zajecia rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do
potrgcenia stosownej kwoty z Wynagrodzenia i jej zaptaty bezposrednio na rzecz tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W celu
umozliwienia petnego rozliczenia fakiej zaptaty, zgodnie ze zdaniem poprzednim,
Wykonawca udziela ninigjszym zgody na przejecie przez Zamawiajgcego praw lub
obowigzkdw wynikajgcych z umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
w zakresie, w jakim bedzie to konieczne do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego.

19. Zamawiajgcy moze, niezaleznie od zatwierdzenia wniosku o ptatnos¢ i otrzymania faktury VAT
zgodnej z Umowaq, wstrzymac ptatno$¢ catosci lub czesci Wynagrodzenia (w kwocie
odpowiadajgcej wysokosci roszczeh Zamawiajgcego wynikajgcych ze wskazanych ponizej

okolicznosci), o ile w ocenie Zamawiajgcego:
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1) konieczne okaze sie zaptacenie za usuniecie Wad lub poprawienie nienalezycie
wykonanych Robét, ktére nie zostaty usuniete lub prawidtowo wykonane, w terminie
wynikajgcym z Umowy lub uzgodnionym przez Strony,

2) Zamawiajgcy uzyskat uprawnienie do naliczenia kary umownej lub skorzystania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, lub

3) Zamawiajgcy ponidst jakgkolwiek szkode na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania Robot przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
jakiejkolwiek podstawie prawnej (umowa lub czyn niedozwolony).

Od kwot, ktérych ptatno$¢ Zamawiajgcy mogt w sposdb uzasadniony wstrzymad nie

przystugujg odsetki.

Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania innych ptatnoscilub ich

pofrgcenia, jedli takie prawo przystuguje mu na podstawie Umowy lub obowigzujgcego

prawa.

Zaptata przez Zamawigjgcego jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia nie powoduje zrzeczenia

sie przez niego jakichkolwiek praw lub roszczeh wynikajgcych z Umowy. W szczegdlnosci

zaptata przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek czesci Wynagrodzenia nie stanowi odbioru
danych Robdt ani potwierdzenia ich wykonania zgodnie z Umowa.

Zamawiagjgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli

zaakceptowanq przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, lub Podwykonawcom ktérzy

zawarli przedtozong Zamawigjgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23 powyzej, dotyczy wytqcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, wraz ze szczegdtowym przedmiotem robdt budowlanych

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i nieztozeniu sprzeciwu wobec wykonywania

Robdt przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Ilub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu  poswiadczone] za zgodno$¢ z  oryginatem  kopii Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposrednie] zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tejinformaciji. W uwagach

nie mozna powotywad sie na potfrgcenie roszczeh wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
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tferminie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sqgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnose
takiej zaptaty.

Skutkiem bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, bedzie umorzenie wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy wzgledem

Zamawiagjgcego do wysokosci kwoty otrzymanej przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

ARTYKUL 15. PLATNOSC KONCOWA

1. Po podpisaniu przez Strony protokotu Odbioru Koncowego Wykonawca w ciggu 30 dni

przygotuje i przedtozy Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach wniosek o ptatno$¢ kohcowqg
wraz z niezbednymi dokumentami. Wniosek o ptatno$¢ kohcowq zawierat bedzie:

1) Protokdt Odbioru Kohcowego,

2) tgczng wysokos¢ kwot zafakturowanych oraz zaptaconych przez Zamawiagjgcego na
dzien ztozenia wniosku o ptatnosé,

3) wszelkie kwoty zatrzymane lub potrgcone przez Zamawiajgcego,

4) wykaz umodw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, tgcznie z o§wiadczeniami
Podwykonawcodw i dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu prac wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych prac wraz z dowodami dotyczgcymi
zaptaty petnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom wedtug
wzoru stanowiqgcego Zatgcznik nr 4B do Umowy,

5) protokdt rozliczenia Dostaw Inwestorskich.

2. Po zatwierdzeniu wniosku o ptatnos¢ kohcowq, Wykonawca wystawi fakture VAT,
opiewajgcg na kwote ptatnosci Koncowej powiekszong o nalezny podatek VAT.

3. Jezeli Strony nie dojdg do porozumienia w zakresie wysokosci Ptatnosci Kohcowej, to
Zamawiajgcy zaptaci bezsporng czes¢ Ptatnosci Kohcowej, a spdr dotyczgcey pozostatej
czesci Ptatnosci Kohcowej pomiedzy Stronami zostanie rozwigzany zgodnie z Art. 26 Umowy.

4. Jednoczeinie z Wnioskiem o ptatno$¢ koncowg, Wykonawca ztozy pisemne o$wiadczenie o
tym, ze kwota, ktéra jest wymieniona we wniosku o ptatno$¢ kohcowq wyczerpuje jego
wszystkie roszczenia w zwiqzku z Umowq i realizacjg Inwestycji, oraz ze w zwiqzku z tym zrzeka
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wymienione we wniosku o ptatno$é kohcowq.

Zamawiajgcy nie bedzie w zaden sposéb odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadng
sprawe lub rzecz, zwigzang z wykonaniem Umowy lub realizacjg Inwestycii, jesli nie zostanie
ona w sposéb wyrazny uwzgledniona we wniosku o ptatnos¢ kohcowq lub jesli roszczenie
Wykonawcy zostanie ztozone z naruszeniem postanowien Art. 14 ust. 3 Umowy.
Postanowienia Arf. 14 Umowy stosujg sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze: (i) czas na
przeprowadzenie kontroli wniosku o ptatnos¢ koncowq nie powinien przekroczy¢ 10 dni
roboczych oraz (i) ptatnos¢ za ostatni Kamieh Milowy wskazany w Planie Ptatnosci zostaje
powiekszona o kwote, odpowiadajgcej sumie kwot, o jakie Zamawiajgcy na podstawie Art.
14 ust. 4 Umowy pomniejszyt ptatnosci za zrealizowane Kamienie Milowe, z zastrzezeniem Art.

23 ust. 3 Umowy.

ARTYKUL 16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

W celu zabezpieczenia roszczenh Zamawidjgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca na swodj koszt wnidst Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w tym usuniecia Wad i usterek w okresie rekojmi lub gwarancji, w wysokosci 5%
maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji , bez
Prawa Opciji, ktéra to cena jest rowna wartosci okreslonej w Art. 13 ust. 2a Umowy, w formie
zgodnej z postanowieniami art. 450 ust. 1 Ustawy Pzp. Wykonawca zobowigzany jest do
utrzymywania Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w mocy przez caty okres
realizaciji Umowy, w kazdym jednak wypadku nie krécej niz do daty przypadajgcej po uptywie

okresu rekojmi lub gwarancji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z Umowa.

la. Zamawigjgcy wyraza zgode na tworzenie Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

zgodnie z art. 452 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych przez
potrgcenia naleznosci za czesciowe wykonanie Umowy. W takim przypadku Wykonawca w
dniu zawarcia Umowy wnosi Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30%
Labezpieczenia nalezytego wykonania umowy wskazanego w ust. 1 powyzej, w formie

zgodnej z postanowieniami art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

1b. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1a) powyzej, pozostata cze$¢ Zabezpieczenia nalezytego

Tc.

wykonania umowy w wysokosci 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wskazanego w ust. 1 powyzej bedzie wnoszona przez potrgcenia z naleznosci za cze$ciowo
zrealizowang Umowe w taki sposdb, aby wniesienie petnej wysokosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wskazanego w ust. 1 powyzej, nastgpito do potowy okresu na
ktéry zostata zawarta Umowa. Zamawiajgcy potrgci z ptatnosci 15% warto$ci do zaptaty
kazdej faktury, poczgwszy od faktury wystawionej na podstawie drugiego wniosku o ptatnosé,
do momentu uzyskania petnej wysokosci Zabezpieczenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1a) powyzej, Wykonawca do potowy okresu na ktdry

zostata zawarta Umowa moze uzupetnic pozostatg cze$é¢ Zabezpieczenia nalezytego
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450 ust. 1 Ustawy Pzp. Od momentu uzupetnienia Zabezpieczenia do wysokosci wskazanej w
ust. 1 powyzej, potrgcenia o ktérych mowa w ust. 1b) powyzej przestang by¢ dokonywane.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (inne niz depozyt pieniezny) i jego zmiana,
muszq by¢, co do zasady zgodne ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do Umowy, a projekt
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i jego zmiany musi by¢ uprzednio
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie mogto zosta¢ wykorzystane przez

Zamawiadjgcego na pokrycie wszelkich naleznosci wynikajgcych z niniejszej Umowy, w

szczegdlnosci kar umownych, zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcdéw i dalszych

Podwykonawcow, odszkodowania za nienalezyte wykonanie Umowy oraz pokrycia kosztéw

wykonania zastepczego.

W przypadku wystgpienia przez Wykonawce z zgdaniem zmiany sposobu zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy dotychczasowe zabezpieczenie zostanie wydane lub

zwrécone Wykonawcy w terminie 14 dni od ustanowienia oraz dostarczenia Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia w formie zaakceptowane] uprzednio na piSmie przez

Zamawiagjgcego. Imiana formy zabezpieczenia nastepuje z zachowaniem ciggtosci

Zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Czes¢ stanowigca 70% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie

zwrécona Wykonawcy pod warunkiem nalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od

Daty Zakohczenia.

Pozostate 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (pomniejszone o

ewentualne wyptaty z zabezpieczenia dokonane przez Zamawiajgcego) zostanie zwrécone

Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi lub gwarancji. Zamawiajgcy

dopuszcza ztozenie przez Wykonawce odrebnie Zabezpieczenia nalezytego wykonania

Umowy w wysokosci 5% Wynagrodzenia brutto, okreSlonego w Art. 13 ust. 2a) Umowy z

okresem waznosci co najmniej do daty przypadajgcej 30 dni od daty Odbioru Kohcowego

oraz odrebnie zabezpieczenia roszczeh Zamawigjgcego z tytutu rekojmi za wady lub
gwaranciji. W takim przypadku:

1) zabezpieczenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w
wysokosci 1,5% Wynagrodzenia brutto okre$lonego w Art. 13 ust. 2a) Umowy zostanie
ztozone przez Wykonawce nie pdzniej, niz w terminie 30 dni przed terminem wygasniecia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) zabezpieczenie, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej zostanie zwrécone Wykonawcy w
terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi lub gwarancji,

3) w przypadku niedostarczenia zabezpieczen roszczeh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji w terminie okreslonym w pkt 1) powyzej, Zamawigjgcy po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bedzie miat prawo do skorzystania z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 1,5% Wynagrodzenia brutto
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Jezeli w terminie 30 dni przed wygasnieciem obowigzujgcego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub
gwarancji, wniesionego w innej formie niz pieniezna, Wykonawca w przypadku koniecznosci
jego przedtuzenia, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, to Zamawiajgcy zmieni forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w
pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana formy
zabezpieczenia nastepuje z zachowaniem ciggtosci oraz wysokosci zabezpieczenia.

W odniesieniu do Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o charakterze
niepienieznym, w tym w szczegdlnosci, gdy bedzie nim gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa lub poreczenie udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. éb ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
bedzie ono miato charakter nieodwotalny, bezwarunkowy, ptatny na pierwsze zgdanie.
Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie Zamdwienia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub poreczenie udzielane
przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskie] Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci, obejmowaty swojg trescig
zobowigzanie solidarne wszystkich Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych o udzielenie
Zamodwienia (zobowigzanych z tytutu gwarancji lub poreczenia). Sgdem witasciwym dla
rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji lub poreczenia winien by¢ sqd polski wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiagjgcego. Gwarancja lub poreczenie powinny byc
sporzgdzone w jezyku polskim, natomiast w przypadku gdy jezykiem gwarancji lub poreczenia
jest jezyk obcy wodwczas taka gwarancja lub poreczenie winny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu wraz z ttumaczeniem przysiegtym. Jedli gwarancja lub poreczenie poza
jezykiem polskim sporzgdzone bedg réwniez w innym jezyku w razie rozbieznos$ci miedzy
wersjami jezykowymi decydujgca bedzie wersja jezykowa polska. Gwarancja bankowa,
gwarancja ubezpieczeniowa lub poreczenie bedq sporzgdzone i interpretowane zgodnie z
prawem obowigzujgcym w Polsce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci
przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia
wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie wadium na poczet
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomnigjszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Pomniejszenie, o ktérym
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réwniez po dokonaniu zwrotu Zabezpieczenia, w tym w drodze potrgcenia.

10. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci ogtoszenia upadtosci gwaranta
lub innych zdarzeh zaleznych lub niezaleznych od Stron, Zamawiagjgcy utraci w trakcie
realizacji niniejszej Umowy Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokoS$ci nie nizszej niz wynikajgca z niniejszej Umowy. W razie braku
ustanowienia przez Wykonawce Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajgcy moze, az do ustanowienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy.
Wstrzymanie ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw Wykonawcy

okreslonych w niniejszej Umowie.

ARTYKUL 17. KONTROLE, PROBY, TESTY

1. Zamawiagjgey (bezposrednio lub poprzez wyznaczonego przez niego Wykonawce Nadzoru
Inwestorskiego), jest uprawniony do kontroli realizacji Umowy w szczegdlnosci pod kgtem
sprawdzenia poprawnosci realizacji obowigzkédw Wykonawcy.

2. Zamawiagjgcy zastrzega sobie oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego w toku
realizacji Inwestycji prawo do uczestniczenia w testach kontrolnych, kontrolach i prébach
kluczowych dostaw i sprawdzen Materiatéw i Urzgdzen uich producentéw i na Terenie
Budowy.

3. Koszty zwigzane z udziatem Zamawigjgcego w testach kontrolnych, kontrolach i prébach
U producentdw kluczowych dostaw Materiatdéw i Urzgdzeh jok tez na Terenie Budowy
pokrywane sqg przez Zamawigjgcego. Wykonawca uzyska zgode na uczestnictwo
Zamawiajgcego w testach, kontrolach i prébach producentdw.

4. O rodzaju, miejscu i dacie testéw kontrolnych, kontrolach i prébach, Wykonawca bedzie
informowat Zamawiajgcego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

5. Jezeli w czasie préob i testdw kontrolnych lub kontrolach zostanie wykryta jokakolwiek
niezgodnos¢ z Umowaq, w szczegdlnosci Wady, Wykonawca usunie je w mozliwie najkrotszym
czasie i zawiadomi Zamawiajgcego o usunieciu Wad iustaleniu ferminu  odbioru
zakwestionowanych uprzednio Robdt.

6. JezeliZamawiajgcy (pomimo wczesniejszego pisemnego powiadomienia) nie wezmie udziatu
w prébie lub testach kontrolnych lub kontrolach, Wykonawca przystqpi do préby lub testéw
konfrolnych lub kontroli bez przedstawiciela Zamawiagjgcego i woéwczas Wykonawca
niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu raport z wynikéw przeprowadzonych préb, testow
kontrolnych i konftroli.

7. Dla Materiatdw i Urzgdzeh Wykonawca przedtozy stosowne atesty, certyfikaty, dopuszczenia
lub inne wymagane dokumenty. Dokumenty takie zostang sporzgdzone w jezyku polskim lub

opaftrzone ttumaczeniem przysiegtym.
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8. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia testow urzqgdzeh za pomocqg urzgdzeh
wzorcowych posiadajgcych dopuszczenie do stosowania (wazne $Swiadectwo kalibracii).
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia i udostepnienia $wiadectw wzorcowych

urzgdzenh kontrolnych.

ARTYKUL 18. GWARANCJA JAKOSCI | REKOJMIA

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje nalezytq realizacje Inwestycii, nalezytqg jakos¢ Materiatdw

i Urzgdzenh uzytych do wykonania Inwestycji, jak réwniez nalezytq jakos¢ wykonania Robot
zgodnie z wymaganiami Umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane Roboty, w tym na uzyte
Materiaty, Urzgdzenia, na okres 36 miesiecy od Daty Zakohczenia. Wykonawca zapewniaq, ze

w okresie gwarancyjnym Inwestycja, zarédwno jako skonczona catos¢ uzytkowa i
technologiczna, jak i kazda czesé Inwestyciji z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek Wad.

3. Zamawiagjgcemu, wedle jego wyboru, przystugujg prawa wynikajgce z udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jakosci, jak i prawa z tytutu rekojmi. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca ma obowigzek dokonania wspdlnych przeglgddw gwarancyjnych w okresie
obowigzywania gwaranciji.

4. Jezeliw okresie gwarancyjnym ten sam element Inwestycji ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu,
woéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia w uzgodnionym obustronnie
terminie zmian konstrukcyjnych lub dokonania naprawy Inwestyciji w sposdb, ktéry wyeliminuje
wystepowanie uszkodzeh w przysztosci. Termin wprowadzenia tych zmian i dokonania tych
napraw nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni. W wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach termin
ten moze zostac¢ przez Strony ustalony jako przekraczajgcy 30 dni, o ile nie bedzie to zagrazac
prawidtowemu funkcjonowaniu Inwestycji.

5. Jezeli Inwestycja lub jakakolwiek jej cze$¢ nie mogta by¢ uzytkowana z powodu Wady lub
usuwania takiej Wady, to okres gwarancji Inwestycji lub jej czesci, zaleznie od okolicznosci,
bedzie przedtuzony o okres odpowiadajgcy temu, w jakim Inwestycja lub jej cze$¢ nie mogta
by¢ uzytkowana przez Zamawiajgcego z powyzszego powodu.

6. Elementy wymienione w okresie gwarancji zostang objete gwarancjg na zasadach
przewidzianych jak w Arf. 18 ust. 4 Umowy na okres 36 miesiecy poczynajgc od daty
dokonania odbioru wymienionego elementu.

7. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego usuwania Wad i ich skutkéw, ujawnionych w
czasie wykonywania Robdt lub  ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w okresie
obowigzywania rekojmi i gwaranciji. Koszty paliwa gazowego zwigzane z usuwaniem Wad w
okresie gwarancyjnym lezg po stronie Wykonawcy.

8. Wykonawca, w zakresie wskazanym w DTR, jest zobowigzany do zapewnienia, w okresie
obowigzywania rekojmi i gwarancji, petnej obstugi serwisowej wbudowanych w ramach
Inwestycji Materiatéw i Urzgdzenh. Serwis bedzie prowadzony przez autoryzowanych

serwisantéw producenta urzgdzeh lub przez odpowiednio przeszkolonych serwisantéw
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Wykonawcy posiadajgcych udokumentowane odbycie przeszkolenia przez serwis
producenta urzgdzen.

Jedli realizacja inwestycji obejmuje montaz SEQQO, w sktad ktérych wchodzq: System Telewizji
Przemystowej, System Kontroli Dostepu, System Sygnalizacji Wtamania i Napadu, System
Ochrony Obwodowej, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w Art. 13 ust.
1 Umowy oraz udzielonej gwarancji i rekojmi na te systemy zobowigzuje sie, niezaleznie od
obstugi serwisowej okreslonej w ust. 8 powyzej, do przeprowadzenia w celu stabilizacji i
kalibraciji SEOO przegladdw gwarancyjnych oraz testéw w pierwszym roku obowigzywania
rekojmi i gwarancji. Wykaz czynnosci serwisowych SEQOQO, ktérych readlizacje zapewnia
Wykonawca w ramach Umowy stanowi Zatgcznik nr 24 do Umowy.

Przeglgdy gwarancyjnej SEOQO, inne niz okreSlone w ust. 9 bedg wykonywane przez
Zamawiajgcego we wtasnym zakresie. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie informacije i dokumenty, okredlajgce zasady i warunki
przeprowadzania przez Zamawigjgcego przeglgddw we witasnym zakresie, w sposdb
zapewniajgcy utrzymanie gwaranciji i rekojmi.

Niezaleznie od mozliwego wydtuzenia terminu obowigzywania gwarancji jakosci okreslonych

w Art. 18 Umowy, gwarancja jako$ci wygasa po uptywie 72 miesiecy od Daty Zakonhczenia.

ARTYKUL 19. ZASADY WYKONYWANIA OBOWIAZKOW GWARANCYJNYCH ORAZ WYNIKAJACYCH Z

REKOJMI

1.

3.

Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do informowania producenta o ujawnionej Wadzie
powodujgce] jego odpowiedzialno$¢ z tytutu gwaranciji. Obowigzek poinformowania
producenta o ujawnionej wadzie powodujgcej odpowiedzialnos¢ producenta z tytutu
udzielonej gwarancji, spoczywa na Wykonawcy.
Maksymalny czas niezbedny do usuniecia Wad w okresie gwaranciji oraz rekojmi zostanie
kazdorazowo wskazany przez Zamawigjgcego w  powiadomieniu. Za moment
powiadomienia uznaje sie moment ofrzymania przez Wykonawce zgtoszenia telefonicznego,
lub  wprowadzenia powiadomienia przez Zamawidjgcego do $Srodka komunikacii
elektronicznej w taki sposdb, zeby adresat mdgt zapoznad sie z jego tresciq.
Maksymalny czas niezbedny do usuniecia Wad w okresie gwaranciji i rekojmi nie moze by¢
dtuzszy niz:
1) 48 godzin od otrzymania powiadomienia w przypadku usuwania nieszczelnosci,
2) w pozostatych przypadkach termin wyznacza Zamawiajgcy, kierujgc sie uzasadnionymi
uwarunkowaniami technicznymi i organizacyjnymi niezbednymi do usuniecia Wady.
Zamawiagjgcy moze zmieni¢ w/w terminy na uzasadniony wniosek Wykonawcy
uwzgledniajgcy uwarunkowania technologiczne, mozliwosci dostaw materiatdw, rodzqj
usterki oraz jej rozmiar.
Jezeli usunieta Wada moze wptyngé na wydajnos$¢ Urzgdzeh lub okreslonej czesci Inwestycji,
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego po zakonczeniu jej usuwania

Strona 93z 152



Sfinansowane przez

S ELANOWY Rzeczpospolita Unie E ik
- Polska nig Europejska
=-—_- ODBUDOWY NextGenerationEU

przeprowadzi¢ stosowne testy. W takim przypadku usuniecie Wady zostanie uznane za

= —

system

dokonane skutecznie po pozytywnym wyniku testu.

5. W przypadku nieprzystgpienia lub niezakohczenia naprawy w terminie wskazanym w
powiadomieniu, Zamawiajqcy, bez uszczerbku dla innych przystugujgcych mu praw, ma
prawo, bez koniecznosci uzyskania zgody sqgdu, do zatrudnienia podmiotu trzeciego w celu
zastepczego wykonania tychze napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego w tym celu terminu dodatkowego. Zatfrudnienie takiego podmiotu
frzeciego nie powoduje utraty uprawnien z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi, jak réwniez
zgdania zaptaty kary umownej przewidzianej w Umowie. Postanowienia powyzsze stosuje sie
takze w przypadku braku mozliwosci dokonania prawidtowego zgtoszenia Wady z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 6 ponizej.

6. Wykonawca zapewni state funkcjonowanie i obstuge $rodkdw komunikacji na odlegto$c
przeznaczonych do zgtaszania Wad. Strony ustalajg nastepujgce formy dokonywania
zgtoszenia wystepujgcych Wad:

e pocztq elekironiczng na adres: ............... lub

o felefonicznienanr...............

Zgtoszenie dokonane telefonicznie wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie pisemnej,
lub pocztg elektroniczng.

7. W przypadku, gdy okaze sie, ze Wada spowodowana zostata wadqg ukrytg Dostaw
Inwestorskich Wykonawcy przystugiwac bedzie na podstawie odrebnej umowy wynagrodzenie
za dokonanie naprawy. Wynagrodzenie ustalone zostanie w oparciu uzgodniony z
Zamawiajgcym kosztorys powykonawczy i wskazane w nim  zaakceptowane przez
Zamawiajgcego zestawienia prac oraz na podstawie stawek SEKOCENBUD-u obowigzujgcych
w kwartale poprzedzajgcym wykonanie tych prac, na podstawie odrebnej umowy.

8. W przypadku realizacji zobowigzan wynikajgcych z Art. 18 ust. 9 Umowy, Wykonawca
przeprowadzi przeglgdy oraz testy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zgodnie z
~Informacjg na temat przeglgddw i testéw systemdw elektronicznej ochrony obiektu Operatora

Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A."”, stanowigcym Zatgcznik nr 24 do Umowy.

ARTYKUL 20. ODPOWIEDZIALNOSC ZA INWESTYCJE | UBEZPIECZENIE

1.  Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za Inwestycje od daty zawarcia Umowy do daty

podpisania protokotu Odbioru Kohcowego, kiedy to odpowiedzialnos¢ w tym zakresie
przejmie Zamawiajgcy, z zastrzezeniem Art. 18 - 19 Umowy.

2. Jedlinastgpig szkody w Inwestycii, w tym w Materiatach, Urzgdzeniach lub ich czesci, w okresie
odpowiedzialnos$ci Wykonawcy, Wykonawca na swdj koszt naprawi powstate szkody tak, by
Inwestycja odpowiadata w petni postanowieniom Umowy. Wykonawca bedzie réwniez

odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia i szkody w Materiatach, lub Urzgdzeniach,

Strona 94z 152



’\
e
—"

KRAJOWY . SFinansowane przez
PLAN sgf:lf:osmhta Unig Europejska ‘ , E H E
ODBUDOWY - NextGenerationEU system

spowodowane przez niego lub osoby, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ przy prowadzeniu
Robot.

3. Zamawiagjgcy na wtasny koszt zawrze Umowe ubezpieczenia wszystkich  ryzyk

budowy/montazu dla robdét budowlanych (zwang dalej ,Umowq ubezpieczenia robdt

budowlanych”) bedgcych Przedmiotem ninigjszej Umowy:

1)

2)

5)

a) na podstawie wtasnej Umowy Ubezpieczenia Generalnego zawartej przez
Zamawiajgcego,

lub
b) na podstawie indywidualnie ustalonych warunkéw ubezpieczenia wedtug najlepszej
wiedzy i praktyki rynku ubezpieczeniowego, dla kontraktéw nie spetniajgcych warunkdw
Umowy Ubezpieczenia Generalnego, o ktérych mowa w pkt 3) lit. a) powyzej.
W odniesieniu do Umdw ubezpieczenia robdt budowlanych zawieranych zgodnie z ust.
3 pkt 1) powyzej po zawarciu niniejszej Umowy z Wykonawcqg Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy (na jego zyczenie) certyfikat ubezpieczeniowy wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajacy zawarcie Umowy ubezpieczenia robdt budowlanych.
W odniesieniu do Umdw ubezpieczenia robdt budowlanych zawieranych zgodnie z ust. 3
pkt 2) powyzej po zawarciu ninigjszej Umowy z Wykonawcq i przed protokolarnym
przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy Zamawiajqcy przekaze Wykonawcy kopie
polisy ubezpieczeniowe] Ilub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy
ubezpieczenia wraz z warunkami ubezpieczenia majgcymi zastosowanie do Umowy
ubezpieczenia robét budowlanych.
W zatgczniku CAR_EAR_02 (Zatgcznik Nr 3 do Umowy) w Tabeli nr 1 zamieszczono
podstawowe informacje dotyczgce Umowy Ubezpieczenia Generalnego oraz
podstawowe obowigzki ubezpieczonego w toku realizacji umowy zawartej zgodnie z ust.
3 pkt 1) powyzej wraz z Procedurq zgtoszenia szkody i jej likwidacii.
Zawarcie Umowy ubezpieczenia robdt budowlanych przez Zamawiajgcego, o ktérej
mowa w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci lecz nie wytgcznie w zakresie zawartych w nich
wytgczen odpowiedzialnosci i franszyz nie moze stanowié podstawy do kierowania
jakiegokolwiek roszczenia wzgledem Zamawiajgcego. Kwoty udziatdéw wtasnych/franszyz
oraz szkody nie objete ubezpieczeniem (w szczegdlnosci te przekraczajgce sume
ubezpieczenia, limity odpowiedzialnosci, sume gwarancyjng i jej podlimity) obcigzajg
Wykonawce.
Zawarcie Umowy ubezpieczenia robdét przez Zamawiajgcego, o ktdérej mowa w ust. 3
powyze] nie moze by¢é w zadnym wypadku interpretowane jako ograniczenie

odpowiedzialno$ci Wykonawcy za realizacje Przedmiotu niniejszej Umowy.

4.  Wykonawca w zakresie i na warunkach okre$lonych w niniejszym artykule, ubezpieczy na

wtasny koszt i zapewni ciggtosc ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane

ponizej ryzyka:
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ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i

posiadanego mienia (OC) obejmujgce odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody rzeczowe,

osobowe wyrzgdzone z tytutu czyndw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania w zwigzku z readlizacjg Przedmiotu niniejszej

Umowy;

ubezpieczenie nastepstw nieszczesdliwych wypadkdw (NNW) obejmujgce obowigzek

zaptaty przez ubezpieczyciela okreslonej sumy pienieznej na skutek doznania przez

pracownika lub inng osobe wykonujgcg czynnosci pozostajgce w zwigzku z realizacjq

Przedmiotu Umowy uszczerbku na zdrowiu lub $mierci w wyniku zdarzenia, ktére miato

miejsce na Terenie Budowy lub w jego sgsiedztwie;

ubezpieczenia obowigzkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jezeli ma

zastosowanie),

w zaleznosci od zaistniatej potrzeby, inne uzgodnione indywidualnie przez Strony.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej (Ubezpieczenie odpowiedzialnosci

cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia (OC)), powinno spetniac

minimalne wymagania Zamawiajgcego, okreslone w Zalgczniku nr 3 do Umowy

CAR_EAR_02 w Tabeli nr 2. Wykonawca ma do wyboru dwie mozliwosci dopetnienia ww.

obowiqgzku:

a) przedstawi¢ polise wtasng (dedykowang lub obrotowq) spetnicjgcg minimalne
wymagania, ktérych spetnienie zostanie potwierdzone na piSmie przez
licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego lub ubezpieczycielq,

b) zawrze¢ odpowiedniq umowe ubezpieczenia na podstawie oferty udostepnionej
Wykonawcom przez ubezpieczyciela: Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczen

Wzajemnych pod adresem e-mail: zgloszenie.gazsystem@polskigaziuw.pl

Ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadkdw (NNW), o ktérym mowa w ust. 4 pkt

2) powyzej bedzie spetniato minimalne wymagania okre$lone w Zatgczniku nr 3 do Umowy

CAR_EAR_02 w Tabeli nr 3.

Zamawigjgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentéw

ubezpieczenia, dotyczgcych umoéw ubezpieczenia, do ktérych Wykonawca jest

zobowigzany na podstawie ust. 4. Zatwierdzenia wymaga réwniez jakakolwiek zmiana w

warunkach zawartego ubezpieczenia. Zatwierdzenie powinno by¢ dokonane przez

Zamawigjgcego w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletu dokumentéw

ubezpieczenia, ktdre powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu:

a) w przypadku ubezpieczenia NNW - nie pdzniej niz na 7 dni przed datqg przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy/miejsca realizacji prac,

b) w przypadku ubezpieczenia OC - nie pdzniej niz 14 dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy,

c) dla pozostatych ryzyk — nie pdzniej niz 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
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8) Jezeli terminy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 7) powyzej nie zostang dotrzymane lub
wymagane ubezpieczenia nie zostang zawarte albo jesli Wykonawca w jakikolwiek sposdb
i stopniu pogorszy warunki ubezpieczenia bez zgody Zamawiajgcego, a niezaleznie od
tego takze wtedy, gdy Wykonawca swiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajgcego, co do
istnienia lub nie warunkdw umoéw ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie
obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia i odliczy¢ ich cene od
Wynagrodzenia.

9) Wszystkie dokumenty potwierdzajgce zawarcie bqgdz przedtuzenie umdw ubezpieczenia
wskazanych w ust. 4 powyzej tqcznie z wnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile
sg wymagane) oraz polisami lub innymi dokumentami potwierdzajgcymi zawarcie umow
ubezpieczenia oraz dowody optacenia sktadki (w tym kolejnych rat sktadki), Wykonawca
dostarczy do Zamawiagjgcego natychmiast po zawarciu umdw ubezpieczenia (w
przypadku kolejnych rat sktadki niezwtocznie po ich optaceniu), jednak nie pdzniej niz w
terminie 7 dni, poczgwszy od uptywu poprzedniego okresu ubezpieczenia.

10) Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania waznos$ci wymaganych ubezpieczeh
nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany joko ograniczenie odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej Umowy,

11) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przedstawienia informacii
Zamawiagjgcemu o wszelkich zdarzeniach, szkodach i roszczeniach zgtoszonych
ubezpieczycielowi w zwigzku z realizowang Umowqg. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowiqgzek przekazywania informacji o toczgcych sie postepowaniach zwigzanych z
likwidacjqg szkéd, wyptaconych odszkodowaniach i zaliczkach na poczet odszkodowah (w
postepowaniach prowadzonych bez udziatu Zamawigjgcego). Na zqgdanie
Zamawiagjgcego Wykonawca ma obowiqgzek przekaza¢ kopie petnej dokumentacji
postepowania zwigzanego z likwidacjg szkdéd, w tym dokumentacje otrzymang od
ubezpieczyciela.

Strony Umowy stosowac sie bedg do postanowienh umdw ubezpieczenia, do ktdrych

zawarcia obowigzana jest druga Strona, w szczegdinoSci w zakresie obowigzkéw

informacyjnych wobec ubezpieczyciela oraz wymagan zachowania bezpieczenstwa i

zabezpieczenia wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany jest rowniez stosowac sie do

zaleceh ubezpieczyciela w przedmiocie stosowania Srodkéw zwiekszajgcych poziom
bezpieczenstwa w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Skutki uchybienia obowigzkom i wymaganiom przewidzianym w umowach ubezpieczenia (w

tym w umowach zawartych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3) powyzej przez

Wykonawce i/lub jego Podwykonawcdw oraz pozostatych ubezpieczonych, na ktérych rzecz

zostata zawarta umowa ubezpieczenia obcigzajg Wykonawce. W przypadku gdy na skutek

dziatania Ilub zaniechania Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcy Ilub innego

ubezpieczonego ubezpieczyciel odmdwi lub ograniczy nalezne odszkodowanie Wykonawca
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odpowiedzialnosci przewidzianym w niniejszej Umowie.

7. Roszczenia z tytutu szkdéd objetych ubezpieczeniem wskazanym w ust. 3 powyzej bedqg
dochodzone od Ubezpieczyciela zgodnie z Procedurg zgtoszenia szkody i jej likwidaciji
wskazang w Zatgczniku nr 3 do Umowy CAR_EAR_02. Strony w drodze indywidualnych
uzgodnienh mogg podjg¢ decyzje o odmiennym sposobie likwidaciji wybranych szkéd.

8. Niezaleznie od miejsca wystgpienia szkody, szkody catkowite] lub czesSciowe] uprawnionym
do ofrzymania/dysponowania odszkodowaniem z ubezpieczenia wskazanego w ust. 3
powyzej (Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montazu) jest Zamawiajgcy. O ile w
konkretnym wypadku nie ustalono inacze] odszkodowanie uzyskane z ubezpieczenia bedzie
przeznaczone wytgcznie na usuniecie skutkdw szkody i przywrdcenie stanu sprzed jej

powstania.

ARTYKUL 21. PRAWA AUTORSKIE

1. 7 zastrzezeniem ust. 19 ponizej, Wykonawca o$wiadcza, ze z mocy prawa lub z mocy umow
zawartych z osobami trzecimi przystugiwaé mu bedqg autorskie prawa majgtkowe do wszelkiej
dokumentaciji, projektéw, w szczegdlnosci Dokumentacji Powykonawczej oraz innych
utwordw posiadajgcych cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, powstatych w zwigzku z wykonywaniem Umowy (dalej
~Utwory"), jak tez, ze Utwory te nie bedqg ograniczone jakimikolwiek prawami oséb trzecich,
ani tez nie bedg narusza¢ zadnych praw oséb frzecich (w tym Wykonawcdw,
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcdw).

2. JezeliZamawiagjgcy nie bedzie mdgt korzystac z danego Utworu lub jego elementu, na skutek
naruszenia przez Wykonawce praw wtasnosci intelektualnej lub praw autorskich oséb trzecich,
Wykonawca zobowigzany jest do nabycia na swdj koszt takich praw i przeniesienia ich na
Zamawigjgcego lub dostarczenia Utworu wolnego od wad prawnych w ramach
Wynagrodzenia. Zadne z powyzszych postanowien nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego, kazdorazowo z chwilg
wydania Zamawiajgcemu Utwordw, na zasadzie wytqcznosci, autorskie prawa majgtkowe do
Utwordw lub ich elementdw, nieograniczone czasowo ani terytorialnie, na wszelkich znanych
w dacie zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczegdlnosci na takich jak:

1) wykorzystanie Utwordw zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) utrwalanie dowolng technikg i na dowolnych noénikach, w tym dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

3) zwielokrotnienie, jakgkolwiek technikg, w tym: poligraficzng lub fotograficzng, zapisu
magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach

przestrzennych,
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sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach
w celu udostepnienia uzytkownikom komputerdw i innych terminali sieciowych w sieciach
teleinformatycznych publicznych i prywatnych,

5) wykorzystanie catosci lub fragmentow Utwordw,

6) wprowadzania do obrotu, najem, dzierzawa Utwordw iich egzemplarzy,

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

8) wszelkie opracowania Utwordw, w tym modyfikacje, adaptacje, tgczenie czesci lub
catosci Utwordw z innymi utworami, jak réwniez rozporzgdzanie i korzystanie z takich
opracowan w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utwordw.

Wykonawca, z chwilg wydania Utwordw w ramach Wynagrodzenia, przenosi na

Zamawiajgcego wtasno$¢ egzemplarzy Utwordw i nosnikdw, na ktérych utrwalono Utwory.

Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, zezwala

Zamawiagjgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utwordw, oraz upowaznia

Zamawiajgcego do zezwalania lub zlecania osobom trzecim wykonywania zaleznych praw

autorskich. Zalezne prawa autorskie, obejmujg w szczegdlnosci prawo do nastepujgcych

czynnosci bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej zgody Wykonawcy: adaptacji, zmiany,
modyfikacji, przerdbek, uzupetnien, dostosowania i stworzenia kazdej pracy lub kazdego
dzieta pochodnego w celu zastosowania Utwordw w formie papierowej lub elekironicznej, jak
rébwniez rozporzgdzenie i korzystanie z tak powstatych utwordéw zaleznych w zakresie
analogicznym, jak przewidziany w Umowie dla Utwordéw. Wykonawca jednoczesnie zapewnia,

Ze niniejsze zezwolenie opisane w niniejszym ustepie nie narusza osobistych praw autora do

jego dziet lub majgtkowych praw autorskich Wykonawcy ani oséb trzecich i nie bedzie

powodowac obowigzku zaptaty jakichkolwiek dodatkowych optat.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utwordw obejmuje réwniez prawo do

korzystania, pobierania pozytkdw i rozporzgdzenia wszelkimi opracowaniami Utwordw

wykonanymi przez Zamawigjgcego, na zlecenie Zamawiagjgcego Ilub za zgodg

Zamawiajgcego, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wystgpienia koniecznosci korzystania z Utwordw

na innych niz wymienione powyzej polach eksploatacii, przeniesie autorskie prawa majgtkowe

do Utwordw w drodze osobnej umowy, w ramach Wynagrodzenia.

Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Utwordw nie bedzie naruszac praw wtasnosci

intelektualnej oséb trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystgpi przeciwko

Zamawiajgcemu z roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia przystugujacych praw wtasnosci

intelektualnej, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie Utwordw przekazanych przez

Wykonawce zgodnie z Umowg, wowczas Zamawiajgey poinformuje Wykonawce o takich

roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbedne dziatania majgce na celu zazegnanie
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sporu, w tym bedzie zobowigzany przejg¢ wszelkie takie roszczenia wysuwane pod adresem

Zamawiajgcego i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. W szczegdlinosci:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

2) w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiajgcemu powddztwa z tytutu naruszenia praw
wtasnosci intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstgpi do postepowania
lub sam wystgpi z inferwencjqg uboczng po stronie Zamawiajgcego, zaptaci w przypadku
niekorzystnego dla Zamawiajgcego rozstrzygniecia sporu koszty sgdowe oraz zasqgdzone
odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy, w tym koszty zastepstwa
procesowego,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw wtasnosci intelektualnej lub praw
autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub osdb zgtaszajgcych roszczenia,

4) jezeli korzystanie z Utwordw lub jakiejkolwiek ich czesci przez Zamawiajgcego, w zakresie
okreslonym w niniejszym paragrafie, stanowi¢ bedzie naruszenie czyichkolwiek praw
wtasnosci intelektualnej lub przemystowej, Wykonawca naprawi w cato$ci szkode,
poniesiong w zwigzku z tym przez Zamawiajgcego.

Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego wynikajacych z przepisdw prawa, w
szczegolnosci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnien z rekojmi.

W  przypadku poinformowania ktérejkolwiek ze Stron o wystgpieniu osdb frzecich

zroszczeniami, dotyczgcymi naruszenia praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowe;j,

kazda ze Stron niezwtocznie zawiadomi odpowiednio drugqg Strone o zaistniatej sytuacii.
Wykonawca zapewni przejscie na Zamawigjgcego autorskich praw majgtkowych do
wszelkich Utwordw stworzonych przez jego pracownikdw i podwykonawcdw oraz wszelkich
innych oséb ktdrymi sie postuguije przy wykonywaniu przedmiotu Umowy — jezeli takie autorskie
prawa majgtkowe zostang w wykonaniu niniejszej Umowy stworzone.

Zamawiajgcy ma prawo nieeksploatowania Utwordw w czesci lub catodci. Wykonawca nie
moze dochodzi¢ wykonania Umowy w zakresie wykorzystania Utwordw.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa zastepczego usuniecia wad, o ktérym mowa w
niniejszej Umowie, nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy ani tez
0sbb, ktérymi bedzie postugiwat sie przy wykonaniu Umowy i nie uprawnia Wykonawcy do
wnoszenia jakichkolwiek roszczeh z tytutu naruszenia autorskich praw majgtkowych czy
osobistych.

Postanowienia Umowy dotyczgce jej rozwigzania, wygasniecia lub odstgpienia od niej, nie
umniejszajg ani nie majg wptywu na skuteczno$¢ praw nabytych przez Zamawiajgcego
przewidzianych w niniejszym Umowy. Po rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od Umowy
Zamawiajgcy zachowuje prawo do wszystkich praw wtasnosci intelektualnej i innych
uprawnien zawartych w niniejszym Artykule lub we wtasciwych przepisach prawa bez
koniecznosci sktadania przez ktérgkolwiek ze Stron dodatkowych o$wiadczen.
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14. Wykonawca niniejszym gwarantuje, ze osoby, ktérymi bedzie sie postugiwac przy stworzeniu

15.

16.

17.

Utwordw, nie bedg wykonywac swoich osobistych praw autorskich do Utwordw (w catosci
lub czesci), w szczegdlinosci prawa do nienaruszalnosci formy i fresci poszczegdinych Utwordw
i ich rzetelnego wykorzystania oraz prawa decydowania o jego pierwszym udostepnieniu
publicznosci, w stosunku do Zamawigjgcego oraz jego nastepcdw prawnych bqdz
podmiotdéw przez niego upowaznionych do eksploatacji Utwordw. Wykonywanie nadzoru
auforskiego dotyczgcego Inwestycji nastgpi zgodnie z przepisami prawa oraz
postanowieniami Umowy (w tym OPZ).

Zamawiajgcy ma prawo do wykorzystania Utwordw lub ich fragmentdw takze poza realizacjg
Inwestycji, w przypadku zmiany lokalizacji Inwestyciji. Strony wytgczajg postanowienia art. 61
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dla unikniecia wagtpliwosci, Utwory sg objete postanowieniami Umowy w zakresie rekojmi i
gwaranciji.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania i przekazania przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utwordw, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ udzielenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce niewytgcznej licencji do Utwordw,
na zasadach okreslonych w ust. 18 - 29 ponizej. Postanowienia ust. 4, 6-9 i 11-16 powyzej

stosuje sie odpowiednio.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze z mocy prawa lub z mocy umdw zawartych z osobami trzecimi,

19.

najpdzniej z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu przystugiwaé bedg Wykonawcy prawa
wtasnosci intelektualnej, w tym prawo do udzielenia Zamawiagjgcemu licencji do wszelkiej
dokumentaciji, projektéw oraz innych Utwordw, jak tez, ze Utwory te nie bedq ograniczone
jakimikolwiek prawami oséb trzecich, ani tez nie bedq narusza¢ zadnych praw oséb trzecich,
w tym praw wtasnosci intelektualnej osdb trzecich, a w szczegdlnosci majgtkowych praw
autorskich, patentéw, ani praw do baz danych (w tym Wykonawcdw, Podwykonawcodw i
Dalszych Podwykonawcéw). Jezeli Zamawiajgcey nie bedzie mdgt korzystac z danego Utworu
lub jego elementu, na skutek jego wad prawnych skutkujgcych naruszeniem praw wtasnosci
intelektualnej lub praw autorskich osdb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do nabycia
na swoj koszt takich praw i przeniesienia ich na Zamawiajgcego lub dostarczenie Utworu
wolnego od wad prawnych w ramach Wynagrodzenia. Zadne z powyzszych postanowien
nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez Zamawigjgcego odszkodowania na zasadach
ogdlinych Kodeksu cywilnego. Dla unikniecia wagtpliwosci, wady, w tym wady prawne Utworu
stanowig Wady w rozumieniu Umowy.

Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, udziela Zamawiajgcemu, kazdorazowo z chwilg
wydania Zamawiajgcemu Utwordw, licencji niewytgcznej do Utwordw. Licencja udzielona
jest na okres 10 lat, po czym przeksztatca sie w licencje na czas nieoznaczony, z terminem
wypowiedzenia wynoszgcym 10 lat. W przypadku uznania, ze okres wypowiedzenia 10 lat
wykracza poza zakres swobody zawierania umdow przyjmuje sie, ze okres ten jest réwny
maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczgcemu sie w granicach swobody umow.
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Intencjg Stron jest, by licencja miata charakter zblizony do umowy sprzedazy, 1j. zapewniata
Zamawiajgcemu ciggte, state prawo korzystania z Utwordw w zamian za Wynagrodzenie.
Wypowiedzenie licencji nastepuje odrebnie do wypowiedzenia Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu licencji, o ktérej mowa w ust. 19 powyzej, na wszelkich

znanych w dacie zawarcia Umowy polach eksploatacji, a w szczegdlnosci na takich jak:

1) wykorzystanie Utwordw zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) utrwalanie dowolng technikg i na dowolnych nosnikach, w tym dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

3) zwielokrotnienie, jakgkolwiek technikg, w tym: poligraficzng lub fotograficzng, zapisu
magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach
przestrzennych,

4) wprowadzenie do pamieci komputera (w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych) i do
sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach w
celu udostepnienia uzytkownikom komputerdw i innych terminali sieciowych w sieciach
teleinformatycznych publicznych i prywatnych,

5) wykorzystanie catosci lub fragmentéw Utwordw,

6) wprowadzenie do obrotu, najem, dzierzawa Utwordw i ich egzemplarzy,

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposdéb, aby kazdy mdogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

8) wszelkie opracowania Utwordw, w tym modyfikacje, adaptacje, tgczenie czesci lub
catosci Utwordw z innymi utworami, jak réwniez rozporzgdzanie i korzystanie z takich
opracowan w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utwordw.

Wykonawca wraz z udzieleniem licencji, zezwala Zamawigjgcemu na wykonywanie
zaleznych praw autorskich do Utwordw, oraz upowaznia Zamawiajgcego do zezwalania lub

Zlecania osobom frzecim wykonywania zaleznych praw autorskich. Zalezne prawa autorskie,

obejmujg w szczegdlnosci prawo do nastepujgcych czynnosci bez koniecznosci uzyskiwania
odrebnej zgody Wykonawcy: adaptaciji, zmiany, modyfikacji, przerdbek, uzupetnien,
dostosowania i stworzenia kazdej pracy lub kazdego dzieta pochodnego w celu

zastosowania Utwordw w formie papierowej lub elektronicznej, jak réwniez rozporzgdzenie i

korzystanie z tak powstatych utwordw zaleznych w zakresie analogicznym, jak przewidziany w
Umowie dla Utwordw. Wykonawca jednoczesnie zapewnia, ze niniejsze zezwolenie opisane
w ninigjszym ustepie nie narusza osobistych praw autora do jego dziet lub majgtkowych
Wykonawcy ani oséb trzecich i nie bedzie powodowad obowigzku zaptaty jakichkolwiek
dodatkowych optat.

Wykonawca zobowigzuje sie nie korzysta¢ z uprawnienia do wypowiedzenia licencji, z
wyjgtkiem sytuaciji, gdy Zamawiajgcy naruszy autorskie prawa majgtkowe do Utwordw i nie
zaprzestanie naruszenia pomimo pisemnego (pod rygorem niewaznosci) wezwania go do
zaprzestania naruszen i bezskutecznego uptywu wyznaczonego mu w tym celu stosownego
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terminu. W razie wypowiedzenia licencji z ww. przyczyny termin wypowiedzenia wynosi 1 rok,

ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wykonawca zobowigzuje sie nie korzystac z

uprawnienia do wypowiedzenia licencji, o ktérych mowa w Umowie, z wyjgtkiem

przypadkdw, w ktdérych Zamawiajgcy przekroczy warunki udzielonej licencji i naruszy autorskie
prawa majgtkowe przystugujgce Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania

Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krétszego niz 60 dni.

Wezwanie musi by¢ wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutkdw i musi

zawieraé wyrazne zastrzezenie, ze Wykonawca bedzie uprawniony do wypowiedzenia

licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania sie przez Zamawiajgcego wyraznie i

precyzyjnie wymienionych naruszen. W przypadku gdy podmiotem udzielajgcym licenciji jest

podmiot trzeci, Wykonawca o$wiadcza i gwarantuje, ze podmiot trzeci bedzie przestrzegat
powyzszych zobowigzan. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze podmiot trzeci nie wypowie
udzielonych licenciji.

W stosunku do Utwordw, co do ktérych Zamawigjgcy uzyskuje licencje, Wykonawca

zobowiqzuje sie utrzymywaé waznos¢ udzielonych Zamawiajgcemu licencji, co oznacza, iz

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci:

1) nie podejmowad jakichkolwiek dziatan, ktérych skutkiem mogtoby by¢& wygasniecie
licencji (sublicencji) udzielonych Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci nie wystepowac do
sgdu o rozwigzanie licencji (sublicenciji) lub nie sktada¢ o$wiadczeh o wypowiedzeniu
licencji (sublicenciji), ani nie sktadac¢ oswiadczeh o odstgpieniu od licencji (sublicencii),

2) dochowa¢ aktéw starannosci w celu zapobiezenia wygasnieciu udzielonych
Zamawiajgcemu licencji.

Gdyby wbrew powyzszym obowigzkom Wykonawca wypowiedziat licencje lub dalszg

licencje (sublicencje) udzielong Zamawiajgcemu na mocy Umowy, Zamawiajgcy moze

domagac sie naprawienia szkody w petnej wysokosci.

W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowigzania, o ktérym mowa w

poprzednim ustepie, wypowie licencje, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty narzecz

Zamawiajgcego, nha jego zgdanie, kwoty odpowiadajgcej sumie poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztow optat licencyjnych, jak réwniez rzeczywiscie poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztdw zapewnienia (w tym uzyskania licencii) rozwigzania zastepczego,

umozliwiajgcego dalszg eksploatacje Utwordw.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie Umowy obejmuje zaptate za

przeniesienie wtasnosci egzemplarzy Utwordw dostarczonych w wykonaniu Umowy przez

Wykonawce na dowolnych noé$nikach. Wtasnos$¢ ta zostaje przeniesiona na Zamawiajgcego

w momencie zaptaty za te czes¢ przedmiotu Umowy, ktdrej dotyczy Utwor.

Zamawiajgcy ma prawo do udzielania dalszych licencji lub przeniesienia licencji na Utwory:

1) wramach grupy kapitatowej, ktérej Zamawiajgcy jest lub bedzie cztonkiem,

2) narzecz spodtek zaleznych lub w stosunku do spdtek, wobec ktérych Zamawiajgcy bedzie
spoétkg zaleznaq,
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3) w przypadku przeniesienia wtasnosci Inwestycji lub powierzenia ich eksploataciji lub serwisu
(lub powierzenia eksploataciji lub serwisu Inwestycji) osobom trzecim — na rzecz tych oséb
trzecich w zakresie, w jakim jest to niezbedne dla prawidtowej eksploatacii, serwisu lub
utrzymania lub Inwestyciji. Jezeli Zamawiajgcy udzieli dalszych licenciji podmiotom trzecim,
bedzie réwniez uprawniony przekaza¢ tym podmiotom egzemplarze Utwordéw oraz
Oprogramowania dostarczonych Zamawiagjgcemu w ramach Umowy (i ich
opracowania), a takze wszelkie dokumenty. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawrzel z
podmiotami, ktérym udzieli dalszej licencji umowy o zachowaniu poufnosci, chyba ze
poufnosc jest wytgczona z uwagi na przepisy prawa.

O ile Umowa wyraznie nie stanowi inaczej, Wykonawca zachowuje prawa wtasnosci
intelektualne] w przypadku, w ktérym w wykonaniu zobowigzan wynikajgcych z Umowy
dostarczy lub stworzy inne utwory, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, niz opisane w poprzednich ustepach, w tym instrukcje,
opisy i inne materiaty dla uzytkownikdw koncowych, struktury baz danych, zbiory i informacje
stownikowe lub materiaty graficzne, oraz inne metodologie i know-how, ktére stanowig
wtasno$¢ Wykonawcy lub do ktérych Wykonawca posiada licencje podczas realizacji
Umowy, jak rowniez w zakresie dokumentdw roboczych, opracowanych przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg Umowy (z wytgczeniem zawartych w nich informacji ofrzymanych od
Zamawigjgcego) (zwane dalej na potrzeby niniejszego Artykutu  ,Dokumentacjq
standardowq”). Jezeli jakiekolwiek produkty prac (stanowigce Utwory) dostarczane przez
Wykonawce w wykonaniu Umowy, przygotowane zostang w oparciu o istniejgce narzedzia
metodologiczne, ktére stanowiq produkty standardowe Wykonawcy i do ktérych
Wykonawcy przystugujq prawa autorskie lub licencje na korzystanie, przeniesienie praw
autorskich do produktdw prac nie bedzie oznaczato przeniesienia na Zamawiajgcego praw
autorskich do przedmiotowych narzedzi. Wykonawca zachowa nieograniczone prawa
autorskie do powyzszych narzedzi oraz ich zmian, rozszerzen i opracowan. Wykonawca
zachowuje prawo do wykorzystywania powyzszych narzedzi podczas $wiadczenia ustug na
rzecz innych podmiotéw i tworzenia na ich podstawie materiatdw podobnych do produktow
prac dostarczanych Zamawiajgcemu w wykonaniu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawigjgcemu niewytgcznej licenciji na korzystanie z Dokumentacii

standardowej, o ile wchodzg one w sktad Utwordw, na polach eksploatacii, o ktérych mowa

w ust. 20 powyzej. Postanowienia ust. 17 - 26 powyzej stosuje sie odpowiednio. Licencja

udzielona jest na okres 10 lat, po czym przeksztatca sie w licencje na czas nieoznaczony, z

terminem wypowiedzenia wynoszgcym 10 lat. W przypadku uznania, ze okres wypowiedzenia

10 lat wykracza poza zakres swobody zawierania umdow przyjmuje sie, ze okres ten jest rowny
maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczgcemu sie w granicach swobody umow.

Intencjqg Stron jest, by licencja miata charakter zblizony do umowy sprzedazy, 1j. zapewniata

Zamawiajgcemu ciggte, state prawo korzystania z Utwordw w zamian za Wynagrodzenie.

Wypowiedzenie licencji nastepuje odrebnie do wypowiedzenia Umowy.
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przekazana Wykonawcy przez Zamawigjgcego nie bedzie naruszac¢ praw wtasnosci

intelektualnej oséb trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystgpi przeciwko

Wykonawcy z roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia przystugujgcych praw wtasnosci

intelektualnej, w tym praw autorskich, wéwczas Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o

takich roszczeniach, a Zamawiajgcy podejmie niezbedne dziatania majgce na celu

zazegnanie sporu, w tym bedzie zobowigzany przejgc wszelkie takie roszczenia wysuwane
pod adresem Wykonawcy i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. W szczegdinosci:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

2)  w przypadku wytoczenia przeciwko Wykonawcy powddztwa z tytutu naruszenia praw
wtasnosci intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstgpi do postepowania
lub sam wystgpi z inferwencjg uboczng po stronie Wykonawcy, zaptaci w przypadku
niekorzystnego dla Wykonawcy rozstrzygniecia sporu koszty sgdowe oraz zasgdzone
odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy, w tym koszty zastepstwa
procesowego,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczehh majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw wtasnosci intelektualnej lub praw
autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub osdb zgtaszajgcych roszczenia,

4) jezeli korzystanie z Dokumentacji Przetargowej lub innej dokumentacji przekazanej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub jakiejkolwiek ich czesci przez Wykonawce, w
zakresie okresSlonym w niniejszym paragrafie, stanowi¢ bedzie naruszenie czyichkolwiek
praw witasnosci intelektualnej lub przemystowej, Zamawiajgcy naprawi w catosci szkode
poniesiong w zwigzku z tym przez Wykonawce.

Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Wykonawcy wynikajgcych z przepisdw prawa, w

szczegdlnosci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnien z rekojmi.

ARTYKUL 22. SILA WYZSZA

1. Sita wyzsza oznacza takie nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, ktére sq poza kontrolg i sg
niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikng¢, a ktére
zaistniejg po podpisaniu Umowy i stang sie przeszkodg w realizacji zobowigzah umownych.
Zdarzenie moze zosta¢ uznane za dziatanie sity wyzszej tylko wtedy gdy jego skala i zasieg sq
znaczne a jego wptyw na realizacje Umowy jest realny i znaczny. Zdarzenia o ograniczonym
zasiegu i niewielkim wptywie na realizacje Inwestycji nie stanowiq przypadku sity wyzszej co nie
wyklucza zastosowania innych postanowien niniejszej Umowy.

2. Zdarzeniami sity wyzszej mogqg by¢ w szczegdInosci:

1) wojny oraz inne dziatania zbrojne, inwazyjne, dziatania terrorystyczne, mobilizacje lub

embarga,
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promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos¢ od paliwa jgdrowego
lub odpaddéw jgdrowych, ze spalania paliwa jgdrowego, radioaktywnych toksycznych
materiatdbw  wybuchowych oraz innych niebezpiecznych witasciwosci wszelkich
wybuchowych zespotdéw nuklearnych sktadnikdw,
3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,
4) ftrzesienie ziemi, powddz, pozar, huragany, tornada, burze tropikalne lub inne kleski
zywiotowe (ogtoszone przez stosowne wtadze).

. Strajki uwazane bedq za site wyzszqg, jezeli bedqg to strajki generalne (w catym kraju) lub catych
gatezi przemystu i jedli zostang ogtoszone w danym kraju zgodnie z obowigzujgcymi tam
przepisami o rozwigzaniu spordw zbiorowych z wytgczeniem strajkdw umiejscowionych jedynie
U Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, Ilub tez
umiejscowionych tylko u Zamawiajgcego.
. Wystgpienie i zakohczenie wydarzehn spowodowanych sitg wyzszg, zostanie zakomunikowane
Stronie drugiej natychmiast, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty zaistnienia lub ustgpienia
dziatania sity wyzszej.

Strona informujgca o zaistnieniu sity wyzszej jest zobowigzana wykazac fakt wystgpienia sity
wyzszej oraz okresli¢ jej przyczyny oraz zasieg i konsekwencije dla realizaciji Umowy.

Strona, ktéra przekazata pisesmne powiadomienie, zgodnie z wymogami jak w ust. 5 powyzej
bedzie zwolniona z zobowigzan lub dotrzymania terminu swoich zobowigzan tak dtugo jak
dtugo bedzie trwato to zdarzenie lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowigzah
bedzie stosownie przedtuzony o czas trwania zdarzenia lub jego skutkéw.

Strona dotknieta dziataniem sity wyzsze] podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania jej
skutkdw i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie jak tylko bedzie to mozliwe.

Za opdznienia wynikte z wydarzen spowodowanych sitg wyzszg zadna ze Stron nie moze
zqgdaé odszkodowania, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdd. Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem
zaistnienia Sity Wyzszej.

Czas trwania sity wyzszej lub jej skutkdw moze by<é czasem zawieszenia czesci lub catosci
Umowy w przypadku braku mozliwosci realizacji Umowy lub jej czesdci. Zawieszenie moze
dotyczy¢ catosci lub czesci obowigzkédw umownych Stron, w zaleznosci od skali, zasiegu oraz
wptywu sity wyzszej na redlizacje Umowy lub jej czesci. Zawieszenie realizacji catosci lub czesci
Umowy wymaga ztozenia zgodnego oéwiadczenia Stron, ztozonego pod rygorem
niewaznosci w formie pisemnej. Jezeli zawieszenie tfrwa dtuzej niz 90 dni, 1j. jezeli, okolicznosci
sity wyzszej lub jej skutki trwajg przez okres dtuzszy niz 90 dni i jezeli nie osiggnieto stosownego
w tej kwestii porozumienia, to kazda ze Stron ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy
lub jej czesci w terminie 150 dni od daty wystgpienia sity wyzszej. Prawo do odstgpienia wygasa
po ustaniu skutkdw sity wyzszej. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesdciz tego tytutu,
Zamawiajgcy zobowigzany bedzie jedynie do zaptacenia za czynnosci faktycznie wykonane
do dnia rozwigzania Umowy lub jej czesci.
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ARTYKUL 23. KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy nastepujgcymi karami umownymi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za zwtoke w dokonaniu Odbioru Koncowego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4

ust. T Umowy:

a) w okresie pierwszych 30 dni zwtoki — w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia netto
wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,

b) w przypadku zwtoki przekraczajgcej 30 dni — w wysokosci 0,04% Wynagrodzenia netto
wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
przypadajgcy po uptywie 30 dni zwtoki,

Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z tytutu zwtoki w dokonaniu

Odbioru Koncowego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4 ust. 1 Umowy nie moze

przekroczy¢ wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt 1)

Umowy.

za zwtoke w dokonaniu Odbioru Technicznego w stosunku do terminu wskazanego w Art.

4 ust. 2) Umowy w wysoko$ci 15.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki. Maksymalny

limit kary umownej z tego tytutu wynosi 1% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust.

2 pkt 1) Umowy.

za zwtoke w dokonaniu Odbioru Eksploatacyjnego w stosunku do terminu wskazanego w

Art. 4 ust. 3) Umowy w wysokosci 15.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Maksymalny

limit kary umownej z tego tytutu wynosi 1% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust.

2 pkt 1) Umowy.

1.000,00 zt — za zwtoke w przekazaniu w terminie raportu ze stanu realizacji Inwestycji

zgodnie z PZJ. Kara bedzie naliczana kazdorazowo dla kazdego dokumentu osobno,

1.600,00 zt — w przypadku zwtoki w uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiajgcego dla

dokumentdw wymienionych w Art. 5 ust. 12 Umowy w stosunku do terminu wskazanego w

Art. 5 ust. 12 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki. Kara bedzie naliczana kazdorazowo dla

kazdego dokumentu osobno,

1.000,00 zt - w przypadku zwtoki w przekazaniv Zamawiajgcemu aktualizacii

Harmonogramu lub uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiajgcego dla aktualizacji PZJ (wraz z

PKiB), PZOS, Plan BiOZ w stosunku do terminu wskazanego w Art. 5 ust. 13 Umowy, za kazdy

dzier zwtoki. Kara bedzie naliczana kazdorazowo dla kazdego dokumentu osobno,

5.000,00 zt - za niedostosowanie sie do zalecenh Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego po

uprzednim wezwaniu do skorygowania sposobu wykonywania Umowy i stwierdzeniu

ponownego niewtasciwego wykonywania obowigzkdéw Wykonawcy w zakresie BHP, za
kazdy stwierdzony przypadek,

2.000,00 zt — za niewykonywanie Robdt zgodnie z dokumentami (w szczegdlnosci:

poleceniem pracy gazoniebezpiecznej, poleceniem pracy niebezpiecznej, STWIORB,

Instrukcjg Technologiczng wykonania danej roboty) i nie przystgpienie do wykonywania
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Zamawiajgcego, za kazdy przypadek,

9) 4.000,00 zt - za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Programu Naprawczego w stosunku
do terminu okre$lonego w Art. 4 ust. 11 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

10) 4.000,00 zt - za kazdy dzienh zwtoki w przedtozeniu Programu Naprawczego
uwzgledniagjgcego uwagi Zamawiajgcego w stosunku do terminu okreslonego w Art. 4 ust.
12 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek.

11) 8.000,00 zt - 1za przystgpienie do wykonania prac niebezpiecznych Iub
gazoniebezpiecznych bez zatwierdzonego polecenia wykonania tych prac, za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

12) 800,00 zt — za kazdqg rozpoczetqg godzine zwtoki w usunieciu w okresie gwarancji i rekojmi
Wad w stosunku do terminu wskazanego w Art. 19 ust. 3 pkt T Umowy,

13) 800,00 zt — za kazdy dzieh zwtoki w usunieciu w okresie gwarancii i rekojmi Wad, w stosunku
do terminu okre$lonego przez Zamawiajgcego zgodnie z Art. 19 ust. 3 pkt 2 Umowy,

14) 4.000,00 zt - za powierzenie Podwykonawcy lub zgode na powierzenie dalszemu
Podwykonawcy innych prac niz okre§lone w Art. 8 ust. 1 Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

15) 8.000,00 zt — za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo lub zakresu robdt objetych prawem sprzeciwu Zamawiajgcego na
podstawie Art. 8 ust. 5 Umowy, ktére] przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej
Zzmiany, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

16) 4.000,00 zt — za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej] Umowy o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

17) 4.000,00 zt — za przedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiqgce czesc
Inwestycji lub zmiany takiej Umowy o podwykonawstwo, ktéra jest niekompletna lub ktdrej
jakakolwiek czes¢ jej tresci (w tym zatgcznikdw) jest zanonimizowana/zakryta/nieczytelna
lub w inny sposdb niedostepna/nieczytelna dia Zamawiajgcego, za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

18) 400,00 zt — za kazdy dzieh zwtoki w readlizacji obowigzku dokonania wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

19) 8.000,00 zt — za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub za dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek,

20) 80,00 zt — za nieterminowqg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, za kazdy dzieh zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty, za kazdy stwierdzony przypadek naruszeniaq,
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(Zachowanie poufnosci,), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

22) 20.000,00 zt - za naruszenia przez Wykonawce postanowier wskazanych w Art. 29 Umowy
(Powierzenie przetwarzania danych osobowych), za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

23) 4.000,00 zt - z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci wskazane w Art. 5 ust. 21 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

24) 8.000,00 zt — za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, za kazdy stwierdzony
przypadek,

25) 80,00 zt — za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, za kazdy dzieh zwtoki
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

26) 20.000,00 zt — za zwtoke w przekazaniu nieruchomosci wtascicielom, za kazdy rozpoczety
tydzien zwtoki,

27) 200,00 zt - za zwtoke w biezgcym przekazaniu Zamawiajgcemu ktdregokolwiek z
protokotdw przewidzianych PKiB, za kazdy dzien zwtoki,

28) 1.000,00 zt — za brak uzgodnienia wzoru rejestru protokotdw lub jego biezgcej aktualizacii,
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

29) 1.000,00 zt — za zwtoke w realizacji poszczegdinych prac wskazanych z PZJ, za kazdy
rozpoczety tydzien,

30) 5.000,00 zt — za brak sporzgdzenia ktéregokolwiek z zestawien przewidzianych w OPZ, lub
zaniechanie aktualizacji takiego zestawienia, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

31) 20.000,00 zt — za nie przestrzeganie zapisdw decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

32) 5.000,00 zt — za naruszenie obowigzku uzyskania odpowiednich akceptacii/opinii zmian, o
ktérych mowa w Art. 3 ust. 15i/lub ust. 16 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

33) w przypadku naruszenia zasad bezpieczenstwa, o ktérych mowa w Informaciji
o zasadach bezpieczehstwa w ruchu osobowym i pojazddw obowigzujgcych
w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A."”, stanowigcej Zatgcznik nr 23
do Umowy, przez Wykonawce, jego pracownikdw lub osoby dziatajgce na jego zlecenie
lub w jego interesie, bez wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych osdb z Wykonawca:

a) za whniesienie na teren obiektdw Spodtki broni i amunicji w wysokosci 1.500 zt za kazdy
przypadek naruszenia,

b) za przebywanie na terenie obiektu Spdtki w stanie wskazujgcym na spozycie
alkoholu lub w stanie nietrzezwosci oraz pod wptywem srodkdw odurzajgcych lub
substancii psychotropowych w wysokosci 1.500 zt za kazdy przypadek naruszenia,
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c) za przekazanie przepustki osobowej innej osobie, wpuszczenie osoby na swojq

d)

przepustke osobowq lub wykorzystywanie przepustkiinnej osoby w wysokosci 1.500 zt
za kazdy przypadek naruszenia,

za niezwrécenie przepustki na zasadach okre$lonych w Zatgczniku nr 23 do Umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia,

Za naruszenie zasad ruchu pojazddw obowigzujgcych na terenie obiektdw Spdtki w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszeniaq,

za przekazanie kluczy do pomieszczen, budynkdw i obiektdw nieuprawnionej osobie,
lub wykorzystywanie kluczy przez nieuprawniong osobe w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek naruszenia,

za naruszenie zasad dotyczgcych fotografowania, filmowania, nagrywania dzwieku
i szkicowania na terenie obiektdw Spdtki w wysokosci 1.500 zt za kazdy przypadek
naruszenia;

W przypadku, powtdrnego naruszenia zasad wskazanych w pkt 32) przez tq samg
osobe Zamawiajgcemu poza prawem do naliczenia kary umownej przystuguje
prawo do cofniecia lub ograniczenia prawa wstepu lub wjazdu na teren obiektow
Spotki w stosunku do tej osoby.

W  przypadku, gdy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie cze$ci prac przez
Podwykonawcow Wykonawcy powyzsze postanowienia pkt 32) majg zastosowanie
rbwniez do Podwykonawcdw, pracownikdw Podwykonawcy oraz osdb
dziatajgcych na zlecenie lub w interesie Podwykonawcoéw bez wzgledu na
podstawe prawng zwigzku tych osdb z Podwykonawcqg, a w przypadku naruszenia
wskazanych wyzej zasad przez te osoby Zamawigjgcy ma prawo obcigzyé

Wykonawce wskazanymi wyzej karami.

34) w wysokosci  10.000,00 zt - za kazdy przypadek naruszenia ,\Wytyczne w zakresie

komunikaciji ze spotecznosciami lokalnymi na etapie realizacji inwestycji” stanowigcych

Zatgcznik nr 15 do Umowy; za przypadek naruszenia ww. wytycznych Strony uznajg w

szczegdlnosci:

a)

b)

c)

d)

upublicznienie materiatdéw informacyjnych niezgodnych z prawdq lub godzgcych
w dobre imie Zamawiajgcego,

przekazanie i udzielenie mediom informacji w sprawie Inwestycji bez zgody
Zamawiajgcego,

co najmniej 10-krotne uchylanie sie lub opdznianie w przesytaniu raportdw lub
innych dokumentdw wynikajgcych z Zatqgeznika nr 15 do Umowy,

wszelkie celowe dziatania naruszajgce dobry wizerunek Zamawiajgcego.

35) w wysokosci 20% wartosci Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 1T Umowy w

przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy.
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wartosci Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 1 Umowy w przypadku odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

Uprawnienie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi wskazanymi w
Art. 23 ust. 1 pkt 2 -6, pkt 9 - 10 Umowy powstaje w przypadku przekroczenia przez Wykonawce
Terminu realizacji Inwestycji (Daty Zakohczenia) lub odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek
ze Stron z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach
uprawnienie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi powstaje w

momencie zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe do ich naliczenia.

. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wysokosci kar umownych, do naliczenia ktérych

Zamawiajgcy bedzie miat prawo w przypadku przekroczenia przez Wykonawce Terminu
redlizacji Inwestycji (Daty Zakohczenia), o ktérych mowa w Art. 23 ust. 3 zdanie pierwsze

Umowy.

. Wykonawca jest w zwtoce, jesli powstate opdznienie w realizacji obowigzkdw Wykonawcy, jest

nastepstwem okolicznoéci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Obowigzek
wtasciwego udokumentowania i wykazania, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za

wystgpienie opdznien lezy po stronie Wykonawcy.

. Termin ptatnosci naliczonej kary umownej wynosi 14 dni od daty doreczenia noty

obcigzeniowe.

. Zamawiajgcy ma prawo zatrzymadé odpowiednig cze$¢ naleznego Wynagrodzenia na poczet

zabezpieczenia kar umownych naleznych Zamawiajgcemu.

Kary umowne wynikajgce z niniejszej umowy nalicza sie niezaleznie od siebie, podlegajg one
kumulaciji do wysokosci okreslonej] w zdaniu nastepnym, mogq by¢ naliczone réwniez po
odstgpieniu od Umowy, a naliczone przed odstgpieniem od Umowy pozostajg wazne i
skuteczne réwniez po odstgpieniu od Umowy. tgczna wysokos¢ kar umownych
przystugujgcych Zamawiajgcemu, nie moze przekroczy¢ 25% wartosci Wynagrodzenia netto
wskazanego w Art. 13 ust. T Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek
ze Stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kar umownych naleznych z

wszelkich tytutdw wskazanych w Umowie, w tym z tytutu odstgpienia.

. Laptata kary umownej przez Wykonawce lub pofrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary

umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcey nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia
Inwestycji lub jakichkolwiek innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych w niniejszej Umowie kar umownych, na zasadach
ogdinych Kodeksu cywilnego.

Odpowiedzialno$¢ Stron wzgledem siebie  w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jest
ograniczona do wysoko$ci 100% wartosci Wynagrodzenia brutto wskazanego w Art. 13 ust. 1
Umowy. Strony jednoznacznie wskazuja, ze zadna ze Stron nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnoéci za utracone korzysci, ktérych Strona moze dozna¢ w zwigzku z
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niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem ninigjszej Umowy. Powyzsze ograniczenia

odpowiedzialnosci nie majg zastosowania w przypadku szkody wyrzgdzonej umysinie, na skutek

razqcego niedbalstwa lub w wyniku popetnienia przestepstwa.

ARTYKUL 24. PRZESLANKI ZMIANY UMOWY

1. Jezeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentaciji

Przetargowej, zatwierdzonych Materiatéw Ilub Urzqgdzen, ktére nie zostaty uprzednio

zatwierdzone na piSmie przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego

uznania:

1)

2)

zazgdad¢ od Wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia Robdt wykonanych z
wprowadzong zmiang i odbudowania catosci lub czesci tych Robdt bez wprowadzonej
Zmiany na koszt Wykonawcy, lub

dokonaé¢ odbioru Robdét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia

Wynagrodzenia,

w obu przypadkach zachowujgc prawo do zgdania odszkodowania za szkody wynikte z

wykonania Robdt niezgodnie z Umowa.

2. Zamawiagjgcy dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie termindw realizacji Umowy lub

Wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

wystgpienia kleski zywiotowej; wystgpienia warunkdéw atmosferycznych w sposdb istotny
odbiegajgcych od typowych, uniemozliwiagjgcych prowadzenie Robdt zgodnie ze sztukqg
budowlang, przyjetq technologig Robdt, normami lub obowigzujgcymi przepisami,
przeprowadzanie prob i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw. Wykonawca powotujgc
sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest udokumentowaé ich zajscie
przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacije, w tym w szczegdlnosci akty prawne
potwierdzajgce wprowadzenie stanu kleski zywiotowe] na obszarze obejmujgcym Teren
Budowy, opinie wtasciwego instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracji,
a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikbw na Harmonogram,

gdy wystgpiq opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji publicznej, ktére nie sq nastepstwem okolicznosci, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca; gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnieh itp., do wydania ktérych sg zobowigzane witasciwe organy
administracji publicznej na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie to przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje lub orzeczenia powinny zostac
wydane oraz opdznienie to nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca; jezeli wystgpi brak mozliwosci realizacji Robdt z powodu
nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy; jezeli
wystgpi brak mozliwosci wykonywania Robdét z powodu dziatania podmiotdw o

kompetencjach zblizonych do organdw administracji z przyczyn niezaleznych od
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innych podmiotéw posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci terenu do celéw
realizacji Inwestyciji; odmowy dokonania przez wtasciwe osoby, instytucje lub organy
stosownych uzgodnieh w zwigzku z zamiarem wykonania wycinki drzew lub krzewdw lub
rekultywacji gruntéw rolnych i leSnych lub wykonania zalesienia paséw montazowych w
lasach lub nasadzen. Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci
zobowigzany jest udokumentowac ich zagjscie przedstawiajgc w tym celu stosowng
dokumentacje, w tym w szczegdlnosci odpisy wnioskdw o wydanie decyzji, zezwolen i
uzgodniehn wraz z prezentatg wtasciwego urzedu, odpisy decyzji, zezwolenh, uzgodnien,
opinii wtasciwych organdw, zaswiadczenia wtasciwych organdw, pisemne oswiadczenia
wtascicieli lub uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci, dowody zawiadomienia
wtascicieli lub  uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci o zamiarze i terminie
prowadzenia na nieruchomosci prac budowlanych a takze przedstawi¢ pisemng analize
wptywu tych czynnikdw na Harmonogram,

jezeli nastgpig udokumentowane opdznienia realizacji Umowy bedqgce skutkiem
prowadzenia prac archeologicznych, wystepowania niewybuchdw lub niewypatdw; gdy
zaistniejg warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajgce w sposdb
istotny od przyjetych w Dokumentacji Przetargowej; gdy wystgpig odmienne od przyjetych
w Dokumentacji Przetargowej warunki terenowe, cieki wodne lub inne obiekty.
Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznodci zobowigzany jest
udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w
szczegdlnosci, zaswiadczenia, opinie, decyzje witasciwych organdw, ekspertyzy
geologiczne a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikdw na
Harmonogram,

gdy zaistniejg sytuacje, bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych wytgcznie po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wstrzymanie Robdt przez Zamawiajgcego, nie
wynikajgce z okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca; w przypadku
koniecznosci realizacji Robdt dodatkowych lub realizacji Robdt zamiennych, w tym
wynikajgcych ze zmiany zakresu Dostaw Inwestorskich; w sytuacji gdy ujawniq sie w frakcie
wykonywania Inwestycji wady w Dokumentacii Przetargowej; gdy nastgpi niedostarczenie
niezbednej ilosci paliwa gazowego o odpowiednich parametrach do napetnienia
gazociggu i instalacji oraz przeprowadzenia Rozruchu, w terminach uzgodnionych z
Wykonawcg, bgdz niemozno$¢ napetnienia gazociggu i instalacji oraz przeprowadzenia
Rozruchu w terminach uzgodnionych z Wykonawcaq; w sytuacii, opdznieh w przekazaniu
Dostaw Inwestorskich lub opdinieh w wykonaniu wycinki realizowanej przez
Zamawiajgcego -. Strony powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzane sq
udowodni¢ ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w

szczegdlnosci polecenie  wstrzymania Robdt, korespondencije, opinie jednostki
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analize wptywu tych czynnikéw na Harmonogram,

z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgcych niemozliwosciq prowadzenia Robdt w sposéb zgodny z Dokumentacjq
Przetargowq, sztukg budowlang, przyjetg technologiq, normami lub obowigzujgcymi
przepisami lub wykonywania innych czynnosci przewidzionych Umowqg, w tym
spowodowanych koniecznosciq pozyskania zgody na pobdr i zrzut wody do préb
cisnieniowych z innego miejsca i od innego podmiotu niz wskazany w Dokumentacii
Przetargowej. Strony powotujgc sie na wystgpienie w/w okolicznodci zobowigzane sqg
udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacije a takze
przedstawic¢ pisemng analize wptywu tych czynnikbw na Harmonogram,

w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana
Inwestycja, w sposéb wymagajgcy od Wykonawcy podjecia dziatan majgcych wptyw na
termin lub zakres realizacji Inwestycji,

w  przypadku zmiany SESP lub innego wewnetfrznego aktu normatywnego

Zamawiajgcego, znajdujgcego zastosowanie do Inwestycji.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 powyzej, terminy

Umowy mogqg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych

okolicznosci lub ich skutkdw. W kazdym przypadku przedtuzenia terminu wykonania Umowy

Strony postanowig réwniez o kosztach przedtuzenia: Zabezpieczenia Zaliczki, Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, ubezpieczen.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie sposobu realizacji Inwestyciji

lub Wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

niedostepnosci na rynku Materiatdow/Urzgdzen wskazanych w Dokumentacii Przetargowej
spowodowane  zaprzestaniem  produkcji lub  wycofaniem <z rynku  tych
Materiatow/Urzgdzen,

pojawienia sie na rynku Materiatdw/Urzqadzeh nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw readlizacji Przedmiotu Umowy lub  eksploatacji obiektéow
wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy lub umozliwiajgcych uzyskanie
lepszych waloréw technicznych lub uzytkowych tych obiektéw w tym zmniejszenia ich
niekorzystnego wptywu na srodowisko naturalne,

pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdt pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztdw wykonywanych prac, zmniejszenia
ich negatywnych skutkdw dla srodowiska naturalnego lub podniesienia bezpieczenhstwa,
jak réwniez zmniejszenia kosztdw eksploatacji obiektdw wykonanych w ramach realizacji
Inwestycji,

koniecznoéci  zrealizowania  Umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane w Dokumentacii
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zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub  wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub bytoby mniej korzystne dla Zamawiajgcego z punktu
widzenia jakosci, w szczegdinodci w przypadku zidentyfikowania btedu w Dokumentacii
Przetargowe;j,

5) koniecznosci zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, w szczegdinosci ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa bqdz
zmiany okolicznosci majgcych wptyw na prace systemu przesytowego,

6) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Przetargowej warunkdédw geologicznych
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

7) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Przetargowej warunkdw terenowych, w
szczegolnosciistnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych,

8) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma by¢ realizowana
Inwestycja, w sposéb wymagajgcy od Wykonawcy podjecia dziatan majgcych wptyw na
termin lub zakres realizacji Inwestycji.

Wykonawca powotujgc sie na  wystgpienie ww. okoliczno$ci zobowigzany jest

udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w

szczegdlnosci, korespondencje z dostawcami, producentami Materiatdéw/Urzgdzen, opinie,

ekspertyzy, zaswiadczenia, analizy sporzgdzone w szczegdlnosci przez podmioty badawcze
lub naukowe lub kwalifkowane podmioty jak np. rzeczoznawcy budowlani, geolodzy,
geodeci, opinie Projektanta a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu danych czynnikdw
na realizacje Inwestycji, przy czym analiza winna dowodzi¢ odpowiednio koniecznosci
zastosowania sposobu readlizacji odmiennego od przewidzianego w Dokumentacii

Przetargowej lub korzystnych skutkéw proponowanej zmiany dla waloréw technicznych lub

eksploatacyjnych obiektéw wybudowanych w ramach Inwestycji, obnizenia kosztow

wykonania, zwiekszenia bezpieczenstwa lub skrécenia czasu realizacji Roboét.

W przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek z okolicznos$ci wymienionych w ust. 4 powyzej mozliwa

jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, Materiatéw/Urzgdzen

lub technologii Robdt, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen, a takze w

niezbednym zakresie uzgodnionym przez Strony zmiana termindw Umowy lub

Wynagrodzenia.

Ponadto dopuszczalne sg zmiany Umowy w  zakresie termindw readlizacji Umowy,

Wynagrodzenia lub sposobu realizaciji Inwestycii, jesli spowodowane sg one nastepujgcymi

okoliczno$ciami:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Inwestycji zgodnie z Dokumentacjq Przetargowq,

2) gdy wystgpi kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub
Zamawiajgcego inwestycjami, powodujgca uniemozliwienie lub znaczne utrudnienie w
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zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie
kolizji),

3) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna bgdz inna przyczyna zewnetrzna
niezalezna od Wykonawcy, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci opisanych powyzej zobowigzany
jest udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacije, w
szczegdlnosci dokumentacije techniczng i projektowq potwierdzajgcg wystepowanie kolizji z
inng inwestycja, opinie, ekspertyzy, zaswiadczenia, analizy sporzgdzone w szczegdlnosci przez
podmioty badawcze lub naukowe lub kwalifikowane podmioty jak np. rzeczoznawcy
budowlani, geolodzy, geodeci, opinie Projektanta, korespondencje z innymi podmiotami,
zaswiadczenia organdw administracji, a takze przedstawié pisemng analize wptywu ww.
czynnikéw na realizacje Inwestycii.

7. W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji Rob 6t zamiennych, Robdt dodatkowych, lub
Robdt Zaniechanych jak rowniez w przypadkach okre$lonych w Umowie zmianie ulegnie
Wynagrodzenie. W zakresie Robdt zamiennych lub Robdt dodatkowych podstawqg zmiany
Wynagrodzenia jest zaakceptowany przez Strony Protokdt Koniecznosci wraz z kosztorysem.
Strony w zawieranym aneksie ustalg sposéb rozliczenia. W przypadku, gdy tgczna wartosc
Robét dodatkowych przekroczy 20% kwoty okreslonej w Art. 13 ust. 1) Umowy na dzieh
zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze skorzystac z prawa do zgdania podzielenia ptatnosci
wynagrodzenia za wykonanie przewidzianych aneksem Robdét dodatkowych w taki sposdb,
ze cze$¢ nie przekraczajgca 15% przewidzianego aneksem wynagrodzenia ptatna bedzie
jednoczesnie z ptatnosciqg za Kamien Milowy Odbidr Eksploatacyjny, a Wykonawca bedzie
takim zgdaniem zwigzany, chyba ze Wykonawca ztozy Zamawidjgcemu, najpdzniej z dniem
zawarcia aneksu do Umowy, Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
uwzgledniajgcej przewidziany w aneksie wzrost Wynagrodzenia.

8. Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia w wypadku wystgpienia jednej ze zmian
przepisdw wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b Pzp, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisdw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

na zasadach okreSlonych w ust. 9-20 ponizej, jezeli zmiany te bedqg miaty wptyw na koszty

wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
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9. Imiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 8

powyzej, bedzie obejmowac wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztdw wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejiciem w zycie przepisdw odpowiednio zmienigjgcych wysoko$é
stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego, wysokos¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, albo zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw
kapitatowych.

W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 1) powyzej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zZzmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy, ponoszonego w zwigzku ze
zmiang stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 2) powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zmiang
wysokos$ci wynagrodzen pracownikdw realizujgcych zamdwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeh publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytqcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikdw realizujgcych Przedmiot Umowy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktére] mowa w ust. 8 pkt 3) powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wyptatg wynagrodzenia pracownikéw realizujgcych zamdwienie. Kwota odpowiadajgca
zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytqcznie do czesSci wynagrodzenia
pracownikdw realizujgcych zamdwienie, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 4) powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
z wptatami do pracowniczych plandw kapitatowych pracownikdw realizujgcych zamowienie.
Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosic sie wytgcznie do wptat do
pracowniczych plandw kapitatowych pracownikdw realizujgcych zamdwienie, o ktérych
mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia nastepuje na wniosek Strony oraz wymaga zmiany Umowy.
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15. W celu dokonania zmiany Umowy, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej, kazda ze Stron moze

16.

17.

wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci szczegdtowe

wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztdw wykonania

Umowy uzasadniagjgca zmiane wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie

30 dni liczgc od dnia wystgpienia zdarzenia uzasadniajgcego takie zgdanie.

Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczyé do wniosku

dokumenty, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty

wykonania Umowy, w szczegdlnosci ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia o wysokosci

dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 8

powyzej. Obowigzek wykazania, iz zmiany okreslone w ust. 8 powyzej majq wptyw na koszt

realizacji Przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy, ktéry w szczegdlnosci powinien
przedtozy¢ dokument zawierajgcy:

1) wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzonych zmian, o
ktérych mowa w ust. 8 powyzej i propozycje zmian wynagrodzenia Wykonawcy,

2) wyjasnienie wptywu zmian okreSlonych w ust. 8 powyzej na koszty wykonywania
zamowienia,

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdw
wykonujgcych zamdwienie, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujqg
oni prace bezposrednio zwigzane z readlizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 8 pkt 2) powyzej,

4) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikdw
wykonujgcych zamdwienie, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczeh
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okredleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z redlizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 3)
powyzej,

5) pisemne zestawienie wptat do pracowniczych plandw kapitatowych (zaréwno przed jok i
po zmianie) pracownikdw wykonujgcych zamodwienie, wraz z kwotami wptat w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z readlizacjqg Przedmiotu Umowy oraz czesci wptaty
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 4)
powyze;.

Jezeli z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, wystepuje Zamawiajgcy, jest on

uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie

krotszym niz 10 dniroboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie wynikac w jakim zakresie zmiany,
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o ktérych mowa w ust. 8 powyzej majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
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zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 16 pkt 3) lub pkt 4) lub, odpowiednio, wptat

o ktérych mowa w ust. 16 pkt 5) powyzej.

. W terminie 10 dniroboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej,

Strona ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno
ulec zmianie wraz z uzasadnieniem, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.
Zmiana Umowy nastgpi nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
whiosku o dokonanie zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zmiana Umowy, o ktérej] mowa w ust. 8 powyzej moze dotyczy¢ tylko wysokosci
wynagrodzenia na przyszto$¢. Zaakceptowane przez Strony zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy bedg obowigzywaty od dnia nastepujgcego po dniu ztozenia wniosku, o ktérym
mowa w ust. 15 powyzej, nie wczesdniej jednak niz od dnia wejscia w zycie zmian opisanych w
ust. 8 powyze.
Zamawiajgcy przewiduje zgodnie z art. 439 ustawy Prawo Zamodwien publicznych waloryzacije
wynagrodzenia:
1) Waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzaciji (dalej:
"Wskaznik waloryzaciji'), obliczonego wedtug nastepujgcego wzoru:
W=0,5+0,10xCPI+0,10x Wr+0,18 x Wm + 0,12 x Ws
gdzie:
CPI -wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych - obliczany na podstawie wskaznikdw
z tabeli ,,Kwartalne wskazniki cen towardw i ustug konsumpcyjnych” publikowanej
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego na stronie

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-

towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-

uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/ (kolumna: okres poprzedni = 100), za minione

zakohczone kwartaty, przy czym pierwszym jest kwartat nastepujgcy po kwartale i
roku ztozenia Oferty,

Wr — wskaznik waloryzacji dla robocizny — obliczany na podstawie wskaznikdw dla ,,robét
inzynieryjnych” z tabeli 1. ,Zmiany stawek robocizny kosztorysowej (brutto) Zeszytu
IWW opublikowanego przez Osrodek Wdrozeh Ekonomiczno-Organizacyjnych
Budownictwa ,,Promocja” sp. z.0.0., SEKOCENBUD, w stosunku do kwartatu i roku
ztozenia Oferty,

Wm - Wskaznik waloryzacyjny dla materiatdw — obliczany na podstawie wskaznika
waloryzacyjnego ,Materiaty budowlane ogdtem” publikowanego w tabeli 2.
~Zmiany cen materiatéw cen budowalnych wg grup” przez Osrodek Wdrozenh
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” sp. z 0.0., SEKOCENBUD, w
stosunku do kwartatu i roku ztozenia Oferty,
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Ws - Wskaznik waloryzacyjny dla sprzetu - obliczany na podstawie wskaznika

waloryzacyjnego ,,Sprzet budowlany ogdtem™ publikowanego w tabeli 6. ,,Zmiany
cen najmu i pracy sprzetu budowlanego wg grup” przez Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocija” sp. z.0.0., SEKOCENBUD, w
stosunku do kwartatu i roku ztozenia Oferty.
Wskaznik waloryzaciji ,,\W" zostanie obliczony z doktadnosciq do czterech miejsc po
przecinku, przy czym sktadowe wzoru nie podlegajq zaokrggleniu.
Waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy, objete wnioskami o ptatnosc:
a) pierwsza waloryzacja — nie wczesniej niz po zakohczeniu pierwszego petnego kwartatu
nastepujgcego po ferminie sktadania ofert (decyduje data ztozenia wniosku o
ptatnos¢); Przed ztozeniem wniosku o ptatnos¢ Wykonawca wystgpi do
Zamawiagjgcego o przekazanie oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt 9) ponizej,
wskazujgc planowang date ztozenia wniosku o ptatnos¢ oraz proponowang
kalkulacje wskaznika waloryzacii,
b) aktualizacja wskaznika waloryzaciji - co 3 miesigce na wniosek Wykonawcy.
Datqg odniesienia waloryzacji bedzie kazdorazowo dzieh ztozenia Oferty,
Waloryzacja nastepowad bedzie pod warunkiem osiggniecia przez wskaznik waloryzacji
+W" poziomu rownego lub wiekszego 1,0200 lub réownego lub mniejszego niz 0,9800,
Suma waloryzacii dla oddania wzrostu cen (liczona tgcznie jako suma waloryzaciji na plus
z wszystkich wnioskdw o ptatnosé) albo dla oddania spadku cen (liczona tqcznie jaoko
suma waloryzacji na minus z wszystkich wnioskéw o ptatnos$¢) nie moze przekroczy¢ 10%
wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy z dnia zawarcia Umowy, to
jestkwoty ... netto,
W przypadku skorzystania przez Wykonawce z waloryzacji wynagrodzenia na podstawie
art. 436 pkt 4 lit. b Pzp, do limitu 10% wzrostu wynagrodzenia opisanego w pkt 5 powyzej
wlicza sie wzrost wynagrodzenia obliczony na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b Pzp-
Waloryzacji nie podlegajg kwoty wyptacanej Wykonawcy Zaliczki, wynagrodzenie za
Roboty zamienne i dodatkowe, zwrot kwot zatrzymanych,
Wykonawca obliczy wartos¢ waloryzacji dla sktadanego wniosku o ptatnos¢ zgodnie ze
wskaznikiem obowigzujgcym w danym okresie waloryzacji przekazanym mu przez
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze w przypadku zwrotu wniosku do poprawy lub
uzupetnienia obowigzuje wskaznik wyliczony dla pierwotnego wniosku. Wartos¢
waloryzacji wynagrodzenia bedzie wykazana jako osobna pozycja wniosku o ptatnosé
oraz jako osobna pozycja na fakturze.
Zastosowanie mechanizmdw waloryzacii, opisanych w pkt 1-8 dokonywane jest w drodze
jednostronnego  o$wiadczenia Zamawiajgcego okredlajgcego  warto$¢  wskaznika

waloryzaciji.

22. Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie dotyczgcym sposobu i terminéw rozliczenia

Zaliczki w przypadku powstania ryzyka nieukonczenia Inwestycji w terminie umownym, z
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przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Wykonawca powotujgc sie na
wystgpienie ww. okoliczno$ci zobowigzany jest udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc
w tym celu stosownqg dokumentacje.
Nie stanowiq zmiany istotnej Umowy w rozumieniu Pzp i nie wymagajg zawarcia aneksu do
Umowy, nastepujgce przypadki:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng Umowy,
2) zmiana danych teleadresowych lub rachunkéw bankowych,
3) zmiana danych rejestrowych, bedgcych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze
stron Umowy.
Powyzsze zmiany dla swej skutecznosci wymagajg zawiadomienia drugiej Strony w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci przez osoby upowaznione do reprezentacii Strony.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia zgody na powierzenie przez Wykonawce
Podwykonawcom zakresu Inwestycji nie wskazanego w Ofercie jako planowany do
powierzenia Podwykonawcom. Warunkiem zmiany Umowy, jest ztozenie uzasadnionego
whiosku przez Wykonawce ijego akceptacji przez Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.
Gdy zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotdw
trzecich, o ktérych mowa w art. 118 Pzp, za pomocg ktérych Wykonawca wykazat spetnianie
warunkdéw udziatu w postepowaniu, a podmiot ten bedzie brat udziat w realizacji Inwestycji,
zaproponowany nowy podmiot zobowigzany jest wykazac spetnianie warunkdw w zakresie
nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia. Zmiana taka
nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.
Powyzsze postanowienia nie uchybiajg innym postanowieniom Umowy przewidujgcym
mozliwos¢ jej zmiany i wskazujgcych warunki takiej zmiany, jak réwniez przepisom Pzp
dotyczgcym zmian umow.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rezygnacii z wykonania czesci Przedmiotu Umowy. W
przypadku rezygnacji przez Zamawiagjgcego z wykonania czesci Przedmiotu Umowy
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniegjszone. Przedmiotowa
rezygnacja z wykonania czesci Przedmiotu Umowy nie moze przekroczyé 20 % wartosci
Umowy brutto, o ktérej mowa w Art. 13 ust. 1) Umowy. Wykonawca bedzie woéwczas
uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego z zgdaniem zwrofu uzasadnionych,
rzeczywistych i udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z
planowang realizacjg czesci Przedmiotu Umowy, ktérej dotyczyé bedzie rezygnacja
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wcezedniejszego zakohczenia realizacji Umowy w
przypadku dokonania Odbioru Kohcowego z wyprzedzeniem w stosunku do obowigzujgcego
Harmonogramu bazowego i Umowy. W takim przypadku Data Zakohczenia bedzie

przypadac odpowiednio wczesniej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do dokonywania
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Umowie.

Jakiekolwiek zmiany Umowy, poza wyraznie przewidzianymi w tre$ci Umowy lub przepisach
Pzp przypadkami, nie bedq skutkowaty zwiekszeniem warto$ci Wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiany terminéw realizacji Umowy dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie
mogq by¢ podstawq roszczeh o zmiane wysokosci Wynagrodzenia ani jakichkolwiek innych

roszczen, w tym roszczeh odszkodowawczych.

ARTYKUL 25. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

Zamawiagjgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci z
zachowaniem prawa do naliczania kar umownych, w przypadkach i na zasadach
przewidzianych w przepisach prawa, jak rowniez w przypadkach i na zasadach okreslonych

W niniejszej Umowie.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie
czesci Wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Zamawigjgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizacjg Robdt tak bardzo, ze nie jest
prawdopodobne aby zdotat je ukohczyE w umdwionym terminie,

2) jezeli Wykonawca prowadzi Roboty w sposdb wadliwy lub sprzeczny z Umowqg, pomimo
bezskutecznego uptywu ferminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego nad
Zmiane sposobu wykonywania Robdt,

3) jezeli Wykonawca wykona Roboty z istotnymi Wadami, ktére nie nadajg sie do usuniecia
lub jezeli z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim
terminie lub uptyngt juz czas wyznaczony do ich usuniecia,

4) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Inwestycji na okres
dtuzszy niz 7 dnii pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat
ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania lub gdy
tgczny okres nieuzasadnionych przerw w realizacji Inwestycji przekroczy 30 dni,

5) gdy naliczone kary umowne osiggng maksymalny limit wskazany w Umowie,

6) gdy tgczna wartos¢ Umdw o podwykonawstwo zawartych bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego udzielonej zgodnie z Umowq przekroczy wartosci 10% Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. T Umowy,

7) w razie koniecznosci 7 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw lub
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na rzecz Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcdw na sume wiekszg niz 5%
wartosci Wynagrodzenia brutto okreSlonego w Art. 13 ust. 2a Umowy,

8) gdy nastgpi rozwigzanie przedsiebiorstwa Wykonawcy, Wykonawca ztozy wniosek
restruktfuryzacyjny dotyczgcy postepowania uktadowego lub sanacyjnego, zostanie
otwarta likwidacja Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
a rodzaj lub wartos¢ zajetego majatku Wykonawcy mogq zagrozi¢ terminowi realizacii
Umowy lub mie¢ negatywny wptyw na jej realizacje,

9) gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek etapu Umowy lub Kamienia
Milowego ustalonego zgodnie z Harmonogramem bazowym przekroczy 8 (osiem) tygodni,

10) gdy Wykonawca nie dostarczy lub nie bedzie utrzymywat Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, Zabezpieczenia Zaliczki lub ubezpieczenia wymaganych zgodnie
z Umowaq,

11) w przypadku naruszenia przez Wykonawce jakiegokolwiek istothego postanowienia
niniejszej Umowy oraz bezskutecznego uptywu terminu, nie krétszego niz 14 dni
WYzZNnaczonego mu na usuniecie naruszenia,

12) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek cze$¢ Przedmiotu Umowy, co do ktérej
Zamawiajgcy natozyt na Wykonawce obowigzek osobistej realizacji,

13) w innych przypadkach wskazanych w Umowie.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy na zasadach opisanych

w ust. 5 ponizej w nastepujgcych sytuacjach:

1) zostanie otwarta likwidacja Zamawiajgcego,

2) Zamawiagjgcy jest w zwtoce z zaptatg bezspornego i naleznego Wynagrodzenia na
podstawie prawidtowo wystawionych faktur przez okres dtuzszy niz 45 dni, pod warunkiem,
ze zalegto$c¢ ta dotyczy co najmniej 20% Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w Art. 13
ust. T Umowy,

3) winnych przypadkach wyraznie wskazanych w Umowie.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce bedzie skuteczne z dniem
doreczenia danej Stronie pisemnego os$wiadczenia o odstgpieniu. Oswiadczenie musi
wskazywaé na podstawy odstgpienia. Prawo do dokonania odstgpienia moze zostac
wykonane przez uprawniong do tego Strone w terminie 180 dni od daty powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznodci uzasadniajgcych odstgpienie, jednak nie pdzniej niz w
terminie 36 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, chyba ze przepisy prawa lub postanowienia
Umowy wskazujg inny termin.
W przypadku odstgpienia od Umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1) Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczyé Roboty zgodnie ze sztukg
budowlang oraz przekazac¢ kompletng Dokumentacje Budowy Zamawiajgcemu,

2) w terminie 30 dni od dnia odstgpienia Strony dokonajg komisyjnie inwentaryzaciji Robot
wstrzymanych lub wykonanych (w przypadku, gdyby z jakichkolwiek powoddw
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wytgcznie przez Zamawiajgcego), po czym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy i
przekaze go Zamawiajgcemu w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Strony dokonajg odbioru nalezycie wykonanej czesci Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz
30 dni od dnia odstgpienia,

koszt zabezpieczenia Robdt oraz zabezpieczenia Terenu Budowy obcigza Strone, z ktérej
przyczyn odstgpiono od Umowy, a jesli nastgpito to z uwagi na site wyzszg koszty poniesie
Strona odstepujgca od Umowy,

Zamawiagjgcemu bedg przystugiwaé uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w zwigzku z wykonanym przez Wykonawce zakresem Roboét, przy czym okres gwarancji i
rekojmi rozpocznie swéj bieg od daty odstgpienia od Umowy,

Zamawiajgcy nabywa prawo wtasnosci przekazanych mu egzemplarzy Utwordw oraz
odpowiednio autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne lub licencje i prawa zalezne do
sporzadzanych do dnia odstgpienia Utwordw w zakresie wskazanym w Umowie i w ramach
Wynagrodzenia wskazanego w punkcie 7 ponizej,

Zamawiajgcy bedzie zobowigzany jedynie do zaptaty Wynagrodzenia za Roboty
zrealizowane zgodnie z Umowq,

niezwtocznie po dokonaniu inwentaryzaciji Wykonawca usunie z Terenu Budowy Sprzet,
zaplecze budowy, Materiaty/Urzgdzenia ktére nie przechodzg na wtasnose
Zamawiagjgcego. Rzeczy nie usuniete przez Wykonawce Zamawiagjgcy usunie lub

zabezpieczy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego

odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 6 powyzej, przy czym Wykonawcy

przystuguje wytgcznie prawo do:

1)
2)

Wynagrodzenia za Roboty zrealizowane zgodnie z Umowq,

zgdania aby Zamawiajgcy odkupit od Wykonawcy, po cenach zakupu, zakupione i
dostarczone na Teren Budowy Materiaty lub Urzgdzenia, jesli ich zakup byt konieczny dla
redlizacji Robdt, a czas zakupu uzasadniony Harmonogramem. Na poczet ceny
Materiatéw i Urzgdzenh zalicza sie kwoty zaptacone przez Zamawiagjgcego w ramach
catosci lub czesci Kamienia Milowego obejmujgcego dostawe tych Materiatdw lub

Urzgdzen.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

odpowiednie zastosowanie majqg postanowienia ust. 6 powyzej, przy czym:

1)

Zamawigjgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty za zamdwione lub zakupione przez
Wykonawce Materiaty, Urzqgdzenia, chocby zostaty one przywiezione na Teren Budowy,
chyba Zze zazgda przeniesienia na niego wtasnosci wskazanych Materiatdw, Urzgdzen.
Wéwczas Zamawiajgcy odkupi od Wykonawcy wskazane Materiaty, Urzqgdzenia po

cenach ich nabycia przez Wykonawce. Na poczet ceny Materiatéw i Urzgdzenh zalicza sie
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kwoty zaptacone przez Zamawiajgcego w ramach catosci lub cze$ci Kamienia Milowego
obejmujgcego dostawe tych Materiatéw lub Urzgdzen.

2) Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdaé od Wykonawcy usuniecia dotychczas wykonanej
wadliwej czesci prac w zakresie nieodebranym i zgdania doprowadzenia Terenu Budowy,
na ktérym byty one prowadzone, do stanu sprzed zawarcia Umowy,

3) nalezycie wykonane Roboty, w tym nalezycie wbudowane Materiaty, Urzgdzenia,
przechodzqg z dniem odstgpienia na wtasno$¢ Zamawiajgcego.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktére nie odpowiada, zadna ze Stron:

1) Zamawiajgcy bedzie zobowigzany jedynie do zaptaty Wynagrodzenia za Roboty
zrealizowane zgodnie z Umowaq,

2) nalezycie wykonane Roboty, w tym nalezycie wbudowane Materiaty, Urzgdzenia,
przechodzqg z dniem odstgpienia na wtasnos¢ Zamawiajgcego,

3) Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty za zamdwione lub zakupione przez
Wykonawce Materiaty, Urzadzenia chocby zostaty one przywiezione na Teren Budowy,
chyba ze zazgda przeniesienia na niego wtasnosci wskazanych Materiatéw lub Urzgdzenh.
Woéwczas Zamawiajgcy odkupi od Wykonawcy wskazane Materiaty lub Urzgdzenia po
cenach ich nabycia przez Wykonawce,

4) zadna ze Stron nie bedzie uprawniona do zgtaszania roszczeh odszkodowawczych z tego
tytutu, przy czym nie uchybia to prawu do zgtaszania roszczeh z innych tytutéw

wynikajgcych z niniejszej Umowy.

ARTYKUL 26. ROZWIAZYWANIE SPOROW

1. Strony dotozg wszelkich staran w celu ugodowego rozwigzywania wszelkich sporéw,
moggcych powstac¢ na tle Umowy, badz w zwigzku z nig lub jej interpretacja.

2. Spory miedzy Stronami Umowy, ktdérych nie rozwigzano polubownie zostang poddane pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wystgpienie lub zaistnienie sporu dotyczgcego niniejszej Umowy nie zwalnia Stron od

obowiqgzku dotrzymania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

ARTYKUL 27. ZACHOWANIE POUFNOSCI,

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy informacji niezbednych do

readlizacji Inwestycji. Zamawigjgcy os$wiadcza, ze informacje przez niego przekazywane
przeznaczone sq wytqcznie do uzytku Wykonawcy w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w fajemnicy i nieujawniania osobom trzecim
wszelkich informaciji, w ktérych posiadanie wejdzie w zwigzku z zawarciem lub wykonaniem
Umowy (zwanych dalej ,,Informacjami Chronionymi”) oraz zobowiqzuje sie do zapewnieniaim
ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostepnieniem, ufratg w okresie

obowigzywania Umowy oraz w okresie 10 lat po jej wykonaniu, wygasnieciu, rozwigzaniu lub
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Niniejsza Umowa jest jawna w takim zakresie w jakim okreéla to Pzp i podlega udostepnianiu

na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o dostepie do informacii publicznej.

Informacje Chronione mogqg by¢ wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu realizacii

Umowy.

Zobowigzania Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 nie dotyczg Informacji Chronionych:

1) publicznie dostepnych w dniu ich udostepnienia Wykonawcy lub tez upublicznionych w
sposdb, ktéry nie stanowi naruszenia Umowy,

2) ktére Wykonawca zobowigzany jest udostepnié na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, przy czym w takim przypadku powinien niezwtocznie
poinformowadé Zamawiajgcego o zgtoszonym zgdaniu udostepnienia informacii, o ile
przekazanie tej informacji nie stoi w sprzecznosci z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Zamawiajgcey zastrzega sobie mozliwosé¢ udostepnienia Wykonawcy niektérych Informacii

Chronionych jedynie do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego bez mozliwosci sporzadzenia

kopii.

Informacje Chronione mogg by¢ udostepnione jedynie tym osobom z ramienia Wykonawcy,

ktérym jest to niezbedne do realizacji Umowy.

Wykonawca obowigzany jest dotozy¢ nalezytej starannosci w celu przestrzegania

postanowien niniejszego paragrafu przez swoich pracownikéw oraz osoby dziatajgce na jego

zlecenie lub w jego interesie, bez wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych oséb z

Wykonawcg. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za

dziatania lub zaniechania wtasne.

Redlizujgc zobowigzanie okreslone w ust. 8 powyzej, Wykonawca w szczegdlnosci przeszkoli

wszystkie osoby, ktére w imieniu Wykonawcy bedqg bezposrednio uczestniczy¢ w realizacji

Umowy i bedqg miaty dostep do Informacji Chronionych w zakresie zasad ochrony Informacii

Chronionych i celu ich udostepnienia.

1 zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszej Umowy, Wykonawca moze udostepnic

Informacje Chronione podmiotom, z ktérych ustug korzysta dla prawidtowego wykonania

niniejszej Umowy (Podwykonawcom) pod warunkiem, ze kazdy z Podwykonawcdw zostanie

pisemnie zobowigzany do zachowania poufnosci na zasadach okreslonych w Zatgczniku nr

25 do Umowy. Zasady okreslone w Zatgczniku nr 25 do Umowy stosuje sie do dalszych

podwykonawcodw. Postanowienia zawarte w ust. 7, 8 i 9 stosuje sie odpowiednio do

pracownikéw oraz oséb dziatajgcych na zlecenie lub w interesie Podwykonawcdw bez
wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych oséb z Podwykonawcq. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdw jak za dziatania lub

zaniechania wtasne.
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W przypadku niezgodnego z niniejszg Umowqg ujawnienia, utraty lub nieuprawnionego
udostepnienia Informacji Chronionych, co do ktérych istniat obowigzek nieujawniania i
ochrony Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego oraz podejmie niezbedne
dziatania w szczegdlnosci podejmie wspdtprace z Zamawiajgcym w celu minimalizacji zakresu
naruszenia oraz szkdéd wynikajgcych z ujawnienia, utraty lub udostepnienia Informacii
Chronionych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie w kazdym czasie mozliwos$¢ zgdania od Wykonawcy zwrotu
Informacji Chronionych udostepnionych przez Zamawiajgcego lub wytworzonych przez
Wykonawce w ramach readlizacji Inwestyciji, lub takich, ktére Wykonawca udostepnit
Podwykonawcy. W takim wypadku Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu lub zniszczenia na
wtasny koszt wszelkich materiatdw i no$nikdw zawierajgcych jakiekolwiek Informacije
Chronione przekazane przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu, bedgce w posiadaniu
Wykonawcy lub oséb tfrzecich, ktére zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy byty
uprawnione do zapoznania sie z przedmiotowymi informacjami, a takze usuniecia Informacii
Chronionych z pamieci dyskéw twardych komputerdw lub innych urzgdzeh z zastrzezeniem
jednakze, ze nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach
informatycznych, pod warunkiem wtasciwego zabezpieczenia tych kopii. Niezaleznie od
powyzszych postanowien Wykonawca ma prawo do zachowania kopii  Informacii
Chronionych na pofrzeby wtasne zwigzane z wykonywaniem Umowy lub na poftrzeby obrony
przed ewentualnymi przysztymi roszczeniami pod warunkiem wtasciwego zabezpieczenia tych
kopii zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykutu.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosc weryfikacji
poprawnosci realizacji obowigzkdw przewidzionych w niniejszym  Artykule poprzez
przeprowadzenie u Wykonawcy audytu w tym zakresie. Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o zamiarze przeprowadzania audytu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
oraz uzgodni fermin audytu z Wykonawcg,.

W przypadku koniecznosci udostepnienia Wykonawcy Informacji Chronionych stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji zastosowanie bedqg miaty zasady
okreslone w Zatgczniku nr 26 do Umowy.

W ramach wykonywania niniejszej Umowy Zamawiagjgcy przewiduje mozliwos¢ udostepnienia
Wykonawcy informacji niejawnych o klauzuli ,ZASTRZEZONE” w rozumieniu ustawy z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych zwanej dalej ,,Ustawg o ochronie informacii
niejawnych”.

W zwiqgzku z tre$cig ust. 15 powyzej Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby
uprawnione, ktére bedq przetwarzaty informacije niejawne bedqg posiadaty upowaznienia do
przetwarzania informacji niejownych o klauzuli ,,ZASTRZEZONE” lub po$wiadczenie

bezpieczenstwa o wyzszej klauzuli tajnosci oraz aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia w
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niejawnych.

Przetwarzanie informaciji niejawnych bedzie odbywato sie zgodnie z zasadami okreslonymi w
Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz biezgcymi wytycznymi
przekazywanymi przez Petnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych po stronie
Zamawiajgcego. Wykonawca przed uzyskaniem dostepu do informacii niejawnych przedtozy
Zamawiagjgcemu upowaznienia lub poswiadczenia bezpieczehstwa wraz z zaswiadczeniami

o odbyciu szkolen oséb, ktére bedg miaty dostep do informaciji niejawnych.

ARTYKUL 28. OCHRONA INFORMACJI WEWNETRZNEJ

1.

2.

Informacje przekazywane w ramach realizacji niniejszej Umowy mogg stanowic¢ informacije

wewnetrzng, o ktérej mowa w art. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 1227/2011 z dnia 25 pazdziernika 2011 r. w sprawie integralnosci i przejrzystosci

hurtfowego rynku energii (dalej odpowiednio: ,informacja wewnetrzna”, ,Rozporzgdzenie

REMIT").

Majgc na uwadze, ze:

i Zgodnie z art. 4 Rozporzgdzenia REMIT do podania informaciji wewnetrznej do publicznej
wiadomosci upowazniony jest wytgcznie wtasciciel tej informaciji, ktérym w ramach
realizaciji Umowy jest Zamawiajgcy,

ii. Zgodnie z art. 3 Rozporzgdzenia REMIT, osoby, ktére weszty w posiadanie informacii
wewnetrznej przed jej podaniem do publicznej wiadomosci, zobowigzane sg do
bezwzglednej ochrony informacji wewnetrznej (w tym nieujawniania jej osobom
trzecim); ponadto, osoby, ktére weszty w posiadanie informacji wewnetrznej sq objete
zakazem wykorzystywania takiej informacji poprzez nabywanie lub zbywanie lub probe
nabycia lub zbycia, na rachunek wtasny lub na rachunek osoby trzeciej, bezposrednio
lub posrednio, produktdw energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym,
ktérych informacja ta dotyczy oraz zalecania innym osobom wykonywania ww. dziatan;
powyzsze zobowigzanie (wraz z zakazem) obowigzuje bezterminowo, do czasu
podania przez Zamawiajgcego do wiadomosci publicznej informaciji wewnetrznej
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) nieuvjawniania informacji wewnetrznych Zamawigjgcego, w posiadanie ktdrych
wszedt w ramach realizacji Umowy,

b) zapewnienia informacjom wewnetrznym Zamawiajgcego ochrony  przed
nieuprawnionym ujawnieniem lub udostepnieniem,

c) wykorzystywania informacji wewnetrznych Zamawiajgcego wytgcznie na potrzeby
realizacji Umowy oraz niezwtocznego zgtoszenia kazdego przypadku

nieuprawnionego ujawnienia lub niewtasciwego wykorzystania przez Wykonawce
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Zamawiajgcego na adres: remit@gaz-system.pl.

Zobowigzania (w tym zakazy), o ktérych mowa w niniejszym ustepie obowigzujg Wykonawce
w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wykonaniu, wygasnieciu, rozwigzaniu lub
odstgpieniu od niej przez Zamawiajgcego lub Wykonawce - do czasu podania przez
Zamawiajgcego do wiadomosci publicznej informacji wewnetrznej Zamawiajgcego.

Wykonawca o$wiadcza, iz ma swiadomose, ze nielegalne wykorzystywanie lub ujawnianie
informaciji wewnetrznych Zamawiajgcego, podlega odpowiedzialnosci karnej na podstawie

art. 57b-57d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

ARTYKUL 29. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH

OSOBOWYCH

1.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze w ramach Umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie w jego
imieniu  danych osobowych dotyczgcych wtascicieli, uzytkownikdbw  wieczystych,
uzytkownikéw, dzierzawcdw nieruchomosci, przez nieruchomosci ktérych lub obok ktdrych,
przebiegajqg lub bedq przebiega¢ gazociqgi lub posadowione sg inne obiekty infrastruktury
gazowej nalezgce do Zamawiajgcego (dalej ,Wtasciciele nieruchomosci’), a takze
przedstawicieli wskazanych przez Wtascicieli nieruchomosci, ktérych to danych Zamawiajgcy
jest administratorem w rozumieniu rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiqgzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL 119
7 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2, Dz.U. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35),
dalej ,,RODO”, a Wykonawca jako podmiot przetwarzajgcy w rozumieniu RODO akceptuje
warunki tego powierzenia okreslone ponizej i gwarantuje, ze wdrozyt i bedzie stosowat
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO i
chronito prawa oséb, ktdrych powierzenie i dane dotyczg.
Okres, w ktorym Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe jest tozsamy z okresem
obowigzywania Umowy, z zastrzezeniem, iz w przypadku wykonania, wygasniecia,
rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na Wykonawcy spoczywa
obowiqgzek przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiajgcego przez
okres niezbedny do ich zwrotu Zamawiajgcemu oraz usuniecia kopii tych danych z nosnikdw
i zasobdw nalezgcych do Wykonawcy.
Celem przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych jest wytqcznie realizacja
zobowiqgzan wynikajgcych z Umowy, a w szczegdlnosci:
1) zbieranie danych osobowych dotyczacych Wrtascicieli nieruchomosci lub ich

przedstawicieli, w zwigzku z:

a) pozyskiwaniem danych dla potrzeb utrzymywania kontaktéw z  Wtascicielami

nieruchomosci oraz ich przedstawicielami;
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b) pozyskiwaniem prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w celu
rozpoczecia redlizacji prac inwestycyjnych, lub na przeprowadzenie badan
terenowych;

c) pozyskiwaniem tytutdw prawnych do nieruchomosci;

d) pozyskiwaniem danych osobowych dla potrzeb ustalenia wysokosci odszkodowania i
wynagrodzen,

e) innymi celami wskazanymi nizej,

2) utrzymywanie kontaktéw z Wtascicielami nieruchomosci oraz ich przedstawicielami,

3) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w celu
rozpoczecia realizacji prac inwestycyjnych lub na przeprowadzenie badan terenowych,

4) pozyskiwanie tytutdw prawnych do nieruchomosci,

5) ustalanie wysokosci odszkodowania i wynagrodzen,

6) przekazywanie danych rzeczoznawcy majgtkowemu w zwigzku z ustalaniem wysokosci
odszkodowan i wynagrodzen,

7) sporzgdzanie  wymaganej Umowqg dokumentacji  projektowe],  dokumentacii
powykonawczej i odbiorowe;,

8) udostepnianie danych osobowych w postepowaniach administracyjnych celem
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego niezbednych zgdd, uzgodnien, zezwolen i decyzji w
ktérych reprezentuje Zamawiajgcego jako inwestora,

9) przeglgdanie oraz opiniowanie dokumentacji technicznych, w ktérych znajdujqg sie dane
Witascicieli nieruchomosci,

10) wykonywanie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robdt budowlanych w
oparciu o sporzgdzong dokumentacje projektowq,

Wykonawca moze przetwarza¢ dane osobowe zardwno w sposdb zautomatyzowany jak
rébwniez niezautomatyzowany, wytgcznie na  terytorium  Europejskiego  Obszaru
Gospodarczego, zwanego dalej ,,EOG”, z zastrzezeniem ust. 7 pkt 1) oraz pkt 2) ponizej w
formie pisemnej lub elekironiczne, w tym przy wykorzystaniu oprogramowania do
projektowania i oprogramowania stuzgcego do przetwarzania danych osobowych w swojej

siedzibie lub zdalnie poza siedzibg. Przetwarzanie danych osobowych moze obejmowac:

—_

) zbieranie,
2) utrwalenie,
3)

4) porzgdkowanie,

organizowanie,

5) adaptowanie,

6) modyfikowanie,

7) pobieranie,

8) przeglgdanie,

?) wykorzystywanie,

10) ujawnianie poprzez przestanie,
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przechowywanie przez okres, o ktérym mowa w ust. 2.

5.  Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do doprecyzowania celu i charakteru przetwarzania
danych osobowych przez osoby wskazane przez Zamawiajgcego jako odpowiedzialne za
redlizacje postanowien Umowy poprzez udzielanie Wykonawcy na pismie lub pocztg
elektroniczng dodatkowych zalecenh, wytycznych lub instrukcii.

6. Zamawiagjgcy poleca Wykonawcy w celu wykonania Umowy przetwarzanie nastepujgcych
kategorii danych dotyczgcych:

1) Wiascicieli Nieruchomosci:

a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczegdinosci imie i nazwisko,

b) dane kontaktowe, w szczegdlnosci nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,

c) dane dotyczgce nieruchomosci, w szczegdlnosci adres nieruchomosci, numery dziatek
ewidencyjnych (w tym dane zawarte w wypisach i wyrysach z ewidencji gruntdw i
budynkdw), nr ksigg wieczystych (w tym dane zawarte w ksiegach wieczystych),

d) dane dotyczgce numerdw identyfikacyjnych, w szczegdlnosci seria i nr dowodu
osobistego, PESEL, NIP, REGON,

e) dane adresowe, w szczegdlnosci adres zamieszkania, miejsce pobytu,

f) dane dotyczgce sytuacji majgtkowej i ekonomicznej, w szczegdlnosci dane o
posiadanych nieruchomosciach, wysokos¢ odszkodowania lub wynagrodzenia za
korzystanie (w tym wycinke drzew lub krzewdw) z nieruchomosci oraz informacje o
osiggnietym przychodzie z tego tytutu, nrrachunku bankowego,

g) dane o wieku, w szczegdlnosci data urodzenia,

h) dane o przynaleznosci panstwowej, w szczegdlnosci obywatelstwo,

i) dane dotyczgce stanu cywilnego oraz matzenskich ustrojdw majgtkowych, w
szczegdlnosci czy nieruchomo$¢ wchodzi w sktad wspdlnosci majgtkowej (wspdlnosci
ustawowej),

i)  dane dotyczgce wykonywanej dziatalnosdci, w szczegdlnosci dane o prowadzeniu
dziatalnosci rolniczej lub gospodarczej;

2) przedstawicieli Wtascicieli Nieruchomosci, o ile tacy przedstawiciele zostali wskazani:

a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczegdinosci imie i nazwisko,

b) dane kontaktowe, w szczegdlnosci nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,

c) Inne dane identyfikacyjne wskazane w petnomocnictwach lub innych dokumentach

np. PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego.

7.  Wykonawca jako Podmiot Przetwarzajgcy zobowigzuije sie:
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terytorium EOG, chyba ze Zamawiajgcy zgodzi sie na zmiane miejsca przetwarzania poza

terytorium EOG,

poinformowaé¢ Zamawidjgcego o zamiarze przekazania powierzonych mu danych

osobowych do panstwa frzeciego lub organizacji miedzynarodowej, jesli obowigzek

takiego przekazania naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie, o ile
prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny,

wdrozy¢ odpowiednie Srodki techniczne i organizacyjne, aby zapewni¢ stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku naruszenia praw lub wolnosci oséb, ktérych dane
zostaty powierzone na podstawie Umowy, uwzgledniajgce stan wiedzy technicznej, koszt
wdrazania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz rdine
prawdopodobienstwo wystgpienia zagrozenia dla tych danych i wagi tego zagrozenia;

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci rozwazy¢ podjecie srodkdw wymaganych

na mocy art. 32 ust. 1 lit. a) — d) RODO; niezaleznie od wynikdw oceny, Wykonawca

zobowigzany jest:

a) szkoli¢, zobowigzac¢ do nieujawnienia w sposdb niezgodny z Umowq i upowazniac do
przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy osoby
wskazane jako odpowiedzialne za realizacje postanowien niniejszej Umowy,

b) zapoznawac osoby, ktére zostang upowaznione do przetwarzania powierzonych
przez Zamawiagjgcego danych osobowych, z celami przetwarzania okreslonymi w
niniejszej Umowie oraz z zasadami ich zabezpieczenia,

c) zobowigzaé osoby upowazinione do przetwarzania danych, wskazane w lit. a) do
bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz
sposobdw ich zabezpieczenia,

d) przekazaé¢ Zamawiagjgcemu dokumenty potwierdzajgce readlizacje zobowigzan
wskazanych w literach b) i ¢) wedtug wzoru stanowiqgcego Zatqgcznik nr 11A do
Umowy,

zgtaszaé bez zbednej zwtoki naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu do
przetwarzania, nie pdzniej jednak niz w terminie 48 godzin od stwierdzenia naruszenia, oraz
stuzy¢ Zamawiajgcemu niezbedng pomocq w przypadku, gdy stwierdzone naruszenia sq
tego rodzaju, ze wymagajg zgtoszenia naruszenia w frybie art. 33 RODO organowi
nadzorczemu,

udziela¢ bez zbednej zwtoki niezbednych informacii i pomocy przy przygotowywaniu przez
Zamawiajgcego zawiadomienia kierowanego do osoby, ktérej dane dotyczqg, jesli
naruszenie ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie
Umowy mogto spowodowacd wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolnosci pracownikéw,
ktérych dane zostaty przekazane na podstawie Umowy,

zaleznie od decyzji Zamawiajgcego po zakonhczeniu $wiadczenia ustug zwigzanych z
realizacjg Umowy usungc lub zwrdci¢é mu wszelkie dane osobowe oraz usungé wszelkie ich
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istniejgce kopie, chyba ze prawo Uniilub prawo polskie nakazujg przechowywanie danych

osobowych,

7) nazgdanie Zamawiadjgcego udziela¢ mu bez zbednej zwtoki niezbednych informacii:

a) potrzebnych do oceny przez niego skutkdw przetwarzania powierzonych danych
osobowych na prawa lub wolnosci oséb, ktérych dane dotyczg, w tym ewentualnych
konsultacji z organem nadzorczym w trybie art. 36 RODO,

b) odbiorcach danych dotyczgcych poszczegdinych oséb, a takze o terminach, zakresie
i sposobie tego przekazania,

c) zastosowanych $rodkach technicznych i organizacyjnych majgcych na celu
zapewnienie przez Wykonawce odpowiedniego poziomu powierzonych mu do
przetwarzania danych osobowych,

d) tozsamosci inspektora ochrony danych, jedli taki zostanie przez Wykonawce
wyznaczony,

e) podmiotach, ktérym podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji
Umowy,

f)  potrzebnych do oceny realizacji przez niego zobowigzah wynikajgcych z Umowy.

8. W przypadku zbierania danych osobowych Wtascicieli nieruchomosci lub ich przedstawicieli,
Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku
informacyjnego poprzez informowanie o przetwarzaniu danych osobowych oséb, ktérych
dane osobowe zbiera na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy oraz zbieraé dowody
potwierdzajgce przekazanie tej informacji wskazane w ust. 10§ 11 ponizej, w szczegdlnosci
o$wiadczenia Wtasciciela nieruchomosci lub przedstawiciela Wtasciciela nieruchomosci o
Zapoznaniu sie z informacijq o przetwarzaniu danych osobowych. Zakres i tre$¢ informacji o
przetwarzaniu danych osobowych przekazywana Wtascicielom nieruchomosci oraz ich
przedstawicielom uzalezniona jest od celdw przetwarzania danych wskazanych w ust. 3 oraz
tego, czy dane osobowe sg pozyskane bezposrednio od tych oséb, czy z innych zrédet.

9. Obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, realizowany jest w szczegdlnosci
poprzez przekazanie osobom, ktérych dane sg zbierane, informacji wedtug wzoréw
okreslonych:

1) w Zatgczniku nr 11B do Umowy w przypadku zbierania danych od osoby, ktérej dane
dotyczq,

2) w Zatgczniku nr 11C do Umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposdb
inny niz od osoby, ktérej dane dotyczq.

Informacje te znajdujg sie réwniez na stronie internetowej  https://www.gaz-

system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html

10. W przypadku zbierania danych osobowych bezposrednio od osoby, ktérej dane dotyczqg
Wykonawca zobowigzany jest w chwili pozyskiwania danych zebraé podpis takiej osoby
poswiadczajgcy odebranie i zapoznanie sie z tresciq klauzuli informacyjnej okreslonej w ust. 9

pkt 1) powyzej (Zatgcznik nr 11B do Umowy).
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W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposdb inny niz od osoby, ktérej dane
dotyczg Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢ klauzule informacyjng okreslong w ust. 9
pkt 2) powyzej (Zatgeznik nr 11C do Umowy) najpdzniej przy pierwszym kontakcie z takg osobg
lub przy pierwszym ujawnieniu danych innemu odbiorcy, nie pdzniej jednak niz w ciggu
miesigca od dnia pozyskania danych:

1) osobiscie odbierajgc podpis takiej osoby poswiadczajgcy odebranie i zapoznanie sie z
tfrescig klauzuli informacyjne;j,

2) przesytkg pocztowq lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres email. W takim
przypadku Wykonawca ztozy oswiadczenie o przestaniu klauzul informacyjnych wraz z listg
0s6b, do ktdérych zostaty wystane klauzule informacyjne.

W przypadku udziatu podwykonawcy w readlizacji czeSci Umowy oraz koniecznosci
przetwarzania danych osobowych przez podwykonawce dopuszcza sie dalsze powierzenie
przetwarzania danych osobowych po uprzednim poinformowaniu o takim zamiarze
Zamawiagjgcego, aby miat on mozliwos¢ wyrazenia sprzeciwu wobec podpowierzenia
przetwarzania danych w terminie miesigca od dnia poinformowania o takim zamiarze;
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podmiotu, ktéremu podpowierzyt
przetwarzanie jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca w informacji o
zamiarze dalszego powierzenia przetwarzania danych wskaze podwykonawce, cel oraz
zakres dalszego powierzenia. Podwykonawcy mogg przetwarzaé dane osobowe wytgcznie
na terenie EOG. W przypadku zgtoszenia sprzeciwu przez Administratora Podmiot
przetwarzajgcy nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca
zobowiqzuje sie zawrze¢ z podwykonawcg umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych (podpowierzenia) zapewniajgcqg ochrone danych osobowych na poziomie nie
nizszym niz przewidziana w niniejszej umowie, zapewniajgc w umowie z podwykonawcqg
postanowienia co najmniej fak samo rygorystyczne jak postanowienia zawarte w niniejszym
Artykule, a w szczegdlnosci zapewnié, iz Podwykonawcy wdrozg odpowiednie Srodki
techniczne i organizacyjne, aby zapewnic stopieh bezpieczehstwa odpowiadajgcy ryzyku
naruszenia praw lub wolnosci osdb, ktérych dane zostaty powierzone, uwzgledniajgce stan
wiedzy technicznej, koszt wdrazania, charakter, zakres, kontekst i cele oraz rbéine
prawdopodobienstwo wystgpienia zagrozenia dla tych danych i wagi tego zagrozenia;
Podwykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci rozwazy¢ podjecie srodkdw wymaganych
na mocy art. 32 lit. a) - d) RODO. W umowie z podwykonawcg Wykonawca zapewni
mozliwo$¢ przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, przez Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w ust. 14-17 ponizej.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ przeprowadzenia audytu, w tym inspekcii, u
Wykonawcy w zakresie zbadania zgodnosci zakresu i celu oraz sposobu przetwarzania i
zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych z postanowieniami niniejszego artykutu
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terminie przeprowadzenia audytu.

Obowigzek poddania sie audytowi moze zostalé zrealizowany poprzez przedstawienie

wynikdw audytu na zgodnos¢ z przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych

osobowych oraz wynikéw audytu zrealizowanego na zlecenie Wykonawcy przez niezalezny

podmiot certyfikujgcy w zakresie bezpieczenstwa informacji lub wynikdw audytu obszaru

bezpieczenstwa.

Wykonawca obowigzany jest wspdtpracowac z Zamawiajgcym i upowaznionymi przez niego

audytorami, w szczegdlnoéci zapewni¢ im dostep do pomieszczeh i dokumentdw

obejmujgcych dane oséb oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych,

infrastruktury teleinformatycznej oraz systemoéw IT oraz oséb majgcych wiedze na temat

procesdw przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Wykonawce.

Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Zamawiajgcego sporzgdza protokdt

pokontrolny, ktdéry podpisujg przedstawiciele obu Stron. Wykonawca zobowigzuje sie w

terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym dostosowac do zaleceh pokontrolnych zawartych w

protokole.

Podmiot przetwarzajgcy nie jest uprawniony do podejmowania decyzji, ktére opierajqg sie

wytgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywotujg wobec

oséb, ktérych powierzone dane dotyczg skutki prawne lub w podobny sposdb istotnie na nie

wptywajq, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca naruszy niniejszg Umowe w zakresie dopuszczalnych celdw przetwarzania

danych i sposobdw ich przetwarzania, uznaje sie go za administratora w rozumieniu RODO w

odniesieniu do tego przetwarzania, co nie zwalnia go z odpowiedzialnosci za zaptate kary

umownej okreslonej w niniejszej Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku

informacyjnego wynikajgcego z art. 14 ust. 1 — 3 RODO w stosunku do oséb:

1) wskazanych do reprezentaciji przy zawieraniu Umowy, wskazanych w Umowie do jej

wykonania lub do utrzymywania kontaktdw stuzbowych zwigzanych z wykonaniem Umowy
poprzez zapoznanie tych oséb z informacjami zawartymi w Zatgczniku nr 11D do Umowy.

Informacje te znajdujg sie rdéwniez na stronie internetowej https://www.gaz-

system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html

2) wskazanych do reprezentowania Zamawiajgcego (petnomocnicy) poprzez zapoznanie
tych oséb z informacjami zawartymi w Zatgczniku nr 11E do Umowy. Informacje te znajdujg

sie réwniez na stronie infernetowej https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-

prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwdarzania.html

3) zatrudnionych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w Art. 5 ust. 21
Umowy czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, poprzez zapoznanie tych osdb z
informacjami zawartymi w Zatgczniku nr 11 F do Umowy. Informacje te znajdujq sie réwniez
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podstawy-prawne-przetwarzania.html

W przypadku umodw podwykonawczych Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzani sg do
zrealizowania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego wynikajgcego z art. 14
ust. 1-3 RODO w stosunku do osdéb wskazanych w umowach o podwykonawstwo
uprawnionych do biezgcych kontaktéw w zwigzku z realizacjg Umowy jak rdwniez
wskazanych do wykonywania Umowy poprzez zapoznanie tych oséb z informacjami
zawartymi w Zatqgczniku nr 11G do Umowy. Informacje te znajdujg sie réwniez na stronie

internetowe]  https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-

przetwarzania.html

ARTYKUL 30. OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

1.

Wykonawca jest wytwdrcq odpaddw powstatych podczas wykonywania przedmiotu Umowy
i w mysl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach na nim spoczywa obowigzek
zagospodarowania powstatych odpaddw (w tym ich unieszkodliwienial).

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia
uprawniajgce go do wytwarzania, fransportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpaddow
powstajgcych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i zobowiqgzuje sie posiadania tych
decyzji i zezwolen przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

W  przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcdw w zakresie czynnosci opisanych w ust. 1 Wykonawca oéwiadcza, ze
posiadac oni bedqg decyzje i zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 2w okresie realizacii
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzuije sie do pokrycia Zamawiajgcemu i osobom trzecim szkéd (w tym kar
i grzywien) poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce,
Podwykonawcdw lub  dalszych Podwykonawcdw postanowien niniejszej Umowy lub
przepisdw ustawy o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony srodowiska
oraz przepisdw wykonawczych do tych ustaw oraz obowigzujgcych w zakresie ochrony
Srodowiska decyzji.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzah prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére
mogqg by¢ dochodzone od Zamawigjgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
przepisdw z zakresu ochrony Srodowiska lub przyrody oraz obowigzujgcych w zakresie
ochrony $rodowiska decyzji.

Wykonawca jest zobowiqzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. o odpadach informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami. Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia

Zamawiajgcemu kopii kart przekazania odpaddw powstatych w czasie realizacji Inwestycii,
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joko zatgcznik do raportu PZOS. Przedtozone kopie kart przekazania odpadéw bedqg

stanowity réwniez zatgcznik do Dokumentaciji Powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzuje sie do zagospodarowania odpaddw zgodnie z obowigzujgcg

ustawq z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W przypadku wytworzenia niewielkiej ilosci odpadu, dopuszcza sie mozliwos¢ przedtozenia

przez Wykonawce oéwiadczenia o zagospodarowaniu odpadu we wtasnym zakresie,

zgodnie z ustawqg o odpadach, potwierdzajgcego gromadzenie odpadu do czasu
przekazania do unieszkodliwienia wg wzoru okreSlonego przez Zamawiajgcego. Wzor
o$wiadczenia stanowi Zatgcznik nr 14 do Umowy.

Podczas realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do:

1) selektywnej zbiérki odpaddw,

2) zachowania w nalezytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpaddw, w
szczegolnosci zabezpieczenia odpaddw przed rozprzestrzenianiem sie, oznakowania
miejsc gromadzenia/magazynowania odpaddw,

3) gromadzenia i zagospodarowania odpaddw w sposdb zgodny z zapisami ustawy o
odpadach (np. zakaz zakopywania, spalania, wylewania, gromadzenia odpaddw w
miejscach do tego nie przeznaczonych),

4) zagospodarowania odpaddédw komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcej Ustawy z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w
gminach,

5) posiadania  odpowiednich  $rodkdéw  zapobiegajgcych  rozprzestrzenianiu - sie
Zanieczyszczeh Srodowiska podczas wykonywania przedmiotu umowy (np. sorbenty,
wanny ociekowe, $rodki neutralizujgce lub pochtanicgjgce ewentualne wycieki i
zanieczyszczenia lub ograniczajgce ich rozprzestrzenianie sie),

6) informowania Zamawigjgcego o zdarzeniach majgcych wptyw na srodowisko (incydenty,
szkody w Srodowisku).

Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywodz

nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw,

substancjiropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc
zwigzanych z readlizacjg Inwestycji, w sposdb zapewnigjgcy ochrone Robdt przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca, ktéry w  trakcie realizacji przedmiotu umowy wytworzy $cieki bytowo-

gospodarcze powinien zagospodarowad je we wtasnym zakresie i na witasny koszt

przedstawiajgc wtasciwe o$wiadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopie
dokumentu przyjecia Sciekdw przez uprawnionego odbiorce i kopie umowy na odbidr

Sciekow.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbidrkowych, po

oczyszczeniu nalezy odwiezé za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane

przez Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz siedziba Oddziatu Zamawiajgcego w Gdansku.
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13. Odzyski materiatéw i surowcdw, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
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22.

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz siedziba Oddziatu Zamawiajgcego w Gdansku.
Rozbidrke materiatdéw i surowcdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i
roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytq starannoscig w sposdb wykluczajgey
mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie bedzie prowadzit w sposdb uporzgdkowany i
wtasciwy dla danego asortymentu.
Bezuzyteczne materiaty, urzgdzenia, instalacje i czesci drewna, krzewdw, karpiny i korzeni,
wykonawca winien zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i redlizacji zapiséw zawartych w
pozwoleniach wodnoprawnych.
Przy readlizacji préb hydraulicznych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan
fizykochemicznych wody przed i po wykonaniu préb hydraulicznych oraz wytworzonych
Sciekow, jesli bedg one odprowadzane do Srodowiska oraz dokumentowania informacji o
catkowitej ilosci pobranej wody i ilosci zrzuconych $ciekdw. Informacje powinny zostac
przekazane Zamawidjgcemu na biezgco, nie pdzniej jednak niz raz w roku do kohca stycznia
za rok poprzedni. Ww. dane powinny réwniez zostaé umieszczone w Dokumentacji
Powykonawczej.
W przypadku przekazania Sciekdw do oczyszczalni Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawigjgcemu dokumentu potwierdzajgcego przekazanie Sciekow
uprawnionemu odbiorcy. Ww. dane powinny réwniez zostaé umieszczone w Dokumentacii
Powykonawcze|.
Wykonawca przedstawi ewidencje danych zawierajgce informacje z zakresu korzystania ze
Srodowiska (emisja do powietrza, pobdr wdd, odprowadzanie $ciekédw) bedgce podstawq
do naliczenia optaty za korzystanie ze Srodowiska. W przypadku domniemania wystgpienia
przekroczen emisji hatasu, Wykonawca zobowigzany jest dokonac¢ pomiaru jego natezenia.
Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ zgtoszenie na odwadnianie wykopdéw budowlanych
oraz odprowadzanie wod z wykopdw budowlanych, jezeli zasieg oddziatywania (np. zasieg
leja depresji) wykracza poza granice Terenu Budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania realizacji wymagan wynikajgcych z
decyzji, zgdd i uzgodnieh administracyjnych z zakresu ochrony $rodowiska i umieszczania
informaciji w Raporcie PZOS.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnose:
1) za nieprzestrzeganie zapisdw decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska,
uzyskanych na potrzeby realizacji prac objetych Umowaq,
2) za szkody i zanieczyszczenie wyrzgdzone w Srodowisku w wyniku dziatahn zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy,
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3) za przestrzeganie prawa obowigzujgcego w zakresie ochrony Srodowiska przez kazdego
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ze swoich Podwykonawcow.

23. Wykonawca w przypadku wystgpienia kontroli organu wtasciwego dla ochrony srodowiska u
Wykonawcy, zobowigzany jest natychmiast powiadomié¢ osoby nadzorujgce Umowe z
ramienia Zamawiajgcego o:

1) terminie i zakresie planowanej kontroli,
2) wynikach konfroli,
3) obowigzkach natozonych na Wykonawce w drodze wydanego postanowienia.
24. Wykonawca jest zobowigzany realizowaé Przedmiot Umowy zgodnie z decyzig o

srodowiskowych uwarunkowaniach, wydang dla Inwestycii.

ARTYKUL 31. WYKONANIE ZASTEPCZE

1. Zamawiagjgcy jest uprawniony do zlecenia wykonania jakichkolwiek obowigzkéw umownych
w tym Robét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkdw Wykonawcy, w tym
prac wynikajgcych z obowigzku usuniecia Wad, wybranej przez siebie osobie frzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze), w
sytuacjach wskazanych w Umowie, jak rowniez, gdy pomimo wezwania Wykonawcy do
nalezytego spetnienia swiadczenia i wyznaczenie mu w tym celu dodatkowego terminu, nie
krotszego niz 14 dni, Wykonawca:

1) opdinia sie zwykonaniem czesci obowigzkdw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, aby
ukonczyt je w ustalonym terminie lub jesli termin wykonania nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawidjgcego lub uzasadnionym z punktfu widzenia nalezytej
realizacji Inwestyciji, lub

2) uchyla sie od wykonania obowigzkdw umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
w stanie wykona¢ prac wynikajgcych z Umowy w ustalonym terminie lub jesli termin
wykonania nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawigjgcego lub
uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji Inwestyciji, lub

3) winny sposdb wykonuje swoje obowigzki umowne w sposdb razgco wadliwy lub sprzeczny
z Umowa.

2. Zamawiajgcy moze skorzystaé z prawa do zlecenia wykonania zastepczego na podstawie
okreslonej w ust. 1 powyzej niezaleznie od innych przyczyn wykonania zastepczego
okreslonych w Umowie.

3. Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezaktdconego
wykonania powierzonych mu obowiqzkdw, w szczegdlnosci do niezwtocznego udostepnienia
mu na zgdanie: Terenu Budowy, Dostaw Inwestorskich, Materiatdw, Urzqgdzen, wszelkiej
dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz
mozliwosci niezaktdbconego wykorzystania posiadanych przytqgczy energetycznych, wodnych,

Sciekowych, gazowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania zadan wykonawcy
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odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

Wykonawca zastepczy bedzie upowazniony do zabezpieczenia lub usuniecia z Terenu
Budowy, Sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie
przez Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na Teren Budowy w takim zakresie,
jaki bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkédw wykonawcy zastepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usuniecia Sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Wykonawca zastepczy nie bedzie zobowigzany do samodzielnego badania statusu
prawnego rzeczy znajdujgcych sie na Terenie Budowy. W razie watpliwosci wykona
uprawnienia okreslone w ustepie poprzedzajgcym w stosunku do wszystkich rzeczy i Sprzetu,
ktére bedq znajdowac sie na Terenie Budowy w dniu jego wejscia na ten teren, réwniez takich,
co do ktérych nie bedzie mozliwe okreslenie czy sg wtasnosciq Wykonawcy. W przypadku
naruszenia tymi dziataniami praw osdb trzecich wykonawca zastepczy niezwtocznie przywrdci
stan zgodny z prawem. Kosztami naprawnienia szkdd poniesionych przez osoby trzecie
zostanie obcigzony Wykonawca, chyba Zze szkoda powstata wskutek winy umysinej lub
razqgcego niedbalstwa wykonawcy zastepczego albo w wyniku przestepstwa.

Czasowe udostepnienie Terenu Budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu Teren Budowy. Wykonawca
zastepczy odpowiada za udostepniony mu Teren Budowy lub jego czes¢.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ z Wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia procedur
niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, uzyskania zgdd lub innych decyzji jesli
bedg wymagane dla dopuszczenia wykonawcey zastepczego do wykonania czesci Inwestycii,
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatdw a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatan wykonawcy zastepczego na Terenie Budowy i w
jego bezposrednim otoczeniu zwigzanych z redlizacjg powierzonych mu obowigzkdéw oraz
koszt naprawienia szkdd poniesionych przez osoby trzecie w okolicznosciach, o ktérych mowa
w ust. 3 - 6 powyzej. O kosztach wykonania zastepczego Zamawiagjgcy poinformuje
Wykonawce, przedstawiajgc dokumentacje zwigzang z ich poniesieniem.

W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztdw wykonania zastepczego w sposdb opisany w
ustepie poprzedzajgcym roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem zastepczym
mogq zosta¢ zaspokojone z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgce, wyniktg stqd
réznice Wykonawca zaptaci Zamawigjgcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania do zaptaty.

Niezaleznie od postanowieh ust. 7 - 8 powyze] Zamawigjgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatah bgdz zaniechanh

Wykonawcy.
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1. Zamawiajgcy w ramach Dostaw Inwestorskich zagwarantuje i przekaze niezbednq ilo$¢ rur
przewodowych dla potrzeb realizaciji Inwestycji zgodnie z zasadami okreslonymi w OPZ (w
szczegdlnosci Zatqcznik nr 2 do OPZ). Zamawiajgcy nie przewiduje dostaw uzupetniajgcych.

2. Zamawiajgcy zastrzega, ze rury wydawane Wykonawcy z magazyndw zlokalizowanych na
terenie Polski (vide: Zatgcznik nr 2 do OPZ) bedqg o dtugosci co najmniegj 2 m.

3. Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie rur ostonowych dostarczy jedynie rury w ilosciach
wskazanych w Zatqczniku nr 2 do OPZ i nie przewiduje dostaw uzupetniajgcych.

4. Poczgwszy od dnia odbioru Dostaw Inwestorskich, Wykonawca ponosi  petng
odpowiedzialno$¢ za stan iloSciowy i jakosSciowy pobranych Dostaw Inwestorskich, ryzyko
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przekazanych Dostaw Inwestorskich. Z zastrzezeniem
postanowien pkt 5 OPZ Wykonawca poprzez podpisanie Protokotu Odbioru Dostaw
Inwestorskich potwierdza, ze dostarczone przez Zamawiajgcego Dostawy Inwestorskie sg w
dobrym stanie technicznym i sg odpowiednie do uzycia w procesie realizacji inwestycji, o ile
Wykonawca nie ztozy w Protokole Odbioru Dostaw Inwestorskich stosownych zastrzezen,
wskazujgc na okre$lone Wady konkretnych elementdw w ramach Dostaw Inwestorskich.
Domniemanie to nie dotyczy wad ukrytych dostarczonych Dostaw Inwestorskich.

5. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej ewidenciji zuzycia rur (zgodnie z Zatgcznikiem nr
28 do Umowy - Ewidencja rur).

6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia logistyki nad zabudowq odcinkdw rur
stalowych, tak aby dgzy¢é do maksymalnego wykorzystania odcinkdw rur ponizej dtugosci
fabrycznej oraz aby zminimalizowad ilos¢ odpaddéw wynikajgcych z wykonania spoin przy
montazu tukdw, armatury, przejsc itp. Przyjmuje sie, ze minimalna dtugos¢ wstawki to rura o
dtugosci 2,00 m. Dopuszcza sie zamontowanie krétszego odcinka, jezeli wynika to z warunkéw
montazu, za zgodq Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Do celéw uznania technologii spawania i dopuszczenia spawaczy Wykonawca jest
uprawniony do wykorzystania po 16 m (+/- 1m) rur poszczegdinego rodzaju tj. dla kazdej
grubosci scianki (w jednym lub kilku odcinkach) przekazanych z magazyndéw Zamawiajgcego
zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do OPZ. W przypadku koniecznosci zuzycia wiekszej ilosci rur
Zamawigjgcy dopuszcza mozliwo$é odkupienia przez Wykonawce dodatkowych rur od
Zamawigjgcego po cenie wynikajgcej z umdw zawartych przez Zamawidgjgcego z
dostawcami rur stalowych. Dopuszcza sie wykorzystanie do tych celdw odcinkdw rur
stanowigcych odpad technologiczny (ponizej 4,00 m), ktére Wykonawca jest zobowigzany
rozliczy¢ zgodnie z zasadami wskazanymi w ustepie ponize;.

8. Odcinki rur stalowych powstate w wyniku obciecia naddatkdw (zaktadki) przy
dopasowywaniu poszczegdlnych odcinkdw o dtugosci ponizej 400 m sqg odpadem
technologicznym i sg traktowane jako niezdatne do dalszej zabudowy (stanowig ztom).
Sumaryczna dtugos$¢ rur stalowych traktowana joko odpad technologiczny nie moze
przekroczy¢ 0,30% ogdlnej dtugosci gazociggu wynikajgcej z Ksiegi Rurociggu — warunek ten
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Wykonawcy do zabudowy nieobligatoryjnej, co szczegdtowo opisane zostato w Zatgczniku nr

2 do OPI. Po przekroczeniu ww. warto$ci Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu

Zamawiajgcemu kosztéw zakupu nadwyzki rur stalowych w ramach Dostaw Inwestorskich w

ilosci przekraczajgcej 0,30% ogdlnej ilosci rur przekazanych Wykonawcy w ramach Dostaw

Inwestorskich (pomiar dtugosci rur stalowych bedzie z doktadnoscig do 1 cm), po cenie

wynikajgce] z umodéw zawartych przez Zamawiagjgcego z dostawcami rur stalowych.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zatadunek i tfransport ztomu odzyskanego w

trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia do punktu skupu ijego sprzedaz w migjscu i po cenie

zaakceptowanej przez Zamawigjgcego, w imieniu Zamawidjgcego i w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego (odzyskany ztom stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia ztomu do uprawnionego odbiorcy wraz z wystawiong na Wykonawce kartg
przekazania odpadu,

2) przekazania odpaddéw ztomu do uprawnionego odbiorcy nie pdzniej niz na 14 dni przed
odbiorem kohcowym,

3) dostarczenia Zamawiajgcemu kopii karty przekazania odpadu podpisanej przez odbiorce
odpadu oraz wystawionego przez odbiorce odpadu na Zamawiajgcego dokumentu
potwierdzajgcego zewnetrzne przyjecie towardéw (PZ), zawierajgcego dane o ilosci,
rodzaju i wartosci przyjetego przez uprawnionego odbiorce ztomu, w terminie 5 dni od dnia
jego wystawienia, ktére to dokumenty, bedg podstawg do wystawienia przez
Zamawigjgcego uprawnionemu odbiorcy, do ktérego Wykonawca przekazat ztom,
faktury VAT za sprzedaz ztomu,

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odsprzedac¢ Wykonawcy niewykorzystane,

niepetnowymiarowe odcinki rur, po cenie wynikajgcej z umdw zawartych przez

Zamawiajgcego z dostawcami rur stalowych.

Ostateczne rozliczenie rur stalowych przekazanych w ramach Dostaw Inwestorskich bedzie sie

odbywato na podstawie Ksiegi Rurociggu, dziennika spawania, dziennika ciecia,

dokumentéw potwierdzajgcych uzycie rur do celdw uznania technologii spawania i

dopuszczenia spawaczy oraz protokotdw przekazania tych rur. Wykonawca jest zobowigzany

przed Odbiorem Kohcowym do rozliczenia ilosci wykorzystanych Dostaw Inwestorskich, a

niewykorzystane Dostawy Inwestorskie jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu wraz z ich

przetransportowaniem i roztadunkiem do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na
terenie Polski, z zastrzezeniem ust. 81 9 powyzej.

Zwrot Dostaw Inwestorskich nastgpi do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na

terenie Polski na koszt Wykonawcy. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed

planowanym zwrotem Dostaw Inwestorskich przekaze Zamawiajgcemu informacje dotyczgcg
terminéw dostarczenia zwracanych rur do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego.

Iwrot Dostaw Inwestorskich poprzedzony bedzie weryfikacjg jakosciowq i iloSciowq przez
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w szczegdlnosci w przedmiocie ciggtosci powtok izolacii
zewneftrznej i wewnetrzne;.
Wykonawca w stosunku do rur stalowych zwracanych Zamawiajgcemu jest zobowigzany do
ich opisania w sposdb trwaty na obu kohcach rury (z zewngtrz i wewngtrz farbqg, dodatkowo z
zewnatrz na powierzchni stali poprzez grawerowanie laserowe lub znakowanie mikroudarowe
— inny sposdb przenoszenia cech do uzgodnienia z Zamawigjgcym) oraz do wykonania
ukosowania stalowej cianki rury. Wykonawca nie ma obowigzku usuwania ani ukosowania
izolacji powierzchni kohca rury za wyjgtkiem usuniecia izolacji z miejsca niezbednego do
przeniesienia cech na powierzchnie stali (maksymalnie na dtugosci 14 cm w gtgb liczgc od
kohca rury) — po wykonaniu czynnosci odkryty obszar winien by¢ zabezpieczony Srodkiem
tymczasowej ochrony antykorozyjnej nie powodujgcej problemdéw z prawidtowym
odczytaniem naniesionych znakdw.

Dopuszcza sie zwrot kilku fragmentdw tej samej rury, pod warunkiem, ze pozostate jej

fragmenty zostaty zabudowane na gazociggu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiedniej ilosci materiatéw niezbednych

do sktadowania przekazywanych rur, przy czym zwracane rury muszq by¢é wyposazone w

dekle zabezpieczajgce konhcdwki rur.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie ponizsze rodzaje uszkodzeh na rurach zwracanych:

1) Uszkodzenia drobne (niedoskonatosci) - wszystkie uszkodzenia niewykazujgce przebicia
izolacji podczas badah poroskopem iskrowym lub uszkodzenia w ktérych nie zostata
przerwana pierwsza warstwa izolacji, a kolejna warstwa nie jest widoczna podczas badan
wizualnych. Mogg zostaé¢ usuniete poprzez wygtadzenie lub poprzez uzycie preta
naprawczego.

Dopuszcza sie wystgpienie 15 wad tego typu na fabrycznej dtugosci rury.

2) Uszkodzenia istotne (wady) - wszystkie uszkodzenia wykazujgce przebicie izolacji podczas
badania poroskopem iskrowym, lub uszkodzenia w ktérych zostata przerwana pierwsza
warstwa izolacji, a kolejna warstwa jest widoczna podczas oceny wizualnej. Mogg one
zostaé usuniete przy pomocy preta naprawczego, taty naprawczej bqdz opaski
termokurczliwej w zaleznosci od zakresu uszkodzenia. Uszkodzenie istotne nie moze
przekroczy¢ powierzchni 25 cm2.

Dopuszcza sie wystgpienie 6 wad tego typu na fabrycznej dtugosci rury.

Dopuszczalna ilos¢ napraw izolacji w przypadkach uszkodzen, o ktérych mowa w ust. 15

powyzej zmniejsza sie proporcjonalnie do dtugosci zwracane;j rury.

Zamawiajgcy informuje, ze nie dopuszcza zwrotdw rur z uszkodzeniami izolacji siegajgcymi

metalu. Zamawiajgcy nie dopuszcza zwrotdw niezabudowanych tukéw zimnogietych.

W odniesieniu do rur ostonowych oraz rur z powtokg laminatowq Zamawiajgcy dopuszcza

dokonanie zwrotu jedynie rur o dtugosci fabrycznej. W przypadku uszkodzen izolacii

zastosowanie majg zapisy ust. 15 powyzej. W przypadku powtoki laminatowej powinna by¢
ona nieuszkodzona.
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19. Wykonawca wraz ze zwracanymi rurami zobowigzany jest do dostarczenia zestawienia rur
stalowych (plik w formacie Excel xIs(x)) wraz z danymi identyfikujgcymi rury:

1)  numer rury oraz wytopu,

2) dtugosc rury,

3) grubosc¢ scianki,

4) rodzaqjizolacji zewnetrznej,

5) numer $wiadectwa 3.2 na rure,

6) numer $wiadectwa 3.1 na blache,

7) numer $wiadectwa 3.1 na izolacje zewnetrzng oraz wewnetrzng,
8) Swiadectwo odbioru 3.1 na powtoke laminowang (jesli dotyczy)

9) protokdt napraw wykonanych przez producenta,
10) dziennik napraw izolacji wykonanych przez WRB, zgodnie z Planem Kontroli i Badanh.
W dzienniku napraw izolacji winny znalez¢ sie co najmniej:
1) okredlenie wady izolacji zgodnie z zatwierdzonq Instrukcjg Technologiczng obowigzujgcq
na danej budowie.
2) wskazanie powierzchni uszkodzenia, w przypadku uszkodzenia istotnego
3) wskazanie ilosci stwierdzonych uszkodzen
4) wskazanie sposobu wykonania naprawy
Dziennik napraw izolacji powinien by¢ potwierdzony przez WNI.
Dostarczone dokumenty - kopie dokumentdw jakosciowych muszg by¢ potwierdzone na
zgodnos¢ z oryginatem (komplet dla kazdej rury).

20. Zamawiajgcy informuije, iz przekaze Wykonawcy rury o dtugosciach od 2,0m do 16,5m zinnych
zrealizowanych przez Zamawiajgcego inwestycji. Rury bedqg do odbioru z migjsca wskazanego
przez Zamawiajgcego w Zatgczniku nr 2 do OPZ. Wykonawca na wtasny koszt zorganizuje
zatadunek, transport i roztadunek tych rur do magazyndw i na place sktadowe przygotowane
przez Wykonawce. Zamawiagjgcy bedzie wymagat, aby z zastrzezeniem postanowien Art. 24
ust. 2 pkt 4) Umowy przekazane rury wykorzystywane byty na biezgco, wraz z rurami fabrycznie

nowymi przekazanymi przez Zamawiajgcego.

ARTYKUL 33. POSTANOWIENIA DOTYCZACE REMIT

1. Strony, w celu wypetniania obowigzkdw okresSlonych w rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1227/2011, tzw. REMIT, oraz w rozporzgdzeniu
wykonawczym Komisji Unii Europejskiej nr 1348/2014, (tzw. rozporzqdzenie wykonawcze
REMIT), zobowigzujg sie do raportowania do Agencji ds. Wspotpracy Organdw Regulacji
Energetyki (ang. Agency for the Cooperation of Energy Regulators — ACER) zawarcia ninigjszej
Umowy oraz kazdej dostawy LNG/CNG zrealizowanej na jej podstawie, podajgc dane, o
ktérych mowa w raporcie w Zatgcznik nr 27 do Umowy, w terminach:

1) niezwtocznie po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy, nie pdzniej jednak niz 30 dni
od dnia zawarcia Umowy;
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dostawy i ceny dostarczonego paliwa gazowego, nie pdzniej jednak niz 30 dni od dnia
wystawienia faktury obejmujgcej koszty dostarczonego paliwa.
Dla potrzeb raportowania, o ktérym mowa w ust. 1, Strony o$wiadczajg, ze posiadajg konta
w Europejskim Rejestrze Uczestnikdw Rynku (ang. Centralised European Register of Energy
Market Participants — CEREMP) prowadzonym przez Urzgd Regulacji Energetyki. Kod
Zamawiajgcego w tym rejestrze to AOO01079H.PL.
Strony, przed sporzgdzeniem raportu z wykonanej Dostawy, wymieniqg sie wspdlnie danymi, o

ktérych mowa w Zatqczniku nr 27 do Umowy.

ARTYKUL 34. CYBERBEZPIECZENSTWO

1.

Wykonawca posiadajgcy dostep do systemow teleinformatycznych Zamawiajgcego lub
wymieniajgcy korespondencie w frybie elektronicznym z Zamawiajgcym zobowigzany jest do
zgtaszania wszystkich zaobserwowanych lub podejrzanych zdarzeh dotyczgcych srodowiska
teleinformatycznego Zamawiajgcego, ktére w momencie wykrycia lub zgtoszenia noszqg
znamiona incydentu cyberbezpieczehstwa. Przez pojecie incydentu cyberbezpieczenstwa
rozumie sie zdarzenie lub serie zdarzen, ktére ma albo moze mie¢ niekorzystny wptyw na
cyberbezpieczenstwo, rozumiane jako odpornosé systemodw informacyjnych na dziatania
naruszajgce poufnose, integralno$e, dostepnosc i autentycznose przetwarzanych danych lub
zwigzanych z nimi ustug oferowanych przez te systemy.

W  przypadku stwierdzenia zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej lub
prawdopodobienstwa wystgpienia takiego zdarzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego poprzez jeden z ponizej dostepnych
kanatéw komunikacii:

1) telefonicznie na numer: +48 22 22 01 111 lub +48 885 250 999;

2) mailowo na adres: cert@gaz-system.pl;

3) bezposrednio do pracownikéw Zamawiajgcego wskazanych do kontaktéw w Umowie.
Strony zobowigzane sg przekazaé sobie wszelkie istotne i niezbedne informacje dotyczgce
zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyze;.

Przekazywanie dokumentdw i materiatéw w formie elekironicznej odbywac sie bedzie przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej lub za posrednictwem serwera FTP, dostepnego pod
adresem https://ftp.gaz-system.pl lub innych rozwigzanh wskazanych lub zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego stacja robocza bedzie spetniata nastepujgce
wymagania:

1) posiadac¢ zaktualizowany system operacyjny;
2) posiadacd zaktualizowany system antywirusowy.

Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢ stosowania wspdtdzielonych kont w systemach IT spotki.
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Zamawiagjgcy wymaga aby przedstawiciele Wykonawcy logujgc sie do systemdéw
teleinformatycznych Zamawiajgcego stosowali hasta uwierzytelniajgce zgodne z
rekomendacjami Zamawiajgcego (min. 14 znakdw, uzycie min. jednej duzej litery, cyfry i
jednego znaku specjalnego).

Zamawiagjgcy zabrania przekazywania miedzy przedstawicielami Wykonawcy danych
uwierzytelniajgcych wykorzystywanych w srodowisku teleinformatycznym Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostepu do swojego Srodowiska

teleinformatycznego.

. W sytuacii, gdy uwierzytelnienie/uprawnienia lub ich cze$¢ przyznane do $rodowiska

teleinformatycznego Zamawiajgcego na czas realizacji umowy nie bedqg dtuzej potrzebne,

Wykonawca bez zbednej zwtoki poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego.

. Zamawiagjgcy zastrzega sobie prawo do rejestrowania dziatah podejmowanych przez

przedstawicieli Wykonawcy w srodowisku teleinformatycznym Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dedykowanego szkolenia z zakresu

cyberbezpieczenstwa dla przedstawicieli Wykonawcy, majgcych dostep do systemow i

realizujgcych zadania na rzecz Zamawiajgcego.

Wykonawca akceptuje uprawnienie Zamawiajgcego, co do mozliwosci skierowania do

Wykonawcy w trakcie obowigzania umowy, ankiety weryfikujgcej stosowane przez Wykonawce

mechanizmy cyberbezpieczenstwa.

ARTYKUL 35. OCHRONA BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO ORAZ PRZECIWDZIALANIE AGRESJI NA

UKRAIN

1.

Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze nie jest:

1) podmiotem, wobec ktérego zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w Artykule 5k ust. 1
lit. a) — ¢) Rozporzgdzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
srodkédw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zmienionego Rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8
kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkdw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz.U.UE.L.2022.111.1);

2) podmiotem, ktdry zostat wymieniony w wykazach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady
(WE) 765/2006 (Dz.U.UE.L.2006.134.1) i Rozporzqadzeniu Rady (UE) 269/2014
(Dz.U.UE.L.2014.78.6) albo wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu $srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczehstwa narodowego;

3) podmiotem, ktérego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca
2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r.
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w Rozporzgdzeniu Rady
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(WE) 765/2006 i Rozporzgdzeniu Rady (UE) 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca

takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste
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na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego;

4) podmiotem, ktdérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia

29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci jest podmiot wymieniony w wykazach okre§lonych w
rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedgcy takg
jednostkg dominujgcg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego;
Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze przy readlizacji zamdwienia nie bedzie postugiwat sie
Podwykonawcami (w tym dalszymi Podwykonawcami) i nie bedzie polegaé na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotu udostepniagjgcego, wobec ktérych zachodzg
okolicznosci, o ktérych mowa w Artykule 5k ust. 1 Rozporzgdzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z
dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego $srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zmienionego Rozporzgdzeniem
Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr
833/2014 dotyczgcego S$rodkdw ograniczajgcych w  zwigzku z dziataniami  Rosji
destabilizujgcymi  sytuacje na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2022.111.1), jezeli tym podmiotom
przypadnie lub przypas¢ ma tgcznie ponad 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w
Art. 13 ust. 1 Umowy lub wobec ktérych zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1 lit. 2)-4) powyze;.
Wykonawca nie moze postugiwac sie  Podwykonawcami  (w  tym  dalszymi
Podwykonawcami) i polegaé na zdolnosciach lub sytuacii podmiotu udostepniajgcego, w
razie zaistnienia okolicznosci i spetnienia warunkdw, o ktérych mowa w  Artykule 5k ust. 1
Rozporzqgdzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego Srodkdw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
zmienionego Rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego srodkdw ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie, jezeli tym podmiotom przypadnie
lub przypas¢ ma tgcznie ponad 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1
Umowy. W przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci takiemu
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest wytqczy¢ go z realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiagjgcego i zastgpi¢ go innym podwykonawcq lub
zrealizowacd zakres powierzony podwykonawcy sitami wtasnymi.
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Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy nastepujgcymi  karami

umownymi:

) 2% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek
zajscia wobec Wykonawcy jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej,

) 1% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek

zajscia wobec podmiotu udostepniajgcego jednej z okolicznosci, o ktérych mowa ust. 2

powyzej,

3) 1% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek

powierzenia przez Wykonawce redlizacji Przedmiotu Umowy Iub jego czesci
Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczg okolicznosci, o

ktérych mowa w ust. 2 powyzej,

4) 1% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek

niewytgczenia przez Wykonawce 1z realizacji Przedmiotu Umowy Iub jego czesci
Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczg okolicznosci, o

ktérych mowa w ust. 3 powyzej,

5) 0,05% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki

1)

2)

w wytgczeniu przez Wykonawce z realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci
Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczg okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 3 powyzej,
tgczna wysokos¢ kar umownych przystugujgcych Zamawigjgcemu na  podstawie
niniejszego ust. 4 nie moze przekroczy¢ 10% wartosci Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w Art. 13 ust. T Umowy. Do kar umownych wskazanych w niniejszym ust. 4 powyzej
postanowien Artykutu 23 ust. 8 Umowy w zakresie limitu kar umownych nie stosuje sie i nie
uwzglednia sie ich przy ustalaniu tgcznego limitu kar umownych.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia w czesci lub catosci od Umowy w
nastepujgcych sytuacjach:
w przypadku zajscia wobec Wykonawcy jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej;
w przypadku niewytgczenia przez Wykonawce z Przedmiot Umowy Podwykonawcy (w
tym dalszego Podwykonawcy), w przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 powyze;j.
Do odstgpienia od Umowy postanowienia Art. 25 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Postanowienia niniejszego Artykutu nie naruszajg pozostatych postanowienh Umowy.

ARTYKUL 36. INTERPRETACJA

1.

Odniesienia w Umowie do jakiejkolwiek ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej

obejmujg odniesienia do tej ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej z pdzniejszymi

zmianami, zaréwno przed, jak i w dowolnym czasie po zawarciu Umowy. Jednakze, jezeli po

dacie zawarcia niniejszej Umowy przepisy prawa zostang zmienione w sposdb przewidujgcy

mniej surowe wymagania co do jakosci Robdt, Wykonawca pozostanie zwigzany poprzednio
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dozwolone przez prawo.

2. Oile Umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie odniesienia w Umowie do:

1) jednego rodzaju obejmujg wszystkie rodzaje, natomiast odniesienia do liczby pojedynczej
obejmujqg liczbe mnogqg i odwrotnie,

2) Artykutu (lub ,,Art.”) sg odniesieniami do artykutu w Umowie,

3) Ustepu (lub "ust.") sg odniesieniami do ustepu w danym artykule Umowy o ile wyraznie nie
wskazano inaczej,

4) Zatgcznika sg odniesieniami do Zatgcznika do Umowy,

5) "dnia roboczego" oznacza kazdy dzien, z wyjgtkiem sobdt i niedziel oraz dni ustawowo
wolnych od pracy,

6) “formy pisemnej”, ,pisemnie” lub “na pismie” — obejmujg dokumenty w formie, o ktérej
mowa w art. 78 lub 781 KC, faksy oraz wszelkie kopie w formie frwatej i materialnej, nie
obejmujg natomiast wiadomosci przesytanych pocztq elektroniczng (z wyjgtkiem
dokumentéw w formie o ktérej mowa w art. 78! KC, a w przypadku kopii podpisanych
dokumentéw zeskanowanych w formacie *jpg, *.pdf lub w innym powszechnie
rozpoznawalnym formacie, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru e-maila z
kopig podpisanego dokumentu). W przypadku braku potwierdzenia przez odbiorce
otrzymania korespondencii w formie elektronicznejlub za pomocgq faksu, nie wywotuje ona
skutkdw prawnych do dnia jej doreczenia bezposrednio za potwierdzeniem odbioru,
pocztq listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. O ile w Umowie lub w
OPZ wyraznie nie zastrzezono inaczej, w/w. znaczenie ,formy pisemnej” nie dotyczy
postanowien Art. 8 ust. 4 pkt 1, ust. 7, ust. 10, ust. 117 ust. 13, Art. 9 ust. 4, Art. 14 ust. 15 pkt
2, Art. 21 ust. 22, Art. 22 ust. 9, Art. 24 ust. 11 ust. 23, Art. 27 ust. 10 oraz Art. 37 ust. 4 Umowy
- w takich przypadkach obowigzujgca jest wytgcznie zwykta forma pisemna, o ktérej
mowa w art. 78 KC lub rownowazna z nig forma z art. 78 KC.

3. Przezrealizowanie Inwestycji "zgodnie z Umowq” rozumie sie realizowanie Inwestycji zgodnie z
postanowieniami  Umowy, Zatgcznikami, Dokumentacjg Przetargowq, obowigzujgcymi
przepisami (w tym Pozwoleniem na Budowe i innymi decyzjami administracyjnymi),
obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami sztuki budowlane] oraz zaleceniami
Zamawiajgcego (w zakresie okreslonym w Umowie).

4. Zatgczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy. Dokumenty tworzgce Umowe bedg traktowane
jako wzajemnie objasniajgce sie.

5. W razie jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tresciq:

1) niniejszej Umowy, a tre$ciq jej Zatqcznikdw, pierwszenstwo bedg miaty postanowienia
niniejszej Umowy,

2) OPZ a tresciq zatgcznikdéw do OPZ, pierwszenstwo bedqg miaty postanowienia OPZ,

Strona 149z 152



KRAJOWY Rzeczpospolita SFinanéowane przez
PLAN Polska Unie Europejska
ODBUDOWY - NextGenerationEU

pomiedzy sktadowymi Dokumentacji Projektowej i STWIORB, ustala sie nastepujgcy

= —

system

e

porzadek pierwszehstwa: projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWIORB, przedmiary
roboét,
4) w przypadku innych rozbieznosci niz wymienione powyzej, Strony bedq staraty sie o

ustalenie pierwotnej intencji Dokumentacji Przetargowe.

ARTYKUL 37. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Prawem wtasciwym dla Umowy jest prawo polskie.

2. Wykonawca nie ma prawa przenie$¢ jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy na osobe trzeciq, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego (wyrazonejw formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci) okreslajgcej warunki tego przeniesienia, z zastrzezeniem zdania
nastepnego. Zamawiajgcy ma prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelnosci
bez podawania przyczyn. W przypadku udzielenia zgody na dokonanie przelewu catosci lub
czesSci  wierzytelnoSci  Wykonawca ma  obowigzek niezwtocznie  poinformowac
Zamawiajgcego w formie pisemnej o dokonaniu takiej cesji.

3. Rozwigzanie, wypowiedzenie, odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Wykonawcy, ktérzy wspdlnie ubiegali sie o udzielenie zamdwienia (Konsorcjum), bedq
solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w Pzp. Solidarna
odpowiedzialno$¢ nie ustaje po ustaniu cztonkostwa w Konsorcjum.

5. Wszelkie zmiany w Umowie muszg nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
muszg by¢ podpisane przez odpowiednio upowaznionych przedstawicieli Stron. Dokument
obejmujgcy zmiany do Umowy nazwany bedzie aneksem i bedzie posiadat kolejny numer
poczgwszy od numeru jeden.

6. Wszelka korespondencja, powiadomienia i dokumenty zwigzane z realizacjqg niniejszej Umowy
powinny by¢ sporzgdzane w jezyku polskim.

7. Jezeli jakie$ postanowienie Umowy stanie sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptynie to na
wazno$¢ lub skutecznos$¢ innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony wspdlnie
wypracujg postanowienie majgce znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej zblizone
do zatozeh tego niewaznego postanowienia i pokrywajgce brakujgce postanowienia w
sposdb zblizony do celdw i zatozeh Umowy i niezwtocznie zawrg stosowny aneks do Umowy.

8. Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po
jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.!

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

Wykaz Zatgcznikdw do Umowy:

Zatgceznik nr 1 Dokumentacja Przetargowa w tym OPZ
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Zatgcznik nr 2
Zatgcznik nr 3
Zatgcznik nr 4A i nr
4B

Zatgcznik nr 5
Zatgcznik nr é
Zatgcznik nr 7
Zatgcznik nr 8
Zatgcznik nr 9
Zatgcznik nr 10
Zatgcznik nr 11A

Zatgcznik nr 11B

Zatgcznik nr 11C

Zatgcznik nr 11D

Zatgcznik nr 11E

Zatgcznik nr 11F

. Sfinansowane prze.
Rzeczpospolita ihansowane przez

= —

system

Oferta Wykonawcy wraz z relewantng dokumentacjg
Warunki ubezpieczeh CAR_EAR_02

Wzory O$wiadczeh Podwykonawcy

Modele srodkdw trwatych

Harmonogram — wzér

Wytyczne do harmonogramowania

Whniosek o ptatnos¢ - wzor

Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy — wzdr

Gwarancja zwrotu Zaliczki — wzor

Wzér zobowigzania dla  oséb upowaznionych przez Podmiot
Przetwarzajgcy do przetwarzania danych osobowych, ktérych
Administratorem danych jest GAZ-SYSTEM S.A.

Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania
danych osobowych bezposrednio od wtascicieli nieruchomosci oraz ich
przedstawicieli

Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania
danych osobowych niebezposrednio od wtascicieli nieruchomosci oraz
ich przedstawicieli

Informacja dotyczgca ochrony danych osobowych dla oséb
wskazanych do reprezentacji przy zawieraniu umoéw z Operatorem
Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) oraz dla oséb
wskazanych do kontaktow stuzbowych w umowach lub do wykonania
umow zawieranych z GAZ-SYSTEM

Informacja dotyczgca ochrony danych osobowych dla oséb, ktdrym
udzielono petnomocnictwa do reprezentowania GAZ-SYSTEM S.A. w
celu realizacji przedmiotu umowy

Informacja dotyczgca ochrony danych osobowych dla osdéb
wskazanych do wykonania umdw zawieranych pomiedzy Operatorem
Gazociggdw  Przesytowych  GAZ-SYSTEM  S.A.  (GAZ-SYSTEM) a
wykonawcami ustug lub robdt budowlanych (Wykonawca), w ktérych
okredlone zostaty wymagania zwigzane z readlizacjg zamodwienia w
zakresie zatrudnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez GALZ-

SYSTEM czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia
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Zatgcznik nr11G

Zatgcznik nr 12
Zatgcznik nr 13
Zatgcznik nr 14
Zatgcznik nr 15

Zatqcznik nr 16
Zatgcznik nr 17
Zatqcznik nr 18
Zatgcznik nr 19
Zatgcznik nr 20
Zatgcznik nr 21
Zatgcznik nr 22

Zatgcznik nr 23

Zatgcznik nr 24

Zatgcznik nr 25
Zatgcznik nr 26

Zatgcznik nr 27
Zatgcznik nr 28

W imienivu Zamawiajgcego:

Informacja dotyczgca ochrony danych osobowych dla oséb
wskazanych do kontaktow stuzbowych i wykonywania umowy w
umowach o podwykonawstwo zawieranych miedzy wybranym przez
zamawiagjgcego - Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A.  (dalej , GAZ-SYSTEM") wykonawcg a innym podmiotem
(podwykonawcg/dalszymi podwykonawcami)

Plan Ptatnosci

Kodeks Postepowania dla Dostawcoéw

Os$wiadczenie Wykonawcy o zagospodarowaniu odpaddw

Wytyczne w zakresie komunikaciji ze spotecznosciami lokalnymi na
etapie realizacji inwestycji

Procedura wymagan bhp dla wykonawcdw oraz gosci z dnia 20.06.2023
Plan Zapewnienia Jakosci - wzdbr

Plan Kontroli i Badah - wzor

Wykaz kluczowych Materiatéw i Urzgdzeh

Wzér oswiadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Zamawiajgcego
Wzér oswiadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Wykonawcy
Wzér oswiadczenia Wykonawcy sktadanego wraz z wnioskiem o
ptatnose.

Informacja o zasadach bezpieczenstwa w ruchu osobowym i pojazddw
obowigzujgcych w Operatorze Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM
S.A.

Informacja na temat przeglgddéw i testow systemdw elektronicznej
ochrony obiektu Operatora Gazociggdw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Zasady przetwarzania informacji chronionych

Zasady przetwarzania informacii stanowigcych fajemnice
przedsiebiorstwa

Wzér raportu - raportowanie ACER dostaw gazu LNG/CNG

Ewidencja rur

W imieniu Wykonawcy:

Sokotowska
Agnieszka

Cyfrowo podpisane
przez Sokotowska
Agnieszka

Data: 08.03.2024 14:14
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