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O GENERALNA REALIZACJE INWESTYCJI POD NAZWA
POM3 - Budowa gazociggu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wicko,
Czes$c¢ 1 Odc. Gustorzyn — Gardeja

zawarta pomiedzy

Spotkg Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S. A.

- Z jednej strony -

oraz

- z drugiej strony -

z dnia

(zwana w dalszej czesci ,,Umowg”)
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Zawarta pomiedzy:

Sp6tkg Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM Spotka Akcyjna z siedzibg w Warszawie,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, wpisang do Rejestru Przedsiebiorcoéw prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod
numerem KRS 0000264771, NIP 527-243-20-41, REGON 015716698, kapitat zaktadowy
8 877 190 842,00 PLN, wptacony w catosci, reprezentowanq przez:

zwana w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym”

zwana w dalszej czesci ,,Wykonawcq”

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg w dalszej czesci tgcznie ,,Stronami”, a kazdy z nich ,,Strong”.
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ARTYKUL 1. DEFINICJE

Data Zakonczenia, Termin
realizacji Inwestycji

Dokumentacja Budowy

Dokumentacja

Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Przetargowa

Dokumenty Odbiorowe

*

NextGenerationEU *uk

. Sfinansowane przez *
e wnr [l | O SPS=

system

data podpisania przez obie Strony protokotu Odbioru Kohcowego.

dokumentacja budowy w rozumieniu art. 3 pkt 13 PrBud, oraz
Dokumentacja Projektowa, Dokumenty Odbiorowe, Dokumentacja
Powykonawcza.

Dokumentacja Budowy 2z zaznaczonymi odstepstwami Iub
zmianami wprowadzonymi w toku realizacji Inwestycji, geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza, inne dokumenty przedstawiajgce
rzeczywisty sposob wykonania Robot.

Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz dokumentacja
techniczna Materiatéw i Urzgdzen, dokumentacja i uzgodnienia
(sprawozdania) z UDT, jak réwniez wszelkie obliczenia, rysunki,
projekty i opisy techniczne, specyfikacje, programy komputerowe i
inne oprogramowanie, modele oraz inne dokumenty o charakterze
technicznym wykonane przez Jednostke Projektowq.

SWZ wraz z zatqcznikami oraz wszelkie dokumenty wytworzone w
trakcie postepowania o0 udzielenie zamodwienia stanowigce
zatgcznik  do  "protokotu  postepowania'.  Dokumentacja
Przetargowa obejmuje w szczegdlnosci Dokumentacije Projektowq,
STWIORB oraz SESP.

dokumenty potwierdzajgce wykonanie Inwestycji zgodnie
z Umowq, w szczegdblnosci:

a) dziennik budowy z wpisem kierownika budowy o zgtoszeniu
Inwestycji do odbioru i potwierdzony wpisem Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego,

b) osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
Inwestycji z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia
na Budowe oraz przepisami,

c) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzgdku Terenu Budowy, a takze - w razie
korzystania - drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

d) certyfikaty materiatowe na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, atesty i dopuszczenia,

dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR),
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Dostawy Inwestorskie

Harmonogram bazowy

Harmonogram

Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca

Nadzoru Inwestorskiego, WNI
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e) protokoty koniecznych badan, testéw, prob i sprawdzen,
w szczegolnosci protokoty z wykonania préb, badan
nieniszczgcych spoin, sprawdzen itp.,
f) protokét z nagazowania lub rozruchu technologicznego,

g) protokoty Odbioréw Dostaw Wykonawcy, Odbiorow
Dostaw Inwestorskich, Odbioréw Przejsciowych, Odbioréw
Czesciowych, Odbioru Technicznego, Odbioru
Eksploatacyjnego, Odbioru Koncowego, Odbioru
Ostatecznego (Pogwarancyjnego),

h) podreczniki, instrukcje obstugi itp. oraz dokumenty
obejmujgce gwarancje udzielone przez producentow
w odniesieniu do wszelkich Urzgdzeh zainstalowanych
w ramach Robo6t lub w zwigzku z nimi przez Wykonawce lub
jego Podwykonawcow, sporzgdzone w jezyku polskim lub
opatrzone ttumaczeniem przysiegtym na jezyk polski,
i) dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ wykonania Robo6t
z PZJ, SESP i obowigzujgcym prawem,
j) jakiekolwiek inne dokumenty wymagane na mocy Umowy
lub o dostarczenie ktérych zwrdcity sie wtasciwe organy.
rury stalowe, armatura wraz z napedami, tuki giete metodq grzania
indukcyjnego wraz z materiatami niezbednymi do prawidtowego
sktadowania Dostaw Inwestorskich zakupione przez
Zamawiajgcego i przekazane Wykonawcy w celu realizacji
Inwestyciji.
zatwierdzony przez Zamawiajgcego harmonogram realizacji
Inwestycji, przygotowany przez Wykonawce zgodnie wytycznymi
stanowigcymi Zalgcznik nr 7 do Umowy w oparciu o wzér, ktéry
stanowi Zalgcznik nr 6 do Umowy.
szczegotowy harmonogram biezgcej realizacji Inwestycji na
potrzeby kontroli przebiegu Inwestycji i sprawozdawczosci,
opracowany ha podstawie Harmonogramu bazowego,
przygotowany i aktualizowany przez Wykonawce zgodnie z Umowaq.
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadajgca osobowosci prawnej, Swiadczgca na rzecz
Zamawiajgcego ustuge nadzoru inwestorskiego i nadzoru
przyrodniczego. W ramach niniejszej Umowy zadania nadzoru
inwestorskiego lub nadzoru przyrodniczego wykonywa¢ moze

Zamawiajqcy.
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Inwestycja,

Kamien Milowy

KC

Kierownik Projektu
Wykonawcy
Kierownik Projektu
Zamawiajgcego

Komisja Odbiorowa

Konsorcjum

Materiaty

Polska

Rzeczpospolita Sﬁnan;owane przez RAEH
Unig Europejska x x

NextGenerationEU *uk

system
POM3 - Budowa gazociggu DN 1000, MOP 8,4 MPa Gustorzyn -
Wicko, Cze$¢ 1 Odc. Gustorzyn — Gardeja na nieruchomosciach
okre$lonych w Dokumentacji Przetargowej. Inwestycja obejmuje
wykonanie wszystkich obiektow, instalacji i urzgdzen technicznych
oraz wszelkich innych Robdét, na podstawie Umowy oraz Pozwolenia
na Budowe lub innych wymaganych decyzji, ktére sg konieczne do
uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie, a takze dostawe wszystkich
Materiatéw, Urzgdzen, wykonanie wszystkich ustug okre$lonych w
Dokumentacji Przetargowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji
Pozwolenia na Uzytkowanie.

oznacza kazde zdarzenie lub czynno$¢ wskazang w Planie Ptatnosci
jako ,,Kamieh Milowy”.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

osoba wyznaczona przez Wykonawce w celu reprezentowania
Wykonawcy w zakresie wskazanym w Art. 9 Umowy.

0osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego w celu reprezentowania
Zamawiajacego w zakresie wskazanym w Art. 9 Umowy.

komisja odbiorowa w rozumieniu procedury SESP P.02.0.03 Odbior
zadan remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowej
stanowigcej Zalgcznik nr 5.10. do OPZ, powotana do
przeprowadzenia odbioréw. W sktad Komisji Odbiorowej wchodzi¢
bedqg osoby wskazane w wyzej wymienionej procedurze.
Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania Umowy oraz
solidarnie z tego tytutu odpowiedzialni wobec Zamawiajgcego,
ktérych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna
umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci umowa o
wspotpracy.

fabrycznie nowe (wyprodukowane nie wczesniej niz 18 miesiecy
przed dniem dostawy na Teren Budowy) i nieuzywane materiaty,
elementy budowlane, wykonczeniowe, surowce (z wytqczeniem
Dostaw Inwestorskich, Urzgdzen i Sprzetu), ktére majg byc
wykorzystane przy realizacji Robét, w zakresie i standardzie
okreSlonym w Dokumentacji Przetargowej, a w przypadku braku
wytycznych co do standardu, w standardzie zgodnym z
przeznaczeniem i rodzajem Robot, do ktérych wykonania majg by¢
zastosowane. Materiaty powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami polskiego prawa oraz Polskimi lub Europejskimi Normami.
Materiaty obejmujg réwniez wszystkie wyspecyfikowane w
Dokumentacji Przetargowej materiaty, surowce i inne wyroby
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Odbidr Czesciowy

Odbiér Dostaw Inwestorskich

Odbior Dostaw Wykonawcy

Odbior Koncowy

Odbidr Eksploatacyjny

Odbidr Ostateczny

(Pogwarancyijny)
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budowlane, ktére nie sg lub planuje sie, ze nie bedg wykorzystane
przy wykonywaniu Robét, ale ich dostawa stanowi przedmiot
Umowy. Materiaty dostarcza Wykonawca.

odbidér czesci lub catosci Kamienia Milowego dokonywany
wytgcznie w celu prowadzenia czesSciowych rozliczeh z tytutu
realizacji Inwestyciji.

odbiér Dostaw Inwestorskich (lub ich czesci) przez Wykonawce z
magazynow lub placow sktadowych lub innych miejsc wskazanych
przez Zamawiajgcego na terenie Polski bgdZ z magazynéw lub
placow sktadowych zorganizowanych przez Wykonawce,
obejmujagcy dokonanie kontroli iloSciowej i jako$ciowej oraz
przejecie odpowiedzialnosci za stan oraz transport Dostaw
Inwestorskich przez Wykonawce (jezeli jest wymagany). Powyzsze
postanowienia znajdujg takze zastosowanie do materiatéw
niezbednych do prawidtowego sktadowania Dostaw Inwestorskich
dostarczonych przez Zamawiajgcego.

odbiér Urzgdzen Iub Materiatéw polegajgcy na kontroli
certyfikatow, atestow i innych dokumentéw dostarczonych przez
Wykonawce jak réwniez na ocenie stanu Urzgdzen lub Materiatéw
przed ich uzyciem, zakryciem lub wbudowaniem.

odbiér dokonywany po Odbiorze Eksploatacyjnym i wykonaniu
przez Wykonawce wszystkich obowigzkbw umownych, za
wyjatkiem obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi i gwaranciji, w
ktérym nastepuje wydanie Inwestycji Zamawiajgcemu oraz jej
odbiér w rozumieniu KC.

odbiér koncowy zgodnie z Procedurg SESP P.02.0.03 - Odbiér zadan
remontowych i inwestycyjnych obiektéw sieci przesytowej,
stanowigcqg Zatgcznik nr 5.10. do OPZ. Warunkiem dokonania
Odbioru Eksploatacyjnego jest Odbiér Techniczny i usuniecie Wad
istotnych podczas niego stwierdzonych, uzyskanie przez
Wykonawce Pozwolenia na Uzytkowanie oraz przeprowadzenie
Rozruchu na paliwie gazowym z wynikiem pozytywnym.

odbiér polegajagcy na ocenie jakosci wykonania Inwestycji po
usunieciu Wad powstatych lub ujawnionych w okresie gwaranc;ji i
rekojmi lub po stwierdzeniu braku wystgpienia Wad, dokonany przez
Wykonawce i Zamawiajgcego przed uptywem terminu gwarancji
lub rekojmi na Inwestycje (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych

okresow jest dtuzszy).
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Odbiér Przejsciowy

Odbidr Techniczny

Oferta

OPZ
Plan Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia, Plan BIOZ

Plan Kontroli i Badan, PKiB

Plan Zadan Ochrony
$rodowiska, PZO$

Plan Zapewnienia Jakosci, PZJ
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odbidr polegajgcy na ocenie jakos$ci wykonanych Robdét (lub ich
czesci), ktdére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig
(robo6t zanikajgcych) lub ulegajg zakryciu (robét ulegajgcych
zakryciu).

odbidr techniczny zgodnie z Procedurg SESP P.02.0.03 - Odbior
zadah remontowych i inwestycyjnych obiektow sieci przesytowej,
stanowigcq Zatqcznik nr 5.10. do OPZ. Pozytywny wynik Odbioru
Technicznego stanowi jeden z warunkéw przystgpienia do
przeprowadzenia Rozruchu.

pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie
realizacji Inwestycji, zgodnie z Dokumentacjq Przetargowq, ztozone
Zamawiajgcemu w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego prowadzgcego do zawarcia Umowy.

Opis Przedmiotu Zamowienia zawarty w Zatgczniku nr 1 do Umowy.
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu art. 21a)
PrBud, sporzadzany przez Wykonawce i podlegajqgcy zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego oraz przez WNI.

sporzgdzany przez Wykonawce, zgodnie z Zalgcznikiem nr 18 do
Umowy i podlegajgcy zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz
przez WNI, harmonogram przeprowadzania badan, testéw, kontroli
i odbioréw podczas realizacji kolejnych faz cyklu technologicznego
Inwestyciji, z uwzglednieniem odniesienia do obowigzujgcych norm,
procedur i innych dokumentéw oraz podania kryteribw akceptaciji
poszczegoblnych czynnosci, instalacji lub obiektow, a takze sposobu
dokumentowania przeprowadzonych kontroli i badan. Plan Kontroli
[ Badan powinien okredlac rodzaj zaangazowania
zainteresowanych stron w poszczegdlne operacje kontrolne lub
odbiory PKiB stanowi element PZJ.

szczegoOtowe  zestawienie  sporzgdzone przez  Wykonawce
i podlegajgce zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz przez WNI,
obejmujgce wyszczegdlnienie zadan i czynnosci zmierzajgcych do
ochrony $Srodowiska w toku realizacji Inwestycji, przygotowany w
oparciu 0 wymagania zawarte w Dokumentac;ji Przetargowej. PZO$
stanowi element PZJ.

sporzgdzany przez Wykonawce zgodnie z wzorem zawartym w PZJ
stanowigcym Zatgcznik nr 17 do Umowy i podlegajgcy
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego zbidér procedur i instrukciji
okredlajgcy zasady dziatania systemu zapewnienia jakosci kazdej
czesci realizowanej Inwestycji, w szczegdblnosci procesu organizacii
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Plan Platnosci

Podwykonawca

Pozwolenie na Budowe, PnB

Pozwolenie na Uzytkowanie,

PnuU

Prawo Budowlane, PrBud

Prawo zamoéwien publicznych,
Pzp

Program Naprawczy

*

NextGenerationEU *uk

. Sfinansowane przez *
e wnr [l | O SPS=

system

kontroli jako$ci. Plan Zapewnienia Jakosci winien okreslac
niezbedne moZiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
Wykonawcy konieczne do zrealizowania Inwestycji oraz usuniecia
Wad, zgodnie z Dokumentacjg Przetargowq.

zestawienie obejmujgce nazwe i zakres Kamienia Milowego,
wskazanie dokumentéw potwierdzajgcych wykonanie czesci lub
cato$ci Kamienia Milowego, warunki uznania zaptaty za wykonanie
czesci lub catosci Kamienia Milowego, procentowqg warto$c
Kamienia Milowego, a takze ilo$¢ jednostek rozliczeniowych w
ramach danego Kamienia Milowego.

podwykonawca w rozumieniu Pzp.

decyzja administracyjna (wykonalna) zezwalajgcq na rozpoczecie
i prowadzenie Inwestycji wydana na wniosek Zamawiajgcego na
podstawie Prawa Budowlanego oraz przepis6w Specustawy.
ostateczna decyzia (lub komplet decyzji) zezwalajgca na
uzytkowanie catosci Inwestycji, wydana przez wtasciwy organ, nie
uzalezniajgca uzytkowania Inwestycji od wykonania jakichkolwiek
dodatkowych robét budowlanych lub spetnienia jakichkolwiek
innych warunkdéw, za ktére odpowiada Wykonawca.

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oraz przepisy
techniczno-budowlane wydane na podstawie tej ustawy.

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

opracowany przez Wykonawce | zatwierdzony przez

Zamawiajgcego plan dziatan majgcy na celu nadrobienie

opo6znien w realizacji Inwestyciji, obejmujgcy w szczegoélnosci:

a) propozycije nowych termindw realizacji poszczegdlnych
etapow Inwestycji, ktorych termin wykonania juz uptyngt,
a ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin
wykonania jest zagrozony,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja
sposobu  wykonywania Inwestycji poprzez zwiekszenie
zaangazowania Sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych
Wykonawcy, zmiane kolejnosci realizacji Robdét), ktérych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie termindw realizacji
poszczegdblnych etapow Inwestycji, przyjetych w

przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie.
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projekt budowlany Inwestycji sporzgdzony przez Jednostke
Projektowq i zatwierdzony Pozwoleniem na Budowe.

projekt wykonawczy Inwestycji sporzadzony przez Jednostke
Projektowqg i zawierajgcy szczegotowe rozwigzania projektowe,
techniczne i technologiczne odnosnie Robot.

podmiot bedqgcy autorem Dokumentacji Projektowej i STWIORB dla
Inwestycji. W toku realizacji Inwestycji Projektant sprawuje nadzoér
autorski (o ile dotyczy).

dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie
Inwestycji, sporzadzany w przypadku wystgpienia koniecznosci
wykonania Robo6t dodatkowych lub Robo6t zamiennych lub Robot
zaniechanych Ilub w przypadku wystgpienia koniecznosci
przygotowania Programu Naprawczego lub w innych przypadkach
przewidzianych w Umowie. Wskazanie rob6t w Protokole
Koniecznos$ci nie oznacza uznania ich przez Zamawiajgcego jako
Robo6t dodatkowych Iub Rob6t zamiennych Ilub Robot
zaniechanych, ani zlecenia ich wykonania lub zaniechania
wykonania.

dokument potwierdzajgcy odbidér wskazanych w nim Robdét,
dostaw, ustug, poszczegoélnych czesci Inwestycji lub catosci
Inwestyciji.

dokument potwierdzajgcy dokonanie przez Wykonawce kontroli
iloSciowej i jakosciowej, odbiér oraz przejecie przez Wykonawce
Dostaw Inwestorskich lub ich czesci. Poczgwszy od dnia Odbioru
Dostaw Inwestorskich Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia,
zniszczenia lub utraty przekazanych Dostaw Inwestorskich.
Wykonawca poprzez podpisanie Protokotu Odbioru Dostaw
Inwestorskich potwierdza, ze dostarczone przez Zamawiajgcego
Dostawy Inwestorskie sg w dobrym stanie technicznym i sg
odpowiednie do wuzycia w procesie realizacji Inwestycji
Domniemanie to nie dotyczy Wad ukrytych przekazanych Dostaw
Inwestorskich. Powyzsze postanowienia (w tym dotyczgce przejscia
ryzyk) znajdujq takze zastosowanie do materiatéw niezbednych do
prawidtowego sktadowania Dostaw Inwestorskich.

spotkanie zwotywane przez Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego
lub Zamawiajgcego, gdy zadania nadzoru inwestorskiego lub
nadzoru przyrodniczego wykonuje Zamawiajgcy, z udziatem
Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiajgcego, majgce na celu
omowienie postepu i problemow w toku realizacji Robot.
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wszelkie prace przygotowawcze, roboty budowlane, budowlano-
montazowe oraz wszelkie inne prace, dostawy, ustugi, prace
projektowe, czynnosci koordynacyjne, czynnosci rozruchowe a
takze wszelkie inne czynnosci faktyczne lub prawne konieczne do
nalezytego wykonania Inwestycji (i uzyskania Pozwolenia na
Uzytkowanie) lub usuniecia Wad, (chocby nie byty wyraZnie w
Umowie wymienione, a ktére Wykonawca jako profesjonalista
powinien byt przewidzie¢, przy uwzglednieniu zawodowego
charakteru tej dziatalnosci), w standardzie okreSlonym w
Dokumentacji Przetargowej, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i
rodzajem Inwestycji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Roboty
realizuje Wykonawca.

Roboty nie mieszczqgce sie w zakresie Umowy, ktérych koniecznos¢
wykonania wynikneta w trakcie realizacji Inwestycji, czego nie
mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci na
etapie zawierania Umowy, a jednocze$nie wykonanie tych robo6t
stato sie niezbedne dla prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy
lub potrzeba ich wykonania stata sie w szczegoélnosci uzasadniona
wzgledami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi,
funkcjonalnymi  lub  eksploatacyjnymi. Wykonanie  Rob6t
dodatkowych wymaga zmiany Umowy.

Roboty mieszczgce sie w zakresie Umowy, stanowigce odmienne
od pierwotnie przyjetego w Dokumentacji Przetargowej,
rozwigzanie lub sposéb wykonania Inwestyciji, ktérych koniecznos$¢
wykonania wynikneta w trakcie realizacji Inwestycji i ktérych
wykonania profesjonalny wykonawca rob6t budowlanych nie mégt
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci. Za Roboty
zamienne uznaje sie robwniez wszystkie takie Roboty mieszczgce sie
w zakresie Umowy, stanowigce odmienne od pierwotnie przyjetego
w Dokumentacji Przetargowej rozwigzanie lub sposéb wykonania
Inwestycji, ktérych potrzeba wykonania jest uzasadniona
wzgledami organizacyjnymi, technicznymi, technologicznymi,
funkcjonalnymi  lub  eksploatacyjnymi. = Wykonanie  Robo6t
zamiennych wymaga zmiany Umowy. Koszty zmiany Pozwolenia na
Budowe, o ile bedzie niezbedna, obcigzajg Strone, ktéra ponosi
odpowiedzialno$¢ za okolicznosci stanowigce podstawe zmiany.
Roboty mieszczqce sie w zakresie Umowy, ktérych wykonanie w
trakcie realizacji Inwestycji okazato sie zbedne dla prawidtowej
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realizacji Przedmiotu Umowy. Roboty zaniechane wymagajg
zmiany Umowy oraz wigzg sie z obnizeniem Wynagrodzenia.
Robotami zaniechanymi nie sq roboty rozliczane obmiarowo wg
oddzielnych zasad.

rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogodlne rozporzgdzenie o ochronie danych).

faza nagazowania paliwem gazowym, testow i prob na sieci i
obiektach technologicznych wraz z infrastrukturg towarzyszgcq
niezbedng do  przygotowania Inwestycji do  Odbioru
Eksploatacyjnego. Rozruchu dokonuje Wykonawca.

Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia wraz z zatgcznikami
uwzgledniajgca udzielone w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia odpowiedzi na pytania oraz dokonane zmiany.
ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. - o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w
Swinoujéciu.

wszelkie aparaty, maszyny, pojazdy i urzgdzenia, nie bedgce
przedmiotem trwatego wbudowania lub montazu, a stuzqce
Wykonawcy do realizacji Inwestycji, wymagane dla wykonania
i zakonczenia Robdét oraz usuniecia Wad.

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
stanowigca opracowanie zawierajgce w szczegdlnosci zbiory
wymagan, ktére sq niezbedne do okredlenia standardu i jakosci
wykonania Robét, w zakresie sposobu wykonania Robét,
wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegoélnych Robot.

zbiér procedur i instrukcji regulujgcy czynnos$ci odbiorowe i
eksploatacyjne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania sieci
przesytowej gazu ziemnego, stanowigce element Dokumentacii
Przetargowej.

obszar, na ktéorym sq lub bedg wykonywane Roboty wraz z
obszarem zajmowanym przez zaplecze budowy, w tym place
sktadowe i sprzetowe Wykonawcy.

Urzad Dozoru Technicznego.

niniejsza Umowa wraz z Zatgcznikami.

umowa o podwykonawstwo w rozumieniu Pzp.
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wszelkiego rodzaju nowe (wyprodukowane nie wczesniej niz 18
miesiecy przed dniem dostawy na Teren Budowy) i nieuzywane
aparaty, maszyny, urzgdzenia, armatura, napedy, czujniki,
przetworniki, instalacje, obiekty, systemy itp. przewidziane do
wbudowania, lub zainstalowania w ramach realizacji Inwestyciji.
Urzgdzenia obejmujg réwniez wszystkie wyspecyfikowane w
Dokumentacji Przetargowej aparaty, maszyny, urzgdzenia,
armature, napedy, czujniki, przetworniki, instalacje, obiekty itp. (z
wyjgtkiem Dostaw Inwestorskich), ktére nie sq lub planuje sie, ze nie
podlegajg wbudowaniu lub zainstalowaniu w ramach realizaciji
Inwestycji, ale ich dostawa stanowi Przedmiot Umowy (o ile
dotyczy). Urzgdzenia dostarcza Wykonawca.

wszelkie roboty tymczasowe lub pomocnicze (w szczegdlnosci
polegajgce na lokalnych poszerzeniach pasa odhumusowania,
lokalnych przegtebianiach wykopoéw, pracach odwodnieniowych,
pracach zabezpieczajgcych wykop, pracach drogowych
zwigzanych z realizacjg drog dojazdowych i montazowych) lub
urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robdt, a przewidziane
do usuniecia po zakonczeniu Robo6t.

jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w Robotach, Materiatach,
Urzgdzeniach, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem
Inwestycji (lub jakimkolwiek jej elemencie), powodujgce
niemoznos$¢ uzywania lub korzystania z Inwestycji zgodnie z
przeznaczeniem albo zmniejszenie wartosci Inwestycji albo
obnizenie stopnia uzytecznosci Inwestycji albo obnizenie jakosci
Inwestycji, usterka, brak, niedorébka, niezgodno$¢ Robét lub
jakiejkolwiek ich czesci z Umowq, w szczegoélnosci wykonanie
niezgodnie z Dokumentacjg Przetargowq, przepisami prawa,
zasadami sztuki budowlanej oraz innymi dokumentami Umowy, w
tym jakakolwiek wada fizyczna Iub prawna Inwestycji Iub

ktéregokolwiek z jego elementow.

(ang. Welding Procedure Qualification Record) protokdt uznania
technologii spawania.

(ang. Welding Procedure Specification) instrukcja technologiczna
spawania.

kwota wskazana w Umowie jako wynagrodzenie Wykonawcy

z tytutu nalezytego wykonania Inwestyciji.
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zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w rozumieniu Pzp,
whniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu
pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego 1z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
roszczeh z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
jednej lub w kilku formach wskazanych w Dokumentaciji
Przetargowej.

zabezpieczenie zaliczki w rozumieniu Pzp, wniesione przez
Wykonawce przed wyptaceniem zaliczki, w jednej lub w kilku
formach wskazanych w Umowie.

zaliczka na poczet realizacji Inwestycji wyptacona Wykonawcy
przez Zamawiajgcego na podstawie Umowy.

dokument zatgczony do Umowy.
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ARTYKUL 2. OSWIADCZENIA STRON

1. Zamawiajgcy oSwiadcza, izw dniu .......... r. opublikowat ogtoszenie o zamdwieniu sektorowym

na wykonanie Inwestycji w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Projekt wskazany do wspotfinansowania przez Unie Europejskg w formie pozyczki w ramach

Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiekszania Odpornosci Polski (Rozdziat REPowerEU).

3. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze:

i)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Umowa stanowi wazne i prawnie wigzgce dla niego zobowigzanie. Zawarcie i wykonanie
Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania, ktérych strong jest
Wykonawca, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej,
zarzqdzenia, postanowienia lub wyroku wigzgcego lub w jakikolwiek sposéb dotyczgcego
Wykonawcy. Wykonawca uzyskat zgody wtasciwych organéw na zawarcie i wykonanie
Umowy, o ile takie zgody byty wymagane,

pozostaje podmiotem prawidtowo utworzonym, istniejgcym i dziatajocym zgodnie z
prawem, a takze, iz w odniesieniu do Wykonawcy nie zostat ztozony wniosek o otwarcie
postepowania upadto$ciowego lub restrukturyzacyjnego, nie zostata otwarta likwidacja
Wykonawcy, nie zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, ktory uniemozliwia lub
istotnie utrudnia Wykonawcy realizacje zobowigzan wynikajgcych z Umowy, nie ogtoszono
upadtosci, jego aktywami nie zarzqdza likwidator lub sqgd; nie zawart uktadu z
wierzycielami, a jego dziatalno$¢ gospodarcza nie jest zawieszona i nie znajduje sie on w
innej tego rodzaju sytuaciji wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczecia tej procedury; w przypadku Konsorcjum o$wiadczenie dotyczy kazdego
z cztonkéw Konsorcjum,

posiada wiedze i dosSwiadczenie, niezbedne do nalezytego wykonania Umowy, oraz
uzyskat uprawnienia UDT na wytwarzanie obiektéw podlegajgcych odbiorowi UDT,
posiada odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci,
doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
nalezytego wykonania Inwestyciji, zgodnie ze ztozong Ofertqg (stanowigcqg Zatqcznik nr 2
do Umowy) i postanowieniami Umowy,

posiada $rodki finansowe konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa
pozwala na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajgcych z Umowy,

z zastrzezeniem postanowien art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, z nalezytg starannosciq zapoznat
sie Dokumentacjqg Przetargowq, w szczegolnosci posiada petng znajomos$¢ Przedmiotu
Umowy, dokonat analizy Dokumentacji Przetargowej, wszelkich planéw i dokumentéw
niezbednych do wykonania prac budowlanych oraz znany mu jest Teren Budowy (dokonat
jego wizji lokalnej lub obchodu - jezeli dotyczy) oraz nieruchomosci sgsiadujgce, jak
réwniez ma petng znajomos¢ i wiedze wszystkich aktualnie obowigzujgcych przepiséw,
doktadnie, z zachowaniem staranno$ci wymaganej od profesjonalnego wykonawcy,

ocenit wszystkie warunki wykonania Robét, w oparciu o udostepniong mu Dokumentacje

Strona 16 z 151



KRAJOWY . Sfinansowane przez ' C
‘\-._ PLAN l;:f:kzaposl:ohta Unie Europejska { :~ ) E H E
=—m_ ODBUDOWY - system

NextGenerationEU b
Przetargowg w szczegodlnosci robdét budowlanych, jest $wiadom ich ztozonosci oraz
uwzglednit je w zaoferowanym Wynagrodzeniu,

8) z zastrzezeniem postanowien art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, z nalezytg starannoscig zapoznat
sie Dokumentacjqg Przetargowq, oraz dokonat szczegétowej oceny Terenu Budowy i jest w
petni $wiadomy wszystkich wskazanych warunkéw fizycznych oraz ograniczen
odnoszgcych sie do Terenu Budowy, nieruchomosci sgsiadujgcych, dostepu, mediow,
otoczenia, jak réwniez organizacii i funkcjonowania Terenu Budowy (Srodki transportu i
komunikacja, sktadowanie Materiatow i Urzgdzen, energia elektryczna, woda, instalacje
Terenu Budowy, odlegto$¢ od publicznych lub prywatnych miejsc sktadowania odpadéw,
itp.), jak réwniez jest Swiadomy ograniczeh wynikajgcych z funkcjonowania istniejgcych i
prowadzonych dziatalno$ci w sgsiedztwie i na Terenie Budowy oraz kohncowego
przeznaczenia, celu i uzytkowania Inwestycji i catego Terenu Budowy,

9) zapoznat sie ze wszystkimi, przekazanymi przez Zamawiajgcego dokumentami Inwestyciji,
przekazanymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami dotyczgcymi Inwestycji i nie
wnosi do nich zastrzezen, z zastrzezeniem art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy, oraz potwierdza,
ze przedstawione mu dokumenty sg wystarczajgce do nalezytego wykonania Umowy,

10) posiada zdolnosci produkcyjne niezbedne dla profesjonalnego wykonania Przedmiotu
Umowy przy zachowaniu najwyzszych standardow, jakie obowigzujg przy realizacji
Inwestycji.

W przypadku, gdy Wykonawca realizuje Umowe w ramach Konsorcjum, wszyscy cztonkowie

Konsorcjum sqg solidarnie odpowiedzialni za wykonanie Umowy i wniesienie Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz za zaptate wynagrodzenia wynikajgcego z Umoéw o

podwykonawstwo (powyzsze dotyczy réwniez sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo

zawarta zostanie z Podwykonawcq chociazby przez jednego z cztonkéw Konsorcjum).

Cztonkowie Konsorcjum wyznaczajg sposrdd siebie lidera upowaznionego do zaciggania

zobowigzan i sktadania o$wiadczeh w imieniu wszystkich cztonkéw Konsorcjum. Lider

upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania polecen i ptatnosci na rzecz i w

imieniu wszystkich cztonkéw Konsorcjum. Ptatno$¢ dokonana na rzecz lidera zwalnia

Zamawiajgcego ze zobowigzania wzgledem Konsorcjum i wszystkich jego cztonkéw.

W przypadku realizacji Umowy w ramach Konsorcjum, przed dniem podpisania Umowy Lider

zobowigzany jest do przedtozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

Konsorcjum, ktérej postanowienia nie pozostajg w sprzecznosci z Umowqg i SWZ. Lider

Konsorcjum zobowigzany jest do niezwtocznego przedktadania Zamawiajgcemu wszelkich

zmian w umowie Konsorcjum.

Oswiadczenia, gwarancje i zapewnienia okre$lone w niniejszej Umowie jako ztozone przez

Wykonawce ztozone sg w imieniu kazdego podmiotu po stronie Wykonawcy oraz pozostang

aktualne przez caty okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci ..........cccccoviiiiiiiiiiiiiiiinnn. (nazwa podmiotu

trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie zdolnosci zawodowych Wykonawca powotywat sie
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sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie

zamowienia, bedzie realizowat Przedmiot Umowy w zakresie
..................................................................... (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o
udzielenie zamowienia). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy/zaprzestania
udostepniania zasobu przez ..., (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te,
ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub do wykazania Zamawiajgcemu, ze samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeCi .........cocvviiiiiiiiiiiiiiiiiiinns (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie zdolnosci technicznych Wykonawca powotywat sie
sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, bedzie realizowat Przedmiot Umowy/udostepni Wykonawcy zasoby w zakresie:
O S PP (w jakim potencjat techniczny podmiotu
trzeciego byty deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o
udzielenie zamoéwienia). W przypadku zaprzestania wykonywania Umowy/zaprzestania
udostephiania zasobu przez ............ccociiiii i (nazwa podmiotu trzeciego) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmnigj takie jak te,
ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub do wykazania Zamawiajgcemu, ze samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podmiot trzeci, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca oé$wiadcza, ze podmiot trzeci ............ccoeeiiiiiiiiiiiiiiinn.. (nazwa podmiotu
trzeciego), na zasoby ktérego w zakresie os6b zdolnych do wykonania Umowy, Wykonawca
powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, bedzie realizowat Przedmiot Umowy/udostepni
Wykonawcy zasoby w zakresie ....................... (w jakim osoby zdolne do wykonania Umowy
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o0 udzelenie zamodwienia). W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy/zaprzestania udostepniania zasobu Przez ..........cccooeeviiiiiiiiiiiiiiinine e, (hazwa
podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie
zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co
najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce
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warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia przy udziale podmiotu trzeciego,

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego lub do wykazania Zamawiajgcemu, ze
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podmiot trzeci, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania Inwestycji konieczna bedzie zmiana jedne] z o0s6b

deklarowanych przez Wykonawce w Ofercie w zatgczniku ,,Potencjat kadrowy”, Wykonawca

powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz wskaze osobe

zastepujgcg przedstawi jej kwalifikacje i doswiadczenie, co najmniej rdwne kwalifikacjom i

doswiadczeniu wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia

prowadzgcym do zawarcia Umowy. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé

Zamawiajgcemu propozycje zmian, nie poézniej niz w terminie 7 dni roboczych przed

planowanym skierowaniem nowych oséb do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagtych i

nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym nie jest

mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Zamawiajgcy akceptuje lub wskazuje przyczyne
odmowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania od Wykonawcy propozycji zmian.

Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie

traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do

przedtuzenia termindw realizacji Umowy. Dokonana zmiana os6b nie wymaga zmiany Umowy.

W przypadku, gdy osoby deklarowane przez Wykonawce w Ofercie w zatgczniku ,,Potencjat

kadrowy”, nie postugujq sie biegle jezykiem polskim Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢

udziat ttumacza w spotkaniach z przedstawicielami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i

Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze:

1) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia,

2) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub
zobowigzania, ktérych strong jest Zamawiajgcy, jak rGwniez nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzgdzenia, postanowienia lub wyroku wigzgcego
lub w jakikolwiek sposéb dotyczgcego Zamawiajgcego,

3) Zamawiajqcy uzyskat zgody wtasciwych organéw na zawarcie i wykonanie Umowy, w tym
zgody wtasciwych organéw spétki, o ile takowe byty wymagane,

4) w odniesieniu do Zamawiajgcego nie zostat ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci i nie
zostato ztozone o$wiadczenie o wszczeciu postepowania naprawczego,

5) posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 8 marca 2013

r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.
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ARTYKUL 3. PRZEDMIOT UMOWY

1.

ba.

Przedmiotem Umowy jest realizacja Inwestycji zgodnie z przepisami prawa, Umowq i
Dokumentacjq Przetargowq, w tym uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie dla Inwestycji.
Zamawiajgcy niniejszym powierza Wykonawcy kompleksowe wykonanie Inwestycji jako
generalnemu wykonawcy, natomiast Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Inwestycji
przy dotozeniu nalezytej staranno$ci wymaganej od Wykonawcy jako podmiotu
prowadzgcego profesjonalng dziatalno$¢ gospodarczqg, zgodnie z najwyzszymi standardami
sztuki, wiedzy i techniki budowlanej, oraz obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.
Szczegotowy opis Przedmiotu Umowy stanowi OPZ wraz z zatgcznikami.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Robo6t dodatkowych zleconych przez
Zamawiajgcego. Zlecenie wykonania Robo6t dodatkowych poprzedza sporzgdzenie i
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Protokotu Konieczno$ci oraz dokonanie zmiany Umowy.
Protokét Koniecznosci Robét dodatkowych winien doktadnie okreslac zakres i wycene robot.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robo6t zamiennych zleconych przez
Zamawiajgcego. Wykonanie Robo6t zamiennych poprzedza sporzgdzenie i zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego Protokotu Koniecznosci oraz zmiana Umowy. Protokét Koniecznosci Robét
zamiennych winien doktadnie okreslac¢ zakres i wycene robot, ktérych realizacji sie zaniecha
oraz zakres i wycene Rob6t zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do zaniechania wykonania Rob6t zaniechanych zgodnie z
poleceniem Zamawiajgcego. Zaniechanie wykonania Robo6t zaniechanych poprzedza
sporzqdzenie i zatwierdzenie przez Zamawiajgcego Protokotu Koniecznosci oraz zmiana
Umowy. Protokét Koniecznosci Robo6t zaniechanych winien doktadnie okredlac zakres i
wycene robot, ktérych realizacji sie zaniecha, co stanowi¢ bedzie podstawe do obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy.
Protok6t Koniecznosci jest sporzgdzany przez Wykonawce (podpisywany przez kierownika
budowy) niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od zaistnienia okolicznosci
uzasadniajgcych jego sporzgdzenie. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na sporzqgdzenie Protokotu Koniecznosci w innym terminie, pod warunkiem
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, o
zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajgcych sporzgdzenie Protokotu Koniecznosci oraz
uzasadnieniu braku mozliwosci sporzgdzenia Protokotu Koniecznosci w podstawowym
terminie. Podstawg wyceny Protokotu Koniecznos$ci winien byc¢ kosztorys szczegodtowy
opracowany przez Wykonawce.
Podstawe do sporzgdzania szczeg6towego kosztorysu stanowiq:
1) dokumentacja projektowa wprowadzanych Robét dodatkowych, Robét zamiennych lub
Robdt zaniechanych (rysunki, szkice, opis zakresu rob6t dodatkowych, zamiennych lub
zaniechanych);

2) STWIORB -szczeg6lnie wymagania dotyczgce przedmiaru lub obmiaru rozliczanych robaét;
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zatozenia wyjSciowe do kosztorysowania zawarte w opracowanym i zatwierdzonym PZJ -

dane techniczne, technologiczne i organizacyjne nieokreSlone w dokumentaciji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
Umowie, a majgce wptyw na sposdb wyliczenia wartosci kosztorysowej.

przedmiar robo6t — opracowanie zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania
roboét w kolejnosci technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegétowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek miar robét podstawowych oraz wskazaniem
podstaw do ustalania cen jednostkowych robd6t lub jednostkowych naktadow
rzeczowych. Przedmiary powinny dotyczy¢ réwniez Robo6t zaniechanych.

ceny jednostkowe robot.

Przy ustalaniu cen jednostkowych robét nalezy stosowac w kolejnosci:

a) ceny jednostkowe robdt okre$lone na podstawie danych rynkowych, w szczegoélnosci

poprzez przedstawienie przez Wykonawce - zgodnie ze wskazaniem Zamawiajgcego:
i. co najmniej 3 aktualnych ofert obejmujgcych branzowo ten zakres prac, gdzie
do celéw ustalenia cen jednostkowych robét nalezy przyjgé cene najnizszg
sposrod pozyskanych ofert, dla robo6t nietypowych dopuszcza sie mniejszg
liczbe ofert. Oferty mogq podlegac weryfikacji Zamawiajgcego, lub
ii. danych z zawartych wczeéniej uméw (w  szczegdlnoSci umow
podwykonawczych) zawartych przez Wykonawce w okresie ostatnich 3 lat, lub
iii. powszechnie stosowanych, aktualnych publikacii.
Przyimowane bedqg najnizsze ceny z danych rynkowych, $rednie ceny z zawartych
wczesniej umow (nie mniej niz 2), najnizsze ceny z powszechnie stosowanych,
aktualnych publikaciji;
b) kalkulacje szczeg6towe w tym kalkulacje indywidualne.
zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

a) wysokosc¢ stawek cenotworczych dla kalkulaciji szczegétowych - powinny by¢ okreslone
wg stawek S$rednich z publikacji Sekocenbud z kwartatu poprzedzajgcego
wykonywanie Rob6t dodatkowych lub Robdét zamiennych lub zaniechania wykonania
Robdét zaniechanych. Dla materiatdw stanowigcych wiecej niz 10% wartosci
kosztorysowej robo6t, cene materiatu nalezy dodatkowo potwierdzi¢ ofertg na dostawe
lub fakturg.

b) jednostkowe naktady rzeczowe - wg publikacji KNR,

c) wskazania wynikajgce z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t
budowlanych okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,

d) roboty nietypowe nieujete w publikacji KNR nalezy rozliczy¢ jako kalkulacje
indywidualne;
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kosztéw doliczony zostanie dodatek z tytutu generalnego wykonawstwa na poziomie
3,5%. Wykonawca nie jest uprawniony do doliczania innych kosztdw zwigzanych z
realizacjg Rob6t budowlanych.
W przypadku gdy w momencie sporzgdzenia Protokotu Koniecznosci nie bedzie mozliwe
okredlenie szczegbétowego zakresu prac, wowczas Wykonawca sporzgdzi kosztorys
szacunkowy obrazujgcy najbardziej prawdopodobny zakres prac do wykonania (a w
przypadku Robét zamiennych réwniez okreslajgcy zakres robdt, ktdérych realizacji sie
zaniecha). W przypadku sporzgdzenia kosztorysu szacunkowego, Zamawiajgcy lub Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wyznaczy Wykonawcy odpowiedni, uwzgledniajgcy okolicznosci
stanu faktycznego i prawnego, termin na sporzgdzenie szczeg6towego kosztorysu. Kosztorys
stanowi zatgcznik do Protokotu Koniecznosci.
Sporzgdzony przez Wykonawce kompletny Protokdt Koniecznosci przekazywany jest
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem zaopiniowania i przekazania Zamawiajgcemu.
Protoko6t Koniecznosci jest opiniowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaopiniowany
Protok6t Koniecznosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przekazuje Zamawiajgcemu
niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania Protokotu
Koniecznosci od Wykonawcy.
Zamawiajgcy, po otrzymaniu zaopiniowanego Protokotu Koniecznosci, przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w terminie kolejnych 10 dni roboczych skieruje Protokét Koniecznosci
do zmiany (poprzez zgtoszenie uwag) lub odrzuci Protokét Koniecznosci jako niezasadny lub
go zaakceptuje informujgc o tym Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po
akceptacii Protokotu Koniecznosci przez Zamawiajgcego, Strony dotozq staran aby dokonac
odpowiedniej zmiany Umowy, niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz 30 dni roboczych.
W przypadku skierowania Protokotu Koniecznosci do zmiany, Wykonawca w terminie nie
dtuzszym niz 5 dni roboczych dokona zmian i ustosunkuje sie do uwag Zamawiajgcego i
przekaze Protok6t Koniecznosci Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Do dalszych czynnosci Wykonawecy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego
w zakresie Protokotu Koniecznosci postanowienia ust. 7 — 10 stosuje sie odpowiednio.
W przypadku sporu pomiedzy Stronami w odniesieniu do poziomu wyceny robo6t zawartych w
Protokole Koniecznosci, Strony ustalg bezsporng kwote odpowiednio Robo6t dodatkowych,
Robdt zamiennych lub Robét zaniechanych na kwote bezsporng dokonajg zmiany Umowy.
Roszczenia Stron w zakresie spornym, zgtoszone w toku ustalania poziomu wyceny robot,
podlegac¢ bedq rozstrzygnieciu na zasadach Art. 26 Umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie Materiatéw i Urzadzen, jako réwnowaznych w
stosunku do wskazanych w Dokumentacji Przetargowej, z zastrzezeniem, iz Wykonawca jest
obowigzany udokumentowac, ze oferowane przez niego Materiaty i Urzgdzenia, spetniajg
wymagania okre$lone przez Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca przedktada do

Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego wniosek o dopuszczenie do stosowania Materiatow i/lub
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Urzgdzen, jako réwnowaznych. Zatgcznikiem do wniosku winna by¢ pozytywna opinia
Jednostki Projektowej. Decyzje w zakresie udzelenia lub odmowy udzelenia zgody na
zastosowanie Materiatéw lub Urzgdzen, jako réwnowaznych udziela Zamawiajgcy, po
zapoznaniu sie z opinig Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca Nadzoru
Inwestorskiego jest zobowigzany do wydania i przekazania opinii Zamawiajgcemu w terminie
5 dni roboczych od dnia przedtozenia WNI wniosku o dopuszczenie Materiatéw lub Urzgdzen
przez Wykonawce. Zamawiajgcy, w terminie kolejnych 5 dni roboczych od dnia doreczenia
Zamawiajgcemu opinii WNI udziela lub odmawia udzielenia zgody na dopuszczenie
Materiatéw lub Urzgdzen. W przypadku wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy udziela lub odmawia udzielenia zgody na dopuszczenie
Materiatéw lub Urzgdzerh w terminie 10 dni roboczych od ztozenia przez Wykonawce wniosku
o dopuszczenie do stosowania Materiatéw lub Urzqdzen, jako réwnowaznych, o ktérym
mowa powyzej. Dokonana zmiana nie wymaga zmiany Umowy i nie jest podstawqg do zmiany
Wynagrodzenia. Postanowienie niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio do zmiany
technologii wykonania przekroczeh bezwykopowych w zakresie rownowaznosci technologii
przecisk i przewiert oraz w zakresie rownowaznosci technologii HDD i DSPT (tgcznie z wszelkimi
robotami niezbednymi do jej realizacji, z wyjgtkiem komér dla przekroczeh bezwykopowych,
ktore rozliczane bedq Wynagrodzeniem obmiarowym zgodnie z postanowieniami Art. 13) ust.
2 pkt 4 Umowy.

Okredlenie lokalizaciji, iloéci i doboru technologii wykonania Urzgdzeh Tymczasowych (z
wyjgtkiem zabezpieczehn wykopow liniowych oraz komér dla przekroczeh bezwykopowych)
pozostaje w gestii Wykonawcy. Okreslenie lokalizacji, ilosci i technologii wykonania Urzgdzenh
Tymczasowych winno by¢ dostosowane do przyjetych zatozeh organizacji prac,
wykorzystywanego Sprzetu i jednoczesnie nie moze powodowac jakiegokolwiek ryzyka w
postaci zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi, prowadzonych prac lub otoczenia oraz nie
moze wptywac na prawidtowos$¢ Roboét. Dokonane zmiany nie wymagajg zmiany Umowy i
nie sg podstawqg do zmiany Wynagrodzenia.

Komory dla przekroczernh bezwykopowych nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg
Projektowq. Na potrzeby dostosowania komér do posiadanych przez Wykonawce urzgdzen
przewiertowych, dopuszcza sie zmiane wymiarbw komodr oraz zmiane technologii ich
wykonania, w tym réwniez wykonanie dodatkowych wzmocnien konstrukcyjnych tychze
komo&r. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa powyzej jest sporzqgdzenie przez
Wykonawce nowego projektu komoér, ktéry miedzy innymi winien zawiera¢ odpowiedniq
analize geotechniczng oraz obliczenia konstrukcyjne. Nowy projekt komér winien uzyskac
uprzedniq akceptacje WNA, WNI oraz Zamawiajgcego bezwzglednie przed rozpoczeciem
wykonywania danego przejscia bezwykopowego, a brak uzyskania kompletu akceptacii
(WNA, WNI i Zamawiajgcego) skutkowac bedzie koniecznoscig wykonania przejscia
bezwykopowego zgodnie z Dokumentacjg Projektowq. Wszelkiego typu zmiany, w tym
zmiany wymiardw, technologii robot i konstrukcji towarzyszgcych jak np. modyfikacje
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warunkéw gruntowych poprzez cisnieniowe podptukiwanie grodzic wodg, wstepne
wiercenie z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo - bentonitowej (podwiercanie),
drogi robocze, odwodnienia, umocnienie dna, jet grounting, mikropalowanie oraz
zastosowanie rozpor i zabezpieczen (w tym réwniez dodatkowe opracowania projektowe
sporzgdzone przez WRB na potrzeby dokonania tychze zmian) bedg réwniez objete
obmiarowym Wynagrodzeniem zgodnie z postanowieniami Art. 13 ust. 2 pkt 4 Umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza sytuacije, w ktérej podana w Dokumentaciji Projektowej lokalizacja,

ilo$ci lub technologia wykonania Urzgdzenh Tymczasowych stuzgcych zabezpieczeniu wykopu

(zabezpieczeniu wykopdw liniowych oraz komér dla przekroczeh bezwykopowych) - ulegnie

zmianie:

1) w przypadku zmiany lokalizacji, Wykonawca winien swdj wniosek uzasadni¢ technicznie
(z poparciem wynikami odpowiednich badan) i po uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki
Projektowej uzyskac zgode Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego,

2) w przypadku redukcji ilosci, Wykonawca winien swéj wniosek uzasadni¢ technicznie (z
poparciem wynikami odpowiednich badan) i po uzyskaniu w formie pisemnej pozytywnej
opinii Jednostki Projektowe] uzyska¢ zgode Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego (réwniez
w formie pisemnej). W takim przypadku Wynagrodzenie z tytutu niewykonanych prac jest
nienalezne i nie zostanie wyptacone,

3) w przypadku zmiany technologii, polegajgcej na zamianie technologii pogrgzania
Scianek szczelnych (ze statycznej na dynamiczng lub odwrotnie) Wykonawca winien swoj
whniosek uzasadni¢ technicznie (z poparciem wynikami odpowiednich badan) i po
uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki Projektowej uzyska¢ zgode Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego,

4) w przypadku zmiany technologii innej niz okre$lonej w pkt 3 powyzej, Wykonawca winien
swoj wniosek uzasadni¢ technicznie (z poparciem wynikami odpowiednich badan) i po
uzyskaniu pozytywnej opinii Jednostki Projektowej uzyska¢ zgode Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku pozytywnej opinii ww. podmiotéw, Wykonawca sporzgdzi
Protoko6t Koniecznosci i bedzie procedowat ten element jak Robote zamienng, zgodnie z

postanowieniami niniejszego Artykutu.

16a. Zmiany zakreséw przedmiotowych robdét, ktére nie powodujg przekroczenia sumarycznych

17.

ilosci przewidzianych w Dokumentacji Przetargowej, nie mogqg by¢ podstawg do zmiany
terminébw umownych.

Zamawiajqcy zastrzega, ze w terminie do 22 miesiecy od zawarcia Umowy jest uprawniony,
ale nie zobowigzany, do zlecenia Wykonawcy wykonania potgczenia z gazociggiem ,,POM?2
Budowa gazociggu DN1000 Gardeja-Kolnik” zgodnie z wymogami OPZ, a Wykonawca
bedzie takim zleceniem zwigzany (Prawo Opcji 1). Skorzystanie przez Zamawiajgcego z Prawa
Opcji 1 nastgpi na podstawie pisemnego o$wiadczenia Zamawiajgcego, doreczonego

Wykonawcy przed uptywem wskazanego powyzej terminu. Decyzia Zamawiajgcego
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dotyczgca skorzystania z Prawa Opcji 1 nie wymaga uzasadnienia. Z tytutu niewykorzystania
Prawa Opcji 1 Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zastrzega, ze w terminie do 22 miesiecy od zawarcia Umowy jest uprawniony,
ale nie zobowigzany, do zlecenia Wykonawcy zakonczenia odcinka dnem koszykowym
(dennicqg) i naspawania kré¢ca balonowego w miejscu planowanego potgczenia z
gazociggiem ,,POM2 Budowa gazociggu DN1000 Gardeja-Kolnik” zgodnie z wymogami OPZ,
a Wykonawca bedzie takim zleceniem zwigzany (Prawo Opcji 2). Skorzystanie przez
Zamawiajgcego z Prawa Opcji 2 nastgpi na podstawie pisemnego os$wiadczenia
Zamawiajgcego, doreczonego Wykonawcy przed uptywem wskazanego powyzej terminu.
Decyzja Zamawiajgcego dotyczgca skorzystania z Prawa Opcji 2 nie wymaga uzasadnienia.
Z tytutu niewykorzystania Prawa Opcji 2 Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia w

stosunku do Zamawiajgcego.

ARTYKUL 4. HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji Inwestyciji ustala sie na 25 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Odbidr Techniczny nastgpi w terminie 22 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

Odbidr Eksploatacyjny nastgpi w terminie 24 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.
Rozpoczecie Robdt nastgpi niezwtocznie, po zawarciu Umowy. Wykonawca w ramach
Wynagrodzenia tak zorganizuje Roboty w tym wszelkie dostawy, odbiory i wszelkie inne
czynnosci wynikajgce z Umowy, jak réwniez zapewni odpowiedniq site roboczqg i Sprzet, aby
terminy realizacji Umowy i Harmonogramu bazowego zostaty dotrzymane.

Wykonawca opracuje Harmonogram bazowy, a nastepnie uzgodni go z Wykonawcqg
Nadzoru Inwestorskiego i uzyska zatwierdzenie Zamawiajgcego.

Wykonawca zorganizuje prace w taki sposéb, aby Roboty zwigzane z wykonaniem robét
technikami bezwykopowymi realizowane byty w pierwszej kolejnosci. Wykonawca takq
organizacje Robdét uwzgledni w opracowywanym Harmonogramie bazowym.

Realizacja Umowy odbywac sie bedzie zgodnie z terminami okreSlonymi w Umowie
i Harmonogramem bazowym.

Z zastrzezeniem ust. 9 ponizej Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej aktualizacji
Harmonogramu na potrzeby kontroli oraz sprawozdawczos$ci dwa razy w miesigcu, tj.
zaktualizowany Harmonogram na 15-go dnia miesigca i ostatniego dnia roboczego kazdego
miesigca. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz
Zamawiajgcemu odpowiednio 16 dnia kazdego miesigca (albo nastepnego dniaroboczego
gdyby 16 dzien przypadat w sobote lub byt dniem ustawowo wolnym od pracy) i pierwszego
dnia roboczego po zakonczonym miesigcu, lub na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przekazanie przez Wykonawce aktualizacji lub korekty Harmonogramu nie powoduje zmiany
Umowy ani Harmonogramu bazowego (zmiana Harmonogramu bazowego wymaga
uprzedniej zmiany Umowy).
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10. Postep Robét bedzie kontrolowany przez Zamawiajgcego poprzez raporty z postepu Robot

sktadane przez Wykonawce zgodnie z postanowieniami Zatqcznika nr 17 do Umowy, w
szczegodlnosci raporty za kazdg petng potowe miesigca trwania Umowy sporzgdzane przez
Wykonawce i doreczane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu 16 dnia
kazdego miesigca (albo nastepnego dnia roboczego gdyby 16 dzien przypadat w sobote
lub byt dniem ustawowo wolnym od pracy) i pierwszego dnia roboczego po zakohczonym
miesigcu, lub na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
poprzez inspekcje Terenu Budowy. Zakres i forma raportu powinny by¢ zgodne z wzorem
ustalonym w PZJ. Raport nalezy przekazywa¢ w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przesytajgc go na adres e-mail Kierownika Projektu
Zamawiajgcego wskazany w Art. 9 ust. 10 pkt 1 Umowy oraz na adres e-mail:
kancelaria.tarnow@gaz-system.pl. Za date przekazania raportu uwazac sie bedzie date
przestania raportu na adres e-mailowy Kierownika Projektu Zamawiajgcego. Ponadto, raporty
w dniu wysytki winny by¢ zamieszczane na platformie wymiany informacji cyfrowych. Oryginat
dokumentu w wersji papierowe] bedzie u Wykonawcy i zostanie udostepniony
Zamawiajgcemu na kazde jego wezwanie.
11. Jezeli w jakimkolwiek czasie realizacji Robot:
1) faktycznylub spodziewany postep Robdét bedzie niewystarczajgcy do dotrzymania terminu
Odbioru Technicznego lub Odbioru Kohcowego, lub
2) faktyczny lub spodziewany postep Robdét bedzie niewystarczajgcy do dotrzymania
terminéw ukonczenia poszczegdlnych Kamieni Milowych (innych niz Odbiér Techniczny i
Odbiér Koncowy) okreslonych w Harmonogramie bazowym, lub
3) ujawniq sie jakiekolwiek okolicznosci, moggce zagraza¢ dochowaniu terminu Odbioru
Technicznego lub Odbioru Konhcowego, lub
4) ujawnig sie jakiekolwiek okolicznosci, moggce zagraza¢ dochowaniu terminéw
ukonczenia poszczegolnych Kamieni Milowych (innych niz Odbiér Techniczny i Odbiér
Kohcowy) okreslonych w Harmonogramie bazowym,
Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 14 dni od zaistnienia tych okolicznosci:
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o okolicznosciach, o ktérych
mowa w punktach 1), 2), 3) lub 4) powyzej i przyczynach, z ktérych one wynikajg, a takze
oceni ich wptyw na termin Odbioru Technicznego lub Odbioru Koncowego oraz zakres lub
sposéb wykonania Umowy.
W przypadku moZliwosci negatywnego wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w punktach 1)
lub 3) na termin Odbioru Technicznego lub Odbioru Kohcowego, Wykonawca przedstawi
Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajgcemu, w terminie 10 dni roboczych od
dnia wystgpienia tych okolicznosci, Program Naprawczy opisujgcy szczegdtowo
proponowane dziatania oraz zasoby, ktére nalezy zaangazowac w celu zapewnienia
zgodnosci postepu Roboét z wymaganiami Umowy. W takim przypadku Wykonawca wraz z

Programem Naprawczym przedstawi rowniez aktualizacje Harmonogramu. W przypadku
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4) powyzej, Zamawiajgcy ma prawo do wydania wigzqgcego Wykonawce polecenia
przedstawienia Programu Naprawczego wraz z aktualizacjg Harmonogramu. W sytuaciji
wydania Wykonawcy polecenia przedstawienia Programu Naprawczego przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego wraz z aktualizacjg Harmonogramu
terminy okreslone w ust. 11-15 sq liczone od dnia wydania polecenia przez Zamawiajgcego.
W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania Robdét dodatkowych lub Robét
zamiennych Wykonawca przedstawi ponadto odpowiedni Protokét Koniecznosci zgodnie z
zapisami Art. 3 ust. 6 Umowy.

Zamawiajgcy, po uzyskaniu opinii Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, Program Naprawczy
zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w terminie 10 dni roboczych od daty jego otrzymania.
Prawo wniesienia uwag do Programu Naprawczego przystuguje rowniez Wykonawcy
Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku whniesienia uwag do Programu Naprawczego,
Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania wprowadzi zmiany do
Programu Naprawczego i ponownie przekaze Program Naprawczy do zatwierdzenia.
Zamawiajgcy po uzyskaniu opinii Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Program Naprawczy
zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w terminie 10 dni roboczych od jego otrzymania. W
przypadku wykonywania czynnosci nadzoru inwestorskiego przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy Program Naprawczy zatwierdzi lub wniesie do niego uwagi w terminie 10 dni
roboczych od daty jego otrzymania. W kazdym przypadku, w szczegdlnosci w przypadku
sporu pomiedzy Stronami co do tego czy opdznienie powstato z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy zachowuje prawo do wydania wigzgcego Wykonawce
polecenia wdrozenia Programu Naprawczego zgodnie z sugestiami Zamawiajgcego.

W przypadku koniecznosci realizacji Rob6t dodatkowych lub Robét zamiennych w ramach
Programu Naprawczego Wykonawca najpdzniej w terminie przewidzianym na przedstawienie
Programu Naprawczego przekaze Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu
Protok6t Koniecznosci. W przeciwnym razie Wykonawca przyjmuje na siebie koszt i ryzyko
opracowania i wdrozenia Programu Naprawczego, bez wzgledu na okolicznosci z ktérych
wynika konieczno$¢ jego opracowania i wdrozenia. Oznacza to zrzeczenie sie przez
Wykonawce wszelkich roszczen z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego oraz skutkuje to
po stronie Wykonawcy utratg mozliwosci zgtoszenia skutecznych roszczen z tego tytutu, w tym
roszczen o zaptate lub odszkodowanie, na dalszym etapie realizacji Inwestycji, z zastrzezeniem
ust. 14-15 ponizej.

Wykonawca bedzie zwolniony z odpowiedzialnosci za skutki okolicznosci, nie lezqce po jego
stronie, ktére spowodowaty konieczno$¢ przedstawienia Programu Naprawczego, zgodnie z
ust. 11 pkt 1)-4) powyzej, (w zakresie, w jakim Wykonawca opisat wptyw tych okolicznosci na
wykonanie Umowy), pod warunkiem jednoczesnego dopetnienia obowigzkdw, o ktérych
mowa w ust. 11-13 powyzej. Jesli Wykonawca nie dopetni warunkéw, o ktérych mowa w ust.

11-13 powyzej, uznaje sie, ze Wykonawca ocenit i zdecydowat, ze skutki danej okolicznosci
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nie majg wptywu na dochowanie terminu realizacji Inwestycji, a ewentualne koszty z tym
zwigzane mieszczg sie w Wynagrodzeniu. W takim przypadku Wykonawca traci prawo
powotywania sie na okoliczno$¢, majgcq wptyw na dochowanie terminu realizacji Inwestycji,
chyba ze przy zachowaniu nalezytej staranno$ci Wykonawca o okoliczno$ciach tych nie
wiedziat i nie mégt sie dowiedziel.

Z zastrzezeniem postanowien Art. 23 ust. 1 pkt 9-10 Umowy, w przypadku potwierdzenia, ze
okolicznosci, ktore spowodowaty konieczno$¢ przedstawienia Programu Naprawczegdo,
zgodnie z ust. 11 pkt 1) - 4) powyzej, stanowig okolicznosci, za ktére wytgczng
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, Wykonawca zachowuje prawo do zwrotu od
Zamawiajgcego udokumentowanych i poniesionych niezbednych kosztéw przygotowania,
wdrozenia i realizacji Programu Naprawczego.

Wszelkie koszty przygotowania, wdrozenia i realizacji Programow Naprawczych (w tym koszty
spetnienia warunkéw okreslonych przez organy administracji publicznej) wraz ze wszelkimi
kosztami dodatkowymi Robo6t obcigzajg Wykonawce, z zastrzezeniem ust. 13 — 14 powyzej.
Jedli podjecie dziatan wynikajgcych z Programu Naprawczego spowoduje powstanie po
stronie Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
zwrotu, chyba ze wdrozenie Programu Naprawczego nastgpito z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 14 powyzej zdanie ostatnie.

Jezeli pomimo podjecia dziatan proponowanych zgodnie z Programem Naprawczym postep
Robét wcigz nie bedzie zgodny z Umowqg i Harmonogramem bazowym lub jesli Wykonawca
nie przedstawi Zamawiajgcemu Programu Naprawczego lub tez nie podejmie dziatan
proponowanych w ramach takiego programu, Zamawiajgcy, bez uszczerbku dla innych
przystugujgcych mu praw oraz bez koniecznosci uzyskania uprzedniej zgody sqgdu, po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu dodatkowego terminu, nie krétszego niz
14 dni, bedzie uprawniony do zatrudnienia innych oséb lub podmiotéw w celu wsparcia
Wykonawcy lub zastepczego wykonania danych Robét, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca udzieli przy tym Zamawiajgcemu oraz osobom lub podmiotom zaangazowanym
przez Zamawiajgcego wszelkiej koniecznej pomocy, celem umozliwienia im wykonania
Robdt, ktére byty obowigzkiem Wykonawcy. Wykonawca pokryje Zamawiajgcemu wszystkie
udokumentowane koszty, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 14 dni od daty

otrzymania pisemnego wezwania do zaptaty.

ARTYKUL 5. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1.

Wykonawca, w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w Art. 13 Umowy (chyba, ze Umowa

wyraznie wskazuje inaczej), zobowigzany jest w szczegoélnosci do:

1) wykonania wszystkich czynnosci objetych Umowq i Dokumentacjqg Przetargowq;

2) przekazania Zamawiajgcemu Inwestycji wykonanej zgodnie z Umowq i Dokumentacjq
Przetargowa;

3) opracowania i uzgodnienia PZJ (wraz z PKiB), Planu BIOZ, PZOS,
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sporzgdzenia oraz przekazania Zamawiajgcemu i Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie 60 dni od dnia zawarcia Umowy szczegotowego raportu z Dokumentacii
Przetargowej, wraz ze wskazaniem ewentualnych btedéw (brakéw, sprzecznosci,
nieprawidtowosci, nieodpowiedniosci lub innych przeszkéd, w tym w zaprojektowanych
rozwigzaniach materiatowych, technicznych, technologicznych lub organizacyjnych),
ktére wptyng lub mogg niekorzystnie wptyngé na proces realizacji Inwestycji zgodnie z
Umowq lub Harmonogramem bazowym, z uwzglednieniem analizy Terenu Budowy, z
zastrzezeniem, ze Wykonawca nie jest zobowigzany do dokonywania badan
odkrywkowych. Brak uwzglednienia w raporcie z Dokumentacji Przetargowej bteddéw
Dokumentaciji Przetargowej skutkuje po stronie Wykonawcy utratg mozliwosci zgtaszania
skutecznych roszczen z tytutu wydtuzenia okresu realizacji Inwestycji, chyba Zze
Wykonawca, przy dotozeniu nalezytej starannosci, w tym w zakresie zapoznania sie z
Terenem Budowy, nie mdgt stwierdzi¢ danego btedu Dokumentacji Przetargowej. W
stosunku do wykonania odwodnien, Strony uzgadniajg, ze w catosci mieszczg sie one w
Wynagrodzeniu ryczattowym, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy, chociazby w
czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ doktadnego rozmiaru lub kosztéw
tych prac,

pozyskania dziennika budowy i w imieniu Zamawiajgcego zgtoszenie rozpoczecia robot
do wtasciwych organoéw, jezeli wczesniej nie dokona tego Zamawiajgcy,

zapewnienia nadzoru archeologicznego, oraz wykonania badan ratunkowych dla
stanowisk wskazanych w wydanych decyzjach administracyjnych i Dokumentacii
Przetargowej, a takze wykonania przed rozpoczeciem Robo6t, wstepnego rozpoznania
archeologicznego catego pasa montazowego gazociggu pod wzgledem wystepowania
niezinwentaryzowanych stanowisk archeologicznych - w ramach wynagrodzenia
ryczattowego, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy. Wykonawca jest takze
zobowigzany do zapewnienia nadzoru archeologicznego, prac towarzyszgcych oraz
wykonania badan ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w trakcie
realizacji Rob6t, przy czym niniejszy zakres obejmuje nie wiecej niz 200 aréw - w ramach
wynhagrodzenia obmiarowego, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 3 Umowy,
opracowania dokumentacji rozruchowej, przeprowadzenia niezbednych préb, badan,
sprawdzen oraz innych wymaganych czynnosci przedrozruchowych, przeprowadzenia
nagazowania i Rozruchu obiektu (przy czym dokumentacje techniczno-ruchowq Urzgdzenh
dostarczonych przez producentéw zagranicznych nalezy wykonac¢ w jezyku polskim i
angielskim),

opracowania pozostatej dokumentacji lezqcej po stronie Wykonawcy zgodnie
z Dokumentacjq Przetargowqg, w szczegdlnosci procedurami SESP, w tym projektu
organizacji przeprowadzenia préb cisnieniowych, a takze dostarczenia odpowiedniego
oprogramowania, jak rowniez zapewnienie uzyskania przez Zamawiajgcego

nieograniczonych w czasie i zakresie licencji uprawniajgcych Zamawiajgcego do
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korzystania z tego oprogramowania dla potrzeb Inwestycji, w szczegodlnosci Wykonawca

zobowigzuje sie zapewni¢, aby producent oprogramowania udzielit Zamawiajgcemu
petnych, niewytgcznych licencji na czas nieokre$lony, na dowolnej iloéci stanowisk u
Zamawiajgcego ha warunkach, zakresie i polach eksploataciji standardowo udzielanych
przez producenta oprogramowania,

prowadzenia Dokumentaciji Budowy oraz do opracowania Dokumentacji Powykonawczej
wraz ze wszelkimi niezbednymi protokotami odbioréw, pomiaréw i sprawdzen potrzebnymi
do odbioru oraz stwierdzenia prawidtowego wykonania i funkcjonowania Inwestyciji.
Dokumentacja Powykonawcza przygotowywana i kompletowana bedzie przez
Wykonawce sukcesywnie wraz z postepem Robo6t oraz Odbiorami Przejsciowymi i
poddawana Odbiorom Czesciowym. Dokumentacja Powykonawcza bedzie
udostepniona Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcemu na kazde

zgdanie w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy,

10) wykonania wszelkich niezbednych rob6t przygotowawczych zwigzanych z realizacjg

Inwestycji, ktérych konieczno$¢ wykonania wynika z Dokumentacji Przetargowej, w tym
wykonania niezbednych przektadek lub przebuddéw instalacji lub obiektéw kolidujgcych z
Inwestycjg oraz wykonania wszelkich instalacji i niezbednych obiektéw tymczasowych

koniecznych dla prawidtowego funkcjonowania budowy,

11) wykonania wszelkich niezbednych prac polegajgcych na usunieciu, przesadzeniu lub

zabezpieczeniu istniejgcej zieleni, dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do
odtworzenia niezbednych zabezpieczen, w tym tymczasowych ogrodzen, w celu ochrony
przylegajgcych do pasa montazowego plantacji kultur wieloletnich, szkétek drzew i
krzewow, itp. przed dostepem dzikich zwierzat i oséb trzecich, jak réwniez w celu

ograniczenia negatywnego wptywu budowy na warunki bytowe wystepujgcej zieleni;

12) uzgodnienia z Zamawiajgcym, przed przystgpieniem do prac spawalniczych WPQR i WPS

uprawnien spawaczy i Planu Spawania (wszystkie metody i grubosci Scianek) oraz
wykonania oceny jakos$ci spoin zlecajgc wykonanie tej oceny do niezaleznego
laboratorium posiadajgcego akredytacje lub Swiadectwo uznania (lub $wiadectwo
podwykonawstwa wystawione przez akredytowane laboratorium), zgodne z
wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 (lub réwnowaznej) oraz dysponujgcego
personelem posiadajgcym co najmnigj Il stopieh uznania zgodne z wymaganiami normy
PN-EN ISO 9712 (lub rwnowazne)),

13) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systemow tak, aby uzyskaty one zaktadane

w Dokumentacji Przetargowej parametry i funkcje,

14) wykonania wszelkich niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen, majgcych na celu

potwierdzenie zgodnosci wykonanych systeméw z Dokumentacjg Przetargowq i
wymaganiami odpowiednich przepisbw i norm, a takze zapewnienie wszelkich
niezbednych protokotéw pomiarowych do Odbioru Eksploatacyjnego oraz przygotowanie

dokumentacji PPOZ,
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15) przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu kompletu certyfikatow, deklaraciji

zgodnosci wraz ze specyfikacjami technicznymii aktualnymi aprobatami technicznymi dla
Materiatéw i Urzgdzen uzytych w trakcie realizacji Inwestyciji,

16) wykonania i zatwierdzenia u Zamawiajgcego przed terminem Odbioru Eksploatacyjnego
instrukcji eksploatacji i uzytkowania dla wszystkich Urzgdzen i systemow znajdujgcych sie w
Inwestycji niezbednych do jej prawidtowego funkcjonowania,

17) sporzadzenia i uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego przed terminem Odbioru
Eksploatacyjnego Instrukcji Eksploatacji Gazociggu w jezyku polskim zgodnie z
procedurami SESP, Zamawiajgcy zaakceptuje, odrzuci lub zgtosi uwagi do przekazanych
instrukcji w terminie 10 dni roboczych od ich doreczenia,

18) oznakowania i wizualizacji obiektow i instalacji zgodne z Dokumentacjq Przetargowq,

19) z zastrzezeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4) Umowy, wykonania w ramach Wynagrodzenia wszelkich
prac niezbednych do zrealizowania Inwestycji, w tym tych, ktorych koniecznos¢
wykonania ujawni sie w trakcie realizacji Robo6t, a ktére posiadajgcy odpowiednig wiedze
i dosSwiadczenie Wykonawca powinien byt przewidzie¢ na podstawie Dokumentacii
Przetargowej, szczeg6towej oceny, w tym w ramach wizji lokalnej lub obchodu, Terenu
Budowy i nieruchomosci sgsiednich, obowigzujgcych przepiséw, jak réwniez wiedzy
technicznej i doSwiadczenia, przy uwzglednieniu, iz przedmiotem Umowy jest wykonanie i
dostarczenie Zamawiajgcemu w petni funkcjonalnej i kompletnej Inwestyciji,

20) opracowania, uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzenia u
Zamawiajgcego instrukcji oraz polecenh wykonania prac niebezpiecznych i
gazoniebezpiecznych, na co najmniej 5 dni roboczych przed przystgpieniem do ich
wykonania,

21) sporzgdzenia w terminie wskazanym w Umowie Protokotéw Koniecznosci,

22) okreSlenia rzeczywistej powierzchni pasa montazowego w odniesieniu do granic
dysponowania nieruchomosciami zgodnych z ewidencjg gruntéw i budynkéw oraz do
podania dtugosci przeciecia gazociggu w tym pasie. Obliczona i podana dtugos$¢ oraz
powierzchnia wyznaczonego obszaru odniesiona do gazociggu po wybudowaniu
zostanie potwierdzona przez uprawnionego wykonawce prac geodezyjnych, na koszt
Wykonawcy. Otrzymane dane powinny zosta¢ zawarte w protokole zdawczo-odbiorczym
nieruchomosci i postuzg do naliczenia i wyptaty wtascicielowi/zarzgdcy/uzytkownikowi
wieczystemu odszkodowan za zajecie pasa montazowego. Odpowiednie dokumenty
wynikajgce z tresci tego punktu zostang dostarczone Zamawiajgcemu na co najmniej 30
dni przed Odbiorem Eksploatacyjnym,

23) wyptaty odszkodowania wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny
do nieruchomosci za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia prac poza pasem

montazowym, w tym m.in. za drzewa, krzewy, czasowe zajecie terenu, rekultywacje
terenu oraz, plony, ktére ulegng zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia
Inwestycji. W razie sporu, co do wysokosci takiego odszkodowania wéwczas wysoko$¢
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tego odszkodowania zostanie wyliczona i wyptacona wtascicielowi bgdz zarzgdcy
nieruchomosci przez Wykonawce na podstawie operatu szacunkowego, ktérego
wykonanie Wykonawca zleci posiadajgcemu odpowiednie wymagane przepisami
prawa uprawnienia rzeczoznawcy majgtkowego. Koszt wynagrodzenia rzeczoznawcy
majgtkowego oraz koszty zwigzane z wyptatg odszkodowania lezg po stronie
Wykonawcy, za ktére nie przystuguje Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie od
Zamawiajgcego. Wysoko$¢ odszkodowania w przypadku terenéw bedgcych w zarzgdzie
Panstwowego Gospodarstwa LeSnego Lasy Panstwowe zostanie okreSlona przez

wtasciwe NadlesSnictwo wg obowigzujgcych w nim stawek,

24) protokolarnego przekazania Terenu Budowy wtascicielom lub innym podmiotom

posiadajgcym tytut prawny do nieruchomosci zajetych pod Inwestycje, zgodnie z
uzgodnionym z Zamawiajgcym protokotem. Z tresSci protokotu powinno wynikac, ze
nieruchomosci zostaty przywrécone do stanu sprzed zajecia Terenu Budowy oraz ze
doprowadzono Teren Budowy do nalezytego stanu i porzgdku, zgodnie z postanowieniami
PrBud,

25) zaspokojenia roszczeh wtascicieli lub innych podmiotéw posiadajgcych tytut prawny do

nieruchomosci w zakresie nieprawidtowego przywrécenia przez Wykonawce terenu poza
pasem montazowym do stanu poprzedniego, Wykonawca zobowigzuje sie do
zaspokojenia tych roszczeh na podstawie pisemnego porozumienia. W przypadku braku
mozliwosci osiggniecia porozumienia lub w przypadku odmowy podpisania protokotu
odbioru nieruchomosci, Wykonawca zleci rzeczoznawcy majgtkowemu wykonanie opinii,
ktérej przedmiotem bedzie ustalenie wartoéci szkdéd potrzebnej dla okreslenia wysokosci
odszkodowania, ktéra bedzie podstawqg do dalszych rozméw. W przypadku roszczen
wtascicieli lub innych podmiotéw posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci
dotyczgcych nieprawidtowego odtworzenia warstwy humusu, Wykonawca zatrudni
gleboznawce, a w przypadku potwierdzenia zasadnosci roszczen wtascicieli lub ww.
podmiotéw przez gleboznawce, zobowigzuje sie do ich zaspokojenia na zasadach
opisanych w niniejszym punkcie. Koszt sporzgdzenia operatdbw oraz zatrudnienia
rzeczoznawcy pokryje Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do podjecia ww.
dziatan w przypadku zgtoszenia roszczen przez wtascicieli lub ww. podmioty w okresie
rekojmi i gwarancji, spowodowanych ujawnieniem sie Wad, takze w przypadku
wczesniejszego protokolarnego odbioru nieruchomosci bez zastrzezen przez wtascicieli lub

ww. podmioty,

26) wyptaty wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do

nieruchomosci odszkodowania za szkody powstate w zwigzku z prowadzeniem na nich
Robdt w sposdb nienalezyty lub niezgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami

prawa i powszechnie uznanymi normami,
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27) wyptaty wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do

system

 O=m=

nieruchomosci odszkodowania za szkody spowodowane poza wyznaczonym pasem
montazowym, w tym:

a) sporzadzenia niezbednej dokumentacji wykazujgcej zaistniate szkody poza pasem
montazowym, tj. szkicu zawierajgcego nastepujgce elementy: granice ewidencyjne i
numery dziatek, 0§ gazociggu, przebieg pasa montazowego zgodnie z Projektem
Wykonawczym, przebieg Inwestyciji, zgodnie z decyzjq o ustaleniu lokalizacji inwestyciji
oraz obszar dodatkowo zajety poza pasem montazowym i pasem Inwestycji zgodnym
z decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji wraz ze wskazaniem jego powierzchni,
wskazaniem tresci porozumienia z wtascicielem lub innym podmiotem posiadajgcym
tytut prawny do nieruchomosci wraz z podaniem rodzaju szkody, przedzatu
czasowego w jakim wystgpita i wysokosci wyptaconego odszkodowania;

b) prowadzenia rejestru wszelkich odszkodowan wyptaconych wtascicielom lub innym
podmiotom posiadajgcym tytut prawny do nieruchomosci bezposrednio przez
Wykonawce i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z protokotami odbioru dziatek,

28) wspotpracy (i w razie takiej potrzeby udzielania mu uzasadnionej pomocy, np. poprzez
Swiadczenie ustug geodezyjnych) z rzeczoznawcg majgtkowym wybranym przez
wtasciwego wojewode lub wskazanym przez Zamawiajgcego w celu sporzgdzenia
operatéw szacunkowych, okreslajgcych wysoko$¢ odszkodowania w trybie Specustawy,

29) zapewnienia (oraz wymiany zuzytych) czesci zapasowych, materiatéw eksploatacyjnych
oraz innych materiatéw niezbednych w okresie realizacji i prowadzenia rozruchu Inwestyciji
(np.: Sluzy do ttokowania gazociggu, dodatkowe uszczelki zamkniec $luz, azot),

30) wznowienia w terenie istniejgcych w chwili przejecia terenu budowy, zastabilizowanych w
spos6b trwaty, znakdw punktéw granicznych dziatek jezeli w toku realizacji Inwestyciji
zostaty one uszkodzone lub zniszczone. W tym celu Wykonawca przed przystgpieniem do
robo6t ziemnych dokona wywiadu terenowego w obrebie pasa montazowego oraz
geodezyjnej inwentaryzacji potozenia odnalezionych w terenie, zastabilizowanych w
sposéb trwaty, znakdédw punktdéw granicznych, wraz ze sporzgdzeniem dokumentacii
fotograficznej obrazujgcej stan techniczny znaku. Celem inwentaryzacji geodezyjnej
znaku jest poréwnanie jego potozenia z danymi ujawnionymi w operacie ewidenciji
gruntoéw,

31) zabezpieczenia przed zniszczeniem istniejgcych w terenie znakdw osnowy geodezyjnej
podlegajgcych prawnej ochronie w tym urzgdzeh ich zabezpieczajgcych i/lub
sygnalizujgcych. W tym celu Wykonawca przed przystgpieniem do robdét ziemnych
dokona wywiadu terenowego w obrebie pasa montazowego oraz geodezyjnej
inwentaryzaciji potozenia ww. znakdw wraz ze sporzgdzeniem dokumentacji fotograficznej
obrazujqcej ich stan techniczny. Celem inwentaryzacji geodezyjnej ww. znakdéw jest
poréwnanie ich potozenia z danymi ujawnionymi w panstwowym zasobie geodezyjnym i
kartograficznym. W przypadku gdy w toku realizacji Inwestycji znaki osnowy geodezyjnej
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podlegajgce prawnej ochronie zostang uszkodzone lub zniszczone Wykonawca jest

zobowigzany do ich wznowienia. Jezeli wznowienie znaku punktu osnowy geodezyjnej w
dotychczasowej lokalizacji jest niemozliwe Ilub nieuzasadnione, Wykonawca jest

zobowigzany do jego przeniesienia zgodnie z przepisami w tym zakresie obowigzujgcym,

32) jezeli przed rozpoczeciem robot ziemnych Wykonawca stwierdzi zniszczenie, uszkodzenie

lub przemieszczenie znaku osnowy geodezyjnej podlegajgcej ochronie lub ze zagraza on
bezpieczenstwu zycia lub mienia ma on obowigzek, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych niezwtocznie zawiadomi¢ o tym
fakcie wtascivego miejscowo staroste. Niedopetnienie tego obowigzku bedzie
rownoznaczne z przejeciem odpowiedzialnosci za taki znak i koniecznoscig jego

wznowienia,

33) wznowienia w terenie w miejscu ich dotychczasowej lokalizacji, stupkéw znacznikowych

na istniejgcych gazociggach, potozonych w obrebie pasa montazowego, jezeli w toku
realizacji Inwestycji zostaty one uszkodzone lub zniszczone. W tym celu Wykonawca
dokona geodezyjnej inwentaryzacji potozenia zagrozonych zniszczeniem lub
uszkodzeniem stupkéw znacznikowych. Wykonawca jest rOdwniez zobowigzany do
wznowienia w terenie, potozonych w obrebie pasa montazowego, stupkéw
znacznikowych na istniejgcych gazociggach, ktére zostaty zniszczone lub uszkodzone
przez osoby trzecie przed rozpoczeciem prac przez Wykonawce. Celem ich wznowienia

lokalizacje wskaze Zamawiajgcy,

34) dostawy Materiatéw i Urzgdzen zwigzanych z realizacjq Inwestycji, z wyjgtkiem Dostaw

Inwestorskich. Wykonawca jest w cato$ci odpowiedzialny za dostawe Urzgdzen i
Materiatdw na Teren Budowy oraz za wszelkie zwigzane z tym koszty, wtgczajgc w to w
szczegolnosci koszty podatkéw, optat celnych, transportu, zabezpieczenia, roztadunku,

sktadowania, opakowania, utrzymania czystosci drég,

35) w przypadku dostawy Materiatéw i Urzgdzehn zwigzanych z realizacjg Inwestycji, za

wyjgtkiem Dostaw Inwestorskich, zapewnienia posiadania $wiadectwa odbioru 3.2 wg PN-
EN 10204 lub réwnowaznej na wszystkie rury DN 500 (i o wiekszej $rednicy), armature i
elementy ksztattowe DN 200 (i o wiekszej srednicy), w tym tuki fabryczne. Dla blachy (taSmy
stalowej) i powtok ochronnych rur DN 500 (i o wiekszej $rednicy) wymagane jest
Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204 lub réwnowaznej. Dla rur ponizej DN 500, armatury
i elementoéw ksztattowych ponizej DN 200 wymagane jest Swiadectwo odbioru 3.1 wg PN-
EN 10204 (o ile obejmuje gotowy produkt) lub réwnowaznej albo swiadectwa odbioru 3.1
wg PN-EN 10204 (o ile obejmujg elementy produktu, np. oddzielnie dla blachy (taSmy

stalowej) lub réwnowazneji zewnetrznych powtok ochronnych rur,

36) dokonania odbioru Dostaw Inwestorskich przy udziale Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego

lub jednostki inspekcyjnej dziatajgcej na zlecenie Zamawiajgcego oraz obstuga armatury
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(dostarczonej w ramach Dostaw Inwestorskich) w trakcie sktadowania i montazu zgodnie

z dokumentacjqg techniczno-ruchowq,

37) zapewnienia bezpiecznego miejsca sktadowania Materiatéw, Urzgdzeh oraz Dostaw
Inwestorskich,

38) opracowania niezbednych dokumentéw potrzebnych do uzyskania decyzi UDT
zezwalajgcej] na eksploatacje gazociggu i po uprzednim pozyskaniu akceptacii
Zamawiajgcego, uzyskanie tej decyzji. Zamawiajgcy zaakceptuje, odrzuci lub zgtosi uwagi
do przekazanych projektow dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, w
terminie 10 dni roboczych od ich doreczenia,

39) uzyskania niezbednych pozwolen, zezwolen, uzgodnien i decyzji (w tym uzyskanie decyzji
UDT zezwalajgcej na eksploatacje obiektu sieci przesytowej oraz Pozwolenia na
Uzytkowanie - przy czym warunkiem ztozenia wniosku o wydanie Pozwolenia na
Uzytkowanie jest uprzednia akceptacja Zamawiajgcego dla przygotowanego wniosku o
wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie) wraz z opracowaniem wszelkiej dokumentacji i
operatow niezbednych do ich uzyskania. Zamawiajgcy zaakceptuje, odrzuci lub zgtosi
uwagi do przekazanych projektow w terminie 10 dni roboczych od ich doreczenia,

40) doprowadzenia Terenu Budowy oraz jego otoczenia do stanu z dnia jego zajecia (w tym
m.in. przywrécenie ruchomosci, ktére zostaty usuniete z danej nieruchomosci na czas
budowy, a takze pokrycie kosztéw ich usuniecia i sktadowania/przechowywania oraz
obstugi/pielegnacii jedli bedzie to niezbedne, o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi
inaczej) oraz doprowadzenie Terenu Budowy do nalezytego stanu i porzgdku, zgodnie z
postanowieniami PrBud (w tym réwniez zahumusowanie nieruchomosci objetych pracami
zwigzanymi z badaniami archeologicznymi) oraz wyptacenie wtascicielom lub innym
podmiotom posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci odszkodowania za szkody,
ktére powstang na tych nieruchomosciach w zwigzku z prowadzeniem na nich Robét,
w tym takze za szkody powstate poza pasem montazowym, a takze na nieruchomosciach
nie objetych zakresem Inwestyciji, powyzszy obowigzek dotyczy réwniez pokrycia kosztow
usuniecia z danej nieruchomosci débr ruchomych oraz ich przywrécenia po zakonczeniu
Robdt, a w razie potrzeby réwniez zapewnienia migjsca ich sktadowani/przechowywania
oraz zabezpieczenia/obstugi/pielegnaciji jesli bedzie to niezbedne, o ile Dokumentacja
Projektowa nie stanowi inaczej,

41) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej Inwestycji, w tym wszelkich skrzyzowah z
infrastrukturg podziemng i nadziemnq, zmian klas materiatowych, pomiarami
powykonawczymi powierzchni oraz zapewnieniem obstugi geotechnicznej w ciggu
catego okresu realizacji Inwestyciji,

42) zapewnienia przed i w trakcie wykonywania rob6t ziemnych i realizacji rob6t technikami
bezwykopowymi obecnosci osoby posiadajgcej kwalifikacje w zakresie wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi VIl kategorii zgodnie z zapisami ustawy

z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze. Osoba ta powinna protokolarnie
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dopusci¢ do wykonywania robét, monitorowa¢ wykonywane roboty i potwierdzi¢ ich

wykonanie w zakresie zwigzanym z kwestiami dotyczgcymi posadowienia obiektow
budowlanych oraz oddziatywania prowadzonych rob6t budowlanych na infrastrukture
sgsiedniq,

43) wykonania wszelkich niezbednych prac zwigzanych 1z przygotowaniem oraz
zagospodarowaniem Terenu Budowy i terenéw przylegtych, a w szczegdlnosci: wykonania
drég dojazdowych, organizacji zaplecza socjalnego i biurowego, wykonania zasilania
energetycznego, doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem
sciekow,

44) dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek i demontazy, ktérych konieczno$¢ dokonania
wyhika z Dokumentacji Przetargowej,

45) wywozu odpadoéw, gruzu, utylizacji materiatow, urzgdzen i instalacji, bezuzytecznych
czesci drewna, krzewdw, karpiny i korzeni, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
Zalgcznikiem nr 14 do Umowy,

46) wykonania wszelkich niezbednych Rob6t polegajgcych na usunieciu drzew i krzewow, a
takze protokolarnego przekazania drewna uzyskanego z usuniecia drzew i krzewow ich
wtascicielom w zakresie niezrealizowanym przez Zamawiajgcego,

47) wykonania wszelkich niezbednych Rob6t polegajgcych na usunieciu pni i korzeni
pozostajgcych po wycince drzew i krzewdw oraz usuniecie podszycia (rowniez na terenie
nieruchomosci w zarzgdzie Panstwowego Gospodarstwa LeSnego Lasy Panstwowe),

48) dokonania usuniecia odrostow (mtodych drzew i krzewdw), ktére w okresie po wycince
wyrosty jako samosiejki,

49) wykonania wszystkich sieci, instalacji i systemdéw tak, aby uzyskaty one zaktadane w
Dokumentaciji Przetargowej parametry i funkcje oraz spetniaty wymagania warunkujgce
wydanie Pozwolenia na Uzytkowanie,

50) przeszkolenia personelu Zamawiajgcego w petnym zakresie niezbednym do prawidtowej
eksploataciji i funkcjonowania Inwestycji po jej Odbiorze Eksploatacyjnym,

51) realizacji wszystkich czynnoéci niezbednych do prawidtowego wykonania Inwestycji,
odbioréw i uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie, niezbednych do prawidtowej
eksploatacji Inwestycji, ktorych konieczno$¢ wykonania wynika z Dokumentacii
Przetargowej,

52) wykonywania dziatah komunikacyjnych zgodnie z Zatlgcznikiem nr 15 do Umowy,

53) w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, zorganizowania Robo6t w taki sposdb, aby zapewnic
niezaktécong ciggtos¢ funkcjonowania sieci gazowych, szczegdlnie w trakcie
wykonywania prac na czynnych obiektach infrastruktury gazowej,

54) wyznaczenia w terenie i stabilizacji znakéw punktéw granicznych i ustalenia przebiegu
granic dziatek ewidencyjnych dla wszystkich nieruchomosci, ktére zgodnie z wydanymi

decyzjami dotyczgcymi przedmiotowe]j Inwestycji ulegty podziatowi,
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55) zapewnienia wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do

nieruchomosci ciggtego dojazdu oraz dojscia do kazdej czesci nieruchomosci nie objetej
pasem montazowym (w tym pol uprawnych z uwzglednieniem gabarytow sprzetu
rolniczego, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie tymczasowych podestow lub platform
dla samochoddéw lub sprzetu rolniczego) oraz — w razie konieczno$ci — podestéw lub
platform niezbednych do zapewnienia bezpiecznego i swobodnego przechodu zwierzgt
gospodarskich w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierzgt gospodarskich. Tam, gdzie dojazd mozliwy jest tylko z jednej strony nalezy
zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochodu strazy pozarnej i pogotowia ratunkowego,

56) przed planowanym zajeciem terenu, uzgodnienia niezwtocznie w drodze pisemnego
porozumienia z zarzgdcami drég publicznych oraz odpowiednimi organami, w ktérych
wtadaniu sq tereny pokryte wodami oraz tereny linii kolejowych, zakres, termin i warunki
zajecia tego terenu, a takze poniesienia kosztow zwigzanych z zawarciem i wykonaniem
porozumien oraz (o ile uwzgledniono w Dokumentacji Przetargowej, m.in. w opiniach
wydanych przez zarzgdcow drég publicznych lub odpowiednie organy, w ktérych
wtadaniu sq tereny pokryte wodami oraz tereny linii kolejowych) z przejeciem gwaranc;ji
jakosci na przebudowane obiekty,

57) zgodnie z Art. 25a) i w zwigzku z Art. 39 ust. 1 Specustawy w przypadku, gdy inwestycja
wymaga przejscia przez grunty stanowigce wtasnos¢ Skarbu Panstwa pokryte wodami,
stanowigce pas drogowy bgdz objete obszarem kolejowym, Zamawiajgcy jest uprawniony
do wykonywania przystugujgcego inwestorowi prawa do wejscia na te grunty bez optat.
W zwigzku z tym przed planowanym zajeciem terenu stanowigcego wtasnos$¢ Skarbu
Panstwa, jezeli wczesSniej nie dokona tego Zamawiajgcy, Wykonawca w imieniu
Zamawiajgcego uzgodni niezwtocznie, w drodze pisemnego porozumienia z zarzgdcami
drég, linii kolejowych oraz odpowiednimi organami, w ktérych wtadaniu sqg tereny pokryte
wodami, zakres, termin i warunki zajecia tego terenu na okres budowy. Wszelkie
ewentualne koszty zwigzane z zawieraniem i wykonywaniem ww. porozumien ponosi
Wykonawca, z wyjgtkiem tych kosztéw, ktérych Zamawiajgcy zgodnie z art. 25a) ust. 2)
Specustawy nie ponosi. W przypadku gdy dany zarzgdca odmdwi zawarcia porozumienia
lub uzalezni ich podpisanie, Wykonawca zobligowany jest do przygotowania wniosku i
wystgpienia do wtasciwego Wojewody w imieniu Zamawiajgcego o wydanie decyzji, o
ktérej mowa w art. 25a ust. 3 Specustawy. W przypadku gdy Zamawiajgcy zawrze
przedmiotowe porozumienia przed zawarciem Umowy — przekaze je do Wykonawcy z
konieczno$cig stosowania. Koszty zawarcia i wykonania porozumien/decyzji Wojewody
obcigzajg Wykonawce,

58) w przypadku konieczno$ci wykorzystania drég leSnych innych, niz udostepnione przez
Zamawiajgcego, uzgodnienia z wtasciwym zarzgdcg lub wtascicielem termin i warunki
korzystania z tych drég, a takze poniesienia ewentualnych kosztéw z tym zwigzanych (w

tym kosztéw spetnienia warunkéw wymaganych dla uzyskania prawa korzystania). W
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przypadku drég udostepnionych przez Zamawiajgcego na podstawie umow dzierzawy

zawartych bezposrednio pomiedzy Zamawiajgcym a zarzgdcg lub witascicielem,
Wykonawca przejmie na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z tych umoéw w zakresie w
jakim odnoszg sie do wykorzystywania tych drog przez Wykonawce, jego
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, poza zaptatg czynszu dzierzawnego, w
tym w szczegdlnosci pokryje wszelkie koszty wynikajgce z przygotowania, uzytkowania tych
drég i naprawy szkdéd wyrzgdzonych przez Wykonawce, jego Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow. Wykonawca w ciggu 2 miesiecy od daty zawarcia Umowy |
nie pozniej, niz na 20 dni przed rozpoczeciem korzystania z drég, przedtozy

Zamawiajgcemu informacje o planowanych terminach zajecia tych drog,

59) wykonania niezbednych zabezpieczeh, w tym tymczasowych ogrodzen, ktére bedg

niezbedne dla ochrony Terenu Budowy oraz zabezpieczen wykopu przed osobami trzecimi
oraz — w razie koniecznosci — przed zwierzetami gospodarskimi w rozumieniu ustawy z dnia
10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzgt gospodarskich, w formie
ogrodzenia. Tymczasowe ogdrodzenia nalezy wykona¢ w sposéb widoczny dla oséb
postronnych (np. wygrodzenia, taS§ma ostrzegawcza) wraz z umieszczeniem oznakowania

0 prowadzeniu prac niebezpiecznych,

60) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej przy wykonywaniu Robot i realizacji Inwestycji,

witgcznie z wytyczeniem osi gazociggu i Terenu Budowy, pomiarami powykonawczymi
Inwestycji i powierzchni budowy oraz zapewnienia obstugi geotechnicznej w ciggu catego

okresu realizacji Inwestycji,

61) uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw formalno-prawnych

decyzji, pozwolen, zezwolen, uzgodnien, ktérych nie dostarczyt Zamawiajgcy, a ktére
zgodnie z wymaganiami przepisbw prawa sg konieczne do realizacji Inwestycji i
prowadzenia eksploatacji, w tym uzyska Pozwolenia na Uzytkowanie. Wykonawca pokryje
wszelkie koszty, w tym optaty administracyjne, zwigzane z uzyskaniem tych dokumentéw
oraz zajeciem pasa drogowego, z wytgczeniem optat z tytutu umieszczenia urzgdzen w
pasie drogowym oraz ciekach wodnych, ktére pokryje Zamawiajgcy. Wykonawca jest
zobowigzany do sporzgdzenia listy ww. dokumentéw do celéw monitorowania terminéw

wnoszenia optat i jej biezgcej aktualizacji oraz przekazywania Zamawiajgcemu,

62) biezgcego koordynowania z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz z Kierownikiem

Projektu Zamawiajgcego Planowanych Robét. Szczegdtowe zasady koordynaciji okreslone

sq w PZJ,

63) wspOtpracy z Zamawiajgcym dotyczgcej moZliwosci wprowadzania rozwigzan

zamiennych i réwnowaznych w stosunku do Materiatéw, Urzgdzeh oraz konstrukcji

przewidzianych w Dokumentaciji Przetargowej,

64) udziatu w spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego, udziatu w komisjach i

naradach technicznych, uczestnictwa w rozruchu technologicznym, Odbiorach

Przejsciowych,  Odbiorach  Czesciowych, Odbiorze Technicznym, Odbiorze
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Eksploatacyjnym, Odbiorze Kohcowym i czynnoséciach majgcych na celu doprowadzenie
do osiggniecia projektowych zdolnosci wykonawczych i uzytkowych,

65) zapewnienia obstugi realizacji Inwestycji przez uprawnionego rzeczoznawce w zakresie
ustalenia wysokosci naleznych odszkodowan w uprawach rolnych oraz w razie takiej
potrzeby réwniez za zajecie terenu oraz wynagrodzenia za szkody powstate podczas
realizacji Inwestycji poza pasem montazowym i pasem Inwestycji zgodnym z decyzjg o
ustaleniu lokalizacji,

66) dostarczenia Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej, sporzgdzonej zgodnie z
wymaganiami zawartymi w OPZ, a takze dostarczenia Zamawiajgcemu skatalogowanego
zapisu digitalizacji radiograméw zgodnie z normg PN-EN 14096 oraz zapiséw badan
ultradzwiekowych TOFD zgodnie z normami PN-EN ISO 15626, PN-EN ISO 10863 oraz
zatqcznikiem C normy PN-EN 12732 - dla gazociggu lub normami réwnowaznymi,

67) dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w terminie 5 dni po Odbiorze
Eksploatacyjnym pisemnej informaciji o wystgpieniu lub braku wystgpienia wypadkow przy
pracy, chorobach zawodowych oraz zdarzeniach potencjalnie wypadkowych,

68) przestrzegania wymagan procedur SESP,

69) zapewnienia we wtasnym zakresie dostaw energii elektrycznej, wody i innych mediéw
potrzebnych do wykonywania Robo6t i realizacji Inwestycji. Wykonawca bedzie
koordynowat poszczegdlne przytgczenia z uwzglednieniem wykonywania wtasnych
Robot, a takze zapewni wszelki niezbedny nadzér, bedzie ptacit wszelkie optaty oraz
wydatki niezbedne do prowadzenia Robét. Wykonawca zainstaluje oddzielne przyrzgdy
pomiarowe (licznik) w spos6éb umozZliwiajgcy pomiar zuzycia medidw przez
odpowiedniego dostawce,

70) zapewnienia warunkéw bezpieczehstwa zgodnie z Planem BIOZ, szczegdlnie pod
wzgledem bezpieczenstwa i higieny pracy, przeciwpozarowym oraz sanitarnym, jak
réwniez zapewnienia bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na Terenie Budowy oraz
utrzymywania Teren Budowy oraz prowadzenia Roboty w odpowiednim porzgdku tak, aby
unikng¢ niebezpieczenstwa dla tych oséb. Wykonawca zapewni wyposazenie Terenu
Budowy i obiektéw zwigzanych z tym terenem w sprzet bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz sprzet przeciwpozarowy,

71) prowadzenia wszystkich dziatan w trakcie Roboét tak, by nie stwarzac¢ utrudnien w dostepie
do drég publicznych lub wewnetrznych oraz do gruntéw zajetych pod wewnetrzng
komunikacje gospodarstw rolnych, leSnych oraz poszczegoélnych nieruchomosci. Wszelkie
koszty zwigzane z tego typu utrudnieniami obcigza¢ bedg Wykonawce. Wykonawca
podejmie wszelkie niezbedne Srodki zapobiegajgce uszkodzeniu drég. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do wyboru szlakow transportu, stosowania takich pojazdéw
oraz takiego roztozenia tadunkdéw, aby ruch pojazdéw mechanicznych zwigzany z
realizacjg Inwestycji nie doprowadzit do uszkodzen drég. Jezeli dojdzie do uszkodzenia w

wyniku transportu Materiatow, Urzgdzen, Dostaw Inwestorskich, Sprzetu Wykonawcy lub w
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wyniku realizowanych Rob6t, jakiegokolwiek mostu lub drogi, Wykonawca powiadomi o
tym niezwtocznie Zamawiajgcego. Wszelkie koszty zwigzane z naprawq takich
uszkodzonych drég Iub mostéw obcigzg Wykonawce. Wykonawca zwolni
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci z tego tytutu, a w przypadku gdyby
Zamawiajgcy zobowigzany byt do zaptaty jakichkolwiek kwot, Wykonawca zobowigzany

bedzie do ich zwrotu na rzecz Zamawiajgcego w catosci,

72) wzmocnienia mostow lub ulepszenie drég na trasie do Terenu Budowy w celu

przystosowania ich do transportu Sprzetu, Materiatéw, Urzgdzen, Dostaw Inwestorskich lub
wykonania Robo6t. W przypadku uszkodzenia mostu lub drogi na trasie prowadzgcej do
Terenu Budowy spowodowanego transportem Wykonawcy, Wykonawca powinien
natychmiast po powzieciu informacji o takim uszkodzeniu powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego oraz o kazdym roszczeniu osoby trzeciej z tym zwigzanym. Wykonawca
zwalnia Zamawiajgcego z jakichkolwiek roszczen jakie mogg by¢ zgtaszane wobec
Zamawiajgcego z powyzszego tytutu, a w przypadku gdyby Zamawiajgcy zobowigzany
byt do zaptaty jakichkolwiek kwot, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich zwrotu na

rzecz Zamawiajgcego w catosci,

73) naprawy wszelkich szkdd powstatych w wyniku wykonywania Inwestycji przez Wykonawce,

jego Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow,

74) naprawy urzgdzen drenarskich wraz z petng obstugg geodezyjng, gdy urzgdzenia takie

byty ujete w Dokumentaciji Przetargowej. Wykonawca dokona réwniez naprawy urzgdzen
drenarskich wraz z petng obstugg geodezyjng w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajgcym, tj.: wystepujgcych w pasie montazowym, gdy urzgdzenia takie nie byty
ujete w Dokumentaciji Przetargowej lub wystepujgcych poza pasem montazowym jezeli
odbudowa uszkodzonych i zniszczonych urzgdzerh drenarskich podczas prowadzenia
Rob6t uniemozliwia podtgczenie do istniejgcego systemu, po uzyskaniu przez Wykonawce
zgody wtasciciela lub innego podmiotu posiadajgcego tytut prawny do nieruchomosci.
Zakres odbudowy urzgdzen drenarskich nieujetych w Dokumentacji Przetargowej
obejmuje nie wiecej niz 6.000 mb sieci drenarskiej (w szczegdlnosci sgczki, zbieracze,
kolektory). Rozliczenie bedzie nastepowato na podstawie kosztéw jednostkowych za 1 mb

od budowy urzgdzen zgodnie z Art. 13 ust. 2 pkt 2 Umowy.

75) zapewnienia pomieszczen i odpowiednich warunkéw do prowadzenia spotkan

poswieconych prowadzeniu Robo6t zgodnie z zapisami OPZ.

76) przedtozenia Zamawiajgcemu wykaz budowli, Materiatébw i Urzgdzeh oraz okresli

jednostkowg warto$¢ tych budowli, Materiatéw i Urzgdzen. Wykaz zostanie dostarczony

jako element Dokumentacji Powykonawczej w ramach Odbioru Eksploatacyjnego,

77) terminowego usuwania Wad i ich skutkéw, ujawnionych w czasie wykonywania Robot lub

ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w okresie obowigzywania rekojmi i gwarancji. W
szczegblnosSci  niniejsze dotyczy urzgdzen drenarskich i melioracyjnych, znakéw

granicznych i geodezyjnych, chocby nie byty oznaczone na mapach do celéw
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projektowych lub nie byty oznakowane w terenie. Koszty paliwa gazowego zwigzane z

wymiang Materiatow w okresie gwarancyjnym lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie btedy, pominiecia lub niezgodnosci w

specyfikacjach, rysunkach i dokumentach technicznych przez niego przygotowanych, bez

wzgledu na to czy zostaty one zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone w zwigzku z realizacjg

Inwestycji przez Wykonawce jego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, zarbwno

na Terenie Budowy jak i poza Terenem Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wydatki,

odszkodowania, straty, roszczenia oraz postepowania wynikajgce z przepisbw prawa w

przypadku uszkodzen lub niedogodnosici w stosunku do oséb oraz wtasnosci oséb trzecich,

spowodowanych przez zanieczyszczenia, skazenia, hatas lub inne przyczyny powstate
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca powinien przedsiewzig¢ zabezpieczenia wynikajgce z Dokumentacji

Przetargowej, wydanych decyzji, zgéd, zezwoleh oraz przepisbw prawa, aby zapewniC

efektywng ochrone ciekébw wodnych przeciwko skazeniom wynikajgcym z Iub

spowodowanym przez prowadzone Roboty. Wykonawca powinien zredukowac wptyw Robét
na Srodowisko poprzez przestrzeganie przepisow dotyczgcych ochrony Srodowiska oraz
przestrzeganie PZOS. Jedli Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca w trakcie wykonywania

Robdt naruszyt obowigzujgce ustalenia, Wykonawca bedzie zobowigzany do przerwania

Robdt oraz ich wznowienia dopiero po zastosowaniu obowigzujgcych przepiséw i ustalonych

wymagan.

W zakresie ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie postepowac zgodnie z

nastepujgcymi wytycznymi:

1) przed rozpoczeciem wykonywania Rob6t Wykonawca powinien zidentyfikowac wszelkie
potencjalne zagrozenia pozarowe oraz uzgodni¢ z inspektorem przeciwpozarowym
(przedstawicielem Zamawiajgcego) zabezpieczenia przeciwpozarowe,

2) Wykonawca ma obowigzek wykonywania zalecen inspektora przeciwpozarowego, w
zakresie, w jakim dotyczy to ochrony przeciwpozarowej,

3) wszelkie odpady, materiaty palne oraz gruz powinny by¢ usuwane natychmiast, zabrania
sie gromadzenia ich na Terenie Budowy,

4) instrukcja okredlajgca procedury pozarowe powinna by¢ wywieszona w widocznym
miejscu.

Materiaty z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej nalezy wykonac zgodnie z:

a) wymaganiami wtasciwych przepisoéw,

b) wymaganiami okreSlonymi w Standardzie Bezpieczenstwa Technicznego (SBT)
stanowigcym Zatqcznik nr 3 do OPZ.

Wykonawca dostarczy materiaty z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 2

kompletach, ktére powinny zawiera¢:
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1) sprawozdanie techniczne,
2) szkic zatozonej osnowy geodezyjnej,
3) wykazy miar, wykazy punktdw osnowy realizacyjnej oraz wykazy wspotrzednych zatamania
granic,
4) szkic przegladowy szkicow inwentaryzacyjnych,
5) szkice polowe z pomiaréw powykonawczych,
6) mapy zasadnicze w formie papierowej z inwentaryzacjq przebiegu sieci gazowej,
7) szkic przeglgdowy z naniesionym podziatem na arkusze map,
8) wykazy wspotrzednych charakterystycznych punktow obiektow,
9) protokoty wyniesienia w terenie znakdéw granicznych zatwierdzonych w Decyzji
Lokalizacyjnej podziatéw geodezyjnych,
10) protokoty przyjecia granic,
11) protokoty przekazania wszelkich wymaganych przepisami dokumentéw do ODGIK.
Z zastrzezeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4) Umowy, Wykonawca:
1) odpowiada za okreSlenie wtasciwego zakresu Robét oraz wycene Robo6t, Materiatow i
Urzgdzen,
2) ponosi koszty i ryzyko wynikajgce ze zmian i korekt wprowadzanych z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy na dalszych etapach realizacji Inwestyciji.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze w razie koniecznosci udostepni dokumenty zwigzane z realizacjq

11.

12.

13.

niniejszej Umowy na potrzeby kontroli prowadzonej przez instytucje Unii Europejskiej, tj. Komisje
Europejskqg, Europejski Urzad ds. Zwalczania Naduzy¢ Finansowych (OLAF), Europejski Trybunat
Obrachunkowy oraz wszelkim innym organom zewnetrznym upowaznionym przez Komisje do
dziatania w jej imieniu, jak réwniez uprawnionym instytucjom krajowym, dotyczgcej
prawidtowosci realizacji Inwestyciji.

Wykonawca oswiadcza, ze w razie koniecznos$ci podda sie kontroli prowadzonej przez
Instytucje kontrolujgce w zakresie prawidtowosci realizacji niniejszej Umowy. W ramach kontroli
Wykonawca udostepni wszystkie dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy oraz udzieli
wszelkich informacji, w tym informacji w formie elektronicznej, o ktére zwrécq sie do niego
Instytucje kontrolujgce. Prawo do kontroli przystuguje Instytucjom kontrolujgcym, zaréwno w
siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu realizacji Umowy, w dowolnym terminie w trakcie
realizacji Umowy i po jej zakohczeniu.

Postanowienia ust. 10 - 11 powyzej dotyczg réwniez Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow. Wykonawca zobowigzuje sie do odpowiedniego wprowadzenia lub
zapewnienia wprowadzenia ww. postanowien do treSci uméw zawieranych z
Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na jego pisemny wniosek, w ciggu 7 dni, wszelkie
informacje szczeg6towe, w tym informacje w wersji elektronicznej, wymagane przez Komisje
Europejskg lub inny organ zewnetrzny upowazniony do zgdania takich informacji przez Komisje
Europejskq, a dotyczgce realizacji przedmiotowej Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do wuzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla
Harmonogramu bazowego, PZJ (wraz z PKiB), PzOS$, Planu BiOZ w terminie 30 dni od dnia
zawarcia Umowy. W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla ww. dokumentow,
zostang one dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu w celu ich
weryfikacji. Do terminu o ktérym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego ustepu, nie wlicza sie
okresu weryfikaciji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu aktualizacji Harmonogramu,
a takze uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla aktualizacji PZJ (wraz z PKiB), PZOS, Planu
BiOZ w terminie 10 dni roboczych poczgwszy od dnia zaistnienia przyczyny aktualizacji lub
zgtoszenia potrzeby aktualizacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego
dla ww. dokumentéw. W celu uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla aktualizacji ww.
dokumentéw, zostang one dostarczone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcemu w celu ich weryfikacji. Do terminu o ktérym mowa w pierwszym zdaniu
niniejszego ustepu, nie wlicza sie okresu weryfikacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie do zapoznania z dokumentacjq i ponizszymi wymaganiami, a
takze uwzglednienia obowigzkéw z nich wynikajgcych w dokumentach jakoSciowych i
przestrzegania ich w trakcie realizacji Inwestyciji:
1) Kodeks Postepowania dla Dostawcdéw, obowiqzujgcy u Zamawiajgcego, stanowigcy
Zatgcznik nr 13 do Umowy,
2) SESP,
3) Wytyczne komunikacyjne dla wykonawcdow, ktére stanowig Zatqcznik nr 15 do Umowy,
4) Procedura wymagan bhp dla wykonawcdéw oraz gosci z dnia 20 czerwca 2023 r., ktéra
stanowiq Zatgcznik nr 16 do Umowy.
Wykonaweca jest zobowigzany zapewnic¢, aby wszystkie jednostki Sprzetu posiadaty na Terenie
Budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty. Wykonawca jest
zobowigzany zapewnic, aby osoby zaangazowane do wykonania Rob6t nosity na Terenie
Budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty. Wzory identyfikatoréw
jednostek Sprzetu i 0s6b zaangazowanych do wykonania Robét zostang zawarte w PZJ.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen, udzielania
upomnien oraz do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby
sposrod personelu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktora:
wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty, niekompetentny lub niedbaty, nie stosuje sie
do postanowien Umowy, lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony
srodowiska, w szczegdélnosci narusza zasady bhp lub przepisy ppoz. lub nie nosi stosownego
identyfikatora. Wykonawca zobowigzany jest wéwczas do odsuniecia takiej osoby od
wykonywania Umowy oraz wyznaczenia odpowiedniej osoby na zastepstwo, a w przypadku,

gdy jedng z tych oséb jest osoba deklarowana przez Wykonawce w Ofercie w zatgczniku
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»Potencjat kadrowy”, woéwczas Wykonawca zastgpi takg osobe zgodnie z postanowieniami
Umowy w zakresie zmian 0s6b wskazanych w Ofercie w zatgczniku ,,Potencjat kadrowy™.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym pracownikom oraz
pracownikom Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wymaganych $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odpowiedniej odziezy roboczeji ochronnej, identyfikatorow imiennych dia
kazdego pracownika Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, jak rowniez
egzekwowania ich stosowania przez caty okres realizacji Inwestycji. Powyzsze srodki powinny
spetnia¢ wymagania BHP okreslone w Zatqczniku nr 16 do Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej przez osobe
wykonujgcg samodzielnie funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgcg
odpowiednie uprawnienia zawodowe, wymagane do zrealizowania przedmiotowego
zadania wraz z wykonaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej i powykonawczych
schematoéw technologicznych, jak rowniez wykonanie dokumentacji geodezyjnej niezbednej
do uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie.

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce oraz dalszego

Podwykonawce na podstawie umowy o prace, o ile nie bedg wykonywane przez dang osobe

w ramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej, os6b wykonujgcych wskazane

ponizej czynnosci w trakcie realizaciji Inwestycji, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na

wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy: spawacz i operator automatu spawalniczego,

W trakcie realizacji Inwestycji Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub

dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0soéb

wykonujgcych wskazane w ust. 21 powyzej czynnosSci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegolnosci do:

1) zgdania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow, i
dokonywania ich oceny,

2) zgdania wyjasnien w przypadku wagtpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

W trakcie realizacji Inwestycji, ha kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 21 powyzej czynnosci, w tym

w szczegolnosci:

1) oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oSwiadczenie, date ztozenia oSwiadczenia, wskazanie,
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prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ 1z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace wraz z
ewentualnymi aneksami oséb wykonujgcych w trakcie realizacji Inwestycji czynnosci,
ktérych dotyczy oSwiadczenie (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw/anekséw powinna zostaé¢ zanonimizowana w
spos6b zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych), zwanego dalej ,,RODO”, tj. w szczegblnosci
bez danych adresowych i numeréw PESEL pracownikdw (imie i nazwisko nie podlega
anonimizaciji); dodatkowo informacje takie jak: rodzaj umowy o prace, data jej zawarcia i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za wskazany okres
rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ 1z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,

5) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.

Oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w ust. 22 - 23 powyzej, powinny zawierac

informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych

przez Zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych

wskazane w ust. 21 powyzej czynnosci.

W przypadku uzasadnionych waqtpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowq Inspekcije Pracy.
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Wykonawca przeprowadzi inspekcje gazociqggu ttokiem geometrycznym (inteligentnym),
zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ.
Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa (w charakterze obserwatora) w badaniu
magnetycznym ttokiem pomiarowym wysokiej rozdzielczosci (MFL) w okresie gwarancyjnym i
usuniecia wad ujawnionych w trakcie tego badania.
Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie i przestrzegania zasad okre$lonych w
»Informacji o zasadach bezpieczenstwa w ruchu osobowym i pojazdéw obowigzujgcych w
Operatorze Gazociggoéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.”, stanowigcej Zatqcznik nr 23 do
Umowy.
Obszar komunikacji kryzysowe] dotyczgcej projektow GAZ-SYSTEM realizowanych przez
Wykonawcow jest bezwzglednie i w catosci przynalezny dla stuzb komunikacyjnych OGP GAZ-
SYSTEM S.A. W sytuaciji kryzysowej lub potencjalnie kryzysowej Wykonawca ma catkowity zakaz
kontaktu z mediami.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od Zamawiajgcego zezwolenia w zakresie
fotografowania, filmowania, szkicowania i nagrywania dzwieku na terenie realizowanej
Inwestyciji, w innym zakresie niz dozwolony niniejszg Umowq. W celu uzyskania zezwolenia
Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek, o
ktérym mowa powyzej powinien zawiera¢ nastepujgce informacje:

1) termini miejsce fotografowania, flmowania, szkicowania, nagrywania dzwieku,

2) zakres fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dzwieku,

3) cel wykorzystania pozyskanego materiatu z fotografowania, fimowania, szkicowania,

nagrywania dzwieku,
4) dane podmiotu zewnetrznego Ilub o0s6b fizycznych realizujgcych czynnosci
fotografowania, filmowania, szkicowania, nagrywania dzwieku,

5) uzasadnienie.
Uzyskanie zgody Zamawiajgcego na fotografowanie, fimowanie, szkicowanie i hagrywanie
dZwieku na terenie realizowanej Inwestycji, w innym zakresie niz dozwolony Umowq, nie
oznacza automatycznej zgody na publikacje materiatu. Upublicznianie jakichkolwiek zdjec,
czy wideo z Terenu Budowy i jego bezpos$redniego otoczenia musi by¢ poprzedzone
weryfikacjg materiatu oraz uzyskaniem akceptacji ze strony Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odmowy publikacji zdje¢, szkicow, fimdéw, nagran dzwieku, wideo, inne
W jego catosci lub czesci oraz wydania wigzgcych dla Wykonawcy zastrzezen do publikacii.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad fotografowania, filmowania,
szkicowania i nagrywania dzwieku okre$lonych w pkt 31 powyzej oraz Zatgcznikach nr 23 i 15
do Umowy.
Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do trwatego usuniecia
publikacji, ktéra powstata i zostata opublikowana z naruszeniem zapisoéw pkt 31 powyzej oraz

Zatqczniku nr 15 do Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
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34. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z

dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacii

sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazu ziemnego, w tym w szczegoélno$ci majgc na

uwadze § 31 ust. 1 ww. Rozporzgdzenia.

ARTYKUL 6. TEREN BUDOWY

1. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania oraz zagospodarowania Terenu Budowy i

terendw przylegtych, w tym:

D
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

9)

zabezpieczenia Terenu Budowy oraz wszelkiego mienia na nim sie znajdujgcego,
wykonania drég dojazdowych (w tym tymczasowych),

ustawienia zaplecza socjalnego i biurowego,

wykonania lub dostarczenia Urzgdzen Tymczasowych,

zapewnienia zasilania energetycznego w czasie realizacji Umowy,

doprowadzenia i rozprowadzenia wody wraz z odprowadzaniem $ciekdw,

wykonania niezbednych zabezpieczen i ogrodzen (w tym tymczasowych),

ustawienia tablic informacyjnych, barier, bram, taSm ostrzegawczych i temu podobnych,
ktére mogg byc¢ niezbedne dla ochrony wtasno$ci Zamawiajgcego oraz sgsiednich
nieruchomosci w okresie wykonywania Umowy,

przygotowania istniejgcych instalacji i obiektéw znajdujgcych sie na Terenie Budowy do
prowadzenia Robo6t, w szczegoélnosci zwigzanych z przygotowaniem Inwestyciji, jej budowqg

oraz przytgczeniem do istniejgcych sieci,

10) zorganizowania i utrzymania placéw sktadowych i magazynéw, w tym na potrzeby

sktadowania cato$ci Dostaw Inwestorskich (wraz z ochrong miejsca sktadowania Dostaw

Inwestorskich),

11) W przypadku zaistnienia koniecznosci sktadowania Dostaw Inwestorskich (lub ich czesci) w

magazynach i na placach sktadowych innych niz zorganizowane przez Wykonawce (np.

z powodu opdzZnienia spodziewanego terminu zawarcia Umowy, Zamawiajgcy dokona

odbioru Dostaw Inwestorskich), wowczas Wykonawca, do korca miesigca nastepujgcego

po miesigcu, w ktérym zostata zawarta Umowa, wedtug wtasnego wyboru dokona:

a) przejecia Dostaw Inwestorskich i magazynéw i placoéw sktadowych (dotyczy sytuacii
gdy Zamawiajgcy bedzie najemcq), lub

b) przejecia Dostaw Inwestorskich i zorganizuje zatadunek, transport i roztadunek do
magazynow i placoéw sktadowych zorganizowanych przez Wykonawce.

W przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim

Zamawiajgcy, z zachowaniem innych uprawnien umownych, obcigzy Wykonawce

kosztami utrzymania i ochrony placéw sktadowych i magazynow.

2. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych przez Wykonawce nastgpi po protokolarnym

przejeciu Terenu Budowy przez Wykonawce.
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3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekazac¢ protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy w catosci

lub w czesciach niezbednych dla realizacji Inwestycji, w terminie 7 dni po zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci przejecia Terenu Budowy lub jego czesci (warunkiem zgtoszenia
gotowosci jest dokonanie przez Wykonawce geodezyjnego wytyczenia odpowiednio Terenu
Budowy lub jego czesci). Powyzsze nie narusza obowigzku terminowej realizacji Umowy przez
Wykonawce, ktéory ma obowigzek zgtoszenia gotowosci przejecia Terenu Budowy oraz
przejecia Terenu Budowy, aby nie zagrazato to terminowej realizacji Umowy przez
Wykonawce).

4., Od momentu protokolarnego przekazania Terenu Budowy do daty Odbioru
Eksploatacyjnego, z zastrzezeniem postanowien Art. 19 Umowy, Wykonawca ponosi ryzyko
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty jakichkolwiek Roboét, Sprzetu, Materiatéw, Urzgdzen i
Dostaw Inwestorskich znajdujgcych sie na Terenie Budowy oraz ryzyko wszelkich innych szkéd
w mieniu znajdujgcym sie na Terenie Budowy, a takze ryzyko zwigzane z utratg zdrowia lub
zycia przez osoby przebywajgce na Terenie Budowy w zwigzku z wykonywaniem Robot oraz
zwierzeta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i
rozrodzie zwierzqt gospodarskich. Wystgpienie takich szkdéd nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku terminowego i nalezytego wykonania Inwestycji.

5. W czasie realizacji Rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzgdzenia pomocnicze,
zbedne Materiaty, odpady i $mieci oraz niepotrzebne Urzgdzenia Tymczasowe. Wykonawca
zawrze odpowiednie umowy na wywoz Smieci, nieczysto$ci i odpadéw budowlanych
z podmiotami  posiadajgcymi odpowiednie zezwolenia. Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego na piSmie o wywigzaniu sie z tego obowigzku w ciggu 2 tygodni od
protokolarnego przekazania Terenu Budowy. Wykonawca zobowigzany jest przedsiewzigc¢
kroki wynikajgce z Dokumentacji Przetargowej, wydanych decyzji, zgéd, zezwoleh oraz
przepisobw prawa w celu ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz poza nim tak, aby
unikng¢ uszkodzen lub niedogodnosci dla oséb lub wtasnosci oséb trzecich, wynikajgcych z
zanieczyszczenia, skazenia, hatasu, drgan, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i
opadowej lub innych powoddéw podczas prowadzenia Robdét, a bedgcych konsekwencjg
stosowanych przez Wykonawce metod pracy i organizacji Robot.

6. Po zakonczeniu Robdét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac Teren Budowy i
przekazac go za protokotem wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny
do nieruchomosci przed terminem Odbioru Eksploatacyjnego lub za zgodg Kierownika
Projektu Zamawiajgcego przed terminem Odbioru Kohcowego. Po zakonczeniu Robot
Wykonawca powinien przywréci¢ Teren Budowy do stanu sprzed rozpoczecia Robét, w tym w
szczegoblnosci usungc¢ z Terenu Budowy wszystkie odpady i gruz, nalezgce do niego materiaty,
maszyny i urzgdzenia oraz uporzgdkowac Teren Budowy (wraz z przylegtym otoczeniem).
Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie powyzszych obowigzkéw bedzie uprawniato
Zamawiajgcego, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy odpowiedniego dodatkowego
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terminu i jego bezskutecznym uptywie, do wykonania lub zlecenia wykonania wszelkich prac

porzadkowych na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci uzyskania zgody sgdu
(wykonanie zastepcze).

7. Zaplecze budowy powinno zosta¢ usuniete przez Wykonawce przed terminem podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy na wniosek
Wykonawcy moze wyrazi¢ zgode na zrealizowanie tego obowigzku w terminie pdzniejszym —
decyzje w te] sprawie podejmuje Kierownik Projektu Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, w kazdym czasie, umozliwi wstep na Teren Budowy pracownikom wtasciwych
organdéw, a w szczegdlnosci nadzoru budowlanego, pracownikom Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego oraz stuzbom Zamawiajgcego, do ktérych nalezy wykonywanie zadanh
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow lub Umowy, w tym kontroli sposobu wykonywania
Umowy, a w szczegolnosci wykonywanie zadan okresSlonych prawem budowlanym, oraz
udostepni im dane i informacje wymagane przepisami prawa.

9. Zamawiajgcy oraz Wykonawca Nadzoru Inwestorskiego sq uprawnieni do zgdania od
Wykonawcy natychmiastowego wykonania wszelkich korekt w zakresie zabezpieczenia lub
zagospodarowania Terenu Budowy w razie stwierdzenia prowadzenia prac lub sktadowania
jakichkolwiek elementow lub materiatéw na Terenie Budowy w sposéb niezgodny z przepisami

lub Umowg albo w sposéb stwarzajgcy zagrozenie dla bezpieczenstwa oséb lub mienia.

ARTYKUL 7. MATERIALY | URZADZENIA

1. Z wyjatkiem Dostaw Inwestorskich Wykonawca zapewni wszelkie Materiaty, Urzgdzenia

konieczne do realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Materiaty i Urzgdzenia dostarczane przez Wykonawce powinny:

1) spetnia¢ wymogi wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreSlonym w PrBud oraz odpowiada¢ wymaganiom, okreSlonym w Dokumentacii
Przetargowej,

2) by¢ nowe i nieuzywane (w tym nieodnawiane), odpowiedniego rodzaju i jakosci,
odpowiada¢ wymogom okreSlonym w Umowie, Dokumentacji Przetargowej, a takze
wymogom hatozonym przez przepisy obowigzujgcego prawa,

3) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
Swiadectwa odbioru, dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w
krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umoéw stowarzyszeniowych zawartych z
Unig Europejskaq,

4) byc¢ wolne od obcigzen i praw oséb trzecich,

5) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

6) by przeznaczone i nadawac sie do wykorzystania w celu, do jakiego zostaty

przeznaczone,
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7) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich przydatnosci do celu wykorzystania,

wyglgdu, szacowanej zywotnosci, kosztow eksploataciji, tatwosci obstugi, wymiany lub
naprawy.

3. Materiaty i Urzgdzenia, ktére nie bedq zgodne z warunkami okreSlonymi w Umowie, jak rowniez
nieodpowiadajgce przywotanym normom lub nieposiadajgce stosownych atestow oraz
certyfikatow i dopuszczeh do stosowania w Polsce lub $wiadectw odbioru zgodnych z
Dokumentacjq Przetargowq muszq zostac usuniete z Terenu Budowy przez Wykonawce, na
ryzyko i koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce
do usuniecia Materiatow i Urzgdzen nie odpowiadajgcych normom jako$ciowym z Terenu
Budowy w wyznaczonym terminie, lub do ponownego wykonania Roboét, jezeli Materiaty,
Urzgdzenia, lub jako$¢ wykonanych Robdt nie spetniajg wymagan Dokumentaciji Przetargowe;j
lub nie zapewniajg mozliwosci oddania Inwestycji do uzytkowania. Jezeli Wykonawca nie
zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowq polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie wskazanym przez |Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcy, po
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen, ma prawo zleci¢
powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze) i potrqci¢ poniesione w zwigzku z
tym wszystkie wydatki z Wynagrodzenia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie na witashe ryzyko transportu (w tym
zapewnienie zatadunku i roztadunku) Dostaw Inwestorskich z magazynéw lub placéw
sktadowych wskazanych przez Zamawiajgcego bgdz z placéw sktadowych zorganizowanych
przez Wykonawce. Koszt transportu z i do placéw sktadowych lub magazynéw buforowych
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w Wynagrodzeniu z tytutu realizacji Umowy. Po
zakonczeniu realizacji Robét, jako warunek Odbioru Kohcowego Wykonawca dokona
protokolarnego rozliczenia Dostaw Inwestorskich, a nastepnie dostarczy pozostate,
niewykorzystane elementy z Dostaw Inwestorskich do magazynu wskazanego przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dopuszczenia do eksploatacji wszystkich
Urzgdzen, Materiatéw i instalaciji oraz Dostaw Inwestorskich, podlegajgcych zgodnie z prawem
nadzorowi UDT. Wszelkie niezbedne préby i testy Wykonawca przeprowadzi wtasnym
staraniem. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu petng dokumentacje zatwierdzong przez
UDT. W przypadku zastrzezenh UDT co do przedmiotu Dostaw Inwestorskich, Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania o tym Zamawiajgcego i podjecia niezbednej
wspotpracy, celem uzyskania dopuszczenia do eksploatacji Dostaw Inwestorskich.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za nieuzyskanie dopuszczenia do eksploatacii
Dostaw Inwestorskich, jezeli spowodowane bedzie to okoliczno$ciami lezgcymi po stronie
Zamawiajgcego.

6. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia Wykonawcy Nadzoru
Inwestorskiego na wbudowanie w Inwestycje kazdego Materiatu i Urzgdzenia. Wykonawca
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przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty i
Urzgdzenia uzyte do wykonania Umowy. Procedura zatwierdzania (w tym terminy
przedstawienia do zatwierdzenia i terminy na zatwierdzenie) zostanie uregulowana
szczego6towo w PZJ.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego dla kluczowych
Materiatéw i Urzgdzeh wg wykazu stanowigcego Zatqcznik nr 19 do Umowy. Warunkiem
zatwierdzenia Zamawiajgcego jest pozytywna opinia Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego.
Zamawiajgcy nie bedzie odmawiat udzielenia takiego zatwierdzenia bez podania przyczyn.
Procedura zatwierdzania (w tym terminy przedstawienia do zatwierdzenia i terminy na
zatwierdzenie) zostanie uregulowana szczegétowo w PZJ.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow Materiatéw i Urzgdzen
okreslonej Umowgq jakosci i prowadzenia biezgcej kontroli jakosci Materiatéw i Urzgdzen,
przestrzegania warunkdéw przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz
uzgodnienia i okreSlenia warunkéw dostaw Materiatéw zapewniajgcych dochowanie
terminéw okres$lonych Umowag,.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, ze jako$¢
Materiatéw lub Urzgdzen nie odpowiada wymaganiom okreSlonym w Dokumentacii
Przetargowej, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Materiaty lub Urzgdzenia do Robét dopiero wéwczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze spetniajg one wymagania okreSlone w Dokumentacii
Przetargowej, po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku wykorzystania do realizacji Robot przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Materiatéw lub Urzgdzen, ktére nie sg zgodne z Dokumentacjq Przetargowq, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz
zastgpienie zaakceptowanymi Materiatami lub Urzgdzeniami — na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Materiaty, Urzgdzenia i Roboty wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ badania okreSlone w Dokumentacji
Przetargowej lub Dokumentacji Budowy.

Biezgce pomiary i badania Materiatéw, Urzgdzen, oraz Robét powinny by¢ prowadzone w
miejscu produkcji Materiatéw, Urzgdzen lub na Terenie Budowy. Zamawiajacy zastrzega sobie
prawo do uczestniczenia w pomiarach i badaniach w miejscu ich wyprodukowania,
prefabrykacji i na Terenie Budowy, w tym celu Wykonawca bedzie informowat

Zamawiajgcego o miejscu i terminie tych badan z wyprzedzeniem co najmniej 5-dniowym.
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urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatéw, Urzgdzen,
i Robdt oraz dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane probki Materiatow,
Urzgdzeh przed ich wykorzystaniem, stosownie do PZJ.

15. Badania Materiatéw, Urzgdzenh mogq by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy
poza miejscem wyprodukowania lub prefabrykacji i Terenem Budowy w zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego placéwce badawczej.

16. Zamawiajgcy na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, moze zazgdac¢ od Wykonawcy
wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane w Dokumentacji Przetargowej lub
Dokumentacji Budowy, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania
lub prefabrykaciji lub Terenem Budowy dotyczgcych Materiatéw, Urzadzen lub Robot, ktére
budzg uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonaweca, przy czym w przypadku gdyby watpliwosci co do jakosci Materiatow, Urzadzen
lub Robét okazaty sie nieuzasadnione, na podstawie zleconych przez Wykonawce badan
dodatkowych, Wykonawca ma prawo obcigzy¢ kosztem tych badan Zamawiajgcego na

zasadzie refaktury.

ARTYKUL 8. PODWYKONAWCY

1. Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych Robét lub
CzeSCI INWESLYCi: ..ooviiiiiiieiie e,

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcdéw, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dzatania Iub
zaniechania. Powierzenie czeéci Robét Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub przepisow
prawa.

3. Umowa z Podwykonawcgq lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczego6lnosci, iz:
1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze

by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $ciSle odpowiadajqg czesci Inwestycji okreslonej
Umowq zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy bedgce
przedmiotem czesci Inwestycji, ktoérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy
przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowac w czesciach, na podstawie
odbioréw czes$ciowych wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okre$lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq i
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powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w
Dokumentaciji Przetargowej i Dokumentacji Budowy,

5) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajgcych podzlecanej czesci Inwestycji; dysponowad
personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Inwestycji, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0s6b, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedq stanowity zatgcznik do tej umowy,

6) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentéw, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo,

7) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcy ma prawo bezposredniego zapytania
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy o realizacjie przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatno$ci wynikajgcych z Umowy o
podwykonawstwo,

8) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wyraza zgode na dokonanie cesji praw z
Umowy o podwykonawstwo na rzecz Zamawiajgcego w zakresie, w jakim bedzie to
konieczne dla wykonania Umowy, np. rozliczenia bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

9) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
obowigzkéw w zakresie kontroli i informowania Instytucji kontrolujgcych w zakresie
wskazanym w Umowie,

10) Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiajgcemu, bezposrednio lub za poSrednictwem Wykonawcy, oSwiadczen i
dokumentdw o ktérych mowa w Art. 5 ust. 21 - 22 Umowy,

11) prawem wtasciwym dla umowy jest prawo polskie, a wszelkie spory o prawa majgtkowe z
umowy poddane zostang jurysdykcji sqgdéw polskich orzekajgcych na podstawie
przepiséw polskich,

12) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci
za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

13) Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonywania potrgcen wierzytelnosci Wykonawcy z
wierzytelnosciami Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jezeli przedmiotem
potrgcenia sq wierzytelnosci istniejgce, wymagalne, nieprzedawnione i niesporne.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) dopuszczajgcych mozliwos¢ dokonania cesji wierzytelnosci przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej pod rygorem
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niewaznosci w formie pisemnej, okreslajgcej warunki tego przeniesienia. Zamawiajgcy ma
prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelnosci bez podawania przyczyn,
uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego Wynagrodzenia
Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu Podwykonawcy,

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia od zwrotu Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zwrotu przez
Wykonawce kwot zabezpieczenia Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu
Podwykonawcy,

zwiekszajgcych odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia za
wykonanie Robot,

pozwalajgcych na wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce w formie kwot zatrzymanych lub potrgcen z wynagrodzenia,
kaucji gwarancyjnych stanowigcych cze$¢ wynagrodzenia lub innych postanowien
wywotujgcych skutek w postaci przeniesienia obowigzku zaptaty jakiejkolwiek czesci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy poza termin Daty
Zakonczenia. Zamawiajgcy moze dopusci¢ wniesienie zabezpieczenia wykonania umowy
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie potrgcen z wynagrodzenia
pod warunkiem, ze w Umowie podwykonawczej strony umieszczg postanowienie, ze
wskutek ustanowienia zabezpieczenia wykonania umowy przez potrgcenie z
wynagrodzenia kwoty naleznej Podwykonawcy roszczenie Podwykonawcy o zaptate
wynagrodzenia w czesci objetej potrgceniem celem zabezpieczenia wygasa, za$ w jego
miejsce Podwykonawcy przystuguje wobec Wykonawcy roszczenie o @ zwrot
zabezpieczenia, co oznacza, ze na roszczenie o zwrot zabezpieczenia przystugujgce
Podwykonawcy wzgledem Wykonawcy nie rozcigga sie solidarna odpowiedzialnos¢
Zamawiajgcego za wyptate wynagrodzenia Podwykonawcy,

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo od pozytywnego Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawcy,
jezeli przedmiot Umowy o podwykonawstwo zostat wykonany co najmniej 60 dni przed
Odbiorem Eksploatacyjnym,

ksztattujgcych prawa i obowiqzki Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w tym
waloryzacji wynagrodzenia, w sposOb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu Umowy o podwykonawstwo
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w petnegj tresci, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane (w tym z wszystkimi zatqgcznikami),

wraz z zestawieniem szczegotowego przedmiotu robét i ich wyceng (w tym wskazaniem

wartosci tych robét w Umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcq) oraz wskazaniem

czesci Dokumentacji Projektowej dotyczgcej wykonania robét budowalnych, nie poznigj niz

21 dni przed planowang datqg jej zawarcia a w przypadku projektu umowy przedktadanego

przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie

Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zgtosi pisemnie zastrzezen do projektu Umowy o

podwykonawstwo.

Zamawiajqcy zgtasza w terminie, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej, odpowiednio Wykonawcy,

Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku:

1) niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo,

okreslonych w Umowie, SWZ lub Pzp,
Dodatkowo Zamawiajgcy moze zgtosi¢ w terminie, o ktérym mowa w ust. 6, Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdélnosci w
nastepujqgcych przypadkach:

2) niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informaciji, o ktérych mowa w ust.
5 powyzej,

3) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w kluczowej czesci Inwestycji, ktérej wykonanie
zostato zastrzezone do realizacji wytgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot trzeci, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty
Wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynhagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

5) gdy termin realizacji robét budowlanych okreSlonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowq dla tych robo6t. W sytuacii, w ktérej w przypadkach uzasadnionych
okoliczno$ciami Zamawiajgcy nie zgtosi zastrzezenia do terminu, wskazanego w zdaniu
poprzednim, Strony w zadnym wypadku nie bedqg tego interpretowac jako zmiane
terminéw realizacji Umowy na pdzniejszy niz ten wskazany w Umowie bgdz akceptacii

Zamawiajgcego dla zmiany terminéw realizacji Umowy na inne niz wskazane w Umowie,
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Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy przez Zamawiajgcego,

7) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych rob6t pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcq na
podstawie Umowy,

8) gdy projekt zostat sporzgdzony z naruszeniem postanowien dot. obowigzkéw w zakresie
kontroli i informowania Instytucji kontrolujgcych w zakresie wskazanym w Umowie,

9) gdy projekt zawiera postanowienia, ktére nie pozwalajg na ustalenie wysokosci
catkowitego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

10) gdy projekt zawiera postanowienia, ktore pozwalajg na rezygnacje z zachowania formy
pisemnej lub dopetnienia jakichkolwiek wymagan wynikajgcych z niniejszej Umowy przy
dokonywaniu zmian istotnych warunkbw Umowy o podwykonawstwo w tym w
szczegdblnosci: wynagrodzenia, terminu realizacji i zakresu robo6t,

11) gdy projekt jest niekompletny lub jakakolwiek cze$¢ jego tresci (w tym zatqcznikdw) jest
zanonimizowana/zakryta/nieczytelna lub winny sposéb niedostepna dla Zamawiajgcego.
W szczegdlnosci Zamawiajgcy nie dopuszcza zanonimizowania/zakrycia lub w inny sposéb
uczynienia niedostepnymi/nieczyteinymi jakichkolwiek informaciji, w tym w zakresie
wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy za poszczegolne
asortymenty/zakresy robot/prac/ustug/dostaw  lub  catkowitego wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezeh do projektu Umowy Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o

podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego. Zamawiajgcy

dokonujgc ponownego sprawdzenia projektu umowy nie jest uprawniony do zgtaszania uwag
do tych czesci projektu umowy, do ktérych nie zgtaszat uwag przy pierwszej weryfikaciji.

Po akceptaciji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane

lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezeh do tego projektu,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu, za

posrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, poswiadczong za zgodnosc z oryginatem

kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze
nie pézniej niz na 14 dni przed skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajqgcy zgtasza, w przypadku wskazanym w ust. 7 pkt 1) powyzej, a w przypadkach

wskazanych w ust. 7 pkt 2-11) powyzej moze zgtosi¢ Wykonawcy Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w

przypadkach okreSlonych jako mozliwe do zgtoszenia zastrzezeh dla projektu Umowy o

podwykonawstwo.
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11. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

12.

13.

14.

zaakceptowanqg przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii tej umowy nie zgtosi do niej w
formie pisemnej sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ Inwestyciji, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem Umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej lub réwnej 50.000 zt
brutto. W przypadku, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, gdy termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1) powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej. Zamawiajgcy nie dopuszcza, aby przedtozona kopia zawartej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ Inwestycji byta
niekompletna Ilub aby jakakolwiek cze$s¢ jej treSci (w tym zatgcznikdw) byta
zanonimizowana/zakryta/nieczytelna lub w inny sposéb niedostepna dla Zamawiajgcego, w
szczegdlnosci Zamawiajgcy nie dopuszcza zanonimizowania/zakrycia lub w inny sposéb
uczynienia niedostepnymi/nieczytelnymi jakichkolwiek informaciji w zakresie
wynagrodzenia/cen za poszczego6lne asortymenty/zakresy ustug/dostaw lub catkowitego
wynagrodzenia Podwykonawcy z tego tytutu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem jest wykonanie rob6t budowlanych, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego. Zgtoszenie odpowiednio Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy w formie pisemnej zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub zgtoszenie odpowiednio Wykonawcy i Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy sprzeciwu w formie pisemnej do przedtozonej Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, stanowi jednoczesnie sprzeciw
Zamawiajgcego w rozumieniu art. 647(1) KC wobec wykonywania robo6t przez
Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce. Sprzeciw dorecza sie Wykonawcy,
Podwykonawcy i dalszemu Podwykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do petnienia nadzoru nad zakresem robét realizowanych przez
Podwykonawce i dalszych Podwykonawcdéw w taki sposéb, jak nadzoruje wtasne dziatania w
zwigzku z realizacjg Umowy. Wszelkie op6znienia, niezgodnosci lub wady wynikte z wykonania
czesci robét przez Podwykonawce obcigzajg Wykonawce. Zamawiajgcy moze zazqgdac¢ od
Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu Budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawecy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy o

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

podwykonawstwo odpowiedni odpis z KRS, CEIDG Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, stosowne petnomocnictwa bgdz inny dokument wtasciwy z uwagi na status
prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajgcy, ze osoby zawierajgce
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do
jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji rob6t budowlanych innemu Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego
Umowa o podwykonawstwo, lub inna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych tg umowq, wymaga ponownej akceptaciji Zamawiajgcego.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowaq.

Zamawiajgcy moze zqgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji Inwestyciji, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa,
okreslonych Umowq, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy robdét budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych rob6t. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce z Terenu Budowy, jezeli
dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie Budowy nharuszajg
postanowienia niniejszej Umowy.

Dopuszczalne jest zawarcie Umowy o podwykonawstwo w jezyku obcym. W takim przypadku
Umowa o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo winien zawierac
polskg wersje jezykowq, tozsamg z wersjq obcojezyczng oraz klauzule o nadrzednosci polskiej
wersji jezykowej dla celéw wyktadni jej postanowien.

W stosunkach miedzy Stronami Wykonawca bedzie wytgcznie odpowiedzialny za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom i zwalnia Zamawiajgcego z
jakiejkolwiek odpowiedzialno$ci moggcej wynikac z tego tytutu.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca obowigzany
jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodezielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Postanowienia ustepow 5 — 15 niniejszego artykutu stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy

0 podwykonawstwo.
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Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i biezgcej aktualizacji w cyklu miesiecznym listy
umoéw zawartych z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami wraz z ewidencjg kwot
umownych, zafakturowanych, zaptaconych, zatrzymanych lub spornych oraz nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawcoéw oraz dalszych Podwykonawcdow , wg wzoru
przekazanego przez Zamawiajgcego, jezeli sq juz znani. Zamawiajgcy jest uprawniony do
zgdania uzupetnienia ww. zestawienia o dodatkowe dane zwigzane z realizacjg Umowy lub
Umoéw o podwykonawstwo. Pierwszq liste uméw zawartych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami, o ktérej mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ przed
przystgpieniem do wykonywania Robat.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia i biezgcej aktualizacji w cyklu miesiecznym listy
planowanych Uméw o podwykonawstwo, wskazujgc w szczegolnosci zakres robot, ktore
zostang podzlecone i planowany termin ich rozpoczecia. Terminy dtuzsze niz 60 dni mogg by¢
przyblizone do miesigca.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
czeSci Przedmiotu Umowy upowaznia Zamawiajgcego do zgdania od Wykonawcy
odsuniecia tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od realizacji Przedmiotu
Umowy w sposo6b staty lub czasowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego. W sytuaciji opisanej
powyzszej Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy samodzielnie lub powierza wykonanie
Przedmiotu Umowy w tej czesci innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem wtasciwego trybu okreslonego w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy

zgodnie z art. 439 ust. 5 Pzp.

ARTYKUL 9. WSPOEPRACA, KOMUNIKACJA, KONTROLA POSTEPU ROBOT

1.

W celu zapewnienia wtasciwej wspdtpracy i koordynaciji dziatan Stron w trakcie wykonywania
Umowy, Strony wyznaczajq swoich przedstawicieli, ktérzy bedq posiadali uprawnienia
wskazane w niniejszej Umowie.

Kierownik Projektu Zamawiajgcego w dowolnym momencie moze by¢ przez Zamawiajgcego
odwotany lub zastgpiony inng osobqg ze skutkiem od dnia otrzymania o tym powiadomienia
przez Wykonawce. Zmiana na stanowisku Kierownika Projektu Zamawiajgcego nie stanowi
zmiany Umowy. Wzér o$wiadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Zamawiajgcego
stanowi Zatqcznik nr 20 do Umowy.

Kierownik Projektu Zamawiajgcego ma prawo do wykonywania w imieniu Zamawiajgcego
uprawnien wynikajgcych z Umowy, a dotyczacych realizacji Robo6t, w szczegdlnosci
wydawania zalecen, akceptowania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdow,
przekazywania Dokumentacji Przetargowe] i innej dokumentacji dotyczgcej Roboét,
sprawowania biezgcej kontroli Robét, w tym akceptowania Materiatéw i Urzgdzen, udziatu w
odbiorach, w tym podpisywania protokotéw odbioru, wykonywania praw zwigzanych z

usunieciem Wad lub usterek, informowanie o roszczeniach, wstrzymanie Robdat, itp.
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4. Kierownik Projektu Zamawiajgcego nie ma prawa, chyba ze dziata na mocy osobnego

petnomocnictwa udzielonego na piSmie przez Zamawiajgcego, do reprezentowania

Zamawiajgcego w zakresie:

1) zmiany niniejszej Umowy,

2) dokonywania czynnosci prawnych zwigzanych z istnieniem stosunku prawnego
wynikajgcego z Umowy, w szczegolnosci do ztozenia o$wiadczenia o rozwigzaniu lub o
odstgpieniu od Umowy,

3) udzelenia zamdwien lub zaciggania zobowigzan finansowych,

4) zrzeczenia sie jakichkolwiek praw lub roszczen, zwolnienia z dtugu, cesji praw lub
przeniesienia obowigzkow,

5) akceptaciji wnioskdw o ptatnos¢ czesciowq i koncowq,

6) zatwierdzenia Programu Naprawczego, dla przypadku gdy najp6zniej w terminie
przewidzianym na przedstawienie Programu Naprawczego zostanie przekazany przez
Wykonawce Protokét Koniecznosci.

5. W przypadku watpliwosci co do zakresu umocowania Kierownika Projektu Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek w terminie 3 dni roboczych od powziecia watpliwosci zwrécic sie
na piSmie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tej wgtpliwosci, a Zamawiajgcy ma obowigzek
w terminie 3 dni roboczych udzieli¢ wigzgcej odpowiedzi w tym wzgledzie. Wykonawca, po
uzyskaniu odpowiedzi Zamawiajgcego, nie moze wstrzymac lub opdézni¢ jakiegokolwiek
dziatania powotujgc sie na wagtpliwosci co do umocowania Kierownika Projektu
Zamawiajgcego. Drziatanie takie bedzie traktowane jako naruszenie Umowy z winy
Wykonawcy.

6. Przez caty okres, w ktérym powotany bedzie Kierownik Projektu Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie zwracac¢ sie do niego bezposrednio we wszystkich sprawach
dotyczgcych realizacji Roboét.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wyznaczenia Kierownika Projektu Wykonawcy jako osoby
uprawnionej do reprezentowania go w celu sktadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczen
objetych Umowq, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowq oraz reprezentowania
Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajgcym, jego personelem oraz Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzgcych od tych podmiotéw
oSwiadczen woli i wiedzy. Oswiadczenie o wyznaczeniu Kierownika Projektu Wykonawcy
stanowi Zalgcznik nr 21 do Umowy. Kierownik Projektu Wykonawcy moze by¢ przez
Wykonawce odwotany lub zastgpiony inng osobg pod warunkiem otrzymania uprzedniej
pisemnej zgody od Zamawiajgcego z wyjgtkiem sytuacji losowych (Smier¢, dtugotrwata
choroba) lub zakorhczenia wspotpracy z Wykonawcqg (w tym z podmiotami powigzanymi z
Wykonawcqg). Zmiana na stanowisku Kierownika Projektu Wykonawcy nie stanowi zmiany
Umowy.

8. W przypadku nieobecnosci Kierownika Projektu Wykonawcy, trwajgcej co najmniej 5 dni

roboczych, Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ osobe upowazniong do dziatania w
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11.

12.

system
jego imieniu przez czas nieobecnosci Kierownika Projektu Wykonawcy. Za dzatania i
zaniechania osoby upowaznionej, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, odpowiada
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania
(zawiadomienie) Kierownika Projektu Zamawiajgcego o terminie nieobecnosci Kierownika
Projektu Wykonawcy oraz do wskazania osoby upowaznionej, podajgc jej imie, nazwisko,
dane kontaktowe, wyksztatcenie. Zawiadomienie powinno zosta¢ doreczone Kierownikowi
Projektu Zamawiajgcego nie poézniej niz 14 dni przed terminem nieobecnosci, a w
przypadkach nagtych lub sytuacjach losowych - niezwtocznie, nie pézniej niz 2 dni od dnia
ich zajscia.
W przypadku, gdy Kierownik Projektu Wykonawcy, kierownik budowy lub kierownik robét nie
postugujg sie biegle jezykiem polskim, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat
ttumacza w spotkaniach przedstawicieli Zamawiajgcego z wyzej wymienionymi osobami.
Wszelka korespondencja Stron, w tym przekazywanie zatwierdzen, powiadomien,
przekazywanie pism, informaciji, wydawanie polecen lub zgéd, bedzie prowadzona w formie
pisemnej lub drogqg elektroniczng na podane adresy Stron:
1) Zamawiajqcy:

Operator Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Tarnowie,

tel. 14 622 53 00,

email: kancelaria.tarnow@gaz-system.pl

2) Wykonawca:

Korespondencja w formie pisemnej doreczana bedzie bezposrednio za potwierdzeniem
odbioru, pocztg listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. Korespondencja
moze réwniez by¢ doreczana drogqg elektroniczng ( w formie zatqcznika do wiadomosci
elektronicznej, stanowigcego odwzorowanie oryginatu dokumentu w formie pisemnej), za
potwierdzeniem odbioru, chyba ze dla danej czynnosci prawnej Umowa lub przepisy prawa
zastrzegajqg forme pisemnq lub szczegding. W przypadku braku potwierdzenia przez odbiorce
otrzymania korespondenciji w formie elektronicznej, nie wywotuje ona skutkébw prawnych do
dnia jej doreczenia bezposrednio za potwierdzeniem odbioru, pocztq listem poleconym lub
kurierem za potwierdzeniem odbioru. W planie komunikacji Strony ustalg rodzaje
zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody, dla ktérych
wymagana bedzie wytgcznie droga pisemna.

Strony zobowigzane sg zwracac sie bezposrednio odpowiednio do Kierownika Projektu
Zamawiajgcego lub Kierownika Projektu Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczgcych
realizacji Inwestycji. Cato$¢ korespondenciji umownej (m.in. zatwierdzenia, powiadomienia,
pisma, informacje lub polecenia i zgody) Strony zobowigzane sg przekazywac réwniez
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. W planie komunikaciji Strony mogg zmienic sposéb oraz
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zasady dokonywania doreczen, o ktérych mowa w ust. 10 - 11 powyzej oraz w niniejszym

system

ustepie. Zmiana taka nie stanowi zmiany Umowy.

. Zamawiajgcy zapewni platforme wymiany informacji cyfrowych zlokalizowang w

infrastrukturze Zamawiajgcego. Dostep mozliwy bedzie za pomocqg podwdjnego
uwierzytelnienia (imienne konta zabezpieczone hastem zgodnym z politykg Zamawiajgcego
oraz odczyt tokenu RSA). Zamawiajgcy przewiduje udzielenie dostepu dla 20 os6b
wskazanych przez Wykonawce. Struktura katalogéw zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym.

Jednocze$nie Wykonawca wyznaczy spos$rdd personelu osobe odpowiedzialng za

zarzgdzanie dokumentami na platformie. Na wskazanej platformie gromadzona bedzie

wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie realizaciji Inwestyciji.
Postep prac bedzie kontrolowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego
poprzez:

1) Raporty, ktorych zakres i forma winna odpowiada¢ wzorom raportow okreslonych w PZJ.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany wzorow raportow, ktore przekaze Wykonawcy
z 7-dniowym wyprzedzeniem oraz do zmiany czestotliwosci raportowania. Zmiany w ww.
zakresie nie stanowig zmiany Umowy,

2) bezposredni nadzér, w tym inspekcje Terenu Budowy, ze strony Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Kierownika Projektu Zamawiajgcego,

3) Rady Budowy, rozumiane jako comiesieczne spotkania zwotywane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb, majgce na celu
omodwienie postepu w realizacji Inwestycji oraz problemdéw wynikajgcych w trakcie ich
realizacji (istniejgcych lub moggcych wystgpic),

4) narady koordynacyjne, rozumiane jako spotkania cykliczne (w okresach uzgodnionych
pomiedzy Wykonawcq i Zamawiajgcym na etapie realizacji Umowy) lub zwotywane w
razie potrzeby przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych zaproszonych oséb, a takze
o ile tak zdecyduje Zamawiajqcy, rowniez z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego oraz
innych zaproszonych oséb, majgce na celu oméwienie biezgcego postepu w realizaciji
Inwestycji oraz biezgcych probleméw wynikajgcych w trakcie ich realizaciji (istniejgcych
lub moggcych wystgpic).

Zamawiajgcy informuje uczestnikbw Rady Budowy i narady koordynacyjnej o terminie i

miejscu narady, prowadzi narade i zapewnia jej protokotowanie, a kopie protokotu lub

ustalen dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na narade.

Strony zobowigzujqg sie do niezwtocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adreséw do

doreczen pod rygorem uznania doreczenia pod ostatni wskazany adres do doreczen za

skuteczne.

Strony wyznaczajg nastepujgce osoby do kontaktéw roboczych w zakresie Informacii

Chronionych oraz sposoby wymiany Informacji Chronionych:
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1) po stronie Zamawiajgcego:

..................... ,adrese-mail: ..o tel o,
2) po stronie Wykonawcy:
..................... ,adrese-mail: ..o tel o,
18. Przedstawicielami:
1) Zamawiajgcego, odpowiedzialnymi za raportowanie faktu zawarcia Umowy oraz
wykonanych Robét do Agenciji ds. Wspotpracy Organdw Regulacii Energetyki sq:

A) ,tel. kom. ................ ,e-mail: ...

ARTYKUL 10. PERSONEL

1. Wykonawca zapewni, aby osoby realizujgce Inwestycje posiadaty uprawnienia, kwalifikacje
oraz doswiadczenie wymagane do nalezytego wykonania Umowy, w tym wszelkie
kwallifikacje lub uprawnienia wynikajgce z przepiséw prawa.

2. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty w nastepujgcych
terminach:

1) uprawnienia kadry nadzorujgcejirealizujgcej prace budowlano-montazowe w terminie 14
dni od zawarcia Umowy,

2) oSwiadczenia o objeciu obowigzkéw kierownika budowy i kierownikow roboét przez osoby
zaakceptowane przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,

3) wykaz oséb wraz z odpowiednimi uprawnieniami lub Swiadectwami kwalifikacyjnymi itp.
w zakresie wymaganym do zrealizowania Umowy w terminie 30 dni od zawarcia Umowy.

3. W terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca wyznaczy osoby odpowiedzialne za
sprawy zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy (z uprawnieniami specjalisty BHP i
wymaganiami postawionymi w Zatqgczniku nr 8 do ,Procedury wymagan bhp dla
wykonawcow oraz gosci”, ktéra to stanowi Zatgcznik nr 16 do Umowy) i ochrong $rodowiska i
przekaze Zamawiajgcemu: imie, nazwisko, adres e-mailowy oraz telefony kontaktowe (w tym
numer telefonu komérkowego) tych os6b. Wyznaczenie tych osé6b nie wptywa na
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy wynikajgcqg z Umowy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony Srodowiska.

4. W przypadku zajscia nieprzewidzianych okolicznosci skutkujgcych uzasadniong koniecznoscig
zmiany 0s6b zdolnych do wykonania zamdéwienia, posiadajgcych niezbedne do wykonania
zamowienia kwalifikacje zawodowe, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia i
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego 0sOb posiadajgcych uprawnienia lub
doswiadczenie zawodowe spetniajgce wymagania zawarte w Dokumentaciji Przetargowe;.

5. Zamawiajgcy moze zqgdac, aby Wykonawca odsungt niezwtocznie od prowadzenia Robét
jakgkolwiek osobe, w tym kierownika budowy, ktéra zdaniem Zamawiajgcego, narusza zasady

pracy, jest niekompetentna lub nienalezycie petni swoje obowigzki. W takim przypadku
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Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie zastgpi¢ takg osobe inng, posiadajgcq

niezbedne kwallifikacje zawodowe wskazane w Dokumentacji Przetargowe.

ARTYKUL 11. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

i)
2)

3)
4)
5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

przekazanie Terenu Budowy,

przekazanie Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, w tym Projektu Budowlanego
(Wykonawca dokonuje odbioru z miejsca okre$lonego w OPZ) oraz zapewnienie nadzoru
autorskiego przez Jednostke Projektowq,

dostarczenie Wykonawcy Pozwolenia na Budowe,

protokolarne przekazanie Wykonawcy Dostaw Inwestorskich,

wycinka drzew i krzewdw z terenu pasa montazowego na nieruchomosciach bedgcych
w zarzqdzie Panstwowego Gospodarstwa LeSnego Lasy Panstwowe - zgodnie z
Dokumentacjq Przetargowq oraz w terminie zgodnym z OPZ,

wyptata wynagrodzen i odszkodowan wynikajgcych z uméw lub porozumien zawartych
przez Zamawiajgcego lub decyzji administracyjnych za wyjgtkiem odszkodowania za
szkody powstate na nieruchomosciach poza pasem montazowym w zwigzku z realizacjg
Inwestycji lub powstatych wskutek nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

dostarczenie niezbednej iloSci paliwa gazowego do napetnienia sieci oraz paliwa
gazowego do przeprowadzenia Rozruchu i uczestnictwo w Rozruchu,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego i nadzoru przyrodniczego Robét realizowanego przez
Wykonawce Nadzoru Inwestorskiego,

dokonanie niezbednych wytqczen, zmian, przetgczen itp. w istniejgcej sieci
Zamawiajgcego w zakresie niezbednym do realizacji rozruchu Inwestycji, w terminie
podanym w zatwierdzonym poleceniu wykonania prac gazoniebezpiecznych,
opracowanym przez Wykonawce na 10 dni roboczych przed planowanymi pracami
zgodnie z wtasciwq procedurg SESP,

udzielenie w terminie 14 dni od dnia wptywu stosownego wniosku, osobie lub osobom
fizycznym wskazanym przez Wykonawce petnomocnictwa do reprezentowania
Zamawiajgcego przed odpowiednimi instytucjami w celu uzyskania przez Wykonawce
dokumentéw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany
jest do wystgpienia z wnioskiem o udzielenie petnomocnictwa z okresleniem jego zakresu,
oraz 0s6b ktérym ma by¢ udzielone,

przystepowanie w terminach i na warunkach okreSlonych w niniejszej Umowie do
odbioréw,

wyptata w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie Wynagrodzenia

przystugujgcego Wykonawcy,
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13) pokrycie optat wynikajacych z umieszczenia urzgdzeh (o ile dotyczy) w pasach

drogowych, ciekach wodnych i terenach kolejowych,

14) Udostepnienia aktualnych procedur SESP, ktGre majg zastosowanie przy realizacji

Inwestycji.

ARTYKUL 12. ZASADY ODBIORU INWESTYCJI

1.

Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreSlonych Umowg do przystgpienia do

nastepujgcych odbiorow:

D
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)

Odbioru Dostaw Wykonawcy,

Odbioru Dostaw Inwestorskich,

Odbioru Przejsciowego (robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu),
Odbioru Czesciowego,

Odbioru Technicznego,

Odbioru Eksploatacyjnego,

Odbioru Kohcowego,

Odbioru Ostatecznego (Pogwarancyjnego).

Odbiér Dostaw Wykonawcy (Materiatéw i Urzgdzen):

D

2)

3)

Wykonawca ma obowigzek informowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego na piSmie, z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem, o terminach
realizowanych przez siebie dostaw Materiatéw i Urzgdzenh na Teren Budowy,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany do przystgpienia do odbioru dostaw
Materiatéw i Urzgdzen dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodnosci
dostaw z Dokumentacjqg Przetargowq. Zamawiajgcy jest uprawniony do uczestnictwa w
Odbiorze Dostaw Wykonawcy. Dokonanie Odbioru Dostaw Wykonawca i Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego potwierdzg podpisaniem protokotu Odbioru Dostaw Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo powotania Komisji Odbioru dostaw Materiatdéw
i Urzgdzen dostarczanych na Teren Budowy w celu potwierdzenia zgodnosci dostaw

z Dokumentacjqg Przetargowaq.

Odbidér Dostaw Inwestorskich:

D

2)

Realizacja Dostaw Inwestorskich bedzie przebiega¢ zgodnie z ustalonym
harmonogramem. Ramowy harmonogram Dostaw Inwestorskich zawiera Dokumentacja
Przetargowa. Realizacja Dostaw Inwestorskich (m.in. zatadunek, transport, roztadunek i
sktadowanie) odbywac sie bedzie w szczegdlnosci zgodnie z postanowieniami
Standardéw Bezpieczenstwa Technicznego (SBT), stanowigcymi Zatgcznik nr 3 do OPZ,

Odbiér Dostaw Inwestorskich, ktorych termin rozpoczecia zostanie zakomunikowany
Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, bedzie moZliwy po
przygotowaniu przez Wykonawce placow sktadowych i magazynéw wraz z drogq
dojazdowq stosownie do wymagarn Dokumentacji Przetargowej. Wykonawca najpdzniej

na 5 dni roboczych przed rozpoczeciem Dostaw Inwestorskich jest zobowigzany do
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uzyskania akceptaciji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i/lub jednostki notyfikujgcej dla

sposobu przygotowania magazynu lub placu sktadowego wraz z drogg dojazdowq, na
przyjecie Dostaw Inwestorskich,

Odbidr Dostaw Inwestorskich odbywa sie pomiedzy Stronami, przy czym Protokét Odbioru
Dostaw Inwestorskich jest dodatkowo podpisywany, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego,
przez dostawce Dostaw Inwestorskich, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub jednostke
inspekcyjnq,

Poprzez dokonanie Odbioru Dostaw Inwestorskich, Wykonawca potwierdza dokonanie
kontroli, odbioru i przejecie odpowiedzialno$ci za stan iloSciowy i jakosciowy Dostaw
Inwestorskich dostarczonych przez Zamawiajgcego. Powyzsze postanowienia znajdujg
takze zastosowanie do materiatéw niezbednych do prawidtowego sktadowania Dostaw
Inwestorskich. W przypadku gdy Dostawy Inwestorskie obejmujg rury, postanowienie
Standardéw Bezpieczenstwa Technicznego (Zatqcznik nr 3 do OPZ) nie wytgczajg
odpowiedzialnosci Wykonawcy za materiaty niezbedne do prawidtowego sktadowania
Dostaw Inwestorskich zgodnie z postanowieniami zdania pierwszego i drugiego niniejszego
punktu;

Dokonanie Odbioru Dostaw Inwestorskich Strony potwierdzg podpisaniem protokotu

Odbioru Dostaw Inwestorskich.

Odbidr Przejsciowy (robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu):

D

2)

3)

4)

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do Odbioru Przejsciowego wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z
wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych,

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje Odbioru Przejsciowego dla Robét zgtoszonych
przez Wykonawce niezwtocznie, nie poézniej jednak niz 2 dni robocze od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i przekazania przez Wykonawce dokumentacji niezbednej do
dokonania odbioru oraz potwierdza odbiér Protokotem Odbioru PrzejSciowego oraz
wpisem do dziennika budowy,

Jezeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna Odbiér PrzejSciowy za zbedny, jest
zobowigzany powiadomic¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz na dzien przed
planowanym odbiorem,

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowosci do Odbioru
PrzejSciowego robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych
Robot przed ich odbiorem lub wyznaczeniu w zgtoszeniu terminu Odbioru Przej$ciowego
dla Robdt krotszego niz 2 dni robocze, Wykonawca, na zgdanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
Robot oraz przywréci¢ stan poprzedni. W tym przypadku wszystkie koszty prac i Robo6t oraz
skutki ewentualnego opo6znienia wynikajgcego z odkrycia, a takze ponownego wykonania
Robdt poniesie Wykonawca, niezaleznie od tego, czy dane Roboty wykonane zostaty

prawidtowo,
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5. Odbiér Czesciowy:

D

2)

Wykonawca zawiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do Odbioru
Czesciowego w terminie nie krotszym niz 3 dni robocze, przekazujgc jednoczes$nie komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Robot sktadajgcych sie
na dany etap zgodnie z Umowq oraz, ze Kamieh Milowy (lub jego cze$¢), spetnia warunki
dokonania odbioru. Wykaz wykonanych prac jest akceptowany i korygowany
jednostronnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie rzeczywiscie
wykonanych i odebranych prac,

Dokonanie Odbioru Czesciowego Wykonawca i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzg podpisaniem Protokotu Odbioru Czeéciowego, w terminie nie pozniejszym niz
3 dni robocze od daty zawiadomienia o gotowosci do Odbioru CzesSciowego z
zastrzezeniem ze w przypadku wskazania przez Zamawiajgcego dla danego Odbioru
Czesciowego innego terminu (nie dtuzszego niz 7 dni roboczych) obowigzuje termin

dtuzszy.

6. Odbidr Techniczny:

D

2)

Odbiér Techniczny jest dokonywany po zakohczeniu przez Wykonawce catosci Robot
wymaganych do Odbioru Technicznego zgodnie z SESP, na podstawie pisemnego
zgtoszenia gotowosci do Odbioru Technicznego kierownika budowy i potwierdzenia tego
faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym o$wiadczeniem o gotowosci do
odbioru,

W celu dokonania Odbioru Technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania Robét
zgodnie z SESP, w szczegdblnosci, certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z Polskg Normgq lub aprobate techniczng, instrukcje obstugi i konserwaciji dla Materiatéw i
Urzgdzen (dostarczanych przez Wykonawce) oraz protokoty z wykonania préb, badan
nieniszczgcych spoin, sprawdzen, sprawdzen wg aktualnych procedur SESP, itp.,
dokumentacje techniczno-ruchowgq, a takze oSwiadczenie o dokonaniu inwentaryzacii
geodezyjnej wraz ze skompletowang i usystematyzowang dokumentacjg geodezyjng
(szkice, rysunki, zestawienia tabelaryczne, itp.), ktéra powstawata na biezgco w trakcie
geodezyjnej obstugi Inwestycji obrazujgcq, ze wszystkie elementy podlegajgce
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zostaty zinwentaryzowane. Dodatkowo
Wykonawca musi dostarczy¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego elektroniczng baze
danych zastosowanych Materiatéw i Urzgdzen (rur, aparatéw, maszyn, urzgdzen i armatury
itp.), ktéra bedzie umozliwia¢ miedzy innymi identyfikacje i lokalizacje zabudowy w
instalacjach i obiektach sktadajgcych sie na Inwestycje, terminy wymaganych
przeglgdéw, identyfikacje i wymiane czesci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych,
rejestracje napraw, okresow gwaranciji itp. oraz w zakresie systeméw SEOO (wymagania w
zakresie Systemow Elektronicznej Ochrony Obiektu (dalej: ,,SEOO”). Wszystkie dokumenty

dostarczone w jezyku obcym muszg by¢ przettumaczone przez Wykonawce na jezyk
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mogq zasta¢ dostarczone w jezyku angielskim,

Odbidr Techniczny jest przeprowadzany przez Komisje Odbiorowq. Przewodniczgcy Komisji
Odbiorowej moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych,
O terminie Odbioru Technicznego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Podwykonawcoéw lub dalszych PodwykonawcdOw, przy udziale ktorych wykonat
Inwestycje,

Przystgpienie do Odbioru Technicznego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy i dostarczenia
Zamawiajgcemu dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 2) powyzej,

W przypadku spetnienia przez Inwestycje warunkdéw dokonania Odbioru Technicznego
Komisja Odbiorowa sporzgdza Protokét Odbioru Technicznego niezwtocznie, tj. nie poznigj
niz w ciggu 10 dni roboczych od daty rozpoczecia Odbioru Technicznego. Za date
dokonania Odbioru Technicznego uznaje sie date wskazang w protokole Odbioru
Technicznego.

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego, ze Inwestycja lub jej cze$¢ nie
spetnia warunkéw dokonania Odbioru Technicznego (w szczegdélnosci z powodu
nienalezytego wykonania, wystgpienia Wad uniemozliwiajgcych lub w sposéb istotny
utrudniajgcych korzystanie z Inwestycji lub jej czesci, nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, braku wszystkich wymaganych dokumentéw) Zamawiajgcy odmawia
dokonania Odbioru Technicznego, podpisujgc odpowiedniq czes$¢ protokotu Odbioru
Technicznego, sporzadzajgc wykaz Wad istotnych oraz wyznaczajgc Wykonawcy termin
ich usuniecia, przeprowadzenia prob i sprawdzen, uzupetnienie dokumentéw
uwzgledniajgc ich ztozonos¢ techniczng, a po jego uptywie Wykonawca zobowigzany jest
do ponownego zgtoszenia gotowosci do Odbioru Technicznego, zgodnie z pkt 5) i 6)
powyzej,

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Technicznego nieistotnych Wad Przedmiotu
Umowy (niewarunkujgcych Odbioru Technicznego), Zamawiajgcy sporzgdza wykaz
nieistotnych Wad, wyznacza spos6b ich usuniecia oraz termin na ich usuniecie, dokonuje
odbioru i podpisuje odpowiednig czes$¢ Protokotu Odbioru Technicznego. Po usunieciu
nieistotnych Wad w sposéb wskazany przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy w
wyznaczonym terminie stwierdza usuniecie nieistotnych Wad i podpisuje odpowiedniq
cze$¢ Protokotu Odbioru Technicznego. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposOb ustalony w Protokole Odbioru Technicznego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia nieistotnych Wad, bez
uzyskania zgody sqdu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia.

Odbidr Eksploatacyjny:
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Odbidr Eksploatacyjny jest dokonywany po zakorhczeniu przez Wykonawce catosci Robot
sktadajgcych sie na Inwestycje, uzyskaniu Pozwolenia na Uzytkowanie i po
przeprowadzeniu Rozruchu Inwestycji, na podstawie pisemnego zgtoszenia Kierownika
Budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego pisemnym
o$wiadczeniem o gotowosci do odbioru,

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i sprawdzenia w ramach Rozruchu, zawiadamiajgc o
nich uprzednio Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie umozliwiajgcym udziat
przedstawicieli Zamawiajgcego w tych prébach i sprawdzeniach,

W celu dokonania Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
komplet Dokumentacji Powykonawczej, pozwalajgcej na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru zgodnie z SESP, w szczegoélnosci: egzemplarz geodezyjnej
dokumentaciji powykonawczej tozsamej do ztozonej we wtasciwym osrodku dokumentacii
geodezyjnej i kartograficznej, schematy technologiczne, protokoty sprawdzen zgodnie z
aktualnymi wzorami wg. SESP, Pozwolenie na Uzytkowanie, potwierdzenie przeszkolenia
pracownikbw Zamawiajgcego w iloSci niezbednej i pozwalajacej na przejecie przez
Zamawiajgcego Inwestycji do eksploatacii, rozliczenia naktadéw inwestycyjnych na srodki
trwate zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego modelami srodkéw trwatych, tj.:
zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 5 do Umowy,

Odbiér Eksploatacyjny jest przeprowadzany przez Komisje Odbiorowq. Przewodniczgcy
Komisji Odbiorowej moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych,

O terminie Odbioru Eksploatacyjnego Wykonawca ma obowigzek poinformowania
Podwykonawcéw Iub dalszych Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat
Inwestycje,

Przystgpienie do Odbioru Eksploatacyjnego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni
od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru oraz dostarczenia dokumentéw, o ktérych
mowa w pkt 3 powyzej,

W przypadku spetnienia przez Inwestycje warunkdéw dokonania Odbioru Eksploatacyjnego
Komisja Odbiorowa sporzgdza Protokét Odbioru Eksploatacyjnego niezwtocznie, tj. nie
pdézniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty rozpoczecia Odbioru Eksploatacyjnego. Za
date dokonania Odbioru Eksploatacyjnego uznaje sie date wskazang w protokole
Odbioru Eksploatacyjnego.

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Eksploatacyjnego, ze Inwestycja lub jej cze$¢
nie spetnia warunkéw dokonania Odbioru Eksploatacyjnego (w szczegdlnosci z powodu
nienalezytego wykonania, wystgpienia Wad uniemozliwiajgcych lub w sposéb istotny
utrudniajgcych korzystanie z Inwestycji lub jej czesci, nieprzeprowadzenia wymaganych
préb i sprawdzen, braku wszystkich wymaganych dokumentéw) Zamawiajgcy odmawia

dokonania Odbioru Eksploatacyjnego, podpisujgc odpowiednig cze$¢ protokotu Odbioru
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termin do ich usuniecia, a po jego uptywie Wykonawca zobowigzany jest do ponownego
zgtoszenia do odbioru zgodnie z pkt 6) i 7) powyzej,

W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Eksploatacyjnego nieistotnych Wad Przedmiotu
Umowy (niewarunkujgcych Odbioru Eksploatacyjnego), Zamawiajgcy sporzadza wykaz
nieistotnych Wad wyznaczajgc termin na ich wusuniecie, dokonuje Odbioru
Eksploatacyjnego i podpisuje protokét Odbioru Eksploatacyjnego. Potwierdzenie
usuniecia nieistotnych Wad zostanie dokonane w terminie 7 dni roboczych od zgtoszenia
przez Wykonawce o ich usunieciu. Usuniecie nieistotnych Wad zostanie potwierdzone
notatkg, stanowiqgcg zatgcznik do protokotu Odbioru Eksploatacyjnego. Jezeli
Wykonawca, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie usunie Wad w terminie lub w sposdb
ustalony w Protokole Odbioru Eksploatacyjnego, Zamawiajgcy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad, bez uzyskania
zgody sgdu, podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i

potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z Wynagrodzenia.

Odbiér Korncowy:

D

2)

3)

4)

5)

Odbiér Konhcowy jest dokonywany po wypetnieniu wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy i obcigzajgcych Wykonawce, w tym usunieciu Wad stwierdzonych w toku Odbioru
Eksploatacyjnego, na podstawie oSwiadczenia Kierownika Projektu Wykonawcy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Warunkiem Odbioru Kohcowego jest wypetnienie wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z
Umowy i obcigzajgcych Wykonawce za wyjgtkiem obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi i
gwaranciji, w szczegoélnosci dokonanie Odbioru Eksploatacyjnego, dokonanie rozliczenia i
zwrot  niewykorzystanych  Dostaw  Inwestorskich, petne rozliczenie koncowe
Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcoéw,

Przystgpienie do Odbioru Koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru,

W przypadku spetnienia przez Inwestycje warunkéw dokonania Odbioru Kohcowego
Strony sporzgdzqg Protokdt Odbioru Koncowego niezwtocznie, tj. nie pozniej niz w ciggu 7
dni roboczych od daty rozpoczecia Odbioru Koncowego. Za date dokonania Odbioru
Kohcowego uznaje sie date wskazang w protokole Odbioru Konhcowego

W przypadku stwierdzenia w toku czynnos$ci Odbioru Kohcowego, ze nie wszystkie
obowigzki umowne zostaty przez Wykonawce zrealizowane, (w szczegoélnosci w przypadku
wystgpienia Wad istotnych), Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania Odbioru
Koncowego lub przerwaé Odbiéor Kohcowy, wyznaczajoc Wykonawcy termin do
wykonania wszystkich obowigzkbw umownych, ktére nie zostaty przez Wykonawce
zrealizowane, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru
Kohcowego. Strony ustalajg, ze nieistotne Wady Przedmiotu Umowy (niewarunkujgce
Odbioru Kohcowego i nie wptywajgce na prawidtowq eksploatacje Inwestycji) nie bedqg
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Kohcowego. W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Kor\cowego takich nieistotnych
Wad, Strony uzgadniajg w tresci Protokotu Odbioru Kohcowego wykaz Wad nieistotnych,
termin i sposéb usuniecia Wad. Termin ten nie moze by¢ dtuzszy, niz 30 dni po dacie
Odbioru Kohcowego. Wykonawca usuwa Wady w ramach obowigzkéw z gwarancji i
rekojmi. Postanowienia art. 18-19 i 23 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Odbidér Ostateczny (Pogwarancyjny):

1) Odbiér Ostateczny stuzy ocenie jakosSci wykonania Inwestycji po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad Inwestycji ujawnionych w okresie rekojmi/gwarancii jakosci
(w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy),

2) Termin Odbioru Ostatecznego Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na pismie z 14-dniowym
wyprzedzeniem,

3) Przeprowadzenie czynnosci odbiorowych i dokonanie Odbioru Ostatecznego nastepuje
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia przystgpienia do odbioru. Za date
dokonania Odbioru Ostatecznego uznaje sie date wskazang w protokole Odbioru
Ostatecznego,

4) W przypadku stwierdzenia w toku Odbioru Ostatecznego, ze nie zostaty usuniete wszystkie
Wady, Zamawiajgcy przerywa Odbiér Ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres rekojmi/gwarancii jakosci (i ewentualnie Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia rekojmi/gwarancji jakosci).
Zamawiajgcy wyznacza termin Odbioru Ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca
jest zobowigzany usung¢ Wady.

Wykonaweca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do

odbioru, dokumenty konieczne do dokonania poszczegdlnych odbioréw zgodnie z Umowq i

Procedurg SESP nr P.02.0.03. - Zatqcznik nr 5.10. do OPZ.

Zamawiajgcy nie ma obowigzku przyspieszania jakichkolwiek czynnosci odbiorowych.

Wykonawca powinien wszelkie czynnosci warunkujgce odbiér wykonaé w terminie

umozliwiajgcym Stronom dopetnienie procedur odbiorowych w terminach wynikajgcych z

Uumowy.

W przypadku odmowy dokonania ktéregokolwiek z odbioréw wskazanych w niniejszym

artykule, odmowa ta zostanie zaprotokotowana i zostanie uzgodniony termin nha

doprowadzenie Inwestycji do stanu zgodnego z Umowqg. W takim przypadku procedura
odbioru zostanie przeprowadzona na nowo zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym

artykule. Odmowa dokonania odbioru przez Zamawiajgcego w przypadkach wskazanych w

Umowie lub nieprzystgpienie przez Wykonawce do odbioru nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnoéci za nieterminowe wykonanie Inwestycji i realizacje pozostatych

obowigzkéw Umowy.

Za date poszczegolnych odbioréw uznaje sie date podpisania przez Strony odpowiedniego

Protokotu odbioru.
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14. Odbiory, za wyjgtkiem Odbioru Kohcowego, nie majg charakteru ostatecznego i nie stanowig
wydania i odbioru Inwestycji ani jej czesci w rozumieniu KC, w tym zwtaszcza nie skutkujg

wygasnieciem zobowigzah Wykonawcy w tej czesci.

ARTYKUL 13. WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg, ze z tytutu nalezytego wykonania Inwestycji Wykonawca otrzyma
Wynagrodzenie, ktérego maksymalna wysoko$¢ nie przekroczy kwoty .............cco.eeee. PLN
netto (stownie: .............cooiill ), powiekszone o podatek od towaréw i ustug (VAT) w
wysokosci zgodnej z przepisami obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury. Maksymalne
Wynagrodzenie brutto na dzieh podpisania Umowy nie przekracza kwoty ........................ PLN
(stownie: ..., ).

2. Na Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 sktadajqg sie nastepujgce elementy:

1) Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Inwestycji, z wytgczeniem zakresu okreslonego

w ust. 2 pkt 2) do 8) ponizej, w wysokoSCi ...........ooiiiiiiian PLN netto (stownie:
)

2) Wynagrodzenie za wykonanie, w razie takiej koniecznosci, naprawy urzgdzen drenarskich
w zakresie nieobjetym Dokumentacjg Przetargowq, nie Wieksze niz ........c.covvvevvnnnnns PLN
netto (stownie: .............coeiieenn. ). Wynagrodzenie to ptatne bedzie na podstawie
iloczynu obmiaréw wykonanych napraw urzqgdzeh drenarskich i ryczattowego
wynagrodzenia jednostkowego w WySOKOSCI .....cvvvvvivvvinnnnn... PLN netto (stownie:

.........) za jeden metr biezgcy naprawionego urzgdzenia drenarskiego;

3) Wynagrodzenie za zapewnienie nadzoru archeologicznego i prac towarzyszqgcych oraz

wykonanie badan ratunkowych dla stanowisk nowoodkrytych ujawnionych w trakcie

realizacji Robo6t, w wysokosci nie wiekszej niz .......c.coovviveiinia PLN netto (stownie:

.........). Wynagrodzenie to ptatne bedzie na podstawie iloczynu obmiaréw
powierzchni na ktorej wykonano prace i ryczattowego wynagrodzenia jednostkowego w
WYSOKOSCI vvvvvviiiiiiiiene PLN (stownie: ..........covvivvnvennn. ) netto za jeden ar
stanowiska nowoodkrytego;

4) Wynagrodzenie za wykonanie zabezpieczenh wykopéw liniowych oraz komoér dla
przekroczen bezwykopowych w wysokosci nie wiekszej niz ........................ PLN netto
(stownie: .........coiieiii ). Wynagrodzenie to ptatne bedzie na podstawie iloczynu:

i. powierzchni (ustalonej obmiarowo) $cianek szczelnych zabezpieczajacych wykopy
linowe wykonanych metodq statyczng i ryczattowej stawki jednostkowej w wysokosci
..................... PLN netto (stownie: ........................) zajeden metr kwadratowy $cianki
szczelnej;

ii. powierzchni (ustalonej obmiarowo) $cianek szczelnych zabezpieczajgcych wykopy

liniowe wykonanych metodg dynamiczng i ryczattowej stawki jednostkowej w
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WYSOKOSCI  wvvvvveveieeieeinnn, PLN netto (stownie: ..............ceeeees ) za jeden metr

kwadratowy $cianki szczelnej;

ii. powierzchni (ustalonej obmiarowo) $cianek szczelnych zabezpieczajgcych komory
dla przekroczen bezwykopowych wykonanych metodq statyczng i ryczattowej stawki
jednostkowej w wysokoSCi ..................... PLN netto (stownie: ........................ ) za
jeden metr kwadratowy $cianki szczelnej;

iv. powierzchni (ustalonej obmiarowo) Scianek szczelnych zabezpieczajgcych komory
dla przekroczen bezwykopowych wykonanych metodg dynamiczng i ryczattowej
stawki jednostkowej w wysoKOSCi ...................... PLN netto (stownie: ................ooeees )
za jeden metr kwadratowy $cianki szczelne;.

W przypadku zmiany technologii, polegajacej na zamianie technologii pogrgzania $cianek
szczelnych (ze statycznej na dynamiczng lub odwrotnie) zgodnie z zapisami Art. 3 ust. 16
pkt 3) Umowy, wysoko$¢ Wynagrodzenia za ten zakres Robét zostanie ustalona wedtug
stawek jednostkowych wtasciwych dla rzeczywiscie uzytej technologii, do wysokosci kwoty
maksymalnej wskazanej w niniejszym punkcie. Zmiany opisane w zdaniu poprzednim nie
wymagajg zmiany Umowy;

5) w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji 1, o ktérym mowa w Art. 3
ust. 17 Umowy (potgczenie z gazociggiem POM?2), wynagrodzenie ryczattowe za prace

zrealizowane w ramach Prawa Opcji 1 w wysokoSci ..................... PLN netto (stownie:

6) w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z Prawa Opcji 2, o ktérym mowa w Art. 3
ust. 18 Umowy (zakonczenie odcinka dnem koszykowym w miejscu planowanego
potgczenia z gazociggiem POM2), wynagrodzenie ryczattowe za prace zrealizowane w
ramach Prawa Opcji 2 W WYSOKOSCi  ..................... PLN netto (stownie: ...................... )

2a. Maksymalne wynagrodzenie netto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji, bez Praw

Opciji (tj. wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1) do 4) powyzej) nie przekroczy kwoty

................ PLN (stownie: ...................), powicekszonej o podatek od towardéw i ustug (VAT) w

wysokosci zgodnej z przepisami obowigzujgcymi w dniu wystawienia faktury. Maksymalne

wynagrodzenie brutto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestycji bez Praw Opcji na

dzien podpisania Umowy nie przekracza kwoty ...l PLN  (stownie:
)

3. Wynagrodzenie, obejmuje wszystkie koszty (w tym bezposrednie i posrednie) niezbedne do

realizacji Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci koszty zwigzane z:

1) uzyskaniem wszelkich pozwolen, uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz i decyzji
administracyjnych (w tym decyzji Pozwolenia na Uzytkowanie),

2) podatkami, optatami celnymii przewozowymi,

3) kosztami magazynowania i sktadowania,

4) wykonaniem wszelkich Rob6t zwigzanych z ochrong przed rozprzestrzenianiem hatasu,
drgan, wibracji, zawilgocenia, wody gruntowej i opadowej, itp.,
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5) wszelkimi kosztami zwigzanymi z organizacjg Terenu Budowy i zaplecza, dojazdu do Terenu
Budowy oraz prowadzeniem Rob6t w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych,

6) doprowadzeniem i dostarczeniem mediéw do wykonania Roboét i realizacji Inwestycji na
czas budowy i do napetnienia instalacji, urzgdzen i aparatéw (za wyjgtkiem paliwa
gazowego),

7) przeprowadzeniem wszelkich wymaganych przez normy i przepisy testéw, badan oraz
rozruchoéw i regulaciji, a takze sporzgdzeniem wymaganych instrukcji eksploatacyjnych,

8) obstugg gwarancyjng,

9) pracg w cyklu catodobowym, o ile taka okaze sie konieczna dla zachowania terminu
realizacji Inwestycji lub innych uzgodnien,

10) wyptatg wynagrodzen lub odszkodowan za zajecie terenu poza pasem montazowym
wtascicielom lub innym podmiotom posiadajgcym tytut prawny do nieruchomosci, na
terenie ktérych prowadzone bedg prace z uwzglednieniem dojazdéw do miejsca realizacji
robo6t oraz organizacji zaplecza budowy,

11) obstugg geodezyjnq,

12) odtworzeniem humusu,

13) wydanymi decyzjami i uzgodnieniami (z wyjatkiem kosztéw wyraznie wskazanych w Art. 11
Umowy jako obcigzajgcych Zamawiajgcego), a w szczegolnosci poniesieniem kosztéw
zwigzanych z usunieciem szkdd (podtopienia, podmycia, osuwiska, itp.) w przypadku
niedotrzymania warunkéw okre$lonych w decyzjach wodnoprawnych,

14) zakupem Materiatéw, Urzgdzen, robocizng, pracg Sprzetu i ludzi, transportem, wywozem
odpaddéw, wykonaniem potgczen z istniejgcymi instalacjami, optatami administracyjnymi
itp.,

15) nadzorem saperskim wraz z kosztami zwigzanymi z ewentualnym dojazdem i pracq
jednostki saperskiej w celu unieszkodliwienia niewybuchdéw/niewypatéw Ilub innych
materiatéw niebezpiecznych.

4. Stawki jednostkowe okreslone w ust. 2 pkt 4) powyzej majg charakter ryczattowy, pozostajg
niezmienne przez caty okres realizacji Umowy. Wynagrodzenie obmiarowe za wykonanie
zabezpieczeh wykopow liniowych oraz komér dla przekroczeh bezwykopowych obejmuje
wszelkiego typu roboty i konstrukcje towarzyszgce niezbedne do ich kompleksowej realizaciji, a
w szczegoblnosci takie jak: wykonanie Scianek szczelnych odpowiedniq metodg, modyfikacje
warunkéw gruntowych poprzez cisnieniowe podptukiwanie grodzic wodg, wstepne wiercenie
z uzyciem lub bez uzycia mieszanki cementowo - bentonitowej (podwiercanie), drogi robocze,
odwodnienia, umocnienie dna, jet grounting, mikropalowanie oraz zastosowanie rozpor i
zabezpieczen i inne. W przypadku zastosowania metod wspomagania wbijania grodzic jak
podptukiwanie, Wynagrodzenie obmiarowe obejmuje réwniez zapewnienie dostepu do wody,
a takze konsekwencje ewentualnego pogorszenia warunkdw budowy ze wzgledu na
obecno$¢ wody w rejonie pogrgzania grodzic. W przypadku rezygnaciji z wykonywania $cianek
szczelnych Wykonawcy nie nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie za wykonane Roboty i
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wykorzystane Urzgdzenia, Urzgdzenia Tymczasowe, Materiaty bedgce konsekwencjqg tejze

rezygnacji, a w szczegolnosci koniecznosci zapewnienia nieprzewidzianego odwodnienia i

dodatkowych robét w zwigzku z zmieniang/powickszong geometrig wykopu.

5. O ile inaczej wyraznie nie postanowiono w Umowie, wszelkie obowigzki umowne Wykonawca
zrealizuje w ramach Wynagrodzenia. WysokoS¢ Wynagrodzenia zostata okre$lona z
uwzglednieniem wszystkich warunkéw wykonania Roboét i realizacji Inwestycji. W szczegélnosci,
Wykonawca wzigt pod uwage nastepujgce okolicznosci: cechy geotechniczne,
hydrogeologiczne i topograficzne Terenu Budowy, z zastrzezeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4 Umowy;
warunki sanitarne Terenu Budowy; warunki pogodowe; dostepnosc¢ i koszt materiatéw; stan
drég dojazdowych; dostepnosc¢ srodkéw transportu; dostepnosc i koszt sity roboczej; lokalizacje
miejsc odpowiednich dla sktadowania materiatéw potrzebnych do realizacji niniejszej Umowy,
obowigzki do koordynaciji, itp. Wynagrodzenie obejmuje réwniez wynagrodzenie z tytutu
przeniesienia autorskich praw majgtkowych i praw zaleznych oraz udzielenia licencji i praw
zaleznych, o ktérych mowa w Umowie.

6. Jezeli w celu ukonczenia Robét w terminach okresSlonych w Umowie lub Harmonogramie
bazowym, Wykonawca poniesie dodatkowe koszty zwigzane z zaptatg za nadgodziny, prace
w godzinach nocnych lub w dni wolne od pracy, takie koszty ponosi wytgcznie Wykonawca i
nie stanowig one podstawy do zmiany kwoty Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zzastrzezeniem Art. 5 ust. 1 pkt 4) Umowy, Wynagrodzenie pokrywa wszelkie ryzyka sprawdzenia
planéw i dokumentéw Dokumentacii Przetargowej stanowigcych podstawe ztozenia przez
Wykonawce Oferty.

8. Z wyjgtkiem zaliczek, wszystkie ptatnosci za realizacje Inwestycji dokonywane sq
powykonawczo, na podstawie faktury VAT wystawionej po zatwierdzeniu wniosku o ptatno$c¢
zawierajgcego wtasciwy protokét odbioru (. Protokét Odbioru Cze$ciowego, Protokét Odbioru
Technicznego, Protokét Odbioru Eksploatacyjnego lub Protokét Odbioru Koncowego), z
uwzglednieniem potrgcen i zatrzyman. Rozliczenie za wykonanie Inwestycji bedzie
dokonywane na podstawie faktur VAT czes$ciowych i faktury VAT koncowej (po Odbiorze
Kohcowym).

9. Plan Ptatnosci stanowi Zatqcznik nr 12 do Umowy. Strony mogg, w terminie 90 dni od dnia
zawarcia Umowy, dokonac zmiany Planu Ptatnosci z zastrzezeniem, ze zmiana Planu Ptatnosci,
o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie moze dotyczyc:

1) Kamienia Milowego: Dokumenty budowy, Uznanie technologii spawania, Rozpoczecie
budowy, Odbiér Techniczny, Nagazowanie i rozruch, Odbiér Eksploatacyjny, Zakohczenie
budowy,

2) zmiany nazwy lub zakresu Kamieni Milowych,

3) zzastrzezeniem pkt 1) powyzej, zmiana procentowej wartosci kazdego Kamienia Milowego
jest ograniczona do maksymalnej wysokosci 5% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w Art. 13
ust. 2 pkt 1) Umowy.

10. Zmiana Planu Ptatno$ci wymaga zmiany Umowy.
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11. Zmiana Planu Ptatnosci, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, nie moze prowadzi¢ do zmiany tgcznej

procentowej warto$ci Kamieni Milowych ani do zwiekszenia Wynagrodzenia.

12. W przypadku zmiany Umowy skutkujgcej koniecznoscig zmiany Planu Ptatnosci, wraz z
dokonaniem zmiany Umowy Strony dokonajg odpowiedniej zmiany Planu Ptatnosci.

13. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie Zaliczki na poczet realizacji Inwestycji w kwocie, ktéra nie
przekroczy 15% Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1) powyzej. Zaliczka
bedzie udzielona Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia:

a) dostarczenia Zamawiajgcemu wniosku o wyptate Zaliczki, oraz

b) dostarczenia Zamawiajgcemu oryginatu Zabezpieczenia Zaliczki, oraz

c) dokonania Odbioru czesciowego Kamieni Milowych nr 1, 2i 3: Dokumenty budowy,
Uznanie technologii spawania, Rozpoczecie budowy.

14. Wykonawca zobowiqzuje sie do wykorzystania Zaliczki tylko w ramach realizacji niniejszej
Umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi szczeg6towe zestawienie
dotyczgce wykorzystania Zaliczki.

15. Zabezpieczenie Zaliczki musi opiewac na petng kwote Zaliczki, o ktérej wyptate ubiega sie
Wykonawca, a termin wygasniecia Zabezpieczenia Zaliczki nie moze by¢ krétszy niz data
Odbioru Korcowego.

16. Zabezpieczenie Zaliczki musi by¢, co do zasady zgodne ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr
10 do Umowy, a projekt Zabezpieczenia Zaliczki musi by¢ uprzednio zatwierdzony przez
Zamawiajgcego. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu tre$¢ Zabezpieczenia Zaliczki do
akceptacii, a ewentualna odmowa zatwierdzenia musi mie¢ istotng przyczyne.

17. Zamawiajgcy wymaga whniesienia Zabezpieczenia Zaliczki w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej. Gwarancja powinna by¢ nieodwotalna i bezwarunkowa, ptatna na
pierwsze zgdanie, prawem wtasciwym bedzie prawo polskie, a sgdem wtasciwym dla
rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji winien by¢ sqgd wtasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego. Gwarancja powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, natomiast w
przypadku gdy jezykiem gwarancji jest jezyk obcy woéwczas taka gwarancja winna by¢
przedtozona wraz z ttumaczeniem przysiegtym. Jesli gwarancja poza jezykiem polskim
sporzgdzona bedzie réwniez w innym jezyku w razie rozbieznosci miedzy wersjami jezykowymi
decydujgca bedzie wersja jezykowa polska.

Zamawiajgcy ponadto wymaga, by gwarancja stanowigca Zabezpieczenie Zaliczki, zostata
udzielona przez podmiot posiadajgcy dtugoterminowqg ocene ratihngowg nha poziomie
inwestycyjnym wydang przez jedng z wymienionych agenciji: Standard & Poor’s Rating Services
(LT Issuer Rating BBB-), Moody’s Investors Service Inc. (LT Rating Baa3) lub Fitch Ratings Ltd.
(LT Rating IDR BBB-). W odniesieniu do gwarancji ubezpieczeniowej, wymaog okreslony w zdaniu
poprzedzajgcym uznaje sie za spetniony gdy gwarant wykaze zawarcie z podmiotem
posiadajgcym dtugoterminowq ocene ratingowq na poziomie inwestycyjnym wydang przez
jedng z wymienionych agencji: Standard&Poor’s Rating Services (LT Issuer Rating BBB-
), Moody’s Investors Service Inc. (LT Rating Baa3) lub Fitch Ratings Ltd. (LT Rating IDR BBB-)
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18.

19.

20.

21.

22

umowy lub umoéw o reasekuracje, obejmujgcej Zabezpieczenie Zaliczki. Ciezar dowodu
istnienia takiej umowy lub uméw o reasekuracje spoczywa na Wykonawcy. W przypadku
obnizenia oceny ratingowej dla gwaranta w trakcie trwania Umowy ponizej wymaganego
poziomu, Wykonawca w terminie 60 dni od dnia zaistnienia takiego zdarzenia, zobowigzany
bedzie do zmiany Zabezpieczenia Zaliczki i dostarczenia gwarancji bankowej Iub
ubezpieczeniowej spetniajgcej wszystkie powyzsze wymagania Zamawiajgcego, a w
przypadku braku realizacji niniejszego zobowigzania Zamawiajgcy bedzie uprawniony do
skorzystania z posiadanego Zabezpieczenia Zaliczki. Postanowienie zdania poprzedzajgcego
stosuje sie odpowiednio w wypadku obnizenia oceny ratingowej dla reasekuranta lub w
wypadku rozwigzania umowy O reasekuracje, obejmujgcej Zabezpieczenie Zaliczki, albo
odstgpienia od takiej umowy przez ktorgkolwiek ze stron.

Udzielenie Zaliczki zostanie udokumentowane fakturg VAT. Wykonawca ma obowigzek
wystawic¢ fakture VAT w terminach wynikajgcych z wtasciwych przepiséw podatkowych.
Strony ustalajg, ze Zaliczka zostanie w catosci rozliczona z ptatnosciami Wynagrodzenia, a
rozliczenie rozpocznie sie w momencie osiggniecia przychodow z tytutu realizacji Inwestycji na
poziomie 45% Wynagrodzenia, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy.

Rozliczenie Zaliczki nastgpi przez pomniejszenie wartosci do zaptaty na fakturach
wystawionych przez Wykonawce o 35% wartosci ztozonego i zatwierdzonego Wniosku o
ptatnos¢, poczgwszy od osiggniecia progu warto$ciowego, o ktérym mowa w ust. 19 powyzej
do czasu rozliczenia petnej kwoty zaliczki, bez koniecznosci sktadania w tym zakresie osobnego
oSwiadczenia przez ktérgkolwiek ze Stron. W sytuaciji, gdy na podstawie danego Wniosku o
ptatnos¢ Wykonawca osiggnie przychody na poziomie 45% Wynagrodzenia, o ktérym mowa
w Art. 13 ust. 2 pkt 1 Umowy, rozliczenie zaliczki nastgpi od czesci naleznej ptatnosci
przekraczajgcej 45% przedmiotowego Wynagrodzenia. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
rozliczenie zaliczki w przypadku, gdy realizuje ptatnosci bezposrednie na rzecz
Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcdw zgodnie z zapisami Art. 14 ust. 23-26 Umowy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do rozliczenia Zaliczki lub jej czesci rowniez w drodze potrgcen,
poprzez ztozenie Wykonawcy oswiadczenia o potrgceniu.

Jezeli rozliczenie Zaliczki w sposdb opisany w ust. 20 zdanie pierwsze powyzej nie bedzie
mozliwe, woéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego zwrotu nierozliczonej
czesci Zaliczki na rzecz Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona wyptaty nierozliczonej czesci
Zaliczki z Zabezpieczenia Zaliczki, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dobrowolnego

spetnienia Swiadczenia w terminie 3 dni od daty doreczenia wezwania.

. Rozliczenie zaliczki nastepuje odpowiednio z chwilg wymagalnosci poszczegdlnych faktur VAT

lub z chwilg dokonania ptatnosci faktury (w tym potrgcenia). Jezeli nastgpi skuteczne
rozliczenie Zaliczki z kwotami naleznego Wynagrodzenia, zgodnie z zasadami opisanymi w ust.
19-20 powyzej Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, ztozy Wykonawcy o$wiadczenie o
rozliczeniu Zaliczki wskazujgce kwote, w jakiej Zaliczka zostata rozliczona. Na podstawie ww.
oSwiadczenia Zamawiajgcego moze nastgpic¢ redukcja wysokosci Zabezpieczenia Zaliczki. Po
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dokonaniu skutecznego rozliczenia cato$ci kwoty Zaliczki, Zamawiajgcy dokona
niezwtocznego zwrotu Zabezpieczenia Zaliczki.

23. Jezeli na 30 dni przed wygasnieciem Zabezpieczenia Zaliczki Wykonawca, w przypadku
koniecznosci jej przedtuzenia, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia Zaliczki,
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do skorzystania z posiadanego Zabezpieczenia Zaliczki w
kwocie Zaliczki nie rozliczonej i zatrzymania jej do momentu wniesienia przez Wykonawce
nowego Zabezpieczenia Zaliczki.

24. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania Zabezpieczenia Zaliczki przez caty okres
obowigzywania Umowy w wysokosci Zaliczki otrzymanej od Zamawiajgcegdo i nie rozliczone;.
Redukcja wysokosci Zabezpieczenia Zaliczki moze nastgpic wytgcznie na podstawie
o$wiadczenia Zamawiajgcego, o ktérym mowa w ust. 22 powyzej. Jezeli na skutek
jakichkolwiek okolicznosci, w szczegodlnosci ogtoszenia upadtosci gwaranta lub innych zdarzen,
Zamawiajgcy utraci Zabezpieczenie Zaliczki przed jej rozliczeniem w catosci, Wykonawca
niezwtocznie, lecz nie poézniej niz w terminie 14 dni od wystgpienia przyczyny lub wezwania
Zamawiajgcego, ustanowi nowe Zabezpieczenie Zaliczki o tre$ci spetniajgcej wymagania
okresSlone w Umowie oraz w wysokosci nie nizszej niz pozostajgca do rozliczenia kwota Zaliczki,
pod rygorem natychmiastowego zwrotu nierozliczonej czesci Zaliczki.

25. Zamawiajqcy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania wczesniejszych ptatnosci z tytutu faktur VAT
wystawionych na podstawie Umowy. Warunkiem dokonania wcze$niejszej ptatnosci jest
wystgpienie przez Wykonawce ze stosownym wnioskiem nie p6zniej niz na 7 dni przed terminem
zaptaty, zawierajgcym wskazanie naleznosci, ktéra ma podlega¢ wczesniejszej ptatnosci oraz
faktury VAT, z ktérej nalezno$¢ wynika. Wniosek powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcemu
w formie elektronicznej, pisemne;.

26. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz wniosek o wczesniejszg ptatnos¢ ma charakter
niewigzgcy dla Zamawiajgcego. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o wczesniejszg ptatnosc i
realizacja wczesniejszej ptatnosci zalezy wytqgcznie od indywidualnej decyzji Zamawiajgcego.

27. Warunkiem rozpatrzenia przez Zamawiajgcego wniosku o wczesniejszg ptatnosc jest spetnienie
nastepujgcych przestanek:

1) nalezno$¢ wynikajgca z faktury VAT podlegajgca wczesniejszej ptatnosci nie jest
kwestionowana, zaréwno co do zasadnosci, jak i wysokosci,

2) do wniosku o wczesniejszg ptatno$¢ zatgczono uzupetnienie wniosku o ptatnos$é
zawierajgce: oryginalne o$wiadczenia Podwykonawcéw (jezeli do wniosku o ptatnosc
zostaty zatqczone kopie lub brakowato oswiadczenia) oraz potwierdzenia zaptaty
naleznosci, ktére staty sie wymagalne do dnia ztozenia wniosku o wczesniejszg ptatnose, a
ktére nie byty zatgczone do wniosku o ptatno$¢. Postanowienia Art. 14 ust. 2 pkt 7 lit. d)
Umowy stosuje sie odpowiednio.

28. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i wyraza zgode, iz w przypadku podjecia decyzji o
realizacji wczedniejszej ptatnosci, nalezno$¢ wynikajgca z faktury VAT wystawionej przez
Wykonawce zostanie pomniejszona o wysoko$¢ odsetek dyskontowych, obliczanych wg wzoru:
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gdzie:
D - kwota Dyskonta (Dyskonto),

Forutto — WysokosS¢ naleznosci brutto,

S - stopa Dyskonta,
n - liczba dni pomiedzy terminem zaptaty z faktury VAT a wczesniejszym terminem zaptaty.

29. Stope Dyskonta stanowi suma WIBOR 6M z dnia wystawienia faktury VAT podlegajgcej
wczesniejszej ptatnosci i marzy 2,5%.

30. Za podstawe do obliczenia kwoty Dyskonta, uznaje sie dzienh realizacji wczesniejszej ptatnosci.

31. Za dzien realizacji wczesniejszej ptatnosci pomniejszonej o kwote Dyskonta uznaje sie dzieh
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

32. Niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 7 dni od dnia realizacji wczesniejszej ptatnosci,
Wykonawca wystawi Zamawiajgcemu korygujgcq fakture VAT uwzgledniajgcg w wartosci
naleznosci kwote Dyskonta oraz wskazujgcg na forme i dzien zrealizowania przez
Zamawiajgcego wczesniejszej ptatnosci pomniejszonej o kwote Dyskonta np. ,,forma ptatnosci
przelew w dniu (...)".

33. Wykonawca osSwiadcza, iz zrealizowanie przez Zamawiajgcego wczesniejszej ptatnosci
pomniejszonej o kwote Dyskonta na warunkach okresSlonych w Umowie, wyczerpuje wszelkie
roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wynikajgce z naleznosci wskazanej na fakturze
VAT, ktérej dotyczyta wczesniejsza ptatnos¢. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz nie
bedg mu przystugiwac wobec Zamawiajgcego zadne roszczenia, w tym z tytutu odsetek za
opoéznienie w zaptacie w sytuacji, gdy realizacja wczesniejszej ptatno$ci pomniejszonej o

Dyskonto nastgpi winnym dniu, anizeli uprzednio wskazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

ARTYKUL 14. PLATNOSCI

1. Wynagrodzenie bedzie wyptacane wramach ptatnosci czesciowych oraz ptatnosci koncowej,
na podstawie sktadanych przez Wykonawce wnioskéw o ptatnos$¢ zgodnie z Planem Ptatnosci.
Wstepny wzdér wniosku o ptatnos$¢ stanowi Zatgceznik nr 8 do Umowy przy czym ostateczng jego
wersje Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym.

2. Wniosek o ptatnos$¢ czesciowqg Wykonawca przedtozy Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego
i Zamawiajgcemu do 10 dnia miesigca nastepujgcego po miesigcu, w ktérym dokonano
Odbioru Czesciowego, Odbioru Technicznego lub Odbioru Eksploatacyjnego. Wniosek o
ptatno$¢ czesciowg Wykonawca przygotuje i przedtozy wraz z niezbednymi dokumentami.
Kazdy wniosek o ptatno$¢ cze$ciowq zawierat bedzie szczegétowe rozliczenie kwoty, do
otrzymania ktérej Wykonawca uwaza sie uprawniony oraz:

1) odpowiednio Protokét Odbioru Czes$ciowego, Protokédt Odbioru Technicznego lub Protokoét

Odbioru Eksploatacyjnego,
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kwote naleznego Wynagrodzenia za prawidtowq realizacje Kamienia Milowego,
wynikajgcg z Planu Ptatnosci,

tgczng wysokos$¢ kwot prawidtowo zafakturowanych przez Wykonawce oraz zaptaconych
przez Zamawiajgcego wg stanu na dzieh ztozenia wniosku o ptatnoscé,

kwoty zatrzymane lub potrgcone przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowg,

wskazanie wysoko$ci kar umownych, o ktérych Zamawiajgcy poinformowat Wykonawce
zgodnie z Art. 23 ust. 4) zdanie pierwsze Umowy do dnia ztozenia Wniosku o ptatno$¢ wraz
ze wskazaniem kwot zatrzymanych przez Zamawiajgcego z tego tytutu,

zestawienie umow z Podwykonawcami zawierajgce wskazanie Podwykonawcy i dalszego

Podwykonawcy i okredlenie zakresu dostaw, ustug, robot, a takie wysokos¢

wynagrodzenia umownego,

rozliczenie umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami ujetymi w zestawieniu,

o ktérym mowa w pkt 6) powyzej zawierajgce:

a) zestawienie zbiorcze (wykaz) umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
uczestniczgcymi w realizacji Inwestycji, z podaniem kwot kontraktowych,
zafakturowanych, zaptaconych, zatrzymanych i potrgconych wedtug stanu na dzien
nie wczesniejszy niz 5 dni przed datg ztozenia wniosku o ptatnosc;

b) dla kazdej umowy ujetej w zestawieniu zbiorczym rozliczenie szczegdétowe umowy z
Podwykonawcq zawierajgce liste wystawionych faktur, dokonanych ptatnosci,
potrgcen i zatrzymanh wraz ze wskazaniem, numeru wniosku o ptatnos$¢, w ktérym
wykazano fakture i zatgczono potwierdzenie zaptaty oraz (w przypadku dokonania
potrgcenia) zatgczono oSwiadczenie o potrgceniu wierzytelnosci;

c) wykaz o0s6b upowaznionych do reprezentacj Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw;

d) oswiadczenia (i tabele rozliczeniowe) Podwykonawcoéw i dalszych Podwykonawcow
o braku zalegtosci ptatniczych na dzien ztozenia osSwiadczenia wg wzoru
stanowigcego Zalqcznik nr 4A do Umowy. Data ztozenia oSwiadczenia powinna by¢
nie wczesniejsza niz 5 dni przed datg ztozenia wniosku o ptatnos¢. Zamawiajgcy
akceptuje sytuacie w ktdérej oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdéw, zostang dostarczone przez Wykonawce w formie kopii (skan
dokumentu), z zastrzezeniem, ze do czasu dostarczenia oryginatu o$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw, ptatno$¢ nie zostanie przez
Zamawiajgcego zrealizowana w czesci rownej sumie nierozliczonych wartosci umow,
w odniesieniu do ktérych nie przedstawiono oryginatéw oswiadczen oraz dowodoéw
zaptaty. W przypadku zakonhczenia realizacji umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, Wykonawca ztozy o$wiadczenie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy o ostatecznym rozliczeniu umowy wedfug wzoru
stanowigcego Zatqcznik nr 4B do Umowy. W takim przypadku oswiadczenia tego
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na dalszym etapie realizacji Inwestyciji
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nie bedg wymagane przez Zamawiajgcego, o ile ten nie zawrze kolejnej umowy z
Wykonawcag.

e) dowody dotyczgce zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczgce naleznosci ktérych termin wymagalnosci przypadt
przed dniem ztozenia wniosku o ptatnosc;

f) w sytuaciji, o ktérej mowa w Art. 8 ust. 4 pkt 5 Umowy — odwiadczenia Wykonawcy o
potrgceniu z wynagrodzenia Podwykonawcow w zwigzku z wniesieniem
zabezpieczenia wykonania umowy w pienigdzu (wraz z dowodem doreczenia i
wskazaniem wymagalnych kwot podlegajgcych potrgceniu) podpisanych przez
osoby umocowane do reprezentaci;

g) na kazde zgdanie Zamawiajgcego - kopie rachunkéw lub faktur VAT wystawionych
przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcoéw za wykonane przez nich
dostawy, ustugi i roboty;

8) Wskaznik waloryzaciji, o ktérej mowa w Art. 24 ust. 21 Umowy oraz kwote waloryzaciji.

3. Jednocze$nie z wnioskiem o ptatnos¢ Wykonawca ztozy pisemne osSwiadczenie o tym, ze
kwota, ktéra jest wymieniona we wniosku o ptatnos$¢ wyczerpuje jego wszystkie roszczenia o
zaptate z tytutu odebranej czesci Inwestycji, za wyjgtkiem roszczen, ktére wymieni we wniosku
lub ktére przy zachowaniu nalezytej starannosci nie mogty zosta¢ podniesione we wniosku.
Zamawiajgcy nie bedzie w zaden sposéb odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadng
sprawe lub rzecz, zwigzanqg z wykonaniem Umowy lub realizacjq Inwestyciji, jesli nie zostanie ona
w sposéb terminowy i wyrazny uwzgledniona we wniosku o ptatno$¢. Wzér oswiadczenia
stanowi Zatqcznik nr 22 do Umowy.

4. Ptatnos¢ za czeSciowe wykonanie Kamienia Milowego jest dopuszczalna, o ile wynika to z
Umowy i Planu Ptatnosci. Ptatnosci wynikajgce z danego wniosku o ptatno$¢ zostang
pomniegjszone o kwoty wskazane w tym whniosku zgodnie z postanowieniami Art. 14 ust. 2 pkt 5)
Umowy, przy czym pomniejszenie bedzie nastepowac po osiggnieciu wartosci kar umownych,
o ktérych mowa w Art. 23 ust. 3) zdanie pierwsze Umowy, kwoty 100.000,00 PLN oraz kolejnych
jej wielokrotnosci (z uwzglednieniem kwot, o ktére dokonano juz pomniejszenia Wynagrodzenia
z tego tytutu).

5. Kazdy wniosek o ptatno$¢ bedzie podlegat kontroli Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego. Po przeprowadzeniu kontroli wniosku o ptatnos¢, ktéra powinna byc
przeprowadzona w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych, Zamawiajgcy w zaleznosci od
wynikéw tej kontroli, w terminie kolejnych 3 dni roboczych wniosek o ptatnos¢: zaakceptuje,
odrzuci lub zwréci do uzupetnienia wraz z podaniem przyczyn odrzucenia lub zwrécenia do
uzupetnienia. Odrzucenia lub zwrécenia do uzupetnienia moze dokonac réwniez Wykonawca
Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku odrzucenia lub zwrécenia wniosku o ptatnos$¢ do
uzupetnienia, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 4 dni
roboczych od dnia odrzucenia lub zwrécenia wniosku o ptatno$¢ do uzupetnienia, sporzqdzi¢

nowy wniosek o pfatno$¢, uwzgledniajgcy uwagi Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego i
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Zamawiajgcego. Uzupetniony wniosek o ptatno$¢ nie moze obejmowac dodatkowego

zakresu Robot, ktére nie byty objete pierwotnym wnioskiem o ptatno$¢. Wykonawca Nadzoru

Inwestorskiego i Zamawiajgcy dokonuje kontroli wniosku o ptatno$¢ z zachowaniem terminéw,

0 ktérych mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu.

Dokonujgc kontroli wniosku o ptatnos¢, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do korekty lub zmiany

kazdego wczesniej niepoprawnie zatwierdzonego lub sporzgdzonego wniosku o ptatnosé¢. W

przypadku zaakceptowania Wniosku o ptatno$¢ przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie

uprawniony do uwzglednienia kwoty wskazanej w zaakceptowanym Whniosku o ptatno$¢ na

fakturze.

Fakture nalezy wystawic na: Operator Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. W opisie faktury nalezy wskaza¢ numer niniejszej umowy

i numer zamowienia podany przez Zamawiajgcego.

Adres doreczenia faktury (w formie tradycyjnej, papierowej): Operator Gazociggow

Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa. Alternatywnie, fakture

mozna przekazac¢ w formie elektronicznej wskazanej w ust. 9 lub 12 ponizej.

Zamawiajgcy wyraza zgode na otrzymywanie faktur wynikajgcych z niniejszej umowy w formie

elektronicznej wystawionych i przestanych zgodnie z wymogami stawianymi przez ustawe z 11

marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug oraz przy spetnieniu nastepujgcych warunkow:

1) faktura przesytana jest w formie zatgcznika drogg mailowq,

2) zatgcznik (bedgcy fakturq) jest plikiem w formacie PDF (wiadomosci z plikami w innym
formacie zostajg odrzucone),

3) adresem Zamawiajgcego dedykowanym do otrzymywania faktur elektronicznych jest

wytgcznie: faktury.gazsystem.cen@gaz-system.pl,

4) adresem Wykonawcy dedykowanym do wysytania faktur elektronicznych jest
WYIQCZNIE .. o, Wiadomosci zawierajgce faktury elektroniczne przestane
na adres Zamawiajgcego z innych adreséw zostajg odrzucone,

5) domena nadawcy musi charakteryzowal sie pozytywng reputacjg. Reputacja
negatywna domeny powoduje zablokowanie przesytek.

Jedynie przesytki spetniajgce powyzsze kryteria uznawane sq za skutecznie doreczone. Zmiana

adresu wskazanego w ust. 9 pkt 4 powyzej wymaga formy pisemnej z podpisami oséb
uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

Powyzsza zgoda moze zosta¢ wycofana z zachowaniem formy pisemnej z podpisami oséb

upowaznionych do reprezentowania Zamawiajgcego z mocq obowigzywania po 7 dniach od
daty otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o wycofaniu zgody.

Zamawiajgcy informuje, ze w mysl ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym, istnieje mozliwo$¢ wystawiania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz przesytania ich za pomocg platformy, o ktérej mowa w ww. ustawie.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze dysponuje kontem zatozonym na Platformie Elektronicznego
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ustrukturyzowanej, a identyfikatorem Zamawiajgcego na tej Platformie (Identyfikator PEF) jest:
NIP 5272432041.

13. Faktura wystawiona nieprawidtowo lub niezgodnie z Umowqg musi by¢ skorygowana w terminie
do 7 dni od wezwania Wykonawcy do jej korekty. Termin zaptaty rozpoczyna bieg od dnia
otrzymania prawidtowej faktury korygujgce;.

14. Termin ptatnosci faktury wynosi 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury lub faktury korygujgcej z zastrzezeniem Art. 13 ust. 25 i nast. Umowy.

15. Rachunki bankowe Stron:

1) w celu wzajemnych rozliczen Strony podajq ponizsze rachunki bankowe:

a. Wykonawca

2) w przypadku zmiany powyzszych rachunkéw bankowych, Strona zobowigzana jest do
niezwtocznego, pisemnego poinformowania drugiej Strony o tym fakcie. Zmiana ta nie
stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale dla swej skutecznos$ci wymaga zachowania formy
pisemnej z podpisami 0s6b upowaznionych do reprezentacji Strony.

3) warunkiem realizacji ptatnosci na rachunek bankowy wskazany w pkt 1) powyzej jest
wystepowanie tego rachunku w wykazie podatnikdw VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardéw i ustug(dalej ,,Wykaz), chyba
ze Strona nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

4) w przypadku gdy na dzien realizacji ptatnosci rachunek bankowy wskazany w pkt 1)
powyzej nie wystepuje w Wykazie, Strona realizujgca ptatno$¢ jest uprawniona do
skierowania tej ptatnosci na dowolny, inny rachunek bankowy beneficjenta ptatnosci,
wystepujgcy w Wykazie z jednoczesnym powiadomieniem Strony o takim trybie realizacji
ptatnosci.

5) w przypadku gdy na dzien realizacji ptatnosci rachunek bankowy wskazany w pkt 1)
powyzej nie wystepuje w Wykazie oraz gdy w Wykazie nie figuruje zaden inny rachunek
bankowy, na ktéry ptatno$¢ mogtaby zosta¢ zrealizowana, Strona realizujgca ptatnos¢
dokonuje ptatnosci na rachunek bankowy wskazany w pkt 1) i jednoczesnie dokonuje
zawiadomienia, o ktérym mowa w art. 117ba 8 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja Podatkowa.

16.Za date dokonania zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.
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17. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajgcego wszelkich przystugujgcych
Zamawiajgcemu wierzytelnosci z wierzytelnosciami Wykonawcy, bez wzgledu na date
powstania i wymagalnosci kazdej z wierzytelnosci.

18.Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, po otrzymaniu przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury VAT, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwoty w nigj
okreslone, z zastrzezeniem, ze:

1) na7 dniprzed datqg realizacji ptatno$ci Wykonawca ztozy uzupetnienie wniosku o ptatnosc
zawierajgce: oryginalne oswiadczenia Podwykonawcow (jezeli do wniosku o ptatnosc
zostaty zatgczone kopie lub brakowato oswiadczenia) oraz potwierdzenia zaptaty
naleznosci, ktére staty sie wymagalne do dnia ztozenia uzupetnienia, a ktdére nie byty
zatgczone do wniosku o ptatnosc;

2) w przypadku niedostarczenia o$wiadczenia Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcoéw lub dostarczenia oSwiadczen, z ktdrych wynika, ze Wykonawca zalega
z ptatnosciami wobec takich Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw w zwigzku
z realizacjg Umowy, w przypadku dostarczenia osSwiadczen potwierdzajgcych istnienie
sporu, a takze w przypadku braku uzupetnienia potwierdzen zaptaty, o ktérych mowa w
pkt 1) powyzej, Zamawiajqcy bedzie miat prawo do wstrzymania ptatnosci faktury VAT:

a) na kwote réwng sumie kwot wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, co do ktérych nie przedstawiono dokumentéw potwierdzajgcych
dokonanie zaptaty wynagrodzenia - w przypadku braku oSwiadczen i/lub
potwierdzen zaptaty,

b) nakwote zalegtq lub sporng - w przypadku oSwiadczenia, ktére wskazuje na zalegtosc
lub spbr,

przy czym wstrzymana ptatno$¢ traktowana bedzie jako nieoprocentowana kaucja

gotéwkowa, dla zabezpieczenia mozliwego roszczenia Podwykonawcdow w stosunku do

Zamawiajgcego, do czasu arz roszczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy

zostanie zaspokojone lub wygasnie. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajgcy zmieni sposéb

zabezpieczenia z kaucji gotébwkowej na inne zabezpieczenie. Warunkiem dokonania
zmiany sposobu zabezpieczenia jest jego uprzednie zaakceptowanie przez

Zamawiajgcego.

3) wstrzymana ptatnos¢ moze zosta¢ zwolniona przez Zamawiajgcego pomimo
nieprzedstawienia oSwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy, jesli ten w
ocenie Zamawiajgcego bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca
bezspornie udowodni, poprzez przedstawienie kompletnej dokumentacji, w tym
stosownych dokumentéw (np. faktury, wezwania do zaptaty, potwierdzone przez bank
polecenia wykonania przelewdéw, etc.), ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane,

4) w przypadku, zajecia rachunku bankowego Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo do
potrgcenia stosownej kwoty z Wynagrodzenia i jej zaptaty bezposrednio na rzecz tego

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W celu
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Wykonawca udziela niniejszym zgody na przejecie przez Zamawiajgcego praw lub
obowigzkdw wynikajgcych z umowy z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
w zakresie, w jakim bedzie to konieczne do dokonania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze, niezaleznie od zatwierdzenia wniosku o ptatno$¢ i otrzymania faktury VAT

zgodnej z Umowq, wstrzymac ptatno$¢ catosci lub czesci Wynagrodzenia (w kwocie

odpowiadajgcej wysokosci roszczen Zamawiajgcego wynikajgcych ze wskazanych ponizej
okolicznosci), o ile w ocenie Zamawiajgcego:

1) konieczne okaze sie zaptacenie za usuniecie Wad lub poprawienie nienalezycie
wykonanych Rob6t, ktére nie zostaty usuniete lub prawidtowo wykonane, w terminie
wynikajgcym z Umowy lub uzgodnionym przez Strony,

2) Zamawiajgcy uzyskat uprawnienie do naliczenia kary umownej lub skorzystania z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, lub

3) Zamawiajgcy poniost jakgkolwiek szkode na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania Roboét przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
jakiejkolwiek podstawie prawnej (umowa lub czyn niedozwolony).

Od kwot, ktérych ptatno$¢ Zamawiajgcy mogt w sposéb uzasadniony wstrzymac nie

przystugujg odsetki.

NiezaleZnie od powyzszego, Zamawiajgcy ma prawo do zatrzymania innych ptatnoscilub ich

potrgcenia, jedli takie prawo przystuguje mu na podstawie Umowy lub obowigzujgcego

prawa.

Zaptata przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek cze$ci Wynagrodzenia nie powoduje zrzeczenia

sie przez niego jakichkolwiek praw lub roszczeh wynikajgcych z Umowy. W szczegoélnosci

zaptata przez Zamawiajgcego jakiejkolwiek cze$ci Wynagrodzenia nie stanowi odbioru
danych Robét ani potwierdzenia ich wykonania zgodnie z Umowg.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego Podwykonawcom Ilub dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli

zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, lub Podwykonawcom ktérzy

zawarli przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 23 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sq roboty budowlane, wraz ze szczegétowym przedmiotem robd6t budowlanych

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i nieztozeniu sprzeciwu wobec wykonywania

Rob6t przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce Iub po przedtozeniu
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Zamawiajgcemu posSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopi Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic

Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o

terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji. W uwagach

nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczeh wykonawcy wzgledem Podwykonawcy

niezwigzanych z realizacjg Umowy o podwykonawstwo. W przypadku zgtoszenia uwag w

terminie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c¢
takiej zaptaty.

Skutkiem bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, bedzie umorzenie wierzytelnoSci przystugujgcej Wykonawcy wzgledem

Zamawiajgcego do wysokosci kwoty otrzymanej przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce.

ARTYKUL 15. PLATNOSC KONCOWA

1.

Po podpisaniu przez Strony protokotu Odbioru Kohcowego Wykonawca w ciggu 30 dni
przygotuje i przedtozy Zamawiajgcemu w 2 egzemplarzach wniosek o ptatno$¢ kohcowq
wraz z niezbednymi dokumentami. Wniosek o ptatno$¢ koncowq zawierat bedzie:

1) Protokét Odbioru Kohcowego,

2) tgczng wysokos¢ kwot zafakturowanych oraz zaptaconych przez Zamawiajgcego na
dzieh ztozenia wniosku o ptatnosc,

3) wszelkie kwoty zatrzymane lub potrgcone przez Zamawiajgcego,

4) wykaz uméw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, tgcznie z oSwiadczeniami
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdéw o petnym zafakturowaniu lub objeciu
wystawionymi przez nich rachunkami zakresu prac wykonanych zgodnie z Umowami o
podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych prac wraz z dowodami dotyczgcymi
zaptaty petnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom wedftug
wzoru stanowigcego Zatgcznik nr 4B do Umowy,
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5) protokdt rozliczenia Dostaw Inwestorskich.

2. Po zatwierdzeniu wniosku o ptatno$¢ koncowq, Wykonawca wystawi fakture VAT,
opiewajgcq na kwote ptatnosci Koncowej powickszong o nalezny podatek VAT.

3. Jezeli Strony nie dojdg do porozumienia w zakresie wysokosci Ptatnosci Koncowej, to
Zamawiajgcy zaptaci bezsporng cze$¢ Ptatnosci Koncowej, a spdr dotyczgcy pozostatej
czesci Ptatnosci Koncowej pomiedzy Stronami zostanie rozwigzany zgodnie z Art. 26 Umowy.

4. Jednocze$nie z Wnioskiem o ptatno$¢ koncowq, Wykonawca ztozy pisemne osSwiadczenie o
tym, ze kwota, ktéra jest wymieniona we wniosku o ptatno$¢ kohcowgq wyczerpuje jego
wszystkie roszczenia w zwigzku z Umowq i realizacjq Inwestyciji, oraz ze w zwigzku z tym zrzeka
sie podnoszenia jakichkolwiek innych roszczeh w stosunku do Zamawiajgcego, ktére nie sq
wymienione we wniosku o ptatno$¢ koncowaq.

5. Zamawiajgcy nie bedzie w zaden spos6b odpowiedzialny wobec Wykonawcy za zadng
sprawe lub rzecz, zwigzang z wykonaniem Umowy lub realizacjqg Inwestyciji, jesli nie zostanie
ona w sposéb wyrazny uwzgledniona we wniosku o ptatno$¢ koncowq lub jesli roszczenie
Wykonawcy zostanie ztozone z naruszeniem postanowien Art. 14 ust. 3 Umowy.

6. Postanowienia Art. 14 Umowy stosujg sie odpowiednio, z zastrzezeniem, ze: (i) czas na
przeprowadzenie kontroli wniosku o ptatno$¢ kohcowg nie powinien przekroczy¢ 10 dni
roboczych oraz (ii) ptatno$¢ za ostatni Kamien Milowy wskazany w Planie Ptatnosci zostaje
powiekszona o kwote, odpowiadajgcej sumie kwot, o jakie Zamawiajgcy na podstawie Art.
14 ust. 4 Umowy pomniejszyt ptatnosci za zrealizowane Kamienie Milowe, z zastrzezeniem Aurt.

23 ust. 3 Umowy.

ARTYKUL 16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. W celu zabezpieczenia roszczeh Zamawiajgcegdo z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca na swaj koszt wnidst Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w tym usuniecia Wad i usterek w okresie rekojmi lub gwaranciji, w wysokosci 5%
maksymalnego wynagrodzenia brutto za wykonanie podstawowego zakresu Inwestyciji , bez
Prawa Opcji, ktéra to cena jest rbwna wartosci okresSlonej w Art. 13 ust. 2a Umowy, w formie
zgodnej z postanowieniami art. 450 ust. 1 Pzp. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w mocy przez caty okres realizacji Umowy, w
kazdym jednak wypadku nie krécej niz do daty przypadajgcej po uptywie okresu rekojmi lub
gwaranciji udzielonej przez Wykonawce zgodnie z Umowq,.

la. Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zgodnie z art. 452 ust. 4 Pzp przez potrgcenia naleznosci za cze$ciowe wykonanie Umowy. W
takim przypadku Wykonawca w dniu zawarcia Umowy wnosi Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 30% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wskazanego w ust. 1 powyzej, w formie zgodnej z postanowieniami art. 450 ust. 1 Pzp.

1b. W przypadku o ktérym mowa w ust. 1a) powyzej, pozostata cze$¢ Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w wysokosci 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
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wskazanego w ust. 1 powyzej bedzie wnoszona przez potrgcenia z naleznosci za cze$ciowo
zrealizowang Umowe w taki sposdb, aby wniesienie petnej wysokosci Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wskazanego w ust. 1 powyzej, nastgpito do potowy okresu na
ktéry zostata zawarta Umowa. Zamawiajgcy potrgci z ptatnosci 15% wartosci do zaptaty
kazdej faktury, poczgwszy od faktury wystawionej na podstawie drugiego wniosku o ptatnosc,
do momentu uzyskania petnej wysokosci Zabezpieczenia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1a) powyzej, Wykonawca do potowy okresu na ktory
zostata zawarta Umowa moze uzupetni¢ pozostatqg cze$¢ Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy wskazanego w ust. 1 powyzej, w formie zgodnej z postanowieniami art.
450 ust. 1 Pzp. Od momentu uzupetnienia Zabezpieczenia do wysokosci wskazanej w ust. 1
powyzej, potrgcenia o ktérych mowa w ust. 1b) powyzej przestang by¢ dokonywane.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (inne niz depozyt pieniezny) i jego zmiana,
muszq by¢, co do zasady zgodne ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 9 do Umowy, a projekt
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i jego zmiany musi byC uprzednio
zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie mogto zostac wykorzystane przez
Zamawiajgcego na pokrycie wszelkich naleznoSci wynikajgcych z niniejszej Umowy, w
szczegolnosci kar umownych, zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcoéw, odszkodowania za nienalezyte wykonanie Umowy oraz pokrycia kosztow
wykonania zastepczego.
W przypadku wystgpienia przez Wykonawce z zgdaniem zmiany sposobu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy dotychczasowe zabezpieczenie zostanie wydane lub
zwrécone Wykonawcy w terminie 14 dni od ustanowienia oraz dostarczenia Zamawiajgcemu
nowego zabezpieczenia w formie zaakceptowanej uprzednio na piSmie przez
Zamawiajgcego. Zmiana formy zabezpieczenia nastepuje z zachowaniem ciggtosci
Zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.
Cze$¢ stanowiqca 70% wartos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
zwrécona Wykonawcy pod warunkiem nalezytego wykonania Umowy, w terminie 30 dni od
Daty Zakohczenia.
Pozostate 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy (pomniejszone o
ewentualne wyptaty z zabezpieczenia dokonane przez Zamawiajgcego) zostanie zwrécone
Wykonawcy w terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi lub gwaranciji. Zamawiajgcy
dopuszcza ztozenie przez Wykonawce odrebnie Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% Wynagrodzenia brutto, okreSlonego w Art. 13 ust. 2a) Umowy z
okresem waznosci co najmniej do daty przypadajacej 30 dni od daty Odbioru Kohcowego
oraz odrebnie zabezpieczenia roszczenh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub
gwaranciji. W takim przypadku:
1) zabezpieczenie roszczeh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji w
wysokosci 1,5% Wynagrodzenia brutto okre$lonego w Art. 13 ust. 2a) Umowy zostanie
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ztozone przez Wykonawce nie pézniej, niz w terminie 30 dni przed terminem wygasniecia

system

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) zabezpieczenie, o ktdrym mowa w pkt 1) powyzej zostanie zwrGcone Wykonawcy w
terminie 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi lub gwaranciji,

3) w przypadku niedostarczenia zabezpieczen roszczeh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za
wady lub gwarancji w terminie okre$lonym w pkt 1) powyzej, Zamawiajgcy po uprzednim
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy bedzie miat prawo do skorzystania z
Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 1,5% Wynagrodzenia brutto
okreSlonego w Art. 13 ust. 2a) Umowy poprzez wyptate tej kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Jezeli w terminie 30 dni przed wygasnieciem obowigzujgcego Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy lub zabezpieczenia roszczeh Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady lub

gwaranciji, wniesionego w innej formie niz pieniezna, Wykonawca w przypadku koniecznosci
jego przedtuzenia, nie przedtuzy lub nie wniesie nowego Zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, to Zamawiajgcy zmieni forme zabezpieczenia na zabezpieczenie w

pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zmiana formy

zabezpieczenia nastepuje z zachowaniem ciggtosci oraz wysokosci zabezpieczenia.

W odniesieniu do Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o charakterze

niepienieznym, w tym w szczegélnosci, gdy bedzie nim gwarancja bankowa lub

ubezpieczeniowa lub poreczenie udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

bedzie ono miato charakter nieodwotalny, bezwarunkowy, ptatny na pierwsze zgdanie.

Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku Wykonawcoéw wspélnie ubiegajgcych sie o

udzielenie Zamdwienia, gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa lub poreczenie udzielane

przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczo$ci, obejmowaty swojg trescig

zobowigzanie solidarne wszystkich Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych o udzelenie

Zamowienia (zobowigzanych z tytutu gwarancji lub poreczenia). Sgdem wtasciwym dla

rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji lub poreczenia winien by¢ sqd polski wtasciwy

miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego. Gwarancja lub poreczenie powinny by¢
sporzgdzone w jezyku polskim, natomiast w przypadku gdy jezykiem gwaranciji lub poreczenia
jest jezyk obcy woéwczas taka gwarancja lub poreczenie winny by¢ przedtozone

Zamawiajgcemu wraz z ttumaczeniem przysiegtym. Jedli gwarancja lub poreczenie poza

jezykiem polskim sporzgdzone bedg réwniez w innym jezyku w razie rozbieznosci miedzy

wersjami jezykowymi decydujgca bedzie wersja jezykowa polska. Gwarancja bankowa,

gwarancja ubezpieczeniowa lub poreczenie bedqg sporzgdzone i interpretowane zgodnie z

prawem obowigzujgcym w Polsce.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci

przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego. W przypadku wniesienia
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wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie wadium na poczet
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Jezeli Zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwraca Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w pienigdzu wraz z odsetkami, wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto
ono przechowywane, pomniejszone o0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Pomniejszenie, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim, dokonane moze zosta¢ réwniez w drodze odrebnych czynnosci,
rowniez po dokonaniu zwrotu Zabezpieczenia, w tym w drodze potrgcenia.

Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci ogtoszenia upadtosci gwaranta
lub innych zdarzeh zaleznych lub niezaleznych od Stron, Zamawiajgcy utraci w trakcie
realizacji niniejszej Umowy Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 14 dni, ustanowi nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci nie nizszej niz wynikajgca z niniejszej Umowy. W razie braku
ustanowienia przez Wykonawce Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy Zamawiajgcy moze, az do ustanowienia Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, wstrzymac wszelkie ptatnoSci na rzecz Wykonawcy.
Wstrzymanie ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkéw Wykonawcy

okreslonych w niniejszej Umowie.

ARTYKUL 17. KONTROLE, PROBY, TESTY

1.

Zamawiajgcy (bezposrednio lub poprzez wyznaczonego przez niego Wykonawce Nadzoru
Inwestorskiego), jest uprawniony do kontroli realizacji Umowy w szczegdlnosci pod kgtem
sprawdzenia poprawnosci realizacji obowigzkéw Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie oraz podmiotom wskazanym przez Zamawiajgcego w toku
realizacji Inwestycji prawo do uczestniczenia w testach kontrolnych, kontrolach i prébach
kluczowych dostaw i sprawdzen Materiatéw i Urzgdzeh uich producentéw i na Terenie
Budowy.

Koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w testach kontrolnych, kontrolach i prébach
u producentéw kluczowych dostaw Materiatéw i Urzgdzen jak tez na Terenie Budowy
pokrywane sqg przez Zamawiajgcego. Wykonawca uzyska zgode na uczestnictwo
Zamawiajgcego w testach, kontrolach i prébach producentéw.

O rodzaju, miejscu i dacie testow kontrolnych, kontrolach i prébach, Wykonawca bedzie
informowat Zamawiajgcego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Jezeli w czasie prob i testow kontrolnych lub kontrolach zostanie wykryta jakakolwiek
niezgodno$¢ z Umowgq, w szczegolnosci Wady, Wykonawca usunie je w mozliwie najkrotszym
czasie i zawiadomi Zamawiajgcego o0 usunieciu Wad iustaleniu terminu odbioru

zakwestionowanych uprzednio Robot.
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6. JezeliZamawiajgcy (pomimo wczesniejszego pisemnego powiadomienia) nie wezmie udziatu

w probie lub testach kontrolnych lub kontrolach, Wykonawca przystgpi do préby lub testow
kontrolnych lub kontroli bez przedstawiciela Zamawiajgcego i woéwczas Wykonawca
niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu raport z wynikdw przeprowadzonych préb, testow
kontrolnych i kontroli.

7. Dla Materiatéw i Urzgdzeh Wykonawca przedtozy stosowne atesty, certyfikaty, dopuszczenia
lub inne wymagane dokumenty. Dokumenty takie zostang sporzgdzone w jezyku polskim lub
opatrzone ttumaczeniem przysiegtym.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia testéw urzgdzeh za pomocqg urzgdzen
wzorcowych posiadajgcych dopuszczenie do stosowania (wazne Swiadectwo kalibracji).
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia i udostepnienia $wiadectw wzorcowych

urzgdzen kontrolnych.

ARTYKUL 18. GWARANCJA JAKOSCI | REKOIMIA

1. Wykonawca zapewnia i gwarantuje nalezytq realizacje Inwestyciji, nalezytqg jakos¢ Materiatéw
i Urzgdzen uzytych do wykonania Inwestycji, jak réwniez nalezytq jako$¢ wykonania Robot
zgodnie z wymaganiami Umowy.

2. Wykonawca udzela gwarancji jakosci i rekojmi na wykonane Roboty, w tym na uzyte
Materiaty, Urzgdzenia, na okres 36 miesiecy od Daty Zakohczenia. Wykonawca zapewnia, ze
w okresie gwarancyjnym Inwestycja, zarébwno jako skohczona cato$¢ uzytkowa i
technologiczna, jak i kazda czes¢ Inwestyciji z osobna, bedzie wolna od jakichkolwiek Wad.

3. Zamawiajgcemu, wedle jego wyboru, przystugujg prawa wynikajgce z udzielonej przez
Wykonawce gwarancji jakosci, jak i prawa z tytutu rekojmi. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca ma obowigzek dokonania wspélnych przeglgddéw gwarancyjnych w okresie

obowigzywania gwarancii.

4. Jezeliw okresie gwarancyjnym ten sam element Inwestycji ulegnie dwukrotnemu uszkodzeniu,
wowczas Wykonawca bedzie zobowigzany do wprowadzenia w uzgodnionym obustronnie
terminie zmian konstrukcyjnych lub dokonania naprawy Inwestycji w sposéb, ktéry wyeliminuje
wystepowanie uszkodzen w przysztosci. Termin wprowadzenia tych zmian i dokonania tych
napraw nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni. W wyjgtkowych i uzasadnionych przypadkach termin
ten moze zostac przez Strony ustalony jako przekraczajgcy 30 dni, o ile nie bedzie to zagrazac¢
prawidtowemu funkcjonowaniu Inwestyciji.

5. Jezeli Inwestycja lub jakakolwiek jej cze$¢ nie mogta by¢ uzytkowana z powodu Wady lub
usuwania takiej Wady, to okres gwarancji Inwestycji lub jej czesci, zaleznie od okolicznosci,
bedzie przedtuzony o okres odpowiadajgcy temu, w jakim Inwestycja lub jej cze$¢ nie mogta
by¢ uzytkowana przez Zamawiajgcego z powyzszego powodu.

6. Elementy wymienione w okresie gwarancji zostang objete gwarancjg na zasadach
przewidzianych jak w Art. 18 ust. 4 Umowy na okres 36 miesiecy poczynajgc od daty
dokonania odbioru wymienionego elementu.
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8.

9.

10.

11.

system
Wykonawca jest zobowigzany do terminowego usuwania Wad i ich skutkdw, ujawnionych w
czasie wykonywania Robo6t Ilub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w okresie
obowigzywania rekojmi i gwaranciji. Koszty paliwa gazowego zwigzane z usuwaniem Wad w
okresie gwarancyjnym lezg po stronie Wykonawcy.

Wykonawca, w zakresie wskazanym w DTR, jest zobowigzany do zapewnienia, w okresie
obowigzywania rekojmi i gwaranciji, petnej obstugi serwisowej wbudowanych w ramach
Inwestycji Materiatéw i Urzgdzen. Serwis bedzie prowadzony przez autoryzowanych
serwisantéw producenta urzgdzen lub przez odpowiednio przeszkolonych serwisantéw
Wykonawcy posiadajgcych udokumentowane odbycie przeszkolenia przez serwis
producenta urzgdzen.

Jelli realizacja inwestycji obejmuje montaz SEOO, w sktad ktérych wchodzqg: System Telewizji
Przemystowej, System Kontroli Dostepu, System Sygnalizacji Wtamania i Napadu, System
Ochrony Obwodowej, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, o ktérym mowa w Art. 13 ust.
1 Umowy oraz udzielonej gwarancji i rekojmi na te systemy zobowigzuje sie, niezaleznie od
obstugi serwisowej okreSlonej w ust. 8 powyzej, do przeprowadzenia w celu stabilizacji i
kalibracji SEOO przeglgdéw gwarancyjnych oraz testbw w pierwszym roku obowigzywania
rekojmi i gwarancji. Wykaz czynnosci serwisowych SEOO, ktérych realizacje zapewnia
Wykonawca w ramach Umowy stanowi Zalgcznik nr 24 do Umowy.

Przeglagdy gwarancyjnej SEOO, inne niz okreSlone w ust. 9 bedqg wykonywane przez
Zamawiajgcego we wtasnym zakresie. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie informacje i dokumenty, okreslajgce zasady i warunki
przeprowadzania przez Zamawiajgcego przegladéw we wtasnym zakresie, w sposéb
zapewniajgcy utrzymanie gwaranciji i rekojmi.

Niezaleznie od mozliwego wydtuzenia terminu obowigzywania gwaranciji jakosci okreslonych

w Art. 18 Umowy, gwarancja jakosci wygasa po uptywie 72 miesiecy od Daty Zakohczenia.

ARTYKUL 19. ZASADY WYKONYWANIA OBOWIAZKOW GWARANCYJNYCH ORAZ WYNIKAJACYCH Z

REKOJMI

1.

Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do informowania producenta o ujawnionej Wadzie
powodujgcej jego odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji. Obowigzek poinformowania
producenta o ujawnionej wadzie powodujgcej odpowiedzialno$¢ producenta z tytutu
udzielonej gwaranciji, spoczywa na Wykonawcy.

Maksymalny czas niezbedny do usuniecia Wad w okresie gwarancji oraz rekojmi zostanie
kazdorazowo wskazany przez Zamawiajgcego w powiadomieniu. Za moment
powiadomienia uznaje sie moment otrzymania przez Wykonawce zgtoszenia telefonicznego,
lub wprowadzenia powiadomienia przez Zamawiajgcego do $Srodka komunikacii
elektronicznej w taki sposéb, zeby adresat mégt zapoznac sie z jego tresciqg.

Maksymalny czas niezbedny do usuniecia Wad w okresie gwaranciji i rekojmi nie moze by¢
dtuzszy niz:
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1) 48 godzin od otrzymania powiadomienia w przypadku usuwania nieszczelnosci,

2) w pozostatych przypadkach termin wyznacza Zamawiajgcy, kierujgc sie uzasadnionymi
uwarunkowaniami technicznymi i organizacyjnymi niezbednymi do usuniecia Wady.

Zamawiajgcy moze zmieni¢ w/w terminy na uzasadniony wniosek Wykonawcy
uwzgledniajgcy uwarunkowania technologiczne, mozliwosci dostaw materiatéw, rodzaj
usterki oraz jej rozmiar.
Jezeli usunieta Wada moze wptyng¢ na wydajnos¢ Urzgdzen lub okreslonej czesci Inwestyci,
Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego po zakohczeniu jej usuwania
przeprowadzi¢ stosowne testy. W takim przypadku usuniecie Wady zostanie uznane za
dokonane skutecznie po pozytywnym wyniku testu.
W przypadku nieprzystgpienia lub niezakohczenia naprawy w terminie wskazanym w
powiadomieniu, Zamawiajgcy, bez uszczerbku dla innych przystugujgcych mu praw, ma
prawo, bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu, do zatrudnienia podmiotu trzeciego w celu
zastepczego wykonania tychze napraw na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym
uptywie wyznaczonego w tym celu terminu dodatkowego. Zatrudnienie takiego podmiotu
trzeciego nie powoduje utraty uprawnien z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi, jak réwniez
zgdania zaptaty kary umownej przewidzianej w Umowie. Postanowienia powyzsze stosuje sie
takze w przypadku braku mozliwosci dokonania prawidtowego zgtoszenia Wady z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegoélnosci niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa
w ust. 6 ponizej.
Wykonawca zapewni state funkcjonowanie i obstuge $rodkéw komunikacji na odlegtosc
przeznaczonych do zgtaszania Wad. Strony ustalajg nastepujgce formy dokonywania
zgtoszenia wystepujgcych Wad:

e pocztg elektroniczng na adres. ............... lub

e telefonicznienanr...............

Zgtoszenie dokonane telefonicznie wymaga niezwtocznego potwierdzenia w formie pisemnej,
lub pocztg elektroniczng.
W przypadku, gdy okaze sie, ze Wada spowodowana zostata wadqg ukrytg Dostaw
Inwestorskich Wykonawecy przystugiwac bedzie na podstawie odrebnej umowy wynagrodzenie
za dokonanie naprawy. Wynagrodzenie ustalone zostanie w oparciu uzgodniony z
Zamawiajgcym kosztorys powykonawczy i wskazane w nim zaakceptowane przez
Zamawiajgcego zestawienia prac oraz na podstawie stawek SEKOCENBUD-u obowigzujgcych
w kwartale poprzedzajgcym wykonanie tych prac, na podstawie odrebnej umowy.
W przypadku realizacji zobowigzan wynikajgcych z Art. 18 ust. 9 Umowy, Wykonawca
przeprowadzi przeglgdy oraz testy w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym, zgodnie z
»~Informacjg na temat przegladow i testow systemow elektronicznej ochrony obiektu Operatora

Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.”, stanowigcym Zatgcznik nr 24 do Umowy.
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ARTYKUL 20. ODPOWIEDZIALNOSCE ZA INWESTYCJE | UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za Inwestycje od daty zawarcia Umowy do daty
podpisania protokotu Odbioru Kohcowego, kiedy to odpowiedzialno$¢ w tym zakresie
przejmie Zamawiajqcy, z zastrzezeniem Art. 18 - 19 Umowy.

2. Jedlinastgpig szkody w Inwestycji, w tym w Materiatach, Urzgdzeniach lub ich czesci, w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy, Wykonawca na swoj koszt naprawi powstate szkody tak, by
Inwestycja odpowiadata w petni postanowieniom Umowy. Wykonawca bedzie réwniez
odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia i szkody w Materiatach, lub Urzgdzeniach,
spowodowane przez niego lub osoby, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ przy prowadzeniu
Robot.

3. Zamawiajgcy na wtasny koszt zawrze Umowe ubezpieczenia wszystkich ryzyk
budowy/montazu dla rob6t budowlanych (zwang dalej ,,Umowqg ubezpieczenia robot
budowlanych”) bedgcych Przedmiotem niniejszej Umowy:

a) na podstawie wtasnej Umowy Ubezpieczenia Generalnego zawartej przez
Zamawiajgcego,

lub
b) na podstawie indywidualnie ustalonych warunkéw ubezpieczenia wedtug najlepszej
wiedzy i praktyki rynku ubezpieczeniowego, dla kontraktow nie spetniajgcych warunkow
Umowy Ubezpieczenia Generalnego, o ktérych mowa w pkt 3) lit. a) powyze.

1) W odniesieniu do Uméw ubezpieczenia robdt budowlanych zawieranych zgodnie z ust.
3 pkt 1) powyzej po zawarciu niniejszej Umowy z Wykonawcg Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy (na jego zyczenie) certyfikat ubezpieczeniowy wystawiony przez
ubezpieczyciela potwierdzajgcy zawarcie Umowy ubezpieczenia rob6t budowlanych.

2) W odniesieniu do Umdéw ubezpieczenia rob6t budowlanych zawieranych zgodnie z ust. 3
pkt 2) powyzej po zawarciu niniejszej Umowy z Wykonawcq i przed protokolarnym
przekazaniem Wykonawcy Terenu Budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kopie
polisy ubezpieczeniowej Ilub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umowy
ubezpieczenia wraz z warunkami ubezpieczenia majgcymi zastosowanie do Umowy
ubezpieczenia rob6t budowlanych.

3) W zatgczniku CAR_EAR 02 (Zatgcznik Nr 3 do Umowy) w Tabeli nr 1 zamieszczono
podstawowe informacje dotyczgce Umowy Ubezpieczenia Generalnego oraz
podstawowe obowigzki ubezpieczonego w toku realizacji umowy zawartej zgodnie z ust.
3 pkt 1) powyzej wraz z Procedurq zgtoszenia szkody i jej likwidacii.

4) Zawarcie Umowy ubezpieczenia rob6t budowlanych przez Zamawiajgcego, o ktérej
mowa w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci lecz nie wytgcznie w zakresie zawartych w nich
wytgczen odpowiedzialnosci i franszyz nie moze stanowi¢ podstawy do kierowania
jakiegokolwiek roszczenia wzgledem Zamawiajgcego. Kwoty udziatow wtasnych/franszyz

oraz szkody nie objete ubezpieczeniem (w szczegdlnosci te przekraczajgce sume
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ubezpieczenia, limity odpowiedzialnos$ci, sume gwarancyjng i jej podlimity) obcigzajg

Wykonawce.
Zawarcie Umowy ubezpieczenia robo6t przez Zamawiajgcego, o ktérej mowa w ust. 3
powyzej nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowane jako ograniczenie

odpowiedzialno$ci Wykonawcy za realizacje Przedmiotu niniejszej Umowy.

Wykonawca w zakresie i na warunkach okre$lonych w niniejszym artykule, ubezpieczy na

wtasny koszt i zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane

ponizej ryzyka:

D

2)

3)

4)
5)

6)

7

ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywinej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i

posiadanego mienia (OC) obejmujgce odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody rzeczowe,

osobowe wyrzgdzone z tytutu czyndw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania w zwigzku z realizacjg Przedmiotu niniejszej

Umowy;

ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW) obejmujgce obowigzek

zaptaty przez ubezpieczyciela okre$lonej sumy pienieznej na skutek doznania przez

pracownika lub inng osobe wykonujgcg czynnoS$ci pozostajgce w zwigzku z realizacjg

Przedmiotu Umowy uszczerbku na zdrowiu lub Smierci w wyniku zdarzenia, ktére miato

miejsce na Terenie Budowy lub w jego sgsiedztwie;

ubezpieczenia obowigzkowe wymagane przez prawo polskie i obce (jezeli ma

zastosowanie),

w zaleznosci od zaistniatej potrzeby, inne uzgodnione indywidualnie przez Strony.

Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej (Ubezpieczenie odpowiedzialnosci

cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci i posiadanego mienia (OC)), powinno spetniac

minimalne wymagania Zamawiajgcego, okreSlone w Zalgczniku nr 3 do Umowy

CAR_EAR_02 w Tabeli nr 2. Wykonawca ma do wyboru dwie mozliwosci dopetnienia ww.

obowigzku:

a) przedstawi¢ polise wtasng (dedykowanq lub obrotowq) spetniajgcg minimalne
wymagania, ktérych spetnienie zostanie potwierdzone na piSmie przez
licencjonowanego brokera ubezpieczeniowego lub ubezpieczyciela,

b) zawrze¢ odpowiedniq umowe ubezpieczenia na podstawie oferty udostepnionej
Wykonawcom przez ubezpieczyciela: Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczen

Wzajemnych pod adresem e-mail: zgloszenie.gazsystem@polskigaztuw.pl

Ubezpieczenie nastepstw nieszczesliwych wypadkéw (NNW), o ktérym mowa w ust. 4 pkt
2) powyzej bedzie spetniato minimalne wymagania okreslone w Zatqczniku nr 3 do Umowy
CAR_EAR 02 w Tabeli nr 3.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji i zatwierdzenia dokumentow
ubezpieczenia, dotyczgcych umoéw ubezpieczenia, do ktérych Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie ust. 4. Zatwierdzenia wymaga rowniez jakakolwiek zmiana w

warunkach zawartego ubezpieczenia. Zatwierdzenie powinno by¢ dokonane przez
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Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletu dokumentow

ubezpieczenia, ktére powinny by¢ dostarczone Zamawiajgcemu:

a) w przypadku ubezpieczenia NNW - nie pdzniej niz na 7 dni przed datg przekazania
Wykonawcy Terenu Budowy/miejsca realizacji prac,

b) w przypadku ubezpieczenia OC - nie pdznigj niz 14 dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy,

c) dla pozostatych ryzyk — nie pdzniej niz 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

Jezeli terminy, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 7) powyzej nie zostang dotrzymane lub

wymagane ubezpieczenia nie zostanqg zawarte albo jesli Wykonawca w jakikolwiek sposdb

i stopniu pogorszy warunki ubezpieczenia bez zgody Zamawiajgcego, a niezaleznie od

tego takze wtedy, gdy Wykonawca Swiadomie wprowadzi w btgd Zamawiajgcego, co do

istnienia lub nie warunkébw umoéw ubezpieczenia, Zamawiajgcy ma prawo, ale nie

obowigzek, samodzielnie zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia i odliczy¢ ich cene od

Wynagrodzenia.

Wszystkie dokumenty potwierdzajqce zawarcie bqdz przedtuzenie uméw ubezpieczenia

wskazanych w ust. 4 powyzej tgcznie z wnioskami o zawarcie umowy ubezpieczenia (o ile

sq wymagane) oraz polisami lub innymi dokumentami potwierdzajgcymi zawarcie umow

ubezpieczenia oraz dowody optacenia sktadki (w tym kolejnych rat sktadki), Wykonawca

dostarczy do Zamawiajgcego hatychmiast po zawarciu uméw ubezpieczenia (w

przypadku kolejnych rat sktadki niezwtocznie po ich optaceniu), jednak nie p6zniej niz w

terminie 7 dni, poczawszy od uptywu poprzedniego okresu ubezpieczenia.

10) Obowigzek Wykonawcy do zawarcia i przedtuzania waznosci wymaganych ubezpieczen

nie moze by¢ w zadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialnosci

Wykonawcy wynikajgcej z niniejszej Umowy,

11) Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego przedstawienia informaciji

Zamawiajgcemu o wszelkich zdarzeniach, szkodach i roszczeniach zgtoszonych
ubezpieczycielowi w zwigzku z realizowang Umowqg. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek przekazywania informacji o toczgcych sie postepowaniach zwigzanych z
likwidacjqg szkod, wyptaconych odszkodowaniach i zaliczkach na poczet odszkodowan (w
postepowaniach prowadzonych bez udziatu Zamawiajgcego). Na zgdanie
Zamawiajgcego Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ kopie petnej dokumentacii
postepowania zwigzanego z likwidacjg szkéd, w tym dokumentacje otrzymang od

ubezpieczyciela.

Strony Umowy stosowac sie bedg do postanowien uméw ubezpieczenia, do ktérych

zawarcia obowigzana jest druga Strona, w szczegdélnosci w zakresie obowigzkéw

informacyjnych wobec ubezpieczyciela oraz wymagan zachowania bezpieczenstwa i

zabezpieczenia wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany jest réwniez stosowac sie do

zalecen ubezpieczyciela w przedmiocie stosowania $rodkéw zwiekszajgcych poziom

bezpieczenstwa w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Strona 96 z 151



’\ KRAJOWY . Sfinansowane przez . *x
Zx e it [l | O SPE=

s PLAN
=m_. ODBUDOWY - Polska NextGenerationEU Taant system

6. Skutki uchybienia obowigzkom i wymaganiom przewidzianym w umowach ubezpieczenia (w

tym w umowach zawartych przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 3) powyzej przez
Wykonawce i/lub jego Podwykonawcoéw oraz pozostatych ubezpieczonych, na ktérych rzecz
zostata zawarta umowa ubezpieczenia obcigzajg Wykonawce. W przypadku gdy na skutek
dziatania lub zaniechania Wykonawcy i/lub jego Podwykonawcy Iub innego
ubezpieczonego ubezpieczyciel odmowi lub ograniczy nalezne odszkodowanie Wykonawca
pokryje powstatg z tego tytutu réznice. Niniejszy obowigzek nie podlega ograniczeniom
odpowiedzialnosci przewidzianym w niniejszej Umowie.

7. Roszczenia z tytutu szkdd objetych ubezpieczeniem wskazanym w ust. 3 powyzej bedg
dochodzone od Ubezpieczyciela zgodnie z Procedurqg zgtoszenia szkody i jej likwidaciji
wskazang w Zalgczniku nr 3 do Umowy CAR_EAR 02. Strony w drodze indywidualnych
uzgodnien mogg podjg¢ decyzje o odmiennym sposobie likwidaciji wybranych szkod.

8. Niezaleznie od miejsca wystgpienia szkody, szkody catkowitej lub czesciowej uprawnionym
do otrzymania/dysponowania odszkodowaniem z ubezpieczenia wskazanego w ust. 3
powyzej (Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy/montazu) jest Zamawiajgcy. O ile w
konkretnym wypadku nie ustalono inaczej odszkodowanie uzyskane z ubezpieczenia bedzie
przeznaczone wytgcznie na usuniecie skutkow szkody i przywrécenie stanu sprzed jej

powstania.

ARTYKUL 21. PRAWA AUTORSKIE

1. Z zastrzezeniem ust. 19 ponizej, Wykonawca oswiadcza, ze z mocy prawa lub z mocy uméw
zawartych z osobami trzecimi przystugiwa¢ mu bedq autorskie prawa majgtkowe do wszelkiej
dokumentacji, projektéw, w szczegoélnosci Dokumentacji Powykonawczej oraz innych
utwordéw posiadajgcych cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (dalej: ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych),
powstatych w zwigzku z wykonywaniem Umowy (dalej ,,Utwory™), jak tez, ze Utwory te nie bedg
ograniczone jakimikolwiek prawami oséb trzecich, ani tez nie bedqg narusza¢ zadnych praw
0s0b trzecich (w tym Wykonawcdéw, Podwykonawcéw i Dalszych Podwykonawcdow).

2. Jezeli zamawiajgcy nie bedzie mégt korzysta¢ z danego Utworu lub jego elementu, na skutek
naruszenia przez Wykonawce praw wtasnosci intelektualnej lub praw autorskich oséb trzecich,
Wykonawca zobowigzany jest do nabycia na swdj koszt takich praw i przeniesienia ich na
Zamawiajgcego lub dostarczenia Utworu wolnego od wad prawnych w ramach
Wynagrodzenia. Zadne z powyzszych postanowien nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach ogdolnych Kodeksu cywilnego.

3. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia przenosi na Zamawiajgcego, kazdorazowo z chwilg
wydania Zamawiajgcemu Utwordéw, na zasadzie wytgcznosci, autorskie prawa majgtkowe do
Utwordw lub ich elementdw, nieograniczone czasowo ani terytorialnie, na wszelkich znanych
w dacie zawarcia Umowy polach eksploataciji, a w szczegdélnosci na takich jak:

1) wykorzystanie Utwordw zgodnie z ich przeznaczeniem,
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2) utrwalanie dowolng technikg i na dowolnych noénikach, w tym dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nos$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

3) zwielokrotnienie, jakgkolwiek technikg, w tym: poligraficzng lub fotograficzng, zapisu
magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach
przestrzennych,

4) wprowadzenie do pamieci komputera (w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych) i do
sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach
w celu udostepnienia uzytkownikom komputeréw i innych terminali sieciowych w sieciach
teleinformatycznych publicznych i prywatnych,

5) wykorzystanie catosci lub fragmentéw Utwordw,

6) wprowadzania do obrotu, najem, dzierzawa Utwordéw i ich egzemplarzy,

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

8) wszelkie opracowania Utworéw, w tym modyfikacje, adaptacje, tgczenie czesci lub
catosci Utworéw z innymi utworami, jak réwniez rozporzgdzanie i korzystanie z takich
opracowan w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utworéw.

Wykonawca, z chwilg wydania Utworéw w ramach Wynagrodzenia, przenosi na

Zamawiajgcego wtasnos$¢ egzemplarzy Utworéw i nosnikow, na ktérych utrwalono Utwory.

Wykonawca wraz z powyzszym przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, zezwala

Zamawiajgcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich do Utworéw, oraz upowaznia

Zamawiajgcego do zezwalania lub zlecania osobom trzecim wykonywania zaleznych praw

autorskich. Zalezne prawa autorskie, obejmujg w szczegdélnoséci prawo do nastepujgcych

czynnosci bez koniecznosci uzyskiwania odrebnej zgody Wykonawcy: adaptacii, zmiany,
modyfikaciji, przerébek, uzupetnien, dostosowania i stworzenia kazdej pracy lub kazdego
dzieta pochodnego w celu zastosowania Utworéw w formie papierowejlub elektronicznej, jak
rowniez rozporzqdzenie i korzystanie z tak powstatych utworéw zaleznych w zakresie
analogicznym, jak przewidziany w Umowie dla Utworéw. Wykonawca jednoczesnie zapewnia,

Ze niniejsze zezwolenie opisane w niniejszym ustepie nie narusza osobistych praw autora do

jego dziet lub majgtkowych praw autorskich Wykonawcy ani oséb trzecich i nie bedze

powodowac obowigzku zaptaty jakichkolwiek dodatkowych optat.

Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do Utworéw obejmuje réwniez prawo do

korzystania, pobierania pozytkbw i rozporzgdzenia wszelkimi opracowaniami Utworéw

wykonanymi przez Zamawiajgcego, ha zlecenie Zamawiajgcego Ilub za zgodq

Zamawiajgcego, bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuije sie, ze w przypadku wystgpienia koniecznosci korzystania z Utworéw

nainnych niz wymienione powyzej polach eksploatacji, przeniesie autorskie prawa majgtkowe

do Utworéw w drodze osobnej umowy, w ramach Wynagrodzenia.
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Wykonawca gwarantuje, ze przy wykonywaniu Utwordw nie bedzie narusza¢ praw wtasnosci

intelektualnej oséb trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystgpi przeciwko

Zamawiajgcemu z roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia przystugujgcych praw wtasnosci

intelektualnej, w tym praw autorskich, poprzez wykorzystywanie Utworow przekazanych przez

Wykonawce zgodnie z Umowqg, wowczas Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o takich

roszczeniach, a Wykonawca podejmie niezbedne dziatania majgce na celu zazegnanie

sporu, w tym bedzie zobowigzany przejg¢ wszelkie takie roszczenia wysuwane pod adresem

Zamawiajgcego i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. W szczegdlnosci:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

2) w przypadku wytoczenia przeciwko Zamawiajgcemu powodztwa z tytutu naruszenia praw
wtasnosci intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstgpi do postepowania
lub sam wystgpi z interwencjq uboczng po stronie Zamawiajgcego, zaptaci w przypadku
niekorzystnego dla Zamawiajgcego rozstrzygniecia sporu koszty sgdowe oraz zasgdzone
odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy, w tym koszty zastepstwa
procesowego,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i
niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw wtasnosci intelektualnej lub praw
autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych roszczenia,

4) jezeli korzystanie z Utworéw lub jakiejkolwiek ich czesci przez Zamawiajgcego, w zakresie
okreSlonym w niniejszym paragrafie, stanowi¢ bedzie naruszenie czyichkolwiek praw
wtasnosci intelektualnej lub przemystowej, Wykonawca naprawi w catosci szkode,
poniesiong w zwigzku z tym przez Zamawiajgcego.

Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Zamawiajgcego wynikajgcych z przepiséw prawa, w
szczegolnosci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnien z rekojmi.

W przypadku poinformowania ktérejkolwiek ze Stron o wystgpieniu o0s6b trzecich

z roszczeniami, dotyczgcymi naruszenia praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej,

kazda ze Stron niezwtocznie zawiadomi odpowiednio drugg Strone o zaistniatej sytuacii.

Wykonawca zapewni przejscie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do
wszelkich Utworéw stworzonych przez jego pracownikéw i podwykonawcow oraz wszelkich
innych os6b ktérymi sie postuguje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy —jezeli takie autorskie
prawa majgtkowe zostang w wykonaniu niniejszej Umowy stworzone.

Zamawiajgcy ma prawo nieeksploatowania Utworéw w czesci lub catosci. Wykonawca nie
moze dochodzi¢ wykonania Umowy w zakresie wykorzystania Utworéw.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa zastepczego usuniecia wad, o ktérym mowa w
niniejszej Umowie, nie stanowi naruszenia autorskich praw osobistych Wykonawcy ani tez
0s6b, ktérymi bedzie postugiwat sie przy wykonaniu Umowy i nie uprawnia Wykonawcy do
wnoszenia jakichkolwiek roszczen z tytutu naruszenia autorskich praw majgtkowych czy
osobistych.
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Postanowienia Umowy dotyczgce jej rozwigzania, wygasniecia lub odstgpienia od niej, nie
umniejszajg ani nie majg wptywu na skuteczno$¢ praw nabytych przez Zamawiajgcego
przewidzianych w niniejszym Umowy. Po rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od Umowy
Zamawiajgcy zachowuje prawo do wszystkich praw wtasnosci intelektualnej i innych
uprawnien zawartych w niniejszym Artykule lub we wtasciwych przepisach prawa bez
koniecznosci sktadania przez ktérgkolwiek ze Stron dodatkowych o$wiadczen.

Wykonawca niniejszym gwarantuje, ze osoby, ktérymi bedzie sie postugiwac przy stworzeniu
Utwordw, nie bedg wykonywac swoich osobistych praw autorskich do Utworéw (w catosci
lub czesci), w szczegolnosci prawa do nienaruszalnosci formy i tre$ci poszczegoélnych Utworéw
i ich rzetelnego wykorzystania oraz prawa decydowania o jego pierwszym udostepnieniu
publicznoéci, w stosunku do Zamawiajgcego oraz jego nastepcow prawnych bqdz
podmiotéw przez niego upowaznionych do eksploatacji Utworow. Wykonywanie nadzoru
autorskiego dotyczgcego Inwestycji nastgpi zgodnie 1z przepisami prawa oraz
postanowieniami Umowy (w tym OPZ).

Zamawiajgcy ma prawo do wykorzystania Utworéw lub ich fragmentéw takze poza realizacjg
Inwestycji, w przypadku zmiany lokalizacji Inwestycji. Strony wytgczajg postanowienia art. 61
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Dla unikniecia wgtpliwosci, Utwory sq objete postanowieniami Umowy w zakresie rekojmi i
gwaranciji.

W przypadku braku moZiwosci uzyskania i przekazania przez Wykonawce na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych do Utworéw, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ udzielenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce niewytgcznej licencji do Utwordw,
na zasadach okres$lonych w ust. 18 - 29 ponizej. Postanowienia ust. 4, 6-9 i 11-16 powyzej

stosuje sie odpowiednio.

18. Wykonawca o$wiadcza, ze z mocy prawa lub z mocy uméw zawartych z osobami trzecimi,

najpozniej z chwilg ich wydania Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedg Wykonawcy prawa
wtasnosci intelektualnej, w tym prawo do udzielenia Zamawiajgcemu licencji do wszelkiej
dokumentaciji, projektéw oraz innych Utwordéw, jak tez, ze Utwory te nie bedqg ograniczone
jakimikolwiek prawami os6b trzecich, ani tez nie bedq narusza¢ zadnych praw osdb trzecich,
w tym praw wtasnosci intelektualnej oséb trzecich, a w szczegdlnosci majgtkowych praw
autorskich, patentéw, ani praw do baz danych (w tym Wykonawcdéw, Podwykonawcow i
Dalszych Podwykonawcoéw). Jezeli Zamawiajgcy nie bedzie mégt korzystac z danego Utworu
lub jego elementu, na skutek jego wad prawnych skutkujgcych naruszeniem praw wtasnosci
intelektualnej lub praw autorskich oséb trzecich, Wykonawca zobowigzany jest do nabycia
na swoj koszt takich praw i przeniesienia ich na Zamawiajgcego lub dostarczenie Utworu
wolnego od wad prawnych w ramach Wynagrodzenia. Zadne z powyzszych postanowien
nie wytgcza mozZliwosci dochodzenia przez Zamawiajgcego odszkodowania na zasadach
ogolnych Kodeksu cywilnego. Dla unikniecia watpliwosci, wady, w tym wady prawne Utworu
stanowig Wady w rozumieniu Umowy.
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19. Wykonawca w ramach Wynagrodzenia, udziela Zamawiajgcemu, kazdorazowo z chwilg
wydania Zamawiajgcemu Utwordw, licencji niewytgcznej do Utwordw. Licencja udzielona
jest na okres 10 lat, po czym przeksztatca sie w licencje na czas nieoznaczony, z terminem
wypowiedzenia wynoszgcym 10 lat. W przypadku uznania, ze okres wypowiedzenia 10 lat
wykracza poza zakres swobody zawierania umow przyjmuje sie, ze okres ten jest robwny
maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczgcemu sie w granicach swobody umow.
Intencjqg Stron jest, by licencja miata charakter zblizony do umowy sprzedazy, tj. zapewniata
Zamawiajgcemu ciqggte, state prawo korzystania z Utworéw w zamian za Wynagrodzenie.
Wypowiedzenie licencji nastepuje odrebnie do wypowiedzenia Umowy.

20. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu licencji, o ktérej mowa w ust. 19 powyzej, na wszelkich
znanych w dacie zawarcia Umowy polach eksploatacii, a w szczegoélnosci na takich jak:

1) wykorzystanie Utworow zgodnie z ich przeznaczeniem,

2) utrwalanie dowolng technikg i na dowolnych nosnikach, w tym dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

3) zwielokrotnienie, jakgkolwiek technikg, w tym: poligraficzng lub fotograficzng, zapisu
magnetycznego, magnetooptycznego lub optycznego, digitalizacji oraz w formach
przestrzennych,

4) wprowadzenie do pamieci komputera (w dowolnej liczbie stanowisk komputerowych) i do
sieci multimedialnej, w tym Internetu, umieszczenie na serwerach lub innych hostach w
celu udostepnienia uzytkownikom komputeréw i innych terminali sieciowych w sieciach
teleinformatycznych publicznych i prywatnych,

5) wykorzystanie catosci lub fragmentéw Utworéw,

6) wprowadzenie do obrotu, najem, dzierzawa Utwordw i ich egzemplarzy,

7) publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie |
reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

8) wszelkie opracowania Utworédw, w tym modyfikacje, adaptacje, tgczenie czesci lub
catosci Utworéw z innymi utworami, jak rowniez rozporzgdzanie i korzystanie z takich
opracowan w zakresie analogicznym jak przewidziany w Umowie dla Utworéw.

21. Wykonawca wraz z udzieleniem licencji, zezwala Zamawiajgcemu nha wykonywanie
zaleznych praw autorskich do Utworéw, oraz upowaznia Zamawiajgcego do zezwalania lub
zlecania osobom trzecim wykonywania zaleznych praw autorskich. Zalezne prawa autorskie,
obejmujg w szczegdlinosci prawo do nastepujacych czynnosci bez koniecznosci uzyskiwania
odrebnej zgody Wykonawcy: adaptaciji, zmiany, modyfikacji, przerébek, uzupetnien,
dostosowania i stworzenia kazdej pracy lub kazdego dzieta pochodnego w celu
zastosowania Utworéw w formie papierowej lub elektronicznej, jak rowniez rozporzgdzenie i
korzystanie z tak powstatych utwordw zaleznych w zakresie analogicznym, jak przewidziany w
Umowie dla Utworéw. Wykonawca jednoczesnie zapewnia, Ze niniejsze zezwolenie opisane

w niniejszym ustepie nie narusza osobistych praw autora do jego dzet lub majgtkowych
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Wykonawcy ani oséb trzecich i nie bedzie powodowac obowigzku zaptaty jakichkolwiek

dodatkowych optat.

Wykonawca zobowigzuje sie nie korzysta¢ z uprawnienia do wypowiedzenia licencji, z

wyjgtkiem sytuaciji, gdy Zamawiajgcy naruszy autorskie prawa majgtkowe do Utworéw i nie

zaprzestanie naruszenia pomimo pisemnego (pod rygorem niewaznosci) wezwania go do
zaprzestania naruszen i bezskutecznego uptywu wyznaczonego mu w tym celu stosownego
terminu. W razie wypowiedzenia licencji z ww. przyczyny termin wypowiedzenia wynosi 1 rok,

ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. Wykonawca zobowigzuje sie nie korzystac z

uprawnienia do wypowiedzenia licencji, o ktérych mowa w Umowie, z wyjgtkiem

przypadkow, w ktdrych Zamawiajgcy przekroczy warunki udzielonej licenciji i naruszy autorskie
prawa majgtkowe przystugujgce Wykonawcy oraz nie zaniecha naruszenia mimo wezwania

Wykonawcy i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, nie krotszego niz 60 dni.

Wezwanie musi by¢ wystosowane w formie pisemnej pod rygorem braku skutkow i musi

zawiera¢ wyrazne zastrzezenie, ze Wykonawca bedzie uprawniony do wypowiedzenia

licencji w przypadku niezaprzestania dopuszczania sie przez Zamawiajgcego wyraznie i

precyzyjnie wymienionych naruszen. W przypadku gdy podmiotem udzielajgcym licenciji jest

podmiot trzeci, Wykonawca osSwiadcza i gwarantuje, ze podmiot trzeci bedzie przestrzegat
powyzszych zobowigzah. Wykonawca zapewnia i gwarantuje, ze podmiot trzeci nie wypowie
udzielonych licencii.

W stosunku do Utworéw, co do ktérych Zamawiajgcy uzyskuje licencje, Wykonawca

zobowigzuje sie utrzymywac waznos¢ udzielonych Zamawiajgcemu licencji, co oznacza, iz

Wykonawca zobowiqgzuje sie w szczegoélnosci:

1) nie podejmowac jakichkolwiek dziatan, ktérych skutkiem mogtoby by¢ wygasniecie
licencji (sublicencji) udzielonych Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci nie wystepowac do
sgdu o rozwigzanie licencji (sublicencji) lub nie sktadac o$wiadczen o wypowiedzeniu
licenciji (sublicenciji), ani nie sktadac¢ oswiadczen o odstgpieniu od licencji (sublicencji),

2) dochowac¢ aktéw starannoSci w celu zapobiezenia wygasnieciu udzielonych
Zamawiajgcemu licenciji.

Gdyby wbrew powyzszym obowigzkom Wykonawca wypowiedziat licencje lub dalszg

licencje (sublicencje) udzielong Zamawiajgcemu na mocy Umowy, Zamawiajgcy moze

domagac sie naprawienia szkody w petnej wysokosci.

W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot trzeci, mimo zobowigzania, o ktérym mowa w

poprzednim ustepie, wypowie licencje, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty narzecz

Zamawiajgcego, na jego zgdanie, kwoty odpowiadajgcej sumie poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztéw optat licencyjnych, jak réwniez rzeczywiscie poniesionych przez

Zamawiajgcego kosztéw zapewnienia (w tym uzyskania licencji) rozwigzania zastepczego,

umozliwiajgcego dalszg eksploatacje Utwordw.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy na podstawie Umowy obejmuje zaptate za

przeniesienie wtasnosci egzemplarzy Utworéw dostarczonych w wykonaniu Umowy przez
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Wykonawce na dowolnych nosnikach. Wtasnos¢ ta zostaje przeniesiona na Zamawiajgcego

w momencie zaptaty za te cze$¢ przedmiotu Umowy, ktérej dotyczy Utwor.

26. Zamawiajgcy ma prawo do udzielania dalszych licenciji lub przeniesienia licencji na Utwory:

27.

28.

1) w ramach grupy kapitatowej, ktérej Zamawiajqcy jest lub bedzie cztonkiem,

2) narzecz spotek zaleznych lub w stosunku do spétek, wobec ktérych Zamawiajgcy bedzie
spotkg zaleznq,

3) w przypadku przeniesienia wtasnosci Inwestyciji lub powierzenia ich eksploatacii lub serwisu
(lub powierzenia eksploatacji lub serwisu Inwestyciji) osobom trzecim — na rzecz tych oséb
trzecich w zakresie, w jakim jest to niezbedne dla prawidtowe] eksploatacji, serwisu lub
utrzymania lub Inwestycji. Jezeli Zamawiajgcy udzieli dalszych licencji podmiotom trzecim,
bedzie réwniez uprawniony przekaza¢ tym podmiotom egzemplarze Utworéw oraz
Oprogramowania dostarczonych Zamawiajgcemu w ramach Umowy (i ich
opracowania), a takze wszelkie dokumenty. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawrze¢ z
podmiotami, ktérym udzieli dalszej licencji umowy o zachowaniu poufnosci, chyba Zze
poufnos¢ jest wytgczona z uwagi na przepisy prawa.

O ile Umowa wyraznie nie stanowi inaczej, Wykonawca zachowuje prawa wtasnosci

intelektualnej w przypadku, w ktérym w wykonaniu zobowigzan wynikajgcych z Umowy

dostarczy lub stworzy inne utwory, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, niz opisane w poprzednich ustepach, w tym instrukcje, opisy i inne materiaty dla
uzytkownikéw koncowych, struktury baz danych, zbiory i informacje stownikowe lub materiaty
graficzne, oraz inne metodologie i know-how, ktére stanowig wtasnos¢ Wykonawcy lub do
ktérych Wykonawca posiada licencje podczas realizacji Umowy, jak réwniez w zakresie
dokumentdéw roboczych, opracowanych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg Umowy (z
wytgczeniem zawartych w nich informaciji otrzymanych od Zamawiajgcego) (zwane dalej na
potrzeby niniejszego Artykutu ,,Dokumentacjq standardowq”). Jezeli jakiekolwiek produkty
prac (stanowigce Utwory) dostarczane przez Wykonawce w wykonaniu Umowy,
przygotowane zostang w oparciu o istniejgce narzedzia metodologiczne, ktére stanowiq
produkty standardowe Wykonawcy i do ktérych Wykonawcy przystugujg prawa autorskie lub
licencje na korzystanie, przeniesienie praw autorskich do produktéw prac nie bedzie
oznaczato przeniesienia na Zamawiajgcego praw autorskich do przedmiotowych narzedzi.

Wykonawca zachowa nieograniczone prawa autorskie do powyzszych narzedzi oraz ich

zmian, rozszerzeh i opracowan. Wykonawca zachowuje prawo do wykorzystywania

powyzszych narzedz podczas Swiadczenia ustug na rzecz innych podmiotéw i tworzenia na
ich podstawie materiatéw podobnych do produktéw prac dostarczanych Zamawiajgcemu

w wykonaniu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu niewytgcznej licencji na korzystanie z Dokumentaciji
standardowej, o ile wchodzg one w sktad Utwordw, na polach eksploataciji, o ktérych mowa

w ust. 20 powyzej. Postanowienia ust. 17 - 26 powyzej stosuje sie odpowiednio. Licencja

udzielona jest na okres 10 lat, po czym przeksztatca sie w licencje na czas nieoznaczony, z
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terminem wypowiedzenia wynoszgcym 10 lat. W przypadku uznania, ze okres wypowiedzenia

10 lat wykracza poza zakres swobody zawierania umoéw przyjmuje sie, ze okres ten jest rowny
maksymalnemu okresowi wypowiedzenia mieszczgcemu sie w granicach swobody umow.
Intencjqg Stron jest, by licencja miata charakter zblizony do umowy sprzedazy, tj. zapewniata
Zamawiajgcemu ciqggte, state prawo korzystania z Utworéw w zamian za Wynagrodzenie.
Wypowiedzenie licencji nastepuje odrebnie do wypowiedzenia Umowy.

29.

[(e]

Zamawiajgcy gwarantuje, ze Dokumentacja Przetargowa ani inna dokumentacja
przekazana Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie bedzie naruszaé praw wtasnosci
intelektualnej os6b trzecich. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystgpi przeciwko

Wykonawcy z roszczeniami wynikajgcymi z naruszenia przystugujgcych praw wtasnosci

intelektualnej, w tym praw autorskich, wéwczas Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o

takich roszczeniach, a Zamawiajgcy podejmie niezbedne dziatania majgce na celu

zazegnanie sporu, w tym bedzie zobowigzany przejg¢ wszelkie takie roszczenia wysuwane
pod adresem Wykonawecy i poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane. W szczegdlnosci:

1) przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen,

2) w przypadku wytoczenia przeciwko Wykonawcy powodztwa z tytutu naruszenia praw
wtasnosci intelektualnej lub praw autorskich, po przypozwaniu wstgpi do postepowania
lub sam wystgpi z interwencjg uboczng po stronie Wykonawcy, zaptaci w przypadku
niekorzystnego dla Wykonawcy rozstrzygniecia sporu koszty sgdowe oraz zasgdzone
odszkodowanie lub koszty polubownego zatatwienia sprawy, w tym koszty zastepstwa
procesowego,

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczeh majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw wtasnosci intelektualnej lub praw
autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia,

4) jezeli korzystanie z Dokumentacji Przetargowej lub innej dokumentacji przekazanej
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub jakiejkolwiek ich czesci przez Wykonawce, w
zakresie okreSlonym w niniejszym paragrafie, stanowi¢ bedzie naruszenie czyichkolwiek
praw wtasnosci intelektualnej lub przemystowej, Zamawiajgcy naprawi w catosci szkode
poniesiong w zwigzku z tym przez Wykonawce.

Powyzsze nie uchybia uprawnieniom Wykonawcy wynikajgcych z przepisbw prawa, w

szczegolnosci ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz uprawnien z rekojmi.

ARTYKUL 22. SILA WYZSZA

1. Sita wyzsza oznacza takie nadzwyczajne przypadki lub zdarzenia, ktére sq poza kontrolg i sq
niezawinione przez zadnqg ze Stron, ktérych nie mozna przewidzie¢ ani unikngé¢, a ktére
zaistniejg po podpisaniu Umowy i stanq sie przeszkodg w realizacji zobowigzah umownych.
Zdarzenie moze zostac¢ uznane za dziatanie sity wyzszej tylko wtedy gdy jego skala i zasieg sq

znaczne a jego wptyw na realizacje Umowy jest realny i znaczny. Zdarzenia o ograniczonym
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zasiegu i niewielkim wptywie na realizacje Inwestyciji nie stanowiq przypadku sity wyzszej co nie

wyklucza zastosowania innych postanowien niniejszej Umowy.

2. Zdarzeniami sity wyzszej mogq by¢ w szczegoélnosci:

1) wojny oraz inne dziatania zbrojne, inwazyjne, dziatania terrorystyczne, mobilizacje lub
embarga,

2) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywno$¢ od paliwa jgdrowego
lub odpaddéw jgdrowych, ze spalania paliwa jgdrowego, radioaktywnych toksycznych
materiatbw wybuchowych oraz innych niebezpiecznych wtasciwosci wszelkich
wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikow,

3) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa,

4) trzesienie ziemi, powodz, pozar, huragany, tornada, burze tropikalne lub inne kleski
zywiotowe (ogtoszone przez stosowne wtadze).

3. Strajki uwazane bedq za site wyzszq, jezeli bedq to strajki generalne (w catym kraju) lub catych
gatezi przemystu i jedli zostang ogtoszone w danym kraju zgodnie z obowigzujgcymi tam
przepisami o rozwigzaniu sporéw zbiorowych z wytgczeniem strajkdw umiejscowionych jedynie
u Wykonawcy, czy jego Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, Ilub tez
umiejscowionych tylko u Zamawiajgcego.

4. Wystgpienie i zakohczenie wydarzeh spowodowanych sitqg wyzszq, zostanie zakomunikowane
Stronie drugiej natychmiast, nie p6zniej niz w ciggu 14 dni od daty zaistnienia lub ustgpienia
dziatania sity wyzsze.

5. Strona informujgca o zaistnieniu sity wyzszej jest zobowigzana wykazac¢ fakt wystgpienia sity

wyzszej oraz okresli¢ jej przyczyny oraz zasieg i konsekwencje dla realizacji Umowy.

6. Strona, ktéra przekazata pisemne powiadomienie, zgodnie z wymogami jak w ust. 5 powyzej
bedzie zwolniona z zobowigzan lub dotrzymania terminu swoich zobowigzan tak dtugo jak
dtugo bedzie trwato to zdarzenie lub jego skutki. Termin realizacji wzajemnych zobowigzan
bedzie stosownie przedtuzony o czas trwania zdarzenia lub jego skutkéw.

7. Strona dotknieta dziataniem sity wyzszej podejmie stosowne wysitki dla zminimalizowania jej
skutkdw i wznowi realizacje Umowy niezwtocznie jak tylko bedzie to mozliwe.

8. Za opoznienia wynikte z wydarzeh spowodowanych sitq wyzszg zadna ze Stron nie moze
zgdac odszkodowania, rekompensaty lub udziatu w naprawie szkdéd. Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do ptacenia odsetek od nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem
zaistnienia Sity Wyzszej.

9. Czas trwania sity wyzszej lub jej skutkbw moze by¢ czasem zawieszenia czesci lub catosci
Umowy w przypadku braku mozliwosci realizacji Umowy lub jej czesci. Zawieszenie moze
dotyczy¢ catosci lub czesci obowigzkdéw umownych Stron, w zaleznosci od skali, zasiegu oraz
wptywu sity wyzszej na realizacje Umowy lub jej czesci. Zawieszenie realizacji catosci lub czesci
Umowy wymaga ztozenia zgodnego oSwiadczenia Stron, ztozonego pod rygorem
niewaznosci w formie pisemnej. Jezeli zawieszenie trwa dtuzej niz 90 dni, tj. jezeli, okolicznosci
sity wyzszej lub jej skutki trwajqg przez okres dtuzszy niz 90 dni i jezeli nie osiggnieto stosownego
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w tej kwestii porozumienia, to kazda ze Stron ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy

lub jej czesci w terminie 150 dni od daty wystgpienia sity wyzszej. Prawo do odstgpienia wygasa

po ustaniu skutkdw sity wyzszej. W przypadku odstgpienia od Umowy lub jej czesci z tego tytutu,

Zamawiajgcy zobowigzany bedzie jedynie do zaptacenia za czynnosci faktycznie wykonane

do dnia rozwigzania Umowy lub jej czesci.

ARTYKUL 23. KARY UMOWNE

1. Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy nastepujgcymi karami umownymi:

D

2)

3)

4)

5)

6)

7

za zwtoke w dokonaniu Odbioru Kohcowego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4

ust. 1 Umowy:

a) w okresie pierwszych 30 dni zwtoki — w wysokosci 0,02% Wynagrodzenia netto
wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) w przypadku zwtoki przekraczajgcej 30 dni — w wysoko$ci 0,04% Wynagrodzenia netto
wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt 1) Umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
przypadajgcy po uptywie 30 dni zwtoki,

Suma kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego z tytutu zwtoki w dokonaniu

Odbioru Koncowego w stosunku do terminu wskazanego w Art. 4 ust. 1 Umowy nie moze

przekroczy¢ wysokosci 10% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 2 pkt 1)

Uumowy.

za zwtoke w dokonaniu Odbioru Technicznego w stosunku do terminu wskazanego w Art.

4 ust. 2) Umowy w wysokosci 15.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Maksymalny

limit kary umownej z tego tytutu wynosi 1% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust.

2 pkt 1) Umowy.

za zwtoke w dokonaniu Odbioru Eksploatacyjnego w stosunku do terminu wskazanego w

Art. 4 ust. 3) Umowy w wysoko$ci 15.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki. Maksymalny

limit kary umownej z tego tytutu wynosi 1% Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust.

2 pkt 1) Umowy.

1.000,00 zt — za zwtoke w przekazaniu w terminie raportu ze stanu realizacji Inwestycji

zgodnie z PZJ. Kara bedzie naliczana kazdorazowo dla kazdego dokumentu osobno,

1.600,00 zt - w przypadku zwtoki w uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiajgcego dla

dokumentéw wymienionych w Art. 5 ust. 12 Umowy w stosunku do terminu wskazanego w

Art. 5 ust. 12 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki. Kara bedzie naliczana kazdorazowo dla

kazdego dokumentu osobno,

1.000,00 zt - w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu aktualizacji

Harmonogramu lub uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiajgcego dla aktualizacji PZJ (wraz z

PKiB), PZOS, Plan BiOZ w stosunku do terminu wskazanego w Art. 5 ust. 13 Umowy, za kazdy

dzien zwtoki. Kara bedzie naliczana kazdorazowo dla kazdego dokumentu osobno,

5.000,00 zt - za niedostosowanie sie do zalecen Wykonawcy Nadzoru Inwestorskiego po

uprzednim wezwaniu do skorygowania sposobu wykonywania Umowy i stwierdzeniu
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kazdy stwierdzony przypadek,

8) 2.000,00 zt - za niewykonywanie Roboét zgodnie z dokumentami (w szczegdlnosci:
poleceniem pracy gazoniebezpiecznej, poleceniem pracy niebezpiecznej, STWIORB,
Instrukcjg Technologiczng wykonania danej roboty) i nie przystgpienie do wykonywania
Robdét zgodnie z tymi dokumentami w terminie wskazanym przez WNI lub przez
Zamawiajgcego, za kazdy przypadek,

9) 4.000,00 zt - za kazdy dzien zwtoki w przedtozeniu Programu Naprawczego w stosunku
do terminu okre$lonego w Art. 4 ust. 11 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

10) 4.000,00 zt - za kazdy dzienh zwioki w przedtozeniu Programu Naprawczego
uwzgledniajgcego uwagi Zamawiajgcego w stosunku do terminu okre$lonego w Art. 4 ust.
12 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek.

11) 8.000,00 zt - =za przystgpienie do wykonania prac niebezpiecznych Iub
gazoniebezpiecznych bez zatwierdzonego polecenia wykonania tych prac, za kazdy
stwierdzony przypadek naruszenia,

12) 800,00 zt - za kazdqg rozpoczetqg godzine zwtoki w usunieciu w okresie gwaranciji i rekojmi
Wad w stosunku do terminu wskazanego w Art. 19 ust. 3 pkt 1 Umowy,

13) 800,00 zt — za kazdy dzien zwtoki w usunieciu w okresie gwaranc;ji i rekojmi Wad, w stosunku
do terminu okresSlonego przez Zamawiajgcego zgodnie z Art. 19 ust. 3 pkt 2 Umowy,

14) 4.000,00 zt - za powierzenie Podwykonawcy lub zgode na powierzenie dalszemu
Podwykonawcy innych prac niz okreSlone w Art. 8 ust. 1 Umowy bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

15) 8.000,00 zt - za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu Umowy o
podwykonawstwo lub zakresu robdét objetych prawem sprzeciwu Zamawiajgcego na
podstawie Art. 8 ust. 5 Umowy, ktérej przedmiotem sqg roboty budowlane lub projektu jej
zmiany, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

16) 4.000,00 zt - za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub zmiany takiej Umowy o podwykonawstwo, za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

17) 4.000,00 zt - za przedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg dostawy lub ustugi stanowigce czes¢
Inwestycji lub zmiany takiej Umowy o podwykonawstwo, ktéra jest niekompletna lub ktérej
jakakolwiek czes¢ jej tresci (w tym zatgcznikdw) jest zanonimizowana/zakryta/nieczytelna
lub w inny sposéb niedostepna dla Zamawiajgcego, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

18) 400,00 zt - za kazdy dzien zwtoki w realizacji obowigzku dokonania wymaganej przez
Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we

wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,
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19) 8.000,00 zt — za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy lub za dokonanie przez Zamawiajgcego bezpoS$redniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, za kazdy stwierdzony przypadek,

20) 80,00 zt - za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty, za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

21) 16.000,00 zt — za naruszenia przez Wykonawce postanowien wskazanych w Art. 27 Umowy
(Zachowanie poufnosci,), za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

22) 20.000,00 zt - za naruszenia przez Wykonawce postanowien wskazanych w Art. 29 Umowy
(Powierzenie przetwarzania danych osobowych), za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

23) 4.000,00 zt - z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych
czynnosci wskazane w Art. 5 ust. 21 Umowy, za kazdy przypadek naruszenia,

24) 8.000,00 zt - za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, za kazdy stwierdzony
przypadek,

25) 80,00 zt — za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z tytutu
zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp, za kazdy dzieh zwtoki
od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty, za kazdy stwierdzony przypadek
naruszenia,

26) 20.000,00 zt — za zwtoke w przekazaniu nieruchomosci wtascicielom, za kazdy rozpoczety
tydzien zwtoki,

27) 200,00 zt - za zwtoke w biezgcym przekazaniu Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z
protokotéw przewidzianych PKiB, za kazdy dzier zwtoki,

28) 1.000,00 zt - za brak uzgodnienia wzoru rejestru protokotéw lub jego biezgcej aktualizaciji,
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

29) 1.000,00 zt — za zwtoke w realizacji poszczegdlnych prac wskazanych z PZJ, za kazdy
rozpoczety tydzien,

30) 5.000,00 zt - za brak sporzgdzenia ktéregokolwiek z zestawien przewidzianych w OPZ, lub
zaniechanie aktualizaciji takiego zestawienia, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

31) 20.000,00 zt - za nie przestrzeganie zapisow decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
za kazdy taki stwierdzony przypadek,

32) 5.000,00 zt - za naruszenie obowigzku uzyskania odpowiednich akceptacji/opinii zmian, o
ktoérych mowa w Art. 3 ust. 15 i/lub ust. 16 Umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

33) w przypadku naruszenia zasad bezpieczenstwa, o ktérych mowa w ,Informacii
o zasadach bezpieczenstwa w ruchu osobowym i pojazdéw obowigzujgcych

w Operatorze Gazociggow Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.”, stanowigcej Zatqcznik nr 23
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do Umowy, przez Wykonawce, jego pracownikoéw lub osoby dziatajgce na jego zlecenie

lub w jego interesie, bez wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych oséb z Wykonawca:

a)

b)

d)

e)

9)

za wniesienie na teren obiektéw Spotki broni i amunicji w wysokosci 1.500 zt za kazdy
przypadek naruszenia,

za przebywanie na terenie obiektu Spoétki w stanie wskazujgcym na spozycie
alkoholu lub w stanie nietrzezwos$ci oraz pod wptywem $rodkéw odurzajgcych lub
substancji psychotropowych w wysokoéci 1.500 zt za kazdy przypadek naruszenia,
za przekazanie przepustki osobowej innej osobie, wpuszczenie osoby na swojg
przepustke osobowq lub wykorzystywanie przepustki innej osoby w wysokosci 1.500 zt
za kazdy przypadek naruszenia,

za niezwrdcenie przepustki na zasadach okreslonych w Zatgczniku nr 23 do Umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia,

za naruszenie zasad ruchu pojazdéw obowigzujgcych na terenie obiektoéw Spotki w
wysokosci 500 zt za kazdy przypadek naruszenia,

za przekazanie kluczy do pomieszczen, budynkéw i obiektdw nieuprawnionej osobie,
lub wykorzystywanie kluczy przez nieuprawniong osobe w wysokosci 500 zt za kazdy
przypadek naruszenia,

za naruszenie zasad dotyczgcych fotografowania, flmowania, nagrywania dzwieku
i szkicowania na terenie obiektéw Spdétki w wysokosci 1.500 zt za kazdy przypadek
naruszenia;

W przypadku, powtdérnego naruszenia zasad wskazanych w pkt 32) przez tg samqg
osobe Zamawiajgcemu poza prawem do naliczenia kary umownej przystuguje
prawo do cofniecia lub ograniczenia prawa wstepu lub wjazdu na teren obiektéw
Sp6tki w stosunku do tej osoby.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie czesSci prac przez
Podwykonawcow Wykonawcy powyzsze postanowienia pkt 32) majq zastosowanie
rowniez do Podwykonawcow, pracownikbw Podwykonawcy oraz 0s6b
dziatajgcych na zlecenie lub w interesie Podwykonawcéw bez wzgledu na
podstawe prawng zwigzku tych oséb z Podwykonawcq, a w przypadku naruszenia
wskazanych wyzej zasad przez te osoby Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢

Wykonawce wskazanymi wyzej karami.

34) w wysokosci 10.000,00 zt - za kazdy przypadek naruszenia ,,Wytyczne w zakresie komunikacii

ze spoteczno$ciami lokalnymi na etapie realizacji inwestycji” stanowiqcych Zatgcznik nr 15

do Umowy; za przypadek naruszenia ww. wytycznych Strony uznajq w szczegadlnosci:

a)

b)

upublicznienie materiatéw informacyjnych niezgodnych z prawdq lub godzgcych
w dobre imie Zamawiajgcego,
przekazanie i udzielenie mediom informacji w sprawie Inwestycji bez zgody

Zamawiajgcego,
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c) co najmniej 10-krotne uchylanie sie lub opdZnianie w przesytaniu raportéw lub

innych dokumentdéw wynikajgcych z Zatqgcznika nr 15 do Umowy,
d) wszelkie celowe dziatania naruszajgce dobry wizerunek Zamawiajgcego.

35) w wysokosci 20% warto$ci Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 1 Umowy w
przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

2. Wykonawca jest uprawniony do obcigzenia Zamawiajgcego karg umowng w wysoko$ci 20%
warto$ci Wynagrodzenia netto wskazanego w Art. 13 ust. 1 Umowy w przypadku odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

3. Uprawnienie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi wskazanymi w
Art. 23 ust. 1 pkt 2 — 6, pkt 9 - 10 Umowy powstaje w przypadku przekroczenia przez Wykonawce
Terminu realizacji Inwestycji (Daty Zakohczenia) lub odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek
ze Stron z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach
uprawnienie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi powstaje w
momencie zaistnienia okolicznosci stanowigcych podstawe do ich naliczenia.

4. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wysokosci kar umownych, do naliczenia ktérych
Zamawiajgcy bedzie miat prawo w przypadku przekroczenia przez Wykonawce Terminu
realizacji Inwestycji (Daty Zakonczenia), o ktérych mowa w Art. 23 ust. 3 zdanie pierwsze
Uumowy.

5. Wykonaweca jest w zwtoce, jesli powstate op6znienie w realizacji obowigzkéw Wykonawcy, jest
nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Obowigzek
wtasciwego udokumentowania i wykazania, ze Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za
wystgpienie opdznien lezy po stronie Wykonawcy.

6. Termin ptatnos$ci naliczonej kary umownej wynosi 14 dni od daty doreczenia noty
obcigzeniowej.

7. Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac odpowiedniq cze$¢ naleznego Wynagrodzenia na poczet
zabezpieczenia kar umownych naleznych Zamawiajgcemu.

8. Kary umowne wynikajgce z niniejszej umowy nalicza sie niezaleznie od siebie, podlegajg one
kumulacji do wysokosci okre$lonej w zdaniu nastepnym, mogqg by¢ naliczone réwniez po
odstgpieniu od Umowy, a naliczone przed odstgpieniem od Umowy pozostajg wazne i
skuteczne réwniez po odstgpieniu od Umowy. tgczna wysoko$¢ kar umownych
przystugujgcych Zamawiajgcemu, nie moze przekroczy¢ 25% wartosci Wynagrodzenia netto
wskazanego w Art. 13 ust. 1 Umowy. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek
ze Stron, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do naliczenia kar umownych naleznych z
wszelkich tytutéw wskazanych w Umowie, w tym z tytutu odstgpienia.

9. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
umownej z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukohczenia

Inwestyciji lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
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10. Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,

przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych w niniejszej Umowie kar umownych, na zasadach

ogodlnych Kodeksu cywilnego.

11. Odpowiedzialno$¢ Stron wzgledem siebie w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, jest

ograniczona do wysokosci 100% warto$ci Wynagrodzenia brutto wskazanego w Art. 13 ust. 1
Umowy. Strony jednoznacznie wskazujg, ze Zzadna ze Stron nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnoéci za utracone korzysci, ktorych Strona moze doznaé¢ w zwiqgzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej Umowy. Powyzsze ograniczenia
odpowiedzialnosci nie majq zastosowania w przypadku szkody wyrzgdzonej umyslnie, na skutek

razqgcego niedbalstwa lub w wyniku popetnienia przestepstwa.

ARTYKUL 24. PRZESEANKI ZMIANY UMOWY

1.

Jezeli Wykonawca dokona jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym Dokumentaciji
Przetargowej, zatwierdzonych Materiatéw Ilub Urzadzen, ktére nie zostaty uprzednio
zatwierdzone na piSmie przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wedtug wtasnego
uznania:

1) zazgdac od Wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia Robét wykonanych z
wprowadzong zmiang i odbudowania catosci lub czesci tych Robo6t bez wprowadzonej
zmiany na koszt Wykonawcy, lub

2) dokona¢ odbioru Robét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia,

w obu przypadkach zachowujgc prawo do zgdania odszkodowania za szkody wynikte z
wykonania Robét niezgodnie z Umowaq.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie terminéw realizacji Umowy lub
Wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

1) wystgpienia kleski zywiotowej; wystgpienia warunkéw atmosferycznych w sposéb istotny
odbiegajgcych od typowych, uniemozliwiajgcych prowadzenie Rob6t zgodnie ze sztukg
budowlang, przyjetg technologig Robét, normami lub obowigzujgcymi przepisami,
przeprowadzanie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw. Wykonawca powotujgc
sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest udokumentowac ich zajicie
przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w szczegdlnosci akty prawne
potwierdzajgce wprowadzenie stanu kleski zywiotowej na obszarze obejmujgcym Teren
Budowy, opinie wtasciwego instytutu meteorologicznego, gospodarki wodnej, melioracij,
a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikbw na Harmonogram,

2) gdy wystgpiq opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administraciji publicznej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca; gdy wystgpiq opdznienia w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktérych sg zobowigzane wtasciwe organy
administracji publicznej na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie to przekroczy okres,
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przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje lub orzeczenia powinny zostac
wydane oraz opoéznienie to nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,; jezeli wystgpi brak mozliwosci realizacji Robét z powodu
nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy; jezeli
wystgpi brak mozliwosci wykonywania Robo6t z powodu dziatania podmiotéw o
kompetencjach zblizonych do organdéw administracji z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy; gdy nastgpi odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci lub
innych podmiotow posiadajgcych tytut prawny do nieruchomosci terenu do celéw
realizacji Inwestycji; odmowy dokonania przez wtasciwe osoby, instytucje lub organy
stosownych uzgodnieh w zwigzku z zamiarem wykonania wycinki drzew lub krzewdéw lub
rekultywaciji gruntéw rolnych i leSnych lub wykonania zalesienia paséw montazowych w
lasach lub nasadzehn. Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci
zobowigzany jest udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng
dokumentacje, w tym w szczegolnosci odpisy wnioskdw o wydanie decyzji, zezwolen i
uzgodnien wraz z prezentatq wtasciwego urzedu, odpisy decyzji, zezwolen, uzgodnien,
opinii wtasciwych organéw, zaswiadczenia wtasciwych organéw, pisemne osSwiadczenia
wtascicieli lub uzytkownikdbw wieczystych nieruchomosci, dowody zawiadomienia
wtascicieli lub uzytkownikbw wieczystych nieruchomosci o zamiarze i terminie
prowadzenia na nieruchomosci prac budowlanych a takze przedstawi¢ pisemng analize
wptywu tych czynnikbw na Harmonogram,

jezeli nastgpig udokumentowane opodznienia realizacji Umowy bedgce skutkiem
prowadzenia prac archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw; gdy
zaistniejg warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne odbiegajgce w sposéb
istotny od przyjetych w Dokumentaciji Przetargowej; gdy wystgpig odmienne od przyjetych
w Dokumentacji Przetargowej warunki terenowe, cieki wodne Ilub inne obiekty.
Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest
udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacije, w tym w
szczegoblnosci, zaswiadczenia, opinie, decyzje wtasciwych organdw, ekspertyzy
geologiczne a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikbw na
Harmonogram,

gdy zaistniejq sytuacje, bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych wytgcznie po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdélnosci wstrzymanie Robot przez Zamawiajgcego, hie
wynikajgce z okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca; w przypadku
koniecznosci realizacji Rob6t dodatkowych lub realizacji Rob6t zamiennych, w tym
wynikajgcych ze zmiany zakresu Dostaw Inwestorskich; w sytuacji gdy ujawniq sie w trakcie
wykonywania Inwestycji wady w Dokumentaciji Przetargowej; gdy nastgpi niedostarczenie
niezbednej iloSci paliwa gazowego o odpowiednich parametrach do napetnienia

gazociqgu i instalacji oraz przeprowadzenia Rozruchu, w terminach uzgodnionych z
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Wykonawcaq, bgdz niemozno$¢ napetnienia gazociggu i instalacji oraz przeprowadzenia

Rozruchu w terminach uzgodnionych z Wykonawcg; w sytuacji, opdznieh w przekazaniu
Dostaw Inwestorskich lub opdznien w wykonaniu wycinki realizowanej przez
Zamawiajgcego -. Strony powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzane sg
udowodni¢ ich zajScie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w
szczegodlnosci polecenie wstrzymania Robot, korespondencje, opinie jednostki
projektowej, protokoty pomiaru cisnienia i sktadu gazu a takze przedstawic¢ pisemng
analize wptywu tych czynnikbw na Harmonogram,

z innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgcych niemoZliiwoscig prowadzenia Robot w sposdb zgodny z Dokumentacjqg
Przetargowq, sztukg budowlanq, przyjetqg technologig, normami lub obowigzujgcymi
przepisami lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych Umowaqg, w tym
spowodowanych koniecznosciq pozyskania zgody na pobdr i zrzut wody do préb
ci$nieniowych z innego miejsca i od innego podmiotu niz wskazany w Dokumentaciji
Przetargowej. Strony powotujgc sie na wystgpienie w/w okoliczno$ci zobowigzane sq
udokumentowac ich zajicie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje a takze
przedstawi¢ pisemng analize wptywu tych czynnikbw na Harmonogram,

w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma byc¢ realizowana
Inwestycja, w sposéb wymagajgcy od Wykonawcy podjecia dziatah majgcych wptyw na
termin lub zakres realizacji Inwestyciji,

w przypadku zmiany SESP lub innego wewnetrznego aktu normatywnego

Zamawiajgcego, znajdujgcego zastosowanie do Inwestyciji.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 powyzej, terminy

Umowy mogg ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakohczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych

okolicznosci lub ich skutkéw. W kazdym przypadku przedtuzenia terminu wykonania Umowy

Strony postanowig rowniez o kosztach przedtuzenia: Zabezpieczenia Zaliczki, Zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, ubezpieczen.

Zamawiajgcy dopuszcza dokonanie zmiany Umowy w zakresie sposobu realizacji Inwestyciji

lub Wynagrodzenia w nastepujgcych przypadkach:

D

2)

niedostepnos$ci na rynku Materiatéw/Urzgdzen wskazanych w Dokumentacji Przetargowej
spowodowane zaprzestaniem  produkcji lub  wycofaniem <z rynku tych
Materiatéw/Urzgdzen,

pojawienia sie na rynku Materiatébw/Urzadzeh nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji Przedmiotu Umowy lub eksploatacji obiektow
wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy lub umoZliwiajgcych uzyskanie
lepszych waloréw technicznych lub uzytkowych tych obiektéw w tym zmnigjszenia ich

niekorzystnego wptywu na $rodowisko naturalne,
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3) pojawienia sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych Robdét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji Inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, zmniejszenia
ich negatywnych skutkéw dla srodowiska naturalnego lub podniesienia bezpieczenstwa,
jak réwniez zmniejszenia kosztow eksploatacji obiektow wykonanych w ramach realizaciji
Inwestycji,

4) konieczno$ci  zrealizowania Umowy przy  zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane w Dokumentacji
Przetargowej, w sytuacji, gdyby mogto to przynies¢ oszczednosci Zamawiajgcemu lub
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy lub bytoby mniej korzystne dla Zamawiajgcego z punktu
widzenia jakosci, w szczegoélnosci w przypadku zidentyfikowania btedu w Dokumentaciji
Przetargowej,

5) koniecznosci zrealizowania Inwestycji przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych, w szczegdélnosci ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa bgdz
zmiany okolicznosci majgcych wptyw na prace systemu przesytowego,

6) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Przetargowej warunkdéw geologicznych
skutkujgcych niemozliwosciq zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

7) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Przetargowej warunkéw terenowych, w
szczegolnosciistnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw
budowlanych,

8) w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére ma byc¢ realizowana
Inwestycja, w sposéb wymagajgcy od Wykonawcy podjecia dziatah majgcych wptyw na
termin lub zakres realizacji Inwestyciji.

Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okoliczno$ci zobowigzany jest

udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w tym w

szczegolnosci, korespondencje z dostawcami, producentami Materiatéw/Urzgdzen, opinie,

ekspertyzy, zaSwiadczenia, analizy sporzgdzone w szczegdlnosci przez podmioty badawcze
lub naukowe lub kwalifikowane podmioty jak np. rzeczoznawcy budowlani, geolodzy,
geodeci, opinie Projektanta a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu danych czynnikéw
na realizacje Inwestycji, przy czym analiza winna dowodzi¢ odpowiednio koniecznosci
zastosowania sposobu realizacji odmiennego od przewidzianego w Dokumentacii

Przetargowej lub korzystnych skutkéw proponowanej zmiany dla waloréw technicznych lub

eksploatacyjnych obiektow wybudowanych w ramach Inwestycji, obnizenia kosztow

wykonania, zwiekszenia bezpieczenstwa lub skrécenia czasu realizacji Robot.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 4 powyzej mozliwa

jest w szczegolnosci zmiana sposobu wykonania Przedmiotu Umowy, Materiatéw/Urzgdzen

lub technologii Robo6t, jak réwniez zmiany lokalizacji budowanych urzgdzen, a takze w
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niezbednym zakresie uzgodnionym przez Strony zmiana terminbw Umowy lub

Wynagrodzenia.

6. Ponadto dopuszczalne sg zmiany Umowy w zakresie termindw realizacji Umowy,
Wynagrodzenia lub sposobu realizacji Inwestycji, jesli spowodowane sg one nastepujgcymi
okoliczno$ciami:

1) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Inwestycji zgodnie z Dokumentacjqg Przetargowaq,

2) gdy wystgpi kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty lub
Zamawiajgcego inwestycjami, powodujgca uniemozliwienie lub znaczne utrudnienie w
prowadzeniu prac objetych Przedmiotem Umowy (w takim przypadku zmiany w Umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie lub usuniecie
kolizji),

3) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna bqdz inna przyczyna zewnetrzna
niezalezna od Wykonawcy, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca powotujgc sie na wystgpienie ww. okolicznosci opisanych powyzej zobowigzany
jest udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje, w
szczegolnosci dokumentacje techniczng i projektowqg potwierdzajgcg wystepowanie kolizji z
inng inwestycjq, opinie, ekspertyzy, zasSwiadczenia, analizy sporzgdzone w szczegdlnosci przez
podmioty badawcze Ilub naukowe lub kwalifikowane podmioty jak np. rzeczoznawcy
budowlani, geolodzy, geodeci, opinie Projektanta, korespondencje z innymi podmiotami,
zaSwiadczenia organdéw administracji, a takze przedstawi¢ pisemng analize wptywu ww.
czynnikbw na realizacje Inwestyciji.

7. W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji Rob6t zamiennych, Rob6t dodatkowych, lub
Robét Zaniechanych jak réwniez w przypadkach okreSlonych w Umowie zmianie ulegnie
Wynagrodzenie. W zakresie Rob6t zamiennych lub Robét dodatkowych podstawg zmiany
Wynagrodzenia jest zaakceptowany przez Strony Protokdt Koniecznos$ci wraz z kosztorysem.
Strony w zawieranym aneksie ustalg sposéb rozliczenia. W przypadku, gdy tgczna wartos¢
Robét dodatkowych przekroczy 20% kwoty okresSlonej w Art. 13 ust. 1) Umowy na dzieh
zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze skorzystac z prawa do zgdania podzielenia ptatnosci
wynagrodzenia za wykonanie przewidzianych aneksem Robdét dodatkowych w taki sposéb,
ze cze$¢ nie przekraczajgca 15% przewidzianego aneksem wynagrodzenia ptatna bedzie
jednoczesnie z ptatnosciq za Kamien Milowy Odbiér Eksploatacyjny, a Wykonawca bedzie
takim zgdaniem zwigzany, chyba ze Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu, najpdzniej z dniem
zawarcia aneksu do Umowy, Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci
uwzgledniajgcej przewidziany w aneksie wzrost Wynagrodzenia.

8. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w wypadku wystgpienia jednej ze zmian
przepisdw wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b Pzp, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

na zasadach okresSlonych w ust. 9-20 ponizej, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 8
powyzej, bedzie obejmowac wytgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
odniesieniu do ktérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez
Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisoéw odpowiednio zmieniajgcych wysoko$¢
stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, wysoko$S¢ minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujgcych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub w zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, albo zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych.
W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 1) powyzej wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwote odpowiadajgcqg zmianie kosztu Wykonawcy, ponoszonego w zwigzku ze
zmiang stawki podatku od towardw i ustug lub podatku akcyzowego.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 2) powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zmiang
wysokosci wynagrodzehn pracownikéw realizujgcych zamdéwienie do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzeh publicznoprawnych od kwoty zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci
wynagrodzenia pracownikéw realizujgcych Przedmiot Umowy, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 3) powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku

z wyptatg wynagrodzenia pracownikéw realizujgcych zamdowienie. Kwota odpowiadajgca

zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesSci wynagrodzenia

pracownikdw realizujgcych zamoéwienie, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym,
odpowiadajqgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg

Przedmiotu Umowy.
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W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 4) powyzej, wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku

z wptatami do pracowniczych planéw kapitatowych pracownikéw realizujgcych zamowienie.

Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do wptat do

pracowniczych planéw kapitatowych pracownikéw realizujgcych zamoéwienie, o ktérych

mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia nastepuje na wniosek Strony oraz wymaga zmiany Umowy.

W celu dokonania zmiany Umowy, o ktérej mowa w ust. 14 powyzej, kazda ze Stron moze

wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegolnosci szczegétowe
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktérej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania

Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w terminie

30 dni liczgc od dnia wystgpienia zdarzenia uzasadniajgcego takie zgdanie.

Jezeli z wnioskiem wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku

dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty

wykonania Umowy, w szczegolnosci ztozenia przez Wykonawce osSwiadczenia o wysokosci

dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzenia zmian, o ktérych mowa w ust. 8

powyzej. Obowigzek wykazania, iz zmiany okreslone w ust. 8 powyzej majg wptyw na koszt

realizacji Przedmiotu Umowy spoczywa na Wykonawcy, ktéry w szczegdlnosci powinien
przedtozy¢ dokument zawierajgcey:

1) wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajgcych z wprowadzonych zmian, o
ktérych mowa w ust. 8 powyzej i propozycje zmian wynagrodzenia Wykonawcy,

2) wyjadnienie wptywu zmian okreSlonych w ust. 8 powyzej na koszty wykonywania
zamowienia,

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarébwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych zaméwienie, wraz z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane 1z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynhagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 8 pkt 2) powyzej,

4) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarébwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wykonujgcych zaméwienie, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okreSleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajqgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 3)

powyzej,
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5) pisemne zestawienie wptat do pracowniczych planéw kapitatowych (zaréwno przed jak i
po zmianie) pracownikdw wykonujgcych zaméwienie, wraz z kwotami wptat w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy oraz czesci wptaty
odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 4)
powyzej.
Jezeli z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej, wystepuje Zamawiajqcy, jest on
uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentdw, z ktérych bedzie wynikac w jakim zakresie zmiany,
o ktérych mowa w ust. 8 powyzej majq wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 16 pkt 3) lub pkt 4) lub, odpowiednio, wptat
0 ktérych mowa w ust. 16 pkt 5) powyze.
W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej,
Strona ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim
zatwierdza wniosek oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno
ulec zmianie wraz z uzasadnieniem, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z
uzasadnieniem.
Zmiana Umowy nastgpi nie pdézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
whniosku o dokonanie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zmiana Umowy, o ktérej mowa w ust. 8 powyzej moze dotyczy¢ tylko wysokosci
wynagrodzenia na przyszto$¢. Zaakceptowane przez Strony zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy bedqg obowigzywaty od dnia nastepujgcego po dniu ztozenia wniosku, o ktérym
mowa w ust. 15 powyzej, nie wczesniej jednak niz od dnia wejscia w zycie zmian opisanych w
ust. 8 powyzej.
Zamawiajgcy przewiduje zgodnie z art. 439 Pzp waloryzacje wynagrodzenia:
1) Waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzaciji (dalej:
"Wskaznik waloryzacji"), obliczonego wedtug nastepujgcego wzoru:
W=10,5+ 0,10 x CPI + 0,15 x Wr + 0,16 X Wm + 0,09 x Ws
gdzie:
CPI - wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych - obliczany na podstawie wskaznikéw
z tabeli ,,Kwartalne wskazniki cen towaréw i ustug konsumpcyjnych” publikowanej
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego na stronie

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/wskazniki-cen-

towarow-i-uslug-konsumpcyjnych-pot-inflacja-/kwartalne-wskazniki-cen-towarow-i-

uslug-konsumpcyjnych-od-1995-roku/ (kolumna: okres poprzedni = 100), za minione

zakonczone kwartaty, przy czym pierwszym jest kwartat nastepujgcy po kwartale i
roku ztozenia Oferty,

Wr — wskaznik waloryzacji dla robocizny — obliczany na podstawie wskaznikéw dla ,,robét
inzynieryjnych” z tabeli 1. ,,Zmiany stawek robocizny kosztorysowej (brutto) Zeszytu
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ZWW opublikowanego przez O$rodek Wdrozeh Ekonomiczno-Organizacyjnych

Budownictwa ,,Promocja” sp. z.0.0., SEKOCENBUD, w stosunku do kwartatu i roku
ztozenia Oferty,

Wm - Wskaznik waloryzacyjny dla materiatéw - obliczany na podstawie wskaznika
waloryzacyjnego ,Materiaty budowlane ogdétem” publikowanego w tabeli 2.
»Zmiany cen materiatdbw cen budowalnych wg grup” przez OsSrodek Wdrozenh
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” sp. z 0.0., SEKOCENBUD, w
stosunku do kwartatu i roku ztozenia Oferty,

Ws - Wskaznik waloryzacyjny dla sprzetu - obliczany na podstawie wskaznika
waloryzacyjnego ,,Sprzet budowlany ogétem” publikowanego w tabeli 6. ,,Zmiany
cen najmu i pracy sprzetu budowlanego wg grup” przez Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa ,,Promocja” sp. z.0.0., SEKOCENBUD, w
stosunku do kwartatu i roku ztozenia Oferty.

Wskaznik waloryzacji ,,W” zostanie obliczony z doktadnos$cig do czterech miejsc po

przecinku, przy czym sktadowe wzoru nie podlegajqg zaokrggleniu.
Waloryzacji bedzie podlega¢ wynagrodzenie Wykonawcy, objete wnioskami o ptatnosc:
a) pierwsza waloryzacja — nie wczesniej niz po zakonczeniu pierwszego petnego kwartatu
nastepujgcego po terminie sktadania ofert (decyduje data ztozenia wniosku o
ptatnos¢); Przed ztozeniem wniosku o ptatno$¢ Wykonawca wystgpi do
Zamawiajgcego o przekazanie oSwiadczenia, o ktérym mowa w pkt 9) ponizej,
wskazujgc planowang date ztozenia wniosku o ptatno$¢ oraz proponowang
kalkulacje wskaznika waloryzaciji,

b) aktualizacja wskaznika waloryzacji — co 3 miesigce na wniosek Wykonawcy.

Datg odniesienia waloryzacji bedzie kazdorazowo dzien ztozenia Oferty,

Waloryzacja nastepowac bedzie pod warunkiem osiggniecia przez wskaznik waloryzacji

»W” poziomu réwnego lub wiekszego 1,0200 lub réwnego lub mniejszego niz 0,9800,

Suma waloryzaciji dla oddania wzrostu cen (liczona tgcznie jako suma waloryzacji na plus

z wszystkich wnioskéw o ptatnos$¢) albo dla oddania spadku cen (liczona tqcznie jako

suma waloryzacji na minus z wszystkich wnioskéw o ptatno$¢) nie moze przekroczyE 10%

wynhagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy z dnia zawarcia Umowy, to

jestkwoty ..........coeeiiin. netto,

W przypadku skorzystania przez Wykonawce z waloryzacji wynagrodzenia na podstawie

art. 436 pkt 4 lit. b Pzp, do limitu 10% wzrostu wynagrodzenia opisanego w pkt 5 powyze;

wlicza sie wzrost wynagrodzenia obliczony na podstawie art. 436 pkt 4 lit. b Pzp;

Waloryzacji nie podlegajg kwoty wyptacanej Wykonawcy Zaliczki, wynagrodzenie za

Roboty zamienne i dodatkowe, zwrot kwot zatrzymanych,

Wykonawca obliczy warto$¢ waloryzacji dla sktadanego wniosku o ptatno$¢ zgodnie ze

wskaznikiem obowigzujgcym w danym okresie waloryzacji przekazanym mu przez

Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze w przypadku zwrotu wniosku do poprawy lub
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waloryzacji wynagrodzenia bedzie wykazana jako osobna pozycja wniosku o ptatnos¢
oraz jako osobna pozycja na fakturze.

9) Zastosowanie mechanizmdow waloryzaciji, opisanych w pkt 1-8 dokonywane jest w drodze
jednostronnego oSwiadczenia Zamawiajgcego okreslajgcego warto$¢ wskaznika
waloryzaciji.

Dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie dotyczgcym sposobu i terminéw rozliczenia
Zaliczki w przypadku powstania ryzyka nieukohczenia Inwestycji w terminie umownym, z
przyczyn za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci. Wykonawca powotujgc sie na
wystgpienie ww. okolicznosci zobowigzany jest udokumentowac ich zajScie przedstawiajgc
w tym celu stosowng dokumentacje.

Nie stanowig zmiany istotnej Umowy w rozumieniu Pzp i nie wymagajqg zawarcia aneksu do
Umowy, nastepujgce przypadki:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng Umowy,

2) zmiana danych teleadresowych lub rachunkéw bankowych,

3) zmiana danych rejestrowych, bedgcych nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze
stron Umowy.

Powyzsze zmiany dla swej skutecznos$ci wymagajg zawiadomienia drugiej Strony w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci przez osoby upowaznione do reprezentacii Strony.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia zgody na powierzenie przez Wykonawce
Podwykonawcom zakresu Inwestycji nie wskazanego w Ofercie jako planowany do
powierzenia Podwykonawcom. Warunkiem zmiany Umowy, jest ztozenie uzasadnionego
whiosku przez Wykonawce i jego akceptacji przez Zamawiajgcego. Zmiana taka nie wymaga
zawarcia aneksu do Umowy.

Gdy zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotéw
trzecich, o ktérych mowa w art. 118 Pzp, za pomocqg ktérych Wykonawca wykazat spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu, a podmiot ten bedzie brat udziat w realizacji Inwestyciji,
zaproponowany nowy podmiot zobowigzany jest wykazac¢ spetnianie warunkéw w zakresie
nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana taka
nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

Powyzsze postanowienia nie uchybiajg innym postanowieniom Umowy przewidujgcym
mozliwos¢ jej zmiany i wskazujgcych warunki takiej zmiany, jak réwniez przepisom Pzp
dotyczgcym zmian umow.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do rezygnaciji z wykonania czesci Przedmiotu Umowy. W
przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czeSci Przedmiotu Umowy
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone. Przedmiotowa
rezygnacja z wykonania czesci Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci
Umowy brutto, o ktérej] mowa w Art. 13 ust. 1) Umowy. Wykonawca bedzie wowczas
uprawniony do wystgpienia do Zamawiajgcego z zgdaniem zwrotu uzasadnionych,
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planowang realizacjg czesci Przedmiotu Umowy, ktdrej dotyczy¢ bedzie rezygnacja
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza moZliwos¢ wczesniejszego zakonczenia realizacji Umowy w
przypadku dokonania Odbioru Kohcowego z wyprzedzeniem w stosunku do obowigzujgcego
Harmonogramu bazowego i Umowy. W takim przypadku Data Zakohczenia bedzie
przypada¢ odpowiednio wczesdniej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do dokonywania
odbioréw w terminach wczeéniejszych niz przewidziane w Harmonogramie bazowym lub
Umowie.

Jakiekolwiek zmiany Umowy, poza wyraznie przewidzianymi w tre$ci Umowy lub przepisach
Pzp przypadkami, nie bedq skutkowaty zwiekszeniem wartosci Wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiany terminéw realizacji Umowy dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy nie
mogg by¢ podstawq roszczeh o zmiane wysoko$ci Wynagrodzenia ani jakichkolwiek innych

roszczen, w tym roszczen odszkodowawczych.

ARTYKUL 25. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci z
zachowaniem prawa do naliczania kar umownych, w przypadkach i na zasadach
przewidzianych w przepisach prawa, jak rowniez w przypadkach i na zasadach okreslonych
W niniejszej Umowie.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytgcznie
czes$ci Wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) jezeli Wykonawca opd7Znia sie z rozpoczeciem lub realizacjg Robét tak bardzo, ze nie jest
prawdopodobne aby zdotat je ukohczy¢ w umdéwionym terminie,

2) jezeli Wykonawca prowadzi Roboty w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowg, pomimo
bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego ha
zmiane sposobu wykonywania Robat,

3) jezeli Wykonawca wykona Roboty z istotnymi Wadami, ktére nie nadajqg sie do usuniecia
lub jezeli z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w odpowiednim
terminie lub uptynat juz czas wyznaczony do ich usuniecia,

4) jezeli Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie Inwestycji na okres

dtuzszy niz 7 dnii pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat
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tqczny okres nieuzasadnionych przerw w realizacji Inwestycji przekroczy 30 dni,

5) gdy naliczone kary umowne osiggng maksymalny limit wskazany w Umowie,

6) gdy tgczna wartos¢ Uméw o podwykonawstwo zawartych bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego udzielonej zgodnie z Umowqg przekroczy wartosci 10% Wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy,

7) w razie koniecznosci 7 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich ptatnosci wynagrodzenia przez Zamawiajgcego
na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw na sume wiekszg niz 5%
wartosci Wynagrodzenia brutto okreSlonego w Art. 13 ust. 2a Umowy,

8) gdy nastgpi rozwigzanie przedsicbiorstwa Wykonawcy, Wykonawca ztozy wniosek
restrukturyzacyjny dotyczqgcy postepowania uktadowego lub sanacyjnego, zostanie
otwarta likwidacja Wykonawcy lub zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
a rodzaj lub warto$¢ zajetego majgtku Wykonawcy mogq zagrozi¢ terminowi realizaciji
Umowy lub mie¢ negatywny wptyw na jej realizacje,

9) gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek etapu Umowy lub Kamienia
Milowego ustalonego zgodnie z Harmonogramem bazowym przekroczy 8 (osiem) tygodni,

10) gdy Wykonawca nie dostarczy lub nie bedzie utrzymywat Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, Zabezpieczenia Zaliczki lub ubezpieczenia wymaganych zgodnie
z Umowaq,

11) w przypadku naruszenia przez Wykonawce jakiegokolwiek istotnego postanowienia
niniejszej Umowy oraz bezskutecznego uptywu terminu, nie krotszego niz 14 dni
wyznaczonego mu na usuniecie naruszenia,

12) gdy Wykonawca podzleca jakgkolwiek cze$¢ Przedmiotu Umowy, co do ktorej
Zamawiajgcy natozyt na Wykonawce obowigzek osobistej realizacji,

13) w innych przypadkach wskazanych w Umowie.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy ha zasadach opisanych

w ust. 5 ponizej w nastepujgcych sytuacjach:

1) zostanie otwarta likwidacja Zamawiajgcego,

2) Zamawiajgcy jest w zwtoce z zaptatg bezspornego i naleznego Wynagrodzenia na
podstawie prawidtowo wystawionych faktur przez okres dtuzszy niz 45 dni, pod warunkiem,
ze zalegtos¢ ta dotyczy co najmniej 20% Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w Art. 13
ust. 1 Umowy,

3) w innych przypadkach wyraznie wskazanych w Umowie.

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce bedzie skuteczne z dniem

doreczenia danej Stronie pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu. Oswiadczenie musi

wskazywaC na podstawy odstgpienia. Prawo do dokonania odstgpienia moze zosta¢

wykonane przez uprawniong do tego Strone w terminie 180 dni od daty powziecia
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terminie 36 miesiecy od dnia zawarcia Umowy, chyba ze przepisy prawa lub postanowienia
Umowy wskazujg inny termin.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy, ustala sie nastepujgce zasady postepowania:

1) Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ Roboty zgodnie ze sztukg
budowlang oraz przekaza¢ kompletng Dokumentacje Budowy Zamawiajgcemu,

2) w terminie 30 dni od dnia odstgpienia Strony dokonajg komisyjnie inwentaryzacji Robot
wstrzymanych lub wykonanych (w przypadku, gdyby z jakichkolwiek powoddw
Wykonawca nie przystgpit do inwentaryzacji, wtedy inwentaryzacja zostanie dokonana
wytgcznie przez Zamawiajgcego), po czym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy i
przekaze go Zamawiajgcemu w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) Strony dokonajg odbioru nalezycie wykonanej czesci Inwestycji w terminie nie dtuzszym niz
30 dni od dnia odstgpienia,

4) koszt zabezpieczenia Robot oraz zabezpieczenia Terenu Budowy obcigza Strone, z ktorej
przyczyn odstgpiono od Umowy, a jesli nastgpito to z uwagi na site wyzszg koszty poniesie
Strona odstepujgca od Umowy,

5) Zamawiajgcemu bedqg przystugiwac uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w zwigzku z wykonanym przez Wykonawce zakresem Robdt, przy czym okres gwaranciji i
rekojmi rozpocznie swdéj bieg od daty odstgpienia od Umowy,

6) Zamawiajgcy nabywa prawo wtasnosci przekazanych mu egzemplarzy Utworéw oraz
odpowiednio autorskie prawa majgtkowe i prawa zalezne lub licencje i prawa zalezne do
sporzgdzanych do dnia odstgpienia Utwordéw w zakresie wskazanym w Umowie i w ramach
Wynagrodzenia wskazanego w punkcie 7 ponizej,

7) Zamawiajgcy bedzie zobowigzany jedynie do zaptaty Wynagrodzenia za Roboty
zrealizowane zgodnie z Umowq,

8) niezwtocznie po dokonaniu inwentaryzacji Wykonawca usunie z Terenu Budowy Sprzet,
zaplecze budowy, Materiaty/Urzgdzenia ktére nie przechodzg na wtasnose
Zamawiajgcego. Rzeczy nie usuniete przez Wykonawce Zamawiajgcy usunie lub
zabezpieczy na koszt i ryzyko Wykonawecy.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 6 powyzej, przy czym Wykonawcy
przystuguje wytgcznie prawo do:

1) Wynagrodzenia za Roboty zrealizowane zgodnie z Umowaq,

2) zadania aby Zamawiajgcy odkupit od Wykonawcy, po cenach zakupu, zakupione i
dostarczone na Teren Budowy Materiaty lub Urzgdzenia, jesli ich zakup byt konieczny dla
realizacji Rob6t, a czas zakupu uzasadniony Harmonogramem. Na poczet ceny
Materiatéw i Urzqdzen zalicza sie kwoty zaptacone przez Zamawiajgcego w ramach
catosci lub czesci Kamienia Milowego obejmujgcego dostawe tych Materiatéw lub

Urzgdzen.
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W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy

odpowiednie zastosowanie majg postanowienia ust. 6 powyzej, przy czym:

D

2)

3)

Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty za zamdéwione lub zakupione przez
Wykonawce Materiaty, Urzgdzenia, cho¢by zostaty one przywiezione na Teren Budowy,
chyba ze zazgda przeniesienia na niego wtasnosci wskazanych Materiatéw, Urzgdzen.
Wowczas Zamawiajgcy odkupi od Wykonawcy wskazane Materiaty, Urzgdzenia po
cenach ich nabycia przez Wykonawce. Na poczet ceny Materiatdw i Urzgdzenh zalicza sie
kwoty zaptacone przez Zamawiajgcego w ramach catosci lub czesci Kamienia Milowego
obejmujgcego dostawe tych Materiatéw lub Urzgdzen.

Zamawiajgcy bedzie miat prawo zgdac¢ od Wykonawcy usuniecia dotychczas wykonanej
wadliwej czesci prac w zakresie nieodebranym i zgdania doprowadzenia Terenu Budowy,
na ktorym byty one prowadzone, do stanu sprzed zawarcia Umowy,

nalezycie wykonane Roboty, w tym nalezycie wbudowane Materiaty, Urzgdzenia,

przechodzq z dniem odstgpienia na wtasno$¢ Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktére nie odpowiada, zadna ze Stron:

D

2)

3)

4)

Zamawiajgcy bedzie zobowigzany jedynie do zaptaty Wynagrodzenia za Roboty
zrealizowane zgodnie z Umowaq,

nalezycie wykonane Roboty, w tym nalezycie wbudowane Materiaty, Urzgdzenia,
przechodzq z dniem odstgpienia na wtasno$¢ Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy nie bedzie zobowigzany do zaptaty za zamdwione lub zakupione przez
Wykonawce Materiaty, Urzgdzenia chocby zostaty one przywiezione na Teren Budowy,
chyba ze zazgda przeniesienia na niego wtasnosci wskazanych Materiatéw lub Urzgdzen.
Wdéwczas Zamawiajgcy odkupi od Wykonawcy wskazane Materiaty lub Urzgdzenia po
cenach ich nabycia przez Wykonawce,

zadna ze Stron nie bedzie uprawniona do zgtaszania roszczeh odszkodowawczych z tego
tytutu, przy czym nie uchybia to prawu do zgtaszania roszczehh z innych tytutéw

wyhikajgcych z niniejszej Umowy.

ARTYKUE 26. ROZWIAZYWANIE SPOROW

1.

Strony dotozg wszelkich staran w celu ugodowego rozwigzywania wszelkich sporéw,

moggcych powstac na tle Umowy, bgdzZ w zwigzku z nig lub jej interpretacjq.

Spory miedzy Stronami Umowy, ktérych nie rozwigzano polubownie zostang poddane pod

rozstrzygniecie sqdu powszechnego wtasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

Wystgpienie lub zaistnienie sporu dotyczgcego niniejszej Umowy nie zwalnia Stron od

obowigzku dotrzymania zobowigzan wynikajacych z Umowy.

ARTYKUE 27. ZACHOWANIE POUFNOSCI,

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udostepnienia Wykonawcy informacji niezbednych do

realizacji Inwestycji. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze informacje przez niego przekazywane
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przeznaczone sq wytgcznie do uzytku Wykonawcy w zakresie niezbednym do wykonania

Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy i nieujawniania osobom trzecim

wszelkich informaciji, w ktérych posiadanie wejdzie w zwigzku z zawarciem lub wykonaniem

Umowy (zwanych dalej ,,Informacjami Chronionymi”) oraz zobowiqgzuje sie do zapewnienia im

ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem, udostepnieniem, utratg w okresie

obowigzywania Umowy oraz w okresie 10 lat po jej wykonaniu, wygas$nieciu, rozwigzaniu lub
odstgpieniu od niej przez ktérgkolwiek ze Stron chyba ze inne postanowienia Umowy stanowiq
inaczej.

Niniejsza Umowa jest jawna w takim zakresie w jakim okresla to Pzp i podlega udostepnianiu

na zasadach okreslonych w przepisach ustawy o dostepie do informacji publicznej.

Informacje Chronione mogqg by¢ wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu realizacji

Umowy.

Zobowigzania Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 2 nie dotyczqg Informacji Chronionych:

1) publicznie dostepnych w dniu ich udostepnienia Wykonawcy lub tez upublicznionych w
spos6b, ktoéry nie stanowi naruszenia Umowy,

2) ktére Wykonawca zobowigzany jest udostepni¢ na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepisow prawa, przy czym w takim przypadku powinien niezwtocznie
poinformowac Zamawiajgcego o zgtoszonym zgdaniu udostepnienia informacii, o ile
przekazanie tej informacji nie stoi w sprzecznosci z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozZliwos$¢ udostepnienia Wykonawcy niektérych Informacii

Chronionych jedynie do wglgdu w siedzibie Zamawiajgcego bez mozliwosci sporzgdzenia

kopii.

Informacje Chronione mogq by¢ udostepnione jedynie tym osobom z ramienia Wykonawcy,

ktérym jest to niezbedne do realizacji Umowy.

Wykonawca obowigzany jest dotozy¢ nalezytej starannosci w celu przestrzegania

postanowien niniejszego paragrafu przez swoich pracownikéw oraz osoby dziatajgce na jego

Zlecenie lub w jego interesie, bez wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych oséb z

Wykonawcg. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub zaniechania jak za

dziatania lub zaniechania wtasne.

Realizujgc zobowigzanie okreslone w ust. 8 powyzej, Wykonawca w szczegolnosci przeszkoli

wszystkie osoby, ktére w imieniu Wykonawcy bedqg bezposrednio uczestniczy¢ w realizacji

Umowy i bedg miaty dostep do Informacji Chronionych w zakresie zasad ochrony Informaciji

Chronionych i celu ich udostepnienia.

Z zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszej Umowy, Wykonawca moze udostepnic

Informacje Chronione podmiotom, z ktérych ustug korzysta dla prawidtowego wykonania

niniejszej] Umowy (Podwykonawcom) pod warunkiem, ze kazdy z Podwykonawcdow zostanie

pisemnie zobowigzany do zachowania poufnosci na zasadach okre$lonych w Zatgczniku nr
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25 do Umowy. Zasady okresSlone w Zalgczniku nr 25 do Umowy stosuje sie do dalszych
podwykonawcow. Postanowienia zawarte w ust. 7, 8 i 9 stosuje sie odpowiednio do
pracownikéw oraz osOb dziatajgcych na zlecenie lub w interesie Podwykonawcow bez
wzgledu na podstawe prawng zwigzku tych os6b z Podwykonawcq. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw jak za dziatania lub
zaniechania wtasne.

W przypadku niezgodnego z niniejszg Umowq ujawnienia, utraty lub nieuprawnionego
udostepnienia Informacji Chronionych, co do ktérych istniat obowigzek nieujawniania i
ochrony Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego oraz podejmie niezbedne
dziatania w szczegdlnosci podejmie wspdtprace z Zamawiajgcym w celu minimalizaciji zakresu
naruszenia oraz szkéd wynikajgcych z ujawnienia, utraty lub udostepnienia Informaciji
Chronionych.

Zamawiajgcy zastrzega sobie w kazdym czasie mozliwo$¢ zgdania od Wykonawcy zwrotu
Informacji Chronionych udostepnionych przez Zamawiajgcego lub wytworzonych przez
Wykonawce w ramach realizacji Inwestycji, lub takich, ktére Wykonawca udostepnit
Podwykonawcy. W takim wypadku Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu lub zniszczenia na
wtasny koszt wszelkich materiatéw i nosnikbw zawierajgcych jakiekolwiek Informacje
Chronione przekazane przez Zamawiajgcego lub w jego imieniu, bedgce w posiadaniu
Wykonawcy lub o0séb trzecich, ktére zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy byty
uprawnione do zapoznania sie z przedmiotowymi informacjami, a takze usuniecia Informaciji
Chronionych z pamieci dyskéw twardych komputeréw lub innych urzgdzen z zastrzezeniem
jednakze, ze nie dotyczy to tworzenia i archiwizacji kopii zapasowych w systemach
informatycznych, pod warunkiem wtasciwego zabezpieczenia tych kopii. Niezaleznie od
powyzszych postanowien Wykonawca ma prawo do zachowania kopii Informacji
Chronionych na potrzeby wtasne zwigzane z wykonywaniem Umowy lub na potrzeby obrony
przed ewentualnymi przysztymi roszczeniami pod warunkiem wtasciwego zabezpieczenia tych
kopii zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykutu.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacii
poprawnosci realizacji obowigzkéw przewidzianych w niniejszym Artykule poprzez
przeprowadzenie u Wykonawcy audytu w tym zakresie. Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce o zamiarze przeprowadzania audytu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
oraz uzgodni termin audytu z Wykonawcg.

W przypadku koniecznosci udostepnienia Wykonawcy Informacji Chronionych stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa Zamawiajgcego w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastosowanie bedq miaty zasady
okreslone w Zatqczniku nr 26 do Umowy.

W ramach wykonywania niniejszej Umowy Zamawiajqcy przewiduje mozliwos¢ udostepnienia

Wykonawcy informaciji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEZONE” w rozumieniu ustawy z dnia 5
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sierpnia 2010 r. o ochronie informaciji niejawnych zwanej dalej ,,Ustawq o ochronie informacji

niejawnych”.

. W zwigzku z tre$cig ust. 15 powyzej Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie osoby

uprawnione, ktére bedq przetwarzaty informacje niejawne bedq posiadaty upowaznienia do
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli ,,ZASTRZEZONE” Ilub poswiadczenie
bezpieczenstwa o wyzszej klauzuli tajnosci oraz aktualne zaswiadczenia o odbyciu szkolenia w
zakresie ochrony informaciji niejawnych w rozumieniu przepisdw Ustawy o ochronie informaciji
niejawnych.

Przetwarzanie informaciji niejawnych bedzie odbywato sie zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych oraz biezgcymi wytycznymi
przekazywanymi przez Petnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych po stronie
Zamawiajgcego. Wykonawca przed uzyskaniem dostepu do informacji niejawnych przedtozy
Zamawiajgcemu upowaznienia lub poswiadczenia bezpieczenstwa wraz z zaswiadczeniami

o odbyciu szkolen oséb, ktére bedg miaty dostep do informaciji niejawnych.

ARTYKUL 28. OCHRONA INFORMACJI WEWNETRZNEJ

1.

2.

Informacje przekazywane w ramach realizacji niniejszej Umowy mogq stanowi¢ informacje

wewnetrzng, o ktérej mowa w art. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) nr 1227/2011 z dnia 25 pazdziernika 2011 r. w sprawie integralnosci i przejrzystosci

hurtowego rynku energii (dalej odpowiednio: ,,informacja wewnetrzna”, ,,Rozporzqdzenie

REMIT”).

Majgc na uwadze, ze:

i. Zgodnie z art. 4 Rozporzgdzenia REMIT do podania informacji wewnetrznej do publicznej
wiadomosci upowazniony jest wytgcznie wtasciciel tej informaciji, ktérym w ramach
realizacji Umowy jest Zamawiajgcy,

i. Zgodnie z art. 3 Rozporzgdzenia REMIT, osoby, ktére weszty w posiadanie informaciji
wewnetrzne] przed jej podaniem do publicznej wiadomosci, zobowigzane sq do
bezwzglednej ochrony informacji wewnetrznej (w tym nieujawniania jej osobom
trzecim); ponadto, osoby, ktére weszty w posiadanie informacji wewnetrznej sg objete
zakazem wykorzystywania takiej informacji poprzez nabywanie lub zbywanie lub prébe
nabycia lub zbycia, na rachunek wtasny lub na rachunek osoby trzeciej, bezposrednio
lub posrednio, produktéw energetycznych sprzedawanych w obrocie hurtowym,
ktérych informacja ta dotyczy oraz zalecania innym osobom wykonywania ww. dziatan;
powyzsze zobowigzanie (wraz z zakazem) obowigzuje bezterminowo, do czasu
podania przez Zamawiajgcego do wiadomosci publicznej informacji wewnetrznej
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) nieujawniania informacji wewnetrznych Zamawiajgcego, w posiadanie ktérych
wszedt w ramach realizacji Umowy,
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b) zapewnienia informacjom wewnetrznym Zamawiajgcego ochrony przed

nieuprawnionym ujawnieniem lub udostepnieniem,

c) wykorzystywania informacji wewnetrznych Zamawiajgcego wytgcznie na potrzeby
realizacji Umowy oraz niezwtocznego zgtoszenia kazdego przypadku
nieuprawnionego ujawnienia lub niewtasciwego wykorzystania przez Wykonawce
informacji wewnetrznej Zamawiajgcego do Petnomocnika ds. Zgodno$ci REMIT

Zamawiajgcego na adres: remit@gaz-system.pl.

Zobowigzania (w tym zakazy), o ktérych mowa w niniejszym ustepie obowigzujg Wykonawce
w okresie obowigzywania Umowy oraz po jej wykonaniu, wygashieciu, rozwigzaniu lub
odstgpieniu od niej przez Zamawiajgcego lub Wykonawce - do czasu podania przez
Zamawiajgcego do wiadomoéci publicznej informaciji wewnetrznej Zamawiajgcego.

3. Wykonawca oswiadcza, iz ma $swiadomos¢, ze nielegalne wykorzystywanie lub ujawnianie
informacji wewnetrznych Zamawiajgcego, podlega odpowiedzialnosci karnej na podstawie

art. 57b-57d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

ARTYKUL 29. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH

1. Zamawiajgcy oSwiadcza, ze w ramach Umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie w jego
imieniu danych osobowych dotyczgcych wtascicieli, uzytkownikéw wieczystych,
uzytkownikéw, dzierzawcdw nieruchomosci, przez nieruchomosci ktérych lub obok ktérych,
przebiegajq lub bedqg przebiegac gazociqggi lub posadowione sq inne obiekty infrastruktury
gazowej nalezgce do Zamawiajgcego (dalej ,Wlasciciele nieruchomosci”), a takze
przedstawicieli wskazanych przez Wtascicieli nieruchomosci, ktérych to danych Zamawiajgcy
jest administratorem w rozumieniu rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2, Dz.U. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35),
dalej ,,RODO”, a Wykonawca jako podmiot przetwarzajgcy w rozumieniu RODO akceptuje
warunki tego powierzenia okre$lone ponizej i gwarantuje, ze wdrozyt i bedzie stosowat
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO i
chronito prawa oséb, ktérych powierzenie i dane dotyczg.

2. Okres, w ktorym Wykonawca bedzie przetwarzat dane osobowe jest tozsamy z okresem
obowigzywania Umowy, z zastrzezeniem, iz w przypadku wykonania, wygasniecia,
rozwigzania lub odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron na Wykonawcy spoczywa
obowigzek przetwarzania danych osobowych powierzonych przez Zamawiajgcego przez
okres niezbedny do ich zwrotu Zamawiajgcemu oraz usuniecia kopii tych danych z nosnikow

i zasobow nalezgcych do Wykonawcy.
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3. Celem przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych jest wytqgcznie realizacja
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, a w szczegolnosci:

1) zbieranie danych osobowych dotyczgcych Witascicieli nieruchomosci lub ich
przedstawicieli, w zwigzku z:

a) pozyskiwaniem danych dla potrzeb utrzymywania kontaktdw z Wtascicielami
nieruchomosci oraz ich przedstawicielami;

b) pozyskiwaniem prawa do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane w celu
rozpoczecia realizacji prac inwestycyjnych, lub na przeprowadzenie badan
terenowych;

c) pozyskiwaniem tytutéw prawnych do nieruchomosci;

d) pozyskiwaniem danych osobowych dla potrzeb ustalenia wysokosci odszkodowania i
wynagrodzen,

e) innymi celami wskazanymi nizej,

2) utrzymywanie kontaktéw z Wtascicielami nieruchomosci oraz ich przedstawicielami,

3) uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane w celu
rozpoczecia realizacji prac inwestycyjnych lub na przeprowadzenie badan terenowych,

4) pozyskiwanie tytutéw prawnych do nieruchomosci,

5) ustalanie wysokos$ci odszkodowania i wynagrodzen,

6) przekazywanie danych rzeczoznawcy majgtkowemu w zwigzku z ustalaniem wysokosci
odszkodowan i wynagrodzen,

7) sporzgdzanie wymagane] Umowqg dokumentacji projektowej, dokumentacii
powykonawczeji odbiorowej,

8) udostepnianie danych osobowych w postepowaniach administracyjnych celem
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego niezbednych zgéd, uzgodnien, zezwolen i decyzji w
ktérych reprezentuje Zamawiajgcego jako inwestora,

9) przeglgdanie oraz opiniowanie dokumentacji technicznych, w ktérych znajdujg sie dane
Witascicieli nieruchomosci,

10) wykonywanie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji rob6t budowlanych w
oparciu o sporzqgdzong dokumentacje projektowq,

4. Wykonawca moze przetwarzaé dane osobowe zaréwno w sposéb zautomatyzowany jak
robwniez niezautomatyzowany, wytqgcznie na terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zwanego dalej ,,EOG”, z zastrzezeniem ust. 7 pkt 1) oraz pkt 2) ponizej w
formie pisemnej lub elektroniczne, w tym przy wykorzystaniu oprogramowania do
projektowania i oprogramowania stuzgcego do przetwarzania danych osobowych w swojej
siedzibie lub zdalnie poza siedzibg. Przetwarzanie danych osobowych moze obejmowac:

1) zbieranie,

2) utrwalenie,

3) organizowanie,

4) porzadkowanie,
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5) adaptowanie,

6) modyfikowanie,

7) pobieranie,

8) przegladanie,

9) wykorzystywanie,
10) ujawnianie poprzez przestanie,

11) udostepnianie,

12) dopasowywanie lub tgczenie,

13) ograniczanie,

14) usuwanie,

15) niszczenie,

16) przechowywanie przez okres, o ktérym mowa w ust. 2.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do doprecyzowania celu i charakteru przetwarzania

danych osobowych przez osoby wskazane przez Zamawiajgcego jako odpowiedzialne za

realizacje postanowien Umowy poprzez udzielanie Wykonawcy na piSmie lub pocztg

elektroniczng dodatkowych zalecen, wytycznych lub instrukciji.

Zamawiajgcy poleca Wykonawcy w celu wykonania Umowy przetwarzanie nastepujgcych

kategorii danych dotyczgcych:

1) Wrtascicieli Nieruchomosci:

a)

b)

©)

d)

e)

9)
h)

podstawowe dane identyfikacyjne, w szczegdlnosci imie i nazwisko,

dane kontaktowe, w szczegdlnosci nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,

dane dotyczgce nieruchomosci, w szczegoélnosci adres nieruchomosci, numery dziatek
ewidencyjnych (w tym dane zawarte w wypisach i wyrysach z ewidencji gruntéw i
budynkdéw), nr ksigg wieczystych (w tym dane zawarte w ksiegach wieczystych),

dane dotyczgce numerdéw identyfikacyjnych, w szczegdlnosci seria i nr dowodu
osobistego, PESEL, NIP, REGON,

dane adresowe, w szczego6lnosci adres zamieszkania, miejsce pobytu,

dane dotyczgce sytuacji majgtkowej i ekonomicznej, w szczegoélnosci dane o
posiadanych nieruchomosciach, wysoko$¢ odszkodowania lub wynagrodzenia za
korzystanie (w tym wycinke drzew lub krzewéw) z nieruchomosci oraz informacje o
osiggnietym przychodzie z tego tytutu, nr rachunku bankowego,

dane o wieku, w szczegblnosci data urodzenia,

dane o przynaleznosci panstwowej, w szczegdlnosci obywatelstwo,

dane dotyczgce stanu cywilnego oraz matzenskich ustrojbw majgtkowych, w
szczegodlnosci czy nieruchomos$¢ wchodzi w sktad wspoélnosci majgtkowej (wspdlnosci
ustawowe)),

dane dotyczgce wykonywanej dziatalnosci, w szczegélnos$ci dane o prowadzeniu

dziatalnosci rolniczej lub gospodarczej;

2) przedstawicieli Wtascicieli Nieruchomosci, o ile tacy przedstawiciele zostali wskazani:
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a) podstawowe dane identyfikacyjne, w szczegdlnosci imie i nazwisko,
b) dane kontaktowe, w szczegoélnosci nr telefonu, nr faxu, adres e-mail,
c) Inne dane identyfikacyjne wskazane w petnomocnictwach lub innych dokumentach

np. PESEL, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego.

7. Wykonawca jako Podmiot Przetwarzajgcy zobowigzuje sie:

i)

3)

4)

5)

przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie w zakresie niezbednym dla realizacji Umowy na
terytorium EOG, chyba ze Zamawiajgcy zgodzi sie¢ na zmiane miejsca przetwarzania poza
terytorium EOG,

poinformowa¢ Zamawiajgcego o zamiarze przekazania powierzonych mu danych

osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, jesli obowigzek
takiego przekazania naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie, o ile
prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny,
wdrozy¢ odpowiednie §$rodki techniczne i organizacyjne, aby zapewni¢ stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku naruszenia praw lub wolnosci oséb, ktérych dane
zostaty powierzone na podstawie Umowy, uwzgledniajgce stan wiedzy technicznej, koszt
wdrazania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz rézne
prawdopodobienstwo wystgpienia zagrozenia dla tych danych i wagi tego zagrozenia;
Wykonawca zobowigzany jest w szczegoélnosci rozwazy¢ podijecie srodkéw wymaganych
na mocy art. 32 ust. 1 lit. a) - d) RODO; niezaleznie od wynikbw oceny, Wykonawca
zobowigzany jest:

a) szkoli¢, zobowigza¢ do nieujawnienia w sposéb niezgodny z Umowq i upowaznia¢ do
przetwarzania danych osobowych powierzonych na podstawie Umowy osoby
wskazane jako odpowiedzialne za realizacje postanowien niniejszej Umowy,

b) zapoznawac osoby, ktére zostang upowaznione do przetwarzania powierzonych
przez Zamawiajgcego danych osobowych, z celami przetwarzania okreSlonymi w
niniejszej Umowie oraz z zasadami ich zabezpieczenia,

c) zobowigza¢ osoby upowaznione do przetwarzania danych, wskazane w lit. a) do
bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych oraz
sposobéw ich zabezpieczenia,

d) przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce realizacje zobowigzan
wskazanych w literach b) i ¢) wedtug wzoru stanowigcego Zatqcznik nr 11A do
Umowy,

zgtaszac bez zbednej zwtoki naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych mu do

przetwarzania, nie pézniej jednak niz w terminie 48 godzin od stwierdzenia naruszenia, oraz

stuzy¢ Zamawiajgcemu niezbedng pomocg w przypadku, gdy stwierdzone naruszenia sg
tego rodzaju, ze wymagajq zgtoszenia naruszenia w trybie art. 33 RODO organowi
nadzorczemu,

udziela¢ bez zbednej zwtoki niezbednych informacji i pomocy przy przygotowywaniu przez

Zamawiajgcego zawiadomienia kierowanego do osoby, ktérej dane dotyczq, jesli
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naruszenie ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania na podstawie

Umowy mogto spowodowac wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolnosci pracownikdw,
ktorych dane zostaty przekazane na podstawie Umowy,

6) zaleznie od decyzji Zamawiajgcego po zakonczeniu Swiadczenia ustug zwigzanych z
realizacjg Umowy usung¢ lub zwréci¢ mu wszelkie dane osobowe oraz usung¢ wszelkie ich
istniejgce kopie, chyba ze prawo Uniilub prawo polskie nakazujg przechowywanie danych
osobowych,

7) na zgdanie Zamawiajgcego udziela¢ mu bez zbednej zwtoki niezbednych informacii:

a) potrzebnych do oceny przez niego skutkbw przetwarzania powierzonych danych
osobowych na prawa lub wolnosci oséb, ktérych dane dotyczg, w tym ewentualnych
konsultacji z organem nadzorczym w trybie art. 36 RODO,

b) odbiorcach danych dotyczgcych poszczegolnych oséb, a takze o terminach, zakresie
i sposobie tego przekazania,

c) zastosowanych Srodkach technicznych i organizacyjnych majgcych na celu
zapewnienie przez Wykonawce odpowiedniego poziomu powierzonych mu do
przetwarzania danych osocbowych,

d) tozsamosci inspektora ochrony danych, jesli taki zostanie przez Wykonawce
wyznaczony,

e) podmiotach, ktérym podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych w celu realizaciji
Umowy,

f) potrzebnych do oceny realizacji przez niego zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
W przypadku zbierania danych osobowych Wtascicieli nieruchomosci lub ich przedstawicieli,
Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku
informacyjnego poprzez informowanie o przetwarzaniu danych osobowych oséb, ktérych
dane osobowe zbiera na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy oraz zbiera¢ dowody
potwierdzajgce przekazanie tej informaciji wskazane w ust. 10 i 11 ponizej, w szczegdlnosci
oSwiadczenia Wtasciciela nieruchomosci lub przedstawiciela Wtasciciela nieruchomosci o
zapoznaniu sie z informacjg o przetwarzaniu danych osobowych. Zakres i tre$¢ informaciji o
przetwarzaniu danych osobowych przekazywana Wtascicielom nieruchomosci oraz ich
przedstawicielom uzalezniona jest od celéw przetwarzania danych wskazanych w ust. 3 oraz
tego, czy dane osobowe sg pozyskane bezposrednio od tych oséb, czy z innych Zrédet.
Obowigzek informacyjny, o ktérym mowa w ust. 8 powyzej, realizowany jest w szczegolnosci
poprzez przekazanie osobom, ktérych dane sg zbierane, informacji wedtug wzoréw
okre$lonych:

1) w Zalgczniku nr 11B do Umowy w przypadku zbierania danych od osoby, ktérej dane
dotyczq,

2) w Zatqczniku nr 11C do Umowy w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposéb

inny niz od osoby, ktérej dane dotyczq.
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Informacje te znajdujg sie réwniez na stronie internetowej https://www.gaz-

system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.htmi

W przypadku zbierania danych osobowych bezposrednio od osoby, ktérej dane dotyczg
Wykonawca zobowigzany jest w chwili pozyskiwania danych zebra¢ podpis takiej osoby
poswiadczajgcy odebranie i zapoznanie sie z tre$cig klauzuli informacyjnej okreslonej w ust. 9
pkt 1) powyzej (Zatqcznik nr 11B do Umowy).

W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposéb inny niz od osoby, ktorej dane
dotyczg Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ klauzule informacyjng okre$long w ust. 9
pkt 2) powyzej (Zatgcznik nr 11C do Umowy) najpdzniej przy pierwszym kontakcie z takg osobg
lub przy pierwszym ujawnieniu danych innemu odbiorcy, nie pdzniej jednak niz w ciggu
miesigca od dnia pozyskania danych:

1) osobiscie odbierajgc podpis takiej osoby poswiadczajgcy odebranie i zapoznanie sie z
tre$cig klauzuli informacyjnej,

2) przesytkg pocztowq lub za posrednictwem poczty elektronicznej na adres email. W takim
przypadku Wykonawca ztozy oSwiadczenie o przestaniu klauzul informacyjnych wraz z listg
0s0b, do ktérych zostaty wystane klauzule informacyjne.

W przypadku udziatu podwykonawcy w realizacji czeSci Umowy oraz koniecznosci
przetwarzania danych osobowych przez podwykonawce dopuszcza sie dalsze powierzenie
przetwarzania danych osobowych po uprzednim poinformowaniu o takim zamiarze
Zamawiajgcego, aby miat on moZiwo$¢ wyrazenia sprzeciwu wobec podpowierzenia
przetwarzania danych w terminie miesigca od dnia poinformowania o takim zamiarze;
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podmiotu, ktéremu podpowierzyt
przetwarzanie jak za swoje wtasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca w informacji o
zamiarze dalszego powierzenia przetwarzania danych wskaze podwykonawce, cel oraz
zakres dalszego powierzenia. Podwykonawcy mogqg przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie
na terenie EOG. W przypadku zgtoszenia sprzeciwu przez Administratora Podmiot
przetwarzajgcy nie jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych
osobowych.

W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Wykonawca

zobowigzuje sie zawrze¢ z podwykonawcg umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych (podpowierzenia) zapewniajgcg ochrone danych osobowych na poziomie nie
nizszym niz przewidziana w niniejszej umowie, zapewniajgc w umowie z podwykonawcg
postanowienia co najmniej tak samo rygorystyczne jak postanowienia zawarte w niniejszym
Artykule, a w szczegdlnosci zapewni¢, iz Podwykonawcy wdrozg odpowiednie Srodki
techniczne i organizacyjne, aby zapewni¢ stopien bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku
naruszenia praw lub wolnosci oséb, ktérych dane zostaty powierzone, uwzgledniajgce stan
wiedzy technicznej, koszt wdrazania, charakter, zakres, kontekst i cele oraz rézne
prawdopodobienstwo wystgpienia zagrozenia dla tych danych i wagi tego zagrozenia;
Podwykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci rozwazy¢ podjecie srodkdw wymaganych
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moZliwos¢ przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, przez Zamawiajgcego na zasadach
okre$lonych w ust. 14-17 ponizej.
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, u
Wykonawcy w zakresie zbadania zgodnosci zakresu i celu oraz sposobu przetwarzania i
zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych z postanowieniami niniejszego artykutu
i Umowy, informujgc Wykonawce na pismie z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem o
terminie przeprowadzenia audytu.
Obowigzek poddania sie audytowi moze zostac zrealizowany poprzez przedstawienie
wynikow audytu na zgodno$¢ z przepisami prawa w zakresie przetwarzania danych
osobowych oraz wynikéw audytu zrealizowanego na zlecenie Wykonawcy przez niezalezny
podmiot certyfikujgcy w zakresie bezpieczenstwa informacji lub wynikdw audytu obszaru
bezpieczenstwa.
Wykonawca obowigzany jest wspotpracowac z Zamawiajgcym i upowaznionymi przez niego
audytorami, w szczegdlnosci zapewni¢ im dostep do pomieszczen i dokumentéw
obejmujgcych dane os6b oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych,
infrastruktury teleinformatycznej oraz systemoéw [T oraz os6b majgcych wiedze na temat
procesoéw przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Wykonawce.
Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Zamawiajgcego sporzgdza protokét
pokontrolny, ktéry podpisujg przedstawiciele obu Stron. Wykonawca zobowigzuje sie w
terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym dostosowac do zalecen pokontrolnych zawartych w
protokole.
Podmiot przetwarzajgcy nie jest uprawniony do podejmowania decyzji, ktére opierajqg sie
wytgcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywotujg wobec
0s0b, ktérych powierzone dane dotyczqg skutki prawne lub w podobny sposéb istotnie na nie
wptywajq, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca naruszy niniejszg Umowe w zakresie dopuszczalnych celéw przetwarzania
danych i sposobéw ich przetwarzania, uznaje sie go za administratora w rozumieniu RODO w
odniesieniu do tego przetwarzania, co nie zwalnia go z odpowiedzialnosci za zaptate kary
umownej okreslonej w niniejszej Umowie.
Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku
informacyjnego wynikajgcego z art. 14 ust. 1 - 3 RODO w stosunku do oséb:
1) wskazanych do reprezentacji przy zawieraniu Umowy, wskazanych w Umowie do jej
wykonania lub do utrzymywania kontaktéw stuzbowych zwigzanych z wykonaniem Umowy
poprzez zapoznanie tych oséb z informacjami zawartymi w Zatgczniku nr 11D do Umowy.

Informacje te znajdujg sie réwniez na stronie internetowej https://www.gaz-

system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html

2) wskazanych do reprezentowania Zamawiajgcego (petnomocnicy) poprzez zapoznanie

tych oséb z informacjami zawartymi w Zalgczniku nr 11E do Umowy. Informacje te znajdujq
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sie réwniez na stronie internetowe] https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-

prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-przetwarzania.html

3) zatrudnionych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na
podstawie stosunku pracy wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w Art. 5 ust. 21
Umowy czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, poprzez zapoznanie tych oséb z
informacjami zawartymi w Zatgczniku nr 11 F do Umowy. Informacje te znajdujq sie rowniez

na stronie internetowe;j https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-

podstawy-prawne-przetwarzania.html

21. W przypadku umoéw podwykonawczych Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzani sqg do
zrealizowania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego wynikajgcego z art. 14
ust. 1-3 RODO w stosunku do o0s6b wskazanych w umowach o podwykonawstwo
uprawnionych do biezgcych kontaktow w zwigzku z realizacjg Umowy jak réwniez
wskazanych do wykonywania Umowy poprzez zapoznanie tych oséb z informacjami

zawartymi w Zalgczniku nr 11G do Umowy. Informacje te znajdujg sie réwniez na stronie

internetowe]  https://www.gaz-system.pl/pl/polityka-prywatnosci/cele-i-podstawy-prawne-

przetwarzania.html

ARTYKUL 30. OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA

1. Wykonawca jest wytwércq odpaddéw powstatych podczas wykonywania przedmiotu Umowy
i w mys| ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (dalej: ustawa o odpadach) na nim
spoczywa obowigzek zagospodarowania powstatych odpadéw (w tym ich
unieszkodliwienia).

2. Wykonawca oSwiadcza, ze posiada wszelkie wymagane prawem decyzje i zezwolenia
uprawniajgce go do wytwarzania, transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadow
powstajgcych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy i zobowigzuje sie posiadania tych
decyzji i zezwoleh przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

3. W przypadku korzystania przez Wykonawce z ustug Podwykonawcdow lub dalszych
Podwykonawcdéw w zakresie czynno$ci opisanych w ust. 1 Wykonawca o$wiadcza, ze
posiadac¢ oni bedqg decyzje i zezwolenia, o ktérych mowa w ust. 2 w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy.

4.  Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia Zamawiajgcemu i osobom trzecim szkéd (w tym kar
i grzywien) poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce,
Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw postanowien niniejszej Umowy lub
przepiséw ustawy o odpadach i ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo ochrony srodowiska
oraz przepisbw wykonawczych do tych ustaw oraz obowigzujgcych w zakresie ochrony
srodowiska decyzji.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére

mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce
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przepiséw z zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody oraz obowigzujgcych w zakresie
ochrony $rodowiska decyzji.
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami. Dodatkowo Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia Zamawiajgcemu
kopii kart przekazania odpadoéw powstatych w czasie realizacji Inwestyciji, jako zatgcznik do
raportu PZOS. Przedtozone kopie kart przekazania odpadéw bedg stanowity réwniez
zatqcznik do Dokumentacj Powykonawcze;.

Wykonawca zobowigzuje sie do zagospodarowania odpadéw zgodnie z obowigzujgcg

ustawqg o odpadach.

W przypadku wytworzenia niewielkiej ilosci odpadu, dopuszcza sie mozliwo$¢ przedtozenia

przez Wykonawce oSwiadczenia o zagospodarowaniu odpadu we wtasnym zakresie,

zgodnie z ustawqg o odpadach, potwierdzajgcego gromadzenie odpadu do czasu
przekazania do unieszkodliwienia wg wzoru okreslonego przez Zamawiajgcego. Wzoér
oSwiadczenia stanowi Zatgcznik nr 14 do Umowy.

Podczas realizacji prac Wykonawca zobowigzany jest do:

1) selektywnejzbiorki odpadow,

2) zachowania w nalezytym stanie miejsca gromadzenia/magazynowania odpadow, w
szczegolnosci zabezpieczenia odpaddéw przed rozprzestrzenianiem sie, oznakowania
miejsc gromadzenia/magazynowania odpaddow,

3) gromadzenia i zagospodarowania odpadéw w sposdéb zgodny z zapisami ustawy o
odpadach (np. zakaz zakopywania, spalania, wylewania, gromadzenia odpadéw w
miejscach do tego nie przeznaczonych),

4) zagospodarowania odpaddéw komunalnych zgodnie z wymaganiami aktualnie
obowigzujgcej Ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w
gminach,

5) posiadania odpowiednich $Srodkéw  zapobiegajgcych  rozprzestrzenianiu — sie
zanieczyszczen $Srodowiska podczas wykonywania przedmiotu umowy (np. sorbenty,
wanny ociekowe, $rodki neutralizujgce lub pochtaniajgce ewentualne wycieki i
zanieczyszczenia lub ograniczajgce ich rozprzestrzenianie sie),

6) informowania Zamawiajgcego o zdarzeniach majgcych wptyw na Srodowisko (incydenty,
szkody w Srodowisku).

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoéz

nieczystosci statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw,

substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z Terenu Budowy oraz miejsc
zwigzanych z realizacjg Inwestycji, w sposGb zapewniajgcy ochrone Robo6t przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca, ktéry w trakcie realizacji przedmiotu umowy wytworzy Scieki bytowo-

gospodarcze powinien zagospodarowac je we wtasnym zakresie i na wtasny koszt
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przedstawiajgc wtasciwe oSwiadczenie o sposobie zagospodarowania, w tym np. kopie
dokumentu przyjecia $ciekdw przez uprawnionego odbiorce i kopie umowy na odbidr
sciekow.

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robdt rozbiorkowych, po
oczyszczeniu nalezy odwiez¢ za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz siedziba Oddziatu Zamawiajgcego w Tarnowie.
Odzyski materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu
Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, potozone nie dalej niz siedziba Oddziatu Zamawiajgcego w Tarnowie.
Rozbiorke materiatéw i surowcow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i
roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ ich uszkodzenia a sktadowanie bedzie prowadzit w sposéb uporzgdkowany i
wtasciwy dla danego asortymentu.

Bezuzyteczne materiaty, urzgdzenia, instalacje i czesci drewna, krzewdw, karpiny i korzeni,
wykonawca winien zutylizowac zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami oraz przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania i realizacji zapisobw zawartych w
pozwoleniach wodnoprawnych.

Przy realizacji préb hydraulicznych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan
fizyzkochemicznych wody przed i po wykonaniu préb hydraulicznych oraz wytworzonych
Sciekow, jedli bedg one odprowadzane do $rodowiska oraz dokumentowania informacji o
catkowitej ilosci pobranej wody i ilosci zrzuconych Sciekéw. Informacje powinny zostac
przekazane Zamawiajgcemu na biezgco, nie pdézniej jednak niz raz w roku do konhca stycznia
za rok poprzedni. Ww. dane powinny réwniez zostaé umieszczone w Dokumentacji
Powykonawczej.

W przypadku przekazania Sciekbw do oczyszczalni Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego przekazanie $ciekéw
uprawnionemu odbiorcy. Ww. dane powinny réwniez zosta¢ umieszczone w Dokumentacii
Powykonawczej.

Wykonawca przedstawi ewidencje danych zawierajgce informacje z zakresu korzystania ze
Srodowiska (emisja do powietrza, poboér wod, odprowadzanie Sciekdéw) bedqgce podstawg
do naliczenia optaty za korzystanie ze srodowiska. W przypadku domniemania wystgpienia
przekroczen emisji hatasu, Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ pomiaru jego natezenia.
Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgtoszenie na odwadnianie wykopdéw budowlanych
oraz odprowadzanie wod z wykopow budowlanych, jezeli zasieg oddziatywania (np. zasieg

leja depresji) wykracza poza granice Terenu Budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania realizacji wymagan wynikajgcych z

decyzji, zgéd i uzgodnien administracyjnych z zakresu ochrony Srodowiska i umieszczania

informaciji w Raporcie PZOS.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢:

1) za nieprzestrzeganie zapisow decyzji administracyjnych w zakresie ochrony Srodowiska,
uzyskanych na potrzeby realizacji prac objetych Umowq,

2) za szkody i zanieczyszczenie wyrzgdzone w Srodowisku w wyniku dziatah zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu Umowy,

3) za przestrzeganie prawa obowigzujgcego w zakresie ochrony srodowiska przez kazdego
ze swoich Podwykonawcow.

Wykonawca w przypadku wystgpienia kontroli organu wtasciwego dla ochrony srodowiska u

Wykonawcy, zobowigzany jest natychmiast powiadomi¢ osoby nadzorujgce Umowe z

ramienia Zamawiajgcego o:

1) terminieizakresie planowanej kontroli,

2) wynikach kontroli,

3) obowigzkach natozonych na Wykonawce w drodze wydanego postanowienia.

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie z decyzig o

srodowiskowych uwarunkowaniach, wydanq dla Inwestycii.

ARTYKUL 31. WYKONANIE ZASTEPCZE

1.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia wykonania jakichkolwiek obowigzkéw umownych

w tym Robét lub czynnosci, ktérych wykonanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, w tym

prac wynikajgcych z obowigzku usuniecia Wad, wybranej przez siebie osobie trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze), w

sytuacjach wskazanych w Umowie, jak réwniez, gdy pomimo wezwania Wykonawcy do

nalezytego spetnienia $wiadczenia i wyznaczenie mu w tym celu dodatkowego terminu, nie
krétszego niz 14 dni, Wykonawca:

1) opobdzniasie z wykonaniem czesci obowigzkéw umownych tak dalece, iz watpliwe jest, aby
ukonczyt je w ustalonym terminie lub jedli termin wykonania nie jest ustalony, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej
realizacji Inwestyciji, lub

2) uchyla sie od wykonania obowigzkéw umownych lub z okolicznosci wynika, ze nie bedzie
w stanie wykona¢ prac wynikajgcych z Umowy w ustalonym terminie lub jesli termin
wykonania nie jest ustalony, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub
uzasadnionym z punktu widzenia nalezytej realizacji Inwestyciji, lub

3) winny sposéb wykonuje swoje obowigzki umowne w sposéb razgco wadliwy lub sprzeczny

z Umowa.
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Zamawiajgcy moze skorzysta¢ z prawa do zlecenia wykonania zastepczego na podstawie

okreSlonej w ust. 1 powyzej niezaleznie od innych przyczyn wykonania zastepczego
okre$lonych w Umowie.

Wykonawca zobowigzany bedzie do umozliwienia wykonawcy zastepczemu niezaktéconego
wykonania powierzonych mu obowigzkéw, w szczegdlnosci do niezwtocznego udostepnienia
mu na zqdanie: Terenu Budowy, Dostaw Inwestorskich, Materiatdw, Urzgdzen, wszelkiej
dokumentacji (w tym decyzji administracyjnych, uzgodnien, zatwierdzen, opinii itp.) oraz
mozliwosci niezaktéconego wykorzystania posiadanych przytgczy energetycznych, wodnych,
sciekowych, gazowych i innych w zakresie koniecznym do wykonania zadan wykonawcy
zastepczego. Obowigzek, o ktdbrym mowa w niniejszym ustepie, spoczywa rowniez w
odpowiednim zakresie na Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach.

Wykonawca zastepczy bedzie upowazniony do zabezpieczenia lub usuniecia z Terenu
Budowy, Sprzetu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych nalezycie
przez Wykonawce w dniu wejscia wykonawcy zastepczego na Teren Budowy w takim zakresie,
jaki bedzie konieczny dla nalezytego wykonania obowigzkéw wykonawcy zastepczego. Koszt
zabezpieczenia lub usuniecia Sprzetu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.

Wykonawca zastepczy nie bedzie zobowigzany do samodzielnego badania statusu
prawnego rzeczy znajdujgcych sie na Terenie Budowy. W razie wgtpliwosci wykona
uprawnienia okre$lone w ustepie poprzedzajgcym w stosunku do wszystkich rzeczy i Sprzetu,
ktére bedq znajdowac sie na Terenie Budowy w dniu jego wejscia na ten teren, réwniez takich,
co do ktérych nie bedzie mozZliwe okreslenie czy sq wtasnoscig Wykonawcy. W przypadku
naruszenia tymi dziataniami praw oséb trzecich wykonawca zastepczy niezwtocznie przywrdci
stan zgodny z prawem. Kosztami naprawnienia szk6d poniesionych przez osoby trzecie
zostanie obcigzony Wykonawca, chyba e szkoda powstata wskutek winy umysinej lub
razgcego niedbalstwa wykonawcy zastepczego albo w wyniku przestepstwa.

Czasowe udostepnienie Terenu Budowy lub jego czesci wykonawcy zastepczemu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za protokolarnie powierzony mu Teren Budowy. Wykonawca
zastepczy odpowiada za udostepniony mu Teren Budowy lub jego czesc.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ z Wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane
koszty zwigzane z wykonaniem zastepczym, w szczegdlnosci koszt przeprowadzenia procedur
niezbednych do wyboru wykonawcy zastepczego, uzyskania zgdd lub innych decyzji jesli
bedg wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastepczego do wykonania czesci Inwestycij,
wynagrodzenie wykonawcy zastepczego, koszt zakupu niezbednych materiatéow a takze
udokumentowane koszty wszelkich dziatah wykonawcy zastepczego na Terenie Budowy i w
jego bezposrednim otoczeniu zwigzanych z realizacjg powierzonych mu obowigzkéw oraz
koszt naprawienia szkéd poniesionych przez osoby trzecie w okoliczno$ciach, o ktérych mowa
w ust. 3 - 6 powyzej. O kosztach wykonania zastepczego Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce, przedstawiajgc dokumentacije zwigzang z ich poniesieniem.
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8. W przypadku braku mozliwosci pokrycia kosztéw wykonania zastepczego w sposob opisany w
ustepie poprzedzajgcym roszczenia Zamawiajgcego zwigzane z wykonaniem zastepczym
mogq zostal zaspokojone z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okaze sie niewystarczajgce, wyniktg stgd
roznice Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania do zaptaty.

9. Niezaleznie od postanowien ust. 7 — 8 powyzej Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku dziatan bgdz zaniechah

Wykonawcy.

ARTYKUL 32. ZASADY ROZLICZENIA DOSTAW INWESTORSKICH

1. Zamawiajgcy w ramach Dostaw Inwestorskich zagwarantuje i przekaze niezbednq ilos¢ rur
przewodowych dla potrzeb realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami okreSlonymi w OPZ (w
szczegoblnosci Zatgcznik nr 2 do OPZ). Zamawiajgcy nie przewiduje dostaw uzupetniajgcych.

2. Zamawiajqcy zastrzega, ze rury wydawane Wykonawcy z magazynow zlokalizowanych na
terenie Polski (vide: Zatgcznik nr 2 do OPZ) bedq o dtugosci co najmniej 2 m.

3. Zamawiajgcy informuje, ze w zakresie rur ostonowych dostarczy jedynie rury w iloSciach
wskazanych w Zatgczniku nr 2 do OPZ i nie przewiduje dostaw uzupetniajgcych.

4. Poczgwszy od dnia odbioru Dostaw Inwestorskich, Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za stan ilosciowy i jakoSciowy pobranych Dostaw Inwestorskich, ryzyko
uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przekazanych Dostaw Inwestorskich. Z zastrzezeniem
postanowien pkt 5 OPZ Wykonawca poprzez podpisanie Protokotu Odbioru Dostaw
Inwestorskich potwierdza, ze dostarczone przez Zamawiajgcego Dostawy Inwestorskie sg w
dobrym stanie technicznym i sg odpowiednie do uzycia w procesie realizacji inwestyciji, o ile
Wykonawca nie ztozy w Protokole Odbioru Dostaw Inwestorskich stosownych zastrzezen,
wskazujgc na okresSlone Wady konkretnych elementéw w ramach Dostaw Inwestorskich.
Domniemanie to nie dotyczy wad ukrytych dostarczonych Dostaw Inwestorskich.

5. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcej ewidenciji zuzycia rur (zgodnie z Zatgcznikiem nr
28 do Umowy - Ewidencja rur).

6. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia logistyki nad zabudowqg odcinkéw rur
stalowych, tak aby dgzy¢ do maksymalnego wykorzystania odcinkdéw rur ponizej dtugosci
fabrycznej oraz aby zminimalizowac¢ ilo§¢ odpadéw wynikajgcych z wykonania spoin przy
montazu tukdéw, armatury, przejs¢ itp. Przyjmuje sie, ze minimalna dtugo$¢ wstawki to rura o
dtugosci 2,00 m. Dopuszcza sie zamontowanie krétszego odcinka, jezeli wynika to z warunkéw
montazu, za zgodq Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7. Do celdw uznania technologii spawania i dopuszczenia spawaczy Wykonawca jest
uprawniony do wykorzystania po 16 m (+/- 1m) rur poszczegolnego rodzaju tj. dla kazdej
grubosci scianki (w jednym lub kilku odcinkach) przekazanych z magazynéw Zamawiajgcego

zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do OPZ. W przypadku koniecznoS$ci zuzycia wiekszej iloSci rur
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ odkupienia przez Wykonawce dodatkowych rur od

Zamawiajgcego po cenie wynikajgcej] z umoéw zawartych przez Zamawiajgcego z

dostawcami rur stalowych. Dopuszcza sie wykorzystanie do tych celéw odcinkéw rur

stanowigcych odpad technologiczny (ponizej 4,00 m), ktére Wykonawca jest zobowigzany
rozliczy¢ zgodnie z zasadami wskazanymi w ustepie ponizej.

Odcinki rur stalowych powstate w wyniku obciecia naddatkéw (zaktadki) przy

dopasowywaniu poszczegodlnych odcinkéw o dtugosci ponizej 4,00 m sqg odpadem

technologicznym i sg traktowane jako niezdatne do dalszej zabudowy (stanowiqg ztom).

Sumaryczna dtugo$¢ rur stalowych traktowana jako odpad technologiczny nie moze

przekroczy¢ 0,30% ogdinej dtugosci gazociggu wynikajgcej z Ksiegi Rurociggu — warunek ten

nie obejmuje rur w dtugosciach od 2,0 m (wtgcznie) do 4,0m, ktére Zamawiajqgcy przekaze

Wykonawcy do zabudowy nieobligatoryjnej, co szczeg6towo opisane zostato w Zatgczniku nr

2 do OPZ. Po przekroczeniu ww. wartosci Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu

Zamawiajgcemu kosztéw zakupu nadwyzki rur stalowych w ramach Dostaw Inwestorskich w

ilosci przekraczajgcej 0,30% ogdlnej ilosci rur przekazanych Wykonawcy w ramach Dostaw

Inwestorskich (pomiar dtugosci rur stalowych bedzie z doktadnoscig do 1 cm), po cenie

wynikajgcej z umow zawartych przez Zamawiajgcego z dostawcami rur stalowych.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ zatadunek i transport ztomu odzyskanego w

trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia do punktu skupu i jego sprzedaz w miejscu i po cenie

zaakceptowane] przez Zamawiajgcego, w imieniu Zamawiajgcego i w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajgcego (odzyskany ztom stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego).

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) dostarczenia ztomu do uprawnionego odbiorcy wraz z wystawiong na Wykonawce kartg
przekazania odpadu,

2) przekazania odpadéw ztomu do uprawnionego odbiorcy nie p6ézniej niz na 14 dni przed
odbiorem kohcowym,

3) dostarczenia Zamawiajgcemu kopii karty przekazania odpadu podpisanej przez odbiorce
odpadu oraz wystawionego przez odbiorce odpadu na Zamawiajgcego dokumentu
potwierdzajgcego zewnetrzne przyjecie towaréw (PZ), zawierajgcego dane o ilosci,
rodzaju i warto$ci przyjetego przez uprawnionego odbiorce ztomu, w terminie 5 dni od dnia
jego wystawienia, ktére to dokumenty, bedqg podstawg do wystawienia przez
Zamawiajgcego uprawnionemu odbiorcy, do ktérego Wykonawca przekazat ztom,
faktury VAT za sprzedaz ztomu,

Na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odsprzeda¢ Wykonawcy niewykorzystane,

niepetnowymiarowe odcinki rur, po cenie wynikajgcej z umoéw zawartych przez

Zamawiajgcego z dostawcami rur stalowych.

Ostateczne rozliczenie rur stalowych przekazanych w ramach Dostaw Inwestorskich bedzie sie

odbywato na podstawie Ksiegi Rurociggu, dziennika spawania, dziennika ciecia,

dokumentéw potwierdzajgcych uzycie rur do celdw uznania technologii spawania i
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dopuszczenia spawaczy oraz protokotdw przekazania tych rur. Wykonawca jest zobowigzany
przed Odbiorem Kohcowym do rozliczenia iloSci wykorzystanych Dostaw Inwestorskich, a
niewykorzystane Dostawy Inwestorskie jest zobowigzany zwréci¢ Zamawiajgcemu wraz z ich
przetransportowaniem i roztadunkiem do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego na
terenie Polski, z zastrzezeniem ust. 8 1 9 powyzej.
Zwrot Dostaw Inwestorskich nastgpi do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego ha
terenie Polski na koszt Wykonawcy. Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed
planowanym zwrotem Dostaw Inwestorskich przekaze Zamawiajgcemu informacje dotyczgcg
termindbw dostarczenia zwracanych rur do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego.
Zwrot Dostaw Inwestorskich poprzedzony bedzie weryfikacjg jakosSciowq i iloSciowq przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w szczegdlnosci w przedmiocie ciggtosci powtok izolaciji
zewnetrznej i wewnetrzne;.
Wykonawca w stosunku do rur stalowych zwracanych Zamawiajgcemu jest zobowigzany do
ich opisania w sposéb trwaty na obu kohcach rury (z zewngtrz i wewngtrz farbg, dodatkowo z
zewnaqtrz na powierzchni stali poprzez grawerowanie laserowe lub znakowanie mikroudarowe
— inny sposdb przenoszenia cech do uzgodnienia z Zamawiajgcym) oraz do wykonania
ukosowania stalowej Scianki rury. Wykonawca nie ma obowigzku usuwania ani ukosowania
izolacji powierzchni konca rury za wyjgtkiem usuniecia izolacji z miejsca niezbednego do
przeniesienia cech na powierzchnie stali (maksymalnie na dtugosci 14 cm w gtgb liczgc od
konca rury) — po wykonaniu czynnosci odkryty obszar winien by¢ zabezpieczony Srodkiem
tymczasowej ochrony antykorozyjnej nie powodujgcej probleméw z prawidtowym
odczytaniem naniesionych znakéw.

Dopuszcza sie zwrot kilku fragmentéw tej samej rury, pod warunkiem, ze pozostate jej

fragmenty zostaty zabudowane na gazociggu.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiednigj iloSci materiatéw niezbednych

do sktadowania przekazywanych rur, przy czym zwracane rury muszg by¢ wyposazone w

dekle zabezpieczajgce kohcowki rur.

Zamawiajgcy dopuszcza jedynie ponizsze rodzaje uszkodzen na rurach zwracanych:

1) Uszkodzenia drobne (niedoskonatosci) - wszystkie uszkodzenia niewykazujgce przebicia
izolacji podczas badan poroskopem iskrowym lub uszkodzenia w ktérych nie zostata
przerwana pierwsza warstwa izolacji, a kolejna warstwa nie jest widoczna podczas badan
wizualnych. Mogq zostal usunicte poprzez wygtadzenie lub poprzez uzycie preta
naprawczego.

Dopuszcza sie wystgpienie 15 wad tego typu na fabrycznej dtugosci rury.

2) Uszkodzenia istotne (wady) - wszystkie uszkodzenia wykazujgce przebicie izolacji podczas
badania poroskopem iskrowym, lub uszkodzenia w ktérych zostata przerwana pierwsza
warstwa izolacji, a kolejna warstwa jest widoczna podczas oceny wizualnej. Mogg one

zosta¢ usuniete przy pomocy preta naprawczego, taty naprawczej bqgdz opaski
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przekroczy¢ powierzchni 25 cm2.

Dopuszcza sie wystgpienie 6 wad tego typu na fabrycznej dtugosci rury.

. Dopuszczalna ilo$¢ napraw izolacji w przypadkach uszkodzen, o ktérych mowa w ust. 15

powyzej zmniejsza sie proporcjonalnie do dtugosci zwracanej rury.

. Zamawiajgcy informuje, ze nie dopuszcza zwrotéw rur z uszkodzeniami izolacji siegajgcymi

metalu. Zamawiajgcy nie dopuszcza zwrotdw niezabudowanych tukdw zimnogietych.

. W odniesieniu do rur ostonowych oraz rur z powtokg laminatowq Zamawiajgcy dopuszcza

dokonanie zwrotu jedynie rur o dtugosci fabrycznej. W przypadku uszkodzenh izolaciji
zastosowanie majg zapisy ust. 15 powyzej. W przypadku powtoki laminatowej powinna by¢
ona nieuszkodzona.
Wykonawca wraz ze zwracanymi rurami zobowigzany jest do dostarczenia zestawienia rur
stalowych (plik w formacie Excel xIs(x)) wraz z danymi identyfikujgcymi rury:

1) numer rury oraz wytopu,

2) dtugosc rury,

3) grubosc scianki,

4) rodzajizolacji zewnetrznej,

5) numer Swiadectwa 3.2 na rure,

6) numer Swiadectwa 3.1 na blache,

7) numer Swiadectwa 3.1 na izolacje zewnetrzng oraz wewnetrzng,

8) Swiadectwo odbioru 3.1 na powtoke laminowang (jesli dotyczy)

9) protokét napraw wykonanych przez producenta,

10) dziennik napraw izolacji wykonanych przez WRB, zgodnie z Planem Kontroli i Badan.

W dzienniku napraw izolacji winny znalez¢ sie co najmniej:

1) okredlenie wady izolacji zgodnie z zatwierdzong Instrukcjg Technologiczng obowigzujgcg

na danej budowie.

2) wskazanie powierzchni uszkodzenia, w przypadku uszkodzenia istothego

3) wskazanie ilosci stwierdzonych uszkodzen

4) wskazanie sposobu wykonania naprawy
Dziennik napraw izolacji powinien by¢ potwierdzony przez WNI.
Dostarczone dokumenty - kopie dokumentéw jakosciowych muszg by¢ potwierdzone na
zgodnos¢ z oryginatem (komplet dla kazdej rury).
Zamawiajgcy informuje, iz przekaze Wykonawecy rury o dtugosciach od 2,0m do 16,5m zinnych
zrealizowanych przez Zamawiajgcego inwestycji. Rury bedqg do odbioru z miejsca wskazanego
przez Zamawiajgcego w Zalaczniku nr 2 do OPZ. Wykonawca na wtasny koszt zorganizuje
zatadunek, transport i roztadunek tych rur do magazyndéw i na place sktadowe przygotowane
przez Wykonawce. Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby z zastrzezeniem postanowien Art. 24
ust. 2 pkt 4) Umowy przekazane rury wykorzystywane byty na biezgco, wraz z rurami fabrycznie
nowymi przekazanymi przez Zamawiajgcego.
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ARTYKUL 33. POSTANOWIENIA DOTYCZACE REMIT

1.

Strony, w celu wypetniania obowigzkéw okreSlonych w rozporzgdzeniu Parlamentu

Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1227/2011, tzw. REMIT, oraz w rozporzgdzeniu

wykonawczym Komisji Unii Europejskiej nr 1348/2014, (tzw. rozporzgdzenie wykonawcze

REMIT), zobowigzujg sie do raportowania do Agencji ds. Wspo6tpracy Organdw Regulaciji

Energetyki (ang. Agency for the Cooperation of Energy Regulators — ACER) zawarcia niniejszej

Umowy oraz kazdej dostawy LNG/CNG zrealizowanej na jej podstawie, podajgc dane, o

ktérych mowa w raporcie w Zatgcznik nr 27 do Umowy, w terminach:

1) niezwtocznie po podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy, nie pdzniej jednak niz 30 dni
od dnia zawarcia Umowy;

2) niezwtocznie po zrealizowaniu dostawy LNG/CNG oraz ustaleniu ostatecznej wielkosci
dostawy i ceny dostarczonego paliwa gazowedo, nie pozniej jednak niz 30 dni od dnia
wystawienia faktury obejmujgcej koszty dostarczonego paliwa.

Dla potrzeb raportowania, o ktérym mowa w ust. 1, Strony o$wiadczajqg, ze posiadajg konta

w Europejskim Rejestrze Uczestnikbw Rynku (ang. Centralised European Register of Energy

Market Participants — CEREMP) prowadzonym przez Urzad Regulacji Energetyki. Kod

Zamawiajgcego w tym rejestrze to A0001079H.PL.

Strony, przed sporzgdzeniem raportu z wykonanej Dostawy, wymieniq sie wspo6lnie danymi, o

ktérych mowa w Zatgczniku nr 27 do Umowy.

ARTYKUL 34. CYBERBEZPIECZENSTWO

1.

Wykonawca posiadajgcy dostep do systemdow teleinformatycznych Zamawiajgcego lub
wymieniajgcy korespondencije w trybie elektronicznym z Zamawiajgcym zobowigzany jest do
zgtaszania wszystkich zaobserwowanych lub podejrzanych zdarzen dotyczgcych srodowiska
teleinformatycznego Zamawiajgcego, ktére w momencie wykrycia lub zgtoszenia noszg
znamiona incydentu cyberbezpieczenstwa. Przez pojecie incydentu cyberbezpieczenstwa
rozumie sie zdarzenie lub serie zdarzen, ktére ma albo moze miec niekorzystny wptyw na
cyberbezpieczenstwo, rozumiane jako odporno$¢ systeméw informacyjnych na dziatania
naruszajgce poufnos¢, integralnose, dostepnosc i autentycznosc przetwarzanych danych lub
zwigzanych z nimi ustug oferowanych przez te systemy.

W przypadku stwierdzenia zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej Ilub
prawdopodobienstwa wystgpienia takiego zdarzenia, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego poprzez jeden z ponizej dostepnych
kanatéw komunikacii:

1) telefonicznie na numer: +48 22 22 01 111 lub +48 885 250 999;

2) mailowo na adres: cert@gaz-system.pl;

3) bezposrednio do pracownikéw Zamawiajgcego wskazanych do kontaktéw w Umowie.
Strony zobowigzane sqg przekazac¢ sobie wszelkie istotne i niezbedne informacje dotyczgce

zdarzenia, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej.
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4. Przekazywanie dokumentéw i materiatéw w formie elektronicznej odbywac sie bedzie przy

wykorzystaniu poczty elektronicznej lub za posrednictwem serwera FTP, dostepnego pod
adresem https://ftp.gaz-system.pl lub innych rozwigzan wskazanych lub zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego stacja robocza bedzie spetniata nastepujgce
wymagania:

1) posiadac zaktualizowany system operacyjny;
2) posiadac zaktualizowany system antywirusowy.

6. Zamawiajgcy wyklucza mozliwos¢ stosowania wspotdzielonych kont w systemach IT spotki.

7. Zamawiajgcy wymaga aby przedstawiciele Wykonawcy logujgc sie do systemow
teleinformatycznych Zamawiajgcego stosowali hasta uwierzytelniajgce zgodne z
rekomendacjami Zamawiajgcego (min. 14 znakdw, uzycie min. jednej duzej litery, cyfry i
jednego znaku specjalnego).

8. Zamawiajgcy zabrania przekazywania miedzy przedstawicielami Wykonawcy danych
uwierzytelniajgcych wykorzystywanych w srodowisku teleinformatycznym Zamawiajgcego.

9. Zamawiajqgcy zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostepu do swojego Srodowiska
teleinformatycznego.

10. W sytuaciji, gdy uwierzytelnienie/uprawnienia lub ich cze$¢ przyznane do Srodowiska
teleinformatycznego Zamawiajgcego na czas realizacji umowy nie bedq dtuzej potrzebne,
Wykonawca bez zbednej zwtoki poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego.

11. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rejestrowania dziatan podejmowanych przez
przedstawicieli Wykonawcy w srodowisku teleinformatycznym Zamawiajgcego.

12. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dedykowanego szkolenia z zakresu
cyberbezpieczenstwa dla przedstawicieli Wykonawcy, majgcych dostep do systemow i
realizujgcych zadania na rzecz Zamawiajgcego.

Wykonawca akceptuje uprawnienie Zamawiajgcego, co do mozliwosci skierowania do

Wykonawcy w trakcie obowigzania umowy, ankiety weryfikujgcej stosowane przez Wykonawce

mechanizmy cyberbezpieczehstwa.

ARTYKUE 35. OCHRONA BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO ORAZ PRZECIWDZIALANIE AGRESJI NA
UKRAINE

1. Wykonawca oSwiadcza i zapewnia, ze nie jest:

1) podmiotem, wobec ktérego zachodzqg okolicznosci, o ktérych mowa w Artykule 5k ust. 1
lit. @) — ¢) Rozporzgdzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego
Srodkébw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zmienionego Rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8
kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego Srodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz.U.UE.L.2022.111.2);
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2) podmiotem, ktéry zostat wymieniony w wykazach okre$lonych w Rozporzgdzeniu Rady

(WE) 765/2006 (Dz.U.UE.L.2006.134.1) i Rozporzgdzeniu Rady (UE) 269/2014
(Dz.U.UE.L.2014.78.6) albo wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu Srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu

agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego;

3) podmiotem, ktérego beneficientem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca

2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r.
poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach okresSlonych w Rozporzgdzeniu Rady
(WE) 765/2006 i Rozporzgdzeniu Rady (UE) 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca
takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu Srodka, o
ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegolnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie

bezpieczenstwa narodowego;

4) podmiotem, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia

29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci jest podmiot wymieniony w wykazach okre$lonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedqgcy takg
jednostkg dominujgcqg od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajqgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegoéinych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowedgo;
Wykonawca oSwiadcza i zapewnia, ze przy realizacji zamoéwienia nie bedzie postugiwat sie
Podwykonawcami (w tym dalszymi Podwykonawcami) i nie bedzie polega¢ na
zdolnosciach lub sytuacji podmiotu udostepniajgcego, wobec ktérych zachodzg
okolicznosci, o ktérych mowa w Artykule 5k ust. 1 Rozporzgdzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z
dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego $srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;i
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2014.229.1) zmienionego Rozporzgdzeniem
Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr
833/2014 dotyczgcego Srodkdw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.U.UE.L.2022.111.1), jezeli tym podmiotom
przypadnie lub przypas¢ ma tgcznie ponad 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w
Art. 13 ust. 1 Umowy lub wobec ktérych zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1 lit. 2)-4) powyzej.
Wykonawca nie moze postugiwac sie Podwykonawcami (w tym dalszymi
Podwykonawcami) i polegac¢ na zdolnosciach lub sytuacji podmiotu udostepniajgcego, w
razie zaistnienia okolicznosci i spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w Artykule 5k ust. 1

Rozporzgdzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego $Srodkéw
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zmienionego Rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcegdo $Srodkéw ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie, jezeli tym podmiotom przypadnie
lub przypas¢ ma tgcznie ponad 10% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1
Umowy. W przypadku powierzenia realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci takiemu
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest wytgczy¢ go z realizacji Przedmiotu Umowy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcedo i zastgpi¢ go innym podwykonawcq lub
zrealizowac zakres powierzony podwykonawcy sitami wtasnymi.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do obcigzenia Wykonawcy nastepujgcymi karami
umownymi:

1) 2% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek
zajScia wobec Wykonawcy jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 powyze;j,

2) 1% Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek
zajscia wobec podmiotu udostepniajgcego jednej z okolicznosci, o ktérych mowa ust. 2
powyzej,

3) 1% Wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek
powierzenia przez Wykonawce realizacji Przedmiotu Umowy Ilub jego czesci
Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczg okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 2 powyzej,

4) 1% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za kazdy przypadek
niewytgczenia przez Wykonawce z realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci
Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczg okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 3 powyzej,

5) 0,05% Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w Art. 13 ust. 1 Umowy, za kazdy dzieh zwtoki
w wytgczeniu przez Wykonawce z realizacji Przedmiotu Umowy lub jego czesci
Podwykonawcy (w tym dalszemu Podwykonawcy), ktérego dotyczg okolicznosci, o
ktérych mowa w ust. 3 powyzej,

tgczna wysoko$¢ kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu na podstawie
niniejszego ust. 4 nie moze przekroczy¢ 10% wartosci Wynagrodzenia netto, o ktérym mowa
w Art. 13 ust. 1 Umowy. Do kar umownych wskazanych w niniejszym ust. 4 powyzej
postanowien Artykutu 23 ust. 8 Umowy w zakresie limitu kar umownych nie stosuje sie i nie
uwzglednia sie ich przy ustalaniu tgcznego limitu kar umownych.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia w czesci lub catosci od Umowy w
nastepujqgcych sytuacjach:

1) w przypadku zajscia wobec Wykonawcy jednej z okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1
powyzej;

2) w przypadku niewytgczenia przez Wykonawce z Przedmiot Umowy Podwykonawcy (w

tym dalszego Podwykonawcy), w przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 powyze;.
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Do odstgpienia od Umowy postanowienia Art. 25 Umowy stosuje sie odpowiednio.

Postanowienia niniejszego Artykutu nie naruszajg pozostatych postanowieh Umowy.

ARTYKUL 36. INTERPRETACJA

1. Odniesienia w Umowie do jakiejkolwiek ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej

obejmujg odniesienia do tej ustawy, definicji normatywnej lub instytucji prawnej z pézniejszymi

zmianami, zaréwno przed, jak i w dowolnym czasie po zawarciu Umowy. Jednakze, jezeli po

dacie zawarcia niniejszej Umowy przepisy prawa zostang zmienione w sposob przewidujgcy

mniej surowe wymagania co do jakosci Robot, Wykonawca pozostanie zwigzany poprzednio

obowigzujgcymi przepisami, chyba ze Strony uzgodnig inaczej lub chyba ze nie bedzie to

dozwolone przez prawo.

2. Oile Umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie odniesienia w Umowie do:

D

2)
3)

4)
5)

6)

jednego rodzaju obejmujg wszystkie rodzaje, natomiast odniesienia do liczby pojedynczej
obejmujq liczbe mnogqg i odwrotnie,

Artykutu (lub ,,Art.”) sg odniesieniami do artykutu w Umowie,

Ustepu (lub "ust.") sg odniesieniami do ustepu w danym artykule Umowy o ile wyraznie nie
wskazano inaczej,

Zatgcznika sg odniesieniami do Zatqcznika do Umowy,

"dnia roboczego" oznacza kazdy dzien, z wyjgtkiem sob6t i niedziel oraz dni ustawowo
wolnych od pracy,

“formy pisemnej”, ,,pisemnie” lub “na piSmie” - obejmujg dokumenty w formie, o ktérej
mowa w art. 78 lub 78t KC, faksy oraz wszelkie kopie w formie trwatej i materialnej, nie
obejmujg natomiast wiadomosci przesytanych pocztg elektroniczng (z wyjgtkiem
dokumentéw w formie o ktérej mowa w art. 78! KC, a w przypadku kopii podpisanych
dokumentéw zeskanowanych w formacie *.jpg, *.pdf lub w innym powszechnie
rozpoznawalnym formacie, pod warunkiem uzyskania potwierdzenia odbioru e-maila z
kopig podpisanego dokumentu). W przypadku braku potwierdzenia przez odbiorce
otrzymania korespondenciji w formie elektronicznejlub za pomocq faksu, nie wywotuje ona
skutkéw prawnych do dnia jej doreczenia bezpoérednio za potwierdzeniem odbioru,
pocztg listem poleconym lub kurierem za potwierdzeniem odbioru. O ile w Umowie lub w
OPZ wyraZnie nie zastrzezono inaczej, w/w. znaczenie ,formy pisemnej” nie dotyczy
postanowien Art. 8 ust. 4 pkt 1, ust. 7, ust. 10, ust. 11 i ust. 13, Art. 9 ust. 4, Art. 14 ust. 15 pkt
2, Art. 21 ust. 22, Art. 22 ust. 9, Art. 24 ust. 1i ust. 23, Art. 27 ust. 10 oraz Art. 37 ust. 4 Umowy
— w takich przypadkach obowigzujgca jest wytgcznie zwykta forma pisemna, o ktoérej

mowa w art. 78 KC lub réwnowazna z nig forma z art. 781 KC.

3. Przezrealizowanie Inwestycji "zgodnie z Umowq” rozumie sie realizowanie Inwestycji zgodnie z

postanowieniami Umowy, Zatgcznikami, Dokumentacjg Przetargowq, obowigzujgcymi

przepisami (w tym Pozwoleniem na Budowe i innymi decyziami administracyjnymi),
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obowigzujgcymi normami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami

Zamawiajgcego (w zakresie okreslonym w Umowie).

4. Zatgczniki stanowig integralng cze$¢ Umowy. Dokumenty tworzgce Umowe bedg traktowane
jako wzajemnie objasniajgce sie.
5. W razie jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy tresciq:

1) niniejszej Umowy, a tresciq jej Zatgcznikdw, pierwszenstwo bedg miaty postanowienia
niniejszej Umowy,

2) OPZ a trescig zatgcznikdw do OPZ, pierwszenstwo bedqg miaty postanowienia OPZ,

3) pomiedzy sktadowymi Dokumentacji Projektowej i STWIORB, ustala sie nastepujgcy
porzgdek pierwszenstwa: projekt budowlany, projekty wykonawcze, STWIORB, przedmiary
robat,

4) w przypadku innych rozbieznosci niz wymienione powyzej, Strony bedqg staraty sie o

ustalenie pierwotnej intencji Dokumentaciji Przetargowe;.

ARTYKUL 37. POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Prawem wtasciwym dla Umowy jest prawo polskie.

2. Wykonawca nie ma prawa przenie$¢ jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy na osobe trzeciqg, bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego (wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci) okreslajgcej warunki tego przeniesienia, z zastrzezeniem zdania
nastepnego. Zamawiajgcy ma prawo odmowy udzielenia zgody na przelew wierzytelnosci
bez podawania przyczyn. W przypadku udzielenia zgody na dokonanie przelewu catosci lub
czeSci  wierzytelnosci  Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie  poinformowac
Zamawiajgcego w formie pisemnej o dokonaniu takiej cesji.

3. Rozwigzanie, wypowiedzenie, odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegali sie o udzelenie zamdwienia (Konsorcjum), bedg
solidarnie odpowiedzialni wobec Zamawiajgcego na zasadach okreslonych w Pzp. Solidarna
odpowiedzialno$¢ nie ustaje po ustaniu cztonkostwa w Konsorcjum.

5. Wszelkie zmiany w Umowie muszq nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i
muszg by¢ podpisane przez odpowiednio upowaznionych przedstawicieli Stron. Dokument
obejmujgcy zmiany do Umowy nazwany bedzie aneksem i bedzie posiadat kolejny numer
poczgwszy od numeru jeden.

6. Wszelka korespondencja, powiadomienia i dokumenty zwigzane z realizacjq niniejszej Umowy
powinny by¢ sporzgdzane w jezyku polskim.

7. Jezeli jakie$ postanowienie Umowy stanie sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptynie to na
wazno$¢ lub skuteczno$¢ innych jej postanowien. W takim przypadku, Strony wspdlnie
wypracujg postanowienie majgce znaczenie prawne i handlowe mozliwie najbardziej zblizone
do zatozeh tego niewaznego postanowienia i pokrywajgce brakujgce postanowienia w

sposob zblizony do celéw i zatozeh Umowy i niezwtocznie zawrg stosowny aneks do Umowy.
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8. Ninigjsza Umowa zostata sporzgdzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po

jednym egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

9. Umowa wchodzi w zycie z dniem zawarcia.

Wykaz Zatgacznikéw do Umowy:

Zatqgcznik nr 1 Dokumentacja Przetargowa w tym OPZ

Zatqgcznik nr 2 Oferta Wykonawcy wraz z relewantng dokumentacjg
Zatgcznik nr 3 Warunki ubezpieczeh CAR_EAR_02

Zatgcznik nr4Ainr4B  Wzory Oswiadczeh Podwykonawcy

Zatgcznik nr5 Modele $rodkéw trwatych

Zatqgcznik nr 6 Harmonogram — wzor

Zatgcznik nr 7 Wytyczne do harmonogramowania

Zatgcznik nr 8 Whniosek o ptatnos$¢ - wzor

Zatqgcznik nr 9 Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy — wzor
Zatqgcznik nr 10 Gwarancja zwrotu Zaliczki — wzor

Zatqcznik nr 11A Wz6ér zobowigzania dla os6b upowaznionych przez Podmiot Przetwarzajgcy

do przetwarzania danych osobowych, ktérych Administratorem danych jest
GAZ-SYSTEM S.A.

Zatqgcznik nr 11B Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania danych
osobowych bezposrednio od wtascicieli nieruchomosci oraz ich
przedstawicieli

Zatqgcznik nr 11C Informacja dot. ochrony danych osobowych w przypadku zbierania danych
osobowych niebezposrednio od witascicieli nieruchomosci oraz ich
przedstawiciel

Zatqcznik nr 11D Informacja dotyczgca ochrony danych osobowych dla osé6b wskazanych
do reprezentacji przy zawieraniu umoéw z Operatorem Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) oraz dla os6b wskazanych do
kontaktow stuzbowych w umowach lub do wykonania umdéw zawieranych z
GAZ-SYSTEM

Zatgcznik nr 11E Informacja dotyczgca ochrony danych osobowych dla oséb, ktérym
udzielono petnomocnictwa do reprezentowania GAZ-SYSTEM S.A. w celu
realizacji przedmiotu umowy

Zatqgcznik nr 11F Informacja dotyczgca ochrony danych osobowych dla osé6b wskazanych
do wykonania umoéw zawieranych pomiedzy Operatorem Gazociggow
Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (GAZ-SYSTEM) a wykonawcami ustug lub
robét budowlanych (Wykonawca), w ktérych okreslone zostaty wymagania
zwigzane z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych

wskazane przez GAZ-SYSTEM czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia
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Zatqgcznik nr 11G

Zatqcznik nr 12
Zatqcznik nr 13
Zatqcznik nr 14
Zatqgcznik nr 15

Zatqgcznik nr 16
Zatqcznik nr 17
Zatqgcznik nr 18
Zatqgcznik nr 19
Zatqgcznik nr 20
Zatqgcznik nr 21
Zatqgcznik nr 22
Zatgcznik nr 23

Zatgcznik nr 24

Zatgcznik nr 25
Zatgcznik nr 26
Zatgcznik nr 27
Zatgcznik nr 28

W imieniu Zamawiajgcego:

Rzeczpospolita Sﬁnan;owane przez RAEH
Unig Europejska x x
NextGenerationEU *a* system

Informacja dotyczgca ochrony danych osobowych dla oséb wskazanych
do kontaktéw stuzbowych i wykonywania umowy w umowach o
podwykonawstwo zawieranych miedzy wybranym przez zamawiajgcego -
Operatora Gazociggéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A. (dalej ,,GAZ-
SYSTEM”) wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawca/dalszymi
podwykonawcami)

Plan Ptatnosci

Kodeks Postepowania dla Dostawcow

Oswiadczenie Wykonawcy o zagospodarowaniu odpadoéw

Wytyczne w zakresie komunikacji ze spoteczno$ciami lokalnymi na etapie
realizacji inwestyciji

Procedura wymagan bhp dla wykonawcoéw oraz gosci z dnia 20.06.2023
Plan Zapewnienia Jakosci - wzor

Plan Kontroli i Badan - wzér

Wykaz kluczowych Materiatéw i Urzgdzen

Wz6r oSwiadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Zamawiajgcego
Wz6r oSwiadczenia o wyznaczeniu Kierownika Projektu Wykonawcy

Wz6r oswiadczenia Wykonawcy sktadanego wraz z wnioskiem o ptatnosc.
Informacja o zasadach bezpieczenstwa w ruchu osobowym i pojazdéw
obowigzujgcych w Operatorze Gazociggoéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.
Informacja na temat przegladdow i testéw systemow elektronicznej ochrony
obiektu Operatora Gazociggoéw Przesytowych GAZ-SYSTEM S.A.

Zasady przetwarzania informaciji chronionych

Zasady przetwarzania informaciji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
Wz6r raportu - raportowanie ACER dostaw gazu LNG/CNG

Ewidencja rur

W imieniu Wykonawecy:
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