q 5 projektowany rurociag azotu DN150, 6 bar, rura 168,3x4,5 mm, stal P265GH

PP1

PS1
ZW1
Z1-DN50

UWAGI:

1.

2.
3.

4.

OBJASNIENIA:

podpora przesuwna ($lizgowa) DN150 wg rys. nr STM-P-30 (wraz z numerem
porzadkowym podpory)

podpora stata DN150 wg rys. nr STM-P-31 (wraz z numerem porzadkowym podpory)
Zawiesie z numerem porzadkowym

0znaczenie zaworu zaporowego wraz z oznaczeniem Srednicy nominalnej

Wszystkie wymiary podano w metrach.

Przekroje przedstawiono na rys. nr 423.

Zabezpieczenie antytkorozyjne rurociagu oraz konstrukcji wsporczych stalowych
przedstawiono w opisie.

Dtugosci i wymiary rur zweryfikowa¢ w czasie montazu.
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Koniec ETAPU V projektowanego rurociggu
azotu DN150 6 bar - potaczenie kotnierzowe z
istniejgcym rurociggiem azotu DN150.
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TYTUL

OPRACOWANIA. Projekt wykonawczy wymiany starych rurociggdéw azotu na nowy DN150

biegnacy po istniejgcych estakadach. Etap V. Odcinek od bud. G-12 do U-3.

OBIEKT: Ogolnozaktadowa sie¢ azotu, nr dziatek: 20/305, 20/512,20/139, 20/456, 20/355,

20/467, 20/468, 20/98, 20/663, 20/668, 20/472, 20/473, 20/159, 20/650
STADIUM: Projekt wykonawczy ‘ BRANZA: | MECHANICZNA
NAZWA RYSUNKU: ) SKALA:

Schemat montazowy - arkusz nr 5
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