
Zestawienie Materiałów
Lp. Komponent Ilość

Materiał
fizyczny Masa, kg Długość, mm

1 Ceownik C80 1 S235JR 1.54 200.00

2 Nakrętka sześciokątna M16 ISO 4032 kl.5 4 5 Zn 0.03

3 Obejma do rur typu MP-MX-F 6" z głowicą M16
(Hilti)

1 S235JR 1.00

4 Podkładka M16 ISO 7089 Zn. 2 5 Zn 0.01
5 Pręt gwintowany M16  wg DIN 976-1, dł. 300mm 1 4.8 0.48 300.00
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Zawiesie rurowe ZW1, ZW2, ZW3

20.01.2024

Ogólnozakładowa sieć azotu, nr działek: 20/305, 20/512,20/139, 20/456, 20/355,
20/467, 20/468, 20/98, 20/663, 20/668, 20/472, 20/473, 20/159, 20/650

Projekt wykonawczy wymiany starych rurociągów azotu na nowy DN150
biegnący po istniejących estakadach. Etap V. Odcinek od bud. G-12 do U-3.
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