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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z przebudowa tzw. Placu Centralnego, w ramach inwestycji Przebudowa
nawierzchni wraz z mafg architekturg i zagospodarowaniem zielenig na dziafce ew. nr 1/10 obreb 50309 w

Warszawie. Obszar dziatki 1/10 stanowi zakres dodatkowy do zakresu podstawowego Projektu Placu Centralnego.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robot dotyczg stosowania Wspélnego Stownika Zamowien przez zamawiajgcych
w Unii Europejskiej. Wspélny Stownik Zamowien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych
stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.

Rodzaj roboét wg wspoélnego stownika zamoéwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

74273200-5 Ustugi inzynieryjne

71356000-8 Ustugi techniczne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45112711-2 Roboty w zakresie ksztalttowania parkéow,

45212120-3 Parki

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty ziemne,
77314000-4 Ustugi utrzymania gruntow

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

45112712-9 Roboty w zakresie ksztattowania ogrodow
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1.2. Zakres stosowania STWIORB

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt okreslonych w projekcie Przebudowa nawierzchni wraz z mafg architekturg i
zagospodarowaniem zielenig na dziafce ew. nr 1/10 obreb 50309 w Warszawie. Obszar dziatki 1/10 stanowi zakres

dodatkowy do zakresu podstawowego projektu Placu Centralnego.

Opracowanie dot. zagospodarowania terenu, elementéw matej architektury i identyfikacji wizualnej (DFA), zieleni.

1.2.1. Inwestor

Miasto Stoteczne Warszawa — Zarzad Miejskich Inwestycji Drogowych z siedzibg przy ul. Sokratesa 15, 01-909

Warszawa.

1.2.2. Lokalizacja inwestyciji

Plac Centralny zlokalizowany przy Placu Defilad 1, 00-110 Warszawa. Jedn. ewidencyjna 146510_8 Dzielnica
Srédmiescie, dziatki nr 1/10 obreb 50309.

1.2.3. Zalozenia projektowe

W ramach dwuetapowego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na ,Koncepcje zagospodarowania Placu
Centralnego w Warszawie” organizowanego przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
w 2017 roku przedmiotowy projekt zostata wskazany do pierwszej nagrody i przewidziany do wykonania

dokumentaciji projektowej, a kolejno do realizacji.

Idea, na bazie ktorej stworzono projekt Placu Centralnego polega na doktadnym natozeniu na siebie rysunku
historycznych kompozycji urbanistycznych, ktére wystgpity na terenie Scistego centrum Warszawy w XX wieku. Na
bazie przedwojennej siatki ulic oraz obryséw kamienic czynszowych i ich dziedzihcéw z 1939 roku powstat gtéwny
rysunek posadzki placu. Zrekonstruowane, dawne ulice Zielna, Ztota i Wielka stajg sie podstawowymi ciggami
komunikacyjnymi. Obrysy dawnych kamienic stanowig czesc¢ placu funkcjonujgcg jako miejsca spotkan i rekreacji.
Dopetnieniem kompozycji inspirowanej uktadem przedwojennej siatki bedg dawne dziedziAce, ktére w stajg sie
swoistym archipelagiem matych placow. Na plycie gtdwnej Patacu Kultury i Nauki dawne dziedzince

zaprojektowane zostaty jako niewielkie ogrody z bujng zielenig niska i wysoka.

Kolejnymi warstwami historycznymi, przewidzianymi w rysunku posadzki placu sa linia muru Getta Warszawskiego
oraz przestrzenne elementy, powstate podczas budowy Placu Defilad od 1955 roku - kandelabry, wiekszos¢
posadzki ptyty gtéwnej PKiN wraz ze schodami terenowymi. Poprzez dekonstrukcje komunistycznej kompozycji i
splecenie jej przestrzennych elementow z wczesniejszymi warstwami historycznymi oraz wkomponowanie tych
elementow w zielen, ktora okala¢ bedzie caty plac Centralny, powstanie miejsce nie tylko réoznorodne i wizualnie

atrakcyjne, ale tez bardziej przyjazne przechodniom i uzytkownikom placu.
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Ostatnig warstwg (wspoéiczesng) sktadajacg sie na kompozycje placu bedzie nieregularna siatka drzew, ktére
zaprojektowane zostaty w sposéb organiczny. Pozwoli to na przetamanie struktury przestrzenno-kompozycyjnej

placu stworzonej z natozonych na siebie ww. warstw historycznych.

Wszystkie warstwy - historyczne i wspotczesne - natozone na siebie stajg sie palimpsestem tworzgcym nowy uktad
przestrzenno-dekoracyjny placu. Nadrzednym celem projektu jest wytworzenie takiego systemu kompozycyjnego,
ktoéry pozwoli ludziom korzysta¢ z placu w sposéb réznorodny — od koncertéw, targéw, wystaw plenerowych, po
zwykte funkcje rekreacyjne. Dzigki temu plac bedzie uzytkowany przez caly rok, dajgc jednoczes$nie uzytkownikom

mozliwo$¢ zrozumienia skomplikowanej historii miejsca.

lluminacja Placu Centralnego powigzana zostata scisle z projektem architektury, ktéry bazuje na nawigzaniach do
historycznych kompozycji urbanistycznych tego obszaru. Siatka istniejgcych obecnie latarni miejskich zostata
zachowana i ponownie bedzie stanowi¢ zrodio oswietlenia podstawowego. O$wietlenie podstawowe uzupetnig

takze odrestaurowane kandelabry, ktére rozswietlg zachodni obszar placu.
Oswietlenie, ktore zostato dodane, to oswietlenie akcentowe, ktére rozswietla wyzsze partie projektowanej zieleni,

uzupetnia oswietlenie schodoéw i pochylni oraz iluminuje ekspozytory na plakaty umiejscowione na obszarze placu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w

budownictwie.

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.

Budowla — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesé
stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje (zawierajgcg rowniez rysunki), bedaca zatgcznikiem do SIWZ.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania

robot.

Warszawa — kwiecien 2021 r.



Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajaca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inwestora do dziatania jako Inspektor nadzoru i wymieniong
w Akcie Umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug
prawa kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium uprawnione — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
Materiaty — oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce cze$c
Robét Statych, wigcznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystepujg), ktére moga by¢ dostarczone
przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt matej
architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat

tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy, teren budowy — oznacza miejsca gdzie majg byc¢ realizowane Roboty State i do ktérych majg byé

dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegolnione jako
stanowigce czesci Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcéw kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére moga by¢ konieczne do

realizacji Robét i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
lub upowaznionego asystenta Inspektora Nadzoru, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant — uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do Dokumentaciji
projektowej, bedacy zatgcznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie

potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja.

Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty — oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Roboty Stafe — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wediug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy

do realizacji i ukohczenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.
Rysunki — oznaczajg rysunki Robét, wtgczone do Dokumentacji projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i

zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
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Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w postepowaniu
przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

bedacy zalgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji i

ukonczenia Robét oraz usunigcia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzgdzen, Materiatdw, lub innych rzeczy, majgcych
stanowic lub stanowigcych cze$é Robdt Statych.

Sprzet Zamawiajgcego — oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego do

uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie
przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona — oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy wraz
z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, Dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i
inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzgdzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢ Robot Statych.
Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertg i
wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.
Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej
osoby(6b).

Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polegaé¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty — oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktére sg zatgczone do Oferty

i stanowig jej czesc¢.
Zamawiajgcy — oznacza 0sobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcéw tej

osoby.

Dodatkowo w Dokumentacji projektowe] stosuje sie okreslenia i nazewnictwo specyficzne dla niniejszego projektu:
Plac Centralny - Termin ,Plac Centralny” odnosi sie on do cato$¢ inwestycji, ktérej pelna nazwa brzmi:
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI WRAZ Z MALA ARCHITEKTURA | ZAGOSPODAROWANIEM ZIELENIA, Z
PRZEBUDOWA SIECI | INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ
PRZYLACZA | INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACYJNEJ NA DZIALKACH EW. NR 23/71, 23/72,
23173, 23/74, 23/98, 24/35, 24/6, 24/7, 23/97, 23/84 obreb 50309 W WARSZAWIE, niniejsze opracowanie stanowi
zakres dodatkowy do zakresu podstawowego projektu Placu Centralnego

Plac Defilad - Termin odnosi sie do catosci terenu, ktérego obszar definiujg: od strony wschodniej Ulica
Marszatkowska, od pétnocy Park Swietokrzyski, od potudnia Aleje Jerozolimskie, a od zachodu Patacu Kultury i
Nauki. Plac Defilad uksztattowany zostat jako rozlegty plac na potrzeby zgromadzen publicznych, bez statych
ciggéw dla ruchu kotowego, z wyjatkiem dojazdéw do samego Patacu Kultury i Nauki. Na obu krancach zatozenia
urbanistycznego placu, w osi ulicy Marszatkowskiej znajdujg sie stacje metra: Centrum - przy skrzyzowaniu
z Alejami Jerozolimskimi: Swietokrzyska przy skrzyzowaniu z ulicg Swietokrzyska.

Plac Defilad jest jednym z najmiodszych sposréd wielkich placéw Warszawy. Powstat razem z budowg Patacu
Kultury i Nauki w roku 1955 w miejscu zabudowy catosci lub fragmentow
ulic: Chmielnej, Siennej, Sliskiej, Wielkiej, Zielnej oraz Ziotej. Ich przebieg zaznaczony zostat w powierzchni placu
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i otaczajgcych go parkéw. W chwili powstania placu byt on najwiekszym tego typu zatozeniem w Europie. W
centralnej czesci placu wybudowano istniejgcg do dzisiaj trybune, ozdobiong sylwetkg orta, z ktorej przyjmowano
wielkie defilady i marsze w okresie Polski Ludowe;.

P#yta gftéwna Pafacu Kultury i Nauki - Termin ten odnosi sie do wschodniego dziedzinca Patacu Kultury i Nauki,

ktory jest placem zamknigtym w prostokacie trzech kolumnowych wejsé oraz schodéw z kandelabrami.

P#yta dolna - Termin odnosi sig do czesci Placu Centralnego, ktérego obszar definiujg: od pétnocy droga obwodowa
budynku PKIiN oraz projektowany budynek Teatru Rozmaitosci; od potudnia droga obwodowa budynku PKiN oraz
dziatki 23/75, 23/76 oraz 23/84; od wschodu ulica Marszatkowska oraz obecnie budowany gmach Muzeum Sztuki
Nowoczesnej: od zachodu plyta gtéwna PKiN

Sektor A, B, C, D.... — W dokumentacji rysunkowej caty obszar Placu Centralnego, dla doktadniejszego okreslenia

opisywanych fragmentéw, zostat podzielony na 12 sektoréw.
Kandelabr — Termin odnosi sie do historycznych kandelabréw wykonanych z granitu oraz zeliwa, ktére sg integralng
czescig przestrzennych elementéw zabudowy Placu Defilad.
Trybuna honorowa — Termin odnosi sie do elementu przestrzennego, ktéry znajduje sie w srodkowej i ze wzgledu

na swoj gabaryt jest najbardziej widocznym elementem zagospodarowania architektoniczno Placu Defilad. Remont
Trybuny nie jest czescig niniejszego opracowania.

Dawne ulice - Termin odnosi sie obryséw dawnych ulic Ziotej, Wielkiej i Zielnej, ktére stuzg za gtdwne ciggi
komunikacyjne Placu Centralnego.

Dawne kamienice - termin odnosi sie do obryséw dawnych kamienic, ktére zostaly podzielone na trzy réznego
rodzaju nawierzchnie wytozone:

- w centralnej czesci - wielkoformatowymi pitytami granitowymi o wymiarach 50x50cm, 70x50cm, 90x50cm,
taczonych zielong fuga

- na obrzezach placu oraz na styku placu z plytg gtéwng PKIiN - wielkoformatowymi plytami granitowymi o
wymiarach 50x50cm, 70x50cm, 90x50cm tgczonych fugg wypetniong zaprawg do fugowania 5 mm

- miedzy centralng czescig placu a jego obrzezem — jako nawierzchnie trawiaste

Dawne dziedzirice - Termin odnosi sie obryséw dawnych dziedzincéw, zaprojektowano jako:

- dziedzince wybrukowane kostkg granitowg 10x10 cm, z odzysku z obecnej nawierzchni Placu Defilad.

- dziedzince na plycie gtéwnej Patacu Kultury i Nauki jako nawierzchnia mineralna z nasadzeniami zieleni oraz
pasami nawierzchni z ptyt kamiennych granitowych 75x75 cm, ktérymi obecnie wytozona jest ptyta gérna PKiN
Linia Getta — linia getta Warszawskiego wykonana z betonowych ptyt o szerokosci 25 cm i dtugosci 100 cm z
wykonanym z zeliwa dwujezycznym napisem MUR GETTA 1940/ GHETTO WALL 1943

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. Wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU), projektem budowlanym (PB), projektem wykonawczym (PW) specyfikacjami technicznymi (ST),
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz aktualnymi przepisami prawa budowlanego i sztukg

budowlana.

Wykonawca robot odpowiada za prowadzenie robét budowlanych zgodnie z Umowa, a takze za:
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*  przestrzeganie harmonogramu prac/robat;

* zgodnos¢ zastosowanych materiatow i elementéw zagospodarowania z projektem wykonawczym oraz
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru robdt wytycznymi Nadzoru autorskiego i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

+ jakos¢ wykonywanych robot oraz zastosowanych materiatow;

* zgodnos¢ z poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg Umowy.

2.1. Zakres robot

Wykonawca powinien zapewnic¢ catos¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych
do wykonania robot objetych umowsg, zgodnie z jej warunkami PFU, PB, PW, ST, SIWZ i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do
przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéow budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Wykonawca dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i
wynajmowane pomieszczenia.

Umowa Inwestora z Wykonawcg zawarta zostanie na wykonanie kompletnego projektu przebudowy nawierzchni
wraz z matg architekturg i zagospodarowaniem zielenig, z budowg przytgcza i instalacji elektrycznej i
teletechnicznej oraz przytgcza i instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej spetniajgcej wszystkie wymagania
techniczne, formalne i estetyczne.

Inwestor przyjmuje, ze przystepujgc do robot Wykonawca automatycznie stwierdza, ze dokumentacja projektowa
(projekt wykonawczy) zostata przez niego sprawdzona i przeanalizowana pod kgtem objecia catosci prac
koniecznych do rzeczowego i fachowego przeprowadzenia wyspecyfikowanych robét w zgdanej ilosci i jakosci.

W szczegdlnosci dotyczy to robot (materiatdw, urzgdzen, wyposazenia lub czynnosci), ktére w zalgczonej
specyfikacji nie wystgpity lub ktérych opis moze by¢ uznany za niejednoznaczny, a ktére w sposob oczywisty
zZwigzane sg z pracami wyspecyfikowanymi (wynikajg z analizy opiséw, obliczen, rysunkéw podstawowych, detali,
szczegotow i wymogow przyjetych technologii, sztuki budowlanej) sg niezbednie wymagane do prawidtowego
rozplanowania, rozpoczecia, przebiegu lub zakonczenia tych prac.

Opisy i zestawienia ilosciowe nalezy bezwzglednie rozpatrywac tgcznie z rysunkami. W przypadku jakichkolwiek
watpliwosci, co do zakresu prac objetych dokumentacjg projektowg (PW) Wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢
pisemne wyjasnienia od Inspektora nadzoru i Architekta/Projektanta przed przystgpieniem do robot — w ramach
nadzoru autorskiego lub w trakcie pytah do postepowania przetargowego. W przypadku braku pisemnych zapytan
od Wykonawcy przyjmuje sie, ze roboty generowane przez przypadki opisane powyzej automatycznie wchodzg w
zakres obowigzkéw Wykonawcy i zostaly ujete w kosztach wyspecyfikowanych przy pozycjach zamieszczonych w

kosztorysie ofertowym/ofercie.

Przyjmujac zlecenie do realizacji Wykonawca automatycznie potwierdza, ze posiada petng wiedze co do zakresu
inwestycji budowlanej i wykona wszystkie roboty konieczne do kompletnego wykonania projektu Placu, tak jak
przedstawia to projekt budowlany (PB) i projekt wykonawczy (PW) oraz niezbedne dla odbioru projektu i otrzymania

zgody na uzytkowanie wydane przez odpowiednie Instytucje i Urzedy oraz Inwestora.
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2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren wraz z wymaganymi
uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujace dokumenty:

- oswiadczenia 0séb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materialéw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediéow w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem obiektu).

2.3. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, opis i obliczenia robo6t zwigzane z realizacjg zadania.

Dokumentacja projektowa zawiera:
Projekt wykonawczy

TOM | - Projekt zagospodarowania terenu oraz rozwigzania architektoniczne i projekt zieleni
TOM Il — Projekt drogowy

TOM Il - Projekt instalacji sanitarnych,

TOM IV - Projekt instalacji elektrycznych,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Przedmiar robot
Kosztorys inwestorski (do wgladu Inwestora)

2.3. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i STWIORB

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu niezwtocznie

powinien powiadomi¢ przedstawiciela Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Projekt budowlany (PB), Projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWIORB), Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru (np.
protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamoéwionym zakresie i sg
integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB, PW, STWIORB, SIWZ lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian

lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW, STWIORB, SIWZ.
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Dane okreslone w PB, PW, STWIORB, SIWZ uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw muszg byc¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech

nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w petni zgodne z PB, PW, STWIORB, SIWZ i wplynie to na zmiang
parametréow wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny byé niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty

wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia Projekt organizacii
i zabezpieczenia robét na okres budowy. Odby¢ sie to powinno przed przystapieniem do Robo6t Wykonawczych.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zamowienia az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenie, porecze, oswietlenie placu budowy, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét i uzytkownikéw obiektow znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie.

Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zgodne z przepisami odnoszgcymi
sie do bezpieczenstwa i by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy

wliczony jest w kosztach ogoélnych.

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru

inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb pods$wietlanych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie
prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w zakres kosztéw ogdlnych (kosztéw posrednich Kp)

Wykonawcy.

2.5. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres
urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposoéb satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacjg umowy /
Inspektora nadzoru. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robdét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe

zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢
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bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajgce muszg byé zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy / IN.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowna.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzgdzajgcego, tablice
podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.6. Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed rozpoczeciem roboét wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg witascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowac Inspektora nadzoru o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub
instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna
dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach
naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.
Przekazanie obiektow i utrzymanie porzgdku

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przekazanie zagospodarowania terenu, w stanie umozliwiajgcym
rozpoczecie normalnej, statutowej dziatalnosci Inwestora. Po zakonczeniu prac budowlano-wykonczeniowych
obiekt nalezy podda¢ sprzataniu

Plac przed przekazaniem Inwestorowi nalezy dwukrotnie poddaé procedurze sprzatania. Po wykonanych
czynnosciach, nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie Inspektora nadzoru oraz zezwolenie przejecia placu przez
Inwestora, stanowigcych akceptacje procedur sprzgtajgcych obiektow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb prac porzgdkowych, procedur sprzatajgcych terenu
budowy i zagospodarowania ternu.

Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie i wchodzi w zakres kosztow ogdlnych (kosztow
posrednich Kp) Wykonawcy.

2.7. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz musi

by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatéw lub metod. W sposéb ciggty powinien informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wkasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne oraz musi uzyskaé
od odpowiednich wtadz, instytucji, operatoréw bedgcych wiascicielami tych urzadzen, pisemne potwierdzenie
informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora wraz z przekazaniem Placu budowy).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzgdzen.

2.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robdét, wszelkie obowigzujgce przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub wtasnosci prywatnej i
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

- miat szczegdélny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie:
= stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
= optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych $rodowiska,

obcigzajg Wykonawce;
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedbah w czasie realizacji robot,

obcigzajg Wykonawce.

2.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowaé

materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszystkie materiaty uzyte do robot muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
optacie. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia dokumentacji potwierdzajgcej utylizacje materiatow z

demontazu. Potwierdzenie utylizacji zostanie dotgczone do dokumentacji odbiorowe;j i rozliczeniowej inwestycji.

2.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materialy tatwopalne beda sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

2.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w ofercie.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Wykonawce w
szczegolnosci obowigzuja:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity obowigzujgcy Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650).
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Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robét budowlanych,
ktory winien zawiera¢ w szczegolnosci wymagania dotyczace:

- rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drég, stref
pracy i przemieszczania sie maszyn,

- warunkéw uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robét budowlanych,

- utrzymywania wtasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

- sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow i substancji niebezpiecznych,

- przechowywania i usuwania odpaddw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,

- organizacji pracy na budowie,

- sposobdéw informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i
wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy
i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich roboét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2.14. Odstepstwa od projektu

Dopuszcza sie odstepstwa od projektu, jednak dotyczgce jedynie zastgpienia przewidzianych w projekcie
materiatdw i urzadzen na rzecz innych zaproponowanych przez Wykonawce, pod warunkiem zatwierdzenia ich
przez przedstawiciela Nadzoru Autorskiego i Inwestora. Zaproponowane zamienniki nie moga charakteryzowac sie
gorszymi parametrami technicznymi i nie gorszg trwatoscig. Powyzsze zamienniki nie mogg powodowac

zmniejszenia trwatosci eksploataciji oraz obnizenie wartosci uzytkowych inwestycji.

2.15. Zakres pracy Wykonawcy

W obowigzku Wykonawcy jest wywigzanie sie z dostarczenia, magazynowania oraz montazu materiatow
i urzgdzen, koniecznych do wykonania robét, a takze wykonanie wszelkich zadan, prac towarzyszacych,

niezbednych do wiasciwego i zgodnego z dokumentacjg projektowa, sztukg budowlang oraz Specyfikacjami.

W obowigzkach wykonawcy znajduje sie ponadto:
+ zabezpieczenie miejsca robot, a takze istniejgcych elementéw zagospodarowania;
* uzgodnienie robot z wkasciwymi organami w fazie przygotowania i realizacji robét;
*  sporzadzenie harmonogramu Robdét;

+  koordynowanie prac wtasnych i podwykonawcéw dla prowadzenia prac zgodnie z harmonogramem;
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+  przeprowadzenie prob i testéw przewidzianych w Dokumentacji oraz Specyfikacjach, a takze w przypadku
konieczno$ci wykonania dziata, nie ujetych w przedmiocie zamdwienia oraz udokumentowanie ich
wynikow;

» przeprowadzenie ekspertyz, préb oraz analiz wymaganych przez odpowiednie wtadze lub instytucje;

* przedstawienie do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz Nadzér Autorski probek stosowanych
materiatow a takze proponowanych zamiennikdw materiatéw i urzgdzen;

»  przeprowadzenie niezbednych szkolen personelu przysztego uzytkownika z zakresu prawidtowej obstugi
i kontroli montowanych urzgdzen i instalacji ze szczegdélnym uwzglednieni automatycznego systemu
nawodnienia zieleni;

» przediozenie oraz przekazanie na Inwestora gwarancji prawidlowego funkcjonowania poszczegdlnych
urzadzen, elementéw oraz kompletnych instalacji oraz gwarancji dtugoterminowej producentéw
zastosowanych urzgdzen i materiatéw, ze szczegolnym uwzglednieniem materiatu roslinnego;

* systematyczne dokumentowanie zaistniatych odstepstw od projektu oraz gromadzenie informacii
dotyczacych zmian;

+ wykonanie i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji powykonawczej w ilosci egzemplarzy okreslonej w
Umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

3. Materialy i urzadzenia

3.1. Wymagania ogolne

Zastosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i STWIORB,
wiasciwymi normami lub aprobatami technicznymi. Wykonawca jest obowigzany przez okres wykonywania robot

przechowywaé dokumenty i oswiadczenia dotyczgce wyrobdéw budowlanych zastosowanych w obiekcie.

Wykonawca zobowigzany do przedstawienia wszystkich materiatéw i wyrobéw atestéw, aprobat technicznych,
certyfikatow i probek w terminie przynajmniej 14 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego wyrobu lub

materiatu.

Wykonawca zapewni pisemne gwarancje dla wszystkich materiatéw i systeméw, jakie zostang uzyte w

wykonywanych robotach budowlanych i instalacyjnych.

Materiaty stosowane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ odpowiednio oznakowane:
albo europejskim znakiem ,CE” co oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normg zharmonizowang
albo europejskg aprobatg techniczng

albo znakiem budowlanym ,B” co oznacza, ze wyréb posiada deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

llekro¢ w specyfikacji jest mowa o ,produkcie, materiale czy systemie typu, réwnowazny, np.” nalezy przez
to rozumie¢ produkt, materiat czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych
nie gorszych niz zaproponowany.
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Wszystkie elementy wchodzgce w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢é wykonane z materiatéw i wyrobow
budowlanych odpowiadajgcych Polskim Normom oraz posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania
obiektu dokumenty zgodne z Ustawg o wyrobach budowlanych, w tym Aprobaty techniczne i Swiadectwa
dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu
dopuszczajgcego dany wyrob do jednostkowego stosowania. Obowigzek uzyskania takiego certyfikatu lezy po

stronie Wykonawcy.

Zastosowanie materiatdw innych niz uzyte w projekcie wymaga pisemnej akceptaciji w formie Karty Zatwierdzenia

Materialowego zaréwno Inwestora jak i Projektanta.

W przypadku, jesli produkt, wskazany przez Projektanta nie posiada atestow, Wykonawca powiadomi o tym nadzoér
inwestorski i nadzor autorski. Zabrania sie dokonywania nieuzgodnionych zmian stosowanych materiatow i

wyrobow.

Wszelkie propozycje stosowania rozwigzan technicznych lub materiatowych, rézne od zawartych w projekcie
muszg by¢ przedstawione do zaakceptowania Inwestorowi i Projektantowi. Standard i parametry techniczne
proponowanych zamiennikow nie moze by¢ nizszy niz przedstawionych w projekcie i wymaga pisemnej akceptacji
Inwestora i Projektanta. Dostawca jest zobowigzany w przypadku oferowania rozwigzan alternatywnych do
zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstawiajacych najwazniejsze szczegoty swojej oferty, w celu

mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materialy lub urzgdzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inspektora nadzoru przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatu lub urzagdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym

bez akceptacji Inspektora Nadzoru.

W razie zastgpienia przez Wykonawce produktu wyspecyfikowanego jako referencyjny na inny nalezy utrzymac
parametry produktu wyjsciowego, bgdz uzgodni¢ zmiane z Nadzorem autorskim i inwestorskim. Wymagania
Dokumentacji Projektowej nalezy rozpatrywac tgcznie z wymaganiami przepiséw prawnych i norm stosujgc sie do
wymogow bardziej rygorystycznych. W razie zaistnienia sprzecznosci pomiedzy postanowieniami réznych
przepiséw obowigzujg przepisy bardziej rygorystyczne. Jesli z tekstu specyfikacji nie wynikaja bezposrednio
wymagane parametry akustyczne, ogniowe bgdz inne produktéw i systemow nalezy odnie$¢ sie do pozostatych

czesci dokumentacji przetargowej, bgdz Projektu Budowlanego.

Wszystkie materialy przeznaczone do realizacji projektowanej inwestycji, powinny spetnia¢ wskazane
w dokumentacji standardy, wymagania materiatowe oraz wymiary. Wykonawca przyjmujac na siebie zlecenie
realizacji zadania, obowigzuje sie do poinformowania Projektanta o braku dostepnosci poszczegoélnych elementow
lub materiatow. Wszelkie zmiany powinny by¢ poddane pod rozwage Projektanta. Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ przedstawicielowi Nadzoru Autorskiego probki wszystkich materiatéw oraz uzyskac ich akceptacje.
Wszelkie zmiany powinny by¢ zatwierdzone przez Nadzér Autorski oraz Inwestora. W przypadku, gdy zastosowanie

zamiennych materiatow, produktéw lub urzgdzen wigze sie z koniecznoscig dokonania zmian w dokumentaciji
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projektowej, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia projektu zamiennego, wraz z niezbednymi
uzgodnieniami, przy czym wykona go na wtasny koszt i odpowiedzialnos¢. Uzgodnione i wprowadzone zmiany

muszg by¢ uwzglednione w dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia probek i wzoréw poszczegdlnych materiatdw do akceptacii
Inwestora i Projektanta, a wielkos¢ probek musi umozliwia¢ wtasciwg ocene cech materiatu i zasadnosci jego
zastosowania na budowie. Wielkosci probek dla ptyt wielkoformatowych muszg by¢ minimum wielko$ci 20+30cm x
20+30 cm

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i wptynie to na
niezadowalajgcag jako$¢ elementu projektu, to takie materialy bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a prace

rozbiérkowe zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie materialy oraz urzadzenia wbudowane w obiekt, muszg by¢é nowe, zakupione specjalnie dla
projektowanej inwestycji. Nie wolno Wykonawcy stosowaé materiatéw oraz urzgdzen, pochodzgcych z nadwyzek
materiatéw nabytych na uprzednie inwestycje, naprawianych, posiadajgcych defekty lub w inny sposéb bedace nie
petnowartosciowe.

W miejscach, w ktérych w projekcie nie sg doktadnie sprecyzowane standardy materiatéw i robot nalezy stosowaé
wymagania odpowiednich norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce.

Przedwczesne pogorszenie sie stanu poszczegoélnych elementéw jest nieakceptowane.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania obmiaru robét, na podstawie ktérego dokonywany bedzie zakup

okreslonych ilosci materiatow; niezaleznie od zestawien i tabel okreslonych w projekcie.

W sytuacji, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rozwigzanie techniczne przy pojedynczych pozycjach, muszg
one zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora i Projektanta i spetnia¢ wszystkie wymogi oferty gtownej co do funkcji

i by¢ co najmniej rownorzedne.

Zastrzezenia Wykonawcy do wykonania - takze pojedynczych pozycji materiatowych — Projektu Wykonawczego
powinny zosta¢ zgtoszone z odpowiednim wyprzedzeniem, aby ich rozpatrzenie nie kolidowato z

harmonogramem prac.

Ewentualne odrzucenie propozycji zamiennych Wykonawcy, nie moze mie¢ wplywu na zmiane kosztéw, terminéw

wykonania i obnizenia standardéw zatozonych w projekcie oraz nie zmniejszajg zakresu gwaranciji.

3.2. Akceptowanie materiatéw i odbiér materiatéw na etapie budowy

KAMIEN POSADZKOWY - Przed zaméwieniem kamienia posadzkowego Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia préobek materiatowych kamiennych w siedzibie Zamawiajgcego w celu poréwnania ich z
materialem prébnym, ktéry Zamawiajacy zgromadzit wraz z Projektantem. Jedynie po uzgodnieniu

materiatu prébnego z w.w. jednostkami Wykonawca bedzie mégt zamoéwié kamien do utozenia na posadzce.
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Date spotkanie w celu poréwnania i ewentualnej akceptacji prébek nalezy uzgodnié na minimum 2 tygodnie

przed planowanym spotkaniem.

MALA ARCHITEKTURA - Wykonawca jest zobowigzany do wykonania projektu warsztatowego wszystkich
mebli miejskich przedstawionych w niniejszej dokumentacji. Projekt warsztatowy przedtozyé trzeba do
akceptacji Projektantowi. Nastepnie, na bazie zaakceptowanego projektu warsztatowego Wykonawca
wykona fizyczne, pelnosalowe i pelnowymiarowe prototypy mebli, ktére réwniez przedtozy do akceptacji
Projektantowi oraz Biuru Architektury i Planowania Przestrzennego. Dopiero po finalnej akceptacji
prototypow przez w.w jednostki Wykonawca bedzie mégt przystapi¢ do seryjnej produkcji mebli miejskich
przedstawionych w projekcie.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
oraz odpowiednie $wiadectwa badania jakosci, w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych

materiatéw z tego zrédia.

Materialy na budowe nalezy dostarczac tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego.

Dostarczane na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem: zgodnosci z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym oraz kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

W razie stwierdzenia wad lub wystagpienia watpliwosci co do jakosci materiatéw, nalezy przed ich wbudowaniem

poddac je badaniom okreslonym przez strone Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania dokumentacji projektowej i STWIORB, w czasie

prowadzenia robét.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej

szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB).

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédfa sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédio zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej

partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

Wszystkie widoczne oraz wykonczenia podlegajg akceptacji Projektanta i Inwestora, a w szczegdlnosci cho¢ nie

wytgcznie:
- Elementy posadzkowe, w tym wszystkie typy zastosowanego kamienia tgcznie z zaprojektowang ich obrobkg
- Elementy matej architektury
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- Widoczne elementy instalacyjne wraz z ich sposobem mocowania w materiale, w jakim sg obsadzone, a w
szczegolnosci: oprawy oswietleniowe, kratki przewatowe, czujki, czytniki kart, osprzet elektryczny i teletechniczny
- Kolorystyka elementéw wyposazenia takich jak widoczne elementy instalacji (korytka, kanaty itp), fgczniki
oswietlenia, gniazda, kamery, czujki pogodowe itp. powinna by¢ dopasowana do kolorystyki elementu (np. $ciany,
stupa) na ktérym sie znajduja, chyba ze w Projekcie zaznaczono inaczej.

- Detale potgczenia powierzchni, takie jak cokoty, styki, obrébki blacharskie

- Sadzonki drzew, krzewéw, bylin

- Elementy towarzyszgce nasadzeniom drzew, w tym — system kotwienia podziemnego, kraty stalowo-kamienne
zabezpieczajgce drzewa, system napowietrzajgco-nawadniajgcy

- Substraty dla wykonania nasadzen

- Materiat wykanczajgcy powierzchnie pod nasadzeniami

Materialy widoczne, zgodne z markg referencyjna, réwniez podlegaja akceptacji na zasadach opisanych ponizej.

WYK

W kazdym przypadku - kiedy nie jest to jednoznacznie okreslone, czy dany element jest zakwalifikowany jako
widoczny - Wykonawca powinien zapytaé nadzoér autorski i nadzor budowy.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia robot, zobowigzany jest przedtozy¢ bez wezwania odpowiednie propozycje, w
takim terminie, aby decyzja Nadzoru autorskiego nie mogta skutkowa¢ opdznieniem w skladaniu zamoéwien i
prowadzeniu robot.

W przypadku elementéw stanowigcych komplet wykonczen na danym obszarze robét uzyskanie akceptacji mozliwe
jest po przedstawieniu wszystkich elementéw kompletu.

Zakres poszczegolnych kompletéw nalezy indywidualnie uzgodni¢ z Projektantem

Poszczegdlne probki materiatu, muszg by¢ reprezentatywne uwzgledniajgce docelowe styki materiatéw, sposéb
obrébki oraz sposéb mocowania. Wzorzec moze zosta¢ zmontowany oraz dostarczony w miejscu docelowego

montazu.

Przed zakupem kamienia na potrzeby posadzki Placu Centralnego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢
prébki materiatowe, prébki wykonczenia warstwy $cieralnej, wykona¢ mock'up w skali 1:1, wykona¢ proby dociec,
przedstawi¢ program zachowania jakosci, przedstawi¢ rysunki warsztatowe form i ptyt kamiennych, obliczenia
konstrukcyjne dla ptyt - do akceptacji Projektanta oraz spetni¢ wszystkie inne wymogi opisane w catej dokumentacji

projektowej a nastepnie zobowigzany jest prace wykonawcze prowadzi¢ pod scistym nadzorem autorskim.

Wszystkie probki oraz wzorce zostang dostarczone na koszt Wykonawcy, prébki bedg do dyspozycji wszystkich
0s6b zwigzanych z realizacjg odpowiednich odcinkéw robot, po realizacji inwestycji, probki zostang zwrécone
Wykonawcy - jednak nie wyklucza sie ich zuzycia lub czesciowego zniszczenia, w trakcie realizacji inwestycji.

Nie dopuszcza sie akceptacji rozwigzan nie spetniajgcych wymagan Inwestora i Projektanta - brak akceptacii
elementéw wykonczeniowych z powodu ich niezadowalajgcego wygladu lub standardu, lub standardu nie

zgodnego z opisem/wzorcem - w razie ewentualnych opdznien - obcigzy Wykonawce.
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Zamiana wyrobow opisanych zaakceptowanych na réwnowazne podlega kazdorazowo uzgodnieniu. Wykonawca,
dokonujacy tej zamiany bez uzgodnienia z biurem projektdw, musi liczy¢ sie z koniecznoscig rozbiérek lub
demontazu konstrukcji i urzgdzen tak, aby stan zgodny z dokumentacjg zostat przywrdocony.

Wykonawca powinien przewidzie¢ odpowiednio wczes$niej czas na uzyskanie akceptacji oraz zamoéwienia

stosownych dostaw materiatow.

Zadna cze$é robét nie moze byé rozpoczeta bez zaakceptowania przez Architekta/Projektanta wymaganych do

przedtozenia materiatow.

Architekt/Projektant zastrzega sobie prawo do poproszenia o dostarczenie dodatkowej prébki, wykonanie
dodatkowej makiety czy wzorca jakosciowego w trakcie realizacji Robot (w przyjetym i uzgodnionym z Wykonawca
czasie, takim, aby nie wptynat on na realizacje rob6t zgodnie z harmonogramem), nawet, jezeli nie byty one

okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonani i Odbioru Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania harmonogramu przedstawienia rysunkéw warsztatowych /prébek
/ wzorcow jakosciowych.

Harmonogram winien uwzglednia¢ czas potrzebny na zapoznanie sig¢, sprawdzenie i zaopiniowanie rysunkow
warsztatowych /prébek / wzorcéw jakosciowych. Harmonogram przedstawiania rysunkéw warsztatowych / prébek
/ wzorcow jakosciowych nie moze powodowac opdznien w realizacji rob6t budowlanych i robét instalacyjnych.

Kazda przedkfadang pozycje nalezy indywidualnie, oznaczy¢ tytutem projektu, nazwa dostawcy, nazwg producenta
i oznaczeniem produktu, wiasciwie do przedktadanej pozyciji.

Wraz z kazdg przedktadang pozycjg nalezy przekaza¢ wszystkie istotne informacje, ktére w petni okreslajg i
objasniajg kazdy oddzielny system lub element robdt, w szczegdélnosci informacje o parametrach technicznych,

udzielanej gwarancji i trwatosci

W przypadku, gdy zastosowanie przedstawionej probki moze rodzi¢ koszty dodatkowe Wykonawca winien

powiadomic Architekta/Projektanta, przed zaakceptowaniem tej prébki.

Zatwierdzenie dokumentacji przez Architekta/Projektanta (lub Konsultanta) nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanej roboty, spetnienie projektowanych parametréw, czy dopasowanie

elementéw do stanu istniejacego (wynikajace z wtasciwej inwentaryzacji robot w trakcie budowy).

3.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajac w to zrédia wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowigzany

dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z

jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatdw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane

w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach Umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Umowy

lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym

obszarze.

3.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej dwa
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
Materiaty uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi muszg

by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.

Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora budowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac¢ sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu,

nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.5. Probki materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia probek. Bedzie to obowigzywato dla wszystkich elementéw
opisanych w Specyfikacjach Technicznych (STWiIORB).

Probki beda oceniane pod katem ich charakterystyki wizualnej i wymagan technicznych przedstawionych na
rysunkach i w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej STWIORB.

Wykonawca powinien dostarczy¢ caty zakres probek danego elementu robét budowlanych i instalacyjnych, w tych

przypadkach, gdzie bedzie wykorzystany szeroki zakres koloréw, uziarnienia i innych wtasciwosci
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Proébki do akceptacji nalezy przedstawi¢ w dwaéch identycznych egzemplarzach. Po akceptacji jednej z nich zostanie
zwrocony Wykonawcy i bedzie przechowywany w jego biurze oraz dostepny dla nadzoru, drugi pozostanie w biurze
Inspektora nadzoru/Architekta/Projektanta, w celu umozliwienia rozpatrywania zalezno$ci koloréw i faktur pomiedzy
materiatami, co, do ktérych podjeto juz decyzje i tymi, co do ktérych nalezy jg podjac.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ probki wraz z kompletem dokumentacji (potwierdzeniem za zgodnosc,

atestami itp.).

Wykonawca ma obowigzek przechowywa¢ wszystkie probki przedstawione do akceptacji, jak rowniez probki

zaakceptowane wraz z kompletem dokumentéw i informacji dotyczgcej tych probek.

3.6. Wzorce jakosciowe

Wzorzec Jakosciowy nalezy rozumie¢ jako wykonanie okreslonego odcinka danej Roboty (wielko$¢ powierzchni
do okreslenia, w ramach nadzoru autorskiego), celem potwierdzenia prawidtowosci montazu, jakosci wykonania

itp.

Wzorzec jakosciowy musi zosta¢ wykonany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru i Architekta przed
przystgpieniem do wykonywania dalszej czesci Roboty.

Wzorzec Jakosciowy bedzie stuzyt jako element poréwnawczy w stosunku do dalej wykonywanych robét z danego

zakresu.

Wykonawca nie rozpocznie robot montazowych na innych odcinkach robét danego rodzaju do momentu
zaakceptowania ich przez Inspektora nadzoru oraz Architekta/Projektanta.

Wstepnie okre$la sie nastepujgcy zakres robot budowlanych, w ktérych niezbedne bedzie wykonanie wzorca
jakosciowego:

- kazdy z typow posadzek

- mafa architektura i identyfikacja wizualna

- elementy towarzyszgce nawierzchniom

- inne dodatkowe elementy ustalone z Nadzorem autorskim i inwestorskim

3.7. Zrédta materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia

przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w Dokumentacji Projektowej oraz
Specyfikacji Technicznej (STWIORB), w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznej (STWIORB) w czasie postepu robot.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami

technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (STWiORB).

3.8. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty oraz urzadzenia:

- nieposiadajgce stosownych certyfikatow oraz dopuszczen

- niezgodne ze specyfikacjg techniczng lub dokumentacjg projektowg

nie mogg zosta¢ wprowadzone na plac budowy, za co jest odpowiedzialny Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia zaistnienia takich materiatéw lub urzgdzenh na placu budowy - nadzér budowy ma prawo
wezwac Wykonawce do:

- wyjasnienia zaistniatej sytuacji i przedtozenia stosownych dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie materiatu
do stosowania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektows;

- usuniecia wkasnym kosztem i staraniem materialéw oraz urzgdzen niespetniajgcych wymagan oraz dostarczenie

materiatéw lub urzadzen spetniajgcych wszystkie wymogi, o ktérych pisano powyze;.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, badz materialy i wyroby
budowlane, co do ktérych nie udokumentowano w sposob wymagany obowigzujagcym prawem ich zgodnosci z
dokumentami odniesienia Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, pod rygorem odmowy ich przyjecia przez strone
Zamawiajgcego, z winy Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty usuniecia materiatdw i wyrobow
niedopuszczonych do wbudowania, niezaleznie od ustalonych umowg kar na okoliczno$¢ opdznienia w

prawidtowym wykonaniu przedmiotu zamoéwienia.

3.9. Inspekcja wytwérni materiatdéw i elementéw

Wytwadrnie materiatéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru, mogg by¢ kontrolowane
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Technicznej
(STWIORB).

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow

przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robo6t bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika

(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
whasciwych organdéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato

jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

3.11. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi (deszcz,

mroz), zachowaly swojg jakos¢ i whasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami Producenta. Nalezy

zachowa¢ wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca odpowiada za sporzgdzenie szczegdtowego harmonogramu dostawy oraz montazu elementow tak
aby kolejnos¢ dostaw i terminy prac nie wymuszaty konieczno$ci magazynowania materiatu na terenie budowy.
Zatadunek i roztadunek wszelkich elementéw i materiatbw, powinien odbywac¢ sie z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa oraz w sposéb zmechanizowany, przy pomocy specjalistycznego sprzety tj. wézkéw widtowych

0 udzwigu dostosowanym do masy przewozonego materiatu lub zurawi. Duze elementy powinny by¢ obstugiwane
przy pomocy zurawi i specjalistycznych zawiesi dostosowanych do masy elementow tak aby roztadowywany
/zatadowywany materiat nie ulegt uszkodzeniu.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania)
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla

danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.

Materiaty i urzadzenia muszg by¢ w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez

zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie placu
budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skltadowane na budowie materiaty i urzgdzenia bedg

zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez

Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Sposob oraz przechowywanie elementéw i materiatdw na placu budowy powinien zapewni¢ ich statg i szybka

gotowos¢ do montazu, uzycia.

W trakcie prac terenowych, zabrania sie zanieczyszczania i skladowania srodkéw chemicznych, gruzu itp.
na gruncie w kwaterach roslinnych. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby wymieniony grunt nie zostat

zageszczony. Zabrania sie ruchu kotowego po kwaterach roslinnych.
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3.12. Montaz elementéw i wyrobow

W przypadku wyspecyfikowania i wigczenia do robdt budowlanych firmowych elementéw systemowych,
Wykonawca winien zapewni¢, ze metoda budowania lub montazu bedzie $ci$le zgodna z instrukcjami producenta
oraz, ze kopie wszystkich tych dokumentéw zostang dostarczone do architekta / projektanta branzowego przed
rozpoczeciem robdt. Wszelkie materiaty i ich skfadniki winny by¢ przechowywane zgodnie z zaleceniem
producenta.

Wszystkie elementy nalezy instalowa¢ w taki sposéb, aby byty one zamontowane pionowo lub poziomo i osiowane
z elementami sasiadujgcymi, we wszystkich kierunkach, z uwzglednieniem tolerancji, uzgodnionych i

potwierdzonych przez architekta / projektanta branzowego.

Zainstalowane materialy nie mogg straci¢ jakosci uzytkowej, wykonawczej i wizualnej pod wptywem czynnikow
atmosferycznych, konstrukcyjnych, obcigzeniowych.

W przypadku montazu elementéw o wiekszym gabarycie lub masie Wykonawca opracuje projekt technologii i

organizacji montazu, w oparciu o ktoéry prowadzit bedzie prace oraz prowadzit dziennik montazu.

3.13. Atesty materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatéw, zarzadzajacy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajagce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce Inspektorowi

nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inspektora nadzoru w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatdéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one

przyjete do wbudowania.

3.14. Trwatos¢ materiatdw i urzadzen

Zakfada sie, ze trwatos¢ projektu powinna wynosi¢ minimum 80 lat. Uznaje sie jednak, ze rézne elementy projektu

majg rézne okresy trwatosci.

Minimalna trwatos¢ dla poszczegdlnych gtéwnych elementéw projektu:
- elementy szklane 50 lat

- wykonczenia powtokami proszkowymi 50 lat

- wykonhczenia anodowane 50 lat

- uszczelki 20 lat
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- stal nierdzewna 50 lat
- uszczelniacze, kity 30 lat

- okucia 30 lat

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ trwatosci projektowej i uzytkowej projektu.

Wykonawca zapewni, ze zainstalowane elementy nie bedg mialy czestszej konserwacji, niz jest to okreslone w
karcie producenta (warunki konserwacji winny by¢ przedstawione Architektowi/Projektantowi branzowemu do

akceptacji przed zastosowaniem danego elementu).

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB,
PW, STWIORB, SIWZ.

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru w porozumieniu z Projektantem.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze

wyboru i uzyska jego akceptacije.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych,

nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do
ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji

projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi

pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob zabezpieczone przed
uszkodzeniami, dowolnymi srodkami transportu zgodnie z instrukcjg producenta.

Szczegolne zasady dotyczg transportu roslin - w czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem.

W szkotce i podczas transportu roslin, nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na stan i sposob zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniami systemu korzeniowego i pedow. Wszelkie poniesione uszkodzenia i ztamania powinny by¢
oczyszczone. Podczas transportu oraz w okresie poprzedzajgcym sadzenie, rosliny muszg byé zabezpieczone
przed wysuszeniem, przegrzaniem, przemarznieciem, stagnujgcg wodg w obrebie systemu korzeniowego i
uszkodzeniami mechanicznymi. Szczegodlnie wazng kwestig podczas transportu i przechowywania roslin jest

zadbanie o odpowiedni poziom statego nawilzenia systeméw korzeniowych.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli rosliny nie
moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujgcy
sposoéb: rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania;
wszystkie inne rosliny powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny by¢ obsypane substratem i przechowywane

W ocienionym miejscu.
Wykonawca odpowiada za dostarczenie calego materiatu roslinnego zgodnie z przygotowanym
i przekazanym harmonogramem prac. Egzemplarze roslinne, wykazujgce zly stan jakosci lub posiadajgce

ztamane/brakujgce gatezie, uszkodzony system korzeniowy, oznaki choréb, muszg zosta¢ wymienione na nowe

na koszt Wykonawcy pochodzgcy od zaakceptowanego Producenta.

Nie przewiduje sie mozliwosci magazynowania roslin na placu budowy przez dtuzszy czas.

Ponadto, Wykonawca nie moze sprowadzi¢ materiatu roslinnego na budowe zanim nie zostang przygotowane

miejsca pod nasadzenia.
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Wszystkie rosliny nalezy przechowywac¢ w miejscu zacienionym lub w chtodni (jednak nie dtuzej niz 2 tygodnie).
Bryly korzeniowe powinny by¢ stale wilgotne (od czasu dostawy do chwili posadzenia). W przypadku, gdy rosliny
nie bedg sadzone natychmiast po dostawie, zaleca sie zadotowane. W trakcie okresu dotowania, materiat

szkoétkarski nie moze ulec uszkodzeniu ani infekcji przez patogeny

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej
(STWIORB), programem zapewnienia jakosci (PZJ) oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na

pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej (ST), a takze w
normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw i roboét, rozrzuty wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Zamawiajgcy wymaga stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materialowych oraz techniczno-

technologicznych przy wykonaniu robét objetych umowa.

5.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego
31

Warszawa — kwiecien 2021 r.



Polecenie Inspektora nadzoru rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu wykonania robot. Jezeli
warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inspektora nadzoru zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty wynikajgce z zawieszenia robot bedg obcigzaly Wykonawce. Ewentualne skutki finansowe z

tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, STWIORB, SIWZ oraz innych normach i instrukcjach.
Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych

na budowe lub na niej produkowanych.

W przypadku opodznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét,
Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem roboét nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow i stacjonowania sprzetu.

Wszystkie elementy ktére nie wchodzg w zakres robét, nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem a po zakonczeniu robét posprzata¢ i doprowadzi¢ do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Przed przystgpieniem do realizacji, wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze.

W przypadku wystgpienia znaczgcych niezgodnosci projektu ze stanem faktycznym nalezy powiadomi¢ autora
projektu w celu wybrania rozwigzania zamiennego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

4.3. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdét od

daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora nadzoru.

Ochrona robét przed warunkami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ich przejecia. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposab,
aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu przejecia robot.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien

rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robot i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
Specyfikacji Technicznej (STWIORB) i normach koniecznych, do wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowsg i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym
(PW), wymaganiami Specyfikacji Technicznych (STWIORB) i programu zapewnienia jakosci (PZJ), projektu

organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na

pisSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, w celu zapewnienia petnej i

kompleksowej obstugi przez caty okres trwania realizacji inwestycji.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce,
natomiast w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez personel Wykonawcy/Podwykonawcy, zostang
one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane wymagajg ich usuniecia.
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia
tych punktéw.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza sie, ze
ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajgcegdo realizacjg umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym (PW) i Specyfikacjach Technicznych
(STWIORB), a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot.
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Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci,

wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce w formie pisemnej, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.2. Zgodnos¢ robdt z dokumentacija projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna (STWIORB) oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek w porozumieniu

a Architektem/Projektantem.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sag

wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Opisy i zestawienia ilosciowe rozpatrywac tgcznie z rysunkami podstawowymi (rzuty, przekroje, elewacje) oraz
detalami i zestawieniami. Przedmiar robé6t dotgczony do postepowania przetargowego jest tylko i wytgcznie

materiatem pomocniczym i nie zwalnia z wykonania wlasnych obmiaréw.

Wszelkie zlokalizowane przez Wykonawce niezgodnosci pomiedzy rysunkami / opisami / wyliczeniami powinny by¢

opisane i uzgodnione z Inspektorem nadzoru.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$c¢ z okreslonymi wymaganiami,

a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng (STWIORB) i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6.3. Obowigzki Wykonawcy
Ponizej wyszczegdlniono podstawowe czynnosci do ktérych zobowigzany jest Wykonawca:
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- Zapoznac sie doktadnie z opisem robét i strukturg dokumentacii

- Zapoznac¢ sie dokladnie z trescig dokumentacji wtasciwej dla konkretnych robét oraz ze wszystkimi czgsciami
dokumentaciji ilustrujgcej roboty zwigzane i zalezne.

- Opisy robét nalezy rozpatrywacé tgcznie z rysunkami.

- Wszelkie niescistosci i wady koordynacji miedzybranzowej zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru/Architektowi przed
wykonaniem robot.

- Zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru oraz nadzorowi autorskiemu wszelkie wady i niescistosci dokumentacji przed
wykonaniem robét (np.: btedy i niescistosci wymiarowe i opisowe).

- Zweryfikowaé w naturze wszelkie wymiary zwigzane z zabudowg elementow i wyrobéw gotowych przed
zamowieniem (w szczegolnosci chodzi o wszelkie zamkniecia otworéw: drzwi, okna, bramy, skrzynki, zaluzje,

balustrady itp.).

5.4. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe oraz organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg
Techniczng (ST) oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program bedzie zawiera¢:

Czesé ogolna opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- warunki bezpieczenstwa zespotéw higieny pracy,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osoéb odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany

sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru;

Cze$c¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robaot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

—sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych
elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.5. Zasady kontroli jakosci i robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgadzenia

niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiIORB. Minimalne wymagania co do zakresu badan i
ich czestotliwos¢ sa okreslone w STWIORB, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm

okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi

Wykonawca.

6.6. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktore
budzag watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.7. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora

nadzoru. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zgdanie Inspektora nadzoru.

6.8. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.9. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc
ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i
STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.10. Dokumenty budowy
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6.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie

trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkéw 0séb funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PW,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione Inspektorowi

nadzoru do akceptac;ji.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich

przyjecia.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego

tresci.

6.10.2. Ksigga obmiaru robot
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Jej zatozenia moze zazadaé Inspektor nadzoru w przypadku robét o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega
obmiaru robét bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane
roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw

potwierdzony przez Inspektora nadzoru, w oparciu 0 procentowe zaawansowanie roboét.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w Specyfikacji Technicznej (STWIORB).

Ksigga obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robdt,

- iloscig przedmiarowg robdt,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w Specyfikacji Technicznej (STWiIORB) ,Wymagania
ogolne”,

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu robét,
ale przed ich zakryciem.

6.10.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone przez Wykonawce
beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

6.10.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokdt przekazania placu budowy,

- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z demontazu podlegajgce utylizaciji,

- korespondencja na budowie.

6.10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
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6.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce

6.11.1. Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnié¢ zaplanowany sposoéb realizacji robét, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz harmonogramem robét.

Projekt musi zawierac:

- harmonogram organizacji wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy. W cze$ci dotyczgcej organizacji zaplecza budowy wykonawca
jest zobowigzany przewidzie¢ m.in. budowe, urzadzenie i utrzymanie biura zarzgdzajgcego realizacjg umowy na
podstawie podanych tutaj wymagan zamawiajgcego.

- projekt organizacji ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot

6.11.2. Szczegotowy harmonogram robaét i finansowania

Szczegoétowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z dokumentacji
projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robét budowlanych i
montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w

umowie.

Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem sporzgdzi szczegotowy harmonogram robaét i finansowania. Na podstawie
dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przestawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robd6t i pfatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien
wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gtownych obiektow i zadan
kontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

6.11.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa ochrony zdrowia (BIOZ)

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia

odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej

zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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6.12. Dokumentacja warsztatowa

6.12.1. Rysunki warsztatowe robocze

Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktérych Inspektor nadzoru wyda polecenie przedtozenia wykazow, rysunkow
lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz
odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza rysunki jedynie w
zakresie ogélnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za omyiki lub braki w nich zawarte.

Inspektor nadzoru zajmie sie przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je
wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwioka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego

sktadania dokumentéw nie powoduje przediuzenia terminéw okreslonych w umowie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw i urzgdzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy koordynowa¢ w taki
sposob, aby Inspektor nadzoru otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem
poszczegdlnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacije,
w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych specyfikacii
technicznych.

O ile inspektor nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce, ktéry potwierdzi
swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on
(wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty
sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru, w

uzasadnionych przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktadanych dokumentéw przez nadzér autorski.

6.12.2. Projekty techniczne wyrobu

We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na koniecznosé przygotowania projektu
technicznego wyrobu, rysunkéw warsztatowych, a takze w tych w ktérych zgodnie z doswiadczeniem i wiedzg
techniczng wykonawcy wykonanie i uzgodnienie takiej dokumentacji jest niezbedne, przedstawi on jg do
uzgodnienia przez Biuro Projektéw / zarzgdzajacego realizacja umowy / Inspektora Nadzoru w takim terminie, aby
decyzja uczestnikow inwestycji, nie mogta skutkowa¢ opéznieniem w realizacji (sktadanie zamodwienia, realizacja
robot).

Rysunki architektoniczne detali (i zestawienia) pokazujg zatozenia projektowe dotyczgce wyglgdu sktadnikéw
systemu oraz powigzan z konstrukcjg placu i innymi materiatami wykonczeniowymi. Wykonawca jest zobowigzany
we wtasnym zakresie opracowac rozwigzania zgodne z wytycznymi architektonicznymi uwzgledniajgce wszelkie

zdefiniowane w przedstawionych w Specyfikacjach wymogi techniczne, fizyczne i wizualne.

Przed przystgpieniem do opracowania Projektu technicznego wyrobu, rysunkéw warsztatowych, Wykonawca

winien doktadnie zapoznac sie z projektem, sprawdzi¢ prawidtowos¢ i kompletno$c¢ jego wykonania oraz wzajemng
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koordynacje. W przypadku dostrzezenia jakiegokolwiek btedu, niescistosci badz niedoskonatosci Wykonawca jest
zobowigzany do poinformowania Nadzoru Autorskiego i Inwestorskiego przed przystgpieniem do jakichkolwiek

prac.

Wykonawca nie moze (nie ma prawa) zmienia¢ Projektu bez uprzedniej zgody Architekta/Projektanta Branzowego.

Wykonawca odpowiada za koordynowanie Projektu Warsztatowego z innymi Robotami Budowlanymi bedacymi na
styku z Robotg, ktérej dotyczy Projekt Warsztatowy.

Projekt Warsztatowy, powinien przedstawia¢ w ostatecznej postaci wszystkie detale zwigzane z wykonywaniem i
montazem danego elementu oraz rozwigzan potgczen i ,stykdow” z innymi Robotami Budowlanymi.

Wykonawca instalacji wykona rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji wsporczych, podpér, zawieszen
oraz specyfikacje ksztattek wentylacyjnych

Projekt Warsztatowy powinien zawiera¢ niezbedne obliczenia, metody i specyfikacje techniczne potrzebne do
szczegotowego okreslenia materiatow i systemoéow proponowanych do spetnienia wymaganych parametrow
projektowych.

Wykonawca wykona, zgodnie z Projektem Wykonawczym projekt techniczny wyrobu, Rysunki Warsztatowe, dla
elementéw i robot, wobec ktérych zostat okreslony taki wymég w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot oraz niniejszych wytycznych, zachowujgc przedstawione wymogi funkcjonalne, wykonawcze i projektowe
oraz wymogi zgodne z przyjetg technologig.

Wykonawca przedstawi Architektowi propozycje dotyczace okreslonych w dokumentacji projektowej, przed
ztozeniem zamowienia na ich wykonanie. Propozycje Wykonawcy winny by¢ zgodne z wymogami projektowymi
oraz powinny zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia w petni gwarantowanych systemow i towaréw, akceptowanych

przez Architekta.

Wykonawca odpowiada za wtasciwy, zgodny z Projektem Budowlanym i Wykonawczym, wybdr materiatow,
wymiaréw, grubosci, typow, potozenia elementéw tgczgcych oraz sposobu wykonczenia oraz zagwarantuje, ze

bedg one uzyte w sposob przewidziany przez producenta.

Wykonawca zapewni uzyskanie opisanego w projekcie, wizualnego efektu wykonanych Robdét Budowlanych.
Ostateczne wykonczenie powierzchni materiatéw, powinno byé¢ niezmienione, zaréwno pod wzgledem koloru jak i

faktury.

6.12.3. Wzorce jakosciowe

We wszystkich przypadkach, w ktérych w dokumentacji wskazano na konieczno$¢ przygotowania wzorca
jakosciowego, a takze w tych w ktérych zgodnie z doswiadczeniem i wiedzg techniczng wykonawcy wykonanie i
uzgodnienie takiego elementy jest niezbedne, przedstawi on jg do uzgodnienia przez Architekta/Projektanta oraz
Inspektora Nadzoru w takim terminie, aby decyzja uczestnikéw inwestycji, nie mogta skutkowa¢ opdznieniem w

realizacji (sktadanie zamdwienia, realizacja robot).
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6.12.4. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejno$é robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Harmonogram ten w miare postepu
robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac¢ po zatwierdzeniu przez Inspektora

nadzoru.

6.12.5. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiatow,
urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wytgcznie na to
przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiada¢ Inspektorowi nadzoru aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robét
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit rysunkowg i opisowg ewidencje wszelkich zmian w odniesieniu do projektu
budowlanego na jego kopii. Ewidencja ta bedzie przedstawiona nadzorowi autorskiemu do autoryzacji — powstata
w ten sposob dokumentacja bedzie podstawg formalnego odbioru Placu.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatow, zatwierdzen,

dopuszczen zwigzanych z zainstalowanymi wyrobami.

Wykonawca przedstawi wszystkie gwarancje na zainstalowane elementy, poswiadczony certyfikat produkcyjny i
certyfikat potwierdzajacy zgode na zastosowanie w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany sporzgdzi¢ powykonawczg dokumentacje ilustrujgca przebieg wszystkiego typu

przewodow zakrytych elementami budowlanymi (trasy kabli, rur).

6.12.6. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$§¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego Ilub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy za$ wynikajgce stgd koszty

zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla wykonawcy za wykonane roboty
przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
w dostarczonych instrukcjach zostang uzupetnione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych
nastepujacych po zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadéw sterujgcych, akcesoridow i elementéw

dodatkowych.

6.12.7. Pozostate zalecania
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Wykonawca opracuje wszystkie instrukcje, opisy niezbedne dla przysztego uzytkownika i konserwacji Placu,
Wykonawca przedtozy wszystkie gwarancje na zainstalowane elementy na Placu, poswiadczony certyfikat

produkcyjny i certyfikat potwierdzajacy zgode na zastosowanie w Polsce.

Petny opis, zawierajgcy wszystkie cechy specjalne (charakterystyczne dla danego elementu). Peiny wykaz czesci
i numeréw katalogowych). Procedury czyszczenia wszystkich wykonanych elementéw Robdt Budowlanych.
Procedury wymiany, procedury regularnej konserwacji okresowej, (unikanie uszkodzen), procedury napraw w
przypadku uszkodzenia metody mycia z podaniem czestotliwosci i sposobu mycia wymaganego do utrzymania

whasciwosci uzytkowych i wygladu.

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i Specyfikacjg
Techniczng (STWIORB), w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiar rob6t ma réwniez za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét wg stanu na dziehn jego

przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym
powiadomieniu zarzgdzajgcego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno
poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze rob6t lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Btedne

dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie

okreslajgcg wykonany pomiar.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg

badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych, w celu dokonywania
miesigcznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez

Wykonawce z Inspektorem nadzoru.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesSciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy/Podwykonawcy.
Obmiar robdt zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz

przed zakryciem.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wykonany obmiar robot zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robét,

- ilos¢ przedmiarowg robét (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar robot z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: diugos¢ x szerokosé x gtebokos¢ x wysokosé x ilosé
= wynik obmiaru,

- ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

8. Odbiér robét

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przewodoéw kominowych — szachtéw instalacyjnych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odhidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci

tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia

wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢é robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa,

Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (korncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz

jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez

Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng (STWiIORB).

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od Wymaganej dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng (STWIORB) z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni

pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do Wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokét odbioru ostatecznego

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ operat kolaudacyjny zawierajgcy:
- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie,

- Obmiar robét (jesli wymagany),

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

- Atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzadzen,

- Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

- Protokoty préb i badan,

- Protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- Rozliczenie z demontazu,

- Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

- Wykaz przekazywanych kluczy,

- Oswiadczenia o0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego

przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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9. Podstawy ptatnosci

9.1. Ustalenia ogolne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone w
Specyfikacji Technicznej (STWIORB) oraz projekcie budowlanym (PB) i projekcie wykonawczym (PW) .

Cena obejmuje:

- robocizne,

- wartosé zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktore moga wystapi¢ w czasie

realizacji robét.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robét bedzie, potwierdzony przez Inspektora nadzoru, protokot
czesciowego wykonania i odbioru robét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot w danej branzy dla
poszczegdlnych elementow robot. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

9.2. Warunki Umowy

Umowa jest nadrzednym i podstawowym dokumentem kontraktowym. Wg zapiséw umowy ustala sie ryczattowe
wynagrodzenie okreslajgce cato$¢ prac w ramach obowigzkéw Wykonawcy.

Umowa okresla terminy i forme rozliczeh pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca.

Koszt dostosowania sie¢ do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w niniejszej Specyfikaciji
Technicznej (STWIORB) obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie

wyszczegolnione w dokumentacji projektowej.

10. Przepisy zwigzane

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegodlnione w kazdej
szczegotowej Specyfikacji Technicznej (STWIORB).

10.1. Ustawy
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229
z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779 z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie Okres$lenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z pézn. Zm.).

10.3. Pozostate dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, Ill, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy i inspektora
nadzoru Autor: Zespot autoréw pod redakcjg dr inz. Adama Ujmy Wydawnictwo: Verlag Dashofer, 2008
Wykonywanie robét budowlanych w okresie obnizonej temperatury (znowelizowana instrukcja 282/95)

Zakfadowa kontrola produkcji wyrobéw budowlanych Instrukcja 414/2006

Przyporzadkowanie okresleniom wystepujgcym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na ogieh wg
PN-EN.ITB 401
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Instrukcja ITB 449/2010. Whasciwosci dzwiekochtonne wyrobdéw do adaptaciji akustycznej
Standardy ksztattowania zieleni Warszawy - zatgcznik nr 7 do Programu ochrony $rodowiska dla m.st. Warszawy
na lata 2017-2020 z perspektywg do 2023 r. - zatgcznik do uchwaty nr XXXVI111/973/2016 Rady Miasta Stotecznego

Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r.
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