

Kancelaria
(22) 397-39-05,
faks (22) 397-39-06
kancelaria@zrikd.waw.pl

Sekretariat
(22) 397-39-00+01
sekretariat@zrikd.waw.pl

Zamówienia publiczne
(22) 397-39-18,
(22) 397-39-14
dpzp@zrikd.waw.pl

**Przygotowanie
produkcji**
(22) 397-39-28
(22) 397-39-24+25

Organizacja ruchu
(22) 397-39-31+32

Księgowość
(22) 397-39-54,
(22) 397-39-52

**Wydział Zaopatrzenia
Materiałowo-Sprzęt.**
(22) 397-39-67

**Wydział Utrzymania
Środków Produkcji**
ul. Powązkowska 93
(22) 633-96-70

**Wydział Urzędzeń
Bezpieczeństwa
Ruchu**
ul. Powązkowska 93a
(22) 633-96-68
wubr@zrikd.waw.pl

WYDZIAŁY DROGOWE

Warszawa Zachód
ul. Komp. Kordian 44
(22) 662-69-88

Warszawa Wschód
ul. Magazynowa 16
(22) 857-39-74

Warszawa Północ
ul. Annopol 10
(22) 811-01-16

Nr konta
46 1030 1508 0000
0005 5088 6006

www.zrikd.waw.pl

ZRIKD-DPPP.270.23.1.2025.RPO
(3.JSA1260.2025)
dot. Wniosku: ZR/UM/DPPP/270/23/2025

Warszawa, dnia 15.05.2025 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie przekazuje informację o wynikach postępowania prowadzonego poniżej progu wskazanego w art. 2, ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320) na roboty budowlane polegające na wykonaniu i montażu okładzin kamiennych na murkach i słupkach w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pl. Bankowego na odcinku od ul. Elektorальной do al. Solidarności” w Warszawie.

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta wobec czego Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.

Zostanie ono powtórzone i opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego.

Joanna Sajewicz

**Naczelnik Wydziału
Przygotowania Produkcji**

Adelajda Różyc

**Z-ca Dyrektora
ds. Przygotowania Produkcji**

Treść dokumentu jest zgodna z oryginałem zawierającym odręczny podpis.

Zamieszczono:

1. Strona internetowa Zamawiającego