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Remont dachu budynku nr 4, kompleks 6035

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA  ROBÓT

1. Przedmiot zadania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest oszacowanie kosztów robót budowlanych związanych z
wykonaniem naprawy dachu budynku nr 4, znajdującego się w kompleksie nr 6035 na terenie 31.
Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
- ustawienie rusztowania jednokolumnowego - przesuwnego do wymiany rynien z PCW;
- wymiana rynien z PCW na nowe o śr. 150 mm;
- zagruntowanie podłoża dachu przed ułożeniem nowej papy termozgrzewalnej;
- jednokrotnie krycie papą termozgrzewalną o gr. 5,2 mm na całej pow. dachu;
- obróbki z papy termozgrzewalnej przy wywietrzakach dachowych cylindrycznych o śr. 250, szt. 4;
- zerwanie - demontaż i montaż nowych wsporników dachowych dotyczący instalacji 
piorunochronnej;
- sprawdzenie i wymiana skorodowanych lub uszkodzonych złączy w miejscach połączeń;  
- przeprowadzenie badania i pomiarów instalacji piorunochronnej (pomiar rezystancji uziemienia 
oraz ciągłości połączeń części nadziemnej);
- przedstawienie protokołów z pomiarów. 

Szczegółowy zakres prac został przedstawiony zgodnie z przedmiarem i kosztorysem "ślepym".

3. Charakterystyka obiektu.
Budynek o długości:  36,60 m.
Szerokości: 12,50  m.
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Remont dachu budynku nr 4, kompleks 6035

Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszczon

e
Robocizna Materiały Sprzęt Razem Udział %

1 Prace demontażowe i
montażowe

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Roboty dekarskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 Roboty elektryczne -
instalacja odgromowa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 23% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł
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Remont dachu budynku nr 4, kompleks 6035

Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR: Remont dachu budynku nr 4, kompleks 6035

1 Prace demontażowe i montażowe

1
d.1

KNR 2-02
1612-05

Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o
wysokości kolumny do 4 m

kol.

1 kol. 1,000

RAZEM 1,000

2
d.1

KNR 2-02
r.16

z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 3, 4)

m-g

0 m-g 0,000

RAZEM 16,731

3
d.1

KNR 4-01
0535-04 -
analogia

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do
użytku - z PCW o śr. 150 mm

m

36,60 * 2 m 73,200

RAZEM 73,200

4
d.1

KNR-W 2-02
0524-01 -
analogia

Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki -
półokrągłe o śr. 150 mm

m

36,60 * 2 m 73,200

RAZEM 73,200

2 Roboty dekarskie

5
d.2

KNR-W 4-01
0517-03

Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem
asfaltowym

m2

12,50 * 36,60 m2 457,500

RAZEM 457,500

6
d.2

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -
jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia
grubości 5,2 mm

m2

12,50 * 36,60 m2 457,500

RAZEM 457,500

7
d.2

KNR-W 4-01
0519-04 -
analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -
obróbki z papy wierzchniego krycia - PRZY
WYWIETRZAKACH CYLINDRYCZNYCH
DACHOWYCH o śr. 250 - 4 szt.

m2

(4 * 0,50) * 0,50 * 4 m2 4,000

RAZEM 4,000

3 Roboty elektryczne - instalacja odgromowa

8
d.3

KNR 4-03
0702-04 -
analogia

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu
płaskim krytym papą na betonie - DEMONTAŻ I
PONOWNY MONTAŻ ISTNIJEĄCYCH
WSPORNIKÓW

szt.

194 szt. 194,000

RAZEM 194,000

9
d.3

KNR 4-03
0711-09

Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych
instalacji odgromowych

szt.

15 szt. 15,000

RAZEM 15,000

10
d.3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000

RAZEM 1,000

11
d.3

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

5 pomi
ar.

5,000

RAZEM 5,000

12
d.3

KNP 18 D13
1346-03

Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu
uziemiającego urządzenia lub maszyny

szt
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Remont dachu budynku nr 4, kompleks 6035

Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

6 szt 6,000

RAZEM 6,000
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Remont dachu budynku nr 4, kompleks 6035

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

KOSZTORYS: Remont dachu budynku nr 4, kompleks 6035

1 Prace demontażowe i montażowe 0,00

1
d.1

KNR 2-02
1612-05

Rusztowania ramowe
warszawskie przesuwne o
wysokości kolumny do 4 m

kol. 0,00 1,000 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 4,120000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 2791500 płyty pomostowe długie m2 0,070000 0,00 0,000

3* 2791501 płyty pomostowe krótkie m2 0,020000 0,00 0,000

4* 2600618 deski iglaste obrzynane gr.
25 mm kl.II

m3 0,002000 0,00 0,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,000

--Sprzęt--

6* 48300 rusztowania ramowe
warszawskie o wysokości
kolumny do 4 m

m-g 1,170000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  1,000 0,00

Cena jednostkowa  

2
d.1

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 3, 4)

m-g 0,00 16,731 0,00

--Sprzęt--

1* 48999 rusztowania
28,1088/(0,84*2)

m-g 1,000000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  16,731 0,00

Cena jednostkowa  

3
d.1

KNR 4-01
0535-04 -
analogia

Rozebranie rynien z blachy
nie nadającej się do użytku -
z PCW o śr. 150 mm

m 0,00 73,200 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,150000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  73,200 0,00

Cena jednostkowa  

4
d.1

KNR-W 2-02
0524-01 -
analogia

Rynny dachowe z PCW
łączone na uszczelki -
półokrągłe o śr. 150 mm

m 0,00 73,200 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,234000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1565110 rynny dachowe 150 mm m 1,040000 0,00 0,000

3* 1353099 uchwyty rynnowe szt 2,000000 0,00 0,000

4* 1565600 uszczelki gumowe i złączka
rynnowa

szt 0,660000 0,00 0,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,000

--Sprzęt--

6* 39000 środek transportowy m-g 0,002200 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  73,200 0,00

Cena jednostkowa  

Razem dział: Prace demontażowe i montażowe 0,00
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Remont dachu budynku nr 4, kompleks 6035

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

2 Roboty dekarskie 0,00

5
d.2

KNR-W 4-01
0517-03

Posmarowanie powierzchni
dachu lepikiem asfaltowym

m2 0,00 457,500 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,060000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1332200 lepiki asfaltowe stosowane
na zimno

kg 0,850000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,000

--Sprzęt--

4* 35211 żuraw okienny 0.5 t m-g 0,010000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  457,500 0,00

Cena jednostkowa  

6
d.2

KNR-W 4-01
0519-01

Naprawa pokryć dachowych
papą termozgrzewalną -
jednokrotne pokrycie papą
wierzchniego krycia
grubości 5,2 mm

m2 0,00 457,500 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,270000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 2305560 papa wierzchniego pokrycia
gr.5,2 mm

m2 1,150000 0,00 0,000

3* 2301599 roztwór do gruntowania kg 0,400000 0,00 0,000

4* 2300199 lepik asfaltowy kg 0,200000 0,00 0,000

5* 6328799 kominki wentylacyjne
warstwy pokrywczej

szt. 0,010000 0,00 0,000

6* 1020199 gaz propanowo-butanowy kg 0,300000 0,00 0,000

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,000

--Sprzęt--

8* 35211 żuraw okienny 0.5 t m-g 0,020000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  457,500 0,00

Cena jednostkowa  

7
d.2

KNR-W 4-01
0519-04 -
analogia

Naprawa pokryć dachowych
papą termozgrzewalną -
obróbki z papy
wierzchniego krycia - PRZY
WYWIETRZAKACH
CYLINDRYCZNYCH
DACHOWYCH o śr. 250 - 4
szt.

m2 0,00 4,000 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,730000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 2305560 papa wierzchniego pokrycia
gr.5,2 mm

m2 1,180000 0,00 0,000

3* 2301599 roztwór do gruntowania kg 0,500000 0,00 0,000

4* 1020199 gaz propanowo-butanowy kg 0,380000 0,00 0,000

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,000

--Sprzęt--

6* 35211 żuraw okienny 0.5 t m-g 0,020000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  4,000 0,00

Cena jednostkowa  
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Remont dachu budynku nr 4, kompleks 6035

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Razem dział: Roboty dekarskie 0,00

3 Roboty elektryczne - instalacja odgromowa 0,00

8
d.3

KNR 4-03
0702-04 -
analogia

Wymiana wsporników
instalacji odgromowej na
dachu płaskim krytym papą
na betonie - DEMONTAŻ I
PONOWNY MONTAŻ
ISTNIJEĄCYCH
WSPORNIKÓW

szt. 0,00 194,000 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,315000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  194,000 0,00

Cena jednostkowa  

9
d.3

KNR 4-03
0711-09

Wymiana złączy
uniwersalnych lub
krzyżowych instalacji
odgromowych

szt. 0,00 15,000 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,357000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 7590730 złącza uniwersalne szt 1,000000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  15,000 0,00

Cena jednostkowa  

10
d.3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji
odgromowej

pomi
ar.

0,00 1,000 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 1,260000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  1,000 0,00

Cena jednostkowa  

11
d.3

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji
odgromowej

pomi
ar.

0,00 5,000 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,560000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  5,000 0,00

Cena jednostkowa  

12
d.3

KNP 18 D13
1346-03

Sprawdzenie prawidłowości
podłączenia do przewodu
uziemiającego urządzenia
lub maszyny

szt 0,00 6,000 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,240000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  6,000 0,00

Cena jednostkowa  

Razem dział: Roboty elektryczne - instalacja odgromowa 0,00
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Remont dachu budynku nr 4, kompleks 6035

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Remont dachu budynku nr 4, kompleks 6035

Razem Robocizna Materiały Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie 0,00

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+
0%S

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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Remont dachu budynku nr 4, kompleks 6035

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 258,0888 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 materiały pomocnicze zł 0,0000 0,0000 0,00

2 rynny dachowe 150 mm m 76,1280 0,0000 76,1280 0,00 0,00

3 uchwyty rynnowe szt 146,4000 0,0000 146,4000 0,00 0,00

4 uszczelki gumowe i złączka
rynnowa

szt 48,3120 0,0000 48,3120 0,00 0,00

5 papa wierzchniego pokrycia gr.5,2
mm

m2 530,8450 0,0000 530,8450 0,00 0,00

6 roztwór do gruntowania kg 185,0000 0,0000 185,0000 0,00 0,00

7 lepik asfaltowy kg 91,5000 0,0000 91,5000 0,00 0,00

8 kominki wentylacyjne warstwy
pokrywczej

szt. 4,5750 0,0000 4,5750 0,00 0,00

9 gaz propanowo-butanowy kg 138,7700 0,0000 138,7700 0,00 0,00

10 płyty pomostowe długie m2 0,0700 0,0000 0,0700 0,00 0,00

11 płyty pomostowe krótkie m2 0,0200 0,0000 0,0200 0,00 0,00

12 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II

m3 0,0020 0,0000 0,0020 0,00 0,00

13 lepiki asfaltowe stosowane na
zimno

kg 388,8750 0,0000 388,8750 0,00 0,00

14 złącza uniwersalne szt 15,0000 0,0000 15,0000 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 środek transportowy m-g 0,1610 0,00 0,00

2 żuraw okienny 0.5 t m-g 13,8050 0,00 0,00

3 rusztowania ramowe warszawskie o wysokości
kolumny do 4 m

m-g 1,1700 0,00 0,00

4 rusztowania m-g 16,7310 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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	Dział:Prace demontażowe i montażowe
	Pozycja:Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokości kolumny do 4 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty pomostowe długie
	RMSO:płyty pomostowe krótkie
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	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 
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	RMSO:--Materiały--
	RMSO:papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 mm
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	RMSO:lepik asfaltowy
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	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 
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	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
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	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
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	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny
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	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 
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	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu
	Spis treści


