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KOSZTORYS ŚLEPY
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

OGÓLNA CHARAKTERYTYKA ROBÓT

1. Przedmiot zadania
Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie naprawy dachu budynku nr 249, znajdującego się 
w kompleksie 6035 na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
- zerwanie starego uszczelnienia przy ogniomurkach; 
- przygotowanie podłoża - posmarowanie lepikiem asfaltowym;
- naprawę pokrycia dachowego poprzez jednokrotne krycie papą wraz z wywinięciem;
- uzupełnienie brakujących daszków - wywiewek;
- obróbki z papy przy kominkach wentylacyjnych/uszczelnienie;
- uzupełnienie istniejącej instalacji odgromowej naciągowej - wsporniki naciągowe;
- uzupełnienie istniejących wsporników przelotowych;
- wymiana skorodowanych/uszkodzonych śrub naciągowych w istniejących zwodach;
-   sprawdzenie i wymiana skorodowanych lub uszkodzonych złączy w miejscach połączeń;  
- przeprowadzenie badania i pomiarów instalacji piorunochronnej (pomiar rezystancji uziemienia 
oraz ciągłości połączeń części nadziemnej);
- przedstawienie protokołów z pomiarów;
- wywóz, utylizacja odpadów. 

Szczegółowy zakres prac został przedstawiony zgodnie z przedmiarem i kosztorysem i "ślepym".

3. Charakterystyka obiektu:
Budynek o długości 52,00 
Budynek o szerokości 51,83
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszczon

e
Robocizna Materiały Sprzęt Razem Udział %

1 Roboty rozbiórkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Roboty dekarskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 Roboty elektryczne -
instalacja odgromowa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 23% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1

KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych -
pierwsza warstwa - DEMONTAŻ USZCZELNIENIA PRZY
OGNIOMURKACH Z MEMBRANY PCV

m2

(4,5 + 9,0 + 22,00 + 16,50 + 14,25 + 15,25 + 14,30 + 1,50
+ 14,30 + 15,00 + 14,5 + 3,0 + 0,50 + 3,0 + 16,0 + 15,0) *
0,50

m2 89,300

RAZEM 89,300

2 Roboty dekarskie

2
d.2

KNR-W 4-01
0517-03

Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym m2

(23,30 * 23,14) + (23,30 * 24,75) + (26,25 * 25,50) + (28,70
* 26,83) - ((1,07 * 1,07) * 13) + (89,30 * 0,30)

m2 2 567,139

RAZEM 2 567,139

3
d.2

KNR-W 4-01
0519-01 -
analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -
jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości
5,2 mm

m2

(23,30 * 23,14) + (23,30 * 24,75) + (26,25 * 25,50) + (28,70
* 26,83) - ((1,07 * 1,07) * 13)

m2 2 540,349

RAZEM 2 540,349

4
d.2

KNR-W 4-01
0519-04 -
analogia

Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną -
obróbki z papy wierzchniego krycia PRZY KOMINKACH,
WYWIETRZAKACH ORAZ WYWINIĘCIE PAPY

m2

(10 * (0,90 * 0,50) * 4) + 8,09 + 8,61 + (12 * 0,45) + (9 *
0,45) + (0,65 * 0,45) + ((4,5 + 9,0 + 22,00 + 16,50 + 14,25
+ 15,25 + 14,30 + 1,50 + 14,30 + 15,00 + 14,5 + 3,0 + 0,50
+ 3,0 + 16,0 + 15,0) * 0,30)

m2 98,023

RAZEM 98,023

5
d.2

Kalkulacja
własna

Wymiana daszków kominka wentylacyjnego o śr. 50 mm szt

10,0 szt 10,000

RAZEM 10,000

6
d.2

KNNR 5
0113-01 -
analogia

Wymiana rur kominka wentylacyjnego m

0,50 * 10 m 5,000

RAZEM 5,000

7
d.2

Kalkulacja
własna

Utylizacja z demontażu membrany oraz rur z kominków
wentylacyjnych

m3

89,30 * 0,016 m3 1,429

RAZEM 1,429

3 Roboty elektryczne - instalacja odgromowa

8
d.3

KNR 5-08
0601-10

Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami
przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym krytym
papą lub blachą - NACIĄGOWE/UZUPELNIENIE
ISTNIEJĄCEJ/

szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000

9
d.3

KNR 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na
dachu betonowym krytym papą lub blachą -
PRZELOTOWE/UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEJ

szt.

120 szt. 120,000

RAZEM 120,000

10
d.3

KNR 4-03
0706-01 -
analogia

Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika
lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach płaskich na
uprzednio przygotowanej konstrukcji PRZEWODY
ISTNIEJĄCE/DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ

m

350 m 350,000

RAZEM 350,000

11
d.3

KNR 4-03
0711-09

Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji
odgromowych

szt.
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

30 szt. 30,000

RAZEM 30,000

12
d.3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

1 pomi
ar.

1,000

RAZEM 1,000

13
d.3

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji odgromowej pomi
ar.

11 pomi
ar.

11,000

RAZEM 11,000

14
d.3

KNP 18 D13
1346-03

Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu
uziemiającego urządzenia lub maszyny

szt

12 szt 12,000

RAZEM 12,000
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

KOSZTORYS: Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1

KNR-W 4-01
0518-06

Rozbiórka pokrycia z papy na
dachach betonowych - pierwsza
warstwa - DEMONTAŻ
USZCZELNIENIA PRZY
OGNIOMURKACH Z
MEMBRANY PCV

m2 89,300 0,000

przedmiar = 89,300 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,31 r-g/m2

r-g 27,6830 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Roboty rozbiórkowe

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

2 Roboty dekarskie

2
d.2

KNR-W 4-01
0517-03

Posmarowanie powierzchni dachu
lepikiem asfaltowym

m2 2 567,139 0,000

przedmiar = 2 567,139 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,06 r-g/m2

r-g 154,0283 0,000 0,00

-- M --

2* 1332200 lepiki asfaltowe stosowane na
zimno
0,85 kg/m2

kg 2 182,0682 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

4* 35211 żuraw okienny 0.5 t
0,01 m-g/m2

m-g 25,6714 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

3
d.2

KNR-W 4-01
0519-01 -
analogia

Naprawa pokryć dachowych papą
termozgrzewalną - jednokrotne
pokrycie papą wierzchniego krycia
grubości 5,2 mm

m2 2 540,349 0,000

przedmiar = 2 540,349 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,27 r-g/m2

r-g 685,8942 0,000 0,00

-- M --

2* 2305560 papa wierzchniego pokrycia gr.5,2
mm
1,15 m2/m2

m2 2 921,4014 0,000 0,00

3* 2301599 roztwór do gruntowania
0,4 kg/m2

kg 1 016,1396 0,000 0,00

4* 2300199 lepik asfaltowy
0,2 kg/m2

kg 508,0698 0,000 0,00

5* 6328799 kominki wentylacyjne warstwy
pokrywczej
0,01 szt./m2

szt. 25,4035 0,000 0,00

6* 1020199 gaz propanowo-butanowy
0,3 kg/m2

kg 762,1047 0,000 0,00
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

7* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

8* 35211 żuraw okienny 0.5 t
0,02 m-g/m2

m-g 50,8070 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

4
d.2

KNR-W 4-01
0519-04 -
analogia

Naprawa pokryć dachowych papą
termozgrzewalną - obróbki z papy
wierzchniego krycia PRZY
KOMINKACH,
WYWIETRZAKACH ORAZ
WYWINIĘCIE PAPY

m2 98,023 0,000

przedmiar = 98,023 m2

-- R --

1* 999 robocizna
0,73 r-g/m2

r-g 71,5568 0,000 0,00

-- M --

2* 2305560 papa wierzchniego pokrycia gr.5,2
mm
1,18 m2/m2

m2 115,6671 0,000 0,00

3* 2301599 roztwór do gruntowania
0,5 kg/m2

kg 49,0115 0,000 0,00

4* 1020199 gaz propanowo-butanowy
0,38 kg/m2

kg 37,2487 0,000 0,00

5* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2 %

% 0,000 0,00

-- S --

6* 35211 żuraw okienny 0.5 t
0,02 m-g/m2

m-g 1,9605 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

5
d.2

Kalkulacja
własna

Wymiana daszków kominka
wentylacyjnego o śr. 50 mm

szt 10,000 0,000

przedmiar = 10,000 szt

-- M --

1* daszek kominka wentylacyjnego
1 szt/szt

szt 10,0000 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

6
d.2

KNNR 5
0113-01 -
analogia

Wymiana rur kominka
wentylacyjnego

m 5,000 0,000

przedmiar = 5,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,44 r-g/m

r-g 2,2000 0,000 0,00

-- M --

2* 5609999 rura z PCW
1,04 m/m

m 5,2000 0,000 0,00

3* 6602999 uchwyty do rur z PCW
0,7 szt/m

szt 3,5000 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

7
d.2

Kalkulacja
własna

Utylizacja z demontażu membrany
oraz rur z kominków
wentylacyjnych

m3 1,429 0,000

przedmiar = 1,429 m3

-- M --

1* utylizacja
1 m3/m3

m3 1,4290 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Roboty dekarskie

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

3 Roboty elektryczne - instalacja odgromowa

8
d.3

KNR 5-08
0601-10

Montaż wsporników naciągowych
z dwoma złączkami przelotowymi
naprężającymi na dachu
betonowym krytym papą lub
blachą -
NACIĄGOWE/UZUPELNIENIE
ISTNIEJĄCEJ/

szt. 4,000 0,000

przedmiar = 4,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
1,4119 * 0,955 = 1,348365 r-g/szt.

r-g 5,3935 0,000 0,00

-- M --

2* 7591219 wsporniki naciągowe
1,01 szt./szt.

szt. 4,0400 0,000 0,00

3* 7590751 złączki przelotowe kabłąkowe
naprężające
2,02 szt/szt.

szt 8,0800 0,000 0,00

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

9
d.3

KNR 5-08
0601-15

Montaż wsporników przelotowych
pośredniczących na dachu
betonowym krytym papą lub
blachą -
PRZELOTOWE/UZUPEŁNIENIE
ISTNIEJĄCEJ

szt. 120,000 0,000

przedmiar = 120,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,1507 * 0,955 = 0,143919 r-g/szt.

r-g 17,2703 0,000 0,00

-- M --

2* 7591229 wsporniki przelotowe
1,01 szt/szt.

szt 121,2000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
2,5 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

10
d.3

KNR 4-03
0706-01 -
analogia

Wymiana przewodów instalacji
odgromowej z płaskownika lub
pręta o przekroju do 200 mm2 na
dachach płaskich na uprzednio
przygotowanej konstrukcji
PRZEWODY
ISTNIEJĄCE/DEMONTAŻ I
PONOWNY MONTAŻ

m 350,000 0,000

przedmiar = 350,000 m

-- R --

1* 999 robocizna
0,1785 r-g/m

r-g 62,4750 0,000 0,00

-- M --

2* śruba naciągowa
26 szt

szt 26,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze
4 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

11
d.3

KNR 4-03
0711-09

Wymiana złączy uniwersalnych
lub krzyżowych instalacji
odgromowych

szt. 30,000 0,000

przedmiar = 30,000 szt.

-- R --

1* 999 robocizna
0,357 r-g/szt.

r-g 10,7100 0,000 0,00

-- M --

2* 7590730 złącza uniwersalne
1 szt/szt.

szt 30,0000 0,000 0,00

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M)
4 %

% 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

12
d.3

KNR 4-03
1205-03

Pierwszy pomiar instalacji
odgromowej

pomi
ar.

1,000 0,000

przedmiar = 1,000 pomiar.

-- R --

1* 999 robocizna
1,26 r-g/pomiar.

r-g 1,2600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

13
d.3

KNR 4-03
1205-04

Następny pomiar instalacji
odgromowej

pomi
ar.

11,000 0,000

przedmiar = 11,000 pomiar.

-- R --

1* 999 robocizna
0,56 r-g/pomiar.

r-g 6,1600 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

14
d.3

KNP 18 D13
1346-03

Sprawdzenie prawidłowości
podłączenia do przewodu
uziemiającego urządzenia lub
maszyny

szt 12,000 0,000
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt
jedn.

R M S

przedmiar = 12,000 szt

-- R --

1* 999 robocizna
0,24 r-g/szt

r-g 2,8800 0,000 0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie

Razem z narzutami 0,00

Cena jednostkowa

Razem dział: Roboty elektryczne - instalacja odgromowa

Razem koszty bezpośrednie: 0,00

RAZEM: 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Razem Robocizna Materiały Sprzęt
1 Roboty rozbiórkowe 0,00

2 Roboty dekarskie 0,00

3 Roboty elektryczne - 
instalacja odgromowa

0,00

Razem koszty bezpośrednie 0,00

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+
0%S

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 1 047,5111 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 papa wierzchniego pokrycia gr.5,2

mm
m2 3 037,0685 0,0000 3 037,0685 0,00 0,00

2 roztwór do gruntowania kg 1 065,1511 0,0000 1 065,1511 0,00 0,00

3 lepik asfaltowy kg 508,0698 0,0000 508,0698 0,00 0,00

4 kominki wentylacyjne warstwy
pokrywczej

szt. 25,4035 0,0000 25,4035 0,00 0,00

5 gaz propanowo-butanowy kg 799,3534 0,0000 799,3534 0,00 0,00

6 materiały pomocnicze zł 0,0000 0,0000 0,00

7 lepiki asfaltowe stosowane na
zimno

kg 2 182,0682 0,0000 2 182,0682 0,00 0,00

8 daszek kominka wentylacyjnego szt 10,0000 0,0000 10,0000 0,00 0,00

9 rura z PCW m 5,2000 0,0000 5,2000 0,00 0,00

10 uchwyty do rur z PCW szt 3,5000 0,0000 3,5000 0,00 0,00

11 utylizacja m3 1,4290 0,0000 1,4290 0,00 0,00

12 wsporniki naciągowe szt. 4,0400 0,0000 4,0400 0,00 0,00

13 złączki przelotowe kabłąkowe
naprężające

szt 8,0800 0,0000 8,0800 0,00 0,00

14 wsporniki przelotowe szt 121,2000 0,0000 121,2000 0,00 0,00

15 śruba naciągowa szt 26,0000 0,0000 26,0000 0,00 0,00

16 złącza uniwersalne szt 30,0000 0,0000 30,0000 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 żuraw okienny 0.5 t m-g 78,4388 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - DEMONTAŻ USZCZELNIENIA PRZY OGNIOMURKACH Z MEMBRANY PCV
	Obmiar: <edit>(4,5 + 9,0 + 22,00 + 16,50 + 14,25 + 15,25 + 14,30 + 1,50 + 14,30 + 15,00 + 14,5 + 3,0 + 0,50 + 3,0 + 16,0 + 15,0) * 0,50</edit>


	Dział:Roboty dekarskie
	Pozycja: Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym
	Obmiar: <edit>(23,30 * 23,14) + (23,30 * 24,75) + (26,25 * 25,50) + (28,70 * 26,83) - ((1,07 * 1,07) * 13) + (89,30 * 0,30)</edit>

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm
	Obmiar: <edit>(23,30 * 23,14) + (23,30 * 24,75) + (26,25 * 25,50) + (28,70 * 26,83) - ((1,07 * 1,07) * 13)</edit>

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia PRZY KOMINKACH, WYWIETRZAKACH ORAZ WYWINIĘCIE PAPY
	Obmiar: <edit>(10 * (0,90 * 0,50) * 4) + 8,09 + 8,61 + (12 * 0,45) + (9 * 0,45) + (0,65 * 0,45) + ((4,5 + 9,0 + 22,00 + 16,50 + 14,25 + 15,25 + 14,30 + 1,50 + 14,30 + 15,00 + 14,5 + 3,0 + 0,50 + 3,0 + 16,0 + 15,0) * 0,30)</edit>

	Pozycja: Wymiana daszków kominka wentylacyjnego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>10,0</edit>

	Pozycja: Wymiana rur kominka wentylacyjnego
	Obmiar: <edit>0,50 * 10</edit>

	Pozycja: Utylizacja z demontażu membrany oraz rur z kominków wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>89,30 * 0,016</edit>


	Dział:Roboty elektryczne - instalacja odgromowa
	Pozycja: Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym krytym papą lub blachą - NACIĄGOWE/UZUPELNIENIE ISTNIEJĄCEJ/
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą - PRZELOTOWE/UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEJ
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji PRZEWODY ISTNIEJĄCE/DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ
	Obmiar: <edit>350</edit>

	Pozycja: Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Następny pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny
	Obmiar: <edit>12</edit>



	Kosztorys
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja:Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - DEMONTAŻ USZCZELNIENIA PRZY OGNIOMURKACH Z MEMBRANY PCV
	Obmiar:przedmiar =  = 89,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,31 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty dekarskie
	Pozycja:Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym
	Obmiar:przedmiar =  = 2 567,139 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:lepiki asfaltowe stosowane na zimno

0,85 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny 0.5 t

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 2 540,349 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,27 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 mm

1,15 m2/m2
	RMSO:roztwór do gruntowania

0,4 kg/m2
	RMSO:lepik asfaltowy

0,2 kg/m2
	RMSO:kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej

0,01 szt./m2
	RMSO:gaz propanowo-butanowy

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny 0.5 t

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia PRZY KOMINKACH, WYWIETRZAKACH ORAZ WYWINIĘCIE PAPY
	Obmiar:przedmiar =  = 98,023 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,73 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 mm

1,18 m2/m2
	RMSO:roztwór do gruntowania

0,5 kg/m2
	RMSO:gaz propanowo-butanowy

0,38 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny 0.5 t

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana daszków kominka wentylacyjnego o śr. 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:daszek kominka wentylacyjnego

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana rur kominka wentylacyjnego
	Obmiar:przedmiar =  = 5,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,44 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura z PCW

1,04 m/m
	RMSO:uchwyty do rur z PCW

0,7 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja z demontażu membrany oraz rur z kominków wentylacyjnych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,429 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:utylizacja

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty elektryczne - instalacja odgromowa
	Pozycja:Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym krytym papą lub blachą - NACIĄGOWE/UZUPELNIENIE ISTNIEJĄCEJ/
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,4119 * 0,955 = 1,348365 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wsporniki naciągowe

1,01 szt./szt.
	RMSO:złączki przelotowe kabłąkowe naprężające

2,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą - PRZELOTOWE/UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEJ
	Obmiar:przedmiar =  = 120,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1507 * 0,955 = 0,143919 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wsporniki przelotowe

1,01 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji PRZEWODY ISTNIEJĄCE/DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ
	Obmiar:przedmiar =  = 350,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1785 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:śruba naciągowa

26 szt
	RMSO:materiały pomocnicze

4 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych
	Obmiar:przedmiar =  = 30,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,357 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:złącza uniwersalne

1 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 pomiar.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,26 r-g/pomiar.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Następny pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar:przedmiar =  = 11,000 pomiar.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,56 r-g/pomiar.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny
	Obmiar:przedmiar =  = 12,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,24 r-g/szt
	Pozycja razem: 
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