31 Baza Lotnictwa Taktycznego ul. Silniki 1, 61-325 Poznan

KOSZTORYS SLEPY

NAZWA INWESTYCJI:  "Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035"
ADRES INWESTYCJI: ul. Silniki 1, 61-325 Poznan

NAZWA INWESTORA: 31 Baza Lotnictwa Taktycznego
ADRES INWESTORA: ul. Silniki 1, 61-325 Poznan

DATA OPRACOWANIA: 31.07.2024

Stawka roboczogodziny 0,00 zt

POZIOM CEN: Il kwartat 2024 r.

Intercenbud
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU VAT: 0,00 z
PODATEK VAT: (23%) 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 0/100 zt
WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
31.07.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 12889 Uzytkownik: 31 BLT



Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035
OGOLNA CHARAKTERYTYKA ROBOT

1. Przedmiot zadania
Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie naprawy dachu budynku nr 249, znajdujacego si¢
w kompleksie 6035 na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznan - Krzesiny.

2. Zakres robot budowlanych obejmuje:

- zerwanie starego uszczelnienia przy ogniomurkach;

- przygotowanie podtoza - posmarowanie lepikiem asfaltowym,;

- napraw¢ pokrycia dachowego poprzez jednokrotne krycie papa wraz z wywinigciem;

- uzupetnienie brakujacych daszkow - wywiewek;

- obrobki z papy przy kominkach wentylacyjnych/uszczelnienie;

- uzupetnienie istniejacej instalacji odgromowej naciggowej - wsporniki naciggowe;

- uzupetnienie istniejacych wspornikow przelotowych;

- wymiana skorodowanych/uszkodzonych $rub naciggowych w istniejacych zwodach;

- sprawdzenie i wymiana skorodowanych lub uszkodzonych ztagczy w miejscach potaczen;
- przeprowadzenie badania i pomiardéw instalacji piorunochronnej (pomiar rezystancji uziemienia
oraz ciaglo$ci potaczen czesci nadziemnej);

- przedstawienie protokoldw z pomiarow;

- wywoz, utylizacja odpadow.

Szczegbdtowy zakres prac zostat przedstawiony zgodnie z przedmiarem i kosztorysem i "$lepym".
3. Charakterystyka obiektu:

Budynek o dtugosci 52,00
Budynek o szerokosci 51,83
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035
Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Uprosezczon Robocizna | Materialy Sprzet Razem Udziat %
1 | Roboty rozbiérkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
2 | Roboty dekarskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
3 | Roboty elektryczne - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
instalacja odgromowa
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Slownie: Zero i /100 =zt
-3-
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR: Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035
1 Roboty rozbiérkowe
1[KNR-W 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach betonowych - m2
d.1| 0518-06 [ pierwsza warstwa - DEMONTAZ USZCZELNIENIA PRZY
OGNIOMURKACH Z MEMBRANY PCV
(4,5+9,0+22,00 + 16,50 + 14,25 + 15,25 + 14,30 + 1,50 | m2 89,300
+ 14,30 + 15,00 + 14,5+ 3,0 + 0,50 + 3,0 + 16,0 + 15,0) *
0,50
RAZEM 89,300
2 Roboty dekarskie
2|KNR-W 4-01| Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym m2
d.2| 0517-03
(23,30 * 23,14) + (23,30 * 24,75) + (26,25 * 25,50) + (28,70| m2 2 567,139
*26,83) - ((1,07 *1,07) * 13) + (89,30 * 0,30)
RAZEM 2567,139
3| KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - m2
d.2| 0519-01- [ jednokrotne pokrycie papa wierzchniego krycia grubosci
analogia | 5,2 mm
(23,30 * 23,14) + (23,30 * 24,75) + (26,25 * 25,50) + (28,70| m2 2 540,349
*26,83) - ((1,07 * 1,07) * 13)
RAZEM 2 540,349
4] KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - m2
d.2| 0519-04 - | obrébki z papy wierzchniego krycia PRZY KOMINKACH,
analogia | WYWIETRZAKACH ORAZ WYWINIECIE PAPY
(10 * (0,90 * 0,50) * 4) + 8,09 + 8,61 +(12*0,45) + (9 * m2 98,023
0,45) + (0,65 * 0,45) + ((4,5 + 9,0 + 22,00 + 16,50 + 14,25
+ 15,25+ 14,30 + 1,50 + 14,30 + 15,00 + 14,5 + 3,0 + 0,50
+3,0+ 16,0 + 15,0) * 0,30)
RAZEM 98,023
5| Kalkulacja | Wymiana daszkow kominka wentylacyjnego o sr. 50 mm szt
d.2| wiasna
10,0 szt 10,000
RAZEM 10,000
6/ KNNR 5 Wymiana rur kominka wentylacyjnego m
d.2| 0113-01-
analogia
0,50 * 10 m 5,000
RAZEM 5,000
7| Kalkulacja | Utylizacja z demontazu membrany oraz rur z kominkéw m3
d.2[ wiasna wentylacyjnych
89,30 * 0,016 m3 1,429
RAZEM 1,429
3 Roboty elektryczne - instalacja odgromowa
8| KNR 5-08 | Montaz wspornikow naciggowych z dwoma ztgczkami szt.
d.3|] 0601-10 [ przelotowymi naprezajgcymi na dachu betonowym krytym
papa lub blachg - NACIAGOWE/UZUPELNIENIE
ISTNIEJACEJ/
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9] KNR 5-08 | Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na szt.
d.3| 0601-15 | dachu betonowym krytym papa lub blachg -
PRZELOTOWE/UZUPELNIENIE ISTNIEJACEJ
120 szt. 120,000
RAZEM 120,000
10] KNR 4-03 | Wymiana przewodow instalacji odgromowej z ptaskownika | m
d.3| 0706-01- [ lub preta o przekroju do 200 mm2 na dachach ptaskich na
analogia | uprzednio przygotowanej konstrukcji PRZEWODY
ISTNIEJACE/DEMONTAZ | PONOWNY MONTAZ
350 m 350,000
RAZEM 350,000
11] KNR 4-03 | Wymiana ztgczy uniwersalnych lub krzyzowych instalacji | szt.
d.3|] 0711-09 [ odgromowych
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
12| KNR 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomi
d.3] 1205-03 ar.
1 pomi 1,000
ar.
RAZEM 1,000
13] KNR 4-03 | Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomi
d.3] 1205-04 ar.
11 pomi 11,000
ar.
RAZEM 11,000
14] KNP 18 D13 | Sprawdzenie prawidtowosci podtgczenia do przewodu szt
d.3| 1346-03 | uziemiajgcego urzadzenia lub maszyny
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis im.| Nakfady :;%Sri‘ R M S
KOSZTORYS: Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035
1 Roboty rozbiérkowe
1 [ KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z papy na m2 89,300 0,000
d.1 0518-06 | dachach betonowych - pierwsza
warstwa - DEMONTAZ
USZCZELNIENIA PRZY
OGNIOMURKACH z
MEMBRANY PCV
przedmiar = 89,300 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 27,6830 0,000 0,00
0,31 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
2 Roboty dekarskie
2 [ KNR-W 4-01 | Posmarowanie powierzchni dachu | m2 2 567,139 0,000
d.2| 0517-03 | lepikiem asfaltowym
przedmiar = 2 567,139 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 154,0283 0,000 0,00
0,06 r-g/m2
M --
2*| 1332200 | lepiki asfaltowe stosowane na kg | 2 182,0682 0,000 0,00
zimno
0,85 kg/m2
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
~-S--
4* 35211 zuraw okienny 0.5 t m-g 25,6714 0,000 0,00
0,01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
3 [ KNR-W 4-01 | Naprawa pokry¢ dachowych papg | m2 | 2 540,349 0,000
d.2| 0519-01- |termozgrzewalng - jednokrotne
analogia | pokrycie papg wierzchniego krycia
grubosci 5,2 mm
przedmiar = 2 540,349 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 685,8942 0,000 0,00
0,27 r-g/m2
- M --
2* [ 2305560 | papa wierzchniego pokrycia gr.5,2| m2 | 2 921,4014 0,000 0,00
mm
1,15 m2/m2
3* 2301599 roztwoér do gruntowania kg [ 1016,1396 0,000 0,00
0,4 kg/m2
4* | 2300199 | lepik asfaltowy kg 508,0698 0,000 0,00
0,2 kg/m2
5% 6328799 | kominki wentylacyjne warstwy szt. 25,4035 0,000 0,00
pokrywczej
0,01 szt./m2
6* | 1020199 | gaz propanowo-butanowy kg 762,1047 0,000 0,00
0,3 kg/m2
-6-
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis im.| Nakfady %Snz.t R M S
7* | 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
~-S--
8* 35211 zuraw okienny 0.5 t m-g 50,8070 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
4 [ KNR-W 4-01 | Naprawa pokry¢ dachowych papg | m2 98,023 0,000
d.2| 0519-04 - | termozgrzewalng - obrobki z papy
analogia | wierzchniego krycia PRZY
KOMINKACH,
WYWIETRZAKACH ORAZ
WYWINIECIE PAPY
przedmiar = 98,023 m2
-R--
1* 999 robocizna r-g 71,5568 0,000 0,00
0,73 r-g/m2
- M --
2* | 2305560 | papa wierzchniego pokrycia gr.5,2| m2 115,6671 0,000 0,00
mm
1,18 m2/m2
3* 2301599 roztwoér do gruntowania kg 49,0115 0,000 0,00
0,5 kg/m2
4* 1020199 gaz propanowo-butanowy kg 37,2487 0,000 0,00
0,38 kg/m2
5% 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
2%
-8 -
6* 35211 zuraw okienny 0.5 t m-g 1,9605 0,000 0,00
0,02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
5| Kalkulacja | Wymiana daszkéw kominka szt 10,000 0,000
d.2 wilasna wentylacyjnego o $r. 50 mm
przedmiar = 10,000 szt
M --
1* daszek kominka wentylacyjnego | szt 10,0000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
6| KNNRS5 | Wymiana rur kominka m 5,000 0,000
d.2| 0113-01- | wentylacyjnego
analogia
przedmiar = 5,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 2,2000 0,000 0,00
0,44 r-g/m
M --
2*| 5609999 | rurazPCW m 5,2000 0,000 0,00
1,04 m/m
3* 6602999 uchwyty do rur z PCW szt 3,5000 0,000 0,00
0,7 szt/m
4* | 0000000 | materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
-7-
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'(e?dsnz.t R M
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
7 | Kalkulacja | Utylizacja z demontazu membrany| m3 1,429 0,000
d.2 wiasna oraz rur z kominkéw
wentylacyjnych
przedmiar = 1,429 m3
- M --
1* utylizacja m3 1,4290 0,000 0,00
1 m3/m3
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty dekarskie
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
3 Roboty elektryczne - instalacja odgromowa
8| KNR5-08 | Montaz wspornikow naciggowych | szt. 4,000 0,000
d.3| 0601-10 |z dwoma ztgczkami przelotowymi
naprezajgcymi na dachu
betonowym krytym papa lub
blachg -
NACIAGOWE/UZUPELNIENIE
ISTNIEJACEJ/
przedmiar = 4,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 5,3935 0,000 0,00
1,4119 * 0,955 = 1,348365 r-g/szt.
—-M -
2* | 7591219 | wsporniki naciggowe szt. 4,0400 0,000 0,00
1,01 szt./szt.
3* 7590751 ztgczki przelotowe kabtgkowe szt 8,0800 0,000 0,00
naprezajgce
2,02 szt/szt.
4* | 0000000 [ materiaty pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
9| KNR5-08 | Montaz wspornikow przelotowych | szt. 120,000 0,000
d.3| 0601-15 | posredniczgcych na dachu
betonowym krytym papg lub
blachg -
PRZELOTOWE/UZUPELNIENIE
ISTNIEJACEJ
przedmiar = 120,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 17,2703 0,000 0,00
0,1507 * 0,955 = 0,143919 r-g/szt.
- M --
2% 7591229 | wsporniki przelotowe szt 121,2000 0,000 0,00
1,01 szt/szt.
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
25%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035

Kosztorys
Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :.(ef:dsnz.t R M
10 [ KNR 4-03 | Wymiana przewodéw instalacji m 350,000 0,000
d.3| 0706-01- | odgromowej z ptaskownika lub
analogia preta o przekroju do 200 mm2 na
dachach ptaskich na uprzednio
przygotowanej konstrukcji
PRZEWODY .
ISTNIEJACE/DEMONTAZ |
PONOWNY MONTAZ
przedmiar = 350,000 m
-R--
1* 999 robocizna r-g 62,4750 0,000 0,00
0,1785 r-g/m
- M --
2% Sruba naciggowa szt 26,0000 0,000 0,00
26 szt
3* [ 0000000 | materialy pomocnicze % 0,000 0,00
4%
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
11| KNR 4-03 | Wymiana ztgczy uniwersalnych szt. 30,000 0,000
d.3| 0711-09 | lub krzyzowych instalac;ji
odgromowych
przedmiar = 30,000 szt.
-R--
1* 999 robocizna r-g 10,7100 0,000 0,00
0,357 r-g/szt.
- M --
2% 7590730 ztgcza uniwersalne szt 30,0000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3*| 0000000 | materialy pomocnicze(od M) % 0,000 0,00
4 %
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
12 | KNR 4-03 | Pierwszy pomiar instalacji pomi 1,000 0,000
d.3 1205-03 | odgromowej ar.
przedmiar = 1,000 pomiar.
-R--
1* 999 robocizna r-g 1,2600 0,000 0,00
1,26 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
13| KNR 4-03 | Nastepny pomiar instalacji pomi 11,000 0,000
d.3 1205-04 | odgromowej ar.
przedmiar = 11,000 pomiar.
-R--
1* 999 robocizna r-g 6,1600 0,000 0,00
0,56 r-g/pomiar.
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
14 | KNP 18 D13 | Sprawdzenie prawidtowosci szt 12,000 0,000
d3 1346-03 podtaczenia do przewodu
uziemiajgcego urzgdzenia lub
maszyny
-9-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.400.19 Nr seryjny: 12889 Uzytkownik: 31 BLT




Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m.| Nakfady :'(ef)dsrit R
przedmiar = 12,000 szt
~R--
1* 999 robocizna r-g 2,8800 0,000 0,00
0,24 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie 0,00
Jednostkowe koszty bezposrednie
Razem z narzutami 0,00
Cena jednostkowa
Razem dziat: Roboty elektryczne - instalacja odgromowa
Razem koszty bezposrednie: 0,00
RAZEM: 0,00
PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035
Razem Robocizna Materiaty Sprzet
1 Roboty rozbiérkowe 0,00
2 Roboty dekarskie 0,00
3 Roboty elektryczne - 0,00
instalacja odgromowa
Razem koszty bezposrednie 0,00
Koszty posrednie [Kp] 0%R+ 0,00
0%S
RAZEM 0,00
Zysk [Z2] 0%R+0%S 0,00
RAZEM 0,00
OGOLEM 0,00
Stownie: Zero i 0/100 z
-10 -
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Remont dachu budynku nr 249, kompleks 6035
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosé
1 [robocizna r-g 10475111 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: Zero [ /100 =t
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j-m. llo$¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Warto$¢
1 | papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 [ m2 [ 3 037,0685 0,0000 | 3 037,0685 0,00 0,00
mm
2 | roztwér do gruntowania kg | 1065,1511 0,0000 | 1065,1511 0,00 0,00
3 | lepik asfaltowy kg 508,0698 0,0000 508,0698 0,00 0,00
4 | kominki wentylacyjne warstwy szt. 25,4035 0,0000 25,4035 0,00 0,00
pokrywczej
5 | gaz propanowo-butanowy kg 799,3534 0,0000 799,3534 0,00 0,00
6 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
7 | lepiki asfaltowe stosowane na kg | 2182,0682 0,0000 | 2 182,0682 0,00 0,00
zimno
8 | daszek kominka wentylacyjnego szt 10,0000 0,0000 10,0000 0,00 0,00
9 | ruraz PCW m 5,2000 0,0000 5,2000 0,00 0,00
10 | uchwyty do rur z PCW szt 3,5000 0,0000 3,5000 0,00 0,00
11 | utylizacja m3 1,4290 0,0000 1,4290 0,00 0,00
12 | wsporniki naciggowe szt. 4,0400 0,0000 4,0400 0,00 0,00
13 | ztaczki przelotowe kabtgkowe szt 8,0800 0,0000 8,0800 0,00 0,00
naprezajace
14 | wsporniki przelotowe szt 121,2000 0,0000 121,2000 0,00 0,00
15 | $éruba naciggowa szt 26,0000 0,0000 26,0000 0,00 0,00
16 | ztgcza uniwersalne szt 30,0000 0,0000 30,0000 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 0/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [zuraw okienny 0.5 t m-g 78,4388 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: Zero i 0/100 z
-11-
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Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Tabela elementow scalonych
Przedmiar
1 Roboty rozbiérkowe
2 Roboty dekarskie
3 Roboty elektryczne - instalacja odgromowa
Kosztorys
1 Roboty rozbiérkowe
2 Roboty dekarskie
3 Roboty elektryczne - instalacja odgromowa
Zestawienie robocizny
Zestawienie materiatdw
Zestawienie sprzetu
Spis tresci
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Spis tresci
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	Obmiar: <edit>(4,5 + 9,0 + 22,00 + 16,50 + 14,25 + 15,25 + 14,30 + 1,50 + 14,30 + 15,00 + 14,5 + 3,0 + 0,50 + 3,0 + 16,0 + 15,0) * 0,50</edit>


	Dział:Roboty dekarskie
	Pozycja: Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym
	Obmiar: <edit>(23,30 * 23,14) + (23,30 * 24,75) + (26,25 * 25,50) + (28,70 * 26,83) - ((1,07 * 1,07) * 13) + (89,30 * 0,30)</edit>

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm
	Obmiar: <edit>(23,30 * 23,14) + (23,30 * 24,75) + (26,25 * 25,50) + (28,70 * 26,83) - ((1,07 * 1,07) * 13)</edit>

	Pozycja: Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia PRZY KOMINKACH, WYWIETRZAKACH ORAZ WYWINIĘCIE PAPY
	Obmiar: <edit>(10 * (0,90 * 0,50) * 4) + 8,09 + 8,61 + (12 * 0,45) + (9 * 0,45) + (0,65 * 0,45) + ((4,5 + 9,0 + 22,00 + 16,50 + 14,25 + 15,25 + 14,30 + 1,50 + 14,30 + 15,00 + 14,5 + 3,0 + 0,50 + 3,0 + 16,0 + 15,0) * 0,30)</edit>

	Pozycja: Wymiana daszków kominka wentylacyjnego o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>10,0</edit>

	Pozycja: Wymiana rur kominka wentylacyjnego
	Obmiar: <edit>0,50 * 10</edit>

	Pozycja: Utylizacja z demontażu membrany oraz rur z kominków wentylacyjnych
	Obmiar: <edit>89,30 * 0,016</edit>


	Dział:Roboty elektryczne - instalacja odgromowa
	Pozycja: Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym krytym papą lub blachą - NACIĄGOWE/UZUPELNIENIE ISTNIEJĄCEJ/
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą - PRZELOTOWE/UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEJ
	Obmiar: <edit>120</edit>

	Pozycja: Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji PRZEWODY ISTNIEJĄCE/DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ
	Obmiar: <edit>350</edit>

	Pozycja: Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych
	Obmiar: <edit>30</edit>

	Pozycja: Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Następny pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar: <edit>11</edit>

	Pozycja: Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny
	Obmiar: <edit>12</edit>



	Kosztorys
	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja:Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - DEMONTAŻ USZCZELNIENIA PRZY OGNIOMURKACH Z MEMBRANY PCV
	Obmiar:przedmiar =  = 89,300 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,31 r-g/m2
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty dekarskie
	Pozycja:Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym
	Obmiar:przedmiar =  = 2 567,139 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,06 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:lepiki asfaltowe stosowane na zimno

0,85 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny 0.5 t

0,01 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 5,2 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 2 540,349 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,27 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 mm

1,15 m2/m2
	RMSO:roztwór do gruntowania

0,4 kg/m2
	RMSO:lepik asfaltowy

0,2 kg/m2
	RMSO:kominki wentylacyjne warstwy pokrywczej

0,01 szt./m2
	RMSO:gaz propanowo-butanowy

0,3 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny 0.5 t

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy wierzchniego krycia PRZY KOMINKACH, WYWIETRZAKACH ORAZ WYWINIĘCIE PAPY
	Obmiar:przedmiar =  = 98,023 m2
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,73 r-g/m2
	RMSO:-- M --
	RMSO:papa wierzchniego pokrycia gr.5,2 mm

1,18 m2/m2
	RMSO:roztwór do gruntowania

0,5 kg/m2
	RMSO:gaz propanowo-butanowy

0,38 kg/m2
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2 %
	RMSO:-- S --
	RMSO:żuraw okienny 0.5 t

0,02 m-g/m2
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana daszków kominka wentylacyjnego o śr. 50 mm
	Obmiar:przedmiar =  = 10,000 szt
	RMSO:-- M --
	RMSO:daszek kominka wentylacyjnego

1 szt/szt
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana rur kominka wentylacyjnego
	Obmiar:przedmiar =  = 5,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,44 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:rura z PCW

1,04 m/m
	RMSO:uchwyty do rur z PCW

0,7 szt/m
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja z demontażu membrany oraz rur z kominków wentylacyjnych
	Obmiar:przedmiar =  = 1,429 m3
	RMSO:-- M --
	RMSO:utylizacja

1 m3/m3
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Roboty elektryczne - instalacja odgromowa
	Pozycja:Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu betonowym krytym papą lub blachą - NACIĄGOWE/UZUPELNIENIE ISTNIEJĄCEJ/
	Obmiar:przedmiar =  = 4,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,4119 * 0,955 = 1,348365 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wsporniki naciągowe

1,01 szt./szt.
	RMSO:złączki przelotowe kabłąkowe naprężające

2,02 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą - PRZELOTOWE/UZUPEŁNIENIE ISTNIEJĄCEJ
	Obmiar:przedmiar =  = 120,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1507 * 0,955 = 0,143919 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:wsporniki przelotowe

1,01 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

2,5 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji PRZEWODY ISTNIEJĄCE/DEMONTAŻ I PONOWNY MONTAŻ
	Obmiar:przedmiar =  = 350,000 m
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,1785 r-g/m
	RMSO:-- M --
	RMSO:śruba naciągowa

26 szt
	RMSO:materiały pomocnicze

4 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych
	Obmiar:przedmiar =  = 30,000 szt.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,357 r-g/szt.
	RMSO:-- M --
	RMSO:złącza uniwersalne

1 szt/szt.
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)

4 %
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar:przedmiar =  = 1,000 pomiar.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

1,26 r-g/pomiar.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Następny pomiar instalacji odgromowej
	Obmiar:przedmiar =  = 11,000 pomiar.
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,56 r-g/pomiar.
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny
	Obmiar:przedmiar =  = 12,000 szt
	RMSO:-- R --
	RMSO:robocizna

0,24 r-g/szt
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu
	Spis treści


