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Remont pomieszczeń - roboty malarskie w budynku nr 164, kompleks 6035 - Trenażer

OGÓLNA CHARAKTERYTYKA ROBÓT

1. Przedmiot zadania
Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie malowania pomieszczeń znajdujących się 
w budynku nr 249, kompleks 6035 na terenie 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań - Krzesiny.

2. Zakres robót budowlanych obejmuje:

 zabezpieczenie folią podłóg, drzwi i okien (konwerterów, grzejników); 

 zerwanie odbojnic płaskich ściennych;

 uzupełnienie braków w tynku po zerwaniu odbojnic;

 zagruntowanie powierzchni ścian i sufitów środkiem głęboko penetrującym;

 malowanie ścian dwukrotnie farbą lateksową, plamoodporną, silnie kryjącą, odporną na 

ścieranie i zmywanie RAL S1002 – R50B - uzgodnić z Użytkownikiem obiektu;

 malowanie sufitów farbą lateksową RAL S1002 – R50B,

 malowanie pom. katapulty - kolor (niebieski) RAL uzgodnić z Użytkownikiem obiektu;

 wymiana kasetonów o wym. 600x600 mm, o gr. 18 mm typu ROCKFON - "SONAR"  

z brzegiem typu "D" na istniejącym stelażu - ukrytym. Współczynnik pochłaniania dźwięku 

alfa w = 0,90. Odbicie światła 87% lub materiał równoważny płyta o wym. min. 600x600 

mm, o gr. 18 mm z brzegiem typu „D”. Współczynnik pochłaniania dźwięku min. αw = 0,90. 

Odbicie światła 87%;

 utylizacja odbojnic płaskich ściennych;

 mycie po robocie.  

Szczegółowy zakres prac został przedstawiony zgodnie z przedmiarem i kosztorysem i "ślepym".

Malowanie ścian i sufitów należy wykonać w pomieszczeniach: katapulty, pomieszczeniu

gospodarczym, pomieszczeniu archiwum. 

Malowanie ścian w pomieszczeniach: 14, 13, 12, 11, 10, 9-8-7, 6, 5, 4, 3, 2 oraz cały korytarz i

przedsionek.     

Wymiana płyt sufitu podwieszanego dotyczy całego korytarza oraz w następujących

pomieszczeniach: 14, 13, 12, 11, 10, 9-8-7, 5, 4, 3, 2, przedsionek, szatnia/wc damska. 
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Remont pomieszczeń - roboty malarskie w budynku nr 164, kompleks 6035 - Trenażer

Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszczon

e
Robocizna Materiały Sprzęt Razem Udział %

1 Prace przygotowawcze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

2 Prace malarskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

3 Prace porządkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

4 Demontaż i montaż nowych
płyt na istniejącym stelażu

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

VAT 0% 0,00 0,00%

Kosztorys brutto 0,00 0,00%

Słownie: zero i 0/100 zł
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Remont pomieszczeń - roboty malarskie w budynku nr 164, kompleks 6035 - Trenażer

Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń - roboty malarskie w budynku nr 164, kompleks 6035 - Trenażer

1 Prace przygotowawcze

1
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

pom. nr 14 2,22 * 3,95 m2 8,769

pom. nr 13 2,86 * 3,95 m2 11,297

pom. nr 12 2,86 * 3,95 m2 11,297

pom. nr 11 2,86 * 3,95 m2 11,297

pom. nr 10 2,86 * 3,95 m2 11,297

pom. nr 9, 8,
7

8,69 * 3,95 m2 34,326

pom. nr 6 2,87 * 3,95 m2 11,337

pom. nr 5 2,87 * 3,97 m2 11,394

pom. nr 4 2,87 * 3,97 m2 11,394

pom. nr 3 2,77 * 3,97 m2 10,997

pom. nr 2 1,83 * 3,97 m2 7,265

pom.
katapulty

9,23 * 5,74 m2 52,980

pom.
archiwum

3,61 * 2,65 m2 9,567

pom.
gospod.

1,90 * 2,76 m2 5,244

kotytarz (44,15 * 1,65) + (1,16 * 3,78) + (4,83 * 3,72) m2 95,200

przedsionek 1,90 * 3,70 m2 7,030

RAZEM 310,691

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01 -
analogia

Zabezpieczenie folią: okien i drzwi, konwentery m2

okna (11 * (2,62 * 1,50)) + (1,55 * 1,50) + 2 * (1,90 * 1,10) +
2 * (1,40 * 2,60) + (3,60 * 0,60)

m2 59,175

drzwi
wewnętrzne

(16 * (0,9 * 2,0)) * 2 + (2,0 * 2,65) + 3 * (0,9 * 2,0) m2 68,300

duże
przeszklone

drzwi

3,0 * 4,78 + (3,78 * 2,7) * 3 m2 44,958

konwentery 12 * (1,28 * 0,64) m2 9,830

grzejniki (1,20 * 0,60) + (0,60 * 0,60) m2 1,080

RAZEM 183,343

3
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem
nierówności - zaszpachlowanie ubytków

m2

1,0 m2 1,000

RAZEM 1,000

4
d.1

KNR 4-01
1205-01 -
analogia

Zerwanie: odbojnic płaskich ściennych m2

((14,0 * 2) + (26,38 * 2) + (4,83 * 2) + 1,16 + 1,68 +
1,85 - 19 * (0,9 * 2,0)) * 0,30

m2 18,273

RAZEM 18,273

5
d.1

ZKNR C-2
0901-01

Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie m2

18,273 m2 18,273

RAZEM 18,273

6
d.1

Kalkulacja
indywidualna

Utylizacja odbojnic płaskich przyściennych m3

18,273 * 0,004 m3 0,073

RAZEM 0,073
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Remont pomieszczeń - roboty malarskie w budynku nr 164, kompleks 6035 - Trenażer

Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 Prace malarskie

7
d.2

KNR 2-02
1611-02

Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe
wysokości do 6 m

kol.

1 kol. 1,000

RAZEM 1,000

8
d.2

KNR 2-02
r.16

z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 9, 11)

m-g

0 m-g 0,000

RAZEM 6,840

9
d.2

NNRNKB
202 1134-01

- analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -
powierzchnie poziome

m2

pom.
katapulty

9,23 * 5,74 - 5 * (0,60 * 0,30) - 7 * (1,20 * 0,60) m2 47,040

pom.
archiwum

3,61 * 2,65 - 20% m2 9,367

pom.
gospod.

1,90 * 2,76 - 20% m2 5,044

RAZEM 61,451

10
d.2

NNRNKB
202 1134-02

- analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami -
powierzchnie pionowe

m2

pom. nr 14 (3,0 * 3,95) * 2 + (2,22 * 3,0) * 2 - (0,9 * 2,0) - 35% m2 34,870

pom. nr 13 (3,0 * 3,95) * 2 + (2,86 * 3,0) * 2 - (0,9 * 2,0) - (2,60 *
1,50)

m2 35,160

pom. nr 12 (3,0 * 3,95) * 2 + (2,86 * 3,0) * 2 - (0,9 * 2,0) - (2,60 *
1,50)

m2 35,160

pom. nr 11 (3,0 * 3,95) * 2 + (2,86 * 3,0) * 2 - (0,9 * 2,0) - (2,60 *
1,50)

m2 35,160

pom. nr 10 (3,0 * 3,95) * 2 + (2,86 * 3,0) * 2 - (0,9 * 2,0) - (2,60 *
1,50)

m2 35,160

pom. nr 9, 8,
7

(3,0 * 3,95) * 2 + (8,69 * 3,0) * 2 - (2,60 * 1,50) * 3 -
(0,9 * 2,0) * 3

m2 58,740

pom. nr 6 (3,0 * 3,95) * 2 + (2,87 * 3,0) * 2 - (2,60 * 1,50) - (0,9 *
2,0)

m2 35,220

pom. nr 5 (3,0 * 3,98) * 2 + (2,87 * 3,0) * 2 - (2,60 * 1,50) - (0,9 *
2,0)

m2 35,400

pom. nr 4 (3,0 * 3,97) * 2 + (2,87 * 3,0) * 2 - (2,60 * 1,50) - (0,9 *
2,0)

m2 35,340

pom. nr 3 (3,0 * 3,97) * 2 + (2,87 * 3,0) * 2 - (2,60 * 1,50) - (0,9 *
2,0)

m2 35,340

pom. nr 2 (3,0 * 3,97) * 2 + (1,83 * 3,0) * 2 - (1,55 * 1,50) - (0,9 *
2,0) * 2

m2 28,875

pom.
katapulty

(4,81 * 9,23) * 2 + (4,81 * 5,74) * 2 - (0,9 * 2,0) - (2,0 *
2,65) - (9,23 * 0,45)

m2 132,758

pom.
archiwum

(3,0 * 3,61) * 2 + (3,0 * 2,65) * 2 - (0,9 * 2,0) m2 35,760

pom.
gospod.

(3,0 * 1,81) * 2 + (3,0 * 2,76) * 2 - (0,9 * 2,0) m2 25,620

korytarz 2 * (1,16 * 2,70) + 2 * (40,38 * 2,70) + (4,78 * 0,74) + 2
* (4,42 * 5,60) + 2 * (1,65 * 2,70) - 2 * (1,40 * 2,60) +
(3,72 * 0,82) - 2 * (0,82 * 1,0) - 19 * (0,9 * 2,0) + 8,63

m2 254,828

przedsionek 2 * (1,90 * 2,70) - (1,90 * 1,10) m2 8,170

konwentery -10 * (1,28 * 0,64) m2 -8,192

grzejniki -1,08 m2 -1,080

RAZEM 852,289

11
d.2

KNR-W 4-01
1204-01 -
analogia

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych sufitów

m2
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Remont pomieszczeń - roboty malarskie w budynku nr 164, kompleks 6035 - Trenażer

Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

pom.
katapulty

9,23 * 5,74 - 5 * (0,60 * 0,30) - 7 * (1,20 * 0,60) m2 47,040

pom.
archiwum

3,61 * 2,65 - 20% m2 9,367

pom.
gospod.

1,90 * 2,76 - 20% m2 5,044

RAZEM 61,451

12
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

852,289 m2 852,289

RAZEM 852,289

3 Prace porządkowe

13
d.3

KNR-W 4-01
1215-07 -
analogia

Mycie po robotach malarskich podłóg: płytki m2

310,691 m2 310,691

RAZEM 310,691

4 Demontaż i montaż nowych płyt na istniejącym stelażu

14
d.4

KNR 4-04
0406-04 -
analogia

Demontaż płyt sufitu podwieszanego kasetonowego -
wypełnienie o wym. 600x600 gr. 18 mm typu
ROCKFON "SONAR" z brzegiem typu D

m2

255,100 - 33 * (0,60 * 0,60) m2 243,220

RAZEM 243,220

15
d.4

KNR AT-43
0213-01 -
analogia

Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem
płytami sufitowymi - montaż na istniejącym stelażu
(typu ukrytego) typu ROCKFON "SONAR" o wym.
600x600 z brzegiem typu D

m2

243,220 m2 243,220

RAZEM 243,220

16
d.4

Kalkulacja
własna

Utylizacja płyt sufitu podwieszanego m3

243,220 * 0,018 m3 4,378

RAZEM 4,378
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Remont pomieszczeń - roboty malarskie w budynku nr 164, kompleks 6035 - Trenażer

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

KOSZTORYS: Remont pomieszczeń - roboty malarskie w budynku nr 164, kompleks 6035 - Trenażer

1 Prace przygotowawcze 0,00

1
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 0,00 310,691 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,057000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1560200 folia polietylenowa
osłonowa

m2 0,357000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  310,691 0,00

Cena jednostkowa  

2
d.1

KNR-W 4-01
1216-01 -
analogia

Zabezpieczenie folią: okien i
drzwi, konwentery

m2 0,00 183,343 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,057000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1560200 folia polietylenowa
osłonowa

m2 0,357000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  183,343 0,00

Cena jednostkowa  

3
d.1

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni
pod malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlowaniem
nierówności -
zaszpachlowanie ubytków

m2 0,00 1,000 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,095000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1740103 gips szpachlowy kg 0,300000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  1,000 0,00

Cena jednostkowa  

4
d.1

KNR 4-01
1205-01 -
analogia

Zerwanie: odbojnic płaskich
ściennych

m2 0,00 18,273 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,108000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  18,273 0,00

Cena jednostkowa  

5
d.1

ZKNR C-2
0901-01

Przygotowanie podłoża;
gipsowanie i szlifowanie

m2 0,00 18,273 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,450000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1740103 gips szpachlowy kg 0,020000 0,00 0,000

3* 3920099 papier ścierny ark 0,080000 0,00 0,000

4* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,000
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Remont pomieszczeń - roboty malarskie w budynku nr 164, kompleks 6035 - Trenażer

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  18,273 0,00

Cena jednostkowa  

6
d.1

Kalkulacja
indywidualna

Utylizacja odbojnic płaskich
przyściennych

m3 0,00 0,073 0,00

--Materiały--

1* utylizacja odbojnic
przyściennych

m3 1,000000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  0,073 0,00

Cena jednostkowa  

Razem dział: Prace przygotowawcze 0,00

2 Prace malarskie 0,00

7
d.2

KNR 2-02
1611-02

Rusztowania ramowe
warszawskie
jednokolumnowe wysokości
do 6 m

kol. 0,00 1,000 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 6,590000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 2791500 płyty pomostowe długie m2 0,110000 0,00 0,000

3* 2791501 płyty pomostowe krótkie m2 0,030000 0,00 0,000

4* 2600105 bale iglaste obrzynane gr.
50 mm kl.II

m3 0,007000 0,00 0,000

5* 2600618 deski iglaste obrzynane gr.
25 mm kl.II

m3 0,002000 0,00 0,000

6* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,000

--Sprzęt--

7* 48300 rusztowania ramowe
warszawskie o wysokości
kolumny 4-6 m

m-g 1,870000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  1,000 0,00

Cena jednostkowa  

8
d.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań
(pozycje: 9, 11)

m-g 0,00 6,840 0,00

--Sprzęt--

1* 48999 rusztowania
11,491337/(0,84*2)

m-g 1,000000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  6,840 0,00

Cena jednostkowa  

9
d.2

NNRNKB
202 1134-01

- analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami - powierzchnie
poziome

m2 0,00 61,451 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,060000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 202x050 preparat gruntujący dm3 0,210000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,000

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,000200 0,00 0,000

5* 39599 środek transportowy m-g 0,000300 0,00 0,000

6* 39599 środek transportowy m-g 0,000300 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00
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Remont pomieszczeń - roboty malarskie w budynku nr 164, kompleks 6035 - Trenażer

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  61,451 0,00

Cena jednostkowa  

10
d.2

NNRNKB
202 1134-02

- analogia

(z.VII) Gruntowanie podłoży
preparatami - powierzchnie
pionowe

m2 0,00 852,289 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,080000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 202x050 preparat gruntujący dm3 0,220000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,500000 0,000

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,000200 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  852,289 0,00

Cena jednostkowa  

11
d.2

KNR-W 4-01
1204-01 -
analogia

Dwukrotne malowanie
farbami emulsyjnymi
starych tynków
wewnętrznych sufitów

m2 0,00 61,451 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,127000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1502110 farby nawierzchniowe
lateksowe - matowe

dm3 0,298000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  61,451 0,00

Cena jednostkowa  

12
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie
farbami emulsyjnymi
starych tynków
wewnętrznych ścian

m2 0,00 852,289 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,127000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1502110 farby nawierzchniowe
lateksowe - matowe

dm3 0,286000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,000000 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  852,289 0,00

Cena jednostkowa  

Razem dział: Prace malarskie 0,00

3 Prace porządkowe 0,00

13
d.3

KNR-W 4-01
1215-07 -
analogia

Mycie po robotach
malarskich podłóg: płytki

m2 0,00 310,691 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,067000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  310,691 0,00

Cena jednostkowa  

Razem dział: Prace porządkowe 0,00
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Remont pomieszczeń - roboty malarskie w budynku nr 164, kompleks 6035 - Trenażer

Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp. Podstawa Opis j.m.
Nakłady

jedn.
Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

4 Demontaż i montaż nowych płyt na istniejącym stelażu 0,00

14
d.4

KNR 4-04
0406-04 -
analogia

Demontaż płyt sufitu
podwieszanego
kasetonowego - wypełnienie
o wym. 600x600 gr. 18 mm
typu ROCKFON "SONAR" z
brzegiem typu D

m2 0,00 243,220 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna r-g 0,240000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  243,220 0,00

Cena jednostkowa  

15
d.4

KNR AT-43
0213-01 -
analogia

Sufit podwieszany
kasetonowy z wypełnieniem
płytami sufitowymi - montaż
na istniejącym stelażu (typu
ukrytego) typu ROCKFON
"SONAR" o wym. 600x600 z
brzegiem typu D

m2 0,00 243,220 0,00

--Robocizna--

1* 999 robocizna
1,18-70%

r-g 0,480000 0,00 0,000

--Materiały--

2* 1750899 płyty sufitowe 600x600 o gr.
18,0 mm z brzegiem typu D
ROCKFON "SONAR"

m2 1,030000 0,00 0,000

3* 0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,500000 0,000

--Sprzęt--

4* 34000 wyciąg m-g 0,010000 0,00 0,000

5* at001 środek transportowy m-g 0,020000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  243,220 0,00

Cena jednostkowa  

16
d.4

Kalkulacja
własna

Utylizacja płyt sufitu
podwieszanego

m3 0,00 4,378 0,00

--Materiały--

1* utylizacja płyt sufitu
podwieszanego

m3 1,000000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie  0,00

Jednostkowe koszty bezpośrednie  

Razem pozycja  4,378 0,00

Cena jednostkowa  

Razem dział: Demontaż i montaż nowych płyt na istniejącym stelażu 0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Remont pomieszczeń - roboty malarskie w budynku nr 164, kompleks 6035 - Trenażer

Razem Robocizna Materiały Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie 0,00

Koszty pośrednie [Kp] 0%R+
0%S

0,00

RAZEM 0,00

Zysk [Z] 0%R+0%S 0,00

RAZEM 0,00

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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Remont pomieszczeń - roboty malarskie w budynku nr 164, kompleks 6035 - Trenażer

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 428,8911 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 folia polietylenowa osłonowa m2 176,3701 0,0000 176,3701 0,00 0,00

2 materiały pomocnicze zł 0,0000 0,0000 0,00

3 farby nawierzchniowe lateksowe -
matowe

dm3 262,0671 0,0000 262,0671 0,00 0,00

4 utylizacja odbojnic przyściennych m3 0,0730 0,0000 0,0730 0,00 0,00

5 preparat gruntujący dm3 200,4083 0,0000 200,4083 0,00 0,00

6 płyty pomostowe długie m2 0,1100 0,0000 0,1100 0,00 0,00

7 płyty pomostowe krótkie m2 0,0300 0,0000 0,0300 0,00 0,00

8 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm
kl.II

m3 0,0070 0,0000 0,0070 0,00 0,00

9 deski iglaste obrzynane gr. 25 mm
kl.II

m3 0,0020 0,0000 0,0020 0,00 0,00

10 płyty sufitowe 600x600 o gr. 18,0
mm z brzegiem typu D ROCKFON
"SONAR"

m2 250,5166 0,0000 250,5166 0,00 0,00

11 utylizacja płyt sufitu podwieszanego m3 4,3780 0,0000 4,3780 0,00 0,00

12 gips szpachlowy kg 0,6655 0,0000 0,6655 0,00 0,00

13 papier ścierny ark 1,4618 0,0000 1,4618 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 środek transportowy m-g 0,0369 0,00 0,00

2 wyciąg m-g 2,6149 0,00 0,00

3 rusztowania ramowe warszawskie o wysokości
kolumny 4-6 m

m-g 1,8700 0,00 0,00

4 rusztowania m-g 6,8400 0,00 0,00

5 środek transportowy m-g 4,8644 0,00 0,00

RAZEM 0,00

Słownie: zero i 0/100 zł
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Tabela elementów scalonych
	Przedmiar
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>2,22 * 3,95</edit>
	Obmiar: <edit>2,86 * 3,95</edit>
	Obmiar: <edit>8,69 * 3,95</edit>
	Obmiar: <edit>2,87 * 3,95</edit>
	Obmiar: <edit>2,87 * 3,97</edit>
	Obmiar: <edit>2,77 * 3,97</edit>
	Obmiar: <edit>1,83 * 3,97</edit>
	Obmiar: <edit>9,23 * 5,74</edit>
	Obmiar: <edit>3,61 * 2,65</edit>
	Obmiar: <edit>1,90 * 2,76</edit>
	Obmiar: <edit>(44,15 * 1,65) + (1,16 * 3,78) + (4,83 * 3,72)</edit>
	Obmiar: <edit>1,90 * 3,70</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie folią: okien i drzwi, konwentery
	Obmiar: <edit>(11 * (2,62 * 1,50)) + (1,55 * 1,50) + 2 * (1,90 * 1,10) + 2 * (1,40 * 2,60) + (3,60 * 0,60)</edit>
	Obmiar: <edit>(16 * (0,9 * 2,0)) * 2 + (2,0 * 2,65) + 3 * (0,9 * 2,0)</edit>
	Obmiar: <edit>3,0 * 4,78 + (3,78 * 2,7) * 3</edit>
	Obmiar: <edit>12 * (1,28 * 0,64)</edit>
	Obmiar: <edit>(1,20 * 0,60) + (0,60 * 0,60)</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - zaszpachlowanie ubytków
	Obmiar: <edit>1,0</edit>

	Pozycja: Zerwanie: odbojnic płaskich ściennych
	Obmiar: <edit>((14,0 * 2) + (26,38 * 2) + (4,83 * 2) + 1,16 + 1,68 + 1,85 - 19 * (0,9 * 2,0)) * 0,30</edit>

	Pozycja: Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie
	Obmiar: <edit>18,273</edit>

	Pozycja: Utylizacja odbojnic płaskich przyściennych
	Obmiar: <edit>18,273 * 0,004</edit>


	Dział:Prace malarskie
	Pozycja: Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 9, 11)
	Obmiar: <edit>0</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
	Obmiar: <edit>9,23 * 5,74 - 5 * (0,60 * 0,30) - 7 * (1,20 * 0,60)</edit>
	Obmiar: <edit>3,61 * 2,65 - 20%</edit>
	Obmiar: <edit>1,90 * 2,76 - 20%</edit>

	Pozycja: (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	Obmiar: <edit>(3,0 * 3,95) * 2 + (2,22 * 3,0) * 2 - (0,9 * 2,0) - 35%</edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 3,95) * 2 + (2,86 * 3,0) * 2 - (0,9 * 2,0) - (2,60 * 1,50)</edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 3,95) * 2 + (8,69 * 3,0) * 2 - (2,60 * 1,50) * 3 - (0,9 * 2,0) * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 3,95) * 2 + (2,87 * 3,0) * 2 - (2,60 * 1,50) - (0,9 * 2,0)</edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 3,98) * 2 + (2,87 * 3,0) * 2 - (2,60 * 1,50) - (0,9 * 2,0)</edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 3,97) * 2 + (2,87 * 3,0) * 2 - (2,60 * 1,50) - (0,9 * 2,0)</edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 3,97) * 2 + (1,83 * 3,0) * 2 - (1,55 * 1,50) - (0,9 * 2,0) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(4,81 * 9,23) * 2 + (4,81 * 5,74) * 2 - (0,9 * 2,0) - (2,0 * 2,65) - (9,23 * 0,45)</edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 3,61) * 2 + (3,0 * 2,65) * 2 - (0,9 * 2,0)</edit>
	Obmiar: <edit>(3,0 * 1,81) * 2 + (3,0 * 2,76) * 2 - (0,9 * 2,0)</edit>
	Obmiar: <edit>2 * (1,16 * 2,70) + 2 * (40,38 * 2,70) + (4,78 * 0,74) + 2 * (4,42 * 5,60) + 2 * (1,65 * 2,70) - 2 * (1,40 * 2,60) + (3,72 * 0,82) - 2 * (0,82 * 1,0) - 19 * (0,9 * 2,0) + 8,63</edit>
	Obmiar: <edit>2 * (1,90 * 2,70) - (1,90 * 1,10)</edit>
	Obmiar: <edit>-10 * (1,28 * 0,64)</edit>
	Obmiar: <edit>-1,08</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>9,23 * 5,74 - 5 * (0,60 * 0,30) - 7 * (1,20 * 0,60)</edit>
	Obmiar: <edit>3,61 * 2,65 - 20%</edit>
	Obmiar: <edit>1,90 * 2,76 - 20%</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>852,289</edit>


	Dział:Prace porządkowe
	Pozycja: Mycie po robotach malarskich podłóg: płytki
	Obmiar: <edit>310,691</edit>


	Dział:Demontaż i montaż nowych płyt na istniejącym stelażu
	Pozycja: Demontaż płyt sufitu podwieszanego kasetonowego - wypełnienie o wym. 600x600 gr. 18 mm typu ROCKFON "SONAR" z brzegiem typu D
	Obmiar: <edit>255,100 - 33 * (0,60 * 0,60)</edit>

	Pozycja: Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi - montaż na istniejącym stelażu (typu ukrytego) typu ROCKFON "SONAR" o wym. 600x600 z brzegiem typu D
	Obmiar: <edit>243,220</edit>

	Pozycja: Utylizacja płyt sufitu podwieszanego
	Obmiar: <edit>243,220 * 0,018</edit>



	Szczegółowy kosztorys inwestorski
	Dział:Prace przygotowawcze
	Pozycja:Zabezpieczenie podłóg folią
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:folia polietylenowa osłonowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zabezpieczenie folią: okien i drzwi, konwentery
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:folia polietylenowa osłonowa
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - zaszpachlowanie ubytków
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:gips szpachlowy
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Zerwanie: odbojnic płaskich ściennych
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Przygotowanie podłoża; gipsowanie i szlifowanie
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:gips szpachlowy
	RMSO:papier ścierny
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja odbojnic płaskich przyściennych
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:utylizacja odbojnic przyściennych
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace malarskie
	Pozycja:Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty pomostowe długie
	RMSO:płyty pomostowe krótkie
	RMSO:bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II
	RMSO:deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania ramowe warszawskie o wysokości kolumny 4-6 m
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Czas pracy rusztowań

(pozycje: 9, 11)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:rusztowania

11,491337/(0,84*2)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:preparat gruntujący
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:preparat gruntujący
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farby nawierzchniowe lateksowe - matowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:farby nawierzchniowe lateksowe - matowe
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Prace porządkowe
	Pozycja:Mycie po robotach malarskich podłóg: płytki
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Dział:Demontaż i montaż nowych płyt na istniejącym stelażu
	Pozycja:Demontaż płyt sufitu podwieszanego kasetonowego - wypełnienie o wym. 600x600 gr. 18 mm typu ROCKFON "SONAR" z brzegiem typu D
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi - montaż na istniejącym stelażu (typu ukrytego) typu ROCKFON "SONAR" o wym. 600x600 z brzegiem typu D
	RMSO:--Robocizna--
	RMSO:robocizna

1,18-70%
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:płyty sufitowe 600x600 o gr. 18,0 mm z brzegiem typu D ROCKFON "SONAR"
	RMSO:materiały pomocnicze(od M)
	RMSO:--Sprzęt--
	RMSO:wyciąg
	RMSO:środek transportowy
	Pozycja razem: 

	Pozycja:Utylizacja płyt sufitu podwieszanego
	RMSO:--Materiały--
	RMSO:utylizacja płyt sufitu podwieszanego
	Pozycja razem: 

	Podsumowanie działu

	Podsumowanie kosztorysu

	Zestawienie robocizny
	Zestawienie materiałów
	Zestawienie sprzętu
	Spis treści


