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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.Przedmiot  zamówienia:  

Wykonanie zadania pn.: „Rozbiórka obiektu radiokomunikacyjnego ACC Poznań” .  

2. Adres obiektu:  

Obiekt ACC Poznań znajduje się na ogrodzonej działce przy ul. Bukowskiej (CR7R+F7G Poznań) 

 (współrzędne geograficzne: 52.413683, 16.840679) 

3. Nazwa i kod ze Wspólnego Słownika Zamówień:  

Kod CPV:  45.00.00.00-7 – Roboty budowlane:  

    45111300-1 - Roboty rozbiórkowe; 

4. Nazwa Zamawiającego: 

     Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Warszawa, ul. Wieżowa 8 

5. Osoby, które opracowały opis przedmiotu zamówienia: 

    Marek Stefaniak 

Spis zawartości opisu przedmiotu zamówienia: 

I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Opis wymagań Zamawiającego. 

4. Warunki udziału w postępowaniu. 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
 

Z uwagi na brak możliwości dalszego użytkowania operacyjnego przez PAŻP jako pomoc 
radiokomunikacyjna, konieczna jest rozbiórka obiektu radiowego ACC Poznań.  
ACC Poznań znajduje się na ogrodzonym terenie przy ul Bukowskiej , w skład obiektu wchodzi: 
 1 maszt rurowy zamocowany wahliwie na cokole betonowym 55x55x20cm o średnicy Fi160mm i 
wysokości ok 32m, maszt posiada odciągi z lin stalowych fi 14mm 9 szt. kotwionych w gruncie na planie 
trójkąta.  

Kontener techniczny 2,5x6x2,75m konstrukcji stalowej z wypełnieniem wełną mineralną. 
Kontener jest posadowiony na trzech płytach prefabrykowanych o wymiarach 270x100x20cm które 
trzeba usunąć. 
Ogrodzenia dł. Około 150mb wraz z bramą rozwieraną z furtką 5m. Część ogrodzenia stanowiącą 
ogrodzenie parkingu strzeżonego (ok 50mb) należy pozostawić, fundamenty po wszystkich elementach 
(maszt, ogrodzenie, brama i odciągi) należy skuć i wywieźć w całości.   
Wykonawca zobowiązany jest uzyskać konieczne zgody administracyjne na rozbiórkę masztu na 
własny koszt i we własnym zakresie. Wymagamy uporządkowania i wywiezienia pozostałości po 
zdemontowanej antenie i zasiania trawy w miejscach demontażu, odciągach oraz demontażu 
ogrodzenia. Nieużywane i odłączone linie zasilające należy usunąć. Urządzenia są wyłączone i 
wycofane z eksploatacji więc analiza bezpieczeństwa nie jest konieczna, konieczny jest stały nadzór ze 
strony MRZR.  

 
Zadanie nr 1. Rozbiórka masztu rurowego 32m 
 
Odłączenie oświetlenia przeszkodowego masztu od instalacji energetycznej   1szt. 
Demontaż lin naciągowych stabilizujących maszt fi14mm     9szt 
Położenie masztu fi 160mm na działce na przegubie wahliwym (po przesunięciu kontenera) 1szt 
Skucie betonowych kotew mocujących liny odciągowe i podstawę masztu 0,55x0,55x1m 1szt 
Zasypanie powstałych otworów i posianie trawy       1kpl 
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Zadanie nr 2. Demontaż kontenera technicznego 
 
Odłączenie kontenera od instalacji energetycznej znajdującej się na zewnątrz   1szt. 
Usunięcie betonowych płyt na których posadowiony jest kontener 270x100x20   3szt. 
Wywiezienie i utylizacja kontenera na koszt wykonawcy      1szt. 
 
Zadanie nr 3. Demontaż ogrodzenia 
 
Odcięcie i usunięcie siatki na dł. ok 100mb       100mb. 
Pozostawiony fragment ogrodzenia ok 50mb złączyć z istniejącym ogrodzeniem   1szt.  
Usunięcie bramy stalowej rozwieranej z furtką       5mb 
Usunięcie wszystkich słupków ogrodzeniowych wraz z betonem kotwiącym w gruncie  50szt. 
Utylizacja wszystkich odpadów powstałych w skutek rozbiórki obiektu    1szt. 
 
UWAGA. Część ogrodzenia (słupki i siatka) stanowiąca część wspólną z sąsiadującym ogrodzeniem 
parkingu strzeżonego  (ok 50mb), musi zostać w dotychczasowym miejscu. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich wyżej wymienionych zadań  zgodnie z 
wymogami Prawa Budowlanego, zgodnie Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, a także zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentów 
materiałów i wyrobów oraz zgodnie z poleceniami zamawiającego/inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
UWAGA. W zakresie prac należy przewidzieć dostawę wraz z wymianą i montażem, uszkodzonych 
podczas wykonywania prac elementów nie przeznaczonych do wymiany, jeżeli podczas wykonywania 
prac elementy ulegną zniszczeniu; 
Szczegółowy zakres prac należy określić podczas wizji lokalnej, korzystając z wiedzy 
i doświadczenia, uwzględniając wszelkie niezbędne elementy, które nie zostały ujęte 
w powyższym opisie (podane w opisie i na załączonych zdjęciach wymiary są elementami 
pomocniczymi). 

 

2.    Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia: 
 
1. Zalecana jest wizja lokalna oferenta. 
2. Zamawiający udostępni podłączenie mediów (prądu) dla wykonania prac. 
3. Ze względu na bezpieczeństwo organizacja robót musi być prowadzona w sposób umożliwiający 

Zamawiającemu pracę bez zakłóceń.  
4. Wszelkie prace prowadzone będą, zgodnie z harmonogramem sporządzonym  przez Wykonawcę i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego.  
5. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje wytworzone w trakcie realizacji 

zadania odpady. 
6. Prace remontowe należy prowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym. Jeżeli będzie wymagała tego 

sytuacja, prace prowadzić pod nadzorem przedstawiciela Zamawiającego oraz na polecenia pisemne 
przedstawiciela Zamawiającego.  

7. W przypadku konieczności ingerencji, podczas wykonywania prac, w instalacje elektro - energetyczne 
Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest kontaktować się z Zamawiającym.  

8. Podczas prac na wysokości pracownicy Wykonawcy obowiązani są stosować właściwe do 
wykonywanych zadań środki ochrony indywidualnej do prac na wysokości. 

9. Z uwagi na brak zainstalowanych na wieży stałych punktów kotwienia niezbędne jest budowanie 
każdorazowo przenośnych punktów kotwienia w oparciu o istniejące elementy konstrukcji obiektu. 

10. W przypadku stosowania rusztowań, na każdym etapie prac na wysokości należy zwracać uwagę na 
odpowiednią ich wysokość w stosunku do poziomu prowadzonych prac oraz stosowanie barier 
ochronnych. 

11. W przypadku stosowania rusztowań należy zwracać uwagę na właściwą w stosunku do istniejącego 
obciążenia i prowadzonych prac nośność podestów roboczych. 

12. Montaż i demontaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z wymogami obowiązujących w tym zakresie 
przepisów i przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami. 

13. Wszelkie prace pożarowo niebezpieczne należy skonsultować ze specjalistą ds. prewencji ppoż. 
Zamawiającego i realizować je zgodnie z przepisami oraz niezbędną dokumentacją w tym zakresie, 

14. Do prac mogą być dopuszczeni pracownicy posiadający ważne profilaktyczne badania lekarskie, 
przeszkoleni w dziedzinie bhp oraz posiadający ważne uprawnienia w zakresie prowadzonych prac, 
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15. Wprowadzenie ekipy Wykonawcy będzie poprzedzone spotkaniem osoby odpowiedzialnej za 
kierowanie pracami ze strony Wykonawcy oraz pracowników PAŻP związanych merytorycznie z 
zakresem wykonywanych robót. Określone zostaną obowiązki i zadania w zakresie bezpiecznego 
prowadzenia prac w obiekcie PAŻP. W ramach przekazania terenu prac, wyznaczony zostanie 
koordynator bhp prowadzonych prac z ramienia Wykonawcy i Zamawiającego (w oparciu o Art. 208 
KP), 

16. Zamawiający ustali z Wykonawcą sposób komunikacji w sytuacjach pracy bieżącej i sytuacjach 
awaryjnych.  

17. Liczba pracowników Wykonawcy powinna być odpowiednia do sposobu wykonania zadania i 
zapewniać ich bezpieczeństwo w trakcie pracy.  

18. Zamawiający zapozna pracowników Wykonawcy z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa wykonywanych prac (w tym: Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, Instrukcją do 
pracy na wysokości, rozkładem pól elektromagnetycznych, itp.) 

19. Wykonawca odpowiedzialny jest za poinformowanie (tablice informacyjne itp.) o prowadzonych 
pracach oraz środkach bezpieczeństwa, które należy stosować podczas prac, pracowników PAŻP 
oraz pracowników firm zewnętrznych, którzy mogą się znaleźć na terenie lub w pobliżu prowadzenia 
prac. 

20. W przypadku potrzeby składowania np. materiałów budowlanych, sprzętu itp. w trakcie prowadzonych 
prac Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia miejsca składowania z Zamawiającym. Wskazane 
jest zsynchronizowane dostaw materiałów budowlanych z prowadzonymi pracami. 

21. Sprzęt budowlany (drabiny, rusztowania, urządzenia, narzędzia, itp.) powinien posiadać niezbędne, 
wymagane przepisami certyfikaty. 

22. Teren prac po zakończeniu prac powinien być uprzątnięty z elementów pozostałych po wykonaniu 
prac. 

23. Wykonawca zapewni swoim pracownikom środki do udzielania pierwszej pomocy. 
24. Wykonawca zapewni swoim pracownikom środki ochrony indywidualnej dopasowane do rodzaju 

wykonywanych prac. 
25. Wykonawca będzie posiadał aktualne karty charakterystyki używanych substancji chemicznych i ich 

mieszanin. 
 

3. Opis wymagań Zamawiającego: 

Zastosowane wyroby budowlane powinny spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów 
(posiadać certyfikaty, deklaracje zgodności ) zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane  

Zamawiający będzie dokonywał bieżącej kontroli zastosowanej przez Wykonawcę technologii i 
sposobu wykonywania prac oraz bieżącej kontroli przebiegu i stanu robót m.in.: 

- prawidłowości zabezpieczenia przejść komunikacyjnych; 

- prawidłowości przywrócenia terenu robót do stanu wyjściowego; 

W przypadku niewłaściwego sposobu wykonywania prac Zamawiający może przerwać prace aż do 
czasu wymiany wyrobów na właściwe lub przywrócenia właściwej technologii i sposobu prowadzenia 
prac. 
 

4. Warunki udziału w postępowaniu: 

4.1  Gwarancje i serwis gwarancyjny. 

Zamawiający wymaga: 

-  minimum 24 miesięcy gwarancji na wykonane prace.  

4.2 Termin realizacji. 

Termin realizacji  -  do 1 miesiąca od daty protokólarnego przekazania  terenu prac.   

 

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA   

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

− Ustawa  Prawo Budowlane. 

− Polskich Norm wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 
kwietnia 2004r. (Dz. U. 2017 poz. 2285), a także zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
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− Wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Polskie Normy mające zastosowanie i wpływ na 
kompletność i prawidłowość wykonania zadania i docelowe bezpieczeństwo użytkowania 
wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.  

− Obowiązujące przepisy BHP - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 
nr 169 poz. 1650) 

− Obowiązujące przepisy PPOŻ - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej. 

2. Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy z dnia 11 września 
2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych 

3. Realizacja zamówienia została uwzględniona w planie finansowym zamawiającego i środki na ten cel 
zostały zabezpieczone w budżecie.  

4. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszego zadania Wykonawca 
jest zobowiązany usunąć na własny koszt. 

5. Wykonawca realizujący zadanie, rozumiany jako wytwórca odpadów, zobowiązany będzie do 
przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:  

a. ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.),  

b. ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2022 poz. 669, z późn. zm.), 
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Przedmiar Robót 
Lp Zakres prac rozbiórka ACC Poznań jedn. przedmiar 

1 Demontaż lin naciągowych Szt. 9 

2 Demontaż masztu fi 160mm o wysokości 32m  Szt. 1 

3 Skucie betonowych kotew mocujących liny odciągowe 0,55x0,55x1 Szt. 3 

4 Usunięcie płyt betonowych 2,7x1x0,2 Szt. 3 

5 Usunięcie i wywiezienie kontenera 2,5x6x2,7m Szt. 11 
6 Odcięcie i usunięcie siatki ogrodzeniowej mb 100 

7 Skucie i usuniecie słupków ogrodzeniowych wraz z betonem kotwiącym Szt. 50 

8 Utylizacja wszystkich powstałych odpadów Szt. 1 

 


