Zatacznik re 5b do Zapytania ofertowego
oraz zalacznik nr 3 do umowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa zamoOwienia:

Roboty budowlane w zakresie wymiany panelu w bramie hangarowej nr 109
w kompleksie wojskowym Deblin — Lotnisko.

Zamawiajacy:
Jednostka Wojskowa 4929 w Deblinie
08-521 De¢blin, ul. Brygady Poscigowej 5

1. CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robodt
budowlanych polegajacych na wymianie panelu w bramie hangarowej nr 109
w kompleksie wojskowym Deblin — Lotnisko, administrowanym przez 41. Baze
Lotnictwa Szkolnego Deblin.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét (STWiOR) stanowi cze$¢
dokumentacji przetargowej. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie
czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t budowlanych w hangarze
nr 109 w kompleksie wojskowym Deblin — Lotnisko, wg przedmiaru robdt, a takze
roboty nie wymienione w przedmiarze robot, lecz bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu zamdwienia, wylonione podczas realizacji zadania, niezbedne do jego
poprawnego 1 w petni kompletnego wykonania.

1.2 Rodzaj rob6t do wykonania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem wymiany panelu w bramie hangarowej nr 109 w kompleksie
wojskowym Dgblin — Lotnisko.

1.2.1 Roboty w zakresie wymiany bramy garazowej

Wymiana uszkodzonego panelu w bramie hangarowej na wypetnienie z ptyty z
widkna szklanego antyrefleksyjnego w odcieniu niebieskim o grubosci 60 mm 1
wymiarach 4402 x 853 w ukladzie pionowym, o przepuszczalnosci $wiatta okoto 63 %,
wspotczynnik K=ok. 1,6 W/m2K, izolacyjnosci akustycznej ok. 27 db, w jednym z
czterech elementow o konstrukcji ramowej, z profili aluminiowych anodowanych
skrzydta bramy hangarowe;.

1) Wymiana wypelnienia bramy hangarowej z plyt z wldkna szklanego
antyrefleksyjnego — 1 szt.

1.2.2 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszgcych



Wszystkie konieczne zabezpieczenia, utrzymanie porzadku na placu budowy
I uprzatnigcie terenu po wykonanych robotach — lezy po stronie Wykonawcy.

Podczas rozbiorek nalezy uniemozliwi¢ przej$cia w ich rejonie, jak i1 penetracje
przez osoby postronne. Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych pracownicy
powinni zosta¢ zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym
sposobie jej wykonywania. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami,
aw szczegolnosci z zasadami BHP. Pozyskiwane podczas prac rozbidrkowych odpady
niebezpieczne i1 inne niz niebezpieczne powinny zosta¢ poddane unieszkodliwieniu
przez podmiot posiadajacy uprawnienia na powyzsza dzialalno$¢. Przy robotach
rozbiorkowych i demontazowych nalezy zapewni¢ dojazd do pozostatych budynkow
(nie zastawia¢ drogi, nie sktadowa¢ materiatéw rozbiérkowych na drodze), w celu
dobrej komunikacji do celow biezacego wywozu gruzu jak réwniez do ewentualnej
akcji ratunkowe;j.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne
Z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz Prawem budowlanym. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z zawarta umowa,
przedmiarem, specyfikacja I poleceniami osoby nadzorujacej zakres prac. Wykonawca
wyznaczy osobe odpowiedzialng za prawidtowa realizacje umow.

1.4 Warunki wykonywania robot

Przed przystagpieniem do realizacji robdt wykonawca przedstawi na piSmie wykaz
0sOb oraz pojazdéw w celu wydania przepustek uprawniajacych na wejscie 1 wjazd na
teren kompleksu wojskowego Deblin — Lotnisko.

Wykonanie robot powinno by¢ poprzedzone uzgodnieniami z Uzytkownikiem
kompleksu w zakresie:

A. Terminu rozpoczecia robot — maksymalnie 7 dni od daty przekazania placu
budowy,

B. Harmonogramu rob6t z uwzglednieniem czasu pracy t.j.:
— wgodzinach 7% — 15% (od poniedziatku do piatku)
— praca poza w/w ustalana bedzie z minimum trzy dniowym wyprzedzeniem

w trybie roboczym z Wykonawcg pod statym nadzorem.
C. Wykonawca ustanawia swego przedstawiciela.
Wykonawca wskaze osobe odpowiedzialng za nadzoér nad pracownikami.

o

E. Wykonawca w formie pisemnej przed podpisaniem umowy przedstawi ,, Wykaz
0s0b zwigzanych z realizacja umowy, w tym nadzorujacych i wykonujacych
prace...” z uwzglednieniem nizej wymienionych danych:

a. w przypadku, gdy Wykonawca bgdzie podmiot krajowy nie zatrudniajacy
cudzoziemcoOw:

— imi¢ i nazwisko osoby,

— rodzaj, seria 1 numer dokumentu tozsamo$ci z podaniem organu
wydajacego,



— numery rejestracyjne samochodow oraz innego sprzetu.

b. w przypadku, gdy Wykonawcg bedzie podmiot krajowy zatrudniajgcy
cudzoziemcow lub podmiot zagraniczny zatrudniajgcy pracownikow nie
posiadajacych obywatelstwa polskiego, Wykonawca przed podpisaniem
umowy przedstawi ,,Wykaz osob zwigzanych z realizacja umowy, w tym
nadzorujacych 1 wykonujacych prace...” z uwzglednieniem nizej
wymienionych danych :

— 1imig¢ i nazwisko osoby,

— datg 1 miejsce urodzenia,

— obywatelstwo,

— nr paszportu lub innego dokumentu tozsamos$ci z podaniem organu
wydajacego,

— numery rejestracyjne samochodow oraz innego sprzetu.

. Zamawiajacy na podstawie: Instrukcji o ochronie obiektow wojskowych OIN

5/2011 wprowadzonej Decyzja Nr 334/MON z dnia 19 wrze$nia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia do uzytku w resorcie obrony narodowe;j ,,Instrukcji

0 ochronie obiektéow wojskowych” (Dz. Urz. MON z 2011 r. Nr 19, poz. 279),

Decyzji Nr 21/MON z dnia 10 lutego 2012 r. w sprawie planowania

i realizowania przedsiewzig¢ wspOlpracy miedzynarodowej w resorcie obrony

(Dz. Urz. MON z 2012 r. poz. 33) Rozkazu Dowddcy Generalnego Sit

Zbrojnych nr Z-405 z dnia 27.07.2015 r. w sprawie organizacji systemu

przepustkowego w resorcie obrony narodowej, zastrzega sobie, iz warunkiem

wstepu cudzoziemcdw na teren chronionych obiektow wojskowych jest wydanie
przez wlasciwy organ wojskowy ,,Jednorazowego pozwolenia” uprawniajgcego
do wejscia/wjazdu na teren chronionych obiektow wojskowych. Wydanie

,Jednorazowego pozwolenia” jest uzaleznione od wyrazenia przez Stuzbe

Kontrwywiadu Wojskowego pozytywnej opinii w przedmiotowej sprawie.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ z wyprzedzeniem, co najmniej dwudniowym,

uzgadnia¢ wszelkie zmiany osobowego, jakie nastagpig w trakcie trwania

niniejszej umowy oraz uaktualnia¢ wykaz pracownikow realizujgcych przedmiot
zamowienia.

. Dowddca Jednostki Wojskowej 4929 Deblin zastrzega sobie prawo zgltaszania

wnioskow dotyczacych sktadu zespotu realizujacego przedmiot zamdwienia.

Przed rozpoczgciem realizacji zadania na terenie kompleksu, wyznaczona przez

Dowodcg Jednostki Wojskowej 4929 Deblin osoba, zapozna pracownikdéw

Wykonawcy z zasadami obowigzujagcymi na terenie chronionego kompleksu

wojskowego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty stosujagc materialy 1 wyroby

budowlane wlasne (zakupione przez siebie), dopuszczone do obrotu

I powszechnego lub jednostkowego stosowania.

. Wykonawca obowigzany jest przekaza¢ do zastosowania materiatow,

certyfikaty, deklaracje zgodno$ci oraz aprobaty techniczne.



L. Wykonawca, jako wytwoérca odpadéw zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.

M. Materialy pochodzace z rozbiorki stanowig odpady w rozumieniu ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w przypadku gdy materiaty z rozbiorki nie
nadajg si¢ do ponownego uzycia Wykonawca przekaze je do unieszkodliwienia
na wlasny koszt.

Roboty budowlane na terenie kompleksu wojskowego Deblin — Lotnisko beda
wykonywane w godzinach od 7% do 15%, potrzebe realizacji robét w dni robocze
po godzinie 15 oraz w dni §wigteczne i dni wolne od pracy nalezy zglaszaé
Uzytkownikowi obiektu co najmniej 3 dni (trzy dni) przed realizacja robot,
pisemnym zgloszeniem przez Wykonawce robot do Dowodcy Jednostki Wojskowej
4929 Deblin.

1.4.1 Organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy przekazujac teren robot okresli granice terenu robot. Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowal w czasie
realizacji robot.

Wykonawca bedzie korzystal z wlasnego zrodla energii elektrycznej oraz
z wlasnych dostaw wody lub podpisze umowe na rozliczenie dostawy energii
elektrycznej z RZI Lublin, dostawy wody na cele technologiczne i socjalne z JW 4929
Deblin, po uprzednim zamontowaniu wlasnej rozdzielnicy elektrycznej z licznikiem

i wlasnego wodomierza (urzadzenia pomiarowe powinny posiadaé wazna legalizacie),
oplombowane przez przedstawiciela Sekcji Obstugi Infrastruktury 41 Bazy Lotnictwa

Szkolnego w Deblinie. Za zuzyte media, na podstawie zamontowanych licznikow,
Wykonawca zostanie obcigzony fakturami:
1) za wode - wystawionymi przez Zamawiajacego;
2) za energi¢ elektryczna - przez Zarzadce — Rejonowy Zarzad Infrastruktury
w Lublinie,
3) po uprzednim podpisaniu umowy na korzystanie z energii elektrycznej lub
wody.
Wykonawca w protokole przekazania terenu budowy wskaze wariant zabezpieczenia
mediow do realizacji zamOwienia.

1.4.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot
w okresie trwania realizacji zadania, az do zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.
Wykonawca ustawi znaki 1 tablice ostrzegawcze. We wlasnym zakresie zapewni inne
techniczne warunki prawidlowego zabezpieczenia robot. Wszelkie konsekwencje
z tytulu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia roboOt obcigzajg
Wykonawce. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje
si¢, ze jest wlaczony w ceng umowy.



1.4.3 Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Od dnia przekazania terenu robot Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za
szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu oraz osobom trzecim.

1.4.4 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
budowlanych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
oraz wokot budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Uzywane maszyny i urzadzenia przy
pracach rozbiorkowych winny spetnia¢é wymagania dla urzadzen w zakresie emisji
hatasu dla srodowiska rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005 .

W celu zabezpieczenia $rodowiska naturalnego oraz sgsiadujacych obiektow na
terenie zadania remontowego przed negatywnym wplywem emisji hatasu, zapylenia
i odpadow wykonawca winien stosowac nastepujace srodki ochrony:

— zraszanie miejsc prowadzenia robot,

— zmywanie $srodkoéw transportowych oraz drog dojazdowych,

— systematyczny wywoz materiatow z rozbiorki,

— monitoring prowadzonych robot w celu zminimalizowania negatywnego

wptywu na $rodowisko.

Elementy rozbidrkowe, ktére posiadajg wartos¢ powinny by¢ przekazywane
zgodnie z:

— Decyzja nr 175/MON z dnia 30.10.2017 r. w sprawie przekazywania sktadnikow
mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. Urz. MON z 2017,
poz. 214);

— Decyzja nr 1/MON z dnia 09.01.2019 r. zmieniajaca decyzje w sprawie
przekazywania skladnikéw mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia
Wojskowego (Dz. Urz. MON z 2019, poz. 2);

— Decyzja nr 49/MON z dnia 29.03.2019 r. zmieniajaca decyzje w sprawie
przekazywania skladnikéw mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia
Wojskowego (Dz. Urz. MON z 2019, poz. 59);

— Decyzja Nr 57/MON z dnia 1 czerwca 2023 r. zmieniajaca decyzje w sprawie
przekazywania skladnikow mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia
Wojskowego (Dz. Urz. MON z 2023, poz. 68);

— Decyzja Nr 134/MON =z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniajaca decyzj¢
w sprawie przekazywania sktadnikéw mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia
Wojskowego (Dz. Urz. MON z 2023, poz. 159).

Wykonawca jako wytworca odpadow zobowiazany jest do przestrzegania
przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Odzyskane w ramach
realizacji zadania materialy (ztom) Wykonawca wlasnym transportem przekaze do
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magazynu Infrastruktury za pokwitowaniem, a w przypadku gdy materialy
Z demontazu nie nadaja si¢ do ponownego uzycia przekaze do utylizacji na wlasny
koszt zgodnie z w/w Ustawa.

145 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwo palne beda sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i beda zabezpieczone przed dostepem
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat przez personel wykonawcy podczas realizacji robot.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.4.6 Ochrona wlasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone wilasno$ci w okresie trwania robdt i bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania
szkdd w zasiggu prowadzonych robdt Wykonawca dokona ich naprawy na wlasny
koszt, a w przypadku niemozliwosci ich naprawy poniesie koszty odszkodowania lub
zado$éuczynienia.

1.4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy, ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego
| warunkow prowadzenia robot budowlanych. W szczegoélnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbac¢, aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia
I zdrowia o0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢ ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.4.8 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze socjalne dla potrzeb pracownikow Wykonawca zabezpieczy we wlasnym
zakresie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty z tym zwigzane nie podlegaja odrebnej zaplacie
i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu, ogrodzenia placu budowy oraz
zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ miejsce robot przed osobami
postronnymi. Wykonawca dostarczy, zainstaluje ibegdzie utrzymywac niezbgdne
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym m.in.: tasmy, oswietlenie, wygrodzenie
stref, tablice ostrzegawcze 1 wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, ludzi



I sprzetu. Koszt zabezpieczenia nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng za przedmiot umowy.

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszelkie materiaty
| urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

1.4.11 Kolejnos¢ robot

Kolejnos¢ wykonywanych robot powinna si¢ odbywac ze sztuka budowlana,
a po wykonaniu wszystkich robo6t, ostateczne uporzadkowanie i przekazanie terenu po
realizacji robot Inwestorowi.

1.4.12 Technologia prowadzenia robot

Wykonanie robdt nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang i przepisami BHP.
Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne
zapewniajace odpowiednie warunki pracy.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Wymiana panelu w bramie hangarowej powinna zosta¢ wykonana zgodnie z
instrukcjg montazu opracowang przez producenta. Elementy stolarki nalezy zamowic,
wykona¢ 1 montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
I jakosciowych materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie.

Materiaty uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢é wymaganiom

okreslonym w przepisach szczegdlnych i posiadac:

1) aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
kreslonymi w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku
0 wyrobach budowlanych;

2) certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci z Polskg Norma;

3) certyfikaty na Znak Bezpieczenstwa,

4) certyfikaty zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do
zbioru norm polskich.

Na opakowaniach materiatow powinien znajdowaé si¢ termin ich przydatnosci do
stosowania.

Ponadto Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajacemu aprobaty techniczne.

Do zastosowanych materiatow powinny by¢ dotaczone informacje od producenta
zawierajace dane wykazane w Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy
o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy
0 wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci.

Wypehienie z ptyty z wtokna szklanego antyrefleksyjnego w odcieniu niebieskim o
grubosci 60 mm i wymiarach 4402 x 853 w ukladzie pionowym, o przepuszczalno$ci
Swiatta okolo 63%, wspotczynnik K=ok. 1,6 W/m2K, izolacyjnosci akustycznej ok. 27
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db, w jednym z czerech elementow o konstrukcji ramowej, z profili aluminiowych
anodowanych skrzydta bramy.

Wymagany I gatunek dostarczonych materiatéw.

Wykonawca robét dokona wlasnych dokladnych pomiaréw na miejscu
wbudowania bramy garazowej, celem wyeliminowania ewentualnych bledow
pomiarowych wykonanych przez Inwestora.

Wymagana aprobata techniczna na poszczegélne elementy panelu w bramie,
tj.: profile, szklo, okucia, elementy do montazu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

1) Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i srodowisko robodt, zarowno w miejscach ich
wykonania, jak przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wyladunku materiatlow. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym organizacji robot zaakceptowanym przez
Inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez osobe nadzorujaca zakres prac.

2) Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

3) Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jakosSciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatlow, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu o tadownosci maksymalnie do 10 ton. Srodki transportu
powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robodt 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bgdzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Do transportu materiatow,
sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowac sprawne technicznie $rodki transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca wyznaczy osobg¢ odpowiedzialna za prawidlowg realizacje umowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem, za jako$¢
zastosowanych materiatdow, za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z
umownym kosztorysem ofertowym, wymaganiami STWiOR oraz poleceniami osoby
nadzorujacej zakres prac.



a) Roboty budowlane muszag by¢ prowadzone z nalezyta starannoScia,
z zachowaniem obowigzujacych przepisOw 1 norm, przy uzyciu materiatow
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i1 posiadajacych odpowiednie
certyfikaty, oraz z zachowaniem przepisow BHP podczas wykonywania robot.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukag budowlang 1 obowigzujgcymi
przepisami i normami.

b) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z dokumentacja przetargowa, ST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z normami, zasadami wiedzy technicznej
dotyczacej robot objetych ST 1 wytycznymi producentow zastosowanych
materialow.

c) Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreSlonym w umowie
przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy, jeden egzemplarz ST oraz
zapewni nadzor inwestorski.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez przedstawiciela inwestora stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sag obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byly w calej dokumentacji przetargowej. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ bledow lub opuszczen w dokumentach umownych, a po ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich ustalen. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja
by¢ zgodne z dokumentacjg przedmiarowa i ST. Wielkosci okreslone w przedmiarze
1w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Przed przystapieniem do rozbiorek
nalezy oznakowa¢ tasmg na stupkach stref¢ pracy, a pracownikdw zapoznad
z zasadami BHP iwyposazy¢ w odziez ochronng i narzedzia niezb¢dne do
wykonania rob6t rozbiérkowych na tym obiekcie.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych”, zasadami sztuki budowlanej
| Z przepisami BHP przez odpowiednio kwalifikowanych pracownikow, pod statym
nadzorem  technicznym.  Wszystkie = materialty = budowlane  konstrukcyjne
| wykonczeniowe musza posiadaé obowigzujace w Polsce $wiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci. Materialy budowlane oraz elementy
prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom
obowigzujacych norm.

Wykonawca robét dokona wlasnych pomiarow bramy garazowej oraz innych
koniecznych pomiarow celem wyeliminowania ewentualnych bledéw pomiarowych
wykonanych przez Inwestora.

Wykonawca ponosi _odpowiedzialno$¢ za spelnienie _wymagan ilosciowych
I jakosciowych materialow dostarczonych na plac budowy oraz za ich wlasciwe
skladowanie i wbudowanie.
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5.1 Roboty rozbiorkowe

Roboty rozbidorkowe obejmuja demontaz wszystkich elementow (uszkodzony panel)
wymienionych w przedmiarze robot.

5.2 Wymagania dotyczace wymiany panelu w bramie hangarowej

Wymiang panelu nalezy dokona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W sprawdzong
I przygotowana bramg¢ nalezy wstawi¢ panel. Po montazu nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢
dziatania bramy przy ich otwieraniu i zamykaniu. Wykona¢ potaczenia instalacyjne,
zasilanie bramy, obrobki tynkarskie glifach oraz malowanie.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposdb zapewniajacy stateczno$é
poszczegbdlnych elementéw 1 caloSci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrocié
uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajgca nie uszkadzanie elementéw sktadowych.

Wszystkie  roboty  montazowe powinny by¢  przeprowadzone — przez
wykwalifikowanych pracownikéw. Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz
elementu 1 nie mogg by¢ dostepne do odkrgcenia dla osdb postronnych. Wykonawca
powinien dokona¢ wymiany panelu w bramie hangarowej zgodnie ze szczegdlowa
instrukcja wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt, materialow
I urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robot na terenie placu budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jako$ci robot budowlanych polega na
sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania zgodnie ze ST, sztuka budowlang,
przedmiarem i poleceniami osoby nadzorujgcej zakres prac.

Zgodnie z postanowieniem zawartym w punkcie 7 art. 22 ustawy Prawo
budowlane Kierownik budowy/robdt ma obowigzek zglaszania Zamawiajagcemu do
sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badZz zanikajacych.
Kierownik budowy ma bezwzgledny obowiazek zglaszania do odbioru wszystkich robot
zanikowych lub ulegajacych zakryciu. O ile nie dopelni tego obowiazku Inspektor
nadzoru ma prawo do wstrzymania dalszych prac i nakazania Wykonawcy odkry¢ te
roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne do zbadania
wykonanych robdt, a nastgpnie przywrdci¢ je do stanu pierwotnego na koszt
Wykonawcy.

Osoba odpowiedzialna za prawidlowa realizacje umowy zgtasza gotowos¢ do
odbioru i powiadamia 0 tym osob¢ nadzorujgca zakres prac, ktory niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty powiadomienia, dokonuje odbioru
zezwalajac na dalsze prowadzenie robot lub nakazuje usunigcie nieprawidtowosci.
Dalsze prowadzenie prac mozliwe jest dopiero po stwierdzeniu usunigcia wszystkich
usterek przez Inspektora nadzoru. Odbidr robot zanikowych i ulegajacych zakryciu
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polega na ocenie ilo$ci, jakoSci oraz zgodno$ci z dokumentacja i1 specyfikacja
techniczng wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji budowy ulegna
zakryciu. Odbioru tych robdt nalezy dokona¢ w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu prac.

Dla wykonania oceny jako$ci wyrobow i robot nalezy sprawdzié:
— zgodnos$¢ wymiardw,
— jako$¢ materiatow, z ktorych stolarka zostata wykonana,
— wykonczenie powierzchni,
— zabezpieczenie antykorozyjne,
— wypoziomowanie stolarki,
— trwalo$¢ potaczen,
— uszczelnienie pomiedzy elementami a o$ciezami,
— prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukeyjnych,
— sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania
oku¢,
— inne, ktore komisja odbioru lub Inspektor nadzoru uzna za niezbedne dla jakosci
wykonanych robot.
Uszkodzenia powstate w trakcie wymiany nalezy usung¢:
— wszelkie obluzowane elementy nalezy dokrecic,
— wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowane nalezy wymieni¢ na nowe,
— wszelkie zarysowania powlok malarskich nalezy uzupehic,
— istotne uszkodzenia stolarki nie moga by¢ naprawiane. Elementy uszkodzone
nalezy wymieni¢ na nOwe.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU

Przedmiar robot zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonywania wraz z wyliczeniem
I zestawieniem iloSci tych robot. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z przedmiarem wchodzacym w sktad umowy, a ich ilos¢ podaje
si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

8. FORMA WYNAGRODZENIA

Rozliczenie ryczaltowe — zgodnie z warunkami zawartej umowy.

9. ODBIOR ROBOT

Przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane wykonane w catosci.
Odbidér koncowy bedzie polegal na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
budowlanych w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.

Roboty budowlane uznaje si¢ za wykonane prawidlowo, jezeli sg one zrealizowane
zgodnie ze sztuka budowlang, przedmiarem robdt budowlanych, specyfikacja
techniczng, obowigzujacymi przepisami 1 normami oraz wymaganiami 0soby
nadzorujacej zakres prac.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w dniu odbioru robdt budowlanych komplet
dokumentéw odbiorowych, koniecznych do prawidlowego przeprowadzenia odbioru
1 przekazania terenu robot budowlanych do uzytkowania.

Odbior koncowy roboét zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich prac zwigzanych
Z przedmiotem Zamowienia i doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego
W terminie nie p6zniej niz data umowna zakonczenia roboét (liczy si¢ data wplywu
zgloszenia do Kancelarii Zamawiajacego tj. 41.Bazy Lotnictwa Szkolnego
w Deblinie).

Odbioru koncowego robdt budowlanych dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, w obecnosci oséb nadzorujacych, uzytkownikéw i Wykonawcy lub
jego przedstawiciela. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robot z zawarta umowa. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehlniajacych 1 robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub
robot uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty
zgodne z warunkami umowy. Podpisanie protokotu koncowego odbioru robot jest
warunkiem dokonania rozliczenia koncowego. Protokoét koncowy odbioru robot stanowi
podstawe do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
Z robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
I wytycznych podczas prowadzenia robot.

Dokumentacja odniesienia jest:

— umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym,

— normy

— aprobaty techniczne,

— inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie realizacji zadania.

Najwazniejsze normy:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

2. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB;
3. Obowigzujace przepisy BHP i normy przedmiotowe;

4. \Wymagania i badania techniczne przy odbiorze;
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12.
13.

14.
15.

16.

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych,
ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych
oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie krajowych ocen technicznych;

Ustawa Prawo ochrony §rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.;

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotl. z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych;

. Ustawa o0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.;
11.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
Obowiazujace Aprobaty i Normy;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw;

Ustawa o odpadach z dnia 14.12.2012.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie

zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych stanowi

zalacznik do dokumentow przetargowych.

Specyfikacje Opracowal/a:
Beata Banaszek
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