Opis przedmiotu zamodwienia

1 Przedmiot zamoéwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztowej
obejmujacej wydzielenie p-poz. klatki schodowej w budynku Oddziatu ZUS w Pile przy

ul. Dr. Drygasa 5 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz petnieniem nadzoru autorskiego
w ramach zadania: ,,Wydzielenie pozarowe klatki schodowej — O/Pita”

2  Charakterystyka budynku:

Budynek biurowy oddany do uzytkowania w 2003 r.

Budynek o 4 kondygnacjach nadziemnych, czeSciowo podpiwniczony.

Konstrukcja budynku szkieletowa stupowo-ptytowa bezryglowa, w technologii monolitu zelbetowego.
Budynek posiada jedno rozciecie dylatacyjne dla zapewnienia prawidtowej pracy przy
odksztatceniach termicznych i skurczowych betonu.

Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej parter budynku jest wyniesiony ponad poziom
przylegtego terenu do 1,70 m. Wysokos¢ konstrukcyjna kondygnacji:

- piwnica 2,80 m, w Swietle stropu 2,60 m,

- parter 4,00 m, w Swietle stropu 3, 78 m,

- pietra |, i lll 3,53 m, w Swietle stropu 3,28 m.

Sciany zewnetrzne ostonowe warstwowe o ukfadzie gazobeton 12 cm, styropian

10 cm, gazobeton 12 cm. Stropy zelbetowe ,filigran”. Budynek posiada dwie klatki schodowe, ktore
nie majg potaczenia z piwnicg — gtéwng otwartg ze schodami zelbetowymi tréjbiegowymi i boczng
(wydzielong) ze schodami zelbetowymi dwubiegowymi. Wyposazony jest w jeden dzwig osobowy
hydrauliczny (obstugujgcy wszystkie kondygnacje tacznie z piwnicg). Dach ptaski pokryty papa
termoizolacyjng z odwodnieniem do wewnatrz.

Budynek posiada cztery wejscia — gtéwne (drzwi automatycznie rozsuwane) od strony zachodniej —
parkingdw, dwa wejscia od strony wschodniej w tym jedno na wydzielong klatke schodowa boczng,
drugie wejscie tylko na poziom parteru

i piwnicy. Od strony pofudniowej usytuowane jest czwarte wejscie jako techniczne tylko na poziom
piwnicy oraz dwie bramy garazowe do garazy znajdujacych sie na poziomie piwnicy.

Wysokos¢ budynku - 17 m.

Powierzchnia

Powierzchnia
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podstawowa | pomocnicza uzytkowa ustugowa ruchu catkowita
(m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?)
1975,23 589,90 2565,23 704,80 1004,70 4274,80

3  Wymagane cechy dotyczgce osoéb realizujgcych zamdwienie:

przedmiot zamdwienia bedg mogty wykonywad osoby posiadajgce nastepujgce uprawnienia:

1) architektoniczne bez ograniczen oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej

izby samorzadu zawodowego,




2)

3)

4)

budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen oraz
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego,
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen
oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego,
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do projektowania bez ograniczen oraz aktualne zaswiadczenie

o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzagdu zawodowego.

Cel zadania:

wydzielenie klatki schodowe]j KS2 zgodnie z opracowang ekspertyza techniczng stanu ochrony
przeciwpozarowej z grudnia 2019 r.,

dostosowanie klatki schodowej KS 2 do obowigzujacych przepiséw ochrony pozarowej,
dostosowanie klatki schodowe]j KS 2 do standarddéw technicznych wystepujgcych w budynkach
administrowanych przez Zaktad Ubezpieczen Spotecznych,

ztozenie wniosku na pozwolenie na budowe,

uzyskania pozwolenia na budowe.

Zakres zamowienia:

1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej obejmujgcej wielobranzowy projekt
budowlany (PB) sktadajacy sie z:

- projektu zagospodarowania dziatki lub terenu (PZD),
- projektu architektoniczno-budowlany (PAB),
- projektow technicznych (PT).

2) opracowanie projektéw wykonawczych (PW) dla kazdej branzy oddzielnie,

3) uzyskanie wszelkich niezbednych opinii, uzgodniern w tym uzgodnien rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, pozwolen, warunkdéw technicznych iinnych
dokumentdow ktdrych obowigzek wynika z przepisow odrebnych ustaw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamodwienia zadania,

4) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

5) sporzadzenie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWiOR) budowlanych
wszystkich branz uwzgledniajac:

— kolejnos¢ wykonywania robot,

— wtasciwosci wyrobow budowlanych i trwatos¢ zastosowanych urzagdzen i materiatow,

— parametry techniczne materiatéw i urzadzen,

6) opracowanie kosztoryséw inwestorskich (KI) z podziatem na branze z uwzglednieniem kosztu
dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wedtug aktualnych cen na wniosek
Zamawiajgcego,

7) opracowanie przedmiaréw robét (PR) z podziatem na branze,

8) ztozenie wniosku na pozwolenie na budowe.



Zakres opracowania dokumentacji projektowej:

wykonanie inwentaryzacji budynku w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
projektowej wydzielenia p-poz. klatki schodowej KS 2 (Zamawiajgcy dysponuje podktadami
budowlanymi w formacie .pdf),

okreslenie wymagan (zgodnie z ekspertyzg) do wydzielenia p-poz. klatki schodowej KS 2,

dobodr i dostosowanie przegréd budowlanych do wymagan (zgodnie z ekspertyza) w celu
wydzielenia p-poz. klatki schodowej KS 2,

dobér systemu oddymiajgcego klatke schodowg KS 2,

dobdr zasilania systemu SSP oraz systemu oddymiajgcego klatke schodowg KS 2,

dobér elementéw systemu SSP (czujki p-poz.) wraz z okresleniem tras przewoddéw do centrali
SSP,

dostosowanie biegdéw schoddéw klatki schodowej KS 2 do wymagan p-poz.,

dokumentacja musi byé uzgodniona z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wymagania dotyczgce opracowan.

1) Projekt budowlany wykona¢ zgodnie:

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdz. zm.
Dz. U.z 2024 r. poz. 725, 834),

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. poz. 1609 z 18
wrzesnia z 2020 r.) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii z 27
pazdziernika 2023r. (Dz. U. poz. 2405 z 7 listopada 2023 r.) zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.
llos¢ opracowan:

— 3 egz. wformie papierowej,

— 1 egz. wformie elektronicznej zapisany na no$niku USB w formacie: .doc., .pdf, .dwg.

2) Projekt wykonawczy wykona¢ zgodnie:

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. poz. 2454 z dnia 29 grudnia 2021 r.)
llos¢ opracowan:

— 3 egz. wformie pisemnej,

— 1 egz. wformie elektronicznej zapisany na nosniku elektronicznym USB w formacie: .doc,
.pdf, .dwg,

3) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét, oraz przedmiar wykonac zgodnie:

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Dz. U. poz. 2454 z dnia 29 grudnia 2021 r.)
llos¢ opracowan:

— 3 egz. wformie pisemnej,

— 1 egz. wformie elektronicznej zapisany na nosniku elektronicznym USB w formacie: .doc,
.pdf.



4) Kosztorys inwestorski i przedmiar robét wykona¢ zgodnie:

— Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458)
llos¢ opracowan:

— 3 egz. wformie pisemnej,

— 1 egz. wformie elektronicznej zapisany na nosniku elektronicznym USB w formacie: pdf, ath.

8 Obowigzki projektanta.
Projektant bedzie zobowigzany do opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowo-
kosztowe;j.

Projektant bedzie zobowigzany do ewentualnego uzupetnienia dokumentacji w toku
prowadzonego postepowania administracyjnego dotyczgcego uzyskania pozwolenia na budowe
przez Starostwo Powiatowe w Pile.

Projektant bedzie zobowigzany do petnienia w ramach zamdwienia nadzoru autorskiego w
trakcie realizacji roboét.
Do obowigzkdéw projektanta przy sprawowaniu nadzoru autorskiego naleze¢ bedzie:

— stwierdzenie w toku wykonanych robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy (robét) lub inspektora nadzoru
inwestorskiego,

— wyjasnienia watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan, ewentualne
uzupetnienia dokumentacji projektowej,

— udziat na wniosek Zamawiajgcego w naradach organizowanych na etapie realizacji robot
budowlanych,

— udziat na wniosek Zamawiajgcego w odbiorze robét.

9 Pozostate obowigzki.
Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wszystkie materiaty niezbedne
do realizacji przedmiotu zamdwienia, a takze wszelkie formalnosci administracyjne jesli beda
konieczne. Oferta musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane z prawidtowg realizacjg
zamowienia.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
powinna by¢ zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi, Prawem Budowlanym , Prawem
Zamoéwien Publicznych oraz spetnia¢ standardy techniczne dla obiektéw i dziatek Zaktadu
Ubezpieczen Spotecznych zawarte w procedurze 14.2 , Zarzadzanie nieruchomosciami”.

10 Realizacja przedmiotu zamdwienia.
Realizacja zamoéwienia na podstawie umowy pisemnej.



11 Termin realizacji przedmiotu zamdwienia:

a)

b)

ETAP:
zostanie zrealizowany w ciggu 8 tygodni od podpisania umowy,

5 tygodni od podpisania umowy Wykonawca przekaze do sprawdzenia przedstawicielowi
Zamawiajgcego projekt budowlany PB obejmujacy (PZD, PAB, informacje BIOZ, wszelkie
niezbedne uzgodnienia, opinie, wynikajgce z przepisdéw prawa konieczne do uzyskania
pozwolenia na budowe), date zakonczenia | etapu bedzie stanowita data podpisania przez strony
protokotu przekazania opracowanej dokumentacji,

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia opracowanej dokumentacji w mozliwie najkrétszym terminie,
jednak nie diuzszym niz 1 tydzien od otrzymania dokumentacji i dokona jej uzgodnienia, badz
whniesie do niej uwagi, w przypadku wniesienia uwag Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
uwzglednienia w mozliwie najkrétszym terminie jednak nie dtuzszym niz w ciggu 1 tygodnia od
dnia ich otrzymania, uzgadnianie dokumentacji pomiedzy stronami nie moze trwac dtuzej niz 2
tygodnie,

w ciggu 1 tygodnia po sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego
projektu budowlanego (PB) Wykonawca ztozy do Starostwa Powiatowego wniosek na uzyskanie
pozwolenia na budowe .

ETAP:II

zostanie zrealizowany w ciggu 11 tygodni od zatwierdzenia przez Zamawiajacego dokumentacji
opracowanej w | etapie,

w ciggu 3 tygodni od zatwierdzenia projektu budowlanego, Wykonawca przekaze kompletng
dokumentacje projektowo-kosztowsq (PT, PW, KI, PR, STWiOR) do sprawdzenia,

Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dokumentacji w mozliwie najkrotszym terminie, jednak nie
dtuzszym niz 1 tydzien od otrzymania dokumentacji i dokona jej zatwierdzenia, bgdz wniesie do
niej uwagi, w przypadku wniesienia uwag Wykonawca zobowigzany bedzie do ich uwzglednienia
w mozliwie najkrétszym terminie jednak nie dtuiszym niz w ciggu 1 tygodnia od dnia ich
otrzymania, zatwierdzanie dokumentacji pomiedzy stronami nie moze trwac¢ dtuzej niz 2
tygodnie,

w ciggu 9 tygodni od ztozenia wniosku Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe,

w ciggu 2 tygodni od uzyskania pozwolenia na budowe przedstawiciel Zamawiajgcy uzyska
zatwierdzenie dokumentacji kosztowej przez Centrale ZUS w Warszawie oraz dokona odbioru
dokumentacji projektowo-kosztowej, odbidr nastgpi po podpisaniu protokotu odbioru, w
przypadku wniesienia uwag przez C/ZUS w Warszawie Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
uwzglednienia w mozliwie najkréotszym terminie jednak nie dtuzszym niz w ciggu 1 tygodnia od
dnia ich otrzymania.

W przypadku gdy okres sprawdzania dokumentacji przez Zamawiajgcego w poszczegdlnych
etapach bedzie trwato dtuzej niz 1 tydzien lub zatwierdzanie dokumentacji przez Centrale ZUS
bedzie trwato dtuzej niz 2 tygodnie Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
zrealizowania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni opdznienia.



ETAP:III
- petnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robét budowlanych na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowo-kosztowe;j.

12 Pfatnosc za wykonanie przedmiotu zamdwienia zostanie zrealizowana w nastepujacych

czesciach:

- ETAP-I w ciggu 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury
wraz z protokotem odbioru czesciowego przekazanej dokumentacji stanowigcej 30% wartosci za
opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo -kosztowej,

- ETAP- 1l w ciggu 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
wraz z protokotem odbioru pozostatej czesci dokumentacji stanowigcej 70% wartosci za
opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo -kosztowe;j

- ETAP-IIl w ciggu 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury
wraz z protokotem potwierdzajgcym petnienie nadzoru autorskiego, podpisanym po odbiorze
robot budowlanych wykonanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-
kosztowe;j.

13 Nazwy i kody okreslone w CPV.
CPV 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne.
CPV 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego.
CPV 71248000-8 Nadzdr nad projektem i dokumentacja.

14 Osoby do kontaktu ze strony Zamawiajacego.

Andrzej Zadrozny tel. 067 2105908; e-mail: andrzej.zadrozny@zus.pl

Robert Bednarek tel. 067 2105840; e-mail: robert.bednarek@zus.pl

Zataczniki:

1- klatka schodowa,

2- decyzja komendanta PSP,

3- charakterystyka obiektu,

4- rzuty kondygnacji budynku w formacie .pdf (rzuty kondygnacji budynku zostang przekazane
Wykonawcy po podpisaniu umowy),

5- ekspertyza p-poz. dla budynku przy ul. Dr. Drygasa 5 w Pile (ekspertyza p-poz. zostanie
przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy),

6- standardy techniczne dla obiektow i dziatek Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych (standardy
zostang przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy).

Elektronicznie podpisany przez

robert.bednarek robertbednarek
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