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CZ I ZUS Remont łącznika 2024 rev1 DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 CZĘŚĆ I 1 24

1.1 Mycie zadaszenia łącznika 1 2
1.2 Malowanie konstrukcji zadaszenia łącznika 3 7
1.3 Uszczelnienie połączeń zadaszenia łącznika 8 10
1.4 Prace remontowe wewnątrz łącznika 11 24
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CZ I ZUS Remont łącznika 2024 rev1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 CZĘŚĆ I

1.1 Mycie zadaszenia łącznika
1

d.1.
1

KNR AT-22
0301-05
analogia

Mycie płyt poliwęglanowych- zadaszenia łącznika m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

2
d.1.

1
kalk. własna

Wynajęcie podnośnikia koszowego na czas wykonywania prac m-g

8 m-g 8.000
RAZEM 8.000

1.2 Malowanie konstrukcji zadaszenia łącznika
3

d.1.
2

KNR 7-12
0101-04
analogia

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne konstrukcji zadaszenia łącznika- pro-
fili stalowych 25x40 mm

m2

0.13*90 m2 11.700
RAZEM 11.700

4
d.1.

2

KNR 7-12
0105-04
analogia

Odtłuszczanie konstrukcji zadaszenia łącznika- profili stalowych 25x40 mm m2

0.13*90 m2 11.700
RAZEM 11.700

5
d.1.

2

KNR 7-12
0202-04
kalk. własna

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi  konstrukcji zadaszenia
łącznika- profili stalowych 25x40 mm w kolorze zbliżonym do RAL 7016

m2

0.13*90 m2 11.700
RAZEM 11.700

6
d.1.

2

KNR 7-12
0209-04

Malowanie pędzlem farbami olejnymi rurociągów konstrukcji zadaszenia łączni-
ka- profili stalowych 25x40 mm w kolorze zbliżonym do RAL 7016

m2

0.13*90 m2 11.700
RAZEM 11.700

7
d.1.

2
kalk. własna

Wynajęcie podnośnikia koszowego na czas wykonywania prac m-g

8 m-g 8.000
RAZEM 8.000

1.3 Uszczelnienie połączeń zadaszenia łącznika
8

d.1.
3

KNNR-W 3
1106-06

Uszczelnienie silkonem połączeń konstrukcji stalowej zadaszenia z płytą z poli-
węglanu

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

9
d.1.

3

ZKNR C-2
0518-01

Akrylowanie połączeń wewnątrz łącznika m

190 m 190.000
RAZEM 190.000

10
d.1.

3
kalk. własna

Wynajęcie podnośnikia koszowego na czas wykonywanie prac m-g

8 m-g 8.000
RAZEM 8.000

1.4 Prace remontowe wewnątrz łącznika
11

d.1.
4

KNR 9-27
0101-01
analogia

Zabezpieczenie pomieszczenia folią - założenie m2

2.54*11 m2 27.940
RAZEM 27.940

12
d.1.

4

KNR-W 4-02
0516-02
analogia

Demontaż oraz ponowny montaż  grzejnika stalowego kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

13
d.1.

4

KNR-W 4-01
0808-08

Rozbiórka cokolików m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

14
d.1.

4

KNR 9-29
0102-04

Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki
ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000
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CZ I ZUS Remont łącznika 2024 rev1 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1.
4

KNR 9-29
0202-03

Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działowych i przedścia-
nek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 o gru-
bości do 8 cm

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

16
d.1.

4

KNR 9-29
0203-03

Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt
gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - rozstaw słup-
ków do 50 cm

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

17
d.1.

4

KNR 4-04
1101-01
1101-04 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 10 km wraz  z kosztami utyliza-
cji

m3

poz.13*0.2*0.01 m3 0.044
poz.14*0.1 m3 3.500

RAZEM 3.544
18

d.1.
4

KNR-W 2-02
2003-09

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01

m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

19
d.1.

4

KNR-W 2-02
0830-02

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych m2

35 m2 35.000
RAZEM 35.000

20
d.1.

4

NNRNKB
202 1134-02
analogia

Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe m2

poz.19 m2 35.000
RAZEM 35.000

21
d.1.

4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło-
ży gipsowych z gruntowaniem farbą matową, odporną na szorowanie na mokro
klasa I lub II, w kolorze  zbliżonym do 9002

m2

poz.19 m2 35.000
RAZEM 35.000

22
d.1.

4

KNR-W 2-02
1115-02
analogia

Cokoły w kolorze ściany o wysokość 12 cm wykonane z HDF, PCV lub plastiku
(Polimer HD, Duropolimer)

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

23
d.1.

4

KNR 9-27
0101-02
analogia

Zabezpieczenie pomieszczenia folią - usunięcie m2

2.54*11 m2 27.940
RAZEM 27.940

24
d.1.

4
kalk. własna

Wykonanie porządków po pracach budowlanych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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