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Opis przedmiotu zaméwienia w postepowaniu na:
»,DOSTAWA | MONTAZ OKNA W POK. 311 O ZUS SOSNOWIEC”

1. Przedmiot zamowienia obejmuje:
a) Dostawe i montaz okna w pok. 311 Oddziatu ZUS w Sosnowcu.

2. Uszczegotowienie przedmiotu zamowienia, pod katem robét budowlanych:

Zakres prac obejmuje:

Wykonanie pomiaréw okna z natury;

Zabezpieczenie miejsca wykonywania prac;

Demontaz oraz utylizacja zdemontowanego okna wraz z oscieznicg;

Dostawa okna PCV wraz z os$cieznicg o wymiarach 160 x 102cm (wymiary
potwierdzi¢ wiasnym pomiarem) w kolorze biatym, wymagane U = 0,9
W/(m?*K);

Usuniecie korozji oraz zabezpieczenie profili stalowych (w miejscu montazu
okna) powtokami malarskimi;

Montaz nowego okna wraz z oscieznicg oraz roletg, kolor rolety jak w
pozostatych oknach;

Prace wykonczeniowe, polegajgce na regulacji, uszczelnieniu zamontowanego
okna wraz z wszystkimi niezbednymi pracami wymaganymi do prawidtowego
montazu i dziatania nowego okna;
Przekazanie protokotu z utylizacji,

Uprzatniecie miejsca wykonywania prac.

3. Dokumentacja zdjeciowa i wymiary okna

160 cm

102cm

LY
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4. Warunki przygotowania oferty oraz realizacji zamoéwienia:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)

j)

k)

p)

Prace wykonywane beda na terenie czynnego obiektu uzytecznosci publicznej.

Prace zostang wykonane po godz. 15:00.

Teren wykonywania robét ma zostaé oznaczony zgodnie z przepisami i normami

BHP w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy wymaga fizycznej, ciggtej obecnosci pracownika petnigcego funkcje

nadzorczg nad pracownikami na terenie budowy podczas prowadzenia robat.

Odbidér bedzie dokonywany w terminie przewidzianym w umowie o roboty

budowlane, lub zleceniu przez upowaznionych pracownikéw O/ZUS w Sosnowcu.

Wykonawca bedzie obowigzany przedtozy¢ do odbioru koncowego Przedmiotu

umowy:

— na 3 dni przed planowanym odbiorem koncowym pisemne zgtoszenie
gotowosci do odbioru,

— atesty / certyfikaty na wbudowane - uzyte materiaty;

— podpisang gwarancje.

Rozliczenie robdt przewidziano jako ryczattowe.

Wszystkie prace ulegajgce zakryciu zostang zgtoszone do odbioru. Ich pozytywny

odbiér przez Inspektora Nadzoru bedzie konieczny do dalszego kontynuowania

dalszych robot.

Wszelkie decyzje dotyczgce ewentualnych zmian i odstepstw od okreslonego

zakresu rzeczowego robdt, wymagan i zalecen nalezg wytacznie do

kompetencji Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia wykonywania robot dodatkowych, bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane

z postepowaniem zmierzajgcym do doprowadzenia do stanu zgodnego

z prawem.

Cena oferty ztozonej przez Wykonawce, winna zawiera¢ wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg zamowienia skalkulowane w oparciu o ogledziny lokalne

oraz doswiadczenie wtasne Wykonawcy.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej réwniez prace nieujete w niniejszym

OPZ a niezbedne do realizacji zadania, ktére dato sie przewidzie¢ na etapie

sktadania oferty.

Gwarancja na roboty budowlane — minimum 36, miesiecy

Wykonawca ustanowi na terenie budowy koordynatora ds. BHP, ktéry bedzie w

statym kontakcie z przedstawicielami Zamawiajgcego w szczegdlnosci ze stuzba

BHP. W przypadku naruszenia dyscypliny pracy, przepiséw BHP, lub

spowodowania zagrozenia dla oséb przebywajacych w budynku i jego otoczeniu

podczas prowadzenia robdot Zamawiajgcy ma prawo przerwaé dalsze prace

i wyciggna¢ konsekwencje finansowe oraz przewidziane wtasciwymi przepisami.

Wszystkie prace nalezy wykonywad zgodnie ze szczegdlng dbatoscig o zachowanie

wszystkich zasad i norm prawnych w zakresie BHP.

Materiaty nie nadajgce sie do ponownego montazu Wykonawca zobowigzany

bedzie do zutylizowania na swdj koszt i przekazania Zamawiajagcemu dokumentu

potwierdzajgcego utylizacje odebranych materiatéw.

Wykonawca wyznaczy osobe ktora bedzie w statym kontakcie z Zamawiajgcym
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g) Zamawiajacy nie wyraza zgody na zatrudnianie podwykonawcéw do realizacji
tego zadania.
r) Ptatnos¢ 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.

5. Numery CPV
45421132-8 — Instalowanie okien;
45442100-8 — Roboty malarskie;
45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych;

6. Termin realizacji zamoéwienia:
- Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni
roboczych od daty podpisania Umowy lub Zaméwienia.
- Termin realizacji; 8 tygodnie od dnia podpisania Umowy lub zamdwienia.
- Zakonczenie realizacji w momencie podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
robot.

7. Kryteria wyboru oferty:

100% \ Cena ofertowa

8. Kary porzadkowe:
Zamawiajgcy moze natozy¢ kary porzadkowe za

a) naruszenia przepiséw BHP; 50 zt za kazde stwierdzone naruszenie,
b) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy; 500 zt;
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