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Opis przedmiotu zaméwienia w postepowaniu na:
+~REMONT BRAMY W MAGAZYNIE BUD. B O/SOSNOWIEC”

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:
a) Dostawe i montaz (wymiana) bramy uchylnej w budynku B Oddziatu ZUS w

Sosnowcu.

2. Uszczegotowienie przedmiotu zamowienia, pod katem robét budowlanych:
Zakres prac obejmuje:

e Fizyczne wykonanie pomiaréw bramy.
e Oznaczenie miejsca wykonywania prac.
e Dostawe ocieplonej bramy uchylnej w kolorze szarym RAL7015 lub RAL 7004,

Uw maksymalnie 1,3 W/(m?-K) z napedem elektrycznym. Wymiary szerokos$¢ ok.
340 cm wysokosc¢ ok. 240 cm. Dostawa 4 pilotéw do bramy.

e Demontaz starej bramy i obrébek blacharskich znajdujgcych sie nad nig,
e Montaz nowej bramy.

e Wykonanie wszystkich robét wykonczeniowych.

e Utylizacje odpaddw, oraz przekazanie protokotu z utylizacji.

e Uprzatniecie miejsca wykonywania prac.

3. Dokumentacja zdjeciowa i wymiary okna

| | 1 1
HEEEREE ( vl 1] | !
| . {

-
=
= |
=B
Bl
:Ei
Bk
Tl=
EE



Znak postepowania: 380000.22.44.2024-ADG-PB

4. Warunki przygotowania oferty oraz realizacji zamodwienia:

a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)

h)

j)

k)

m)

n)

o)

p)

Prace wykonywane beda na terenie czynnego obiektu uzytecznosci publicznej.

Prace uciazliwe zostang wykonane po godz. 15:00.

Teren wykonywania robét ma zostaé oznaczony zgodnie z przepisami i normami

BHP w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy wymaga fizycznej, ciggtej obecnosci pracownika petnigcego funkcje

nadzorczg nad pracownikami na terenie budowy podczas prowadzenia robat.

Odbiér bedzie dokonywany w terminie przewidzianym w umowie o roboty

budowlane, lub zleceniu przez upowaznionych pracownikéw O/ZUS w Sosnowcu.

Wykonawca bedzie obowigzany przedtozy¢ do odbioru korncowego Przedmiotu

umowy:

— na 3 dni przed planowanym odbiorem koncowym pisemne zgtoszenie
gotowosci do odbioru,

— atesty / certyfikaty na wbudowane - uzyte materiaty;

— podpisang gwarancje.

Rozliczenie robdt przewidziano jako ryczattowe.

Wszystkie prace ulegajgce zakryciu zostang zgtoszone do odbioru. Ich pozytywny

odbiér przez Inspektora Nadzoru bedzie konieczny do dalszego kontynuowania

dalszych robot.

Wszelkie decyzje dotyczgce ewentualnych zmian i odstepstw od okreslonego

zakresu rzeczowego robdt, wymagan i zalecen nalezg wytacznie do

kompetencji Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia wykonywania robét dodatkowych, bez uprzedniej

zgody Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane

z postepowaniem zmierzajgcym do doprowadzenia do stanu zgodnego

z prawem.

Cena oferty ztozonej przez Wykonawce, winna zawiera¢ wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg zamowienia skalkulowane w oparciu o ogledziny lokalne

oraz doswiadczenie wtasne Wykonawcy.

Wykonawca uwzgledni w cenie ofertowej réwniez prace nieujete w niniejszym

OPZ a niezbedne do realizacji zadania, ktére dato sie przewidzie¢ na etapie

sktadania oferty.

Gwarancja na roboty budowlane — minimum 36, miesiecy

Wykonawca ustanowi na terenie budowy koordynatora ds. BHP, ktéry bedzie w

statym kontakcie z przedstawicielami Zamawiajgcego w szczegdlnosci ze stuzbag

BHP. W przypadku naruszenia dyscypliny pracy, przepiséw BHP, lub

spowodowania zagrozenia dla oséb przebywajacych w budynku i jego otoczeniu

podczas prowadzenia robdot Zamawiajgcy ma prawo przerwaé dalsze prace

i wyciggna¢ konsekwencje finansowe oraz przewidziane wtasciwymi przepisami.

Wszystkie prace nalezy wykonywad zgodnie ze szczegdlng dbatoscig o zachowanie

wszystkich zasad i norm prawnych w zakresie BHP.

Materiaty nie nadajgce sie do ponownego montazu Wykonawca zobowigzany

bedzie do zutylizowania na swdj koszt i przekazania Zamawiajagcemu dokumentu

potwierdzajgcego utylizacje odebranych materiatow.

Wykonawca wyznaczy osobe ktora bedzie w statym kontakcie z Zamawiajgcym
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g) Zamawiajacy nie wyraza zgody na zatrudnianie podwykonawcéw do realizacji

tego zadania.
r) Ptatnos¢ 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.

5. Numery CPV
45421148-3 — Instalowanie bram;

6. Termin realizacji zamoéwienia:
- Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni
roboczych od daty podpisania Umowy lub Zamédwienia.
- Termin realizacji; 8 tygodnie od dnia podpisania Umowy lub zamdwienia.
- Zakonczenie realizacji w momencie podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
robot.

7. Kryteria wyboru oferty:

100% \ Cena ofertowa

8. Kary porzadkowe:
Zamawiajgcy moze natozy¢ kary porzadkowe za

a) naruszenia przepisdéw BHP; 50 zt za kazde stwierdzone naruszenie,
b) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy; 500 zt;
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