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Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na: 
„REMONT BRAMY W MAGAZYNIE BUD. B O/SOSNOWIEC” 

 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  

a) Dostawę i montaż (wymiana) bramy uchylnej w budynku B Oddziału ZUS w 
Sosnowcu. 
 

2. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia, pod kątem robót budowlanych: 
 
Zakres prac obejmuje:  
 
 Fizyczne wykonanie pomiarów bramy. 
 Oznaczenie miejsca wykonywania prac. 
 Dostawę ocieplonej bramy uchylnej w kolorze szarym RAL7015 lub RAL 7004,  

Uw maksymalnie 1,3 W/(m²·K) z napędem elektrycznym. Wymiary szerokość ok. 
340 cm wysokość ok. 240 cm. Dostawa 4 pilotów do bramy. 

 Demontaż starej bramy i obróbek blacharskich znajdujących się nad nią, 
 Montaż nowej bramy. 
 Wykonanie wszystkich robót wykończeniowych. 
 Utylizację odpadów, oraz przekazanie protokołu z utylizacji. 
 Uprzątnięcie miejsca wykonywania prac. 

 
3. Dokumentacja zdjęciowa i wymiary okna 
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4. Warunki przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia:  
a) Prace wykonywane będą na terenie czynnego obiektu  użyteczności publicznej. 

Prace uciążliwe zostaną wykonane po godz. 15:00. 
b) Teren wykonywania robót ma zostać oznaczony zgodnie z przepisami i normami 

BHP w porozumieniu z Zamawiającym.   
c) Zamawiający wymaga fizycznej, ciągłej obecności pracownika pełniącego funkcję 

nadzorczą nad pracownikami na terenie budowy podczas prowadzenia robót. 
d) Odbiór będzie dokonywany w terminie przewidzianym w umowie o roboty 

budowlane, lub zleceniu przez upoważnionych pracowników O/ZUS w Sosnowcu. 
e) Wykonawca będzie obowiązany przedłożyć do odbioru końcowego Przedmiotu 

umowy: 
 na 3 dni przed planowanym odbiorem końcowym pisemne zgłoszenie 

gotowości do odbioru,  
 atesty / certyfikaty na wbudowane - użyte materiały; 
 podpisaną gwarancję.  

f) Rozliczenie robót przewidziano jako ryczałtowe.  
g) Wszystkie prace ulegające zakryciu zostaną zgłoszone do odbioru. Ich pozytywny 

odbiór przez Inspektora Nadzoru będzie konieczny do dalszego kontynuowania 
dalszych robót.  

h) Wszelkie decyzje dotyczące ewentualnych zmian i odstępstw od określonego 
zakresu rzeczowego robót, wymagań i zaleceń należą wyłącznie do 
kompetencji Zamawiającego.  

i) W przypadku stwierdzenia wykonywania robót dodatkowych, bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego, Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane  
z postępowaniem zmierzającym do doprowadzenia do stanu zgodnego  
z prawem. 

j) Cena oferty złożonej przez Wykonawcę, winna zawierać wszystkie koszty 
związane z realizacją zamówienia skalkulowane w oparciu o oględziny lokalne 
oraz doświadczenie własne Wykonawcy.  

k) Wykonawca uwzględni w cenie ofertowej również prace nieujęte w niniejszym 
OPZ a niezbędne do realizacji zadania, które dało się przewidzieć na etapie 
składania oferty. 

l) Gwarancja na roboty budowlane – minimum 36, miesięcy  
m) Wykonawca ustanowi na terenie budowy koordynatora ds. BHP, który będzie w 

stałym kontakcie z przedstawicielami Zamawiającego w szczególności ze służbą 
BHP. W przypadku naruszenia dyscypliny pracy, przepisów BHP,  lub 
spowodowania zagrożenia dla osób przebywających w budynku i jego otoczeniu 
podczas prowadzenia robót Zamawiający ma prawo przerwać dalsze prace  
i wyciągnąć konsekwencje finansowe oraz przewidziane właściwymi przepisami. 

n) Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze szczególną dbałością o zachowanie 
wszystkich zasad i norm prawnych w zakresie BHP.  

o) Materiały nie nadające się do ponownego montażu Wykonawca zobowiązany 
będzie do zutylizowania na swój koszt i przekazania Zamawiającemu dokumentu 
potwierdzającego utylizację odebranych materiałów. 

p) Wykonawca wyznaczy osobę która będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym 
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q) Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie podwykonawców do realizacji 
tego zadania. 

r) Płatność 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. 
 

5. Numery CPV 
45421148-3 – Instalowanie bram; 

 
6. Termin realizacji zamówienia: 

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi w terminie do 7 dni 
roboczych od daty podpisania Umowy lub Zamówienia. 
- Termin realizacji; 8 tygodnie od dnia podpisania Umowy lub zamówienia. 

 - Zakończenie realizacji w momencie podpisania bezusterkowego protokołu odbioru  
                robót. 
 

7. Kryteria wyboru oferty: 
 
100% Cena ofertowa 

 
 

8. Kary porządkowe: 
 

Zamawiający może nałożyć kary porządkowe za 
 

a) naruszenia przepisów BHP; 50 zł za każde stwierdzone naruszenie,  
b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 500 zł; 
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