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Opis przedmiotu zaméwienia w postepowaniu na:
»USUNIECIE NIESZCZELNOSCI NA INSTALACJACH W PIWNICY BUD. A i B ODDZIALU ZUS W
SOSNOWCU”

1. Przedmiot zamoéwienia obejmuje:
wykonanie robdt w celu usuniecia nieszczelnosci na instalacjach ( wodnej, kanalizacyjnej i

c.0.) odpowiednio (zgodnie ze zdjeciami) w pom. wymiennikowni budynku B i w pok.
601- sanitariat, 602 — magazyn, 609 — magazyn dokumentacji podr., 611 - warsztat ,
znajdujacych sie w piwnicy bud. A.

wymiennikownia bud. B sanitariat bud. A warsztat 611
inst. kanalizacyjna instalacja wodna

i

instalacja co
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2. uszczegotowienie przedmiotu zamodwienia, pod katem robét budowlanych:

Zakres prac obejmuje:

e Zabezpieczenia miejsca wykonywania robdt i oznaczenie zgodnie z przepisami
BHP,

e Rozkucie $cian i stropow w miejscach w ktérych nie ma dostepu do
nieszczelnej instalacji,

e Demontaz nieszczelnych fragmentow instalacji,

e Wykonanie nowych odcinkdw instalacji,

e Wykonanie proby szczelnosci,

e Zatozenie nowych izolacji termicznych,

e Odtworzenie rozkutych $cian i stropéw,

e Malowanie naprawionych fragmentéw $cian i stropow,

e Utylizacja gruzu i izolacji,

e Uprzatniecie miejsca wykonywania prac.

3. Warunki przygotowania oferty oraz realizacji zamodwienia:
a) Prace wykonywane bedg na terenie obiektu uzytecznosci publicznej w godz. 17:00-
22:00 w poniedziatki i 16:00-22:00 w pozostate robocze dni tygodnia. Teren
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b)

d)

e)
f)

g)

h)

j)

k)
1)

wykonywania robdt ma zosta¢ oznaczony zgodnie z przepisami i normami BHP w

porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy wymaga fizycznej, ciggtej obecnosci pracownika petnigcego funkcje

nadzorczg nad pracownikami na terenie budowy podczas prowadzenia robat.

Odbiér bedzie dokonywany w terminie przewidzianym w umowie lub zamoéwieniu

lecz nie pdzniej niz do 31.12.2024 r, przez upowaznionych pracownikéw O/ZUS w

Soshowecu.

Wykonawca bedzie obowigzany przedtozy¢ do odbioru koncowego Przedmiotu

umowy:

— na 2 dni przed planowanym odbiorem koncowym pisemne zgtoszenie
gotowosci do odbioru,

— atesty / certyfikaty na wbudowane - uzyte materiaty;

— podpisang gwarancje.

— oswiadczenie o utylizacji odpaddow

Rozliczenie robét przewidziano jako ryczattowe.

Wszelkie decyzje dotyczace ewentualnych zmian i odstepstw od okreslonego
zakresu rzeczowego robot, wymagan i zalecen nalezg wytgcznie do
kompetencji Zamawiajacego.

W przypadku stwierdzenia wykonywania robét dodatkowych, bez uprzedniej
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane
z postepowaniem zmierzajgcym do doprowadzenia do stanu zgodnego
z prawem.

Zamawiajacy wymaga wizyty na obiekcie celem zapoznania sie z zakresem
robot, przed ztozeniem oferty.

Cena oferty ztozonej przez Wykonawce, winna wszystkie sktadniki potrzebne do
wykonania zadania, rowniez te nieujete w niniejszym OPZ a niezbedne do
realizacji, ktére dato sie przewidzie¢ na etapie sktadania oferty.

Wszystkie materiaty zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego przed ich
zabudowaniem.

Gwarancja na roboty: 36 miesiecy.

Wykonawca ustanowi na terenie budowy koordynatora ds. BHP, ktdory bedzie w
statym kontakcie z przedstawicielami Zamawiajgcego w szczegdlnosci ze stuzbg
BHP. W przypadku naruszenia dyscypliny pracy, przepisow BHP, lub
spowodowania zagrozenia dla oséb przebywajgcych w budynku i jego otoczeniu
podczas prowadzenia robdt Zamawiajgcy ma prawo przerwac dalsze prace
i wyciggnac¢ konsekwencje finansowe oraz przewidziane wtasciwymi przepisami.
Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie ze szczegdlng dbatoscig o zachowanie
wszystkich zasad i norm prawnych w zakresie BHP.

Materiaty nie nadajgce sie do ponownego montazu Wykonawca zobowigzany
bedzie do zutylizowania na swdj koszt i przekazania Zamawiajagcemu dokumentu
potwierdzajgcego utylizacje odebranych materiatéw.

Wykonawca wyznaczy osobe ktora bedzie w statym kontakcie z Zamawiajgcym
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zatrudnianie podwykonawcow do realizacji
tego zadania.
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4. Numery CPV

45332000-3 — Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne;
45410000-4 — Tynkowanie;

45442100-8 — Roboty malarskie;

5000000-0 — Ustugi naprawcze i konserwacyjne;

5. Termin realizacji zamoéwienia:
- Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastgpi w terminie do 3 dni
roboczych od daty podpisania Umowy lub Zaméwienia.
- Termin realizacji; max. do korica 2024 roku.
- Zakonczenie realizacji w momencie podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
robot.

6. Kryteria wyboru oferty:

100% \ Cena ofertowa

7. Kary porzadkowe:
Zamawiajgcy moze natozy¢ kary porzadkowe za

a) naruszenia przepisdéw BHP; 50 zt za kazde stwierdzone naruszenie,
b) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy; 500 zt;
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