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Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu na: 
„USUNIĘCIE NIESZCZELNOŚCI NA INSTALACJACH W PIWNICY BUD. A i B ODDZIAŁU ZUS W 

SOSNOWCU” 
 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:  
wykonanie robót w celu usunięcia nieszczelności na instalacjach ( wodnej, kanalizacyjnej i 
c.o.) odpowiednio (zgodnie ze zdjęciami) w pom. wymiennikowni budynku B i w pok. 
601- sanitariat, 602 – magazyn, 609 – magazyn dokumentacji podr., 611 - warsztat , 
znajdujących się w piwnicy bud. A.  
 

wymiennikownia bud. B                 sanitariat bud. A                                  warsztat 611 
inst. kanalizacyjna                            instalacja wodna                                 instalacja co 

                 
 
Magazyn 602 – instalacja wodna 
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magazyn dokumentacji 609 – instalacja wodna 

 
 

2. uszczegółowienie przedmiotu zamówienia, pod kątem robót budowlanych: 
 
Zakres prac obejmuje:  
 
 Zabezpieczenia miejsca wykonywania robót i oznaczenie zgodnie z przepisami 

BHP, 
 Rozkucie ścian i stropów w miejscach w których nie ma dostępu do 

nieszczelnej instalacji, 
 Demontaż nieszczelnych fragmentów instalacji,  
 Wykonanie nowych odcinków instalacji, 
 Wykonanie próby szczelności, 
 Założenie nowych izolacji termicznych, 
 Odtworzenie rozkutych ścian i stropów, 
 Malowanie naprawionych fragmentów ścian i stropów, 
 Utylizacja gruzu i izolacji, 
 Uprzątnięcie miejsca wykonywania prac. 

 
 

3. Warunki przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia:  
a) Prace wykonywane będą na terenie obiektu  użyteczności publicznej w godz. 17:00-

22:00 w poniedziałki i 16:00-22:00 w pozostałe robocze dni tygodnia. Teren 
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wykonywania robót ma zostać oznaczony zgodnie z przepisami i normami BHP w 
porozumieniu z Zamawiającym.   

b) Zamawiający wymaga fizycznej, ciągłej obecności pracownika pełniącego funkcję 
nadzorczą nad pracownikami na terenie budowy podczas prowadzenia robót. 

c) Odbiór będzie dokonywany w terminie przewidzianym w umowie lub zamówieniu 
lecz nie później niż do 31.12.2024 r, przez upoważnionych pracowników O/ZUS w 
Sosnowcu. 

d) Wykonawca będzie obowiązany przedłożyć do odbioru końcowego Przedmiotu 
umowy: 
 na 2 dni przed planowanym odbiorem końcowym pisemne zgłoszenie 

gotowości do odbioru,  
 atesty / certyfikaty na wbudowane - użyte materiały; 
 podpisaną gwarancję.  
 oświadczenie o utylizacji odpadów 
 

e) Rozliczenie robót przewidziano jako ryczałtowe.  
f) Wszelkie decyzje dotyczące ewentualnych zmian i odstępstw od określonego 

zakresu rzeczowego robót, wymagań i zaleceń należą wyłącznie do 
kompetencji Zamawiającego.  

g) W przypadku stwierdzenia wykonywania robót dodatkowych, bez uprzedniej 
zgody Zamawiającego, Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane  
z postępowaniem zmierzającym do doprowadzenia do stanu zgodnego  
z prawem. 

h) Zamawiający wymaga wizyty na obiekcie celem zapoznania się z zakresem 
robót, przed złożeniem oferty. 

i) Cena oferty złożonej przez Wykonawcę, winna wszystkie składniki potrzebne do 
wykonania zadania, również te nieujęte w niniejszym OPZ a niezbędne do 
realizacji, które dało się przewidzieć na etapie składania oferty. 

j) Wszystkie materiały zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich 
zabudowaniem. 

k) Gwarancja na roboty: 36 miesięcy.  
l) Wykonawca ustanowi na terenie budowy koordynatora ds. BHP, który będzie w 

stałym kontakcie z przedstawicielami Zamawiającego w szczególności ze służbą 
BHP. W przypadku naruszenia dyscypliny pracy, przepisów BHP,  lub 
spowodowania zagrożenia dla osób przebywających w budynku i jego otoczeniu 
podczas prowadzenia robót Zamawiający ma prawo przerwać dalsze prace  
i wyciągnąć konsekwencje finansowe oraz przewidziane właściwymi przepisami. 

m) Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze szczególną dbałością o zachowanie 
wszystkich zasad i norm prawnych w zakresie BHP.  

n) Materiały nie nadające się do ponownego montażu Wykonawca zobowiązany 
będzie do zutylizowania na swój koszt i przekazania Zamawiającemu dokumentu 
potwierdzającego utylizację odebranych materiałów. 

o) Wykonawca wyznaczy osobę która będzie w stałym kontakcie z Zamawiającym 
p) Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie podwykonawców do realizacji 

tego zadania. 
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4. Numery CPV 
 
45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne; 
45410000-4 – Tynkowanie; 
45442100-8 – Roboty malarskie; 
5000000-0 – Usługi naprawcze i konserwacyjne; 
 

 
5. Termin realizacji zamówienia: 

- Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi w terminie do 3 dni 
roboczych od daty podpisania Umowy lub Zamówienia. 
- Termin realizacji; max. do końca 2024 roku. 

 - Zakończenie realizacji w momencie podpisania bezusterkowego protokołu odbioru  
                robót. 
 

6. Kryteria wyboru oferty: 
 
100% Cena ofertowa 

 
 

7. Kary porządkowe: 
 

Zamawiający może nałożyć kary porządkowe za 
 

a) naruszenia przepisów BHP; 50 zł za każde stwierdzone naruszenie,  
b) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy; 500 zł; 
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