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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Roboty budowlane - wymagania ogéine
CPV: 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 — Roboty izolacyjne

I. DANE OGOLNE

1. Nazwa zadania / zamoéwienia

Nazwa zadania:  ,lzolacja fundamentéw budynku nr 17 Polska Nowa
Wies”

Obiekt: - Budynek w kompleksie wojskowym w Polskiej Nowej Wsi

Adres zadania: Kompleks Wojskowy Opole ul. Niemodliriska 88

Inwestor: 4 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Gliwicach

Adres Inwestora:  44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47 / Sekcja Obslugi
Infrastruktury Opole

2. Przedmiot specyfikacji techniczne]j i zakres robét objetych ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej jest wykonanie i odbiér robét
zwigzanych z realizacjg w/w zadania. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych ponizej.
Zakres robét budowlanych :

- Wykonanie wykopu odstaniajgcego fundamenty wokét budynku.

" - Ocieplenie Scian fundamentowych styropianem wodoodpornym.

- Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych masami bitumicznymi.
- Zabezpieczenie $cian fundamentowych folig kubetkowa.

- Wykonanie drenazu wokét budynku.

- UtoZenie plyt chodnikowych wokét budynku.

- Towarzyszace roboty budowlane.

Przedmiar nalezy traktowaé pogladowo, nie zwalnia on Wykonawcy do
wykonania wiasnego przedmiaru oraz kosztorysu na jego podstawie po odbyciu
wizji lokalnej.

3. Informacje o terenie budowy
Roboty budowlane objete niniejszg specyfikacjg wykonane zostang w trakcie realizacji
zadania: ,, 1zolacja fundamentéw budynku nr 17 Polska Nowa Wies”.

3.1. Organizacja robét budowlanych
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie na wykonanie robét. Przed przystapieniem do robét Wykonawca
jest obowigzany, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia
rob6t budowlanych, do przestrzegania zasad i przepisw BHP na terenie calego
obiektu. O fakcie przystgpienia do robét Wykonawca powiadomi wyznaczonego
inspektora nadzoru z SOl Opole w sposéb uzgedniony z nadzorem. Koszt



zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

3.2. Ochrona intereséw os6b trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz
powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej. Istniejgce instalacje sanitarne
i elektryczne powinny byé szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest
obowigzany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru
oraz wiasciciela instalacji i urzgdzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie
trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach
i urzgdzeniach naziemnych i padziemnych wykazanych na planie zagospodarowania
terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

3.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowaé sie do
przepiséw i normatywéw z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegéinie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska
i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnosci przy wykonywaniu robét
budowlanych.

3.4. Warunki bezpieczenistwa pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci ma zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajgcych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe
i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze
zapewni wyposazenie W urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie
umowy.

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji.

4. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
Ponizej wykazano nazwy i kody robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia:
45453000-7 —~ Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 — Roboty izolacyjne




5. Okreslenia podstawowe
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczna. '
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wylaczng odpowiedzialno$é, ze wyréb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.
Instrukcja techniczna obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzeri technicznych i maszyn, okreélajaca rodzaje i kolejno$é Iub
wspoizalezno$¢ czynnosci obsfugi, przegladow i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.
Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspéinego, jakie majg spelniaé roboty budowlane.
Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci.
Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez
»,odbiorem koricowym", polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe oséb
o odpowiednich kwaliflkacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
bgdgcq inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakoriczenia robét budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw
przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej, a takze uregulowaniu platnosci wzgledem
podwykonawcow.
Przedmiar roboét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. W trakcie postepowania
przetargowego Wykonawca ma mozliwos¢ zgloszenia watpliwosci Zamawiajgcemu
co do tresci przedmiaru. W przypadku ich braku lub wyjasnienia watpliwosci uznaje sig
iz Wykonawca nie wnosi zastrzezen do dokumentéw opisujgcych przedmiot
zamowienia .
Roboty podstawowe - zakres prac do wykonania przez Wykonawce zgodnie
z projektami pozwoleniem na budowe .
Wspélny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwieri publicznych. Skiada sie ze sfownika
gtéwnego oraz stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z éwezesnych
Panstw Czlonkowskich UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie
Prawo zamowient publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r. (szczeglowe
omoéwienie slownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 3).




Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw
o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integraing calosé uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest to osoba prawna Iub fizyczna okreslona
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzagdzajgcym, wyznaczona przez
Zzamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania
umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym pelnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

[l. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1. Wymagania ogéine dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg byé stosowane wyigcznie wyroby
budowlane o  wlasciwosciach  uzytkowych  umozliwigjgcych  prawidiowo

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. [ ustawy Prawo budowlane -
dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub jednostkowego stosowania

w budownictwie, a takze ze powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi
w szczegolowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca rob6t powinien
przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdlowe informacje o Zrédle
produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzerh przewidywanych do realizacji
robdt - wlasciwie oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczeristwa,
certyfikat zgodno$ci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania
rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania,
a takze oéwiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych
w obiekcie budowlanym. Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie
materialéw pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru
inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajgce na korzystanie z tego
Zrédia oraz okreslajgce parametry techniczne tego materiatu.

2, Wymagania ogdlne zwigzane =z przechowywaniem, transportem,
warunkami dostaw, skfadowaniem i kontrolg jakosci materialéw
i wyrobdéw
Wykonawca zapewni wiasciwe skiadowanie i zabezpieczanie materialéw na placu
budowy. Tymczasowe miejsca skiadowania powinny byé okreslone w projekcie
zagospodarowania placu budowy lub wuzgodnione 2z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Ustalone miejsce tymczasowego skiadowania materiatu nie powinno
blokowaé przejécia ani przejazdu na ciggach pieszych i jezdnych kompleksu.
Sktadowane materiaty, elementy i urzgdzenia powinny byé dostepne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych
materialéw, elementéw budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora
nadzoru.




3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawea, uzgodni
z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji
0 przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych
do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére
nie vzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwiocznie
usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspekior nadzoru
inwestorskiego, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym (inwestorem) moze pozwoli¢
Wykonawcy na wykorzystanie materialéw lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w specyfikacjach technicznych. Konieczna
jest w tym przypadku zmiana cen tych materialéw lub elementéw. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko i ponosi pelng odpowiedzialno$é techniczng i kosztowa.

5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Wykonawca nie moze samodzielnie dokonywaé zmian w ustaleniach specyfikacii
technicznych. Jezeli specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie
materialéw i elementéw budowlanych oraz urzgdzeri w wykonywanych robotach,
Inspektor nadzoru po uprzednim sprawdzeniu wymagan dotyczgcych materiatow,
zatwierdza bgdz odrzuca wykorzystanie danego materialu. Wybrany i zaakceptowany
materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze wplywaé na zmiang lub sposdb
montazu innych elementéw.

lIl. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é robét. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wymaganiami
okreslonymi w szczegbélowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajow
robét. Powinien posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie go do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzetu powinno byé zgodne
z ogdlnymi warunkami stosowania sprzetu. W przypadku braku odpowiednich ustalen
w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybér
sprzgtu. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.




IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw. Srodki transportu
powinny odpowiadaé wymaganiom okreSlonym w szczegSlowej specyfikaci
technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych Ilub urzadzen
wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedy spelniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wszystkie materialy podczas transportu nalezy zabezpieczyé przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych.

1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkéw transportu poziomego, jakie nie
spowodujg uszkodzenn przewozonych materiatow i elementéw, (szczegélnie
- wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Wykorzystywane $rodki fransportu powinny
zapewni¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegélowych
specyfikacjach technicznych.

2, Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania é$rodkéw transportu pionowego
ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki
te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét

e wykonawca do prowadzenia robét wyznaczy osobe (kierownika budowy/robét)
posiadajgcego uprawnienia budowlane, z aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

e inwestor wyznaczy inspektora nadzoru inwestorskiego do sprawdzania jakosci
wykonywanych robét i wbudowywanych wyrobéw budowlanych, sprawdzania i
odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz potwierdzania faktycznie
wykonanych rob6t. Szczegélnym obowigzkiem inspektora nadzoru jest
zapobieganie i niedopuszczenie do stosowania wyrobéw wadliwych,

e inwestor przy przekazaniu placu budowy wskaze miejsca poboru mediéw (prad,
wodg) do celéw remontowych (technologicznych). Obowigzkiem wykonawcy jest
ich opomiarowanie i przeprowadzenie badafh ochronnych dla instalacji
elektrycznych na placu budowy. Wykonawca z pobranych mediéw komunalnych
zostanie rozliczony po zakoriczeniu zadania a nalezno$é¢ wplaci do kasy WOG w
Gliwicach (woda), natomiast energia elektryczna RZI Wroctaw. Sublicznik energii
elektrycznej i wodomierza Wykonawca zalozy na swoj koszt,

» wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsiugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zapewniajgce bezpieczeristwo os6b | pojazdéw. Koszty




zorganizowania zabezpieczenia terenu budowy nie podiegajg zaplacie i wliczone
s3 do kosztéw ogélnych robot budowlanych,

e wykonawca ma znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska przyrodniczego,

e wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne jak rurociggi, kable itp. Zapewni tez wiasciwe ich oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji oraz urzgdzen w czasie
trwania prac,

e W harmonogramie robét wykonawca umiesci rezerwe czasowg na wszelkiego
rodzaju przelozenie lub naprawe nie wykazanych przez Inwestora instalacii
i urzgdzen podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego,

e wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, uzgodnionym kosztorysem
i poleceniami inspektora nadzoru,

e wykonawca realizuje prace zgodnie z zasadami bezpieczeristwa pracy i ppoz. pod
nadzorem os6b uprawnionych do Kierowania robotami. Z uwagi na nieprzerwanie
prowadzonych prac w kompleksie na czas przedmiotowej naprawy, rejon pracy
nalezy zabezpieczy¢ przed wejSciem osdb postronnych,

o wykonawca wykona tymczasowe ogrodzenie placu budowy, ustawi przeno$ne
wezty sanitarne i oznakuje tablicami ostrzegawczymi miejsca prowadzonych robét,

e brygada Wykonawcy powinna byé przed rozpoczeciem pracy przeszkolona w
zakresie prowadzonych prac ti. BHP, P.POZ oraz porzadku wojskowego.
Wykonawca realizuje zadanie na terenie zamknietym chronionym przez warte
cywilna,

e Wykonawca, w okresie prowadzenia robét na terenie Jednostki Wojskowej, nie
spowoduje zagrozenia pozarowego oraz nie pogorszy stanu wewnetrznych drég
i terendw Zielonych wokét budynku,

e prowadzenie robét odbywac sie bedzie w godzinach 7%° — 15% od poniedziatku do
piatku z wytgczeniem dni Swigtecznych. Prowadzenie prac w innych godzinach
nalezy koniecznie ustali¢ z inwestorem,

»  wykonywanie robét budowlanych na otwartym powietrzu w warunkach temperatury
ponizej +5°C,

e C wymaga sporzadzenia projekiu organizacji robot na okres obnizonych
temperatur. Opracowanie powinno zawieraé przygotowania organizacyjne budowy,
ustalenia harmonogramu i technologii rob6t oraz prowadzenie robot
w zmieniajgcych sie zimowych warunkach pogodowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, specyfikacjg
techniczng, dokumentami prawno-budowlanymi oraz sztukg budowlang. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysoko$ci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami ustalonymi z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Nastepstwa biedu popelnionego przez Wykonawce w wytyczeniu
obiektu i wyznaczeniu rob6t bedq poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt,
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
robét przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokfadnos¢. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego dotyczace




akceptacji wyboru materialéw, elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru
sprzegtu i innych ustalert odnoszacych sie do wykonywanych robét bedg oparte na
wymaganiach okreslonych w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji
inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badari materiatow
i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, wyniki
badari naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wplyw na rozwazany problem.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spelniane
nie pézniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t odebranych protokolem koricowym odbioru
robot. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob aby wszystkie elementy
robét zwigzane z wykonaniem prac podczas realizacji budowy byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli Wykonawca w jakim$
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia prac.

2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i peinego uporzadkowania
terenu wokét budowy. Uprzatnigeie terenu budowy stanowi wymoég okreslony
przepisami administracyjnymi o porzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynnosciach. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwo$¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte z'wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badari pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z normami; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar
wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob przez niego zaakceptowany.

2, Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

- ksigzke obmiardw robat,

- certyfikaty na znak bezpieczerstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne, protokoly koniecznosci dotyczace robét dodatkowych i kosztorysy
na te roboty. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,




przechowywania jej we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostepniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktyczne postepu
kazdego z element6w robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb
ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarach Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- protokét przekazania tereny,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,

- protokoly z narad i ustalen,

-  protokét pomiaru i dopuszczenia do uzytku rozdzielni budowlanej,

- korespondencje na budowie.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. Ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r.
przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegtlowy opis oraz wskazanie wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem
| zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Spis dzialéw
przedmiaru robét powinien przedstawiaé podziat wszystkich robét budowlanych
w danym obiekcie wedlug Wspdlnego Stownika Zaméwien. Dalszy podziat przedmiaru
robot nalezy opracowac wediug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy nakfadéw rzeczowych.
Tabele przedmiaru robét powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajgce
robotom podstawowym. Ogélne zasady obmiaru rob6t dotyczg umoéw
z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robét bedzie okreslaé
faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokumentacjy projektowa
I specyfikacjg techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego
o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapié na co
najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki
obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbgdna do udokumentowania wykonanych robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robét rozbirkowych oraz zwigzanych
z remontami, modernizacjg lub przebudows obiektéw budowlanych. Jakikolwiek biad
lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji
technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Korekta ewentualnych biedéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.
Dlugosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdiuz
linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegsfowe specyfikacje techniczne nie
wymagajg dla kreslonych robét inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?], powierzchnie
w [m?, a sprzet i urzadzenia w [mg]. Przy podawaniu dlugosci, objetosci i powierzchni

10




stosuje sig¢ doktadnos¢ do dwéch znakéw po przecinku. llosci ktére majg byé
obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach.

2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa. Wszystkie
urzgdzenia i sprzgt pomiarowy bedg przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caly okres trwania robét. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane
w czasie obmiaru robét, wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego lub
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

3. Czas przeprowadzenia obmiaréw
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupeinione odpowiednimi szkicami
dotgczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej.

VIIl. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastgpujgce rodzaje odbioréw: odbiér rob6t zanikajacych lub ulegajgeych
zakryciu, odbior koricowy, odbiér po okresie rekojmi, odbiér ostateczny
(pogwarancyjny).

2. Odbiér robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru
robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu
robot. Gotowosé danej czesci robét do odbioru zglasza Wykonawca Inwestorowi, przy
jednoczesnym  powiadomieniu  inspektora nadzoru inwestorskiego. Wyzej
wymienionego odbioru dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego i sporzadza notatki
z danej sytuacji.

3. Odbiér koncowy
Odbior koricowy przeprowadza sig¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robét budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podaé
gidwne czynnosci, ktére ma przedsiewzigé Wykonawca. Odbioru koricowego dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego -w obecnosci inspektora nadzoru
i Wykonawcy - sporzadzajac Protokdt odbioru robdt budowlanych oraz zgloszonych
wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce. W czasie odbioru koricowego Komisja
zapoznaje sig z realizacjg ustaleni przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
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i ulegajacych zakryciu. W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania

wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupelniajgcych. Komisja moze

przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego. W przypadku

stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdinych

asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej specyfikacji technicznej

(z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne

i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$é wykonanych

robét w stosunku do wymagari przyjetych w umowie lub kontrakcie. Do odbioru

korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

~ Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- ksiegi obmiarow,

- atesty jakosciowe wbudowanych materialéw,

- oSwiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu platnosci przez Wykonawce

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

4. Odbidr po okresie rekojmi
Nalezy poda¢, ze pod koniec zakoriczenia gwarancji | okresu rekojmi Zamawiajacy lub
wiasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi”. Odbiér taki wymaga
przygotowania nastepujgcych dokumentéw:
a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru koricowego obiektu,
c) dokumentow potwierdzajgcych usuniecie wad zgloszonych w trakcie odbioru
koricowego obiektu (jezeli wady byty zgloszone pisemnie),
d) dokumentéw dotyczgcych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usuniecia tych wad, _
e) innych dokument6w niezbednych do przeprowadzenia czynnoéci odbioru.

5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbiér ostateczny — pogwarancyjny, polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji
urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej przygotowanie  dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in.:
- protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu,
- o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jeZeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
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- aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczeristwa
,B" dla materialéw i urzgdzen,

7. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé

nastepujgce dokumenty:

- protokoly odbioréw czegsciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa, zgodnie ze szczegSlowymi specyfikacjami
technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

IX WYMAGANIA DOTYCZACE PRACOWNIKOW

Osoby biorgce udziat w realizacji zaméwienia muszg posiadaé obywatelstwo polskie.
W zwigzku z realizacjg zadania Wykonawca bedzie zobligowany do przestania do
Zamawiajgcego z wyprzedzeniem, wniosku o wydanie przepustek na wejscie i wjazd
pracownikow realizujgcych umowe. W zaleznosci od rodzaju przepustek wniosek moze
uwzgledniaé nastepujgce dane:

- imienny wykaz osdb bioracych udziat w wykonaniu ustugi wraz z numerami dowodow
osobistych, numerem PESEL, wskazaniem stanowiska oraz adresem zamieszkania;
- marke, typ oraz nr rejestracyjny pojazdéw niezbednych do wykonania ustugi;
-~ cel wejscia z numerem umowy.

Pracownicy wykonawcy majg prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania
prac zwigzanych z realizacjg zaméwienia, dostep do innych pomieszczen obiektu, do
ktérych jest on konieczny w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy kazdorazowo
musi by¢ uzgodniony z zamawiajgcym (osobg odpowiedzialng za nadzér nad realizacja
zamowienia ze strony zamawiajgcego). Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania
przez osoby realizujgce zaméwienie oraz podwykonawcéw, ktérym zleci prace zasad
uzywania urzgdzen do przetwarzania obrazu i dzwieku zgodnie z Decyzjg 77/MON
Ministra Obrony Narodowej z dnia 09 czerwca 2020 r. Uzytkowanie na terenie
kompleksu wojskowego urzadzeri do przetwarzania obrazu i d2wieku oraz telefonéw
komérkowych wymaga zgody zamawiajgcego (osoby odpowiedzialnej za nadzoér nad
realizacjq zamoéwienia ze strony zamawiajgcego)”.

IX. ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym zgodnie
z art. 647 i 648 k.c. Zasady platnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez
Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robét . Cena za roboty tymczasowe np.
odwodnienia wykopdw, zabezpieczenie wykopéw i innych , a takze prace
towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i inne bedzie wliczona w cene
robét podstawowych. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie
.Swiadectw platnoséci wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. PrzejSciowe Swiadectwa platnosci sg wystawiane przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie
~Wykazu robot wykonanych czesciowo”. Zasady rozliczania i pfatnosci za wykonane
roboty beda okreslone w umowie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CPV: 45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne
45320000-6 — Roboty izolacyjne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot pod nazwa: ,lzolacja fundamentéw budynku nr 17 Polska
Nowa Wies".

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

- Wykonanie wykopu odstaniajgcego fundamenty wokét budynku.

- Ocieplenie $cian fundamentowych styropianem wodoodpornym.

- Wykonanie izolacji pionowej Scian fundamentowych masami bitumicznymi.
- Zabezpieczenie Scian fundamentowych folig kubetkowa.

- Wykonanie drenazu wokét budynku,

- Utozenie plyt chodnikowych wokét budynku.

- Towarzyszace roboty budowlane.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnosé
z SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot
podano w ST ,Wymagania ogéine”.

2. Materialy

Odpady zlomowe pochodzace z rozbiorki nalezy zdaé do magazynu SOl Opole.
Wykonawca ustali, we wlasnym zakresie, miejsce skiadowania gruzu oraz
materialéw rozbiérkowych wymagajgcych utylizacji zgodnie z przepisami prawa.
Koszt transportu gruzu i materiatéw rozbiérkowych na miejsca skladowania oraz
koszt ich utylizacji obcigza Wykonawce. Wybrane skiadowiska musza posiadaé
obligatoryjnie stosowne koncesje i zezwolenia do prowadzenia takiej dziatalnosci.
Wywoéz gruzu i materiatéw niebezpiecznych Wykonawca zrealizuje zgodnie z ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799 i innymi
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.
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2.1 Pochodzenie materiatéw

Mogg by¢ stosowane wyroby producentéw k?ajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze, lub certyfikaty
zgodnosci wydane przez producenta. Preferowaé nalezy surowce i produkty krajowe.

2.1.1 styropian
Styropian wodoodporny grubosci 15 cm.

2.1.2 folia kubetkowa
Folia kubetkowa szerokosci 100 cm.

2.1.3 rury drenarskie
Rury drenarskie PVC z otworami $rednicy 100 mm w otulinie.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i przydatnos¢ do roboét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania bedq zlokalizowane w obrebie przebudowanego
budynku, badZz wewnatrz budynku (w uzgodnieniu z Zamawiajgcym) lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Wymagania w zakresie wiasciwos$ci materiatéw

Materialy zastosowane do wykonania przedmiotowych robét posiadaé muszg
odpowiednie Aprobaty Techniczne, karty gwarancyjne producenta, Certyfikat na znak
bezpieczeristwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z Polska Normag lub
z aprobatg techniczng. oraz karty gwarancyjne producenta.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, dopuszczonego do
wykonywania danego typu robot budowlanych.

4. Transport

Materialy winny byé przewozone transportem samochodowym. Zabezpieczenia
transportowanego materialu powinny byé¢ dobrane w taki sposéb, aby nie prowadzily
one do uszkodzenia.lub zniszczenia transportowanego materialu, oraz nie stanowily
zagrozenia dla zycia lub zdrowia.

5. Wykonanie robét

Roboty budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang przy zachowaniu
szczegolnej ostroznosci w zakresie BHP i PPOZ. Na placu budowy dopilnowaé
utrzymania porzgdku przez caly okres wykonywania robét. Wykonawca opuszczajgc
miejsce pracy powinien je zabezpieczyé przed dostepem oséb niepowolanych.

Wykonawca powinien dysponowaé odpowiednim sprzetem. Jakikolwiek sprzet,
maszyny Iub narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci robét i przepiséw BIOZ
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zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Odpady nalezy przewozié zabezpieczone tak, aby nie wypadaly
w ftrakcie transportu i nie zanieczyszczaly Srodowiska. Przewozony ladunek
zZabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca ustali, we wlasnym zakresie, miejsce skladowania gruzu oraz materiatéw
rozbiorkowych wymagajgcych utylizacji zgodnie z przepisami prawa. Koszt transportu
gruzu i materiaiéw rozbiérkowych na migjsca sktadowania oraz koszt ich utylizacji
obcigza Wykonawce. Wybrane skladowiska muszg posiadaé obligatoryjnie stosowne
koncesje i zezwolenia do prowadzenia takiej dziatalnosci. Wywoéz gruzu i materialéw
niebezpiecznych Wykonawca zrealizuje zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 200 r.
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 poz. 799 i innymi obowigzujgcymi
przepisami w tym zakresie.

Przed rozpoczgciem prac nalezy zabezpieczyé elewacje budynku przed zabrudzeniem
i uszkodzeniem. Wykonaé¢ wykop odstaniajacy fundamenty. Sciany fundamentowe
nalezy oczysci¢é mechanicznie a nastgpnie zmyé i zagruntowaé. Przymocowad
styropian za pomoca kleju, pokry¢ siatkg z klejem. Powierzchnig cian pokryé lepikiem
i oblozy¢ folig kubetkowg. Goérng krawedZz folii kubetkowej zabezpieczyé listwa
przeznaczong do tego celu. W wykopie nalezy ulozyé rure drenarskg w warstwie
piasku. Zasypanie wykopu wykonywaé warstwami 15 cm, kazdg warstwe nalezy
zagesci¢. Wokot budynku nalezy utozyé pas z piyt betonowych. Po zakoriczeniu prac
uprzgtngé plac budowy.

6. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg wykonywanych robét jest—m, m2 i kg,

llos¢ robdt okreSla si¢ na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. Odbior robot
Roboty naprawcze uznaje sig za wykonane prawidiowo, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w SST i przywofanych norm daly wynik

pozytywny.

9. Podstawa platnosci

Wykonanie catosci robot

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie prac,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

Przedmiar nalezy traktowaé pogladowo, nie zwalnia on Wykonawcy do
wykonania wiasnego przedmiaru oraz kosztorysu na jego podstawie po odbyciu
wizji lokalnej. .
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