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ROZDZIA%!I!-!INFORMACJE!OGÓLNE!

1. Informacje!o!Zamawiaj$cym:!

1.1. Poczta! Polska! S.A.,! ul.! Rodziny! Hiszpa&skich! 8,! 00-940! Warszawa,! w! imieniu! którego!

post"powanie!prowadzi!jednostka!organizacyjna:!Biuro!Zakupów,!zwana!dalej!Zamawiaj$cym,!

godziny! pracy:! od! poniedzia#ku! do! pi$tku,! w! godz.7.00-15.00,! z! wyj$tkiem! dni! ustawowo!

wolnych!od!pracy.!

2. Informacje!o!sposobie!porozumiewania!si&!z!Zamawiaj$cym:!

2.1. Post"powanie! prowadzone! jest! w! j"zyku! polskim,! przy! u'yciu! (rodka! komunikacji!
elektronicznej! -! Platformy! SmartPZP! )zwanej! dalej! �Platform$�*,! dost"pnej! przez! stron"!
internetow$! pod! adresem:! https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska.!Wykonawca! powinien!

zapozna'! si"! z! Instrukcj$! U(ytkownika! Wykonawcy! )zwanej! w! Instrukcji! dla! Wykonawcy!

�Instrukcj$�*,!która!jest!dost"pna!na!Platformie!w!zak#adce!�E-learning�.!

2.2. Komunikacja! mi"dzy! Zamawiaj$cym! a! Wykonawcami,! w! szczególno%ci! sk#adanie! ofert,!

o%wiadcze&!i!wniosków!oraz!przekazywanie!ewentualnych!zawiadomie&,!wezwa&!i!informacji!

odbywa!si"!przy!u(yciu!Platformy.!

2.3. Komunikacja!do!up#ywu!terminu!sk#adania!ofert!odbywa!si"!poprzez!modu#y!�Dokumentacja!

post"powania�,!�Pytania!do!post"powania�,!natomiast!po!up#ywie!tego!terminu!komunikacja!!

z!Wykonawcami,!którzy!z#o(yli!oferty!odbywa'!si"!b"dzie!poprzez!modu#!�Oferty�!�!zak#adka!

�Korespondencja�.!

2.4. Zamawiaj$cy! wymaga,! aby! dokumenty! zawieraj$ce! informacje! stanowi$ce! tajemnic"!

przedsi"biorstwa! zosta#y! podczas! do#$czania! za#$cznika! odpowiednio! oznaczone! zgodnie!!

z! Instrukcj$.! Brak! jednoznacznego! wskazania,! które! informacje! stanowi$! tajemnic"!

przedsi"biorstwa!oznacza'!b"dzie,!(e!wszelkie!informacje!zawarte!w!dokumencie!nie!zawieraj$!

informacji!stanowi$cych!tajemnic"!przedsi"biorstwa.!!

!

3. Opis!przedmiotu!zamówienia:!

3.1 .! Przedmiotem! zamówienia! jest!wykonanie! roboty! remontowo!�! budowlane!w!budynku!PP!w!

Krakowie,!przy!ul.!Prokocimska!6,!30-945!Kraków.!!

3.1. Szczegó#owy!opis!przedmiotu!zamówienia!znajduje!si"!w:!!

-!przedmiarze!robót!budowlanych!)za#.!2!do!SWZ/za#.!1a!do!projektu!umowy*,!!

-!przedmiarze!robót!elektrycznych!)za#.!3!do!SWZ/!za#.!1b-h!do!projektu!umowy*,!!

-!specyfikacji!technicznej!wykonania!i!odbioru!robót!budowlanych!-!STWiORB!)za#.!4!do!SWZ/za#.!

1i!do!projektu!umowy*.!

3.2. Szczegó#owe!warunki!dotycz$ce! realizacji! przedmiotu! zamówienia,! zawiera!projekt!umowy,!

stanowi$cy!za#$cznik!nr!7!do!SWZ.!

3.3. Zamawiaj$cy!nie!dopuszcza!mo(liwo%ci!sk#adania!ofert!cz"%ciowych.!!

3.4. Zamawiaj$cy! nie! dopuszcza! mo(liwo%ci! sk#adania! ofert! wariantowych! oraz! ofert!

równowa(nych.!

3.5. Kod!okre%lony!we!Wspólnym!S#owniku!Zamówie&!CPV:!!

45453000-7!-!Roboty!remontowe!i!renowacyjne!

3.6. Zamawiaj$cy!organizuje!wizj"!lokaln$!obiektu!w!dniu!10.07.2025!r.!od!godz.!10:00.!
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Zg#oszenia!w!sprawie!wizji!prosimy!sk#ada+!na!adres:!monika.warda1@poczta-polska.pl!do!
09.07.2025!do!godz.!14:00.!Zamawiaj$cy!nie!ponosi!odpowiedzialno%ci!za!nieprawid#owo%ci!w!

przygotowaniu! oferty! oraz! wyliczeniu! ceny! ofertowej,! zwi$zane! z! nieodbyciem! przez!

Wykonawc"!wizji!lokalnej.!Pracownicy!PP!S.A.!uczestnicz$cy!w!wizji!lokalnej!nie!s$!uprawnieni!

do! udzielania! odpowiedzi! na! pytania! ze! strony! Wykonawcy,! dlatego! te(! wszelkie! pro%by,!

wnioski,! pytania,! o%wiadczenia! nale(y! kierowa'! do! Zamawiaj$cego! zgodnie! z! zasadami!

okre%lonymi!w!rozdz.!II!ust.!6.1!SWZ.!

3.7! Termin! realizacji! zamówienia:! 14! tygodni! od! daty! protokolarnego! przekazania! frontu! robót.!

Protokolarne!przekazanie!frontu!robót!nast$pi!do!7!dni!od!dnia!podpisania!Umowy.  !

ROZDZIA%! II! -! INFORMACJE! DOTYCZ/CE! WARUNKÓW! UDZIA%U,! SPOSOBU! PRZYGOTOWANIA!
OFERTY!I!ZAWARCIA!UMOWY!

4. Warunki!udzia#u!w!post&powaniu:!

Zamawiaj$cy!uzna!spe#nienie!warunków!udzia#u!w!post"powaniu!je%li!Wykonawca!wyka(e,!(e:!!

4.1. Posiada!wiedz"!i!do%wiadczenie!tj.!w!okresie!ostatnich!5!lat!przed!up#ywem!terminu!sk#adania!

ofert,!a!je(eli!okres!prowadzenia!dzia#alno%ci!jest!krótszy!�!to!w!tym!okresie,!nale(ycie!wykona#!

co! najmniej! 1! robot"! ogólnobudowlan$! zawieraj$c$! w! swoim! zakresie! roboty:! malarskie,!

posadzkowe! i! elektryczne! o! warto%ci! co! najmniej! 700!000! z#! brutto! lub! 2! roboty! o! sumie!

warto%ci!i!zakresie!wskazanym!powy(ej.!

W!przypadku!Wykonawców!wspólnie!ubiegaj$cych!si"!o!udzielenie!zamówienia,!co!najmniej!

jeden!z!nich!musi!spe#nia'!warunek!w!ca#o%ci.!

4.2. Dysponuje! kadr$! posiadaj$c$! stosowne! uprawnienia! do! pe#nienia! samodzielnych! funkcji!

technicznych!w!budownictwie!tj.!!

· osob$! posiadaj$c$! uprawnienia! w! specjalno%ci! konstrukcyjno-budowlanej,! która! posiada!

aktualne!za%wiadczenie!o!przynale(no%ci!do!Okr"gowej!Izby!In(ynierów!Budownictwa,!

· !osob$! posiadaj$c$! uprawnienia! w! specjalno%ci! elektrycznej,! która! posiada! aktualne!

za%wiadczenie!o!przynale(no%ci!do!Okr"gowej!Izby!In(ynierów!Budownictwa,!

· osob$! posiadaj$c$! uprawnienia! GR! 1! na! stanowisku! eksploatacji! �E�! w! zakresie! obs#ugi,!

konserwacji,! remontów,! monta(u,! kontrolno-pomiarowym! dla! urz$dze&,! instalacji! i! sieci!!

o!napi"ciu!do!1!kV,!

· osob$! posiadaj$c$! uprawnienia! GR! 1! na! stanowisku! dozoru! �D�! w! zakresie! obs#ugi,!

konserwacji,! remontów,! monta(u,! kontrolno-pomiarowym! dla! urz$dze&,! instalacji! i! sieci!!

o!napi"ciu!do!1!kV!

4.3. Nie! podlega! wykluczeniu! na! podstawie! art.! 7! ust.! 1! ustawy! z! dnia! 13! kwietnia! 2022! r.!!
o!szczególnych!rozwi$zaniach!w!zakresie!przeciwdzia#ania!wspieraniu!agresji!na!Ukrain"!oraz!

s#u($cych!ochronie!bezpiecze&stwa!narodowego.!

!!

5. Opis!sposobu!przygotowania!i!z#o'enia!oferty:!!

5.1. Oferta!jak!równie(!dokumenty!wymienione!w!ust.!5.3!SWZ!musz$!by'!z#o(one!na!Platformie!!
w!postaci!elektronicznej.!Za!posta'!elektroniczn$!uznaje!si"!dokumenty!podpisane!za!pomoc$!

kwalifikowanego!podpisu!elektronicznego,! lub!podpisu!zaufanego!poprzez!profil!zaufany!na!

ePUAP! lub! podpisu! osobistego! lub! poprzez! za#$czenie! skanu! dokumentów! podpisanych!

w! postaci! pisemnej! )umo(liwiaj$cej! identyfikacj"! osoby! podpisuj$cej*! przez! osob"/osoby!

uprawnion$)e*!do!reprezentowania!Wykonawcy.!

UWAGA:!opatrzenie!dokumentu!kwalifikowan$!piecz"ci$!elektroniczn$,!w!którym!nie!mo(na!

zidentyfikowa'!osoby!podpisuj$cej,!!nie!jest!uznawane!za!jego!podpisanie!zgodnie!z!zasadami!

okre%lonymi!w!zdaniu!drugim!powy(ej.!
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5.2. Opatrzenie! dokumentu! podpisem!w!postaci! okre%lonej!w! ust! 5.1! SWZ!musi! by'! dokonane!

przed!za#$czeniem!dokumentu!na!Platformie!)poza!Platform$*.!

5.3. Wykonawca! zobowi$zany! jest! do!wype#nienia! na! Platformie!w!module! �Oferty�! -! zak#adka!

�Szczegó#y! oferty�,! wszystkich! pól! w! cz"%ci! �Kryteria�! oraz! dodania! dokumentów!

elektronicznych!)za#$czników*:!

1* wype#nionego! Formularza! ofertowego,! sporz$dzonego! z! wykorzystaniem! wzoru!

stanowi$cego!Za#$cznik!nr!1!do!SWZ,!

2* kosztorysu!ofertowego!sporz$dzonego!na!podstawie!przedmiaru!robót!)za#.!2!do!SWZ/za#.!
1a! do! projektu! umowy*,! przedmiaru! robót! elektrycznych! )za#.! 3! do! SWZ/! za#.! 1b-h! do!

projektu! umowy*.! Kosztorys! ofertowy! nale(y! sporz$dzi'! metod$! uproszczon$! z!

do#$czonymi!zestawieniami!robocizny,!materia#ów!i!sprz"tu!albo!metod$!szczegó#ow$.!W!

przypadku! kalkulacji! szczegó#owej! zestawienia! materia#ów,! robocizny! i! sprz"tu! nie! s$!

wymagane,!

3* dokumentu!Pe#nomocnictwa!)je(eli!dotyczy*,!który!musi!by'!z#o(ony!i!podpisany!w!postaci!

)formie*,!o!której!mowa!w!ust.!5.1!SWZ;!

4* aktualnego! odpisu! z! w#a%ciwego! rejestru! przedsi"biorców,! który! mo(e! by'! z#o(ony!!

w!postaci!wydruku!elektronicznego;!

5* dokumentów!potwierdzaj$cych!spe#nianie!warunków!udzia#u!wymienionych!w!ust.!4!SWZ,!

tj.:!!

a) wype#nionego! Wykazu! robót! budowlanych,! sporz$dzonego! z! wykorzystaniem! wzoru!

stanowi$cego!Za#$cznik!nr!5!do!SWZ,!na!potwierdzenie!spe#niania!warunku!okre%lonego!

w!ust.!4.1!SWZ.!!

Wraz! z! Wykazem! robót! budowlanych! Wykonawca! z#o(y! dowody! potwierdzaj$ce!!

wykonanie! robót! budowlanych! zgodnie! z! zasadami! sztuki! budowlanej! i! prawid#owo!

uko&czonych,!a!w!przypadku,!gdy!Wykonawca!z!przyczyn!od!siebie!niezale(nych!nie!jest!

w! stanie! przedstawi'! dowodów! potwierdzaj$cych! nale(yte! wykonanie! ! robót!

budowlanych!zgodnie!z!zasadami!sztuki!budowlanej!i!prawid#owo!uko&czonych!-!sk#ada!

o%wiadczenie!o!nale(ytym!zrealizowaniu!!robót!budowlanych!zgodnie!z!zasadami!sztuki!
budowlanej!i!prawid#owo!uko&czonych!wraz!z!danymi!teleadresowymi!podmiotów!dla!

których! roboty! budowlane!zosta#y! zrealizowane,! u! których!Zamawiaj$cy! b"dzie!móg#!

potwierdzi'!nale(yte!wykonanie!robót!budowlanych.!!!

Uwaga:! Je'eli! Wykonawca! sk#ada! o(wiadczenie,! o! którym! mowa! powy'ej,! wraz!!
z! tym! o(wiadczeniem! powinien! z#o'y+! równie'! dokument8dokumenty,! w! których!
wyka'e! )udowodni*,! i'! do#o'y#! nale'ytej! staranno(ci! w! celu! pozyskania! dowodów!
potwierdzaj$cych!nale'yte!wykonanie!wskazanych!robót!budowlanych.!!

b) wype#nionego! Wykazu! osób! skierowanych! do! wykonywania! robót! budowlanych,!

sporz$dzonego! z! wykorzystaniem! wzoru! stanowi$cego!Za#$cznik! nr! 6! do!SWZ,!na!

potwierdzenie!spe#niania!warunku!okre%lonego!w!ust.!4.2!SWZ.!

c) o%wiadczenia! dotycz$cego! braku! podstaw! wykluczenia! z! post"powania! o! udzielenie!

zamówienia! odr"bnego,! sporz$dzonego! z! wykorzystaniem! wzoru! stanowi$cego!

za#$cznik!nr!9!do!SWZ,!na!potwierdzenie!spe#niania!warunku!okre%lonego!w!ust.4.3!SWZ.!

6* !uzasadnienia! dotycz$cego! zastrze(enia! informacji,! oznaczonych! przez!Wykonawc"! jako!!

stanowi$ce!tajemnic"!przedsi"biorstwa!(je!li"dotyczy)!
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Uwaga:!Dokumenty!elektroniczne!)za#$czniki*,!o!których!mowa!w!ust.!5.3!pkt!1!)Formularz!
ofertowy*!i!ust.5.3!pkt!2!)kosztorys!ofertowy*!stanowi$!tre(+!oferty.!W!przypadku!niez#o'enia!
dokumentów!lub!z#o'enia!niepodpisanych!dokumentów!Zamawiaj$cy!uzna,!'e!Wykonawca!
nie!z#o'y#!oferty.!!

5.4. Zamawiaj$cy!dopuszcza!z#o(enie!dokumentów,!o!których!mowa:!

-!w!ust.!5.3!pkt!5*!lit.!a*!SWZ!-!w!zakresie!dokumentów!potwierdzaj$cych!nale(yt$!realizacj"!

robót!budowlanych!)z!wy#$czeniem!Wykazu!wykonanych!robót!budowlanych,!o%wiadczenia!

o! nale(ytym! zrealizowaniu! robót! budowlanych! oraz! dokumentu! w! którym! Wykonawca!
wykazuje! )udowadnia*,! i(! do#o(y#! nale(ytej! staranno%ci! w! celu! pozyskania! dowodów!

potwierdzaj$cych! nale(yte! wykonanie! wskazanych! robót! budowlanych*! w! postaci! kopii!

potwierdzonej! za! zgodno%'! z! orygina#em! przez! Wykonawc"! tj.! poprzez! za#$czenie! skanu!

dokumentów!podpisanych!w!sposób!okre%lony!w!ust.!5.1!SWZ.!

Wykonawca!nie!jest!zobowi$zany!do!z#o(enia!dokumentów,!o!których!mowa!w!ust.!5.3!pkt!4*,!

je(eli!Zamawiaj$cy!mo(e!je!uzyska'!za!pomoc$!bezp#atnych!i!ogólnodost"pnych!baz!danych,!o!

ile!Wykonawca!wskaza#!dane!identyfikacyjne!umo(liwiaj$ce!dost"p!do!tych!dokumentów.!

5.5. Szczegó#y!oferty!uzupe#niane!na!Platformie!nie!mog$!by'!opatrzone!podpisem!przez!wi"cej!ni(!

jednego! u(ytkownika! Wykonawcy,! przy! czym! dokumenty! elektroniczne! )za#$czniki*,!!

o! których! mowa! w! ust.! 5.3! SWZ! mog$! by'! opatrzone! podpisami! wi"cej! ni(! jednej! osoby!

uprawnionej!do!reprezentowania!Wykonawcy.!!

5.6. Za!osob")y*!uprawnion$)e*!do!reprezentowania!Wykonawcy!uznaje!si":!

1) osob")y*!wskazan$)e*!w!dokumentach!rejestrowych!lub!stanowi$cych!podstaw"!wpisu!do!

stosownego!rejestru;!

2) osob")y*,! której)ym*! osoba)y*,! o!których! mowa! w! pkt! 1*! udzieli#a)y*! pe#nomocnictwa,!

którego! zakres! obejmuje! z#o(enie! oferty! -! w! takim! przypadku! pe#nomocnictwo! nale(y!

do#$czy'!do!oferty;!!

3) osob")y*! reprezentuj$c$)e*! Wykonawców! wspólnie! ubiegaj$cych! si"! o! udzielenie!

zamówienia,!którym!Wykonawcy!wspólnie!ubiegaj$cy!si"!o!udzielenie!zamówienia!udzielili!

pe#nomocnictwa!do!reprezentowania! ich!w!post"powaniu!o!udzielenie!zamówienia!albo!
reprezentowania! w! post"powaniu! i! zawarcia! umowy! w!sprawie! zamówienia! �! w! takim!

przypadku! pe#nomocnictwo!nale(y! do#$czy'! do! oferty.!W!przypadku,! gdy! ofert"! sk#ada'!

b"dzie! kilku! przedsi"biorców! prowadz$cych! dzia#alno%'! w!formie! spó#ki! cywilnej,!

Wykonawcy!zobowi$zani!s$!do#$czy'!do!oferty!umow"!spó#ki!cywilnej,! z!której!wynikaj$!

zasady!reprezentacji!wspólników!dzia#aj$cych!w!ramach!spó#ki!cywilnej.!!

5.7. Oferta!musi!by'!sporz$dzona!czytelnie!w! j"zyku!polskim.!Dokumenty!sporz$dzone!w! j"zyku!

obcym! musz$! by'! sk#adane! przez! Wykonawców! wraz! z! ich! t#umaczeniem! na! j"zyk! polski!!

i!podpisane!przez!Wykonawc".!W!przypadku!rozbie(no%ci!w!t#umaczeniu!za!wi$($c$!uznaje!si"!

wersj"!polskoj"zyczn$.!!

5.8. Wykonawcy! zobowi$zani! s$! do! z#o(enia! oferty,! zgodnie! z! wymaganiami! okre%lonymi!!

w!niniejszej!SWZ!oraz!za#$cznikach!do!niej.!Tre%'!z#o(onej!oferty!musi!odpowiada'!tre%ci!SWZ.!

5.9. Ka(dy!Wykonawca!mo(e!z#o(y'!tylko!jedn$!ofert".!

5.10. Wszelkie! poprawki! lub! zmiany! w! tre%ci! oferty!musz$! by'! dokonane! w! sposób! niebudz$cy!

w$tpliwo%ci,! poprzez! przekre%lenie! tre%ci! podlegaj$cej! poprawie! w! sposób! umo(liwiaj$cy!

odczytanie!poprawianej!tre%ci.!

5.11. Wykonawcy! ponosz$! wszelkie! koszty! zwi$zane! z! przygotowaniem! i! z#o(eniem! oferty! oraz!

z#o(eniem!o%wiadcze&!i!dokumentów,!wchodz$cych!w!sk#ad!oferty.!
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5.12. Sposób!wyliczenia!ceny:!

1* cena!oferty!musi!by'!wyliczona!na!podstawie!wymaga&!okre%lonych!w!niniejszej!SWZ;!!

2* cena! oferty! musi! obejmowa'! wszystkie! koszty! i! nak#ady! niezb"dne! do! zrealizowania!

przedmiotu! zamówienia! zgodnie! z! wymaganiami! opisanymi! w! SWZ,! w! szczególno%ci!

zgodnie!z!opisem!przedmiotu!zamówienia!oraz!Projektem!Umowy;!

3* Wykonawca!podaje!wszystkie! ceny! )w!tym!ceny! jednostkowe*! z!dok#adno%ci$!do!dwóch!

miejsc!po!przecinku!)zasada!zaokr$glenia!�!poni(ej!5!nale(y!ko&cówk"!pomin$',!powy(ej!!

i!równe!5!nale(y!zaokr$gli'!w!gór"*;!

4* cena!oferty!winna!by'!wyra(ona!w!z#otych!polskich!)PLN*!-!ustalenie!prawid#owej!stawki!

podatku!VAT!nale(y!do!obowi$zku!Wykonawcy.!!!

5* w! przypadku! z#o(enia! oferty,! której! wybór! prowadzi#by! do! powstania! u! Zamawiaj$cego!

obowi$zku!podatkowego!zgodnie!z!ustaw$!z!dnia!11!marca!2004!r.!o!podatku!od!towarów!!

i!us#ug!,!dla!celów!zastosowania!kryterium!ceny,!Zamawiaj$cy!doliczy!do!przedstawionej!w!

niej!ceny!kwot"!podatku!od!towarów!i!us#ug,!któr$!mia#by!obowi$zek!rozliczy'.!!!!

6* w!przypadku!Wykonawcy,!który!korzysta!ze!zwolnienia!z!opodatkowania!VAT!na!mocy!art.!

113!ust.!1!i!9!ustawy!o!podatku!od!towarów!i!us#ug,!i!w!trakcie!realizacji!umowy!utraci!prawo!

do!zwolnienia!podmiotowego!wynikaj$cego!z!wy(ej!wymienionego!przepisu,!zobowi$zany!

jest! do! uwzgl"dnienia! w! warto%ci! netto! /! stawce/-kach! jednostkowej! /! -ych! netto! /!

wskazanej/-nych!w!zawartej!umowie,!kwoty!podatku!VAT!nale(nego.!Tym!samym!warto%'!

brutto! /! stawka/-ki! brutto! ! nie! mo(e/-g$! ulec! zmianie! w! zwi$zku! ze! zmian$! statusu!

Wykonawcy!z!nieb"d$cego!podatnikiem!VAT!lub!b"d$cego!podatnikiem!VAT!zwolnionym!

na!podatnika!VAT!czynnego.!W!przypadku!utraty!przez!Wykonawc"!prawa!do!zwolnienia!

podmiotowego!z!podatku!VAT!wynikaj$cego!z!wy(ej!wymienionego!przepisu!podatek!VAT!

nale(y! wyliczy'! metod$! �w! stu�.! Z! chwil$! nabycia! statusu! podatnika! VAT! czynnego!

Wykonawca! zobowi$zany! jest! do! wyliczenia! nowej! warto%ci! netto! /! stawki/-ek! netto!!

wed#ug! której/-ych! b"dzie! si"! rozlicza#! z! Zamawiaj$cym! i! powiadomienia! o! powy(szej!

zmianie!Zamawiaj$cego!w!formie!pisemnej.!

5.13. Wykonawca! ma! prawo! przed! up#ywem! terminu! sk#adania! ofert! wycofa'! ofert".! W! celu!

wycofania! oferty! nale(y! na! stronie! post"powania! nacisn$'! �Oferty�,! a! nast"pnie! �Wycofaj!

ofert"�,!a!po!wy%wietleniu!pytania! �Czy!na!pewno!chcesz!wycofa'!ofert"�!nacisn$'! �Tak�! -!

potwierdzeniem!wycofania!oferty!jest!wy%wietlenie!informacji!�Wycofano!ofert"�.!

5.14. Wykonawca!ma!prawo!przed!up#ywem!terminu!sk#adania!ofert!zmieni'!ofert".!W!celu!zmiany!

oferty!nale(y!wycofa'!z#o(on$!ofert"!w!sposób!okre%lony!w!ust.!5.13!SWZ,!a!nast"pnie!z#o(y'!

now$!ofert".!

5.15. Zamawiaj$cy! ($da! od! Wykonawcy! uzupe#nienia! dokumentów! okre%lonych! w! SWZ,!!

z! wy#$czeniem! dokumentów! stanowi$cych! tre%'! oferty! W! przypadku! braku! uzupe#nienia!

dokumentów! przez! Wykonawc"! w! okre%lonym! w! wezwaniu! terminie,! oferta! podlega!

odrzuceniu!na!podstawie!ust.14.1!pkt!3*!SWZ.!

5.16. W!przypadku!gdy!z#o(one!przez!Wykonawc"!dokumenty,!w!tym!dokumenty!stanowi$ce!tre%'!

oferty,!budz$!w$tpliwo%ci!Zamawiaj$cego!lub!zawieraj$!nieistotne!b#"dy,!Zamawiaj$cy!($da!od!
Wykonawcy! wyja%nie&! co! do! tre%ci! z#o(onych! dokumentów! lub! wyja%nie&! dotycz$cych!

nieistotnych! b#"dów.! W!przypadku! braku! wyja%nie&! ze! strony! Wykonawcy,! w! okre%lonym!

w!wezwaniu!terminie,!oferta!podlega!odrzuceniu!na!podstawie!ust.!14.1!pkt!3*!SWZ.!
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5.17. W!przypadku,!gdy!cena!ca#kowita!oferty!budzi!w$tpliwo%ci!Zamawiaj$cego!co!do!mo(liwo%ci!

wykonania!przedmiotu!zamówienia!zgodnie!z!wymaganiami!lub!jest!ni(sza!o!co!najmniej!50+!

od!%redniej!arytmetycznej!cen!wszystkich!z#o(onych!ofert,!Zamawiaj$cy!($da!od!Wykonawcy!

udzielenia! wyja%nie&! i! ewentualnie! z#o(enia! dowodów,! dotycz$cych! wyliczenia! ceny!!

w!wyznaczonym! terminie.!W! przypadku! gdy! dokonana! ocena! z#o(onych! przez!Wykonawc"!

wyja%nie&!lub!z#o(onych!dowodów!potwierdzi,!(e!oferta!zawiera!ra($co!nisk$!cen"!!lub!koszt!

w!stosunku!do!przedmiotu!zamówienia,!oferta!podlega!odrzuceniu!na!podstawie!ust.!14.1!pkt!

5*!SWZ.!

!

6. Wyja(nienia!dotycz$ce!przedmiotu!zamówienia!i!zasad!prowadzenia!post&powania:!

6.1. Wykonawcy!maj$! prawo! do! zadawania! pyta&! dotycz$cych! tre%ci! SWZ,! z! zastrze(eniem,! (e!

pytania! musz$! by'! z#o(one! zgodnie! z! postanowieniami! zawartymi! w! pkt! 4! Instrukcji! dla!

Wykonawcy!)Za#$cznik!nr!8!do!SWZ*.!Termin!na!zadawanie!pyta&!up#ywa!w!po#owie!terminu!

wyznaczonego!do!sk#adania!ofert.!!

6.2. Zamawiaj$cy!mo(e!zdecydowa',!czy!udzieli!odpowiedzi!na!pytania,!które!wp#yn"#y!po!terminie!

wskazanym!powy(ej.!

6.3 Zamawiaj$cy!udzieli!odpowiedzi! na!pytania! z#o(one!w! terminie!wskazanym!w!ust.!6.1! SWZ!

najpó<niej!2!dni!przed!up#ywem!terminu!sk#adania!ofert.!Odpowiedzi!Zamawiaj$cy!zamieszcza!

na!Platformie.!

6.4! !Wykonawca!mo(e! zg#osi',! przed!z#o(eniem!oferty,! zastrze(enia!do!wymaga&!dyskryminuj$cych!

jednego!lub!grup"!Wykonawców.!

!

7. Wadium:!!!

7.1. Zamawiaj$cy!($da!wniesienia!wadium!w!wysoko%ci!30!000,00!z#.!

7.2. Wykonawca! wnosi! wadium! przed! up#ywem! terminu! sk#adania! ofert.! Wadium! mo(e! by'!

wnoszone!w!pieni$dzu!na!numer! rachunku:!;5!1320!0019!0099!071;!2000!0025,! )w! tytule!
przelewu! powinno! by'! wpisane:! �Wadium! �! )nazwa! post"powania! Roboty! remontowe! w!

budynku! przy! ul.! Prokocimska!6,! 30-945! Kraków,! numer! postepowania!BZ.26.340.2025*,!w!
gwarancjach! bankowych! lub! gwarancjach! ubezpieczeniowych.! W! przypadku! wniesienia!

wadium! w! formie! gwarancji! wykonawca! przekazuje! Zamawiaj$cemu! orygina#! gwarancji! w!

postaci!elektronicznej.!!

7.3. W! przypadku! wniesienia! wadium! w! formie! gwarancji,! gwarancja! musi! obejmowa'!

jednoznaczne! i!bezwarunkowe! zobowi$zanie! gwaranta! do! zap#aty! wadium! na! rzecz!

Zamawiaj$cego!w! terminie! obowi$zywania! gwarancji,! na! pierwsze! ($danie! Zamawiaj$cego,!

w!którym!powo#a#!si"!on!na!fakt!wyst$pienia!przes#anek,!o!których!mowa!w!ust.!7.7!SWZ,!bez!

konieczno%ci! wykazywania! jakichkolwiek! podstaw! odpowiedzialno%ci! Wykonawcy.!

Zamawiaj$cy! nie! dopuszcza! wprowadzenia! do! gwarancji! jakichkolwiek! postanowie&,! które!

utrudniaj$! lub! uniemo(liwiaj$! skorzystanie! przez! Zamawiaj$cego! z! wniesionego! wadium!!
i! dokonanie! wyp#aty! ($danej! sumy! w! okresie! obowi$zywania! gwarancji,! w!szczególno%ci!

Zamawiaj$cy!uzna!wadium!za!niewniesione,!je(eli:!

1* gwarancja! b"dzie! uzale(nia'! wyp#at"! wadium! od! wykazania! materialnych! przes#anek!

odpowiedzialno%ci!Wykonawcy,!lub!

2* gwarancja!b"dzie!uzale(nia'!wyp#at"!wadium!od!spe#nienia!formalnych!warunków!zap#aty!

innych!ni(!zmierzaj$ce!do!ustalenia!formalnego!umocowania!osób!dzia#aj$cych!w!imieniu!

Zamawiaj$cego!do!wyst$pienia!w!imieniu!Zamawiaj$cego!z!($daniem!wyp#aty!wadium.!
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Uwaga:!

Zamawiaj$cy!zaleca!aby!w!dokumencie!gwarancji!by#!wskazany!adres!e-mailowy!Gwaranta,!na!

który!b"dzie!mo(na!przekaza'!o%wiadczenie!o!zwolnieniu!wadium.!

7.4. Skuteczne!wniesienie!wadium!!w!pieni$dzu!nast"puje!z!chwil$!uznania!%rodków!pieni"(nych!

na!rachunku!Zamawiaj$cego!przed!up#ywem!terminu!sk#adania!ofert!)tj.!przed!up#ywem!dnia!!

i!godziny!wyznaczonej!jako!termin!sk#adania!ofert*.!Wadium!wniesione!w!pieni$dzu!zwraca!si"!

wraz! z! odsetkami! wynikaj$cymi! z! umowy! rachunku! bankowego,! na! którym! by#o!

przechowywane,! pomniejszone! o! koszty! prowadzenia! rachunku! oraz! prowizji! bankowej! za!
przelew!pieni"dzy!na!rachunek!bankowy!wskazany!przez!Wykonawc".!Wymaga!si"!podania!

przez!Wykonawc"! w! jego! ofercie! numeru! rachunku! bankowego,! na! który! nale(y! dokona'!

zwrotu! wadium.! Zamawiaj$cy! zwróci! wadium! wniesione! w! innej! formie! ni(! w! pieni$dzu!

poprzez!z#o(enie!Wykonawcy!i!Gwarantowi!o%wiadczenia!o!zwolnieniu!wadium.!

7.5. Na! wniosek!Wykonawcy,! którego! oferta! zosta#a! wybrana,! wadium! wniesione! w! pieni$dzu!

mo(e!by'!zaliczone!na!poczet!zabezpieczenia!nale(ytego!wykonania!umowy.!

7.6. Zwrot!wadium!jest!dokonywany!niezw#ocznie:!

7.6.1. Wykonawcy,! którego! oferta! zosta#a! wybrana! jako! najkorzystniejsza! �! po! udzieleniu!

zamówienia,! chyba! (e!wadium! zostanie! zaliczone! na! poczet! zabezpieczenia! nale(ytego!

wykonania!umowy;!

7.6.2. pozosta#ym!Wykonawcom!-!po!udzieleniu!zamówienia!wybranemu!Wykonawcy;!

7.6.3. wszystkim! Wykonawcom! -! po! uniewa(nieniu! post"powania! o! zamówienie! lub!

zamkni"ciu!post"powania;!

7.6.4. Wykonawcy,!którego!oferta!zosta#a!odrzucona,!z!wy#$czeniem!przypadków,!o!których!

mowa!w!ust.!7.7!pkt!3*!i!4*!SWZ;!

7.6.5. Wykonawcy,!który!wycofa#!ofert"!przed!terminem!sk#adania!ofert;!

7.6.6. Wykonawcy!-!po!up#ywie!terminu!zwi$zania!ofert$.!

7.7. Zamawiaj$cy!zatrzymuje!wadium,!je(eli:!

7.7.1. Wykonawca,! którego! oferta! zosta#a! wybrana,! odmówi#! podpisania! umowy! na!

warunkach!okre%lonych!w!ofercie;!

7.7.2. Wykonawca,!którego!oferta! zosta#a!wybrana,!odmówi#!podpisania!umowy!z!przyczyn!

le($cych!po!jego!stronie;!

7.7.3. zawarcie!umowy!sta#o!si"!niemo(liwe!z!przyczyn!le($cych!po!stronie!Wykonawcy;!

7.7.4. wykonawca! na! wezwanie! Zamawiaj$cego! nie! uzupe#ni#! dokumentów! wskazanych!!

w!SWZ,!co!spowodowa#o!brak!mo(liwo%ci!wybrania!oferty!z#o(onej!przez!Wykonawc"!jako!

najkorzystniejszej.!

7.7.5. Wykonawca,!którego!oferta!zosta#a!wybrana,!nie!wniós#!wymaganego!zabezpieczenia!

nale(ytego!wykonania!umowy;!

!

;. Zmiany!w!dokumentacji!post&powania:!

8.1. Zamawiaj$cy! przed! up#ywem! terminu! sk#adania! ofert! ma! prawo!modyfikowa'! zapisy! SWZ!!

w!ramach!odpowiedzi!udzielonych!Wykonawcom!lub!z!w#asnej!inicjatywy.!!

8.2. Zamawiaj$cy!zamieszcza!na!Platformie!wprowadzone!zmiany.!
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8.3. W!trakcie!post"powania!Zamawiaj$cy!mo(e!doprecyzowa'!lub!zmienia'!dowolne!wymagania!

dotycz$ce!przedmiotu!zamówienia!oraz!warunki!realizacji!zamówienia.!

!

9. Miejsce!i!termin!sk#adania!i!otwarcia!ofert:!

9.1. Ofert"!nale(y!z#o(y'!przy!u(yciu!Platformy!do!dnia!16.07.2025!r.!do!godziny!11.00.!

9.2. Otwarcie!ofert!nast$pi!na!Platformie.!

9.3. Otwarcia!ofert!dokonuje!si"!bez!udzia#u!Wykonawców.!

!

10. Termin!zwi$zania!ofert$:!

10.1. Termin!zwi$zania!ofert$!wynosi!90!dni,!tj.!do!13.10.2025!r.!

10.2. Bieg!terminu!zwi$zania!ofert$!rozpoczyna!si"!wraz!z!up#ywem!terminu!sk#adania!ofert.!!

Zamawiaj$cy! zastrzega! sobie! prawo! wyst$pienia! do!Wykonawców! o! przed#u(enie! terminu!

zwi$zania!ofert$!o!okre%lony!termin.!

!

11. Negocjacje!warunków!zamówienia:!

Zamawiaj$cy!nie!przewiduje!przeprowadzenia!negocjacji!z!Wykonawcami.!

!

12. Aukcja!elektroniczna:!

12.1. Zamawiaj$cy! przewiduje! wybór! oferty! najkorzystniejszej! z! zastosowaniem! aukcji!

elektronicznej.!

12.2. Aukcja!przeprowadzona!zostanie!z!wykorzystaniem!Platformy.!

12.3. Do! udzia#u! w! aukcji! Zamawiaj$cy! zaprosi! wszystkich! Wykonawców,! którzy! z#o(yli! oferty!

niepodlegaj$ce!odrzuceniu.!!

12.4. W!toku!aukcji!elektronicznej!Wykonawcy!za!pomoc$!formularza!umieszczonego!na!Platformie,!

sk#adaj$!kolejne!korzystniejsze!post$pienia!w!kwotach!brutto.!!

12.5. Od!momentu! otwarcia! aukcji! do! momentu! jej! zamkni"cia! ka(dy!Wykonawca!mo(e! z#o(y'!

dowoln$!liczb"!post$pie&.!

12.6. Komputer!U(ytkownika!powinien!spe#nia'!wymagania!okre%lone!w!Instrukcji!dla!Wykonawcy!

stanowi$cej!Za#$cznik!nr!7!do!SWZ.!

12.7. Post$pienia!sk#adane!w!toku!aukcji!elektronicznej!s$!równowa(ne!ze!z#o(eniem!ofert,!które!

b"d$!podlega#y!automatycznej!ocenie!i!klasyfikacji!zgodnie!ze!wzorem!okre%lonym!w!ust.!13.2!

SWZ.!Aukcji!elektronicznej!podlega!kryterium!�Cena�.!

12.8. Oferta!Wykonawcy!z#o(ona!za!po%rednictwem!Platformy!przestaje!wi$za'!w!zakresie,!w!jakim!

z#o(y!on!korzystniejsz$!ofert"!w!toku!aukcji!elektronicznej.!Bieg!terminu!zwi$zania!ofert$!nie!

ulega!przerwaniu!i!jest!liczony!od!dnia!sk#adania!ofert!okre%lonego!w!ust.!9.1!SWZ.!

12.9. Niezw#ocznie! po! zako&czeniu! aukcji! elektronicznej!Wykonawca! który! uczestniczy#! w! aukcji!!

i!którego!oferta!zosta#a!najwy(ej!oceniona!wg!przyj"tych!kryteriów!oceny!ofert,!na!($danie!

Zamawiaj$cego!sk#ada!wycen"!po!aukcji!)tj.!Formularz!wyceny!po!aukcji!i!kosztorys!po!aukcji*!
opatrzon$!podpisem)ami*!osoby!)osób*!uprawnionej)ych*!do!reprezentowania!Wykonawcy,!za!

po%rednictwem!Platformy!w!module!�Oferty�!-!zak#adka!�Korespondencja�.!
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12.10. W!przypadku!nie!z#o(enia!wyceny!po!aukcji!lub!z#o(enia!wyceny!po!aukcji!zawieraj$cej!b#"dy,!

Zamawiaj$cy! wzywa! Wykonawc"! do! uzupe#nienia! dokumentu! w! okre%lonym! w! wezwaniu!

terminie.! Niez#o(enie! przez! wykonawc"! wyceny! po! aukcji! w! terminie! wskazanym! przez!

Zamawiaj$cego!skutkuje!odrzuceniem!oferty!na!podstawie!ust.!14.1!pkt!3*!SWZ.!

12.11. !Zaoferowana!w!!wycenie!po!aukcji!cena!oferty!za!ca#y!przedmiot!zamówienia,!jak!równie(!jej!

sk#adowe,!nie!mog$!by'!wy(sze!od!cen!zaoferowanych!w!aukcji!i!z#o(onej!ofercie.!Dopuszcza!

si"!z#o(enie!przez!Wykonawc"!w!wycenie!po!aukcji!ceny!oferty!ni(szej!ni(!zosta#a!zaoferowana!

w!aukcji.!

12.12. Dopuszcza!si"!ponowne!przeprowadzenie!aukcji,!w!przypadku,!gdy:!

12.12.1. najni(sza! zaoferowana! cena! przewy(sza! kwot",! jak$! Zamawiaj$cy! zamierza!

przeznaczy'!na!sfinansowanie!zamówienia;!

12.12.2. gdy!(aden!z!zaproszonych!wykonawców!nie!przyst$pi#!do!aukcji!

!

13. Kryteria!oceny!ofert:!

13.1. Ocenie!b"d$!podlega#y!oferty!niepodlegaj$ce!odrzuceniu.!

13.2. Za! ofert"! najkorzystniejsz$! w! zakresie! ka(dej! z! cz"%ci! zamówienia! zostanie! uznana! oferta!!

z! najni(sz$! cen$! brutto.! Pozosta#e! oferty! b"d$! oceniane! wg! uzyskanej! liczby! punktów!!

w!kryterium!�cena�.!

Kryterium!
Waga!

[+]!

Liczba!

punktów!
Opis!kryterium! Sposób!oceny!!

cena! 100+! 100!

Za!najkorzystniejsz$!

zostanie!uznana!
oferta!z!najni(sz$!

cen$!brutto.!

Pozosta#e!oferty!b"d$!

oceniane!wg!

uzyskanej!liczby!

punktów.!

Maksymalna!ilo%'!

mo(liwych!do!

uzyskania!punktów!

wynosi:!100.!

!

Cena!oferty!brutto!)waga*!!100+!

Oferty!b&d$!oceniane!wg!nast&puj$cego!wzoru:!!

C=!)Cn!:!Co*!x!100!

gdzie:!

C!-!liczba!punktów!przyznana!ocenianej!ofercie!!

Cn! -! najni(sza! cena! oferty! brutto! w%ród!

wszystkich!podlegaj$cych!ocenie!

Co!-!cena!ocenianej!oferty!brutto!!

13.3. Liczba! punktów! zostanie! obliczona! z! dok#adno%ci$! do! dwóch!miejsc! po! przecinku,! zgodnie!!

z!zasadami!arytmetyki.!

13.4. Zamawiaj$cy!poprawia!w!ofercie:!!

13.4.1. oczywiste!omy#ki!pisarskie;!

13.4.2. oczywiste! omy#ki! rachunkowe,! z! uwzgl"dnieniem! konsekwencji! rachunkowych!

dokonanych!poprawek!

13.4.3. inne! omy#ki! polegaj$ce! na! niezgodno%ci! oferty! z! SWZ! lub! z! innymi! dokumentami!

zamówienia,!niepowoduj$ce!istotnych!zmian!w!tre%ci!oferty!

-!niezw#ocznie!zawiadamiaj$c!o!tym!wykonawc",!którego!oferta!zosta#a!poprawiona.!
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13.5. Zamawiaj$cy! dokona! wyboru! oferty,! która! odpowiada'! b"dzie! wszystkim! wymaganiom!

przedstawionym! w! SWZ! i! zostanie! oceniona! jako! najkorzystniejsza! w!oparciu! o!podane!

kryterium.!

13.6. Je(eli!oferty!otrzyma#y!tak$!sam$!ocen"!w!kryterium!)oferty!z!tak$!sam$!cen$*! i!nie!mo(na!

dokona'!wyboru!oferty!najkorzystniejszej,!Zamawiaj$cy!wzywa!Wykonawców,!którzy!z#o(yli!te!

oferty,! do! z#o(enia! w! terminie! okre%lonym! przez! Zamawiaj$cego! ofert! dodatkowych!

zawieraj$cych!now$!cen".!

13.7. Je(eli!nie!mo(na!dokona'!wyboru!oferty!w!sposób,!o!którym!mowa!w!ust.!13.6!Zamawiaj$cy!
wzywa! Wykonawców,! którzy! z#o(yli! te! oferty,! do! z#o(enia,! w! terminie! okre%lonym! przez!

Zamawiaj$cego,!ofert!dodatkowych!zawieraj$cych!now$!cen".!

!

14. Odrzucenie!oferty:!

14.1. Oferta!Wykonawcy!zostaje!odrzucona,!je(eli:!

1* w! stosunku! do! Wykonawcy! otwarto! likwidacj",! w! zatwierdzonym! przez! s$d! uk#adzie!

w!post"powaniu! restrukturyzacyjnym! jest! przewidziane! zaspokojenie! wierzycieli! przez!

likwidacj"!jego!maj$tku!lub!s$d!zarz$dzi#!likwidacj"!jego!maj$tku!w!trybie!art.!332!ustawy!

!z!dnia!15!maja!2015!r.!Prawo!restrukturyzacyjne;!

2* Wykonawca! nie! wykaza#! spe#nienia! warunków! udzia#u! w! post"powaniu! o! Zamówienie!

Odr"bne;!

3* Wykonawca!na!wezwanie!Zamawiaj$cego!nie!uzupe#ni#!dokumentów!wskazanych!w!SWZ!

lub!nie!uzupe#ni#!wyceny!po!aukcji!lub!nie!udzieli#!wyja%nie&!w!terminie!wskazanym!przez!

Zamawiaj$cego;!

4* jej!tre%'!nie!odpowiada!tre%ci!SWZ!lub!jej!forma!jest!niezgodna!z!form$!okre%lon$!w!SWZ;!

5* dokonana! ocena! udzielonych! przez! Wykonawc"! wyja%nie&,! lub! z#o(onych! dowodów,!

dotycz$cych!wyliczenia! ceny,! potwierdza,! (e! oferta! zawiera! ra($co! nisk$! cen"! lub! koszt!!

w!stosunku!do!przedmiotu!zamówienia.!

14.2. Oferta!mo(e!zosta'!odrzucona,!je(eli!Wykonawca:!

1) pozostaje! w! sporze! s$dowym! z! Zamawiaj$cym! lub! wyrz$dzi#! szkod"! Zamawiaj$cemu!!

i!zosta#!wpisany!na!List"!Niesolidnych!Wykonawców!prowadzonej!przez!Zamawiaj$cego!!

2) prowadzi! dzia#alno%'! konkurencyjn$!w! zakresie! %wiadcze&! us#ug! pocztowych/kurierskich!!

w!stosunku!do!Zamawiaj$cego!

3) jest! powi$zany! kapita#owo! lub! osobowo! z!Wykonawc$! wpisanym! na! List"! Niesolidnych!

Wykonawców!prowadzonej!przez!Zamawiaj$cego,!

4) prowadzi! dzia#alno%'! co! do! której! wyst"puj$! uzasadnione! w$tpliwo%ci! dotycz$ce! jej!!

prowadzenia! zgodnie! z! obowi$zuj$cymi! przepisami! prawa! albo!wyst"puj$cego! konfliktu!

interesów.!

14.3. Zamawiaj$cy!informuje!Wykonawc"!o!odrzuceniu!jego!oferty!podaj$c!uzasadnienie!faktyczne!

odrzucenia!oferty.!

!

15. Zasady!ogólne:!
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15.1. Zamawiaj$cy! zastrzega,! (e! jedynym! sposobem! przyj"cia! oferty! i! powstania! po! stronie!

Zamawiaj$cego!wi$($cego! zobowi$zania! jest! udzielenie! zamówienia.! =adna! informacja,! czy!

deklaracja! ze! strony! Zamawiaj$cego! przekazana! na! etapie! prowadzenia! post"powania! nie!

stanowi!obietnicy!lub!zobowi$zania!do!udzielenia!zamówienia.!"

15.2. Zamawiaj$cy!nie!ujawnia! informacji!stanowi$cych!tajemnic"!przedsi"biorstwa!w!rozumieniu!

przepisów! o! zwalczaniu! nieuczciwej! konkurencji.! Informacji! stanowi$cych! tajemnic"!

przedsi"biorstwa!Wykonawcy! Zamawiaj$cy! nie! ujawnia,! je(eli!Wykonawca,! nie! pó<niej! ni(!!

w! terminie! z#o(enia!oferty! lub! rozpocz"cia!negocjacji! )je%li!dotyczy*,! a!je(eli! informacja! jest!
przekazywana!po!terminie!z#o(enia!oferty! lub!po!rozpocz"ciu!negocjacji! )je%li!dotyczy*!�!nie!

pó<niej!ni(!w!terminie!przekazania! informacji,!zastrzeg#,! (e!nie!mog$!by'!one!udost"pniane!

oraz!wykaza#,!i(!zastrze(one!informacje!stanowi$!tajemnic"!przedsi"biorstwa.!Wykonawca!nie!

mo(e! zastrzec! informacji! o! nazwie! )firmie*! i! adresie! Wykonawcy,! cenie! oferty,! terminie!

realizacji,!okresie!gwarancji!i!warunkach!p#atno%ci!zawartych!w!ofercie.!!

15.3. Zamawiaj$cy! zastrzega! sobie! prawo! do! zamkni"cia! post"powania! o! zamówienie! bez!

podawania!przyczyny.!

15.4. Post"powanie!o!Zamówienie!podlega!uniewa(nieniu!w!ca#o%ci,!je(eli:!

1* nie!wp#yn"#a!(adna!oferta!niepodlegaj$ca!odrzuceniu;!

2* wyst$pi#y! okoliczno%ci,! w! których! udzielenie! Zamówienia! nie! le(y! w! interesie!

Zamawiaj$cego;!

3* nie! ma! mo(liwo%ci! finansowania! Zamówienia,! w! szczególno%ci! oferta! najkorzystniejsza!

przewy(sza! kwot"! przeznaczon$! na! zakup! i! nie! przyznano! dodatkowych! %rodków!

finansowych;!

4* obarczone!jest!niemo(liw$!do!usuni"cia!wad$!uniemo(liwiaj$c$!zawarcie!wa(nej!umowy.!

15.5. Zamawiaj$cy!poinformuje!Wykonawców!o!uniewa(nieniu!post"powania!podaj$c!uzasadnienie!

faktyczne!uniewa(nienia!post"powania.!

!

16 Zawarcie!umowy:!

16.1 Potwierdzeniem!przyj"cia!oferty!Wykonawcy!i!dokonania!zakupu! jest!zawarcie!przez!Strony!

umowy.!

16.2 Umowa!w!sprawie! zamówienia! zostanie! zawarta!z!uwzgl"dnieniem!postanowie&! zawartych!!

w!SWZ,!a!w!szczególno%ci!Projekcie!Umowy,!ofercie!Wykonawcy.!!

16.3 Umowa!mo(e!by'!zawarta!w!formie!pisemnej!albo!w!formie!elektronicznej!wy#$cznie!z!u(yciem!

kwalifikowanego!podpisu!elektronicznego.!

16.4 Przed!podpisaniem!umowy!Wykonawca!z#o(y!u!Zamawiaj$cego:!

1* w! przypadku! podmiotów! wyst"puj$cych! wspólnie! �! umow"! reguluj$c$! ich! wspó#prac"!!

w! formie! orygina#u! lub! kserokopii! po%wiadczonej! za! zgodno%'! z! orygina#em! przez!

pe#nomocnika!do!reprezentowania!w!post"powaniu!lub!notariusza;!

2* pe#nomocnictwo!do!zawarcia!umowy,!chyba!(e!uprawnienie!do!zawarcia!umowy!wynika!!

z!dokumentu!z#o(onego!w!post"powaniu;!

3* nr!PESEL!osoby!prowadz$cej!dzia#alno%'!gospodarcz$!i!adres!zamieszkania!)je%li!dotyczy*!

4* kopi"! dokumentu! potwierdzaj$cego! posiadanie! ubezpieczenia! prowadzonej! dzia#alno%ci!

gospodarczej!od!odpowiedzialno%ci!cywilnej!zgodnie!z!zapisami!§!15!ust.!3!projektu!umowy!

w!wysoko%ci!600!000!z#,!
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5* dokument!potwierdzaj$cy!zabezpieczenie!nale(ytego!wykonania!umowy!w!wysoko%ci!5+!

ceny!ofertowej!brutto!za!realizacj"!zamówienia.!

W! przypadku! niedostarczenia! przez! Wykonawc"! przed! zawarciem! umowy! informacji! lub!

dokumentów!wskazanych!powy(ej!Zamawiaj$cy!uzna,!(e!zawarcie! umowy! sta#o! si"! niemo(liwe! z!

przyczyn!le($cych!po!stronie!Wykonawcy.!!

!

17 Wymagania!dotycz$ce!zabezpieczenia!nale'ytego!wykonania!umowy:!

17.1 Zamawiaj$cy!wymaga!zabezpieczenia!nale(ytego!wykonania!umowy.!!

17.2 Wykonawca,! którego! oferta! zostanie! wybrana,! zobowi$zany! b"dzie! do! wniesienia!

zabezpieczenia!nale(ytego!wykonania!umowy!najpó<niej!w!dniu!jej!zawarcia,!w!wysoko%ci!5!+!

ceny!ca#kowitej!brutto!podanej!w!ofercie.!

17.3 Zabezpieczenie! mo(e! by'! wnoszone! wed#ug! wyboru! Wykonawcy! w! jednej! lub! w! kilku!

nast"puj$cych!formach:!

1) pieni$dzu!-!przelewem!na!rachunek!bankowy:!Poczta!Polska!S.A.!nr!85!1320!0019!0099!0718!

2000! 0025;! wpisuj$c! w! polu! �tytu#em�:! Zabezpieczenie! �! nr! BZ.26.340.2025! i! nazw"!

post"powania!�Roboty!remontowe!w!budynku!przy!ul.!Prokocimska!6,!30-945!Kraków�,!

2) gwarancjach!bankowych;!

3) gwarancjach!ubezpieczeniowych;!

17.4 W!przypadku!wniesienia!zabezpieczenia!w!formie!pieni"(nej!Zamawiaj$cy!przechowuje!je!na!

oprocentowanym!rachunku!bankowym.!

17.5 W! przypadku! wniesienia! zabezpieczenia! w! formie! gwarancji,! gwarancja! musi! obejmowa'!

jednoznaczne! i!bezwarunkowe! zobowi$zanie! gwaranta! do! zap#aty! sumy! zabezpieczenia! na!
rzecz! Zamawiaj$cego! w! terminie! obowi$zywania! gwarancji,! na! pierwsze! ($danie!

Zamawiaj$cego,!w!którym!powo#a#!si"!on!na!fakt!niewykonania!lub!nienale(ytego!wykonania!

zobowi$za&! Wykonawcy,! bez! konieczno%ci! wykazywania! jakichkolwiek! podstaw!

odpowiedzialno%ci! Wykonawcy.! Zamawiaj$cy! nie! dopuszcza! wprowadzenia! do! gwarancji!

jakichkolwiek! postanowie&,! które! utrudniaj$! lub! uniemo(liwiaj$! skorzystanie! przez!

Zamawiaj$cego! z!wniesionego! zabezpieczenia! i!dokonanie!wyp#aty! ($danej! sumy!w!okresie!

obowi$zywania!gwarancji,!w!szczególno%ci!Zamawiaj$cy!uzna!zabezpieczenie!za!niewniesione,!

je(eli:!

1* gwarancja! b"dzie! uzale(nia'! wyp#at"! sumy! zabezpieczenia! od! wykazania! materialnych!

przes#anek!odpowiedzialno%ci!Wykonawcy,!lub!

2* gwarancja! b"dzie! uzale(nia'! wyp#at"! sumy! zabezpieczenia! od! spe#nienia! formalnych!

warunków! zap#aty! innych! ni(! zmierzaj$ce! do! ustalenia! formalnego! umocowania! osób!

dzia#aj$cych! w!imieniu! Zamawiaj$cego! do! wyst$pienia! w! imieniu! Zamawiaj$cego!!

z!($daniem!wyp#aty!kwoty!zabezpieczenia.!

17.6 W!przypadku,!gdy!zabezpieczenie!b"dzie!wnoszone!w!formie!innej!ni(!pieni$dz,!Zamawiaj$cy!

zastrzega!sobie!prawo!do!akceptacji!projektu!gwarancji.!!

17.7 Zamawiaj$cy! dokona! zwrotu! zabezpieczenia! nale(ytego! wykonania! umowy! w! sposób!

okre%lony!w!projekcie!umowy.!

!

1; Inne:!

Do!spraw!nieuregulowanych!maj$!zastosowanie!przepisy!Kodeksu!Cywilnego.!
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19. Klauzula!informacyjna!dotycz$ca!ochrony!danych!osobowych:!

Zgodnie!z!art.!13!ust.!1! i!2!rozporz$dzenia!Parlamentu!Europejskiego!i!Rady!)UE*!2016/679!z!dnia!!

27! kwietnia! 2016! r.! w! sprawie! ochrony! osób! fizycznych! w! zwi$zku! z! przetwarzaniem! danych!

osobowych!i!w!sprawie!swobodnego!przep#ywu!takich!danych!oraz!uchylenia!dyrektywy!95/46/WE!

)ogólne!rozporz$dzenie!o!ochronie!danych*!)Dz.!Urz.!UE!L!119!z!04.05.2016,!str.!1*,!dalej!�RODO�,!

Zamawiaj$cy!informuje,!(e:!

1. administratorem! danych! osobowych! wskazanych! w! korespondencji! kierowanej! do!
Zamawiaj$cego! w! trakcie! post"powania! o! udzielenie! zamówienia! jest! Poczta! Polska! S.A.!!

z!siedzib$!przy!ul.!Rodziny!Hiszpa&skich!8,!00-940!Warszawa,!!

2. w! Poczcie! Polskiej! S.A.! zosta#! wyznaczony! Inspektor! ochrony! danych,! z! którym! mo(na!

kontaktowa'!si"!korespondencyjnie:!ul.!Rodziny!Hiszpa&skich!8,!00-940!Warszawa,!lub!mailowo:!

inspektorodo@poczta-polska.pl,!

3. dane!osobowe!przetwarzane!b"d$!na!podstawie!art.!6!ust.!1!lit.!b*,!lit.!f*!RODO!w!celu!podj"cia!

dzia#a&!koniecznych!do!realizacji!niniejszego!post"powania!)rozumianego!równie(!jako!podj"cie!

dzia#a&! na! ($danie! osoby,! której! dane! dotycz$,! przed! zawarciem! umowy*! oraz! oceny! ryzyka!

zwi$zanego!z!zawarciem!umowy,!

4. w! przypadku! dostarczenia! przez! oferenta! nieaktualnego! wyci$gu! z! CEIDG/KRS,! Zamawiaj$cy!
pozyskuje!aktualne!ww.!dokumenty!z!tych!rejestrów,!tak!wi"c!<ród#em!danych!mog$!by'!rejestry!

ogólnodost"pne! )CEIDG,! KRS*,! natomiast! kategoriami! przetwarzanych! danych! w! tego! typu!

przypadkach,!b"d$!aktualne!dane!zawarte!w!wyci$gu!z!tych!rejestrów,!

5. dane!osobowe!b"d$!przechowywane!przez!okres!niezb"dny!do!realizacji!Umowy!-!w!przypadku!

jej!zawarcia,!a!tak(e!przez!okres!przedawnienia!roszcze&!oraz!okres!wymagany!dla!dokumentów!

finansowo-ksi"gowych! w! celu! wype#nienia! obowi$zków! wynikaj$cych! z! przepisów! prawa!

podatkowego!i!rachunkowego,!a!tak(e!przez!okres!wymagany!dla!dokumentów!archiwalnych,!

6. w!odniesieniu!danych!osobowych!decyzje!nie!b"d$!podejmowane!w!sposób!zautomatyzowany,!

stosownie!do!art.!22!RODO,!

7. osoby,!których!dane!dotycz$!posiadaj$:!

a) na!podstawie!art.!15!RODO!prawo!dost"pu!do!swoich!danych!osobowych;!

b) na!podstawie!art.!16!RODO!prawo!do!sprostowania!swoich!danych!osobowych>;!

c) na! podstawie! art.! 18!RODO!prawo! ($dania!od! administratora! ograniczenia! przetwarzania!

danych!osobowych!z!zastrze(eniem!przypadków,!o!których!mowa!w!art.!18!ust.!2!RODO>>;!

d) prawo! do!wniesienia! skargi! do! Prezesa!Urz"du!Ochrony!Danych!Osobowych,! gdy! uznaj$,!!

(e!przetwarzanie!danych!osobowych!narusza!przepisy!RODO,!

e) na!podstawie!art.!21!RODO!prawo!sprzeciwu!wobec!przetwarzania!danych!osobowych,!chyba!

(e! administrator! wyka(e! istnienie! wa(nych! prawnie! uzasadnionych! podstaw! do!

przetwarzania,!nadrz"dnych!wobec!interesów,!praw!i!wolno%ci!osoby,!której!dane!dotycz$,!

lub!podstaw!do!ustalenia,!dochodzenia!lub!obrony!roszcze&.!!

8. osobom,!których!dane!dotycz$!nie!przys#uguje:!

a* w!zwi$zku!z!art.!17!ust.!3!lit.!b,!!lub!e!RODO!prawo!do!usuni"cia!danych!osobowych;!

b* prawo!do!przenoszenia!danych!osobowych,!o!którym!mowa!w!art.!20!RODO,! !
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9. Dane! osobowe! mog$! by'! przekazane! do! pa&stwa! trzeciego! )Stanów! Zjednoczonych! Ameryki!

Pó#nocnej*!na!podstawie!decyzji!Komisji!Europejskiej!z!10!lipca!2023!r.,!stwierdzaj$cej!odpowiedni!

stopie&! ochrony,! zapewniony! przez! �Ramy! ochrony! danych! UE-USA�! )EU-US!!

Data! Privacy! Framework*,! w! zwi$zku! z! korzystaniem! przez! administratora! z! rozwi$za&!

chmurowych! dostarczanych! przez! firm"! Microsoft.! Wykaz! podmiotów,! które! przyst$pi#y!!

do! programu! �Ram! ochrony! danych! UE-USA�! dost"pny! jest! pod! adresem:! Participant!!

Search!)dataprivacyframework.gov*!

10. Podanie! danych!osobowych! jest! dobrowolne,! jednak! konsekwencj$! niepodania!danych! b"dzie!

brak!mo(liwo%ci!udzia#u!w!post"powaniu.!

!

*Wyja"nienie:" skorzystanie"z"prawa"do"sprostowania"nie"mo#e"skutkowa$"zmian%"wyniku"niniejszego"post&powania"ani"

zmian%"postanowie'"umowy"oraz"nie"mo#e"narusza$"integralno!ci"dokumentacji"post&powania."

**Wyja"nienie:"prawo"do"ograniczenia"przetwarzania"nie"ma"zastosowania"w"odniesieniu"do"przechowywania,""w"celu"

ochrony"praw"innej"osoby"fizycznej"lub"prawnej.""

"

!



Nr!post"powania:!BZ.26.340.2025!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!Za#$cznik!nr!1!do!SWZ!

!

FORMULARZ!OFERTOWY!

!!

Dane!dotycz$ce!Wykonawcy:!

Nazwa/Imi"!i!Nazwisko!!���������������������������������������������!!

Adres!siedziby/miejsce!wykonywania!dzia#alno%ci!!!!!���������������������������....�!

Adres!korespondencyjny!�����������������.........��������������.............................!!

NIP!!!!�����������������........����............���....�����������������������..!!

REGON!!!�����������������......����............���......����������������.���...�.!

Nr!tel.!!!!!�����������������....����............���....................................................................!!

e-mail!!!!�����������������..����............���....................................................................�!

osoba!do!kontaktu:!��������������������������������������������.���..!

!!

W! odpowiedzi! na! og#oszone! post"powanie! o! udzielenie! zamówienia! odr"bnego! prowadzonego! w!

trybie!przetargu!odr"bnego!nieograniczonego!na:!Roboty!remontowe!w!budynku!przy!ul.!Prokocimska!

6,!30-945!Kraków,!

zobowi$zujemy!si"!do!zrealizowania!przedmiotu!zamówienia!za!cen"!ofertow$:!!!

warto"#!brutto!���������..!z$!!

s$ownie!������������������������������������.�!z$,!w!tym:!!

warto"#!netto!���������!z$!!

stawka!podatku!VAT!��!%,!kwota!podatku!VAT!���������������..!z$!!

która!wynika!z!cen!kosztorysu!ofertowego.!

!

Informujemy,!&e:!!

1. cena! oferty! zawiera! wszelkie! koszty,! jakie! poniesie! Zamawiaj$cy! z! tytu#u! realizacji! przedmiotu!

zamówienia,!

2. realizacja! przedmiotu! zamówienia! b"dzie! zgodna! z! wymaganiami! Zamawiaj$cego! okre%lonymi!!

w!projekcie!umowy,!

3. zapoznali%my! si"! z! SWZ! i! nie! wnosimy! uwag! do! SWZ! oraz! otrzymali%my! konieczne! informacje!

potrzebne!do!w#a%ciwego!przygotowania!oferty,!

4. projekt!umowy!zosta#!przez!nas!zaakceptowany!i!zobowi$zujemy!si"!w!przypadku!wyboru!naszej!

oferty! do! dostarczenia! dokumentów! niezb"dnych! do! zawarcia! umowy!oraz! zawarcia! umowy!w!

miejscu!i!terminie!wyznaczonym!przez!Zamawiaj$cego,!

5. w!przypadku!wyboru!naszej!oferty,!zobowi$zujemy!si"!do!dostarczenia!dokumentów!niezb"dnych!

do!zawarcia!umowy!oraz!zawarcia!umowy!w!miejscu!i!terminie!wyznaczonym!przez!Zamawiaj$cego!

na!warunkach!okre%lonych!w!projekcie!umowy,!



6. uwa&amy! si"! za! zwi$zanych! niniejsz$! ofert$! przez! okres! 90! dni,! licz$c! od! dnia! up#ywu! terminu!

sk#adania!ofert,!przy!czym!pierwszym!dniem!terminu!zwi$zania!ofert$!jest!dzie',!w!którym!up#ywa!

termin!sk#adania!ofert,!

7. nie!mog$!by(!udost"pniane!znajduj$ce!si"!w!plikach/na!stronach!������.�����..!informacje!

stanowi$ce! tajemnic"! przedsi"biorstwa! w! rozumieniu! przepisów! o! zwalczaniu! nieuczciwej!

konkurencji!art.!11!ust.!2!ustawy!z!dnia!16!kwietnia!1993!r.!o!zwalczaniu!nieuczciwej!konkurencji.!

Uzasadnienie,! w! którym! wykazano,! i&! zastrze&one! informacje! stanowi'! tajemnic(!

przedsi(biorstwa!za$'czamy!do!oferty,!

8. !jeste%my!*!/!nie!jeste%my!*!czynnym!podatnikiem!podatku!od!towarów!i!us#ug!)VAT+,!

9. przy!realizacji!przedmiotu!zamówienia!b"dziemy!*!/!nie!b"dziemy!*!korzystali!z!podwykonawców:!

(nazwa! podwykonawcy)! ����������������.! **/*! Cz"%(! zamówienia,! która! zostanie!

powierzona!podwykonawcy:!��...������.���������!**,!która!stanowi!��.!;!**/*!ca#o%ci!

zakresu! zamówienia.! Za! prace! wykonane! przez! podwykonawców! ponosimy! pe#n$!

odpowiedzialno%(.!***!

!

Zobowi'zujemy!si(!do:!!

1. powstrzymania!si"!od!czynów!nieuczciwej!konkurencji,!!

2. przestrzegania!tajemnicy!przedsi"biorstwa!Zamawiaj$cego,!na!zasadach!okre%lonych!w!ustawie!z!

dnia!16!kwietnia!1993!r.!o!zwalczaniu!nieuczciwej!konkurencji.!!!

!

O"wiadczamy,!&e:!

wype#ni#em!obowi$zki!informacyjne!przewidziane!w!art.!13!lub!art.!14!RODO1!wobec!osób!fizycznych,!

od!których!dane!osobowe!bezpo%rednio!lub!po%rednio!pozyska#em!w!celu!ubiegania!si"!o!udzielenie!

zamówienia!publicznego!w!niniejszym!post"powaniu.2.!

!

*!niepotrzebne!skre%li(!

**!wype#ni(,!je%li!dotyczy!

***! w! przypadku,! gdy! Wykonawca! nie! dokona! skre%lenia,! Zamawiaj$cy! uzna,! &e! przy! realizacji!

zamówienia!Wykonawca!nie!b"dzie!korzysta#!z!podwykonawców!

!

!

Formularz!ofertowy!musi!by#!podpisany!przez!osob(/osoby!uprawnion')ne+!do! reprezentowania!

Wykonawcy!

!

 
1  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
2 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 
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PROKOCIMSKA  6 KRAKÓW

Przedmiar robót

ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE

Obiekt lub rodzaj robót: KRAKÓW UL. PROKOCIMSKA 6

Inwestor: POCZTA POLSKA S.A.REGION INFRASTRUKTURY   POŁUDNIE II    30-945 KRAKÓW UL. PROKOCIMSKA 6
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PROKOCIMSKA  6 KRAKÓW

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE
1 Rozdział CENTRUM OBSŁUGI GOTÓWKOWEJ
1.1 Element Element
1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
korytarze 58,10 58,100000

RAZEM: 58,100000 m2 58,10
2 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika z płytek m 32,60
3 NNRNKB 

202/1130/1 (1)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia do 
8˙m2

Wyliczenie ilości robót:
korytarze 58,10 58,100000
pom.biurowe 16,90 16,900000

10,19 10,190000
RAZEM: 85,190000 m2 85,19

4 KNR 202/9926/3 Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i 
wyrównanym podłożu, płytki 30x30 m2 58,10

5 KNR 202/9931/1
(1)

Cokoliki z płytek terakotowych szkliwionych, układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i 
wyrównanym podłożu, płytki 20x20˙cm, cokolik 10˙cm m 32,60

6 Kalkulacja 
indywidualna

Naprawa posadzki epoksydowej

Wyliczenie ilości robót:
0,35 0,350000

RAZEM: 0,350000 m2 0,4
7 Kalkulacja 

indywidualna
Mechaniczne czyszczenie posadzek przemysłowych

Wyliczenie ilości robót:
96,20+20,16 116,360000

RAZEM: 116,360000 m2 116,36
8 KNR 202/1112/5

(1)
Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW+ listwy 
przypodłogowe m2 27,09

9 Kalkulacja 
indywidualna

Demontaż sufitu podwieszanego wraz z konstrukcją

Wyliczenie ilości robót:
korytarz 5,80*3,72 21,576000
korytarz 3,09*2,89 8,930100

5,84*1,48 8,643200
5,38*3,65 19,637000

RAZEM: 58,786300 m2 58,79
10 NNRNKB 

202/2702/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm m2 58,79

11 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana kratki wentylacyjnej  do sufitów podwieszanych 600x600x10 mm
szt 4,0

12 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi wewnętrzne antywłamaniowe klasy C jednoskrzydłowe,2 szt zamki ,stopka,bezprogowe  z obróbką 
obsadzenia 90x205 kpl 1,0

13 KNNR 3/702/1 Remont ościeżnic i skrzydeł drzwi wewnętrznych metalowych m2 1,90
14 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) m2 1,8
15 KNR 401/711/1 

(1)
Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu) m2 2,6

16 KNR 401/1208/2 Ługowanie farby olejnej z tynków ścian m2 68,0
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17 KNR 401/1202/9 Zzeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5˙m2
Wyliczenie ilości robót:
sortownia 12,43*7,74 96,208200

(12,43+7,74)*2*3,62 146,030800
korytarz (5,84*1,48)*2*2,70 46,673280
sortownia bilonu 3,90*5,17 20,163000

(3,90+5,17)*2*3,62 65,666800
pom. biurowe 3,80*4,45 16,910000

(3,80+4,45)*2*2,66 43,890000
korytarz (5,40+3,63)*2*2,58 46,594800
p.biurowe (3,86+2,64)*2*2,47 32,110000
korytarz (5,80+3,72)*2*2,72 51,788800
w.c. 1,45*1,72*2 4,988000

1,85*1,45*2 5,365000
1,1*1,85*2 4,070000
(1,45+1,72)*2*0,66*2 8,368800
(1,85++1,45)*2*0,66*2 8,712000
(1,1+1,85)*2*0,66*2 7,788000

kuchnia 1,45*2,04 2,958000
(1,45+2,04)*2*0,66 4,606800

korytarz (3,09+2,89)*2*2,71 32,411600
-68,0 -68,000000

kl. schodowa+ magazynek 193,5 193,500000
przedsionek 26,50 26,500000
skarbiec + przedskarbiec 6,98*3,28 22,894400

(6,98+3,28)*2*2,41 49,453200
(8,76+0,55)*2*2,80*2 104,272000
(5,55+0,55)*2*2,80 34,160000
(2,0+5,70)*2*2,80 43,120000
2,0*5,70 11,400000

śluza 10,05*4,37 43,918500
(10,05+4,37)*2*3,68 106,131200

RAZEM: 1 212,653180 m2 1 212,65
18 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) powierzchni tynku
Wyliczenie ilości robót:

1212,65+68,0 1 280,650000
RAZEM: 1 280,650000 m2 1 280,650

19 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, poziome
m2 1 280,65

20 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą lateksową bez gruntowania, 2-krotne m2 1 280,65
21 KNR 202/1504/8

(1)
Lakierowanie 1-krotne lakierem tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur

m2 135,50
22 KNR 

401/1209/10 (1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:
0,80*2,0*2,50*3 12,000000
0,80*2,0*0,5*2 1,600000

RAZEM: 13,600000 m2 13,60
23 KNR 401/1212/2

(1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
1,20*2,10*2,50*2 12,600000
1,20*2,20*2,50 6,600000
1,10*2,10*2,50 5,775000
1,0*2,0*2,50 5,000000
0,90*2,0*2,50 4,500000

RAZEM: 34,475000 m2 34,48
24 KNR 

401/1212/34 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 100-200˙mm, 
2-krotne m 5,90

25 KNR 
401/1212/31 (2)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-100˙mm, 
2-krotne m 3,80

26 KNR 
401/1212/28 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50˙mm, 2-krotne
m 38,90

27 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne
m2 48,65

28 KNR 401/915/1 Wymiana części okładzin poręczowych z masy plastycznej (odcinki do 1˙m) szt 3,0
29 KNR 401/322/2 Wymiana, kratki wentylacyjne szt 5,0
30 KNR 202/2004/5 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 

1-warstwowa, 55-01 m2 3,60
31 Kalkulacja 

indywidualna
Narożniki ochronne ze stali nierdzewnej 50x50x3 mm

mb 24,0
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32 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana zabezpieczenia powierzchni ścian z blachy ryflowanej typu  (łezka) gr. 3mm ze stali nierdzewnej
z elementami wykończyniowymi m2 28,5

33 KNR 34/101/9 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13˙mm (J), rurociąg Fi 76-114˙mm m 20,1
34 KNR 202/1605/2

(1)
Rusztowanie wewnętrzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 5˙m, nakłady 
podstawowe m2 11,80

35 KNR 202/1605/6
(1)

Rusztowanie wewnętrzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robót wykonywanych na ścianach, do 5˙m, 
nakłady podstawowe m2 14,6

36 Kalkulacja 
indywidualna

Wyniesienie mebli,sprzętu i ponownie wniesienie na czas remontu
rg 32,0

37 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 195,0

38 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek
Wyliczenie ilości robót:
wc męski (1,73+1,45)*2*2,0- 0,70*2,0*2 9,920000

(1,84+1,75)*2*2,0-0,70*2*2 11,560000
(1,71+0,94)*2*2,0-0,70*2,0 9,200000

w.c . damski (1,46+1,65)*2*2,0-0,70*2,0*2 9,640000
(1,82+1,64)*2*2,0-0,70*2,0*2 11,040000
(0,92+1,85)*2*2,0-0,70*2 9,680000

kuchnia (1,45+2,04)*2*1,90-0,80*1,90 11,742000
fartuch- sortownia (0,52+0,52+0,96)*2,0 4,000000

RAZEM: 76,782000 m2 76,78
39 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:
7,34+8,27 15,610000
2,96 2,960000

RAZEM: 18,570000 m2 18,57
40 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły m3 0,4
41 KNR 401/708/1 

(1)
Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości do 15˙cm m 19,2

42 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 6,0
43 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 18,57
44 KNNR 2/1104/1 Ościeżnice stalowe szt 5,0
45 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gładko grubości 25˙mm m2 18,57
46 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1˙cm ponad 25˙mm m2 18,57
47 KNR 12/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 76,78
48 KNR 202/9924/2 Licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na 

gotowym i wyrównanym podłożu, płytki 20x20 m2 76,78
49 KNR 202/9926/3 Posadzki z płytek terakotowych szkliwionych układanych przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i 

wyrównanym podłożu, płytki 30x30 m2 18,57
50 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne

Wyliczenie ilości robót:
0,80*2,05*7 11,480000
0,70*2,05*2 2,870000

RAZEM: 14,350000 m2 14,35
51 KNR 401/920/20 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: klamki z szyldami szt 7,0
52 KNR 401/920/27 Założenie na nowym miejscu okuć, drzwiowe: zamki zatrzaskowe do WC szt 2,0
53 KNR 401/322/2 Wymiana- kratki wentylacyjne szt 4,0
54 KNR 202/2004/2 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 

100-01 m2 3,80
55 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 4,7
56 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 4,7
57 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za utylizację gruzu

m3 4,7
1.2 Element INSTALACJE WOD-KAN
58 KNR 402/235/1 Demontaż pisuaru kpl 1,0
59 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 6,0
60 KNR 402/235/4 Demontaż zmywaka kuchennego kpl 1,0
61 KNR 402/235/8 Demontaż ustępu z miską fajansową kpl 2,0
62 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 7,0
63 KNR 402/131/1 

(1)
Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego), z zakorkowaniem podejścia, Fi˙15-20˙mm

szt 3,0
64 KNR 401/338/1 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 

cegły m 1,4
65 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.)  płynną folią 

uszczelniającą , powierzchnie poziome
Wyliczenie ilości robót:

18,57*1,2 22,284000
RAZEM: 22,284000 m2 22,28

66 KNNR 8/417/3 Wymiana grzejnika stalowego dwupłytowego GP-2, 660˙mm kpl 2,0
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67 KNNR 8/407/4 
(2)

Wymiana zaworu termostatycznego, Fi˙10-15˙mm, zawór grzejnikowy termostatyczny prosty mosiężny z 
głowicą F 15mm szt 2,0

68 KNNR 8/415/1 
(1)

Wymiana odgałęzienia z rur stalowych o połączeniach spawanych, Fi˙15˙mm
szt 2,0

69 Kalkulacja 
indywidualna

Zamrożenie rur c.o. celem dokonania wpięcia grzejnika
kpl. 2,0

70 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe  na ścianie, do miski ustępowej
kpl 2,0

71 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 2,0

72 KNR GEBERIT 
215/202/1

Armatura spłukująca miski ustępowe, pneumatyczna ręczna ścienna
kpl 2,0

73 KNNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym kpl 1,0
74 KNNR 4/230/2 

(1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

kpl 5,0
75 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn˙15˙mm szt 6,0
76 KNNR 4/229/5 

(2)
Zlewozmywak na szafce, zlewozmywak granitowy jednokomorowy

szt 1,0
77 KNNR 8/208/7 Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW i podejścia odpływowego, na ścianie (uszczelnienie 

pierścieniem gumowym), podejście odpływowe, Fi˙110˙mm szt 2,0
78 KNNR 8/208/2 

(1)
Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW i podejścia odpływowego, na ścianie (uszczelnienie 
pierścieniem gumowym), odcinek rury, Fi˙40˙mm miejsce 7,0

79 KNNR 8/118/1 
(1)

Wymiana zaworu czerpalnego, Fi˙15-20˙mm, zawór wodny czerpalny mosiężny chromowany M1 15 mm
szt 2,0

80 KNNR 8/113/1 
(1)

Wymiana podejścia dopływowego, pod zawór czerpalny, hydrant i baterię, Fi˙15˙mm
szt 7,0

81 KNNR 8/111/1 
(1)

Wymiana odcinka rury, stalowej ocynkowanej, Dn˙15˙mm
miejsce 7,0
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2 Rozdział HOLL POZIOM -2 ( BUDYNEK C)
2.1 Element HOLL POZIOM -2 (BUDYNEK C)
82 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 - okna stałe szt 4,00
83 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:
6,15*2,60 15,990000
2,50*2,60 6,500000

RAZEM: 22,490000 m2 22,490
84 KNNR 7/503/3 Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane powyżej 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:
1,15*1,80*4 8,280000

RAZEM: 8,280000 m2 8,28
85 KNR 19/931/6 

(2)
Wymiana stolarkij na okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe 
zewnętrzne , jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:
1,20*2,07 2,484000

RAZEM: 2,484000 m2 2,484
86 KNR 19/931/6 

(2)
Wymiana stolarki drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe wewnętrzne, 
jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi m2 2,484

87 KNR 401/811/4 
(1)

Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych (na zaprawie cementowej), do 1˙m2 w 1 miejscu, płytki
gres, 30x30˙cm m2 6,95

88 Kalkulacja 
indywidualna

Czyszczenie środkami chemicznymi posadzki z płytek gres
m2 115,0

89 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana pojedynczych płyt z włókien mineralnych sufitu podwieszanego 60x60
szt 8,0

90 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym
m2 116,8

91 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 116,8

92 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne m2 116,8
93 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
6,76*2 13,520000

RAZEM: 13,520000 m2 13,520
94 KNR 202/1504/8

(1)
Lakierowanie 1-krotne lakierem laperyjnym  wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur

m2 48,0
95 KNR 401/1212/5

(1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

m2 9,4
96 KNR 401/1212/2

(1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
1,0*2,05*2,50 5,125000

RAZEM: 5,125000 m2 5,125
97 KNR 

401/1209/10 (1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:
0,80*2,0*2,50*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000
98 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie podłóg folią

m2 115,0
99 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,78
100 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km m3 1,78
101 Kalkulacja 

indywidualna
Opłata za utylizację

m3 1,78
102 KNR 404/1107/1

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 1,45

103 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 1,45
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3 Rozdział WEJŚCIE DO BUDYNKU (POD ESTAKADĄ) BUDYNEK "D"
3.1 Element WEJŚCIE DO BUDYNKU (POD ESTAKADĄ) BUDYNEK "D"
104 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2˙m2

Wyliczenie ilości robót:
3,45+2,79 6,240000

RAZEM: 6,240000 m2 6,24
105 KNR 19/1024/7 

(2)
Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe,zewnętrzne osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:
1,15*3,0 3,450000

RAZEM: 3,450000 m2 3,45
106 KNR 19/1024/7 

(2)
Drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe,wewnętrzne osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:
1,15*2,43 2,794500

RAZEM: 2,794500 m2 2,79
107 KNR 401/811/4 

(1)
Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych (na zaprawie cementowej), do 1˙m2 w 1 miejscu,gres, 
30x30˙cm m2 1,96

108 Wymiana pojedynczych płyt z włókien mineralnych sufitu podwieszanego 60x60 szt 7,0
109 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,poziome preparatem

m2 165,5
110 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 165,5
111 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne m2 165,5
112 KNR 

401/1209/10 (2)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0˙m2

Wyliczenie ilości robót:
0,80*2,0*2,50*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000
113 KNR 401/1212/2

(1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
1,24*2,0*2,50*2 12,400000

RAZEM: 12,400000 m2 12,400
114 KNR 

401/1212/28 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50˙mm, 2-krotne

m 8,0
115 KNR 

401/1212/21 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowe, 2-krotne

m 15,90
116 KNR 401/1212/5

(1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne

m2 7,70
117 KNR 34/101/21 Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30˙mm (S), rurociąg Fi 76-114˙mm m 6,05
118 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 

samochodem dostawczym m3 0,76
119 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 

1˙km ponad 1˙km)) samochodem dostawczym m3 0,76
120 KNR 404/1107/1

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5˙t t 0,62

121 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km, samochód do 5˙t t 0,62

122 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację
m3 1,10
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4 Rozdział POZIOM +14.90
4.1 Element POZIOM +14.90
123 Kalkulacja 

indywidualna
Wyniesienie mebli,sprzętu i ponownie wniesienie na czas remontu

rg 47,0
124 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

R=  1,500   M=  1,000   S=  1,000
Wyliczenie ilości robót:
pokój nr 450 14,175 14,175000
pokój nr 449 14,80 14,800000
pokój nr 424 29,0 29,000000
pokój nr 425 29,26 29,260000
pokój  nr 426 30,87 30,870000
pokój nr 429 65,58 65,580000
pokój nr 431 29,20 29,200000
pokój nr 443 14,07 14,070000
pokój nr 440 15,20 15,200000
pokój nr 500 14,46 14,460000
pokój nr 501 5,25 5,250000
pokój nr 502 29,98 29,980000
pokój nr 516 16,56 16,560000
pokój nr 515 16,12 16,120000
pokój nr 504 41,50 41,500000
pokój nr 505 40,27 40,270000
pokój nr 506 18,44 18,440000
pokój nr 507 20,88 20,880000

RAZEM: 445,615000 m2 445,62
125 NNRNKB 

202/1130/2 (1)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 
8˙m2.

Wyliczenie ilości robót:
445,62*40% 178,248000

RAZEM: 178,248000 m2 178,25
126 NNRNKB 

202/1136/1 (2)
Posadzki z paneli podłogowych.( klasa AC5 klasa używalności min 32)

Wyliczenie ilości robót:
pokój nr 423 5,70*4,89 27,873000

445,62 445,620000
RAZEM: 473,493000 m2 473,49

127 KNR 202/1113/6 Analogia:Listwy aluminiowe progowe m 35
128 KNR 401/819/1 Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3˙sztuk w 1 miejscu), płytki glazurowane 

15x15˙cm, pierwsza szt 11,0
129 KNR 401/813/7 Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3˙szt w 1 miejscu), posadzka, płytki  

20x20˙cm - pierwsza szt 8,0
130 KNR 401/811/4 

(1)
Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych (na zaprawie cementowej), do 1˙m2 w 1 miejscu, płytki
gres, 30x30˙cm m2 5,8



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013 (lic. 00053FF1)

PROKOCIMSKA  6 KRAKÓW

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

131 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,poziome preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:
hall-kl.sch 88,20 88,200000
pokój nr 423 5,70*4,89+(5,70+4,89)*2*2,74 85,906200
pokój nr 450 14,175+(5,25+2,70)*2*2,70 57,105000
pokój nr 449 14,80+(5,25+2,80)*2*2,70 58,270000
pokój nr 448 (5,19+5,85)*2*0,77 17,001600
pokój nr 447 (5,19+5,85)*2*0,77 17,001600
pokój nr 446 (5,19+6,29)*2*0,77 17,679200
korytarz I (24,30+1,99)*2*2,45 128,821000
pokój nr 424 29+(4,96+5,85)*2*2,73 88,022600
pokój nr 425 29,26+(4,96+5,90)*2*2,73 88,555600
pokój nr 426 30,87+(4,94+6,25)*2*3,07 99,576600
pokój nr 429 65,58+ (13,25+4,95)*2*3,03 175,872000
pokój nr431 29,20+(5,90+4,95)*2*3,03 94,951000
pokój nr 443a 14,17+(5,25+2,70)*2*3,03 62,347000
pokój nr 443 14,07+(5,25+2,70)*2*3,03 62,247000
pokój nr 442 16,32+(5,25+3,11)*2*3,03 66,981600
pokój nr 441 14,22+(5,25+2,71)*2*3,03 62,457600
pokój nr 440a 16,54+(5,25+3,15)*2*3,03 67,444000
pokój nr 440 15,22+(5,25+2,90)*2*3,03 64,609000
korytarz II (36,0+2,0)*2*2,44 185,440000
węzeł sanitarny 12,80 12,800000
pokój nr 439 26,27+(4,82+5,45)*2*3,03 88,506200
pokój nr 438 29,64+(4,82+6,15)*2*3,03 96,118200
korytarz 86,60 86,600000
pokój nr 500 14,46+(5,26+2,75)*2*2,69 57,553800
pokój nr 501 15,25+(5,26+2,90)*2*2,69 59,150800
pokój nr 502 29,98+(5,26+5,70)*2*2,69 88,944800
węzeł sanitarny + kuchnia 69,20 69,200000
korytarz 116,2 116,200000
pokój nr 516 16,56+(3,0+5,52)*2*2,67 62,056800
pokój nr 515 16,12+(2,92+5,52)*2*2,67 61,189600
pokój nr 514 16,0+(2,90+5,52)*2*2,67 60,962800
pokój nr 513 16,0+(2,90+5,52)*2*2,67 60,962800
pokój nr 512 26,90+(6,20+4,34)*2*2,67 83,183600
pokój nr 504 41,49+(6,78+6,12)*2*2,67 110,376000
pokój nr 505 40,27+(5,94+6,78)*2*2,67 108,194800
pokój nr 506 18,44+(2,72+6,78)*2*2,67 69,170000
pokój nr 507 20,88+(3,08+6,78)*2*2,67 73,532400
pokój nr 508 39,60+(6,0+6,60)*2*2,67 106,884000
wiatrołap 18,2 18,200000
pokój gościnny 89,80 89,800000
potrącenia -198,60 -198,600000

RAZEM: 2 969,475200 m2 2 969,48
132 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 2 969,48
133 KNR 202/1504/8

(1)
Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków wewnętrznych, podłoży gipsowych i sztablatur

m2 90,8
134 KNR 

401/1209/10 (1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0˙m2 - 
farba ekologiczna m2 186,80

135 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne m2 2 969,48
136 KNR 401/1212/2

(1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne

m2 25,60
137 KNR 

401/1212/28 (1)
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50˙mm, 2-krotne

m 59,80
138 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych m2 1,60
139 KNR 401/919/20 Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 47,0
140 KNR 401/919/27 Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki zatrzaskowe do WC szt 4,0
141 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana pojedynczych płyt z włókien mineralnych sufitu podwieszanego 60x60

Wyliczenie ilości robót:
holl 23 23,000000
korytarz 19 19,000000

RAZEM: 42,000000 szt 42,00
142 KNR 202/2006/4

(2)
Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5˙mm

m2 12,80
143 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana kratek wentylacyjnych

szt 79,0
144 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana kratki wentylacyjnej  do sufitów podwieszanych 600x600x10 mm

szt 3,0
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145 KNR 202/2004/2 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 
100-01 m2 15,80

146 Kalkulacja 
własna

Czyszczenie środkami chemicznymi posadzki z płytek gres
m2 186,8

147 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 795,0

148 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 13,80

149 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 13,80

150 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację
m3 13,80
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Nr
<-NR->

Podstawa
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Opis robót
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Jm
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5 Rozdział POZIOM +18.20
5.1 Element POZIOM +18.20
151 Kalkulacja 

indywidualna
Wyniesienie mebli,sprzętu i ponownie wniesienie na czas remontu

rg 42,0
152 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2˙m2 szt 1,0
153 Kalkulacja 

indywidualna
Rozebranie ścianki G/K wraz z konstrukcją

Wyliczenie ilości robót:
2,45*3,04 7,448000

RAZEM: 7,448000 m2 7,448
154 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:
3,40*3,04- 0,80*2,0 8,736000

RAZEM: 8,736000 m2 8,74
155 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

R=  1,500   M=  1,000   S=  1,000
Wyliczenie ilości robót:
pokój nr 523 4,95*5,84 28,908000
pokój nr 524a 4,95*2,73 13,513500
pokój nr 544a 5,20*3,06 15,912000
pokój nr 543 6,09*5,20 31,668000
pokój nr 529 3,50*5,60 19,600000
pokój nr 530 27,60 27,600000
pokój nr 539 13,47 13,470000
pokój nr 530a 28,08 28,080000
pokój 530b 13,83 13,830000
pokój nr 600 29,19 29,190000
pokój 603d 6,73*6,14 41,322200
pokój nr 604d 5,73*6,80 38,964000
pokój nr 605 6,80*2,92 19,856000
pokój 606d 3,07*6,27 19,248900
pokój 616d 6,18*5,15 31,827000
pokój nr 613 2,71*5,50+3,18*4,30 28,579000

RAZEM: 401,568600 m2 401,57
156 Kalkulacja 

indywidualna
Demontaż starych panelii podłogowych

Wyliczenie ilości robót:
p.nr 545a 5,20*3,05 15,860000
p.nr 546a 5,22*2,67 13,937400

RAZEM: 29,797400 m2 29,80
157 NNRNKB 

202/1130/2 (1)
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5˙mm, powierzchnia ponad 
8˙m2.

Wyliczenie ilości robót:
431,37*40% 172,548000

RAZEM: 172,548000 m2 172,55
158 NNRNKB 

202/1136/1 (2)
Posadzki z paneli podłogowych.( klasa  AC5 klasa używalności min 32)

Wyliczenie ilości robót:
401,57+29,80 431,370000

pom. nr 528 27,20 27,200000
RAZEM: 458,570000 m2 458,57

159 KNR 202/1113/6 Analogia:Listwy aluminiowe progowe m 39,80
160 KNR 401/9907/2 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczułek, ponad 8˙m2

Wyliczenie ilości robót:
pokój 548 a,548b,548c 17,23+21,57+21,03 59,830000

RAZEM: 59,830000 m2 59,83
161 KNNR 2/1205/8 Lakierowanie posadzek i parkietów m2 59,83
162 KNR 401/815/7 Wymiana cokołów z drewna liściastego o przekroju 2x10˙cm m 49,60
163 KNR 401/819/1 Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych (do 3˙sztuk w 1 miejscu), płytki glazurowane 

15x15˙cm, pierwsza szt 12,0
164 KNR 401/813/7 Wymiana lub uzupełnienie płytek z kamieni sztucznych (do 3˙szt w 1 miejscu), posadzka, płytki  

20x20˙cm - pierwsza szt 8,0
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165 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe,poziome preparatem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:
węzeł sanitarny + przedsionek 66,80 66,800000
hall-kl.sch 75,20 75,200000
korytarz I (2,01+24,05)*2*2,35 122,482000
pokój nr548a 17,23+(5,20+3,55)*2*3,05 70,605000
pokój nr 548b 21,57+(4,82+5,20)*2*3,05 82,692000
pokój nr548c 21,03+(4,15+5,20)*2*3,05 78,065000
pokój nr546 5,20*2,71+(5,20+2,71)*2*3,06 62,501200
pokój nr 523 4,95*5,87+ (4,95+5,87)*2*3,05 95,058500
pokój nr 546a 5,20*2,67+ (5,20+2,67)*2*3,05 61,891000
pokój nr 545a 5,20*3,05+(5,20+3,05)*2*3,05 66,185000
pokój (bez numeru) 5,20*2,71+(5,20+2,71)*2*3,05 62,343000
pokój nr 524a 4,95*2,73+ (4,95+2,73)*2*3,05 60,361500
archiwum 13,05+ (2,85+4,45)*2*3,05 57,580000
pokój nr 524 4,95*2,70+ (4,95+2,70)*2*3,05 60,030000
pokój nr 544a 5,20*3,05+(5,20+3,05)*2*3,05 66,185000
pokój nr543 5,20*6,09+(5,20+6,09)*2*3,05 100,537000
pokój nr 540 5,24*5,57+(5,24+5,57)*2*3,05 95,127800
korytar II (2,20+36,56)*2*2,30 178,296000
pokój nr 529 3,50*5,60+(3,50+5,60)*2*3,05 75,110000
pokój nr 528+528a 15,47+11,12+78,50 105,090000
pokój nr 530 27,60+(6,23+4,65)*2*3,05 93,968000
pokój 539a 30,69+(5,24+5,93)*2*3,05 98,827000
pok nr 539 13,47+(5,20+2,62)*2*3,05 61,172000
pokój nr 530a 28,08+(5,90+4,90)*2*3,05 93,960000
pokój 530b 13,83+(2,95+4,89)+2*3,05 27,770000
pokój 538 30,07+(5,78+5,26)*2*3,05 97,414000
pokój 531 11,97+(4,89+2,90)*2*3,05 59,489000
węzeł sanitarny 58,85 58,850000
pokój nr 537 30,90+(5,90+5,20)*2*3,05 98,610000
pokój nr  536 14,98+(5,23+2,88)*2*3,05 64,451000
kl. schodowa + hall 78,20 78,200000
pokój nr 600 29,19+(5,25+5,56)*2*2,68 87,131600
pokój nr 601 d 30,34+(5,88+5,16)*2*2,67 89,293600
korytarz 144,89 144,890000
węzeł sanitarny + kuchnia 69,20 69,200000
pokój nr 603d 6,73*6,14+(6,73+6,14)*2*2,67 110,048000
pokój nr 604d 38,96+(5,73+6,80)*2*2,68 106,120800
pokój nr 605 6,80*2,92+(6,80+2,92)*2*2,68 71,955200
pokój nr 606d 3,07*6,27+(3,07+6,27)*2*2,68 69,311300
pokój  nr 607 2,73*6,04+(2,73+6,04)*2*2,67 63,321000
pokój nr 608 3,17*6,40+(3,17+6,40)*2*2,68 71,583200
pokój nr 616 6,18*5,15+(6,18+5,15)*2*2,68 92,555800
pokój nr 614d 5,50*3,12+(5,50+3,12)*2*2,68 63,363200
pokój 615 d 2,71*5,44+(2,71+5,44)*2*2,77 59,893400
pokój nr 613 2,71*5,50+(2,71+5,50)*2*2,68+3,18*4,30+(3,18+4,30)*2*2,68 112,677400
wiatrołap 1,44*1,60+(1,44+1,60)*2*2,70 18,720000
potrącenia -231,80 -231,800000

RAZEM: 3 473,115500 m2 3 473,12
166 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówności (sfalowań) powierzchni tynku m2 3 473,12
167 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne m2 3 473,12
168 KNR 

401/1209/10 (1)
Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0˙m2 - 
farba ekologiczna m2 202,60

169 KNR 401/1212/2
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne
m2 24,60

170 KNR 
401/1212/28 (1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50˙mm, 2-krotne
m 56,70

171 KNR 401/919/20 Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 49,0
172 KNR 401/919/27 Wymiana okuć stolarskich, drzwiowe: zamki zatrzaskowe do WC szt 4,0
173 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana kratek wentylacyjnych

szt 68,0
174 Wymiana pojedynczych płyt z włókien mineralnych sufitu podwieszanego 60x60 szt 18
175 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana kratki wentylacyjnej  do sufitów podwieszanych 600x600x10 mm

szt 4,0
176 KNR 202/2004/5 Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 

1-warstwowa, 55-01 m2 14,6
177 KNNR 8/215/6 Wymiana zmywaka kwasoodpornego szt 1,0
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178 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie podłóg folią
m2 866,0

179 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (na odległość 1˙km) 
samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 15,30

180 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu, (za każdy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym skrzyniowym m3 15,30

181 Kalkulacja 
indywidualna

Opłata za utylizację
m3 15,30

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 CENTRUM OBSŁUGI GOTÓWKOWEJ
1.1 Element
1.2 INSTALACJE WOD-KAN

CENTRUM OBSŁUGI GOTÓWKOWEJ
Razem CENTRUM OBSŁUGI GOTÓWKOWEJ netto

2 HOLL POZIOM -2 ( BUDYNEK C)
2.1 HOLL POZIOM -2 (BUDYNEK C)

HOLL POZIOM -2 ( BUDYNEK C)
Razem HOLL POZIOM -2 ( BUDYNEK C) netto

3 WEJŚCIE DO BUDYNKU (POD ESTAKADĄ) BUDYNEK "D"
3.1 WEJŚCIE DO BUDYNKU (POD ESTAKADĄ) BUDYNEK "D"

WEJŚCIE DO BUDYNKU (POD ESTAKADĄ) BUDYNEK "D"
Razem WEJŚCIE DO BUDYNKU (POD ESTAKADĄ) BUDYNEK "D" netto

4 POZIOM +14.90
4.1 POZIOM +14.90

POZIOM +14.90
Razem POZIOM +14.90 netto

5 POZIOM +18.20
5.1 POZIOM +18.20

POZIOM +18.20
Razem POZIOM +18.20 netto

Suma elementów kosztorysu
Razem ROBOTY REMONTOWE WEWNĘTRZNE netto
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Przedmiar robót
Pomieszczenia Centrum Obsługi Gotówki Kraków

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE - COG Kraków Prokocimska

1.1. Strefa przed wej�ciem do COG

1 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 1

2 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - panel LED

  kpl 4

3 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 1

4 KNNR-W 9 

0302/02

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�u betonowym

  m 26

1.2. Korytarz za wej�ciem do COG

5 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 2

6 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - panel LED

  kpl 3

7   Kalkulacja 

indywidualna 

Czyszczenie plafonier o�wietlenia awaryjnego wraz z wymian� �ródła �wiatła (�arówka E27/60W)

  

kpl 1

8 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA"

  szt 1

9 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego

  szt 1

10 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - Analogia  "2xRJ45"

  szt 1

11 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 1

1.3. Kantorek (szatnia) przy wej�ciu.

12 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 1

13 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - panel LED

  kpl 1

14 KNNR-W 9 

0402/05

Demonta� gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego 2xRJ45.

  szt 1

15 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 2

16 KNNR-W 9 

0401/03

Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego - Przycisk 

dzwonkowy n/t 10A

  szt 1

17 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  szt 1

18 KNNR-W 9 

0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  m 4,5

1.4. Aneks socjalny.

19 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  szt 2

20 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 1

21 KNNR-W 9 

0501/06

Demonta� oprawy �wietlówkowej z kloszem

  szt 1

22 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W przykr�canych (zwykłych) - Oprawy LED n/t -  18W, 

4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h.

  kpl 2

1.5. Pom WC damska

23 KNNR-W 9 

0501/06

Demonta� oprawy �wietlówkowej z kloszem

  szt 1

24 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  

18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h.

  kpl 4

25 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  

12W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h.

  kpl 1

26 KNNR-W 9 

0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  szt 4

27 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  szt 3

1.6. Pom WC m�ski

28 KNNR-W 9 

0501/06

Demonta� oprawy �wietlówkowej z kloszem

  szt 1
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Przedmiar robót
Pomieszczenia Centrum Obsługi Gotówki Kraków

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

29 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  

18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h.

  kpl 1

30 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  

12W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h.

  kpl 1

31 KNNR-W 9 

0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  szt 3

32 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  szt 2

1.7. Pomieszczenie przechodnie (przy pokojach 105 i 106).

33 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 3

34 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - panel LED

  kpl 6

35 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 2

36 KNNR-W 9 

0401/03

Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego - Przycisk 

dzwonkowy n/t 10A

  szt 1

37 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  szt 2

1.8. Pomieszczenie 105

38 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 1

39 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - panel LED

  kpl 3

40 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 1

41 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  szt 3

42 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - Analogia "PEL - 2xRJ45 + 230 DATA) w listwie PCV

  

szt 1

43 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego - Analogia "DATA"

  szt 1

44 KNNR-W 9 

0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  m 3

1.9. Pomieszczenie 106

45 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 4

46 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - panel LED

  kpl 5

47 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 1

48 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego - Analogia "DATA"

  szt 2

49 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA"

  szt 2

50 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - Analogia "PEL - 2xRJ45 + 230 DATA) w listwie PCV

  

szt 2

1.10. Przedsionek przed wej�ciem do Sortowni Bilonu

51 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 2

52 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  szt 1

53 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  

12W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h.

  kpl 1

1.11. Sortownia bilonu

54 KNNR-W 5 

0206/01

Układanie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 na tynku na podło�u betonowym

  m 180

55 KNNR-W 5 

1207/05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

  m 12

56 KNNR-W 5 

1208/05

R�czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

  m3 0,03

57 KNNR-W 5 

1208/02

Zaprawianie bruzd o szeroko�ci do 50mm

  m 12



Rodos 8.0.0 [14170] Strona 3/24

Przedmiar robót
Pomieszczenia Centrum Obsługi Gotówki Kraków

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

58 KNNR-W 5 

0203/01

Wci�ganie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 do rur

  m 12

59 KNNR-W 5 

0110/04

Monta� listew elektroinstalacyjnych z PCW (na�ciennych, przypodłogowych i �ciennych) przykr�canych do podło�a 

ceglanego

  m 12

60 KNNR-W 5 

0203/05

Wci�ganie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 do kanałów zamkni�tych

  m 12

61 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

  szt 6

62 KNNR-W 9 

0207/03

Wymiana wył�cznika przeciwpora�eniowego lub rozł�cznika jedno lub dwubiegunowego

  szt 6

63 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  szt 3

64 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego

  szt 20

65 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego - Analogia 2xRJ45

  szt 1

66 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - Analogia  "2xRJ45"

  szt 2

67 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" podwójne

  szt 2

68 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 2

69 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - zwieszanych LED min 48W, 4000K,

  szt 4

1.12. Du�a liczarnia

70 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 3

71 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 2 x 230 Data)

  szt 6

72 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 3 x 230 Data)

  szt 2

73 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  szt 12

74 KNNR-W 5 

0206/01

Układanie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 na tynku na podło�u betonowym

  m 260

75 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

  szt 8

76 KNNR-W 9 

0207/03

Wymiana wył�cznika przeciwpora�eniowego lub rozł�cznika jedno lub dwubiegunowego

  szt 8

77 KNNR-W 5 

0110/04

Monta� listew elektroinstalacyjnych z PCW (na�ciennych, przypodłogowych i �ciennych) przykr�canych do podło�a 

ceglanego

  m 25

78 KNNR-W 5 

0203/05

Wci�ganie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 do kanałów zamkni�tych

  m 25

79 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - zwieszanych LED min 48W, 4000K,

  szt 15

1.13. Korytarz do du�ej liczarni

80 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 2

81 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 1

82 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - panel LED

  kpl 3

1.14. Klatka schodowa wewn�trzna

83 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 3

84 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 4

85 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 1200x300  n/t

  szt 4

86 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W

  szt 1

87   Kalkulacja 

indywidualna 

Czyszczenie plafonier o�wietlenia awaryjnego wraz z wymian� �ródła �wiatła (�arówka E27/60W)

  

kpl 4

88 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  szt 1

1.15. Korytarz do pom Skarbca
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89 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 1200x300  n/t

  szt 5

90 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 1

91 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  szt 2

1.16. Skarbiec

92 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 1200x300  n/t

  szt 2

93 KNNR-W 9 

0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  szt 1

1.17. Tablica bezpiecznikowa

94 KNNR-W 5 

0405/06

Monta� konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykr�cenie do gotowego podło�a
  szt 1

95 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

  szt 6

96 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

  szt 6

97 KNNR-W 9 

0207/03

Wymiana wył�cznika przeciwpora�eniowego lub rozł�cznika jedno lub dwubiegunowego

  szt 4

1.18. �luza

98 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 1200x300  n/t

  szt 7

99   Kalkulacja 

indywidualna 

Czyszczenie plafonier o�wietlenia awaryjnego wraz z wymian� �ródła �wiatła (�arówka E27/60W)

  

kpl 4

100 KNNR-W 9 

0401/06

Wymiana uszczelnionego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 4

101 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  szt 3

1.19. Pomiary

102 KNNR 9w 

1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym

  punkt 63

103 KNRW 403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy

  pomiar 1

104 KNR-W 4-03 

1208/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - dodatek za  ka�dy nast�pny pomiar

  pomiar 11

105 KNR-W 4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

  pomiar 12

106 KNR-W 4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i pomiar

  pomiar 64
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1. ROBOTY ELEKTRYCZNE - COG Kraków Prokocimska

1.1. Strefa przed wej�ciem do COG

1 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,22

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach 

podwieszanych - panel LED

4 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 2,52

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t rozsyłu 120,

szt 1 4

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,403

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNNR-W 9 

0302/02

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�u 

betonowym

26 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 18,2

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 27,04

Uchwyty do przewodów szt 2,7 70,2

Rury winidurowe m 0,0312 0,811

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Strefa przed wej�ciem do COG

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.2. Korytarz za wej�ciem do COG

5 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,44

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach 

podwieszanych - panel LED

3 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,89

Materiały
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Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t rozsyłu 120,

szt 1 3

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 Kalkulacja 

indywidualna

Czyszczenie plafonier o�wietlenia awaryjnego wraz z wymian� �ródła 

�wiatła (�arówka E27/60W)

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,5

Materiały

�arówka E27,  60W szt 1 1

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA"

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,437

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" pojedy�cze szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,437

Materiały

Gniazda wtykowe n/t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - 

Analogia  "2xRJ45"

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,437

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 2xRJ45 szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,403

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Korytarz za wej�ciem do COG

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.3. Kantorek (szatnia) przy wej�ciu.

12 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym
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1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,22

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach 

podwieszanych - panel LED

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 0,63

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t rozsyłu 120,

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNNR-W 9 

0402/05

Demonta� gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, 

natynkowego 2xRJ45.

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,173 0,173

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,806

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNNR-W 9 

0401/03

Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego - Przycisk dzwonkowy n/t 10A

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,378 0,378

Materiały

Przycisk dzwonkowy n/t 10A szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,321

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNNR-W 9 

0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do 

podło�a z cegły

4,5 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 2,147

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 1,04 4,68

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 3,06
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Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 12,15

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kantorek (szatnia) przy wej�ciu.

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.4. Aneks socjalny.

19 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,642

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,403

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNNR-W 9 

0501/06

Demonta� oprawy �wietlówkowej z kloszem

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,55 0,55

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W 

przykr�canych (zwykłych) - Oprawy LED n/t -  18W, 4000K, 

�ywotno�� diód LED min 60000h.

2 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 1,24

Materiały

Oprawy LED n/t -  18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h IP54 szt 1 2

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Aneks socjalny.

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.5. Pom WC damska

23 KNNR-W 9 

0501/06

Demonta� oprawy �wietlówkowej z kloszem

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,55 0,55

Razem pozycja

Cena jednostkowa



Rodos 8.0.0 [14170] Strona 9/24

Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Centrum Obsługi Gotówki Kraków

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

24 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W 

przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  18W, 4000K, 

�ywotno�� diód LED min 60000h.

4 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 2,48

Materiały

Oprawy Plafon - LED n/t -  18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 

60000h IP54

szt 1 4

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W 

przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  12W, 4000K, 

�ywotno�� diód LED min 60000h.

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,62

Materiały

Oprawy Plafon - LED n/t -  12W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 

60000h IP54

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

26 KNNR-W 9 

0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego 

przyciskowego

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,433 1,732

Materiały

Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 1,575

Materiały

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Pom WC damska

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.6. Pom WC m�ski

28 KNNR-W 9 

0501/06

Demonta� oprawy �wietlówkowej z kloszem

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,55 0,55

Razem pozycja

Cena jednostkowa

29 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W 

przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  18W, 4000K, 

�ywotno�� diód LED min 60000h.

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,62
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Materiały

Oprawy Plafon - LED n/t -  18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 

60000h IP54

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

30 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W 

przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  12W, 4000K, 

�ywotno�� diód LED min 60000h.

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,62

Materiały

Oprawy Plafon - LED n/t -  12W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 

60000h IP54

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31 KNNR-W 9 

0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego 

przyciskowego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,433 1,299

Materiały

Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

32 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 1,05

Materiały

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Pom WC m�ski

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.7. Pomieszczenie przechodnie (przy pokojach 105 i 106).

33 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,66

Razem pozycja

Cena jednostkowa

34 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach 

podwieszanych - panel LED

6 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 3,78

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t rozsyłu 120,

szt 1 6

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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35 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,806

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

36 KNNR-W 9 

0401/03

Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego - Przycisk dzwonkowy n/t 10A

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,378 0,378

Materiały

Przycisk dzwonkowy n/t 10A szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

37 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,642

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Pomieszczenie przechodnie (przy pokojach 105 i 106).

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.8. Pomieszczenie 105

38 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,22

Razem pozycja

Cena jednostkowa

39 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach 

podwieszanych - panel LED

3 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,89

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t rozsyłu 120,

szt 1 3

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

40 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,403

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4
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Razem pozycja

Cena jednostkowa

41 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,963

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

42 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - 

Analogia "PEL - 2xRJ45 + 230 DATA) w listwie PCV

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,437

Materiały

Gniazda PEL - 2xRJ45 + 230 DATA) w listwie PCV szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

43 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego - 

Analogia "DATA"

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,321

Materiały

Gniazda wtykowe p/t 16A/250V DATA szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

44 KNNR-W 9 

0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do 

podło�a z cegły

3 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 1,431

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 100mm m 1,04 3,12

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 2,04

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 8,1

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Pomieszczenie 105

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.9. Pomieszczenie 106

45 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,88

Razem pozycja

Cena jednostkowa

46 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach 

podwieszanych - panel LED

5 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 3,15
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Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t rozsyłu 120,

szt 1 5

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

47 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,403

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

48 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego - 

Analogia "DATA"

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,642

Materiały

Gniazda wtykowe p/t 16A/250V DATA szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

49 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA"

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,874

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" pojedy�cze szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

50 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - 

Analogia "PEL - 2xRJ45 + 230 DATA) w listwie PCV

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,874

Materiały

Gniazda PEL - 2xRJ45 + 230 DATA) w listwie PCV szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Pomieszczenie 106

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.10. Przedsionek przed wej�ciem do Sortowni Bilonu

51 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,806

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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52 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,321

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

53 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W 

przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  12W, 4000K, 

�ywotno�� diód LED min 60000h.

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,62

Materiały

Oprawy Plafon - LED n/t -  12W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 

60000h IP54

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przedsionek przed wej�ciem do Sortowni Bilonu

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.11. Sortownia bilonu

54 KNNR-W 5 

0206/01

Układanie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 

7,5mm2 na tynku na podło�u betonowym

180 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,402 72,36

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 187,2

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 486

Uchwyty szt 2,7 486

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

55 KNNR-W 5 

1207/05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

12 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11 1,32

Razem pozycja

Cena jednostkowa

56 KNNR-W 5 

1208/05

R�czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

0,03 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 4,03 0,121

Materiały

Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,191 0,006

Piasek do betonów m3 1,1 0,033

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16 0,005

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

57 KNNR-W 5 

1208/02

Zaprawianie bruzd o szeroko�ci do 50mm

12 m
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,0525 0,63

Razem pozycja

Cena jednostkowa

58 KNNR-W 5 

0203/01

Wci�ganie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 

7,5mm2 do rur

12 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,422

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 12,48

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

59 KNNR-W 5 

0110/04

Monta� listew elektroinstalacyjnych z PCW (na�ciennych, 

przypodłogowych i �ciennych) przykr�canych do podło�a ceglanego

12 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,442 5,304

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne m 1,04 12,48

Ł�czniki instalacyjne szt 0,68 8,16

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 32,4

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

60 KNNR-W 5 

0203/05

Wci�ganie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 

7,5mm2 do kanałów zamkni�tych

12 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0389 0,467

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 12,48

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

61 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 2,04

Materiały

Wył�czniki nadpr�dowe 1-biegunowe B16 szt 1 6

Razem pozycja

Cena jednostkowa

62 KNNR-W 9 

0207/03

Wymiana wył�cznika przeciwpora�eniowego lub rozł�cznika jedno lub 

dwubiegunowego

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,42 2,52

Materiały

Wyłacznik róznicowopr�dowy 40A, 30mA 1 faz. szt 1 6

Razem pozycja

Cena jednostkowa

63 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,963

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 3,06
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Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

64 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego

20 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 8,74

Materiały

Gniazda wtykowe n/t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 20,4

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

65 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego - 

Analogia 2xRJ45

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,321

Materiały

Gniazda wtykowe p/t 2xRJ45 szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

66 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - 

Analogia  "2xRJ45"

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,874

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 2xRJ45 szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

67 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" 

podwójne

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,874

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" podwójne szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

68 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,806

Materiały

Ł�czniki klawiszowe schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

69 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - zwieszanych LED min 

48W, 4000K,

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 4,56

Materiały



Rodos 8.0.0 [14170] Strona 17/24

Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Centrum Obsługi Gotówki Kraków

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Oprawy LED zwieszane MPRM,  min 31W, 4000K, 4334lm, 200mA,  

SDCM3, 2035mm( łaczona w system liniowy, IP30, �ywotno�� diód 

LED: L90/B10 przy 25°C �ywotno�� znamionowa - 64000 h, wsp 

migotania �wiatła =< 3%, UGR 21,23,  (zwiesia linka+ 

elektryczne+łacznik+ za�lepka)

szt 1 4

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Sortownia bilonu

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.12. Du�a liczarnia

70 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 1,209

Materiały

Ł�czniki klawiszowe schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

71 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - 

Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 2 x 230 Data)

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 2,622

Materiały

Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 2 x 230 Data) szt 1,02 6,12

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

72 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - 

Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 3 x 230 Data)

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,874

Materiały

Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 3 x 230 Data) szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

73 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

12 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 6,3

Materiały

Gniazda podwójne z uziemieniem p/t - uszczelnione szt 1,02 12,24

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

74 KNNR-W 5 

0206/01

Układanie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 

7,5mm2 na tynku na podło�u betonowym

260 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,402 104,52

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 270,4

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 702

Uchwyty szt 2,7 702
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Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

75 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

8 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 2,72

Materiały

Wył�czniki nadpr�dowe 1-biegunowe B16 szt 1 8

Razem pozycja

Cena jednostkowa

76 KNNR-W 9 

0207/03

Wymiana wył�cznika przeciwpora�eniowego lub rozł�cznika jedno lub 

dwubiegunowego

8 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,42 3,36

Materiały

Wyłacznik róznicowopr�dowy 40A, 30mA 1 faz. szt 1 8

Razem pozycja

Cena jednostkowa

77 KNNR-W 5 

0110/04

Monta� listew elektroinstalacyjnych z PCW (na�ciennych, 

przypodłogowych i �ciennych) przykr�canych do podło�a ceglanego

25 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,442 11,05

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne m 1,04 26

Ł�czniki instalacyjne szt 0,68 17

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 67,5

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

78 KNNR-W 5 

0203/05

Wci�ganie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 

7,5mm2 do kanałów zamkni�tych

25 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0389 0,973

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 26

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

79 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - zwieszanych LED min 

48W, 4000K,

15 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 17,1

Materiały

Oprawy LED zwieszane MPRM,  min 31W, 4000K, 4334lm, 200mA,  

SDCM3, 2035mm( łaczona w system liniowy, IP30, �ywotno�� diód 

LED: L90/B10 przy 25°C �ywotno�� znamionowa - 64000 h, wsp 

migotania �wiatła =< 3%, UGR 21,23,  (zwiesia linka+ 

elektryczne+łacznik+ za�lepka)

szt 1 15

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Du�a liczarnia

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.13. Korytarz do du�ej liczarni
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Centrum Obsługi Gotówki Kraków

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

80 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,44

Razem pozycja

Cena jednostkowa

81 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,403

Materiały

Ł�czniki klawiszowe schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

82 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach 

podwieszanych - panel LED

3 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,89

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t rozsyłu 120,

szt 1 3

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Korytarz do du�ej liczarni

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.14. Klatka schodowa wewn�trzna

83 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,66

Razem pozycja

Cena jednostkowa

84 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 1,612

Materiały

Ł�czniki klawiszowe schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

85 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 

1200x300  n/t

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 4,56

Materiały

Oprawy LED IP54 1200x300  n/t -  40W/840 trwało�� min 60000h szt 1 4

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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86 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 1,14

Materiały

Oprawy Plafon - LED n/t -  18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 

60000h IP54

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

87 Kalkulacja 

indywidualna

Czyszczenie plafonier o�wietlenia awaryjnego wraz z wymian� �ródła 

�wiatła (�arówka E27/60W)

4 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 2

Materiały

�arówka E27,  60W szt 1 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

88 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 0,525

Materiały

Gniazda podwójne z uziemieniem p/t - uszczelnione szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Klatka schodowa wewn�trzna

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.15. Korytarz do pom Skarbca

89 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 

1200x300  n/t

5 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 5,7

Materiały

Oprawy LED IP54 1200x300  n/t -  40W/840 trwało�� min 60000h szt 1 5

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

90 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,403

Materiały

Ł�czniki klawiszowe schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

91 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 1,05

Materiały
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Gniazda podwójne z uziemieniem p/t - uszczelnione szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Korytarz do pom Skarbca

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.16. Skarbiec

92 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 

1200x300  n/t

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 2,28

Materiały

Oprawy LED IP54 1200x300  n/t -  40W/840 trwało�� min 60000h szt 1 2

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

93 KNNR-W 9 

0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego 

przyciskowego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,433 0,433

Materiały

Ł�czniki klawiszowe uszczelniony p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Skarbiec

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.17. Tablica bezpiecznikowa

94 KNNR-W 5 

0405/06

Monta� konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez 

przykr�cenie do gotowego podło�a

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,11 1,11

Materiały

Rozdzelnia RN 3x12 IP65 szt 1 1

Razem pozycja

Cena jednostkowa

95 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 2,04

Materiały

Wył�czniki nadpr�dowe 1-biegunowe B16 szt 1 6

Razem pozycja

Cena jednostkowa

96 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 2,04

Materiały

Wył�czniki nadpr�dowe 1-biegunowe B10 szt 1 6

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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97 KNNR-W 9 

0207/03

Wymiana wył�cznika przeciwpora�eniowego lub rozł�cznika jedno lub 

dwubiegunowego

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,42 1,68

Materiały

Wyłacznik róznicowopr�dowy 40A, 30mA 1 faz. szt 1 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Tablica bezpiecznikowa

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.18. �luza

98 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 

1200x300  n/t

7 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 7,98

Materiały

Oprawy LED IP54 1200x300  n/t -  40W/840 trwało�� min 60000h szt 1 7

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

99 Kalkulacja 

indywidualna

Czyszczenie plafonier o�wietlenia awaryjnego wraz z wymian� �ródła 

�wiatła (�arówka E27/60W)

4 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 2

Materiały

�arówka E27,  60W szt 1 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

100 KNNR-W 9 

0401/06

Wymiana uszczelnionego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,571 2,284

Materiały

Ł�czniki klawiszowe uszczelniony schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

101 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 1,575

Materiały

Gniazda podwójne z uziemieniem p/t - uszczelnione szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: �luza

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.19. Pomiary

102 KNNR 9w 

1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku 

roboczym

63 punkt
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 18,9

Razem pozycja

Cena jednostkowa

103 KNRW 403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu 

jednofazowego - pomiar pierwszy

1 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 0,63

Razem pozycja

Cena jednostkowa

104 KNR-W 4-03 

1208/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu 

jednofazowego - dodatek za  ka�dy nast�pny pomiar

11 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,42 4,62

Razem pozycja

Cena jednostkowa

105 KNR-W 4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

12 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 6

Razem pozycja

Cena jednostkowa

106 KNR-W 4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i 

pomiar

64 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 17,92

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Pomiary

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

OGÓŁEM

Koszty bezpo�rednie

Koszty po�rednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Ł�cznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Lp Nazwa Jm Ilo�� Cena Warto��

1 Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,006

2 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 5,1

3 Gniazda PEL - 2xRJ45 + 230 DATA) w listwie PCV szt 3,06

4 Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 2 x 230 Data) szt 6,12

5 Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 3 x 230 Data) szt 2,04

6 Gniazda podwójne z uziemieniem p/t - uszczelnione szt 18,36

7 Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 12,24

8 Gniazda wtykowe n/t 2xRJ45 szt 3,06

9 Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" podwójne szt 2,04

10 Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" pojedy�cze szt 3,06

11 Gniazda wtykowe n/t. 2x2P+Z 16A/250V szt 21,42

12 Gniazda wtykowe p/t 2xRJ45 szt 1,02

13 Gniazda wtykowe p/t 16A/250V DATA szt 3,06

14 Kołki rozporowe plastykowe szt 1 308,15

15 Listwy elektroinstalacyjne m 38,48

16 Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 4,68

17 Listwy elektroinstalacyjne 100mm m 3,12

18 Ł�czniki instalacyjne szt 25,16

19 Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 7,14

20 Ł�czniki klawiszowe schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 11,22

21 Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 11,22

22 Ł�czniki klawiszowe uszczelniony p/t 16A/250V (AX) szt 1,02

23 Ł�czniki klawiszowe uszczelniony schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 4,08

24 Ł�czniki uniwersalne szt 5,1

25 Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t 
rozsyłu 120,

szt 25

26 Oprawy LED IP54 1200x300  n/t -  40W/840 trwało�� min 60000h szt 18

27 Oprawy LED n/t -  18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h IP54 szt 2

28 Oprawy LED zwieszane MPRM,  min 31W, 4000K, 4334lm, 200mA,  SDCM3, 2035mm( łaczona w system liniowy, 

IP30, �ywotno�� diód LED: L90/B10 przy 25°C �ywotno�� znamionowa - 64000 h, wsp migotania �wiatła =< 3%, 

UGR 21,23,  (zwiesia linka+ elektryczne+łacznik+ za�lepka)

szt 19

29 Oprawy Plafon - LED n/t -  12W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h IP54 szt 3

30 Oprawy Plafon - LED n/t -  18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h IP54 szt 6

31 Piasek do betonów m3 0,033

32 Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 27,04

33 Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 508,56

34 Przycisk dzwonkowy n/t 10A szt 2,04

35 Rozdzelnia RN 3x12 IP65 szt 1

36 Rury winidurowe m 0,811

37 Uchwyty szt 1 188

38 Uchwyty do przewodów szt 70,2

39 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,005

40 Wyłacznik róznicowopr�dowy 40A, 30mA 1 faz. szt 18

41 Wył�czniki nadpr�dowe 1-biegunowe B10 szt 6

42 Wył�czniki nadpr�dowe 1-biegunowe B16 szt 20

43 �arówka E27,  60W szt 9

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE - Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  

korytarz przy klatce schodowej nr 1    5 szt 5

korytarz nr 1    5 szt 5

korytarz nr 2    6 szt 6

razem szt 16

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

  

korytarz przy klatce schodowej nr 1    4 szt 4

korytarz nr 1    4 szt 4

korytarz nr 2    7 szt 7

421    2 szt 2

448    1 szt 1

447    1 szt 1

446    1 szt 1

444    3 szt 3

423    2 szt 2

424    1 szt 1

425    2 szt 2

razem szt 28

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

  

422    2 szt 2

432    2 szt 2

WC 433    6 szt 6

448    1 szt 1

447    1 szt 1

446    2 szt 2

445    1 szt 1

razem szt 15

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

  

432    5 szt 5

razem szt 5

5 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (1200x300)

  

444    3 szt 3

443A    4 szt 4

443    4 szt 4

442    4 szt 4

441    2 szt 2

440    2 szt 2

440A    6 szt 6

439    6 szt 6

438    6 szt 6

423    4 szt 4

426    6 szt 6

429    14 szt 14

430    2 szt 2

431    6 szt 6

432    1 szt 1

razem szt 70

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED

  

korytarz przy klatce schodowej nr 1    6 szt 6

korytarz nr 1    5 szt 5

korytarz nr 2    6 szt 6

421    4 szt 4

450    2 szt 2

449    2 szt 2

448    6 szt 6

447    4 szt 4

446    5 szt 5

424    6 szt 6

425    6 szt 6
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razem szt 52

7 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

421    1 szt 1

450    1 szt 1

449    1 szt 1

448    2 szt 2

447    2 szt 2

446    4 szt 4

445    1 szt 1

444    3 szt 3

443A    1 szt 1

443    1 szt 1

442    1 szt 1

441    1 szt 1

440    1 szt 1

440A    2 szt 2

439    2 szt 2

438    2 szt 2

422    1 szt 1

423    1 szt 1

424    2 szt 2

425    2 szt 2

426    2 szt 2

429    2 szt 2

430    1 szt 1

431    1 szt 1

432    5 szt 5

razem szt 43

8 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  

korytarz przy klatce schodowej nr 1    2 szt 2

korytarz nr 1    3 szt 3

korytarz nr 2    4 szt 4

razem szt 9

9 KNNR-W 

9 0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

WC - 433    2 szt 2

446    2 szt 2

razem szt 4

10 KNNR-W 

9 0401/06

Wymiana uszczelnionego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  

korytarz przy klatce schodowej nr 1    3 szt 3

korytarz nr 1    3 szt 3

korytarz nr 2    3 szt 3

razem szt 9

11 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  

WC -433    2 szt 2

446    2 szt 2

razem szt 4

12 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  

448    6 m 6

441    8 m 8

424    5 m 5

431    7 m 7

razem m 26

13 KNNR-W 

9 0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" potrójne n/t

  

szt 3

14 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2

  

korytarz przy klatce schodowej nr 1    41 m 41

korytarz nr 1    50 m 50
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Przedmiar
Pomieszczenia Budynek C poziom +14,90

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

korytarz nr 2    53 m 53

razem m 144

15 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego przykr�canych

  

szt 46

16 KNNR-W 

5 1204/01

Monta� ko�cówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie - analogia dekle uniwersalne do puszek p/t

  

szt 30

17 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm2

  

kpl 34

18 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ogólne

  

punkt 106

19 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ewakuacyjne

  

punkt 24

20 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy

  

pomiar 6

21 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

  

pomiar 3

22 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i pomiar

  

pomiar 131
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Kosztorys
Pomieszczenia Budynek C poziom +14,90

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE - Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

korytarz przy klatce schodowej nr 1    5 = 5

korytarz nr 1    5 = 5

korytarz nr 2    6 = 6

16 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 3,52

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

korytarz przy klatce schodowej nr 1    4 = 4

korytarz nr 1    4 = 4

korytarz nr 2    7 = 7

421    2 = 2

448    1 = 1

447    1 = 1

446    1 = 1

444    3 = 3

423    2 = 2

424    1 = 1

425    2 = 2

28 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 16,52

Materiały

Oprawy �arowe Plafon szt 1 28

�arówka E27,  60W szt 1,04 29,12

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

422    2 = 2

432    2 = 2

WC 433    6 = 6

448    1 = 1

447    1 = 1

446    2 = 2

445    1 = 1

15 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 8,85

Materiały

Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 

60000h

szt 1 15

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

432    5 = 5

5 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 5,7

Materiały

Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, 

�ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 5

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja
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Kosztorys
Pomieszczenia Budynek C poziom +14,90

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Cena jednostkowa

5 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t 

(1200x300)

444    3 = 3

443A    4 = 4

443    4 = 4

442    4 = 4

441    2 = 2

440    2 = 2

440A    6 = 6

439    6 = 6

438    6 = 6

423    4 = 4

426    6 = 6

429    14 = 14

430    2 = 2

431    6 = 6

432    1 = 1

70 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 79,8

Materiały

Oprawy LED n/t z ramk�,  1200x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, 

�ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 70

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED

korytarz przy klatce schodowej nr 1    6 = 6

korytarz nr 1    5 = 5

korytarz nr 2    6 = 6

421    4 = 4

450    2 = 2

449    2 = 2

448    6 = 6

447    4 = 4

446    5 = 5

424    6 = 6

425    6 = 6

52 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 44,2

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 52

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego

421    1 = 1

450    1 = 1

449    1 = 1

448    2 = 2

447    2 = 2

446    4 = 4

445    1 = 1

444    3 = 3

443A    1 = 1

443    1 = 1

442    1 = 1

441    1 = 1

440    1 = 1

440A    2 = 2

439    2 = 2

438    2 = 2

422    1 = 1
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423    1 = 1

424    2 = 2

425    2 = 2

426    2 = 2

429    2 = 2

430    1 = 1

431    1 = 1

432    5 = 5

43 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 13,76

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 43,86

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

korytarz przy klatce schodowej nr 1    2 = 2

korytarz nr 1    3 = 3

korytarz nr 2    4 = 4

9 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 2,889

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 9,18

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNNR-W 

9 0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego 

przyciskowego

WC - 433    2 = 2

446    2 = 2

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,433 1,732

Materiały

Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNNR-W 

9 0401/06

Wymiana uszczelnionego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

korytarz przy klatce schodowej nr 1    3 = 3

korytarz nr 1    3 = 3

korytarz nr 2    3 = 3

9 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,571 5,139

Materiały

Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) schodowy szt 1,02 9,18

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

WC -433    2 = 2

446    2 = 2

4 szt

Robocizna
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Robotnicy r-g 0,525 2,1

Materiały

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z 

cegły

448    6 = 6

441    8 = 8

424    5 = 5

431    7 = 7

26 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 12,402

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 1,04 27,04

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 17,68

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 70,2

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNNR-W 

9 0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" 

potrójne n/t

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 1,311

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" potrójne n/t szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach 

pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2

korytarz przy klatce schodowej nr 1    41 = 41

korytarz nr 1    50 = 50

korytarz nr 2    53 = 53

144 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47 67,68

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 149,76

Rury winidurowe m 0,0312 4,493

Uchwyty do przewodów szt 2,7 388,8

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa 

sztucznego przykr�canych

46 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,347 15,962

Materiały

Puszka natynkowa 80x80x24 szt 1,02 46,92

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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16 KNNR-W 

5 1204/01

Monta� ko�cówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie - 

analogia dekle uniwersalne do puszek p/t

30 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0525 1,575

Materiały

Dekle uniwersalne do puszek. szt 1,03 30,9

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach 

o przekroju do 2,5mm2

34 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,207 7,038

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ogólne

106 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 31,8

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ewakuacyjne

24 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 7,2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego 

- pomiar pierwszy

6 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 3,78

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

3 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i 

pomiar

131 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 36,68

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY ELEKTRYCZNE - Kraków Prokocimska

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element
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OGÓŁEM

Koszty bezpo�rednie

Koszty po�rednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Ł�cznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie materiałów
Pomieszczenia Budynek C poziom +14,90

Lp Nazwa Jm Ilo�� Cena Warto��

1 Dekle uniwersalne do puszek. szt 30,9

2 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 4,08

3 Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 9,18

4 Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" potrójne n/t szt 3,06

5 Kołki rozporowe plastykowe szt 70,2

6 Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 27,04

7 Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 4,08

8 Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) schodowy szt 9,18

9 Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 43,86

10 Ł�czniki uniwersalne szt 17,68

11 Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 60000h szt 15

12 Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t 
rozsyłu 120

szt 52

13 Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120 szt 5

14 Oprawy LED n/t z ramk�,  1200x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120 szt 70

15 Oprawy �arowe Plafon szt 28

16 Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 149,76

17 Puszka natynkowa 80x80x24 szt 46,92

18 Rury winidurowe m 4,493

19 Uchwyty do przewodów szt 388,8

20 �arówka E27,  60W szt 29,12

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Przedmiar robót
Pomieszczenia Budynek C poziom +18,20

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE - Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  

korytarz 520    8 szt 8

korytarz 522    4 szt 4

korytarz 522a    6 szt 6

razem szt 18

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

  

Korytarz 520    5 szt 5

korytarz 522    5 szt 5

korytarz 522a    7 szt 7

razem szt 17

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

  

WC 517    4 szt 4

WC 518    4 szt 4

521    1 szt 1

WC 532    4 szt 4

WC 534    4 szt 4

533    1 szt 1

razem szt 18

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

  

523    6 szt 6

razem szt 6

5 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (1200x300)

  

548b    6 szt 6

548a    4 szt 4

548c    6 szt 6

546a    2 szt 2

546    2 szt 2

545a    2 szt 2

545    2 szt 2

544a    2 szt 2

544c    2 szt 2

543    4 szt 4

542    1 szt 1

541    2 szt 2

540    6 szt 6

539a    6 szt 6

539    2 szt 2

538    4 szt 4

537    4 szt 4

536    2 szt 2

524    4 szt 4

525    2 szt 2

528a/528    6 szt 6

529    3 szt 3

530    6 szt 6

530a    3 szt 3

530b    2 szt 2

531    2 szt 2

razem szt 87

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED

  

Korytarz 520    7 szt 7

korytarz 522    6 szt 6

korytarz 522a    6 szt 6

527    1 szt 1

razem szt 20

7 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

548b    1 szt 1
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548a    1 szt 1

548c    1 szt 1

546a    1 szt 1

546    1 szt 1

545a    1 szt 1

545    1 szt 1

544a    1 szt 1

544c    1 szt 1

543    1 szt 1

542    1 szt 1

541    2 szt 2

540    1 szt 1

539a    1 szt 1

539    1 szt 1

538    2 szt 2

537    2 szt 2

536    1 szt 1

523    1 szt 1

524    1 szt 1

525    1 szt 1

528a/528    2 szt 2

529    1 szt 1

530    1 szt 1

527    1 szt 1

530a    1 szt 1

530b    1 szt 1

531    1 szt 1

532    1 szt 1

533    1 szt 1

534    1 szt 1

razem szt 35

8 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  

korytarz 520    3 szt 3

korytarz 522    2 szt 2

korytarz 522a    2 szt 2

razem szt 7

9 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  

korytarz 520    3 szt 3

korytarz 522    3 szt 3

korytarz 522a    3 szt 3

razem szt 9

10 KNNR-W 

9 0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

WC - 517    1 szt 1

WC - 518    1 szt 1

razem szt 2

11 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  

WC 517    1 szt 1

WC 518    1 szt 1

WC 532    1 szt 1

WC 534    1 szt 1

razem szt 4

12 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  

525    5 m 5

razem m 5

13 KNNR-W 

9 0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" potrójne n/t

  

529    1 szt 1

razem szt 1

14 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2
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522a    35 m 35

razem m 35

15 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego przykr�canych

  

szt 48

16 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm2

  

kpl 31

17 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ogólne

  

punkt 150

18 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ewakuacyjne

  

punkt 32

19 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy

  

pomiar 3

20 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

  

pomiar 3

21 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i pomiar

  

pomiar 127
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek C poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE - Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

18 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 3,96

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

17 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 10,03

Materiały

Oprawy �arowe Plafon szt 1 17

�arówka E27,  60W szt 1,04 17,68

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

18 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 10,62

Materiały

Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 

60000h

szt 1 18

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 6,84

Materiały

Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, 

�ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 6

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t 

(1200x300)

87 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 99,18

Materiały

Oprawy LED n/t z ramk�,  1200x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, 

�ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 87

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED

20 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 17
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek C poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 20

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego

35 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 11,2

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 35,7

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

7 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 2,821

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 7,14

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

9 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 2,889

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 9,18

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNNR-W 

9 0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego 

przyciskowego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,433 0,866

Materiały

Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 2,1

Materiały

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek C poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

12 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z 

cegły

5 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 2,385

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 1,04 5,2

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 3,4

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 13,5

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNNR-W 

9 0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" 

potrójne n/t

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,437

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" potrójne n/t szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach 

pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2

35 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47 16,45

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 36,4

Rury winidurowe m 0,0312 1,092

Uchwyty do przewodów szt 2,7 94,5

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa 

sztucznego przykr�canych

48 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,347 16,656

Materiały

Puszka natynkowa 80x80x24 szt 1,02 48,96

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach 

o przekroju do 2,5mm2

31 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,207 6,417

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ogólne

150 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 45
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek C poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ewakuacyjne

32 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 9,6

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego 

- pomiar pierwszy

3 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,89

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

3 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i 

pomiar

127 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 35,56

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY ELEKTRYCZNE - Kraków Prokocimska

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

OGÓŁEM

Koszty bezpo�rednie

Koszty po�rednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Ł�cznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie materiałów
Pomieszczenia Budynek C poziom +18,20

Lp Nazwa Jm Ilo�� Cena Warto��

1 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 4,08

2 Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 9,18

3 Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" potrójne n/t szt 1,02

4 Kołki rozporowe plastykowe szt 13,5

5 Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 5,2

6 Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 2,04

7 Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 42,84

8 Ł�czniki uniwersalne szt 3,4

9 Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 60000h szt 18

10 Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t 
rozsyłu 120

szt 20

11 Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120 szt 6

12 Oprawy LED n/t z ramk�,  1200x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120 szt 87

13 Oprawy �arowe Plafon szt 17

14 Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 36,4

15 Puszka natynkowa 80x80x24 szt 48,96

16 Rury winidurowe m 1,092

17 Uchwyty do przewodów szt 94,5

18 �arówka E27,  60W szt 17,68

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Przedmiar robót
Pomieszczenia Budynek C poziom -2.00

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  

szt 12

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

  

szt 6

3 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (600x600)

  

szt 14

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W panel n/t LED IP 54, 28W, 4000K

  

szt 9

5 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  

szt 3

6 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

szt 1

7 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  

szt 4

8 KNNR-W 

9 0305/01

Wymiana przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach instalacyjnych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 

-  NHXMH-J 3x1,5mm2

  m 20

9 KNNR-W 

9 0305/01

Wymiana przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach instalacyjnych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 

-  NHXMH-J 3x2,5mm2

  m 22

10 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  

m 40

11 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego przykr�canych

  

szt 14

12 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm2

  

kpl 30

13 KNNR-W 

5 0406/01

Monta� aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujnik ruchu

  

szt 3

14 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym

  

punkt 12

15 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy

  

pomiar 2

16 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

  

pomiar 1

17 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i pomiar

  

pomiar 19
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Kosztorys nakładczy
Pomieszczenia Budynek C poziom -2.00

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

12 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 2,64

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 3,54

Materiały

Oprawy �arowe Plafon szt 1 6

�arówka E27,  60W szt 1,04 6,24

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (600x600)

14 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 11,9

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 14

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W panel n/t LED IP 54, 28W, 

4000K

9 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 10,26

Materiały

Oprawy LED IP54 600x300  n/t -  28W/840 trwało�� min 60000h szt 1 9

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 1,209

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 0,32

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02
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Kosztorys nakładczy
Pomieszczenia Budynek C poziom -2.00

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 2,1

Materiały

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNNR-W 

9 0305/01

Wymiana przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach 

instalacyjnych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 -  NHXMH-J 3x1,5mm2

20 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,094 1,88

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 20,8

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNNR-W 

9 0305/01

Wymiana przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach 

instalacyjnych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 -  NHXMH-J 3x2,5mm2

22 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,094 2,068

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 22,88

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z 

cegły

40 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 19,08

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 50x35 m 1,04 41,6

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 27,2

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 108

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa 

sztucznego przykr�canych

14 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,347 4,858

Materiały

Puszka natynkowa 80x80x24 szt 1,02 14,28

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Kosztorys nakładczy
Pomieszczenia Budynek C poziom -2.00

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

12 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach 

o przekroju do 2,5mm2

30 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,207 6,21

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNNR-W 

5 0406/01

Monta� aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujnik ruchu

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,89

Materiały

Czujnik ruchu PIR szt 1 3

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym

12 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 3,6

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego 

- pomiar pierwszy

2 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,26

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

1 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i 

pomiar

19 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 5,32

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

OGÓŁEM

Koszty bezpo�rednie

Koszty po�rednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Ł�cznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie materiałów
Pomieszczenia Budynek C poziom -2.00

Lp Nazwa Jm Ilo�� Cena Warto��

1 Czujnik ruchu PIR szt 3

2 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 4,08

3 Kołki rozporowe plastykowe szt 108

4 Listwy elektroinstalacyjne 50x35 m 41,6

5 Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 4,08

6 Ł�czniki uniwersalne szt 27,2

7 Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t 
rozsyłu 120

szt 14

8 Oprawy LED IP54 600x300  n/t -  28W/840 trwało�� min 60000h szt 9

9 Oprawy �arowe Plafon szt 6

10 Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 20,8

11 Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 22,88

12 Puszka natynkowa 80x80x24 szt 14,28

13 �arówka E27,  60W szt 6,24

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Przedmiar
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  

korytarz 1 (przy windzie)    6 szt 6

korytarz 2 (wzdłuz pokoi    5 szt 5

razem szt 11

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

  

korytarz 1 (przy windzie)    7 szt 7

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    8 szt 8

razem szt 15

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

  

WC - 519    4 szt 4

WC - 517    5 szt 5

magazynek przy windzie    1 szt 1

razem szt 10

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

  

korytarz przy windzie    5 szt 5

521    1 szt 1

razem szt 6

5 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (1200x300) IP 54

  

klatka schod    2 szt 2

socjalny (518A)    1 szt 1

razem szt 3

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (1200x300) do g-k

  

500    2 szt 2

501    2 szt 2

502    6 szt 6

504    6 szt 6

505    6 szt 6

506    2 szt 2

507    2 szt 2

508D    6 szt 6

512    6 szt 6

513    2 szt 2

514    2 szt 2

515    2 szt 2

516    2 szt 2

razem szt 46

7 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (600x300) do g-k

  

504    3 szt 3

505    3 szt 3

506    1 szt 1

507    1 szt 1

508D    3 szt 3

razem szt 11

8 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (600x600) modułowy

  

korytarz przy windzie    6 szt 6

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    7 szt 7

razem szt 13

9 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (kubełkowe - downlight)

  

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    2 szt 2

razem szt 2
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Przedmiar
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

10 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

500    1 szt 1

501    1 szt 1

502    2 szt 2

504    1 szt 1

505    2 szt 2

506    1 szt 1

507    1 szt 1

508D    2 szt 2

512    1 szt 1

513    1 szt 1

514    1 szt 1

515    1 szt 1

516    1 szt 1

517    1 szt 1

518    1 szt 1

519    1 szt 1

521    1 szt 1

razem szt 20

11 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  

korytarz przy windzie    2 szt 2

korytarz wzdłuz pokoi    3 szt 3

razem szt 5

12 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  

klatka wzdłu� pokoi    7 szt 7

razem szt 7

13 KNNR-W 

9 0401/06

Wymiana uszczelnionego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  

korytarz przy klatce schodowej nr 1    3 szt 3

korytarz wzdłu� pokoi    3 szt 3

razem szt 6

14 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  

502    4 szt 4

508D    6 szt 6

razem szt 10

15 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  

504    8 m 8

razem m 8

16 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2

  

korytarz 1 (przy windzie)    24 m 24

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    47 m 47

razem m 71

17 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego przykr�canych

  

szt 27

18 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm2

  

kpl 29

19 KNNR-W 

5 0111/02

Monta� kanału instalacyjnego z PCW o szeroko�ci podstawy do 60mm na podło�u innym ni� betonowe

  

502    10 m 10

508D    14 m 14

razem m 24

20 KNNR-W 

5 0212/01

Układanie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych -  

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2
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Przedmiar
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

502    16 m 16

508D    28 m 28

razem m 44

21 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ogólne

  

punkt 76

22 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ewakuacyjne

  

punkt 16

23 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy

  

pomiar 4

24 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

  

pomiar 1

25 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i pomiar

  

pomiar 105
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Kosztorys
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

11 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 2,42

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

15 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 8,85

Materiały

Oprawy �arowe Plafon szt 1 15

�arówka E27,  60W szt 1,04 15,6

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

10 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 5,9

Materiały

Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 

60000h

szt 1 10

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 6,84

Materiały

Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, 

�ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 6

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t 

(1200x300) IP 54

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 3,42

Materiały

Oprawy LED 1200x300 np. IP54,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED 

- 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 3

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (1200x300) do g-k

46 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 39,1
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Kosztorys
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 1200x300 np. IP44,  26 - 40 

W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 46

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (600x300) do g-k

11 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 9,35

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 600x300 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 11

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (600x600) modułowy

13 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 11,05

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 13

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (kubełkowe - downlight)

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 1,7

Materiały

Oprawy LED np.  downlight  LED (fi 195min ):  10W, 4000K, 1140 lm   

�ywotno�� diod LED  > 60000 h,   Wska�nik oddawania barw  80, 

Współczynnik mocy 0,95, klosz OPAL

szt 1 2

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego

20 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 6,4

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 20,4

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

5 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 2,015

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 5,1

Materiały pomocnicze % 4
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Kosztorys
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

7 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 2,247

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 7,14

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNNR-W 

9 0401/06

Wymiana uszczelnionego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,571 3,426

Materiały

Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) schodowy szt 1,02 6,12

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

10 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 5,25

Materiały

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe podwójne szt 1,02 10,2

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z 

cegły

8 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 3,816

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 1,04 8,32

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 5,44

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 21,6

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach 

pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2

71 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47 33,37

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 73,84

Rury winidurowe m 0,0312 2,215

Uchwyty do przewodów szt 2,7 191,7

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Kosztorys
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

17 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa 

sztucznego przykr�canych

27 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,347 9,369

Materiały

Puszka natynkowa 80x80x24 szt 1,02 27,54

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach 

o przekroju do 2,5mm2

29 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,207 6,003

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19 KNNR-W 

5 0111/02

Monta� kanału instalacyjnego z PCW o szeroko�ci podstawy do 60mm na 

podło�u innym ni� betonowe

24 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,409 9,816

Materiały

Kanał instalacyjny 60x40 m 1,04 24,96

Ł�czniki instalacyjne 60x40 szt 0,68 16,32

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 64,8

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNNR-W 

5 0212/01

Układanie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 w 

listwach i kanałach elektroinstalacyjnych -  Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2

44 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,075 3,3

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 45,76

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ogólne

76 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 22,8

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ewakuacyjne

16 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 4,8

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego 

- pomiar pierwszy

4 pomiar
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Kosztorys
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 2,52

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

1 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i 

pomiar

105 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 29,4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

OGÓŁEM

Koszty bezpo�rednie

Koszty po�rednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Ł�cznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie materiałów
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Lp Nazwa Jm Ilo�� Cena Warto��

1 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe podwójne szt 10,2

2 Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 7,14

3 Kanał instalacyjny 60x40 m 24,96

4 Kołki rozporowe plastykowe szt 86,4

5 Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 8,32

6 Ł�czniki instalacyjne 60x40 szt 16,32

7 Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) schodowy szt 6,12

8 Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 25,5

9 Ł�czniki uniwersalne szt 5,44

10 Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 60000h szt 10

11 Oprawy LED 1200x300 np. IP54,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120 szt 3

12 Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t 
rozsyłu 120

szt 13

13 Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 600x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, 

k�t rozsyłu 120

szt 11

14 Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 1200x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, 

k�t rozsyłu 120

szt 46

15 Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120 szt 6

16 Oprawy LED np.  downlight  LED (fi 195min ):  10W, 4000K, 1140 lm   �ywotno�� diod LED  > 60000 h,   Wska�nik 

oddawania barw  80, Współczynnik mocy 0,95, klosz OPAL

szt 2

17 Oprawy �arowe Plafon szt 15

18 Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 73,84

19 Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 45,76

20 Puszka natynkowa 80x80x24 szt 27,54

21 Rury winidurowe m 2,215

22 Uchwyty do przewodów szt 191,7

23 �arówka E27,  60W szt 15,6

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Przedmiar robót
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  

korytarz 1 (przy windzie)    4 szt 4

korytarz 2 (wzdłuz pokoi    4 szt 4

razem szt 8

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

  

korytarz 1 (przy windzie)    4 szt 4

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    5 szt 5

razem szt 9

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

  

WC 1    4 szt 4

WC 2    4 szt 4

socjalny    1 szt 1

magazynek przy windzie    2 szt 2

razem szt 11

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

  

korytarz przy windzie    3 szt 3

razem szt 3

5 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (1200x300) do g-k

  

601D    6 szt 6

602D    6 szt 6

603D    6 szt 6

604D    6 szt 6

605D    2 szt 2

606D    2 szt 2

607    2 szt 2

608    2 szt 2

612    2 szt 2

613    2 szt 2

614    2 szt 2

615    2 szt 2

616D    6 szt 6

razem szt 46

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (600x300) do g-k

  

603D    3 szt 3

604D    3 szt 3

605D    1 szt 1

606D    1 szt 1

607    1 szt 1

608    1 szt 1

razem szt 10

7 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED

  

korytarz przy windzie    5 szt 5

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    5 szt 5

razem szt 10

8 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (kubełkowe - downlight)

  

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    2 szt 2

razem szt 2

9 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

601D    1 szt 1

602D    1 szt 1

603D    2 szt 2



Rodos 8.0.0 [14170] Strona 2/9

Przedmiar robót
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

604D    2 szt 2

605D    1 szt 1

606D    1 szt 1

607    1 szt 1

608    1 szt 1

612    1 szt 1

613    1 szt 1

614    1 szt 1

615    1 szt 1

616D    2 szt 2

razem szt 16

10 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  

korytarz przy windzie    4 szt 4

korytarz wzdłuz pokoi    3 szt 3

razem szt 7

11 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  

korytarz    6 szt 6

razem szt 6

12 KNNR-W 

9 0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

WC 1    1 szt 1

WC 2    1 szt 1

razem szt 2

13 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  

WC 1    1 szt 1

WC 2    1 szt 1

razem szt 2

14 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  

605D    4 m 4

603D    8 m 8

razem m 12

15 KNNR-W 

9 0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" poczwórne n/t

  

603D    2 szt 2

razem szt 2

16 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2

  

korytarz    42 m 42

razem m 42

17 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego przykr�canych

  

szt 32

18 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm2

  

kpl 32

19 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ogólne

  

punkt 93

20 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ewakuacyjne

  

punkt 18

21 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy

  

pomiar 2

22 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

  

pomiar 1
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Przedmiar robót
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

23 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i pomiar

  

pomiar 78
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

korytarz 1 (przy windzie)    4 = 4

korytarz 2 (wzdłuz pokoi    4 = 4

8 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 1,76

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

korytarz 1 (przy windzie)    4 = 4

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    5 = 5

9 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 5,31

Materiały

Oprawy �arowe Plafon szt 1 9

�arówka E27,  60W szt 1,04 9,36

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

WC 1    4 = 4

WC 2    4 = 4

socjalny    1 = 1

magazynek przy windzie    2 = 2

11 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 6,49

Materiały

Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 

60000h

szt 1 11

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

korytarz przy windzie    3 = 3

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 3,42

Materiały

Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, 

�ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 3

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (1200x300) do g-k

601D    6 = 6

602D    6 = 6

603D    6 = 6

604D    6 = 6

605D    2 = 2

606D    2 = 2

607    2 = 2

608    2 = 2

612    2 = 2
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

613    2 = 2

614    2 = 2

615    2 = 2

616D    6 = 6

46 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 39,1

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 1200x300 np. IP44,  26 - 40 

W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 46

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (600x300) do g-k

603D    3 = 3

604D    3 = 3

605D    1 = 1

606D    1 = 1

607    1 = 1

608    1 = 1

10 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 8,5

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 600x300 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 10

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED

korytarz przy windzie    5 = 5

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    5 = 5

10 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 8,5

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 10

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (kubełkowe - downlight)

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    2 = 2

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 1,7

Materiały

Oprawy LED np.  downlight  LED (fi 195min ):  10W, 4000K, 1140 lm   

�ywotno�� diod LED  > 60000 h,   Wska�nik oddawania barw  80, 

Współczynnik mocy 0,95, klosz OPAL

szt 1 2

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego

601D    1 = 1

602D    1 = 1

603D    2 = 2

604D    2 = 2
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

605D    1 = 1

606D    1 = 1

607    1 = 1

608    1 = 1

612    1 = 1

613    1 = 1

614    1 = 1

615    1 = 1

616D    2 = 2

16 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 5,12

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 16,32

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

korytarz przy windzie    4 = 4

korytarz wzdłuz pokoi    3 = 3

7 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 2,821

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 7,14

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

korytarz    6 = 6

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 1,926

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 6,12

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNNR-W 

9 0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego 

przyciskowego

WC 1    1 = 1

WC 2    1 = 1

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,433 0,866

Materiały

Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

WC 1    1 = 1

WC 2    1 = 1

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 1,05

Materiały
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z 

cegły

605D    4 = 4

603D    8 = 8

12 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 5,724

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 1,04 12,48

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 8,16

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 32,4

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNNR-W 

9 0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" 

poczwórne n/t

603D    2 = 2

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,874

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" poczwórne n/t szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach 

pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2

korytarz    42 = 42

42 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47 19,74

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 43,68

Rury winidurowe m 0,0312 1,31

Uchwyty do przewodów szt 2,7 113,4

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa 

sztucznego przykr�canych

32 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,347 11,104

Materiały

Puszka natynkowa 80x80x24 szt 1,02 32,64

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach 

o przekroju do 2,5mm2

32 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,207 6,624
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ogólne

93 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 27,9

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ewakuacyjne

18 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 5,4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego 

- pomiar pierwszy

2 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,26

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

1 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i 

pomiar

78 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 21,84

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

OGÓŁEM

Koszty bezpo�rednie

Koszty po�rednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Ł�cznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie materiałów
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Lp Nazwa Jm Ilo�� Cena Warto��

1 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 2,04

2 Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 6,12

3 Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" poczwórne n/t szt 2,04

4 Kołki rozporowe plastykowe szt 32,4

5 Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 12,48

6 Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 2,04

7 Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 23,46

8 Ł�czniki uniwersalne szt 8,16

9 Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 60000h szt 11

10 Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t 
rozsyłu 120

szt 10

11 Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 600x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, 

k�t rozsyłu 120

szt 10

12 Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 1200x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, 

k�t rozsyłu 120

szt 46

13 Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120 szt 3

14 Oprawy LED np.  downlight  LED (fi 195min ):  10W, 4000K, 1140 lm   �ywotno�� diod LED  > 60000 h,   Wska�nik 

oddawania barw  80, Współczynnik mocy 0,95, klosz OPAL

szt 2

15 Oprawy �arowe Plafon szt 9

16 Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 43,68

17 Puszka natynkowa 80x80x24 szt 32,64

18 Rury winidurowe m 1,31

19 Uchwyty do przewodów szt 113,4

20 �arówka E27,  60W szt 9,36

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Przedmiar robót
Pomieszczenia Budynek D poziom -2.00

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  

szt 19

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

  

szt 9

3 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (600x600)

  

szt 15

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W panel n/t LED IP 54, 28W, 4000K

  

szt 2

5 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  

szt 3

6 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

szt 2

7 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  

szt 4

8 KNNR-W 

9 0302/01

Wymiana przewodów kabelkowych na istniej�cych uchwytach - NHXMH-J 3x1,5mm2

  

m 80

9 KNNR-W 

9 0301/02

Wymiana przewodów kabelkowych okr�głych -   NHXMH-J 3x2,5mm2

  

m 14

10 KNNR-W 

9 0305/01

Wymiana przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach instalacyjnych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 

 NHXMH-J 3x1,5mm2

  m 5

11 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  

m 5

12 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego przykr�canych

  

szt 16

13 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm2

  

kpl 27

14 KNNR-W 

5 0406/01

Monta� aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujnik ruchu

  

szt 3

15 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym

  

punkt 18

16 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy

  

pomiar 3

17 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

  

pomiar 1

18 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i pomiar

  

pomiar 3
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Kosztorys nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom -2.00

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

19 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 4,18

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

9 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 5,31

Materiały

Oprawy �arowe Plafon szt 1 9

�arówka E27,  60W szt 1,04 9,36

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (600x600)

15 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 12,75

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 15

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W panel n/t LED IP 54, 28W, 

4000K

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 2,28

Materiały

Oprawy LED IP54 600x300  n/t -  28W/840 trwało�� min 60000h szt 1 2

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 1,209

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 0,64

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 2,04
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Kosztorys nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom -2.00

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 1,284

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNNR-W 

9 0302/01

Wymiana przewodów kabelkowych na istniej�cych uchwytach - NHXMH-J 

3x1,5mm2

80 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,206 16,48

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 83,2

Rury winidurowe m 0,0312 2,496

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNNR-W 

9 0301/02

Wymiana przewodów kabelkowych okr�głych -   NHXMH-J 3x2,5mm2

14 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,315 4,41

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 14,56

Rury winidurowe m 0,0312 0,437

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,001

Cement portlandzki CEM I t 0,0001 0,001

Piasek do zapraw m3 0,0005 0,007

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNNR-W 

9 0305/01

Wymiana przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach 

instalacyjnych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2  NHXMH-J 3x1,5mm2

5 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,094 0,47

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 5,2

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z 

cegły

5 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 2,385

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 50x35 m 1,04 5,2

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 3,4

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 13,5
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Kosztorys nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom -2.00

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa 

sztucznego przykr�canych

16 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,347 5,552

Materiały

Puszka natynkowa 80x80x24 szt 1,02 16,32

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach 

o przekroju do 2,5mm2

27 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,207 5,589

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNNR-W 

5 0406/01

Monta� aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujnik ruchu

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,89

Materiały

Czujnik ruchu PIR szt 1 3

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym

18 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 5,4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego 

- pomiar pierwszy

3 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,89

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

1 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i 

pomiar

3 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 0,84

Razem pozycja
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Kosztorys nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom -2.00

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

OGÓŁEM

Koszty bezpo�rednie

Koszty po�rednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Ł�cznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie materiałów
Pomieszczenia Budynek D poziom -2.00

Lp Nazwa Jm Ilo�� Cena Warto��

1 Cement portlandzki CEM I t 0,001

2 Czujnik ruchu PIR szt 3

3 Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 4,08

4 Kołki rozporowe plastykowe szt 13,5

5 Listwy elektroinstalacyjne 50x35 m 5,2

6 Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 5,1

7 Ł�czniki uniwersalne szt 3,4

8 Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t 
rozsyłu 120

szt 15

9 Oprawy LED IP54 600x300  n/t -  28W/840 trwało�� min 60000h szt 2

10 Oprawy �arowe Plafon szt 9

11 Piasek do zapraw m3 0,007

12 Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 88,4

13 Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 14,56

14 Puszka natynkowa 80x80x24 szt 16,32

15 Rury winidurowe m 2,933

16 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,001

17 �arówka E27,  60W szt 9,36

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Nazwa zadania: Roboty remontowe  wewnętrzne- remont sanitariatów, 
posadzek, wymiana ślusarki drzwiowej, malowanie pomieszczeń, wymiana 
opraw oświetleniowych. 
 
 

Lokalizacja: Kraków ul. Prokocimska 6 
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Kody CPV    
 
    45453000-7  - Roboty remontowe i konserwacyjne 
                                                                                           
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
ST 00 

SPIS TREŚCI  

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
1.2. Zakres stosowania ST  
1.3. Zakres robót objętych ST  
1.4. Określenia podstawowe  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
2 MATERIAŁY  
3 SPRZĘT  
4 TRANSPORT  
5 WYKONANIE ROBÓT  
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7 OBMIAR ROBÓT  
8 ODBIÓR ROBÓT  
9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10 PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: ST -Specyfikacja Techniczna SST -Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna ITB -Instytut Techniki Budowlanej PZJ -Program Zabezpieczenia Jakości  
bhp -bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy zadaniu: :  

Roboty remontowe  wewnętrzne- remont sanitariatów, posadzek, wymiana ślusarki drzwiowej 
malowanie pomieszczeń, ,wymiana opraw oświetleniowych pomieszczeń budynku przy ul. 
Prokocimskiej 6 w Krakowie 
 
1.1a Informacja o terenie budowy 
 
Teren budowy nie posiada placu do składowania gruzu i materiałów budowlanych. 
Powstały gruz podczas prac budowlanych należy wywozić na bieżąco. Korzystanie  z energii 
elektrycznej i wody zamawiający udostępni odpłatnie. 
 
 
1.1b.Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
 
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z terminem umieszczonym 
w umowie na wykonanie prac. Roboty będą wykonywane w obiekcie czynnym. Ze względu na 
specyfikę pracy, roboty będą prowadzone również godzinach nocnych i w dni wolne (sobota). 
Godziny wykonywania prac będą na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym. 
Opłaty za zajęcie pasa drogowego (chodnika) oraz projektu organizacji ruchu na czas 
wykonywania prac ponosi Wykonawca Robót. 
 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 



(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie 
szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do 
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla 
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 
jakości.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.  

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST). 

1.4. Określenia podstawowe  

Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym -należy przez to rozumieć:  

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  

c) obiekt małej architektury;  

1.4.2. budynku -należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym -należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 
nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.  

1.4.4. budowli -należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową.  

1.4.5. obiekcie małej architektury-należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym -należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 
do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, 
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.  

1.4.7. budowie -należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

1.4.8.robotach budowlanych -należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  



1.4.9.remoncie -należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji.  

1.4.10.urządzeniach budowlanych -należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

1.4.11.terenie budowy -należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  

1.4.12.prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  

1.4.13.pozwoleniu na budowę -należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  

1.4.14.dokumentacji budowy -należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu.  

1.4.15.dokumentacji powykonawczej -należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

1.4.16.terenie zamkniętym -należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego.  

1.4.17.aprobacie technicznej -należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  

1.4.18.właściwym organie -należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 
8.  

1.4.19.wyrobie budowlanym -należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.4.20.organie samorządu zawodowego -należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).  

1.4.21.obszarze oddziaływania obiektu -należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

1.4.22.opłacie -należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  



1.4.23.drodze tymczasowej (montażowej) -należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.  

1.4.24.dzienniku budowy -należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń  

1.4.25.kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  

1.4.26.rejestrze obmiarów -należy przez to rozumieć -akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.4.27.laboratorium -należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.  

1.4.28.materiałach -należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.29.odpowiedniej zgodności -należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru -należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.31.projektancie -należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  

1.4.32.rekultywacji -należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  

1.4.33.części obiektu lub etapie wykonania -należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji.  

1.4.34.ustaleniach technicznych -należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robót -należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. Nr 340 z 16.12.2002 r, z późn. zm.).  

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu.  

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) -opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 



użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego.  

1.4.38. istotnych wymaganiach -oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  

1.4.39. normach europejskich -oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji.  

1.4.40. przedmiarze robót-to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  

1.4.41. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień -jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r.  
1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach).  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

  1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 
przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt.  

1.5.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część 
graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
-dostarczoną przez Zamawiającego,  
-sporządzoną przez Wykonawcę.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do 
umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i 
urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy.  

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 



podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych 
ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i 
w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy.  

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie 
przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek 
sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra  

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
z dnia 26  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 
czasie postępu robót.  

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
(SST).  

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża.  



Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze.  

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  



Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie.  

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  

-projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, -
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz)-projekt organizacji budowy, -projekt technologii i 
organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie).  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie 
przez Inspektora nadzoru.  

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu  
robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych.  

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 



wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową SST.  

Program zapewnienia jakości winien zawierać:  

-organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  

-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

-plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  

-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru,  

-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,  

-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp, sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 
gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji.  

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  



Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych  
odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót,  
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem kto je przeprowadzał,  
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do 
dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru 
do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 
poleceń Wykonawcy robót.  

[2] Książka obmiarów  

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST.  

[3] Dokumenty laboratoryjne Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

[4] Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w 
punktach [1 ]-[3], następujące dokumenty: a) pozwolenie na budowę, b) protokoły przekazania terenu 
budowy, c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, d) protokoły odbioru robót, e) protokoły z narad 
i ustaleń, f) operaty geodezyjne, g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  



Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

rach oraz KNNR-ach.  

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej, przedmiarze robót.  

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady wdrażania  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  

c) odbiorowi częściowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru.  



Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających  

8.3. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 

punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, szczegółowe specyfikacje 
techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), protokoły odbiorów 
robót ulegających zakryciu i zanikających, protokoły odbiorów częściowych, recepty i ustalenia 
technologiczne,  
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), deklaracje zgodności lub 
certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ), rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót 
towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
 



W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy) robót”.  

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy,  

wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
. koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu  
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu,  
(c) opłaty/dzierżawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,  
poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  



(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi  
Wykonawca Robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Ustawy  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, póz. 2016 z 
późn. zm.).  
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177). Ustawa z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. -o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, póz. 881).  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147, póz. 1229).  
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, póz. 627 z późn. zm.).  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, póz. 
2086).  
 
10.2. Rozporządzenia  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, póz. 
1779).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu 
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, póz. 1780).  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, póz. 1650).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, póz. 
1126).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. -w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, póz. 2072).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, póz. 
2041).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, póz. 2042  
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, IV, V) Arkady,  

Warszawa 1989-1990.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  
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Umowa � PROJEKT 

na realizacj! zadania remontowego (�Umowa�) 

Roboty remontowe w budynku PP przy ul. Prokocimska 6, 30-945 Kraków 

 

zawarta w dniu ............................  r., w Krakowie � pomi dzy: 
  

Poczt" Polsk" Spó#k" Akcyjn" z!siedzib"!w!Warszawie przy ul. Rodziny!Hiszpa#skich!8,!00-940 

Warszawa,!wpisan"!do!Krajowego!Rejestru!S"dowego!prowadzonego!przez!S"d!Rejonowy!dla!m.st.!
Warszawy,! Wydzia$! XIII! Gospodarczy! Krajowego! Rejestru! S"dowego! pod numerem KRS 

0000334972, NIP 525-000-73-13, Regon 010684960,! kapita$! zak$adowy! 964.140.000 z$! w! ca$o%ci!
wp$acony,!zwan"!w!tre%ci!umowy!�Zamawiaj"cym�  

reprezentowan"!przez: 

1. ...................................   -       ................................................................................ 

 

a:[ nazwa lub imi! i nazwisko kontrahenta; adres siedziby lub miejsca zamieszkania; PESEL, NIP, 

nazwa organu rejestruj"cego oraz numer KRS lub wpisu do ewidencji dzia#alno$ci gospodarczej w 

przypadku przedsi!biorcy, ewentualnie inne dane identyfikuj"ce kontrahenta 

.................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................... 

reprezentowanym przez:  

1. ........................................................................................................................................ 

2. ........................................................................................................................................ 

zwanym!w!dalszej!cz %ci!niniejszej!umowy!�Wykonawc"�. 

Umowa! jest! nast pstwem! wyboru! przez! Zamawiaj"cego! oferty! Wykonawcy wy$onionego! na 

podstawie Regulaminu udzielania zamówie#! w! Poczcie! Polskiej! S.A.! (wewn trzne! uregulowanie!
Zamawiaj"cego),!w!trybie!przetargu!nieograniczonego. 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiaj"cy! zleca,! a! Wykonawca - zgodnie! ze! z$o&on"! ofert", stanowi"c"! Za#"cznik nr 2 - 

przyjmuje do wykonania roboty remontowo � budowlane w budynku PP w Krakowie, przy ul. 

Prokocimska 6, 30-945!Kraków!(�Przedmiot Umowy�). 

2. Umowny zakres! robót! okre%la! dokumentacja techniczna (�Dokumentacja techniczna�), 

stanowi"ca!Za#"cznik nr 1 do Umowy, w tym: 

a) Przedmiary!robót 

b) Specyfikacja techniczna!wykonania!i!odbioru!robót. 

§ 2. 

O$wiadczenia Stron 

1. Zamawiaj"cy! o%wiadcza,! &e posiada! %rodki! finansowe!na!pokrycie! zobowi"za#!wynikaj"cych! z!
realizacji Umowy. 

2. Wykonawca!o%wiadcza,!&e: 

a) posiada!konieczne!do%wiadczenie,!niezb dne!kwalifikacje,!odpowiednie uprawnienia, jak 

równie&! odpowiedni! potencja$! ludzki! i! techniczny,! umo&liwiaj"cy nale&yte! wykonanie!
Przedmiotu Umowy; 

b) otrzyma$! i! zapozna$! si ! z! pe$n"!Dokumentacja! techniczn"!Przedmiotu Umowy,! &e! jest!
ona czytelna, kompletna i w! pe$ni! wystarczaj"ca! na! potrzeby nale&ytego! wykonania 

Umowy i!nie!zg$asza!w!tym!zakresie!&adnych!uwag; 

c) zapozna$!si !z! terenem! remontu i jego otoczeniem, dokona$!ogl dzin!stanu! technicznego!
budynku,  w którym! ma by'! on! prowadzony,! w tym z umiejscowieniem! istniej"cych!
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instalacji, i nie!zg$asza!w!tym!zakresie!&adnych!zastrze&e#,!w!szczególno%ci!o%wiadcza,!&e!
nie!ma!przeszkód!do!pe$nej!i!prawid$owej!realizacji!Przedmiotu Umowy, w zwi"zku!z!czym 

pó*niejsze! uwagi! i! zastrze&enia! Wykonawcy! nie! b d"! mia$y! wp$ywu! na! przebieg prac, 

termin ich zako#czenia!przewidziany!w!§!8 ust. 2, oraz!wysoko%'!wynagrodzenia; 

d) zobowi"zuje! si ! do! wykonania! i! oddania! Przedmiotu Umowy! z! nale&yt"! staranno%ci",!
zgodnie! z! aktualnymi! zasadami! wiedzy! technicznej,! sztuk"! budowlan"! i Dokumentacj"!
projektow",! z! zachowaniem! postanowie#! ustawy! Prawo! Budowlane! oraz innych 

obowi"zuj"cych!przepisów!(w!tym!techniczno-budowlanych),!norm!i!warunków!technicznych; 

e) b dzie!utrzymywa$!teren!robót!w!stanie!wolnym!od!przeszkód komunikacyjnych, poprzez 

systematyczne!usuwanie!wszelkich!zb dnych!materia$ów; 

f) zobowi"zuje!si !wykona'! i!utrzyma'!na!swój!koszt!odpowiednie zabezpieczenie terenu 

prac, jak!równie&!strzec mienia na!nim!si !znajduj"cego,!a!tak&e!zapewni' i przestrzega' 

warunków!bezpiecze#stwa!i!higieny!pracy,!oraz przepisów p-po&; 

g) wskazany przez niego kierownik budowy posiada'! b dzie w$a%ciwe! uprawnienia!
budowlane! oraz! spe$nia' warunki! ustawy! z! dnia! 15! grudnia! 2000! r.! o! samorz"dach!
zawodowych!architektów!oraz!in&ynierów!budownictwa (Dz.U.2023.551). 

§ 3. 

Zabezpieczenie nale%ytego wykonania umowy 

1. Wykonawca o%wiadcza,! &e! przed! zawarciem! Umowy! wniós$! na! rachunek! bankowy 

Zamawiaj"cego! zabezpieczenie nale&ytego! wykonania! Umowy (w! tym! zobowi"za#!
wynikaj"cych z!tytu$u!r kojmi!za!wady!i!gwarancji!jako%ci) w formie pieni &nej, w!wysoko%ci!5% 

maksymalnej!warto%ci!brutto!przedmiotu!umowy!okre%lonej!w!§!4!ust.!2, tj. w wysoko%ci!............ 
z$!(s$ownie:!............................... ....). 

2. Zamawiaj"cy,!w!trakcie!trwania!Umowy!oraz!po!jej!zako#czeniu!ma!prawo!dokona'!potr"cenia!!z!
kwoty zabezpieczenia,!o!której!mowa!w!ust.!1,!wszelkich!wymagalnych!nale&no%ci!Wykonawcy!w!
stosunku! do! Zamawiaj"cego! wynikaj"cych! z! niewykonania! lub! nienale&ytego! wykonania!
obowi"zków! wynikaj"cych! z! Umowy,! w! tym! obowi"zków! wynikaj"cych! z! r kojmi! i! gwarancji! (w!
szczególno%ci! z! tytu$u! naliczonych! kar! umownych! i! innych! odszkodowa#),! o! czym! zawiadomi!
Wykonawc !na!pi%mie.! 

3. Kwota! wniesionego! zabezpieczenia! nale&ytego! wykonania! Umowy zostanie zwolniona, z 

zastrze&eniem!ust.!2 powy&ej, w!nast puj"cy!sposób: 

a) 70+! kwoty! wp$aconego! zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania 

bezusterkowego protoko$u!odbioru Przedmiotu Umowy, 

b) 30+!kwoty!wp$aconego!zabezpieczenia!w! terminie 15!dni!po!up$ywie!okresu!r kojmi!za!
wady oraz gwarancji! jako%ci,! i pozytywnym odbiorze pogwarancyjnym Przedmiotu 

Umowy,!o!którym!mowa!w!§!11 ust.11. 

4. Zamawiaj"cy!zwróci! kwot !zabezpieczenia!na!wskazany!przez!Wykonawc !rachunek!bankowy!
wraz! z! odsetkami! wynikaj"cymi! z! oprocentowania! rachunku,! na! którym! by$o! ono!
przechowywane,! pomniejszon"! o koszt! zwi"zany! z! prowadzeniem rachunku oraz o prowizj !
bankow"!za!przelew!pieni dzy!na!rachunek Wykonawcy. 

5. Je&eli! w! toku! realizacji! Przedmiotu Umowy! ustalona! w! ust.! 1! wysoko%'! wp$aconego!
zabezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu (w! szczególnie! wskutek!
potr"ce#, o których! mowa! w! ust. 2! powy&ej)! lub! je&eli! z! powodu! zwi kszenia! si ! warto%ci!
Umowy zabezpieczenie!b dzie!nale&a$o!zwi kszy',!Wykonawca!zobowi"zany!jest! je uzupe$ni'!
w terminie 3 dni od!daty!wezwania!go!przez!Zamawiaj"cego. 

§ 4. 

Wynagrodzenie 

1. Strony postanawiaj",! &e! za! prawid$owe! wykonanie! Przedmiotu Umowy! Zamawiaj"cy! zap$aci!
wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych! w! kosztorysie 

szczegó$owym! robót! (ofertowym),! zawartym! w! przyj tej! przez! Zamawiaj"cego! ofercie!



uzgodniony projekt umowy  

Strona 3 z 12 

 

Wykonawcy! stanowi"cej Za#"cznik nr 2 do Umowy, oraz! ilo%ci! rzeczywi%cie! wykonanych! i!
odebranych!robót,!wed$ug dokonanego obmiaru powykonawczego,!z!zastrze&eniem!ust.!2. 

2. Maksymalna!warto%'!przedmiotu!umowy wynosi: 

Warto$& netto: ....................... z#otych 

S#ownie: ............................................................................................. z#otych, 

Podatek VAT ........................................ z#otych 

S#ownie: ................................ z#otych, 

Warto$& brutto: ................................ z#otych 

S#ownie: ...................................................................... z#otych.  

3. Wynagrodzenie! zawiera! wszelkie! koszty! Wykonawcy! ponoszone! w! zwi"zku! z! realizacj"!
Przedmiotu Umowy,! w! tym! szczególno%ci:! robocizny,! materia$ów,! sprz tu,! transportu, 

zabezpieczenia! terenu! budowy,! wywozu! na! legalne! wysypisko! odpadów! i! ich! utylizacji,!
ubezpieczenia oraz!koszty!czynno%ci!Koordynatora!sprawuj"cego!nadzór!nad!bezpiecze#stwem!i!
higien"!pracy,!o!którym!mowa!w Za#"czniku nr 3 do Umowy. 

4. Jako!&e!kwota!wskazana w ust. 2! jest!wynagrodzeniem!maksymalnym,!Wykonawcy!nie!b dzie!
przys$ugiwa$o!&adne!roszczenie w przypadku braku jej wykorzystania!w!ca$o%ci!(w!szczególno%ci!
w przypadku, o!którym!mowa!w!§!6 ust.1),! jak! równie&!&adne! roszczenie o dokonywanie przez 

Zamawiaj"cego!jakichkolwiek!p$atno%ci!przekraczaj"cych!t"!kwot .! 

5. Strony!dopuszczaj"!zmian !wynagrodzenia umownego w razie zmiany stawki podatku VAT, o ile w 

momencie zawarcia! Umowy! nie! da$o! si ! jej przewidzie'.! Warunkiem! wprowadzenia! powy&szej 

zmiany jest wej%cie!w!&ycie!zmian!przepisów,!które!pozostaj"!w!zwi"zku!z!Umow"!i!zastosowanie!
których!jest!wymagane!dla!dzia$ania!Stron!zgodnie!z!obowi"zuj"cym!porz"dkiem!prawnym.! 

6. Wykonawca! pokryje! koszty! poboru! wody! i! zu&ytej! energii! elektrycznej! dla! potrzeb! budowy! na 

podstawie!rycza$tu!w!wysoko%ci!1000,00 z$!netto!-!nale&ny!podatek!VAT,!w!tym:!woda!� 400,00 

z$!netto!-!nale&ny!podatek!VAT,!energia!elektryczna! � 600,00 z$!netto!-!nale&ny!podatek!VAT.!
Nale&no%'! ta! p$atna! b dzie! w! nieprzekraczalnym! terminie! 14! dni! od! daty wystawienia faktury 

przez! Zamawiaj"cego.! Faktura! wystawiona! zostanie! po! zako#czeniu! robót.! Za! dat  zap$aty!
uznaje!si  dat !wp$ywu!%rodków!na!!rachunek!bankowy Zamawiaj"cego.  

§ 5. 

Podwykonawcy 

1. Zasady! zg$aszania! podwykonawców! prac (�Podwykonawcy�) i ponoszenia solidarnej 

odpowiedzialno%ci! Zamawiaj"cego! za! ich! wynagrodzenie reguluje art. 6471 KC, z 

uwzgl dnieniem! przepisów! poni&ej. W! szczególno%ci! Wykonawca! nie! mo&e! powierzy'!
wykonywania prac jakiemukolwiek Podwykonawcy!z!pomini ciem!wskazanych!postanowie#, pod 

rygorem!niewa&no%ci!takiej!czynno%ci. 

2. Wykonawca zg$aszaj"c! Podwykonawców! obowi"zany! jest do przedstawienia projektów! umów, 

które! zamierza! z nimi zawrze',! wraz! z! harmonogramami! rzeczowo-finansowymi! okre%laj"cymi!
planowane!zakresy!i!warto%'!robót!do!powierzenia tym Podwykonawcom.  

3. Projekty umów o! których! mowa! w! ust.! 2! powinny przewidywa'! wcze%niejszy! termin zap$aty 

wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców, ni&! termin! p$atno%ci! ustalony pomi dzy!
Zamawiaj"cym! a! Wykonawc", tak! aby! mo&liwe! by$o! przedstawienie! Zamawiaj"cemu!
o%wiadczenia! Podwykonawcy,! o! którym! mowa! w! ust.! 4! lit! a)! poni&ej. Nadto zakres 

odpowiedzialno%ci!Podwykonawcy!z!tytu$u!r kojmi!za!wady! i!gwarancji! jako%ci powinien by'!nie!
w &szy ni& zakres ustalony pomi dzy! Zamawiaj"cym! a! Wykonawc", przy czym okres 

odpowiedzialno%ci! Podwykonawcy! z! tego! tytu$u! nie! mo&e! by'! zako#czy'! si ! wcze%niej,! ni&!
analogiczny okres!odpowiedzialno%ci!Wykonawcy!wzgl dem!Zamawiaj"cego. 

4. Nadto! w! umowie! z! Podwykonawc", Wykonawca! zamie%ci! przepisy! zobowi"zuj"ce!
Podwykonawc !do: 

a) z$o&enia!o%wiadczenia!o!uregulowaniu!przez!Wykonawc !wszelkich!p$atno%ci!wynikaj"cych!
z wykonanych przez Podwykonawc ! prac.! Przed$o&enie! przedmiotowego! o%wiadczenia!
Zamawiaj"cemu! wraz! z! faktur"! za! wykonanie! Przedmiotu! Umowy,! b dzie! warunkiem!
wyp$aty!wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy; 



uzgodniony projekt umowy  

Strona 4 z 12 

 

b) udzielania na! &"danie! Zamawiaj"cego pisemnych!wyja%nie#,! dotycz"cych! prawid$owo%ci!
wyp$acania! przez! Wykonawc ! wynagrodzenia,! oraz! przedk$adania! w! tym! zakresie!
odpowiednich! dokumentów,! jak! równie&! zobowi"zuj"cych! Podwykonawc ! do!
jednoczesnego!dor czania!Zamawiaj"cemu!kopii!wszystkich!dokumentów!kierowanych!do!
Wykonawcy,!zwi"zanych!z!nieterminowym!regulowaniem!wynagrodzenia. 

5. W!przypadku!zg$oszenia!przez!Podwykonawc !zaleg$o%ci!ze!strony!Wykonawcy!w!p$atno%ciach!za!
prace wykonane w ramach Przedmiotu!Umowy,!Zamawiaj"cy!b dzie!uprawniony!do!niezw$ocznego!
uregulowania wobec takiego Podwykonawcy!powsta$ej!zaleg$o%ci!wraz!z!nale&no%ciami!ubocznymi!
i!potr"cenia!ca$o%ci!powy&szej!kwoty!z!wynagrodzenia!nale&nego!Wykonawcy. 

6. W przypadku, gdy z jakichkolwiek! wzgl dów! po! rozliczeniu! z! Wykonawc"! Zamawiaj"cy! by$by!
zobowi"zany! dokona'! zap$aty! wynagrodzenia! na! rzecz! Podwykonawców,! Wykonawca! dokona!
zwrotu! Zamawiaj"cemu! ca$o%ci! wynagrodzenia! wyp$aconego! przez! Zamawiaj"cego! na! rzecz!
Podwykonawcy oraz wszelkich innych poniesionych! przez! Zamawiaj"cego! kosztów! z tym 

zwi"zanych!(np.!post powa#!s"dowych!i!egzekucyjnych) w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia 

Wykonawcy!o!wyp$acie!wynagrodzenia! lub!poniesienia!kosztów.!Zamawiaj"cy!uprawniony!b dzie!
potr"ci'!te!wierzytelno%ci!z!ka&d"!wierzytelno%ci"!Wykonawcy!wzgl dem!niego.! 

7. Zg$oszenie! przez! Zamawiaj"cego! pisemnego! sprzeciwu co! do! zg$oszonego! Podwykonawcy, nie 

stanowi!podstawy!do!&"dania!przez!Wykonawc !zmiany!terminu!wykonania!robót!obj tych!Umow". 

8. Wykonawca ponosi! pe$n"! odpowiedzialno%'! kontraktow"! i! deliktow"! wobec! Zamawiaj"cego,!
tak&e! za! szkody! wyrz"dzone! przez! osoby! trzecie! (w! tym! Podwykonawców),! którym! powierzy$!
wykonywanie! czynno%ci,! bez! wzgl du! na! brak! winy! w! wyborze! oraz! powierzenie! czynno%ci!
podmiotom, które! w! zakresie! swej! dzia$alno%ci! zawodowej! trudni"! si ! wykonywaniem! takich!
czynno%ci.! Wykonawca! ponosi! odpowiedzialno%'! za! osoby,! o! których! mowa! w! zdaniu!
poprzednim, jak!za!dzia$ania!i!zaniechania!w$asne.! 

§ 6. 

Ograniczenie Przedmiotu Umowy 

1. Zamawiaj"cy!uprawniony jest do ograniczenia zakresu prac w stosunku do pierwotnego zakresu 

rzeczowego!robót! ! i!wynikaj"cego!z!dokumentacji!projektowej. Zmniejszenie,!o!którym!mowa!w!
zdaniu poprzednim nie b dzie stanowi'! zmiany Umowy, a do skorzystania! z! powy&szego!
uprawnienia! wystarczaj"ce! b dzie! dor czenie! Wykonawcy! jednostronnego! o%wiadczenia!
Zamawiaj"cego,! podpisanego! przez! Inspektora! Nadzoru! (wzgl dnie! inn"! osob"! umocowan"!
przez! Zamawiaj"cego), zawieraj"cego! wskazanie! zakresu! i! szacowanej warto%ci anulowanych 

robót. Strony! nie! b d"! uznawa'! ograniczenia zakresu prac za! niewykonanie/nienale&yte!
wykonanie! Umowy! przez! Zamawiaj"cego,! a! Wykonawcy! nie! b dzie! przys$ugiwa$o! &adne!
roszczenie!w!stosunku!do!Zamawiaj"cego!w!tym!zakresie,!w!tym!w!szczególno%ci!o!zap$at !za!
roboty (w!tym!materia$y),!z!których!Zamawiaj"cy!zrezygnowa$!lub których!zakres!ograniczy$. 

2. Zamawiaj"cy!mo&e!dokona'!ograniczenia!zakresu!robót,!o!którym!mowa!w!ust pie!powy&ej, nie 

pó*niej!ni&!w terminie  7 tygodni od dnia zawarcia Umowy.  

§ 7. 

Fakturowanie robót 

1. Fakturowanie!jednorazowe!faktur"!ko#cow".! 

 Podstaw"! do! wystawienia! faktury! ko#cowej! b dzie! podpisany! przez Zamawiaj"cego! protokó$!
ko#cowy!bezusterkowego!odbioru!zadania oraz kosztorysy  powykonawcze potwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru.!W!przypadku!pos$ugiwania!si !Podwykonawcami,!Wykonawca!zobowi"zany!
jest! do$"czy'! do! faktury! o%wiadczenia,! o którym! mowa! w! §! 5! ust.! 4! lit.! a).! Z$o&enie!
przedmiotowych!o%wiadcze#!jest!warunkiem!zap$aty!faktury.! 

2. Zamawiaj"cy!o%wiadcza,!&e!jest!czynnym!podatnikiem!podatku!od!towarów!i!us$ug!VAT. 

3. Zgodnie!z!art.!4c!ustawy!z!dnia!8!marca!2013!r.!o!przeciwdzia$aniu!nadmiernym!opó*nieniom!w!
transakcjach handlowych (Dz.U.2021.424),!Poczta!Polska!S.A.!z!siedzib"!w!Warszawie!przy!ul.!
Rodziny!Hiszpa#skich!8,!00-940!Warszawa!spe$niaj"c!obowi"zek!na$o&ony!przedmiotow"!ustaw"!
niniejszym! o%wiadcza,! &e! posiada! status! du&ego! przedsi biorcy! w! rozumieniu art. 4 pkt 6) 

przedmiotowej ustawy. 
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4. Wykonawca!o%wiadcza,!&e!posiada!status!czynnego!podatnika!podatku!od!towarów!i!us$ug!oraz!
zobowi"zuje! si ! do! ka&dorazowego! informowania! Zamawiaj"cego! o! utracie! tego! statusu.! /!
Wykonawca!o%wiadcza,!&e!nie!posiada!statusu!czynnego!podatnika!podatku!od!towarów!i!us$ug!
oraz!zobowi"zuje!si !do!ka&dorazowego!informowania!Zamawiaj"cego!o!nabyciu!tego!statusu.1 

5. Zamawiaj"cy!o%wiadcza,!i&!b dzie!realizowa'!p$atno%'!za!faktur !z!zastosowaniem!mechanizmu!
podzielonej p$atno%ci! (tzw.! split! payment).! Podzielon"! p$atno%'! tzw.! split! payment! stosuje! si !
wy$"cznie! przy! p$atno%ciach! bezgotówkowych! realizowanych! za! po%rednictwem! polecenia 

przelewu!lub!polecenia!zap$aty!dla!czynnych!podatników!VAT.!Mechanizm!podzielonej!p$atno%ci!
nie!b dzie!wykorzystywany!do!zap$aty! za!czynno%ci! lub!zdarzenia! pozostaj"ce!poza!zakresem!
VAT,!a!tak&e!za!%wiadczenia!zwolnione!z!VAT,!opodatkowane!stawk"!0+ lub!obj te!odwrotnym!
obci"&eniem.!Wykonawca! o%wiadcza,! i&! wyra&a! zgod ! na! dokonywanie! przez! Zamawiaj"cego!
p$atno%ci!w!systemie!podzielonej!p$atno%ci!(tzw.!split!payment). 

6. Zap$ata!za!wykonanie!!przedmiotu!umowy!nast"pi!przelewem!na!rachunek!bankowy!Wykonawcy 

............................................................................................., w terminie 30 dni kalendarzowych 

liczonych!od!dnia!dostarczenia!Zamawiaj"cemu!prawid$owo!wystawionej!faktury!VAT.  

 Zmiana nr rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

7. Faktur !VAT!nale&y!wystawi'!dla: 

�Poczta Polska� S.A. 

Departament Infrastruktury 

Region Infrastruktury Po#udnie II 

ul. Prokocimska 6 

30-945 Kraków,     

NIP 525-000-73-13 

 Zamawiaj"cy! o%wiadcza,! &e! zezwala! na! przesy$anie! drog"! elektroniczn"! faktur! wystawianych!
przez! Wykonawc ! zgodnie! z! obowi"zuj"cymi! przepisami, w formacie PDF. Wykonawca 

zobowi"zuje!si !przesy$a'!faktury!(oraz!faktury!koryguj"ce!i!duplikaty!faktur)!drog"!elektroniczn"!
w formacie PDF. Wykonawca!o%wiadcza,!&e!faktury!b d"!przesy$ane!z!nast puj"cego!adresu!e-

mail:  �������..���@......................................  

 Zamawiaj"cy! o%wiadcza,! &e! adresem! e-mail! w$a%ciwym! do! przesy$ania! faktur! jest:!!!!!!!!!!!!!!!!
faktura.eod@poczta-polska.pl 

8. Za!dat !zap$aty!uwa&a!si !dat !obci"&enia!rachunku!Zamawiaj"cego. 

9. Integraln"! cz %ci"! umowy! jest! Klauzula! Antykorupcyjna! Poczty! Polskiej! S.A.,! której! tre%'!
okre%lona!jest!w!Za$"czniku!nr!5 do umowy. 

10. Wykonawca! o%wiadcza,! i&! wskazany w ust.6 rachunek jest rachunkiem bankowym lub 

rachunkiem! w! spó$dzielczej! kasie! oszcz dno%ciowo! - kredytowej wskazanym w wykazie 

rachunków! bankowych! zawartym! w! dokonanym! przez! Wykonawc ! zg$oszeniu! do! naczelnika!
urz du! skarbowego! albo! organu! w$a%ciwego! na podstawie! odr bnych! przepisów! zgodnie! z!
przepisami! okre%laj"cymi! zasady! ewidencji! i! identyfikacji! podatników! i! p$atników.  Wykonawca 

zobowi"zuje! si ! do! ka&dorazowego! informowania! Zamawiaj"cego! o! zmianie! tego! numeru!
rachunku. (Zapis pozostaje w przypadku, gdy kontrahent przeka%e Zamawiaj"cemu dane 

rachunku rozliczeniowego). 

11.  Wykonawca! o%wiadcza,! i&! rachunek! bankowy! lub! rachunek! w! spó$dzielczej! kasie!!!
oszcz dno%ciowo!� kredytowej,!na!który!ma!nast"pi'!p$atno%'!kwoty!nale&no%ci!wynikaj"cej!z!
faktury, jest rachunkiem! rozliczeniowym! w! rozumieniu! przepisów! ustawy! z! dnia! 29! sierpnia!
1997 r. Prawo bankowe (Dz.U.2024.1646) lub odpowiednio � imiennym rachunkiem w 

spó$dzielczej! kasie! oszcz dno%ciowo � kredytowej! w! rozumieniu! przepisów! ustawy! z! dnia! 5!
listopada 2009r. o! spó$dzielczych! kasach! oszcz dno%ciowo-kredytowych (Dz.U.2024.512). 

(Zapis pozostaje w przypadku, gdy kontrahent przeka%e Zamawiaj"cemu dane rachunku 

rozliczeniowego). 

10.  Wykonawca! o%wiadcza,! i&! wskazany! w! ust.6 rachunek jest rachunkiem wirtualnym 

(spersonalizowanym)!utworzonym!do!rachunku!bankowego!lub!rachunku!w!spó$dzielczej!kasie!
oszcz dno%ciowo! - kredytowej wskazanego w wykazie! rachunków! bankowych! zawartych! w!

 
1  Niepotrzebne skre!li" 
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dokonanym! przez! Wykonawc ! zg$oszeniu! do! naczelnika! urz du! skarbowego! albo! organu!
w$a%ciwego! na podstawie! odr bnych! przepisów! zgodnie! z! przepisami! okre%laj"cymi! zasady!
ewidencji! i! identyfikacji! podatników! i! p$atników.  Wykonawca! zobowi"zuje! si ! do!
ka&dorazowego! informowania! Zamawiaj"cego! o! zmianie! tego! numeru! rachunku.(Zapis 

pozostaje w przypadku, gdy kontrahent przeka%e Zamawiaj"cemu dane rachunku wirtualnego). 

11.   Wykonawca! o%wiadcza,! i&! rachunek! wirtualny! (spersonalizowany),! na! który! ma! nast"pi'!
p$atno%'!nale&no%ci!wynikaj"cej!z!faktury!zosta$!utworzony!do!rachunku!bankowego!b d"cego!
rachunkiem rozliczeniowym!w! rozumieniu!przepisów!ustawy!z!dnia!29!sierpnia!1997 r. Prawo 

bankowe lub odpowiednio � rachunku! b d"cego! imiennym! rachunkiem!w! spó$dzielczej! kasie!
oszcz dno%ciowo! � kredytowej  w! rozumieniu! przepisów! ustawy! z! dnia! 5! listopada! 2009 r. o 

spó$dzielczych! kasach! oszcz dno%ciowo-kredytowych. (Zapis pozostaje w przypadku, gdy 

kontrahent przeka%e Zamawiaj"cemu dane rachunku wirtualnego). 

§ 8. 

Termin realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Protokolarne przekazanie!frontu!robót!nast"pi do 7 dni od dnia podpisania Umowy.  W tym 

samym!dniu! nast"pi! rozpocz cie! realizacji! Przedmiotu!Umowy. Realizacja! robót! odbywa'! si !
b dzie!przy!czynnym obiekcie. 

2. Zako#czenie! wykonywania Przedmiotu Umowy nast"pi! w terminie do 14 tygodni od daty 

protokolarnego!przekazania!frontu!robót.! 

3. Strony!dopuszczaj"!zmian !terminu!wykonania!Przedmiotu Umowy w przypadku: 

a) dzia$ania!�si$y!wy&szej�,!za!któr" uznaje!si !m.in.:!po&ar,!powód*,!huragan,!eksplozj ,!awarie!
elektryczne,! wojn ,! operacje! wojskowe,! rozruchy,! niepokoje! spo$eczne,! ograniczenia! i!
zakazy!wydane!przez!organa!pa#stwowe!nie!b d"ce!nast pstwem!zaniedba#!le&"cych!po!
stronie!Wykonawcy,!a!tak&e!inne!nadzwyczajne!zjawiska!losowe!i!przyrodnicze powstaj"ce!
poza!kontrol"!Stron, a których!nie!mo&na!by$o!przewidzie'!w!chwili!zawarcia!Umowy; 

b) opó*nienia Zamawiaj"cego!w!przekazaniu!terenu!budowy; 
c) niesprzyjaj"cych!warunków!atmosferycznych!udokumentowanych!w!dzienniku!budowy,!

dzienniku!korespondencyjnym!lub!protokole!konieczno%ci; 

§ 9. 

Nadzór 

1. Koordynowanie! i! nadzór! nad! przestrzeganiem! przepisów! i! zasad! BHP przez wszystkich 

zatrudnionych w pomieszczeniach PP, ul. Prokocimska 6, 30-945!Kraków,  sprawowa$!b dzie:!
..............................................., tel. ..............., zgodnie z zawartym porozumieniem o wspó$pracy!
pracodawców,!stanowi"cym!Za#"cznik nr 3 do Umowy. 

2 Specjalist"!ds.!BHP do niniejszej umowy ze strony!Zamawiaj"cego!b dzie:      
������������. tel. ���������. 

3. Inspektorem!Nadzoru!Inwestorskiego!z!ramienia!Zamawiaj"cego!b dzie: 

��������  �  roboty!ogólnobudowlane!!!tel.!�������������� 

��������!!! - roboty elektryczne             tel. �������������� 

4. Zmiana!osób!pe$ni"cych!funkcje!techniczne!na!budowie,!jak!te&!powo$anie!nowych,!nie!stanowi!
zmiany Umowy, wymaga jednak uprzedniego pisemnego powiadomienia drugiej strony.  

5. Dane! osób! wskazane powy&ej! udost pniane! s"! przez! Strony! na! podstawie! art.! 6! ust.! 1! lit.! f)!
Rozporz"dzenia!Parlamentu!Europejskiego! i!Rady!(UE)!2016/679!z!dnia!27.04.2016 r. w sprawie 

ochrony!osób!fizycznych!w!zwi"zku!z!przetwarzaniem!danych!osobowych!i!w!sprawie!swobodnego!
przep$ywu!takich!danych!oraz!uchylenia!dyrektywy!95/46/WE!� w celu realizacji Umowy. 

6. Wykonawca!zobowi"zuje!si !do!przekazania!osobom!wyznaczonym!do!kontaktu!lub!nadzoru!nad!
realizacj"!Umowy,!których!dane!udost pnia!Zamawiaj"cemu!w!zwi"zku!z!realizacj"!umowy, tre%'!
obowi"zku!informacyjnego.!Klauzula!informacyjna!stanowi!Za#"cznik nr 7 do Umowy. 
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§ 10. 

Materia#y 

1. Wykonawca! zapewnia! we! w$asnym! zakresie! ca$o%'! materia$ów! i! urz"dze#! niezb dnych! do!
wykonania Przedmiotu Umowy.!Koszty!materia$ów!i!urz"dze#!wliczone!s"!w!wynagrodzenie, o 

którym!mowa!w!§!4!ust.!2. 

2. Wykonawca zrealizuje Przedmiot Umowy! z! pe$nowarto%ciowych! materia$ów,! tj.! pierwszego!
gatunku,! atestowanych! i! dopuszczonych! do! stosowania! w! budownictwie,! a! tak&e!
odpowiadaj"cym!wymaganiom!okre%lonym!w!Dokumentacji!Technicznej!zamówienia. 

3. Na! ka&de! &"danie! Inspektora! Nadzoru,!Wykonawca! obowi"zany! jest! okaza'! w! stosunku! do!
wskazanych!materia$ów!certyfikat!zgodno%ci!z!Polsk"!Norm"!lub!aprobat"!techniczn". 

4. Zamawiaj"cy! ma! prawo! &"da'! od! Wykonawcy! przeprowadzenia,! na! ka&dym! etapie!
prowadzonych!prac!dodatkowych!bada#,!które!Wykonawca!winien!wykona'!w terminie do 3 dni 

od  daty zg$oszenia!przez!Zamawiaj"cego &"dania!ich!przeprowadzenia!. 

5. Badania,!o!których!mowa!w!ust.!4, Wykonawca!wykona!we!w$asnym!zakresie!i!na!w$asny koszt. 

Je&eli!w!rezultacie!oka&e!si ,!&e!zastosowane!materia$y,!b"d*!wykonane!roboty!s"!niezgodne!z!
postanowieniami Umowy,!to!koszty!bada#!dodatkowych!wraz!z!przywróceniem!robót!do!stanu!
zgodnego! z! dokumentacj"! ponosi! we! w$asnym! zakresie! Wykonawca,! natomiast! je%li! wyniki!
wyka&"! zgodno%'! zastosowanych! materia$ów! i! przeprowadzonych! prac! z! umow",! wówczas!
kosztami!bada#!obci"&ony!zostanie!Zamawiaj"cy. 

6. Do!czasu!odbioru!ko#cowego! robót!Wykonawca!odpowiada!za!dostarczone!na! teren!budowy!
materia$y!i!urz"dzenia. 

§ 11. 

Odbiór prac 

1. Odbiór!ko#cowy!obejmuje!ca$o%' Przedmiotu Umowy,!z!zastrze&eniem!ust.!2. 

2. Wykonawca! zobowi"zany! jest! na! bie&"co!do!pisemnego! informowania! Inspektora!Nadzoru! o!
terminie!odbioru!robót!ulegaj"cych!zakryciu!oraz!odbioru!robót!zanikaj"cych.!Je&eli Wykonawca 

nie!poinformowa$!o!tych!faktach!Inspektora!zobowi"zany!jest!na!jego!&"danie!odkry'!roboty!lub!
wykona'!otwory!niezb dne!do!zbadania!wykonanych! robót,! a nast pnie!przywróci'! roboty!do!
stanu!poprzedniego!na!w$asny!koszt!i!we!w$asnym!zakresie,!oraz na!w$asne!ryzyko. 

3. Wykonawca wpisem do dziennika budowy (lub dziennika budowy - wewn trznego)!i!dodatkowo!
pismem,!zg$osi!Zamawiaj"cemu!zako#czenie!robót! i!gotowo%'!Przedmiotu Umowy do odbioru 

ko#cowego. Inspektor!Nadzoru!potwierdzi!gotowo%'!zadania!do!odbioru!ko#cowego.! 

4. Po! zako#czeniu! robót! Wykonawca! zobowi"zany! jest! do! uporz"dkowania! terenu! budowy! na 

w$asny!koszt!i!przekazania!go!Zamawiaj"cemu!w!terminie!odbioru!robót. 

5. Zamawiaj"cy!przyst"pi!do!czynno%ci!zwi"zanych!z!odbiorem!ko#cowym!w!terminie!do!7!dni!od 

dnia! zg$oszenia! przez! Kierownika! budowy! o! gotowo%ci! zadania! do! odbioru! ko#cowego.! Z!
odbioru!ko#cowego!zostanie!sporz"dzony!protokó$,!stanowi"cy Za#"cznik nr 6. 

6. Wykonawca! najpó*niej! w! dniu! odbioru! ko#cowego! przeka&e! Zamawiaj"cemu! komplet!
sporz"dzonych! w! j zyku! polskim! dokumentów! wymaganych! do! dokonania odbioru, a 

wynikaj"cych!z!obowi"zuj"cych!przepisów!prawnych,!w!tym!prawa budowlanego, w tym m.in.: 

instrukcje, gwarancje, deklaracje!w$a%ciwo%ci!u&ytkowych!zastosowanych!materia$ów. 

7. Je&eli! w! toku! czynno%ci! odbioru! zostan"! stwierdzone! wady! to! Zamawiaj"cemu! przys$uguj"!
nast puj"ce!uprawnienia: 

a) gdy!wady! nadaj"! si ! do! usuni cia,! Zamawiaj"cy!mo&e! odmówi'! odbioru i! wyznaczy' 

Wykonawcy! termin! na! ich! usuni cie,! nie! d$u&szy! jednak! ni&! 14! dni! (chyba! &e!
Zamawiaj"cy,! bior"c! pod! uwag ! rodzaj! wady,! wyrazi! zgod ! na! termin! d$u&szy),! oraz!
zak$adany! termin! ponownego! przyst"pienia! do! odbioru! ko#cowego.! W! takiej! sytuacji!
terminem!zako#czenia!prac,!b dzie!data!podpisania!protoko$u!odbioru!bez uwag.  

b) gdy wady! nie! nadaj"! si ! do! usuni cia,! ale nie! uniemo&liwiaj"! u&ytkowania! Przedmiotu 

Umowy zgodnie! z! jego! przeznaczeniem,! Zamawiaj"cy! mo&e! obni&y'! wynagrodzenie!
Wykonawcy!o!warto%'!robót!wykonanych!wadliwie; 
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c) gdy wady!nie!nadaj"!si !do!usuni cia!i!uniemo&liwiaj"!u&ytkowanie!Przedmiotu Umowy 

zgodnie! z! jego! przeznaczeniem,! Zamawiaj"cy! mo&e! odst"pi'! od! Umowy! lub! &"da'!
wykonania!robót!po!raz!drugi. 

8. Strony! postanawiaj",! &e! z! poszczególnych! czynno%ci! odbioru! b dzie! sporz"dzony! protokó$!
zawieraj"cy! wszelkie! ustalenia! dokonane! w! toku! odbioru,! jak! te&! terminy! wyznaczone! na!
usuni cie!stwierdzonych!wad. 

9. Wykonawca! zobowi"zany! jest! do! niezw$ocznego! pisemnego! powiadomienia! Zamawiaj"cego!
oraz! Inspektora! Nadzoru! o! usuni ciu! wad! oraz! wyznaczenia! terminu! ponownego odbioru 

Przedmiotu Umowy. 

10. W przypadku nieusuni cia!wad!w!zakre%lonym!terminie,!Zamawiaj"cy!upowa&niony!jest!do!ich!
zast pczego!usuni cia!na!koszt!i!ryzyko!Wykonawcy.!W!takiej!sytuacji,!za!termin!zako#czenia!
wykonywania Przedmiotu Umowy (m.in. na potrzeby naliczania Wykonawcy kar umownych), 

uznaje si ! dat  podpisania protoko$u potwierdzaj"cego usuni cie! wad, dokonane przez 

Zamawiaj"cego!lub!podmiot!trzeci. 

11. W ostatnim dniu okresu! gwarancji! jako%ci! (lub! w! uzasadnionych! wypadkach! wcze%niej,! nie!
pó*niej! jednak! ni&! w! terminie! 5! dni! przed! up$ywem! tego! terminu) Strony dokonaj"! odbioru!
pogwarancyjnego,! z! którego! sporz"dzony! zostanie! pisemny! protokó$.! W! przypadku!
stwierdzenia wad lub usterek w Przedmiocie Umowy, Wykonawca!b dzie!zobowi"zany!do! ich!
usuni cia!na!zasadach!opisanych!w!§!13!poni&ej. 

§ 12. 

Kary umowne i odpowiedzialno$& 

1. Wykonawca! jest! zobowi"zany! do! zap$aty! na! rzecz! Zamawiaj"cego! kar! umownych w 

nast puj"cych!przypadkach!i!wysoko%ciach: 

a) 0,5+!warto%ci!Przedmiotu Umowy netto, o której!mowa!w!§!4!ust.!2,!za!ka&dy!dzie#!zw$oki 
w zako#czeniu!realizacji Przedmiotu Umowy!w!stosunku!do!terminu,!o!którym!mowa!w!§!8!
ust.2 Umowy; 

b) 0,5+!warto%ci!przedmiotu!umowy netto, o której!mowa!w!§!4!ust.!2,!za!ka&dy!dzie#!zw$oki 
w! usuni ciu! wad! stwierdzonych! w! okresie! r kojmi! lub! gwarancji w stosunku do terminu 

wyznaczonego przez!Zamawiaj"cego,!o!którym!mowa!w!§!13!ust!5; 

c) 20+!warto%ci! przedmiotu! umowy netto, o której! mowa! w! §! 4! ust.! 2,! w! przypadku,! gdy!
Zamawiaj"cy!odst"pi!od!umowy!z!przyczyn!le&"cych!po!stronie!Wykonawcy; 

2. W! przypadku! na$o&enia! kar! z! tytu$u! naruszenia! przepisów! BHP lub! ppo&.! przez! instytucje!
zewn trzne!uprawnione!do!ich!kontroli,!Wykonawca!zobowi"zuje!si !do!!ich!rekompensaty na 

rzecz! Zamawiaj"cego,! je&eli! kara! zosta$a! na$o&ona! za! nieprzestrzeganie! obowi"zków!
wynikaj"cych!z!porozumienia!stanowi"cego!Za#"cznik nr 3 do Umowy. 

3. Zamawiaj"cy! zastrzega! sobie! prawo! dochodzenia! odszkodowania! uzupe$niaj"cego!
przenosz"cego!wysoko%'!kar!umownych!do!wysoko%ci!rzeczywi%cie!poniesionej!szkody. 

4. Zap$ata!nale&nych!kar!umownych!nast"pi!w!terminie 21 dni od daty wystawienia noty!ksi gowej. 

Wyliczenia!nale&nych!kar!umownych!przed$o&one!zostan"!w!formie!za$"cznika!do!noty. 

5. Wykonawca!wyra&a!zgod !na!potr"canie! naliczonych!przez!Zamawiaj"cego!kar!umownych!z!
wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 13. 

Gwarancja jako$ci i r!kojmia za wady 

1. Wykonawca udziela!36!miesi cznej!gwarancji! jako%ci!oraz!36!miesi cznej! r kojmi!za!wady na 

wykonane!przez!siebie!roboty!i!materia$y,!z!których!wykonany!b dzie!Przedmiot Umowy. 

2. Termin!gwarancji! jako%ci!oraz! termin r kojmi!za!wady!biegn"!od daty podpisania przez Strony 

ko#cowego!bezusterkowego!protoko$u!odbioru!Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca!przyjmuje!odpowiedzialno%'!wzgl dem!Zamawiaj"cego!za!wszelkie!wady! i!usterki!
zmniejszaj"ce! warto%'! lub! u&yteczno%'! wykonanych prac,! jak! równie&! %wiadcz"ce! o! ich 

wykonaniu niezgodnie z Umow" lub!obowi"zuj"cymi!przepisami!prawa. 
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4. W okresie gwarancji i w okresie r kojmi! Wykonawca! zobowi"zuje! si ! do! niezw$ocznego! i!
nieodp$atnego! usuwania wad! i! usterek! powsta$ych! w Przedmiocie Umowy. Wszystkie koszty 

transportu!i!inne!koszty!zwi"zane!ze!usuni ciem!wad,!spoczywaj"!na!Wykonawcy. 

5. Zamawiaj"cy! ka&dorazowo! poinformuje Wykonawc ! o! wykryciu! wady! poprzez! pisemne!
powiadomienie, wyznaczaj"c! termin! ogl dzin. Z! ogl dzin! sporz"dzony! zostanie! protokó$ w 

którym!ustalony!zostanie!rodzaj!i!zakres!wad,!a!tak&e wyznaczony!przez!Zamawiaj"cego termin 

i! sposób! ich! usuni cia.! Termin! na! usuni cie! wad! ! nie! mo&e! by'! d$u&szy! ni& 21 dni, z 

zastrze&eniem,! &e! w! przypadkach! technicznie! i! organizacyjnie! uzasadnionych,! Zamawiaj"cy!
mo&e wyznaczy' termin!d$u&szy, przy czym decyzja ta nale&y!do!jego swobodnego uznania. 

6. W!przypadku,!gdy!Wykonawca!nie!we*mie!udzia$u!w!ogl dzinach lub nie usunie wad w terminie 

wskazanym! przez! Zamawiaj"cego,! Zamawiaj"cemu! przys$uguje! prawo! usuni cia! wad! we!
w$asnym! zakresie! lub! zlecenia! tych! czynno%ci! podmiotowi trzeciemu - w obu wypadkach na 

koszt!i!ryzyko!Wykonawcy,!bez!utraty!praw!wynikaj"cych!z!gwarancji!lub!r kojmi. 

7. Je&eli! w! wykonaniu! obowi"zków wynikaj"cych! z! niniejszego! paragrafu Wykonawca! usun"$!
wady,!lub!wady!zosta$y!usuni te!w!sposób!okre%lony!w!ust.!6,!termin!gwarancji!lub!r kojmi!ulega!
przed$u&eniu!o!okres, jaki!up$yn"$!od!daty!zg$oszenia!wady!do!czasu!jej!usuni cia. 

8. Je&eli! w! wykonaniu! obowi"zków! wynikaj"cych! z! niniejszego! paragrafu  Wykonawca! dokona$!
istotnych! napraw! lub! istotnej! wymiany! materia$ów,! termin! gwarancji i! r kojmi w zakresie 

dokonanej istotnej naprawy lub wymiany biegnie na nowo od chwili potwierdzenia przez 

Zamawiaj"cego!poprawno%ci!wykonania!tych!czynno%ci. 

9. Poprawno%'! i! kompletno%'! usuni cia! zg$oszonych! wad! podlega! ka&dorazowo! weryfikacji 

Zamawiaj"cego.!W! tym!celu! sporz"dzony! zostanie! protokó$!w!którym!Zamawiaj"cy!potwierdzi!
fakt! usuni cia! usterek,! lub! odmowy! przyj cia! naprawy,! wraz! ze! wskazaniem! powodów! takiej!
odmowy!oraz!dalszymi!ustaleniami!co!do!dalszego!ich!usuni cia!przez!Wykonawc . 

10. Wykonawca!zobowi"zuje!si !do! pokrycia!wszelkich!szkód!poniesionych!przez!Zamawiaj"cego!
wskutek wadliwego wykonania Przedmiotu Umowy.  

11. Niezale&nie! od! powy&szego,! Zamawiaj"cemu! przys$uguj"! równie&! wszelkie inne uprawnienia 

wynikaj"ce!z!r kojmi!za!wady,!przewidziane!w!przepisach!powszechnie!obowi"zuj"cych. 

§ 14. 

Prawo odst"pienia od umowy 

1. Zamawiaj"cemu - niezale&nie!od! innych!przypadków!wymienionych w Umowie oraz Kodeksie 

cywilnym - przys$uguje!uprawnienie!do!odst"pienia od Umowy, w przypadku, gdy: 

a) Wykonawca! pozostaje! w! zw$oce! z! wykonaniem! Przedmiotu Umowy w stosunku do 

terminu!o!którym!mowa!w!§!8!ust. 2, o!wi cej!ni&!7!dni; 
b) Wykonawca! nie! realizuje! robót! zgodnie! z! Umow",! dokumentacj"! przetargow"! lub!

projektow",!zg$oszeniem!do!urz du!Nadzoru!Budowlanego!lub warunkami technicznymi 

wykonania!i!odbioru!robót; 
c) przerwa!w!robotach!z!przyczyn!le&"cych!po!stronie!Wykonawcy!przekroczy!7 dni; 

d) zaistnieje! istotna! zmiany! okoliczno%ci! powoduj"ca,! &e! wykonanie! Umowy! nie! le&y! w!
interesie!Zamawiaj"cego,!czego!nie!mo&na!by$o!przewidzie'!w!chwili!zawarcia!umowy; 

e) zaistnieje!okoliczno%'!o!której!mowa!w!§!11!ust.!7 c); 

Z!uprawnienia!do!umownego!odst"pienia!od!Umowy, Zamawiaj"cy!mo&e!skorzysta'!w!terminie!
30! dni! od! daty! powzi cia! informacji! o! okoliczno%ci! uzasadniaj"cej! odst"pienie,! nie! pó*niej!
jednak!ni&!w!terminie!18 tygodni od daty zawarcia Umowy.  

2. Odst"pienie!od!umowy!mo&e!nast"pi'!� w!zale&no%ci!od!wyboru!Zamawiaj"cego!� w stosunku 

do!ca$o%ci!lub!niezrealizowanej!cz %ci!Umowy.  

3. W! razie! odst"pienia! od! Umowy,! Wykonawca! jest! zobowi"zany! na! w$asny! koszt! do!
zabezpieczenia!wykonanych!robót!i!terenu!wykonywania!prac,!chyba!&e!Zamawiaj"cy!zwolni!go!
z!tego!obowi"zku. 

4. W!przypadku!odst"pienia!od Umowy lub rozwi"zania! jej!za!porozumieniem,!Strony!w!terminie!
nie! d$u&szym! ni&! 5 dni sporz"dzaj"! protokolarnie! inwentaryzacj ! robót! w! toku! na! dzie#!
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odst"pienia! (rozwi"zania)! od! Umowy.! Nadto! Wykonawca! zobowi"zany! jest! do! przekazania!
Zamawiaj"cemu!terenu!realizacji!prac.  

5. W!razie!niewywi"zania!si !Wykonawcy!z!obowi"zków!okre%lonych!w!ust.!4,!Zamawiaj"cy jest 

uprawniony! do! sporz"dzenia! jednostronnie! i! na! koszt! Wykonawcy! inwentaryzacji! robót! oraz!
protoko$u!przekazania!terenu!prac,!zawiadamiaj"c!o!tym!na!pi%mie!Wykonawc . 

6. W! razie! odst"pienia! od! Umowy,! Wykonawcy! b dzie! przys$ugiwa'! wynagrodzenie! tylko! i!
wy$"cznie!za!prawid$owo!wykonane!i!zinwentaryzowane!w!trybie!ust.!4 lub 5 roboty, od!których!
Zamawiaj"cy! nie! odst"pi$. Zostanie ono zap$acone!w!wysoko%ci! okre%lonej!w! oparciu! o! ceny!
przyj te!w!kosztorysie!ofertowym, na!zasadach!wskazanych!w!§!7 Umowy.   

7. W zakresie!robót!o których!mowa!w!ust.!6,!Zamawiaj"cy!zachowuje!uprawnienia!wynikaj"ce!z!
r kojmi! i!gwarancji! jako%ci,!o!których!mowa!w!§!13. Gwarancja! jako%ci! i! r kojmia!rozpoczyna!
si !od!dnia!sporz"dzenia!inwentaryzacji!robót!w!zwi"zku!z!odst"pieniem!od!Umowy,!nawet!je%li!
Wykonawca!nie!wyda!Zamawiaj"cemu!dokumentu!gwarancji, na co Wykonawca!wyra&a!zgod .! 

8. O%wiadczenie!o!odst"pieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem!niewa&no%ci. 

9. Niezale&nie! od! przyczyny! zako#czenia! Umowy! (w! tym! odst"pienia)! w! mocy! pozostaj"!
postanowienia! dotycz"ce! gwarancji! i! r kojmi,! kar! umownych,! zabezpieczenia! nale&ytego!
wykonania Umowy! i! wszelkie! inne! kreuj"ce! uprawnienia! Zamawiaj"cego! zwi"zane! z!
wykonaniem,!niewykonaniem!lub!nienale&ytym!wykonaniem!Umowy. 

§ 15. 

Odpowiedzialno$& za szkody i ubezpieczenie 

1. Wykonawca!w!przypadku! zniszczenia! lub! uszkodzenia! robót,! ich! cz %ci! lub! urz"dze#!w! toku!
realizacji, zobowi"zany! jest! do! ich! naprawienia! i! przywrócenia! do! stanu! poprzedniego na 

w$asny!koszt!i!we!w$asnym!zakresie,!oraz!na!w$asne!ryzyko. 

2. Wykonawca! ponosi! odpowiedzialno%'! za! wszelkie! szkody! wyrz"dzone! w$a%cicielowi! obiektu,!
innym!u&ytkownikom!lub!osobom!trzecim!w!zwi"zku!z!realizacj"!Przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca!zobowi"zuje!si !do!zawarcia!stosownych!umów!ubezpieczeniowych!OC (najpó*niej!
w terminie! przekazania! terenu! robót),! z! tytu$u! szkód, które! mog"! zaistnie'! w! zwi"zku! z!
okre%lonymi!zdarzeniami losowymi przy realizacji Umowy, na!kwot !nie!mniejsz"!ni&!600.000 z$. 

4. Ubezpieczeniu!podlegaj"!w!szczególno%ci: 

a) roboty,!obiekty,!urz"dzenia,!sprz t transportowy!i!inny!gromadzony!na!budowie!s$u&"cy!
do wykonania prac, oraz! wszelkie! mienie! ruchome! zwi"zane! bezpo%rednio! z!
wykonywaniem!robót!od!zdarze#!losowych, 

b) odpowiedzialno%'! cywilna! za! szkody! oraz! nast pstwa! nieszcz %liwych! wypadków!
dotycz"cych! pracowników,! innych! osób,! przy! których! pomocy! Wykonawca! realizuje!
umow !i!osób!trzecich,!oraz mienia tych!osób, powsta$ych!w!zwi"zku!z prowadzonymi 

robotami!budowlanymi,!w!tym!tak&e!z!ruchem!pojazdów!mechanicznych. 

§ 16. 

Ochrona informacji 

1. Zamawiaj"cy! zastrzega,! i&! informacje! dotycz"ce! rozwi"za#! ochrony! fizycznej! i! technicznej! oraz!
organizacji!dzia$ania!Zamawiaj"cego!stanowi"!tajemnic !przedsi biorstwa!w!rozumieniu!przepisów!
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Ujawnienie, wykorzystanie! lub! pozyskanie! informacji,! o! których! mowa! w! ust.! 1! w! zakresie!
wykraczaj"cym!poza!cel!umowy,!b dzie!stanowi'!naruszenie!istotnych!interesów!Zamawiaj"cego. 

3. Wykonawca!zobowi"zuje!si !do!zachowania!w!tajemnicy!informacji,!o!których!mowa!w!ust.!1!przez 

ca$y!okres!trwania!umowy!a!tak&e!po!jej!ustaniu. 

4. Wykonawca!potwierdza,!&e!jest!%wiadomy!odpowiedzialno%ci!wynikaj"cej!z!przepisów!art.!18!i!art.!
23!ustawy!o!zwalczaniu!nieuczciwej!konkurencji!i!zobowi"zuje!si !pouczy'!osoby,!które!w!imieniu!
Wykonawcy lub! na! jego! rzecz! b d"! realizowa$y! postanowienia! umowy,! o! tre%ci! niniejszego!
paragrafu! oraz! o! odpowiedzialno%ci,! o! której! w! nim! mowa,! a! tak&e! zobowi"zuje! si ! przekaza'!
Zamawiaj"cemu!pisemne!o%wiadczenia!tych!osób!o!dokonanym!pouczeniu!(za$.!nr!4!).! 
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5. Wykonawca! oraz! osoby! realizuj"ce! przedmiot! umowy! zobowi"zany! jest/s"! do! przestrzegania!
wymaga#! w! zakresie! organizacji! ruchu! osobowo-materia$owego! obowi"zuj"cych! u!
Zamawiaj"cego,!o!których!mowa!w!ust.!6!- 8. 

6. Wykonawca! zobowi"zuje! si ! do! przed$o&enia! Zamawiaj"cemu, najpó*niej! na! 3! dni! robocze!
przed!dniem!rozpocz cia!realizacji!umowy: 

a)   wykazu!osób!upowa&nionych!do!realizacji!umowy,!zawieraj"cego!imi !i!nazwisko,!nazw !firmy,! 

b)  wykazu! pojazdów,! w! przypadku! konieczno%ci! wjazdu! na! teren! obszaru/obiektu!  
chronionego, zawieraj"cego!mark !pojazdu!oraz!numer!rejestracyjny. 

Aktualizacja!wykazu!nie!stanowi!zmiany!tre%ci!umowy!i!nie!wymaga!sporz"dzania!aneksu. 

7. Osoby,!o!których!mowa!w!ust.6!powinny!posiada'!przy!sobie!dokument!z!aktualnym!zdj ciem!
na!podstawie,!którego!b dzie!mo&na!dokona'!ich!identyfikacji.  

8. Wej%cie!do!pomieszcze#!o!ograniczonym!dost pie!(np.!serwerownia,!pomieszczenia!z!kontrol"!
dost pu),! mo&liwe! jest! tylko! w! obecno%ci! upowa&nionego! pracownika! Zamawiaj"cego! po!
wcze%niejszym!uzgodnieniu!i!zaakceptowaniu!terminu!dost pu.!! 

9. Dane! osobowe! zamieszczone! w! wykazie,! o! którym! mowa! w! ust.! 6! udost pniane! s"!
Zamawiaj"cemu!przez!Wykonawc !na!podstawie!art.! 6!ust.!1! lit.! f)!Rozporz"dzenia!Parlamentu!
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony! osób!
fizycznych!w!zwi"zku!z!przetwarzaniem!danych!osobowych! i!w!sprawie!swobodnego!przep$ywu!
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) � w celu realizacji umowy (weryfikacja 

uprawnie#!do!wej%cia/wjazdu!na!teren!obszaru/obiektu/pomieszczenia!Zamawiaj"cego).  

§ 17. 

Pozosta#e postanowienia 

1. Wszelkie! odpowiedzi! na! zapytania,! udzielanie! wyja%nie#,! i! inne! istotne informacje Strony 

zobowi"zuj"! si ! sobie! przekazywa'! na! pi%mie. W przypadkach mniej istotnych, lub 

uzasadnionej!konieczno%ci!pilnego!kontaktu,!Strony!dopuszczaj"! równie&!porozumiewanie!si !
za!po%rednictwem!korespondencji!e-mail. 

2. Wykonawca!zobowi"zuje!si !do!niezbywania!wierzytelno%ci!powsta$ych!w!zwi"zku!z!Umow", bez 

uprzedniej!pisemnej!zgody!Zamawiaj"cego, zastrze&onej!pod!rygorem!bezskuteczno%ci!cesji.! 

3. Wykonawca!bez!zgody!Zamawiaj"cego!wyra&onej!w!formie!pisemnej!pod!rygorem!niewa&no%ci,!
nie! mo&e! potr"ci'! wierzytelno%ci! przys$uguj"cej! mu! wobec! Zamawiaj"cego,! z! wierzytelno%ci"!
przys$uguj"c"!Zamawiaj"cemu!wobec!Wykonawcy.! 

4. Spory! mog"ce! wyst"pi'! ze! stosunku! obj tego! niniejsz"! umow"! b d"! rozstrzygane! przez!
w$a%ciwy!rzeczowo!S"d w Krakowie. 

5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy!maj"! zastosowanie! przepisy! prawa!
powszechnie!obowi"zuj"cego. 

6. Wszelkie zmiany do Umowy!wymagaj"!formy!pisemnej!zastrze&onej!pod!rygorem!niewa&no%ci, 
chyba!&e!Umowa!stanowi!inaczej. 

7. Umow ! sporz"dzono! w! dwóch! jednobrzmi"cych! egzemplarzach! w! tym:! 1! egzemplarz! dla!
Wykonawcy!i!1!egzemplarz!dla!Zamawiaj"cego. 

8. Integraln"!cz %'!Umowy!stanowi": 

Za#"cznik nr 1 � Przedmiary i Dokumentacja!techniczna!zamówienia!wymieniona!w!§!1 ust. 2. 

Za#"cznik nr 2 - Oferta!cenowa!Wykonawcy!oraz!Kosztorys!szczegó$owy!Wykonawcy. 
Za#"cznik nr 3 - Porozumienie! dotycz"ce! zapewnienia! bezpiecze#stwa! i! higienicznych!warunków!
pracy oraz o ustanowieniu koordynatora ds. BHP. 

Za#"cznik nr 4 - O%wiadczenie!o!zachowaniu!tajemnicy 

Za#"cznik nr 5 - Klauzula antykorupcyjna 

Za#"cznik nr 6 - Wzór!protoko$u!odbioru 

Za#"cznik nr 7 - Informacja przeznaczona! dla! osób!wyznaczonych! do! kontaktu! lub! nadzoru! nad!
realizacj"!umowy. 
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Informacja przeznaczona dla osób uprawnionych do zawarcia umowy 

 

 

1. Administratorem! danych! osobowych! osób! uprawnionych! do! zawarcia! Umowy! jest! Poczta!
Polska! Spó$ka! Akcyjna! z! siedzib"! w! Warszawie,! przy! ul.! Rodziny! Hiszpa#skich! 8,! 00-940 

Warszawa. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. 

Rodziny!Hiszpa#skich!8,!00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 

3. Dane! osobowe! b d"! przetwarzane! w! celu! realizacji! Umowy,! a! tak&e! � w zakresie prawnie 

usprawiedliwionego interesu administratora � w celu oceny! ryzyka! zwi"zanego! z! zawarciem!
umowy,!w!celach!archiwalnych!oraz!mog"!by'!przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony przed roszczeniami z umowy, na podstawie odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. b lub art. 6 ust. 

1 lit. f Rozporz"dzenia! Parlamentu! Europejskiego! i! Rady! (UE)! 2016/679! z! dnia! 27! kwietnia!
2016!roku!w!sprawie!ochrony!osób!fizycznych!w!zwi"zku!z!przetwarzaniem!danych!osobowych!
i!w!sprawie!swobodnego!przep$ywu!takich!danych!oraz!uchylenia!dyrektywy!95/46/WE. 

4. <ród$em! danych! jest! podmiot,! z! którym! zawierana! jest! Umowa! oraz! mog"! by'! rejestry!
ogólnodost pne! (CEIDG,! KRS).! Kategorie! przetwarzanych! danych! obejmuj"! aktualne! dane!
zawarte!w!wyci"gu!z!tych!rejestrów. 

5. Dane osobowe!mog"!by'!przekazane!do!pa#stwa! trzeciego! (Stanów!Zjednoczonych Ameryki 

Pó$nocnej)! na! podstawie! decyzji! Komisji! Europejskiej! z! 10! lipca! 2023! r.,! stwierdzaj"cej!
odpowiedni!stopie#!ochrony,!zapewniony!przez!�Ramy!ochrony!danych!UE-USA�!(EU-US Data 

Privacy!Framework),!w!zwi"zku!z!korzystaniem!przez!administratora!z!rozwi"za#!chmurowych!
dostarczanych!przez! firm !Microsoft.!Wykaz!podmiotów,! które! przyst"pi$y! do! programu! �Ram!
ochrony danych UE-USA�! dost pny! jest! pod! adresem:! Participant 

Search (dataprivacyframework.gov). 

6. Osobie,!której!dane!dotycz"!przys$uguje!prawo!&"dania!dost pu!do!swoich!danych!osobowych,!
ich! sprostowania,! usuni cia,! ograniczenia! przetwarzania! oraz! prawo! wniesienia! sprzeciwu!
wobec przetwarzania danych osobowych,! chyba! &e! administrator! wyka&e! istnienie! wa&nych!
prawnie! uzasadnionych! podstaw! do! przetwarzania,! nadrz dnych! wobec! interesów,! praw! i!
wolno%ci! osoby,! której! dane! dotycz",! lub! podstaw! do! ustalenia,! dochodzenia lub obrony 

roszcze#. 

7. Dane! osobowe! mog"! by'! udost pnione! odbiorcom! danych,! w! szczególno%ci! podmiotom!
%wiadcz"cym! na! zlecenie! Poczty! Polskiej! S.A.! us$ugi! informatyczne,! prawne,! doradcze,!
audytowe,! a! tak&e! podmiotom! i! organom,! którym! Poczta! Polska! S.A.! jest! zobowi"zana!
udost pni'!dane!osobowe!na!podstawie!powszechnie!obowi"zuj"cych!przepisów!prawa. 

8. Dane! osobowe! b d"! przechowywane! przez! okres! niezb dny! do! realizacji! Umowy,! a! tak&e!
przez!okres!archiwizacji,!liczony!od!daty!jej!wyga%ni cia. 

9. Osobie,!której!dane!dotycz"!przys$uguje!prawo!wniesienia!skargi!do!Prezesa!Urz du!Ochrony!
Danych Osobowych. 

10. Podanie!danych!jest!dobrowolne!lecz!niezb dne!do!zawarcia!i!wykonywania!Umowy. 

 

Potwierdzam zgodno$& projektu umowy z uzgodnionym projektem umowy 

Korzeniows

kaMalgorza

Elektronicznie 

podpisany przez 

KorzeniowskaMalgorza 

Data: 2025.06.06 

09:42:22 +02'00'

Adamczyk

Wojciech

Elektronicznie 

podpisany przez 

AdamczykWojciech 

Data: 2025.06.06 

09:58:05 +02'00'
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PROKOCIMSKA  6 KRAKÓW

Przedmiar robót

ROBOTY REMONTOWE WEWN!TRZNE

Obiekt lub rodzaj robót: KRAKÓW UL. PROKOCIMSKA 6

Inwestor: POCZTA POLSKA S.A.REGION INFRASTRUKTURY   PO"UDNIE II    30-945 KRAKÓW UL. PROKOCIMSKA 6
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PROKOCIMSKA  6 KRAKÓW

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo#$
<-ILOSC->

Kosztorys ROBOTY REMONTOWE WEWN!TRZNE
1 Rozdzia# CENTRUM OBS"UGI GOTÓWKOWEJ
1.1 Element Element
1 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z p#ytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilo!ci robót:
korytarze 58,10 58,100000

RAZEM: 58,100000 m2 58,10
2 KNR 401/804/8 Zerwanie cokolika z p#ytek m 32,60
3 NNRNKB 

202/1130/1 (1)
Warstwy wyrównuj$ce i wyg#adzaj$ce z zaprawy samopoziomuj$cej, grubo!& 5'mm, powierzchnia do 
8'm2

Wyliczenie ilo!ci robót:
korytarze 58,10 58,100000
pom.biurowe 16,90 16,900000

10,19 10,190000
RAZEM: 85,190000 m2 85,19

4 KNR 202/9926/3 Posadzki z p#ytek terakotowych szkliwionych uk#adanych przy zastosowaniu masy klej$cej na gotowym i 
wyrównanym pod#o;u, p#ytki 30x30 m2 58,10

5 KNR 202/9931/1
(1)

Cokoliki z p#ytek terakotowych szkliwionych, uk#adanych przy zastosowaniu masy klej$cej na gotowym i 
wyrównanym pod#o;u, p#ytki 20x20'cm, cokolik 10'cm m 32,60

6 Kalkulacja 
indywidualna

Naprawa posadzki epoksydowej

Wyliczenie ilo!ci robót:
0,35 0,350000

RAZEM: 0,350000 m2 0,4
7 Kalkulacja 

indywidualna
Mechaniczne czyszczenie posadzek przemys#owych

Wyliczenie ilo!ci robót:
96,20+20,16 116,360000

RAZEM: 116,360000 m2 116,36
8 KNR 202/1112/5

(1)
Posadzki z wyk#adziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW+ listwy 
przypod#ogowe m2 27,09

9 Kalkulacja 
indywidualna

Demonta; sufitu podwieszanego wraz z konstrukcj$

Wyliczenie ilo!ci robót:
korytarz 5,80*3,72 21,576000
korytarz 3,09*2,89 8,930100

5,84*1,48 8,643200
5,38*3,65 19,637000

RAZEM: 58,786300 m2 58,79
10 NNRNKB 

202/2702/1
Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wype#nieniem p#ytami z w#ókien mineralnych, profile 
poprzeczne d#ugo!ci 60'cm m2 58,79

11 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana kratki wentylacyjnej  do sufitów podwieszanych 600x600x10 mm
szt 4,0

12 Kalkulacja 
indywidualna

Drzwi wewn"trzne antyw#amaniowe klasy C jednoskrzyd#owe,2 szt zamki ,stopka,bezprogowe  z obróbk$ 
obsadzenia 90x205 kpl 1,0

13 KNNR 3/702/1 Remont o!cie;nic i skrzyde# drzwi wewn"trznych metalowych m2 1,90
14 KNR 401/1202/7 Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewn"trznych, skasowanie wykwitów (zacieków) m2 1,8
15 KNR 401/711/1 

(1)
Uzupe#nienie tynków zwyk#ych wewn"trznych kat. III, (!ciany p#askie, s#upy prostok$tne, z ceg#y, 
pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu) m2 2,6

16 KNR 401/1208/2 <ugowanie farby olejnej z tynków !cian m2 68,0
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo#$
<-ILOSC->

17 KNR 401/1202/9 Zzeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni pod#ogi ponad 5'm2
Wyliczenie ilo!ci robót:
sortownia 12,43*7,74 96,208200

(12,43+7,74)*2*3,62 146,030800
korytarz (5,84*1,48)*2*2,70 46,673280
sortownia bilonu 3,90*5,17 20,163000

(3,90+5,17)*2*3,62 65,666800
pom. biurowe 3,80*4,45 16,910000

(3,80+4,45)*2*2,66 43,890000
korytarz (5,40+3,63)*2*2,58 46,594800
p.biurowe (3,86+2,64)*2*2,47 32,110000
korytarz (5,80+3,72)*2*2,72 51,788800
w.c. 1,45*1,72*2 4,988000

1,85*1,45*2 5,365000
1,1*1,85*2 4,070000
(1,45+1,72)*2*0,66*2 8,368800
(1,85++1,45)*2*0,66*2 8,712000
(1,1+1,85)*2*0,66*2 7,788000

kuchnia 1,45*2,04 2,958000
(1,45+2,04)*2*0,66 4,606800

korytarz (3,09+2,89)*2*2,71 32,411600
-68,0 -68,000000

kl. schodowa+ magazynek 193,5 193,500000
przedsionek 26,50 26,500000
skarbiec + przedskarbiec 6,98*3,28 22,894400

(6,98+3,28)*2*2,41 49,453200
(8,76+0,55)*2*2,80*2 104,272000
(5,55+0,55)*2*2,80 34,160000
(2,0+5,70)*2*2,80 43,120000
2,0*5,70 11,400000

!luza 10,05*4,37 43,918500
(10,05+4,37)*2*3,68 106,131200

RAZEM: 1 212,653180 m2 1 212,65
18 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówno!ci (sfalowa=) powierzchni tynku
Wyliczenie ilo!ci robót:

1212,65+68,0 1 280,650000
RAZEM: 1 280,650000 m2 1 280,650

19 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie pod#o;y, powierzchnie pionowe, poziome
m2 1 280,65

20 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farb$ lateksow$ bez gruntowania, 2-krotne m2 1 280,65
21 KNR 202/1504/8

(1)
Lakierowanie 1-krotne lakierem tynków wewn"trznych, pod#o;y gipsowych i sztablatur

m2 135,50
22 KNR 

401/1209/10 (1)
Malowanie farb$ olejn$ stolarki uprzednio malowanej, drzwi, !cianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0'm2

Wyliczenie ilo!ci robót:
0,80*2,0*2,50*3 12,000000
0,80*2,0*0,5*2 1,600000

RAZEM: 13,600000 m2 13,60
23 KNR 401/1212/2

(1)
Malowanie farb$ olejn$ elementów metalowych, powierzchnie pe#ne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne

Wyliczenie ilo!ci robót:
1,20*2,10*2,50*2 12,600000
1,20*2,20*2,50 6,600000
1,10*2,10*2,50 5,775000
1,0*2,0*2,50 5,000000
0,90*2,0*2,50 4,500000

RAZEM: 34,475000 m2 34,48
24 KNR 

401/1212/34 (1)
Malowanie farb$ olejn$ elementów metalowych, rury wodoci$gowe i gazowe, !rednica 100-200'mm, 
2-krotne m 5,90

25 KNR 
401/1212/31 (2)

Malowanie farb$ olejn$ elementów metalowych, rury wodoci$gowe i gazowe, !rednica 50-100'mm, 
2-krotne m 3,80

26 KNR 
401/1212/28 (1)

Malowanie farb$ olejn$ elementów metalowych, rury wodoci$gowe i gazowe, !rednica 50'mm, 2-krotne
m 38,90

27 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farb$ olejn$ elementów metalowych, kraty i balustrady z pr"tów prostych, 2-krotne
m2 48,65

28 KNR 401/915/1 Wymiana cz"!ci ok#adzin por"czowych z masy plastycznej (odcinki do 1'm) szt 3,0
29 KNR 401/322/2 Wymiana, kratki wentylacyjne szt 5,0
30 KNR 202/2004/5 Obudowa p#ytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podci$gi, 

1-warstwowa, 55-01 m2 3,60
31 Kalkulacja 

indywidualna
Naro;niki ochronne ze stali nierdzewnej 50x50x3 mm

mb 24,0
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32 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana zabezpieczenia powierzchni !cian z blachy ryflowanej typu  (#ezka) gr. 3mm ze stali nierdzewnej
z elementami wyko=czyniowymi m2 28,5

33 KNR 34/101/9 Izolacja ruroci$gów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 13'mm (J), ruroci$g Fi 76-114'mm m 20,1
34 KNR 202/1605/2

(1)
Rusztowanie wewn"trzne rurowe, 1-pomostowe do robót wykonywanych na sufitach, do 5'm, nak#ady 
podstawowe m2 11,80

35 KNR 202/1605/6
(1)

Rusztowanie wewn"trzne rurowe, . Dodatek za pomosty do robót wykonywanych na !cianach, do 5'm, 
nak#ady podstawowe m2 14,6

36 Kalkulacja 
indywidualna

Wyniesienie mebli,sprz"tu i ponownie wniesienie na czas remontu
rg 32,0

37 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie pod#óg foli$
m2 195,0

38 KNR 401/819/15 Rozebranie wyk#adziny !ciennej z p#ytek
Wyliczenie ilo!ci robót:
wc m"ski (1,73+1,45)*2*2,0- 0,70*2,0*2 9,920000

(1,84+1,75)*2*2,0-0,70*2*2 11,560000
(1,71+0,94)*2*2,0-0,70*2,0 9,200000

w.c . damski (1,46+1,65)*2*2,0-0,70*2,0*2 9,640000
(1,82+1,64)*2*2,0-0,70*2,0*2 11,040000
(0,92+1,85)*2*2,0-0,70*2 9,680000

kuchnia (1,45+2,04)*2*1,90-0,80*1,90 11,742000
fartuch- sortownia (0,52+0,52+0,96)*2,0 4,000000

RAZEM: 76,782000 m2 76,78
39 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z p#ytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilo!ci robót:
7,34+8,27 15,610000
2,96 2,960000

RAZEM: 18,570000 m2 18,57
40 KNR 401/329/3 Wykucie otworów w !cianach z cegie# dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub 

cementowo-wapienna, grubo!& ponad 1/2 ceg#y m3 0,4
41 KNR 401/708/1 

(1)
Wykonanie tynków zwyk#ych wewn"trznych kategorii III na o!cie;ach (na pod#o;ach z cegie#, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, o!cie;a szeroko!ci do 15'cm m 19,2

42 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, o!cie;nic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 6,0
43 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej m2 18,57
44 KNNR 2/1104/1 O!cie;nice stalowe szt 5,0
45 KNR 202/1106/2 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na g#adko grubo!ci 25'mm m2 18,57
46 KNR 202/1106/3 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1'cm ponad 25'mm m2 18,57
47 KNR 12/829/1 Licowanie !cian p#ytkami na klej, przygotowanie pod#o;a m2 76,78
48 KNR 202/9924/2 Licowanie !cian p#ytkami kamionkowymi szkliwionymi uk#adanymi przy zastosowaniu masy klej$cej na 

gotowym i wyrównanym pod#o;u, p#ytki 20x20 m2 76,78
49 KNR 202/9926/3 Posadzki z p#ytek terakotowych szkliwionych uk#adanych przy zastosowaniu masy klej$cej na gotowym i 

wyrównanym pod#o;u, p#ytki 30x30 m2 18,57
50 KNNR 2/1103/1 Skrzyd#a drzwiowe wewn"trzne fabrycznie wyko=czone, pe#ne

Wyliczenie ilo!ci robót:
0,80*2,05*7 11,480000
0,70*2,05*2 2,870000

RAZEM: 14,350000 m2 14,35
51 KNR 401/920/20 Za#o;enie na nowym miejscu oku&, drzwiowe: klamki z szyldami szt 7,0
52 KNR 401/920/27 Za#o;enie na nowym miejscu oku&, drzwiowe: zamki zatrzaskowe do WC szt 2,0
53 KNR 401/322/2 Wymiana- kratki wentylacyjne szt 4,0
54 KNR 202/2004/2 Obudowa p#ytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, s#upy, 1-warstwowa, 

100-01 m2 3,80
55 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy#adowczymi do 1'km m3 4,7
56 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy#adowczymi na ka;dy nast"pny 1'km m3 4,7
57 Kalkulacja 

indywidualna
Op#ata za utylizacj" gruzu

m3 4,7
1.2 Element INSTALACJE WOD-KAN
58 KNR 402/235/1 Demonta; pisuaru kpl 1,0
59 KNR 402/235/6 Demonta; umywalki kpl 6,0
60 KNR 402/235/4 Demonta; zmywaka kuchennego kpl 1,0
61 KNR 402/235/8 Demonta; ust"pu z misk$ fajansow$ kpl 2,0
62 KNR 402/132/1 Demonta; baterii, umywalkowej i zmywakowej szt 7,0
63 KNR 402/131/1 

(1)
Demonta; zaworu czerpalnego (wyp#ywowego), z zakorkowaniem podej!cia, Fi'15-20'mm

szt 3,0
64 KNR 401/338/1 Wykucie bruzd pionowych w !cianach z cegie# na zaprawie wapiennej, g#"boko!&/szeroko!& 1/4 x 1/2 

ceg#y m 1,4
65 KNR 39/115/1 Uszczelnienie pomieszcze= mokrych i wilgotnych (#azienki, kuchnie, pralnie itp.)  p#ynn$ foli$ 

uszczelniaj$c$ , powierzchnie poziome
Wyliczenie ilo!ci robót:

18,57*1,2 22,284000
RAZEM: 22,284000 m2 22,28

66 KNNR 8/417/3 Wymiana grzejnika stalowego dwup#ytowego GP-2, 660'mm kpl 2,0
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67 KNNR 8/407/4 
(2)

Wymiana zaworu termostatycznego, Fi'10-15'mm, zawór grzejnikowy termostatyczny prosty mosi";ny z 
g#owic$ F 15mm szt 2,0

68 KNNR 8/415/1 
(1)

Wymiana odga#"zienia z rur stalowych o po#$czeniach spawanych, Fi'15'mm
szt 2,0

69 Kalkulacja 
indywidualna

Zamro;enie rur c.o. celem dokonania wpi"cia grzejnika
kpl. 2,0

70 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy monta;owe  na !cianie, do miski ust"powej
kpl 2,0

71 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urz$dzenia sanitarne na elemencie monta;owym, ust"p
kpl 2,0

72 KNR GEBERIT 
215/202/1

Armatura sp#ukuj$ca miski ust"powe, pneumatyczna r"czna !cienna
kpl 2,0

73 KNNR 4/234/2 Pisuar pojedynczy z zaworem sp#ukuj$cym kpl 1,0
74 KNNR 4/230/2 

(1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

kpl 5,0
75 KNNR 4/137/2 Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stoj$ca, Dn'15'mm szt 6,0
76 KNNR 4/229/5 

(2)
Zlewozmywak na szafce, zlewozmywak granitowy jednokomorowy

szt 1,0
77 KNNR 8/208/7 Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW i podej!cia odp#ywowego, na !cianie (uszczelnienie 

pier!cieniem gumowym), podej!cie odp#ywowe, Fi'110'mm szt 2,0
78 KNNR 8/208/2 

(1)
Wymiana odcinka rury kanalizacyjnej z PCW i podej!cia odp#ywowego, na !cianie (uszczelnienie 
pier!cieniem gumowym), odcinek rury, Fi'40'mm miejsce 7,0

79 KNNR 8/118/1 
(1)

Wymiana zaworu czerpalnego, Fi'15-20'mm, zawór wodny czerpalny mosi";ny chromowany M1 15 mm
szt 2,0

80 KNNR 8/113/1 
(1)

Wymiana podej!cia dop#ywowego, pod zawór czerpalny, hydrant i bateri", Fi'15'mm
szt 7,0

81 KNNR 8/111/1 
(1)

Wymiana odcinka rury, stalowej ocynkowanej, Dn'15'mm
miejsce 7,0
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2 Rozdzia# HOLL POZIOM -2 ( BUDYNEK C)
2.1 Element HOLL POZIOM -2 (BUDYNEK C)
82 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, o!cie;nic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 - okna sta#e szt 4,00
83 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, o!cie;nic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2

Wyliczenie ilo!ci robót:
6,15*2,60 15,990000
2,50*2,60 6,500000

RAZEM: 22,490000 m2 22,490
84 KNNR 7/503/3 Okna i drzwi aluminiowe, okna nieotwierane powy;ej 2'm2

Wyliczenie ilo!ci robót:
1,15*1,80*4 8,280000

RAZEM: 8,280000 m2 8,28
85 KNR 19/931/6 

(2)
Wymiana stolarkij na okna, drzwi i !cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe 
zewn"trzne , jednoskrzyd#owe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi

Wyliczenie ilo!ci robót:
1,20*2,07 2,484000

RAZEM: 2,484000 m2 2,484
86 KNR 19/931/6 

(2)
Wymiana stolarki drzwi i !cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe wewn"trzne, 
jednoskrzyd#owe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi m2 2,484

87 KNR 401/811/4 
(1)

Wymiana posadzek z p#ytek z kamieni sztucznych (na zaprawie cementowej), do 1'm2 w 1 miejscu, p#ytki
gres, 30x30'cm m2 6,95

88 Kalkulacja 
indywidualna

Czyszczenie !rodkami chemicznymi posadzki z p#ytek gres
m2 115,0

89 Kalkulacja 
indywidualna

Wymiana pojedynczych p#yt z w#ókien mineralnych sufitu podwieszanego 60x60
szt 8,0

90 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie pod#o;y, powierzchnie pionowe, preparatem gruntuj$cym
m2 116,8

91 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 
nierówno!ci (sfalowa=) powierzchni tynku m2 116,8

92 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farb$ emulsyjn$ bez gruntowania, 2-krotne m2 116,8
93 KNR 202/815/2 G#ad> gipsowa na !cianach z p#yt gipsowych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilo!ci robót:
6,76*2 13,520000

RAZEM: 13,520000 m2 13,520
94 KNR 202/1504/8

(1)
Lakierowanie 1-krotne lakierem laperyjnym  wewn"trznych, pod#o;y gipsowych i sztablatur

m2 48,0
95 KNR 401/1212/5

(1)
Malowanie farb$ olejn$ elementów metalowych, kraty i balustrady z pr"tów prostych, 2-krotne

m2 9,4
96 KNR 401/1212/2

(1)
Malowanie farb$ olejn$ elementów metalowych, powierzchnie pe#ne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne

Wyliczenie ilo!ci robót:
1,0*2,05*2,50 5,125000

RAZEM: 5,125000 m2 5,125
97 KNR 

401/1209/10 (1)
Malowanie farb$ olejn$ stolarki uprzednio malowanej, drzwi, !cianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0'm2

Wyliczenie ilo!ci robót:
0,80*2,0*2,50*2 8,000000

RAZEM: 8,000000 m2 8,000
98 KNRW 

401/1216/1
Zabezpieczenie pod#óg foli$

m2 115,0
99 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy#adowczymi do 1'km m3 1,78
100 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowy#adowczymi na ka;dy nast"pny 1'km m3 1,78
101 Kalkulacja 

indywidualna
Op#ata za utylizacj"

m3 1,78
102 KNR 404/1107/1

(1)
Wywóz z#omu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odleg#o!& do 1'km, z za#adunkiem i 
wy#adunkiem r"cznym, samochód do 5't t 1,45

103 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz z#omu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odleg#o!& do 1'km, nak#$dy 
uzupe#niaj$ce za ka;dy dalszy rozpocz"ty 1'km odleg#o!ci ponad 1'km, samochód do 5't t 1,45
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3 Rozdzia# WEJ%CIE DO BUDYNKU (POD ESTAKAD&) BUDYNEK 'D'
3.1 Element WEJ%CIE DO BUDYNKU (POD ESTAKAD&) BUDYNEK 'D'
104 KNR 401/354/8 Wykucie z muru, o!cie;nic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2'm2

Wyliczenie ilo!ci robót:
3,45+2,79 6,240000

RAZEM: 6,240000 m2 6,24
105 KNR 19/1024/7 

(2)
Drzwi aluminiowe, jednoskrzyd#owe,zewn"trzne osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi

Wyliczenie ilo!ci robót:
1,15*3,0 3,450000

RAZEM: 3,450000 m2 3,45
106 KNR 19/1024/7 

(2)
Drzwi aluminiowe, jednoskrzyd#owe,wewn"trzne osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi

Wyliczenie ilo!ci robót:
1,15*2,43 2,794500

RAZEM: 2,794500 m2 2,79
107 KNR 401/811/4 

(1)
Wymiana posadzek z p#ytek z kamieni sztucznych (na zaprawie cementowej), do 1'm2 w 1 miejscu,gres, 
30x30'cm m2 1,96

108 Wymiana pojedynczych p#yt z w#ókien mineralnych sufitu podwieszanego 60x60 szt 7,0
109 NNRNKB 

202/1134/2 (1)
Gruntowanie pod#o;y, powierzchnie pionowe,poziome preparatem

m2 165,5
110 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówno!ci (sfalowa=) powierzchni tynku m2 165,5
111 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farb$ emulsyjn$ bez gruntowania, 2-krotne m2 165,5
112 KNR 

401/1209/10 (2)
Malowanie farb$ olejn$ stolarki uprzednio malowanej, drzwi, !cianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0'm2

Wyliczenie ilo!ci robót:
0,80*2,0*2,50*4 16,000000

RAZEM: 16,000000 m2 16,000
113 KNR 401/1212/2

(1)
Malowanie farb$ olejn$ elementów metalowych, powierzchnie pe#ne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne

Wyliczenie ilo!ci robót:
1,24*2,0*2,50*2 12,400000

RAZEM: 12,400000 m2 12,400
114 KNR 

401/1212/28 (1)
Malowanie farb$ olejn$ elementów metalowych, rury wodoci$gowe i gazowe, !rednica 50'mm, 2-krotne

m 8,0
115 KNR 

401/1212/21 (1)
Malowanie farb$ olejn$ elementów metalowych, grzejniki rurowe, 2-krotne

m 15,90
116 KNR 401/1212/5

(1)
Malowanie farb$ olejn$ elementów metalowych, kraty i balustrady z pr"tów prostych, 2-krotne

m2 7,70
117 KNR 34/101/21 Izolacja ruroci$gów otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 30'mm (S), ruroci$g Fi 76-114'mm m 6,05
118 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r"cznym za#adowaniu i wy#adowaniu, (na odleg#o!& 1'km) 

samochodem dostawczym m3 0,76
119 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r"cznym za#adowaniu i wy#adowaniu, (za ka;dy rozpocz"ty 

1'km ponad 1'km)) samochodem dostawczym m3 0,76
120 KNR 404/1107/1

(1)
Wywóz z#omu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odleg#o!& do 1'km, z za#adunkiem i 
wy#adunkiem r"cznym, samochód do 5't t 0,62

121 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz z#omu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odleg#o!& do 1'km, nak#$dy 
uzupe#niaj$ce za ka;dy dalszy rozpocz"ty 1'km odleg#o!ci ponad 1'km, samochód do 5't t 0,62

122 Kalkulacja 
indywidualna

Op#ata za utylizacj"
m3 1,10



ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013 (lic. 00053FF1)

PROKOCIMSKA  6 KRAKÓW

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilo#$
<-ILOSC->

4 Rozdzia# POZIOM +14.90
4.1 Element POZIOM +14.90
123 Kalkulacja 

indywidualna
Wyniesienie mebli,sprz"tu i ponownie wniesienie na czas remontu

rg 47,0
124 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

R?  1,500   M?  1,000   S?  1,000
Wyliczenie ilo!ci robót:
pokój nr 450 14,175 14,175000
pokój nr 449 14,80 14,800000
pokój nr 424 29,0 29,000000
pokój nr 425 29,26 29,260000
pokój  nr 426 30,87 30,870000
pokój nr 429 65,58 65,580000
pokój nr 431 29,20 29,200000
pokój nr 443 14,07 14,070000
pokój nr 440 15,20 15,200000
pokój nr 500 14,46 14,460000
pokój nr 501 5,25 5,250000
pokój nr 502 29,98 29,980000
pokój nr 516 16,56 16,560000
pokój nr 515 16,12 16,120000
pokój nr 504 41,50 41,500000
pokój nr 505 40,27 40,270000
pokój nr 506 18,44 18,440000
pokój nr 507 20,88 20,880000

RAZEM: 445,615000 m2 445,62
125 NNRNKB 

202/1130/2 (1)
Warstwy wyrównuj$ce i wyg#adzaj$ce z zaprawy samopoziomuj$cej, grubo!& 5'mm, powierzchnia ponad 
8'm2.

Wyliczenie ilo!ci robót:
445,62*40% 178,248000

RAZEM: 178,248000 m2 178,25
126 NNRNKB 

202/1136/1 (2)
Posadzki z paneli pod#ogowych.( klasa AC5 klasa u;ywalno!ci min 32)

Wyliczenie ilo!ci robót:
pokój nr 423 5,70*4,89 27,873000

445,62 445,620000
RAZEM: 473,493000 m2 473,49

127 KNR 202/1113/6 Analogia:Listwy aluminiowe progowe m 35
128 KNR 401/819/1 Wymiana lub uzupe#nienie p#ytek ok#adzinowych !ciennych (do 3'sztuk w 1 miejscu), p#ytki glazurowane 

15x15'cm, pierwsza szt 11,0
129 KNR 401/813/7 Wymiana lub uzupe#nienie p#ytek z kamieni sztucznych (do 3'szt w 1 miejscu), posadzka, p#ytki  

20x20'cm - pierwsza szt 8,0
130 KNR 401/811/4 

(1)
Wymiana posadzek z p#ytek z kamieni sztucznych (na zaprawie cementowej), do 1'm2 w 1 miejscu, p#ytki
gres, 30x30'cm m2 5,8
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131 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie pod#o;y, powierzchnie pionowe,poziome preparatem gruntuj$cym

Wyliczenie ilo!ci robót:
hall-kl.sch 88,20 88,200000
pokój nr 423 5,70*4,89+(5,70+4,89)*2*2,74 85,906200
pokój nr 450 14,175+(5,25+2,70)*2*2,70 57,105000
pokój nr 449 14,80+(5,25+2,80)*2*2,70 58,270000
pokój nr 448 (5,19+5,85)*2*0,77 17,001600
pokój nr 447 (5,19+5,85)*2*0,77 17,001600
pokój nr 446 (5,19+6,29)*2*0,77 17,679200
korytarz I (24,30+1,99)*2*2,45 128,821000
pokój nr 424 29+(4,96+5,85)*2*2,73 88,022600
pokój nr 425 29,26+(4,96+5,90)*2*2,73 88,555600
pokój nr 426 30,87+(4,94+6,25)*2*3,07 99,576600
pokój nr 429 65,58+ (13,25+4,95)*2*3,03 175,872000
pokój nr431 29,20+(5,90+4,95)*2*3,03 94,951000
pokój nr 443a 14,17+(5,25+2,70)*2*3,03 62,347000
pokój nr 443 14,07+(5,25+2,70)*2*3,03 62,247000
pokój nr 442 16,32+(5,25+3,11)*2*3,03 66,981600
pokój nr 441 14,22+(5,25+2,71)*2*3,03 62,457600
pokój nr 440a 16,54+(5,25+3,15)*2*3,03 67,444000
pokój nr 440 15,22+(5,25+2,90)*2*3,03 64,609000
korytarz II (36,0+2,0)*2*2,44 185,440000
w"ze# sanitarny 12,80 12,800000
pokój nr 439 26,27+(4,82+5,45)*2*3,03 88,506200
pokój nr 438 29,64+(4,82+6,15)*2*3,03 96,118200
korytarz 86,60 86,600000
pokój nr 500 14,46+(5,26+2,75)*2*2,69 57,553800
pokój nr 501 15,25+(5,26+2,90)*2*2,69 59,150800
pokój nr 502 29,98+(5,26+5,70)*2*2,69 88,944800
w"ze# sanitarny + kuchnia 69,20 69,200000
korytarz 116,2 116,200000
pokój nr 516 16,56+(3,0+5,52)*2*2,67 62,056800
pokój nr 515 16,12+(2,92+5,52)*2*2,67 61,189600
pokój nr 514 16,0+(2,90+5,52)*2*2,67 60,962800
pokój nr 513 16,0+(2,90+5,52)*2*2,67 60,962800
pokój nr 512 26,90+(6,20+4,34)*2*2,67 83,183600
pokój nr 504 41,49+(6,78+6,12)*2*2,67 110,376000
pokój nr 505 40,27+(5,94+6,78)*2*2,67 108,194800
pokój nr 506 18,44+(2,72+6,78)*2*2,67 69,170000
pokój nr 507 20,88+(3,08+6,78)*2*2,67 73,532400
pokój nr 508 39,60+(6,0+6,60)*2*2,67 106,884000
wiatro#ap 18,2 18,200000
pokój go!cinny 89,80 89,800000
potr$cenia -198,60 -198,600000

RAZEM: 2 969,475200 m2 2 969,48
132 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówno!ci (sfalowa=) powierzchni tynku m2 2 969,48
133 KNR 202/1504/8

(1)
Lakierowanie 1-krotne emali$ olejn$ tynków wewn"trznych, pod#o;y gipsowych i sztablatur

m2 90,8
134 KNR 

401/1209/10 (1)
Malowanie farb$ olejn$ stolarki uprzednio malowanej, drzwi, !cianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0'm2 - 
farba ekologiczna m2 186,80

135 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farb$ emulsyjn$ bez gruntowania, 2-krotne m2 2 969,48
136 KNR 401/1212/2

(1)
Malowanie farb$ olejn$ elementów metalowych, powierzchnie pe#ne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne

m2 25,60
137 KNR 

401/1212/28 (1)
Malowanie farb$ olejn$ elementów metalowych, rury wodoci$gowe i gazowe, !rednica 50'mm, 2-krotne

m 59,80
138 KNNR 3/702/5 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi p#ytowych m2 1,60
139 KNR 401/919/20 Wymiana oku& stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 47,0
140 KNR 401/919/27 Wymiana oku& stolarskich, drzwiowe: zamki zatrzaskowe do WC szt 4,0
141 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana pojedynczych p#yt z w#ókien mineralnych sufitu podwieszanego 60x60

Wyliczenie ilo!ci robót:
holl 23 23,000000
korytarz 19 19,000000

RAZEM: 42,000000 szt 42,00
142 KNR 202/2006/4

(2)
Ok#adziny pojedyncze z p#yt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, p#yty grubo!ci 12,5'mm

m2 12,80
143 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana kratek wentylacyjnych

szt 79,0
144 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana kratki wentylacyjnej  do sufitów podwieszanych 600x600x10 mm

szt 3,0
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145 KNR 202/2004/2 Obudowa p#ytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, s#upy, 1-warstwowa, 
100-01 m2 15,80

146 Kalkulacja 
w#asna

Czyszczenie !rodkami chemicznymi posadzki z p#ytek gres
m2 186,8

147 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie pod#óg foli$
m2 795,0

148 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r"cznym za#adowaniu i wy#adowaniu, (na odleg#o!& 1'km) 
samochodem ci";arowym skrzyniowym m3 13,80

149 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r"cznym za#adowaniu i wy#adowaniu, (za ka;dy rozpocz"ty 
1'km ponad 1'km)) samochodem ci";arowym skrzyniowym m3 13,80

150 Kalkulacja 
indywidualna

Op#ata za utylizacj"
m3 13,80
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5 Rozdzia# POZIOM +18.20
5.1 Element POZIOM +18.20
151 Kalkulacja 

indywidualna
Wyniesienie mebli,sprz"tu i ponownie wniesienie na czas remontu

rg 42,0
152 KNR 401/354/7 Wykucie z muru, o!cie;nic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 1,0
153 Kalkulacja 

indywidualna
Rozebranie !cianki G/K wraz z konstrukcj$

Wyliczenie ilo!ci robót:
2,45*3,04 7,448000

RAZEM: 7,448000 m2 7,448
154 KNR 401/348/3 Rozebranie !cianek, z cegie#, zaprawa cem-wap, grubo!& !cianki 1/2 ceg#y

Wyliczenie ilo!ci robót:
3,40*3,04- 0,80*2,0 8,736000

RAZEM: 8,736000 m2 8,74
155 KNR 401/818/5 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

R?  1,500   M?  1,000   S?  1,000
Wyliczenie ilo!ci robót:
pokój nr 523 4,95*5,84 28,908000
pokój nr 524a 4,95*2,73 13,513500
pokój nr 544a 5,20*3,06 15,912000
pokój nr 543 6,09*5,20 31,668000
pokój nr 529 3,50*5,60 19,600000
pokój nr 530 27,60 27,600000
pokój nr 539 13,47 13,470000
pokój nr 530a 28,08 28,080000
pokój 530b 13,83 13,830000
pokój nr 600 29,19 29,190000
pokój 603d 6,73*6,14 41,322200
pokój nr 604d 5,73*6,80 38,964000
pokój nr 605 6,80*2,92 19,856000
pokój 606d 3,07*6,27 19,248900
pokój 616d 6,18*5,15 31,827000
pokój nr 613 2,71*5,50+3,18*4,30 28,579000

RAZEM: 401,568600 m2 401,57
156 Kalkulacja 

indywidualna
Demonta; starych panelii pod#ogowych

Wyliczenie ilo!ci robót:
p.nr 545a 5,20*3,05 15,860000
p.nr 546a 5,22*2,67 13,937400

RAZEM: 29,797400 m2 29,80
157 NNRNKB 

202/1130/2 (1)
Warstwy wyrównuj$ce i wyg#adzaj$ce z zaprawy samopoziomuj$cej, grubo!& 5'mm, powierzchnia ponad 
8'm2.

Wyliczenie ilo!ci robót:
431,37*40% 172,548000

RAZEM: 172,548000 m2 172,55
158 NNRNKB 

202/1136/1 (2)
Posadzki z paneli pod#ogowych.( klasa  AC5 klasa u;ywalno!ci min 32)

Wyliczenie ilo!ci robót:
401,57+29,80 431,370000

pom. nr 528 27,20 27,200000
RAZEM: 458,570000 m2 458,57

159 KNR 202/1113/6 Analogia:Listwy aluminiowe progowe m 39,80
160 KNR 401/9907/2 Mechaniczne szlifowanie starych posadzek, posadzki z deszczu#ek, ponad 8'm2

Wyliczenie ilo!ci robót:
pokój 548 a,548b,548c 17,23+21,57+21,03 59,830000

RAZEM: 59,830000 m2 59,83
161 KNNR 2/1205/8 Lakierowanie posadzek i parkietów m2 59,83
162 KNR 401/815/7 Wymiana coko#ów z drewna li!ciastego o przekroju 2x10'cm m 49,60
163 KNR 401/819/1 Wymiana lub uzupe#nienie p#ytek ok#adzinowych !ciennych (do 3'sztuk w 1 miejscu), p#ytki glazurowane 

15x15'cm, pierwsza szt 12,0
164 KNR 401/813/7 Wymiana lub uzupe#nienie p#ytek z kamieni sztucznych (do 3'szt w 1 miejscu), posadzka, p#ytki  

20x20'cm - pierwsza szt 8,0
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165 NNRNKB 
202/1134/2 (1)

Gruntowanie pod#o;y, powierzchnie pionowe,poziome preparatem gruntuj$cym

Wyliczenie ilo!ci robót:
w"ze# sanitarny + przedsionek 66,80 66,800000
hall-kl.sch 75,20 75,200000
korytarz I (2,01+24,05)*2*2,35 122,482000
pokój nr548a 17,23+(5,20+3,55)*2*3,05 70,605000
pokój nr 548b 21,57+(4,82+5,20)*2*3,05 82,692000
pokój nr548c 21,03+(4,15+5,20)*2*3,05 78,065000
pokój nr546 5,20*2,71+(5,20+2,71)*2*3,06 62,501200
pokój nr 523 4,95*5,87+ (4,95+5,87)*2*3,05 95,058500
pokój nr 546a 5,20*2,67+ (5,20+2,67)*2*3,05 61,891000
pokój nr 545a 5,20*3,05+(5,20+3,05)*2*3,05 66,185000
pokój (bez numeru) 5,20*2,71+(5,20+2,71)*2*3,05 62,343000
pokój nr 524a 4,95*2,73+ (4,95+2,73)*2*3,05 60,361500
archiwum 13,05+ (2,85+4,45)*2*3,05 57,580000
pokój nr 524 4,95*2,70+ (4,95+2,70)*2*3,05 60,030000
pokój nr 544a 5,20*3,05+(5,20+3,05)*2*3,05 66,185000
pokój nr543 5,20*6,09+(5,20+6,09)*2*3,05 100,537000
pokój nr 540 5,24*5,57+(5,24+5,57)*2*3,05 95,127800
korytar II (2,20+36,56)*2*2,30 178,296000
pokój nr 529 3,50*5,60+(3,50+5,60)*2*3,05 75,110000
pokój nr 528+528a 15,47+11,12+78,50 105,090000
pokój nr 530 27,60+(6,23+4,65)*2*3,05 93,968000
pokój 539a 30,69+(5,24+5,93)*2*3,05 98,827000
pok nr 539 13,47+(5,20+2,62)*2*3,05 61,172000
pokój nr 530a 28,08+(5,90+4,90)*2*3,05 93,960000
pokój 530b 13,83+(2,95+4,89)+2*3,05 27,770000
pokój 538 30,07+(5,78+5,26)*2*3,05 97,414000
pokój 531 11,97+(4,89+2,90)*2*3,05 59,489000
w"ze# sanitarny 58,85 58,850000
pokój nr 537 30,90+(5,90+5,20)*2*3,05 98,610000
pokój nr  536 14,98+(5,23+2,88)*2*3,05 64,451000
kl. schodowa + hall 78,20 78,200000
pokój nr 600 29,19+(5,25+5,56)*2*2,68 87,131600
pokój nr 601 d 30,34+(5,88+5,16)*2*2,67 89,293600
korytarz 144,89 144,890000
w"ze# sanitarny + kuchnia 69,20 69,200000
pokój nr 603d 6,73*6,14+(6,73+6,14)*2*2,67 110,048000
pokój nr 604d 38,96+(5,73+6,80)*2*2,68 106,120800
pokój nr 605 6,80*2,92+(6,80+2,92)*2*2,68 71,955200
pokój nr 606d 3,07*6,27+(3,07+6,27)*2*2,68 69,311300
pokój  nr 607 2,73*6,04+(2,73+6,04)*2*2,67 63,321000
pokój nr 608 3,17*6,40+(3,17+6,40)*2*2,68 71,583200
pokój nr 616 6,18*5,15+(6,18+5,15)*2*2,68 92,555800
pokój nr 614d 5,50*3,12+(5,50+3,12)*2*2,68 63,363200
pokój 615 d 2,71*5,44+(2,71+5,44)*2*2,77 59,893400
pokój nr 613 2,71*5,50+(2,71+5,50)*2*2,68+3,18*4,30+(3,18+4,30)*2*2,68 112,677400
wiatro#ap 1,44*1,60+(1,44+1,60)*2*2,70 18,720000
potr$cenia -231,80 -231,800000

RAZEM: 3 473,115500 m2 3 473,12
166 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem 

nierówno!ci (sfalowa=) powierzchni tynku m2 3 473,12
167 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farb$ emulsyjn$ bez gruntowania, 2-krotne m2 3 473,12
168 KNR 

401/1209/10 (1)
Malowanie farb$ olejn$ stolarki uprzednio malowanej, drzwi, !cianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0'm2 - 
farba ekologiczna m2 202,60

169 KNR 401/1212/2
(1)

Malowanie farb$ olejn$ elementów metalowych, powierzchnie pe#ne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne
m2 24,60

170 KNR 
401/1212/28 (1)

Malowanie farb$ olejn$ elementów metalowych, rury wodoci$gowe i gazowe, !rednica 50'mm, 2-krotne
m 56,70

171 KNR 401/919/20 Wymiana oku& stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami szt 49,0
172 KNR 401/919/27 Wymiana oku& stolarskich, drzwiowe: zamki zatrzaskowe do WC szt 4,0
173 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana kratek wentylacyjnych

szt 68,0
174 Wymiana pojedynczych p#yt z w#ókien mineralnych sufitu podwieszanego 60x60 szt 18
175 Kalkulacja 

indywidualna
Wymiana kratki wentylacyjnej  do sufitów podwieszanych 600x600x10 mm

szt 4,0
176 KNR 202/2004/5 Obudowa p#ytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podci$gi, 

1-warstwowa, 55-01 m2 14,6
177 KNNR 8/215/6 Wymiana zmywaka kwasoodpornego szt 1,0
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178 KNRW 
401/1216/1

Zabezpieczenie pod#óg foli$
m2 866,0

179 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r"cznym za#adowaniu i wy#adowaniu, (na odleg#o!& 1'km) 
samochodem ci";arowym skrzyniowym m3 15,30

180 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy r"cznym za#adowaniu i wy#adowaniu, (za ka;dy rozpocz"ty 
1'km ponad 1'km)) samochodem ci";arowym skrzyniowym m3 15,30

181 Kalkulacja 
indywidualna

Op#ata za utylizacj"
m3 15,30

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Warto#$ z
narzutami

1 CENTRUM OBS"UGI GOTÓWKOWEJ
1.1 Element
1.2 INSTALACJE WOD-KAN

CENTRUM OBS"UGI GOTÓWKOWEJ
Razem CENTRUM OBS<UGI GOTÓWKOWEJ netto

2 HOLL POZIOM -2 ( BUDYNEK C)
2.1 HOLL POZIOM -2 (BUDYNEK C)

HOLL POZIOM -2 ( BUDYNEK C)
Razem HOLL POZIOM -2 ( BUDYNEK C) netto

3 WEJ%CIE DO BUDYNKU (POD ESTAKAD&) BUDYNEK 'D'
3.1 WEJ@CIE DO BUDYNKU (POD ESTAKADQ) BUDYNEK VDV

WEJ%CIE DO BUDYNKU (POD ESTAKAD&) BUDYNEK 'D'
Razem WEJ@CIE DO BUDYNKU (POD ESTAKADQ) BUDYNEK VDV netto

4 POZIOM +14.90
4.1 POZIOM +14.90

POZIOM +14.90
Razem POZIOM +14.90 netto

5 POZIOM +18.20
5.1 POZIOM +18.20

POZIOM +18.20
Razem POZIOM +18.20 netto

Suma elementów kosztorysu
Razem ROBOTY REMONTOWE WEWN!TRZNE netto



Rodos 8.0.0 [14170] Strona 1/24

Przedmiar robót
Pomieszczenia Centrum Obsługi Gotówki Kraków

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE - COG Kraków Prokocimska

1.1. Strefa przed wej�ciem do COG

1 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 1

2 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - panel LED

  kpl 4

3 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 1

4 KNNR-W 9 

0302/02

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�u betonowym

  m 26

1.2. Korytarz za wej�ciem do COG

5 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 2

6 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - panel LED

  kpl 3

7   Kalkulacja 

indywidualna 

Czyszczenie plafonier o�wietlenia awaryjnego wraz z wymian� �ródła �wiatła (�arówka E27/60W)

  

kpl 1

8 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA"

  szt 1

9 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego

  szt 1

10 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - Analogia  "2xRJ45"

  szt 1

11 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 1

1.3. Kantorek (szatnia) przy wej�ciu.

12 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 1

13 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - panel LED

  kpl 1

14 KNNR-W 9 

0402/05

Demonta� gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, natynkowego 2xRJ45.

  szt 1

15 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 2

16 KNNR-W 9 

0401/03

Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego - Przycisk 

dzwonkowy n/t 10A

  szt 1

17 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  szt 1

18 KNNR-W 9 

0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  m 4,5

1.4. Aneks socjalny.

19 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  szt 2

20 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 1

21 KNNR-W 9 

0501/06

Demonta� oprawy �wietlówkowej z kloszem

  szt 1

22 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W przykr�canych (zwykłych) - Oprawy LED n/t -  18W, 

4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h.

  kpl 2

1.5. Pom WC damska

23 KNNR-W 9 

0501/06

Demonta� oprawy �wietlówkowej z kloszem

  szt 1

24 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  

18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h.

  kpl 4

25 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  

12W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h.

  kpl 1

26 KNNR-W 9 

0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  szt 4

27 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  szt 3

1.6. Pom WC m�ski

28 KNNR-W 9 

0501/06

Demonta� oprawy �wietlówkowej z kloszem

  szt 1
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29 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  

18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h.

  kpl 1

30 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  

12W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h.

  kpl 1

31 KNNR-W 9 

0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  szt 3

32 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  szt 2

1.7. Pomieszczenie przechodnie (przy pokojach 105 i 106).

33 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 3

34 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - panel LED

  kpl 6

35 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 2

36 KNNR-W 9 

0401/03

Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego - Przycisk 

dzwonkowy n/t 10A

  szt 1

37 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  szt 2

1.8. Pomieszczenie 105

38 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 1

39 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - panel LED

  kpl 3

40 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 1

41 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  szt 3

42 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - Analogia "PEL - 2xRJ45 + 230 DATA) w listwie PCV

  

szt 1

43 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego - Analogia "DATA"

  szt 1

44 KNNR-W 9 

0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  m 3

1.9. Pomieszczenie 106

45 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 4

46 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - panel LED

  kpl 5

47 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 1

48 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego - Analogia "DATA"

  szt 2

49 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA"

  szt 2

50 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - Analogia "PEL - 2xRJ45 + 230 DATA) w listwie PCV

  

szt 2

1.10. Przedsionek przed wej�ciem do Sortowni Bilonu

51 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 2

52 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  szt 1

53 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  

12W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h.

  kpl 1

1.11. Sortownia bilonu

54 KNNR-W 5 

0206/01

Układanie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 na tynku na podło�u betonowym

  m 180

55 KNNR-W 5 

1207/05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

  m 12

56 KNNR-W 5 

1208/05

R�czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

  m3 0,03

57 KNNR-W 5 

1208/02

Zaprawianie bruzd o szeroko�ci do 50mm

  m 12
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58 KNNR-W 5 

0203/01

Wci�ganie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 do rur

  m 12

59 KNNR-W 5 

0110/04

Monta� listew elektroinstalacyjnych z PCW (na�ciennych, przypodłogowych i �ciennych) przykr�canych do podło�a 

ceglanego

  m 12

60 KNNR-W 5 

0203/05

Wci�ganie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 do kanałów zamkni�tych

  m 12

61 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

  szt 6

62 KNNR-W 9 

0207/03

Wymiana wył�cznika przeciwpora�eniowego lub rozł�cznika jedno lub dwubiegunowego

  szt 6

63 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  szt 3

64 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego

  szt 20

65 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego - Analogia 2xRJ45

  szt 1

66 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - Analogia  "2xRJ45"

  szt 2

67 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" podwójne

  szt 2

68 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 2

69 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - zwieszanych LED min 48W, 4000K,

  szt 4

1.12. Du�a liczarnia

70 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 3

71 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 2 x 230 Data)

  szt 6

72 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 3 x 230 Data)

  szt 2

73 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  szt 12

74 KNNR-W 5 

0206/01

Układanie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 na tynku na podło�u betonowym

  m 260

75 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

  szt 8

76 KNNR-W 9 

0207/03

Wymiana wył�cznika przeciwpora�eniowego lub rozł�cznika jedno lub dwubiegunowego

  szt 8

77 KNNR-W 5 

0110/04

Monta� listew elektroinstalacyjnych z PCW (na�ciennych, przypodłogowych i �ciennych) przykr�canych do podło�a 

ceglanego

  m 25

78 KNNR-W 5 

0203/05

Wci�ganie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 do kanałów zamkni�tych

  m 25

79 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - zwieszanych LED min 48W, 4000K,

  szt 15

1.13. Korytarz do du�ej liczarni

80 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 2

81 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 1

82 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - panel LED

  kpl 3

1.14. Klatka schodowa wewn�trzna

83 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  szt 3

84 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 4

85 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 1200x300  n/t

  szt 4

86 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W

  szt 1

87   Kalkulacja 

indywidualna 

Czyszczenie plafonier o�wietlenia awaryjnego wraz z wymian� �ródła �wiatła (�arówka E27/60W)

  

kpl 4

88 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  szt 1

1.15. Korytarz do pom Skarbca
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89 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 1200x300  n/t

  szt 5

90 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 1

91 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  szt 2

1.16. Skarbiec

92 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 1200x300  n/t

  szt 2

93 KNNR-W 9 

0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  szt 1

1.17. Tablica bezpiecznikowa

94 KNNR-W 5 

0405/06

Monta� konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez przykr�cenie do gotowego podło�a
  szt 1

95 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

  szt 6

96 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

  szt 6

97 KNNR-W 9 

0207/03

Wymiana wył�cznika przeciwpora�eniowego lub rozł�cznika jedno lub dwubiegunowego

  szt 4

1.18. �luza

98 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 1200x300  n/t

  szt 7

99   Kalkulacja 

indywidualna 

Czyszczenie plafonier o�wietlenia awaryjnego wraz z wymian� �ródła �wiatła (�arówka E27/60W)

  

kpl 4

100 KNNR-W 9 

0401/06

Wymiana uszczelnionego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  szt 4

101 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  szt 3

1.19. Pomiary

102 KNNR 9w 

1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym

  punkt 63

103 KNRW 403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy

  pomiar 1

104 KNR-W 4-03 

1208/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - dodatek za  ka�dy nast�pny pomiar

  pomiar 11

105 KNR-W 4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

  pomiar 12

106 KNR-W 4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i pomiar

  pomiar 64
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1. ROBOTY ELEKTRYCZNE - COG Kraków Prokocimska

1.1. Strefa przed wej�ciem do COG

1 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,22

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach 

podwieszanych - panel LED

4 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 2,52

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t rozsyłu 120,

szt 1 4

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,403

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNNR-W 9 

0302/02

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�u 

betonowym

26 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,7 18,2

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 27,04

Uchwyty do przewodów szt 2,7 70,2

Rury winidurowe m 0,0312 0,811

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Strefa przed wej�ciem do COG

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.2. Korytarz za wej�ciem do COG

5 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,44

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach 

podwieszanych - panel LED

3 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,89

Materiały
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Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t rozsyłu 120,

szt 1 3

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 Kalkulacja 

indywidualna

Czyszczenie plafonier o�wietlenia awaryjnego wraz z wymian� �ródła 

�wiatła (�arówka E27/60W)

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,5

Materiały

�arówka E27,  60W szt 1 1

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA"

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,437

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" pojedy�cze szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,437

Materiały

Gniazda wtykowe n/t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - 

Analogia  "2xRJ45"

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,437

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 2xRJ45 szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,403

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Korytarz za wej�ciem do COG

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.3. Kantorek (szatnia) przy wej�ciu.

12 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym
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1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,22

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach 

podwieszanych - panel LED

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 0,63

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t rozsyłu 120,

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNNR-W 9 

0402/05

Demonta� gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego, 

natynkowego 2xRJ45.

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,173 0,173

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,806

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNNR-W 9 

0401/03

Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego - Przycisk dzwonkowy n/t 10A

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,378 0,378

Materiały

Przycisk dzwonkowy n/t 10A szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,321

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNNR-W 9 

0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do 

podło�a z cegły

4,5 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 2,147

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 1,04 4,68

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 3,06
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Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 12,15

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Kantorek (szatnia) przy wej�ciu.

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.4. Aneks socjalny.

19 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,642

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,403

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNNR-W 9 

0501/06

Demonta� oprawy �wietlówkowej z kloszem

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,55 0,55

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W 

przykr�canych (zwykłych) - Oprawy LED n/t -  18W, 4000K, 

�ywotno�� diód LED min 60000h.

2 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 1,24

Materiały

Oprawy LED n/t -  18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h IP54 szt 1 2

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Aneks socjalny.

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.5. Pom WC damska

23 KNNR-W 9 

0501/06

Demonta� oprawy �wietlówkowej z kloszem

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,55 0,55

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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24 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W 

przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  18W, 4000K, 

�ywotno�� diód LED min 60000h.

4 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 2,48

Materiały

Oprawy Plafon - LED n/t -  18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 

60000h IP54

szt 1 4

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W 

przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  12W, 4000K, 

�ywotno�� diód LED min 60000h.

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,62

Materiały

Oprawy Plafon - LED n/t -  12W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 

60000h IP54

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

26 KNNR-W 9 

0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego 

przyciskowego

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,433 1,732

Materiały

Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

27 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 1,575

Materiały

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Pom WC damska

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.6. Pom WC m�ski

28 KNNR-W 9 

0501/06

Demonta� oprawy �wietlówkowej z kloszem

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,55 0,55

Razem pozycja

Cena jednostkowa

29 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W 

przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  18W, 4000K, 

�ywotno�� diód LED min 60000h.

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,62
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Materiały

Oprawy Plafon - LED n/t -  18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 

60000h IP54

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

30 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W 

przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  12W, 4000K, 

�ywotno�� diód LED min 60000h.

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,62

Materiały

Oprawy Plafon - LED n/t -  12W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 

60000h IP54

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

31 KNNR-W 9 

0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego 

przyciskowego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,433 1,299

Materiały

Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

32 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 1,05

Materiały

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Pom WC m�ski

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.7. Pomieszczenie przechodnie (przy pokojach 105 i 106).

33 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,66

Razem pozycja

Cena jednostkowa

34 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach 

podwieszanych - panel LED

6 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 3,78

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t rozsyłu 120,

szt 1 6

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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35 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,806

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

36 KNNR-W 9 

0401/03

Wymiana nieuszczelnionego natynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego - Przycisk dzwonkowy n/t 10A

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,378 0,378

Materiały

Przycisk dzwonkowy n/t 10A szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

37 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,642

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Pomieszczenie przechodnie (przy pokojach 105 i 106).

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.8. Pomieszczenie 105

38 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,22

Razem pozycja

Cena jednostkowa

39 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach 

podwieszanych - panel LED

3 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,89

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t rozsyłu 120,

szt 1 3

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

40 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,403

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4
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Razem pozycja

Cena jednostkowa

41 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,963

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

42 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - 

Analogia "PEL - 2xRJ45 + 230 DATA) w listwie PCV

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,437

Materiały

Gniazda PEL - 2xRJ45 + 230 DATA) w listwie PCV szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

43 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego - 

Analogia "DATA"

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,321

Materiały

Gniazda wtykowe p/t 16A/250V DATA szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

44 KNNR-W 9 

0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do 

podło�a z cegły

3 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 1,431

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 100mm m 1,04 3,12

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 2,04

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 8,1

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Pomieszczenie 105

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.9. Pomieszczenie 106

45 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,88

Razem pozycja

Cena jednostkowa

46 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach 

podwieszanych - panel LED

5 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 3,15
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Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t rozsyłu 120,

szt 1 5

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

47 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,403

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

48 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego - 

Analogia "DATA"

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,642

Materiały

Gniazda wtykowe p/t 16A/250V DATA szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

49 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA"

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,874

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" pojedy�cze szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

50 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - 

Analogia "PEL - 2xRJ45 + 230 DATA) w listwie PCV

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,874

Materiały

Gniazda PEL - 2xRJ45 + 230 DATA) w listwie PCV szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Pomieszczenie 106

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.10. Przedsionek przed wej�ciem do Sortowni Bilonu

51 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,806

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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52 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,321

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

53 KNNR-W 5 

0502/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 2x20W 

przykr�canych (zwykłych) - Oprawy - Plafon LED n/t -  12W, 4000K, 

�ywotno�� diód LED min 60000h.

1 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,62 0,62

Materiały

Oprawy Plafon - LED n/t -  12W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 

60000h IP54

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Przedsionek przed wej�ciem do Sortowni Bilonu

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.11. Sortownia bilonu

54 KNNR-W 5 

0206/01

Układanie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 

7,5mm2 na tynku na podło�u betonowym

180 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,402 72,36

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 187,2

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 486

Uchwyty szt 2,7 486

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

55 KNNR-W 5 

1207/05

Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle

12 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11 1,32

Razem pozycja

Cena jednostkowa

56 KNNR-W 5 

1208/05

R�czne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

0,03 m3

Robocizna

Robotnicy r-g 4,03 0,121

Materiały

Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,191 0,006

Piasek do betonów m3 1,1 0,033

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,16 0,005

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

57 KNNR-W 5 

1208/02

Zaprawianie bruzd o szeroko�ci do 50mm

12 m
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,0525 0,63

Razem pozycja

Cena jednostkowa

58 KNNR-W 5 

0203/01

Wci�ganie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 

7,5mm2 do rur

12 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0352 0,422

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 12,48

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

59 KNNR-W 5 

0110/04

Monta� listew elektroinstalacyjnych z PCW (na�ciennych, 

przypodłogowych i �ciennych) przykr�canych do podło�a ceglanego

12 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,442 5,304

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne m 1,04 12,48

Ł�czniki instalacyjne szt 0,68 8,16

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 32,4

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

60 KNNR-W 5 

0203/05

Wci�ganie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 

7,5mm2 do kanałów zamkni�tych

12 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0389 0,467

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 12,48

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

61 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 2,04

Materiały

Wył�czniki nadpr�dowe 1-biegunowe B16 szt 1 6

Razem pozycja

Cena jednostkowa

62 KNNR-W 9 

0207/03

Wymiana wył�cznika przeciwpora�eniowego lub rozł�cznika jedno lub 

dwubiegunowego

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,42 2,52

Materiały

Wyłacznik róznicowopr�dowy 40A, 30mA 1 faz. szt 1 6

Razem pozycja

Cena jednostkowa

63 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,963

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 3,06
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Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

64 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego

20 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 8,74

Materiały

Gniazda wtykowe n/t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 20,4

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

65 KNNR-W 9 

0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego - 

Analogia 2xRJ45

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 0,321

Materiały

Gniazda wtykowe p/t 2xRJ45 szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

66 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - 

Analogia  "2xRJ45"

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,874

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 2xRJ45 szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

67 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" 

podwójne

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,874

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" podwójne szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

68 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,806

Materiały

Ł�czniki klawiszowe schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

69 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - zwieszanych LED min 

48W, 4000K,

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 4,56

Materiały
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Oprawy LED zwieszane MPRM,  min 31W, 4000K, 4334lm, 200mA,  

SDCM3, 2035mm( łaczona w system liniowy, IP30, �ywotno�� diód 

LED: L90/B10 przy 25°C �ywotno�� znamionowa - 64000 h, wsp 

migotania �wiatła =< 3%, UGR 21,23,  (zwiesia linka+ 

elektryczne+łacznik+ za�lepka)

szt 1 4

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Sortownia bilonu

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.12. Du�a liczarnia

70 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 1,209

Materiały

Ł�czniki klawiszowe schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

71 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - 

Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 2 x 230 Data)

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 2,622

Materiały

Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 2 x 230 Data) szt 1,02 6,12

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

72 KNNR-W 9 

0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego - 

Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 3 x 230 Data)

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,874

Materiały

Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 3 x 230 Data) szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

73 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

12 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 6,3

Materiały

Gniazda podwójne z uziemieniem p/t - uszczelnione szt 1,02 12,24

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

74 KNNR-W 5 

0206/01

Układanie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 

7,5mm2 na tynku na podło�u betonowym

260 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,402 104,52

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 270,4

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 702

Uchwyty szt 2,7 702
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Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

75 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

8 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 2,72

Materiały

Wył�czniki nadpr�dowe 1-biegunowe B16 szt 1 8

Razem pozycja

Cena jednostkowa

76 KNNR-W 9 

0207/03

Wymiana wył�cznika przeciwpora�eniowego lub rozł�cznika jedno lub 

dwubiegunowego

8 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,42 3,36

Materiały

Wyłacznik róznicowopr�dowy 40A, 30mA 1 faz. szt 1 8

Razem pozycja

Cena jednostkowa

77 KNNR-W 5 

0110/04

Monta� listew elektroinstalacyjnych z PCW (na�ciennych, 

przypodłogowych i �ciennych) przykr�canych do podło�a ceglanego

25 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,442 11,05

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne m 1,04 26

Ł�czniki instalacyjne szt 0,68 17

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 67,5

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

78 KNNR-W 5 

0203/05

Wci�ganie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 

7,5mm2 do kanałów zamkni�tych

25 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0389 0,973

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 26

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

79 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - zwieszanych LED min 

48W, 4000K,

15 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 17,1

Materiały

Oprawy LED zwieszane MPRM,  min 31W, 4000K, 4334lm, 200mA,  

SDCM3, 2035mm( łaczona w system liniowy, IP30, �ywotno�� diód 

LED: L90/B10 przy 25°C �ywotno�� znamionowa - 64000 h, wsp 

migotania �wiatła =< 3%, UGR 21,23,  (zwiesia linka+ 

elektryczne+łacznik+ za�lepka)

szt 1 15

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Du�a liczarnia

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.13. Korytarz do du�ej liczarni
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80 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,44

Razem pozycja

Cena jednostkowa

81 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,403

Materiały

Ł�czniki klawiszowe schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

82 KNNR-W 5 

0503/02

Monta� opraw o�wietleniowych �wietlówkowych do 3x40W w sufitach 

podwieszanych - panel LED

3 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,89

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t rozsyłu 120,

szt 1 3

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Korytarz do du�ej liczarni

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.14. Klatka schodowa wewn�trzna

83 KNNR-W 9 

0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 0,66

Razem pozycja

Cena jednostkowa

84 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 1,612

Materiały

Ł�czniki klawiszowe schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

85 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 

1200x300  n/t

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 4,56

Materiały

Oprawy LED IP54 1200x300  n/t -  40W/840 trwało�� min 60000h szt 1 4

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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86 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 1,14

Materiały

Oprawy Plafon - LED n/t -  18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 

60000h IP54

szt 1 1

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

87 Kalkulacja 

indywidualna

Czyszczenie plafonier o�wietlenia awaryjnego wraz z wymian� �ródła 

�wiatła (�arówka E27/60W)

4 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 2

Materiały

�arówka E27,  60W szt 1 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

88 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 0,525

Materiały

Gniazda podwójne z uziemieniem p/t - uszczelnione szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Klatka schodowa wewn�trzna

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.15. Korytarz do pom Skarbca

89 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 

1200x300  n/t

5 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 5,7

Materiały

Oprawy LED IP54 1200x300  n/t -  40W/840 trwało�� min 60000h szt 1 5

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

90 KNNR-W 9 

0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 0,403

Materiały

Ł�czniki klawiszowe schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

91 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 1,05

Materiały
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Gniazda podwójne z uziemieniem p/t - uszczelnione szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Korytarz do pom Skarbca

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.16. Skarbiec

92 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 

1200x300  n/t

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 2,28

Materiały

Oprawy LED IP54 1200x300  n/t -  40W/840 trwało�� min 60000h szt 1 2

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

93 KNNR-W 9 

0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego 

przyciskowego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,433 0,433

Materiały

Ł�czniki klawiszowe uszczelniony p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Skarbiec

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.17. Tablica bezpiecznikowa

94 KNNR-W 5 

0405/06

Monta� konstrukcji skrzynek lub rozdzielnic o masie do 10kg przez 

przykr�cenie do gotowego podło�a

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,11 1,11

Materiały

Rozdzelnia RN 3x12 IP65 szt 1 1

Razem pozycja

Cena jednostkowa

95 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 2,04

Materiały

Wył�czniki nadpr�dowe 1-biegunowe B16 szt 1 6

Razem pozycja

Cena jednostkowa

96 KNNR-W 9 

0207/01

Wymiana wył�cznika nadpr�dowego jednobiegunowego

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,34 2,04

Materiały

Wył�czniki nadpr�dowe 1-biegunowe B10 szt 1 6

Razem pozycja

Cena jednostkowa



Rodos 8.0.0 [14170] Strona 22/24

Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Centrum Obsługi Gotówki Kraków

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

97 KNNR-W 9 

0207/03

Wymiana wył�cznika przeciwpora�eniowego lub rozł�cznika jedno lub 

dwubiegunowego

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,42 1,68

Materiały

Wyłacznik róznicowopr�dowy 40A, 30mA 1 faz. szt 1 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Tablica bezpiecznikowa

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.18. �luza

98 KNNR-W 9 

0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - Oprawy LED IP54 

1200x300  n/t

7 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 7,98

Materiały

Oprawy LED IP54 1200x300  n/t -  40W/840 trwało�� min 60000h szt 1 7

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

99 Kalkulacja 

indywidualna

Czyszczenie plafonier o�wietlenia awaryjnego wraz z wymian� �ródła 

�wiatła (�arówka E27/60W)

4 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 2

Materiały

�arówka E27,  60W szt 1 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

100 KNNR-W 9 

0401/06

Wymiana uszczelnionego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,571 2,284

Materiały

Ł�czniki klawiszowe uszczelniony schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

101 KNNR-W 9 

0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 1,575

Materiały

Gniazda podwójne z uziemieniem p/t - uszczelnione szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: �luza

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

1.19. Pomiary

102 KNNR 9w 

1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku 

roboczym

63 punkt
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Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 18,9

Razem pozycja

Cena jednostkowa

103 KNRW 403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu 

jednofazowego - pomiar pierwszy

1 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 0,63

Razem pozycja

Cena jednostkowa

104 KNR-W 4-03 

1208/02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu 

jednofazowego - dodatek za  ka�dy nast�pny pomiar

11 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,42 4,62

Razem pozycja

Cena jednostkowa

105 KNR-W 4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

12 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 6

Razem pozycja

Cena jednostkowa

106 KNR-W 4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i 

pomiar

64 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 17,92

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: Pomiary

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

OGÓŁEM

Koszty bezpo�rednie

Koszty po�rednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Ł�cznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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1 Cement portlandzki CEM I 32,5 t 0,006

2 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 5,1

3 Gniazda PEL - 2xRJ45 + 230 DATA) w listwie PCV szt 3,06

4 Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 2 x 230 Data) szt 6,12

5 Gniazda PEL n/t : (1x2RJ45 kat 5 + 3 x 230 Data) szt 2,04

6 Gniazda podwójne z uziemieniem p/t - uszczelnione szt 18,36

7 Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 12,24

8 Gniazda wtykowe n/t 2xRJ45 szt 3,06

9 Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" podwójne szt 2,04

10 Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" pojedy�cze szt 3,06

11 Gniazda wtykowe n/t. 2x2P+Z 16A/250V szt 21,42

12 Gniazda wtykowe p/t 2xRJ45 szt 1,02

13 Gniazda wtykowe p/t 16A/250V DATA szt 3,06

14 Kołki rozporowe plastykowe szt 1 308,15

15 Listwy elektroinstalacyjne m 38,48

16 Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 4,68

17 Listwy elektroinstalacyjne 100mm m 3,12

18 Ł�czniki instalacyjne szt 25,16

19 Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 7,14

20 Ł�czniki klawiszowe schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 11,22

21 Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 11,22

22 Ł�czniki klawiszowe uszczelniony p/t 16A/250V (AX) szt 1,02

23 Ł�czniki klawiszowe uszczelniony schodowy p/t 16A/250V (AX) szt 4,08

24 Ł�czniki uniwersalne szt 5,1

25 Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 100000 h, k�t 
rozsyłu 120,

szt 25

26 Oprawy LED IP54 1200x300  n/t -  40W/840 trwało�� min 60000h szt 18

27 Oprawy LED n/t -  18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h IP54 szt 2

28 Oprawy LED zwieszane MPRM,  min 31W, 4000K, 4334lm, 200mA,  SDCM3, 2035mm( łaczona w system liniowy, 

IP30, �ywotno�� diód LED: L90/B10 przy 25°C �ywotno�� znamionowa - 64000 h, wsp migotania �wiatła =< 3%, 

UGR 21,23,  (zwiesia linka+ elektryczne+łacznik+ za�lepka)

szt 19

29 Oprawy Plafon - LED n/t -  12W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h IP54 szt 3

30 Oprawy Plafon - LED n/t -  18W, 4000K, �ywotno�� diód LED min 60000h IP54 szt 6

31 Piasek do betonów m3 0,033

32 Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 27,04

33 Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 508,56

34 Przycisk dzwonkowy n/t 10A szt 2,04

35 Rozdzelnia RN 3x12 IP65 szt 1

36 Rury winidurowe m 0,811

37 Uchwyty szt 1 188

38 Uchwyty do przewodów szt 70,2

39 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,005

40 Wyłacznik róznicowopr�dowy 40A, 30mA 1 faz. szt 18

41 Wył�czniki nadpr�dowe 1-biegunowe B10 szt 6

42 Wył�czniki nadpr�dowe 1-biegunowe B16 szt 20

43 �arówka E27,  60W szt 9

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Przedmiar robót
Pomieszczenia Budynek C poziom -2.00

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  

szt 12

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

  

szt 6

3 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (600x600)

  

szt 14

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W panel n/t LED IP 54, 28W, 4000K

  

szt 9

5 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  

szt 3

6 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

szt 1

7 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  

szt 4

8 KNNR-W 

9 0305/01

Wymiana przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach instalacyjnych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 

-  NHXMH-J 3x1,5mm2

  m 20

9 KNNR-W 

9 0305/01

Wymiana przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach instalacyjnych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 

-  NHXMH-J 3x2,5mm2

  m 22

10 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  

m 40

11 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego przykr�canych

  

szt 14

12 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm2

  

kpl 30

13 KNNR-W 

5 0406/01

Monta� aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujnik ruchu

  

szt 3

14 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym

  

punkt 12

15 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy

  

pomiar 2

16 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

  

pomiar 1

17 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i pomiar

  

pomiar 19
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Kosztorys nakładczy
Pomieszczenia Budynek C poziom -2.00

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

12 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 2,64

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 3,54

Materiały

Oprawy �arowe Plafon szt 1 6

�arówka E27,  60W szt 1,04 6,24

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (600x600)

14 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 11,9

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 14

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W panel n/t LED IP 54, 28W, 

4000K

9 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 10,26

Materiały

Oprawy LED IP54 600x300  n/t -  28W/840 trwało�� min 60000h szt 1 9

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 1,209

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 0,32

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 1,02
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Kosztorys nakładczy
Pomieszczenia Budynek C poziom -2.00

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 2,1

Materiały

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNNR-W 

9 0305/01

Wymiana przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach 

instalacyjnych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 -  NHXMH-J 3x1,5mm2

20 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,094 1,88

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 20,8

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNNR-W 

9 0305/01

Wymiana przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach 

instalacyjnych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 -  NHXMH-J 3x2,5mm2

22 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,094 2,068

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 22,88

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z 

cegły

40 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 19,08

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 50x35 m 1,04 41,6

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 27,2

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 108

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa 

sztucznego przykr�canych

14 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,347 4,858

Materiały

Puszka natynkowa 80x80x24 szt 1,02 14,28

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Kosztorys nakładczy
Pomieszczenia Budynek C poziom -2.00

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

12 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach 

o przekroju do 2,5mm2

30 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,207 6,21

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNNR-W 

5 0406/01

Monta� aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujnik ruchu

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,89

Materiały

Czujnik ruchu PIR szt 1 3

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym

12 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 3,6

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego 

- pomiar pierwszy

2 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,26

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

1 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i 

pomiar

19 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 5,32

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

OGÓŁEM

Koszty bezpo�rednie

Koszty po�rednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Ł�cznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie materiałów
Pomieszczenia Budynek C poziom -2.00

Lp Nazwa Jm Ilo�� Cena Warto��

1 Czujnik ruchu PIR szt 3

2 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 4,08

3 Kołki rozporowe plastykowe szt 108

4 Listwy elektroinstalacyjne 50x35 m 41,6

5 Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 4,08

6 Ł�czniki uniwersalne szt 27,2

7 Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t 
rozsyłu 120

szt 14

8 Oprawy LED IP54 600x300  n/t -  28W/840 trwało�� min 60000h szt 9

9 Oprawy �arowe Plafon szt 6

10 Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 20,8

11 Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 22,88

12 Puszka natynkowa 80x80x24 szt 14,28

13 �arówka E27,  60W szt 6,24

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Przedmiar robót
Pomieszczenia Budynek D poziom -2.00

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  

szt 19

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

  

szt 9

3 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (600x600)

  

szt 15

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W panel n/t LED IP 54, 28W, 4000K

  

szt 2

5 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  

szt 3

6 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

szt 2

7 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  

szt 4

8 KNNR-W 

9 0302/01

Wymiana przewodów kabelkowych na istniej�cych uchwytach - NHXMH-J 3x1,5mm2

  

m 80

9 KNNR-W 

9 0301/02

Wymiana przewodów kabelkowych okr�głych -   NHXMH-J 3x2,5mm2

  

m 14

10 KNNR-W 

9 0305/01

Wymiana przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach instalacyjnych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 

 NHXMH-J 3x1,5mm2

  m 5

11 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  

m 5

12 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego przykr�canych

  

szt 16

13 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm2

  

kpl 27

14 KNNR-W 

5 0406/01

Monta� aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujnik ruchu

  

szt 3

15 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym

  

punkt 18

16 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy

  

pomiar 3

17 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

  

pomiar 1

18 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i pomiar

  

pomiar 3
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Kosztorys nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom -2.00

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

19 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 4,18

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

9 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 5,31

Materiały

Oprawy �arowe Plafon szt 1 9

�arówka E27,  60W szt 1,04 9,36

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (600x600)

15 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 12,75

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 15

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W panel n/t LED IP 54, 28W, 

4000K

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 2,28

Materiały

Oprawy LED IP54 600x300  n/t -  28W/840 trwało�� min 60000h szt 1 2

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 1,209

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 0,64

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 2,04
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Kosztorys nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom -2.00

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 1,284

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNNR-W 

9 0302/01

Wymiana przewodów kabelkowych na istniej�cych uchwytach - NHXMH-J 

3x1,5mm2

80 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,206 16,48

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 83,2

Rury winidurowe m 0,0312 2,496

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNNR-W 

9 0301/02

Wymiana przewodów kabelkowych okr�głych -   NHXMH-J 3x2,5mm2

14 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,315 4,41

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 14,56

Rury winidurowe m 0,0312 0,437

Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0001 0,001

Cement portlandzki CEM I t 0,0001 0,001

Piasek do zapraw m3 0,0005 0,007

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNNR-W 

9 0305/01

Wymiana przewodów kabelkowych układanych w korytkach i listwach 

instalacyjnych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2  NHXMH-J 3x1,5mm2

5 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,094 0,47

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 5,2

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z 

cegły

5 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 2,385

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 50x35 m 1,04 5,2

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 3,4

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 13,5



Rodos 8.0.0 [14170] Strona 4/6

Kosztorys nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom -2.00

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa 

sztucznego przykr�canych

16 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,347 5,552

Materiały

Puszka natynkowa 80x80x24 szt 1,02 16,32

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach 

o przekroju do 2,5mm2

27 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,207 5,589

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNNR-W 

5 0406/01

Monta� aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - Czujnik ruchu

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,89

Materiały

Czujnik ruchu PIR szt 1 3

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym

18 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 5,4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego 

- pomiar pierwszy

3 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,89

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

1 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i 

pomiar

3 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 0,84

Razem pozycja
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Kosztorys nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom -2.00

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

OGÓŁEM

Koszty bezpo�rednie

Koszty po�rednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Ł�cznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie materiałów
Pomieszczenia Budynek D poziom -2.00

Lp Nazwa Jm Ilo�� Cena Warto��

1 Cement portlandzki CEM I t 0,001

2 Czujnik ruchu PIR szt 3

3 Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 4,08

4 Kołki rozporowe plastykowe szt 13,5

5 Listwy elektroinstalacyjne 50x35 m 5,2

6 Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 5,1

7 Ł�czniki uniwersalne szt 3,4

8 Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t 
rozsyłu 120

szt 15

9 Oprawy LED IP54 600x300  n/t -  28W/840 trwało�� min 60000h szt 2

10 Oprawy �arowe Plafon szt 9

11 Piasek do zapraw m3 0,007

12 Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 88,4

13 Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 14,56

14 Puszka natynkowa 80x80x24 szt 16,32

15 Rury winidurowe m 2,933

16 Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,001

17 �arówka E27,  60W szt 9,36

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Przedmiar
Pomieszczenia Budynek C poziom +14,90

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE - Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  

korytarz przy klatce schodowej nr 1    5 szt 5

korytarz nr 1    5 szt 5

korytarz nr 2    6 szt 6

razem szt 16

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

  

korytarz przy klatce schodowej nr 1    4 szt 4

korytarz nr 1    4 szt 4

korytarz nr 2    7 szt 7

421    2 szt 2

448    1 szt 1

447    1 szt 1

446    1 szt 1

444    3 szt 3

423    2 szt 2

424    1 szt 1

425    2 szt 2

razem szt 28

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

  

422    2 szt 2

432    2 szt 2

WC 433    6 szt 6

448    1 szt 1

447    1 szt 1

446    2 szt 2

445    1 szt 1

razem szt 15

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

  

432    5 szt 5

razem szt 5

5 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (1200x300)

  

444    3 szt 3

443A    4 szt 4

443    4 szt 4

442    4 szt 4

441    2 szt 2

440    2 szt 2

440A    6 szt 6

439    6 szt 6

438    6 szt 6

423    4 szt 4

426    6 szt 6

429    14 szt 14

430    2 szt 2

431    6 szt 6

432    1 szt 1

razem szt 70

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED

  

korytarz przy klatce schodowej nr 1    6 szt 6

korytarz nr 1    5 szt 5

korytarz nr 2    6 szt 6

421    4 szt 4

450    2 szt 2

449    2 szt 2

448    6 szt 6

447    4 szt 4

446    5 szt 5

424    6 szt 6

425    6 szt 6
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Przedmiar
Pomieszczenia Budynek C poziom +14,90

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

razem szt 52

7 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

421    1 szt 1

450    1 szt 1

449    1 szt 1

448    2 szt 2

447    2 szt 2

446    4 szt 4

445    1 szt 1

444    3 szt 3

443A    1 szt 1

443    1 szt 1

442    1 szt 1

441    1 szt 1

440    1 szt 1

440A    2 szt 2

439    2 szt 2

438    2 szt 2

422    1 szt 1

423    1 szt 1

424    2 szt 2

425    2 szt 2

426    2 szt 2

429    2 szt 2

430    1 szt 1

431    1 szt 1

432    5 szt 5

razem szt 43

8 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  

korytarz przy klatce schodowej nr 1    2 szt 2

korytarz nr 1    3 szt 3

korytarz nr 2    4 szt 4

razem szt 9

9 KNNR-W 

9 0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

WC - 433    2 szt 2

446    2 szt 2

razem szt 4

10 KNNR-W 

9 0401/06

Wymiana uszczelnionego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  

korytarz przy klatce schodowej nr 1    3 szt 3

korytarz nr 1    3 szt 3

korytarz nr 2    3 szt 3

razem szt 9

11 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  

WC -433    2 szt 2

446    2 szt 2

razem szt 4

12 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  

448    6 m 6

441    8 m 8

424    5 m 5

431    7 m 7

razem m 26

13 KNNR-W 

9 0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" potrójne n/t

  

szt 3

14 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2

  

korytarz przy klatce schodowej nr 1    41 m 41

korytarz nr 1    50 m 50
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Przedmiar
Pomieszczenia Budynek C poziom +14,90

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

korytarz nr 2    53 m 53

razem m 144

15 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego przykr�canych

  

szt 46

16 KNNR-W 

5 1204/01

Monta� ko�cówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie - analogia dekle uniwersalne do puszek p/t

  

szt 30

17 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm2

  

kpl 34

18 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ogólne

  

punkt 106

19 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ewakuacyjne

  

punkt 24

20 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy

  

pomiar 6

21 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

  

pomiar 3

22 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i pomiar

  

pomiar 131
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Kosztorys
Pomieszczenia Budynek C poziom +14,90

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE - Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

korytarz przy klatce schodowej nr 1    5 = 5

korytarz nr 1    5 = 5

korytarz nr 2    6 = 6

16 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 3,52

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

korytarz przy klatce schodowej nr 1    4 = 4

korytarz nr 1    4 = 4

korytarz nr 2    7 = 7

421    2 = 2

448    1 = 1

447    1 = 1

446    1 = 1

444    3 = 3

423    2 = 2

424    1 = 1

425    2 = 2

28 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 16,52

Materiały

Oprawy �arowe Plafon szt 1 28

�arówka E27,  60W szt 1,04 29,12

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

422    2 = 2

432    2 = 2

WC 433    6 = 6

448    1 = 1

447    1 = 1

446    2 = 2

445    1 = 1

15 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 8,85

Materiały

Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 

60000h

szt 1 15

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

432    5 = 5

5 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 5,7

Materiały

Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, 

�ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 5

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja
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Kosztorys
Pomieszczenia Budynek C poziom +14,90

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Cena jednostkowa

5 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t 

(1200x300)

444    3 = 3

443A    4 = 4

443    4 = 4

442    4 = 4

441    2 = 2

440    2 = 2

440A    6 = 6

439    6 = 6

438    6 = 6

423    4 = 4

426    6 = 6

429    14 = 14

430    2 = 2

431    6 = 6

432    1 = 1

70 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 79,8

Materiały

Oprawy LED n/t z ramk�,  1200x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, 

�ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 70

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED

korytarz przy klatce schodowej nr 1    6 = 6

korytarz nr 1    5 = 5

korytarz nr 2    6 = 6

421    4 = 4

450    2 = 2

449    2 = 2

448    6 = 6

447    4 = 4

446    5 = 5

424    6 = 6

425    6 = 6

52 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 44,2

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 52

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego

421    1 = 1

450    1 = 1

449    1 = 1

448    2 = 2

447    2 = 2

446    4 = 4

445    1 = 1

444    3 = 3

443A    1 = 1

443    1 = 1

442    1 = 1

441    1 = 1

440    1 = 1

440A    2 = 2

439    2 = 2

438    2 = 2

422    1 = 1
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423    1 = 1

424    2 = 2

425    2 = 2

426    2 = 2

429    2 = 2

430    1 = 1

431    1 = 1

432    5 = 5

43 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 13,76

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 43,86

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

korytarz przy klatce schodowej nr 1    2 = 2

korytarz nr 1    3 = 3

korytarz nr 2    4 = 4

9 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 2,889

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 9,18

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNNR-W 

9 0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego 

przyciskowego

WC - 433    2 = 2

446    2 = 2

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,433 1,732

Materiały

Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNNR-W 

9 0401/06

Wymiana uszczelnionego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

korytarz przy klatce schodowej nr 1    3 = 3

korytarz nr 1    3 = 3

korytarz nr 2    3 = 3

9 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,571 5,139

Materiały

Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) schodowy szt 1,02 9,18

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

WC -433    2 = 2

446    2 = 2

4 szt

Robocizna
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Robotnicy r-g 0,525 2,1

Materiały

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z 

cegły

448    6 = 6

441    8 = 8

424    5 = 5

431    7 = 7

26 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 12,402

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 1,04 27,04

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 17,68

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 70,2

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNNR-W 

9 0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" 

potrójne n/t

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 1,311

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" potrójne n/t szt 1,02 3,06

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach 

pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2

korytarz przy klatce schodowej nr 1    41 = 41

korytarz nr 1    50 = 50

korytarz nr 2    53 = 53

144 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47 67,68

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 149,76

Rury winidurowe m 0,0312 4,493

Uchwyty do przewodów szt 2,7 388,8

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa 

sztucznego przykr�canych

46 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,347 15,962

Materiały

Puszka natynkowa 80x80x24 szt 1,02 46,92

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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16 KNNR-W 

5 1204/01

Monta� ko�cówek kablowych o przekroju do 6mm2 przez zaciskanie - 

analogia dekle uniwersalne do puszek p/t

30 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,0525 1,575

Materiały

Dekle uniwersalne do puszek. szt 1,03 30,9

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach 

o przekroju do 2,5mm2

34 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,207 7,038

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ogólne

106 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 31,8

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ewakuacyjne

24 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 7,2

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego 

- pomiar pierwszy

6 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 3,78

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

3 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i 

pomiar

131 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 36,68

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY ELEKTRYCZNE - Kraków Prokocimska

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element
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Kosztorys
Pomieszczenia Budynek C poziom +14,90

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

OGÓŁEM

Koszty bezpo�rednie

Koszty po�rednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Ł�cznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie materiałów
Pomieszczenia Budynek C poziom +14,90

Lp Nazwa Jm Ilo�� Cena Warto��

1 Dekle uniwersalne do puszek. szt 30,9

2 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 4,08

3 Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 9,18

4 Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" potrójne n/t szt 3,06

5 Kołki rozporowe plastykowe szt 70,2

6 Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 27,04

7 Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 4,08

8 Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) schodowy szt 9,18

9 Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 43,86

10 Ł�czniki uniwersalne szt 17,68

11 Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 60000h szt 15

12 Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t 
rozsyłu 120

szt 52

13 Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120 szt 5

14 Oprawy LED n/t z ramk�,  1200x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120 szt 70

15 Oprawy �arowe Plafon szt 28

16 Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 149,76

17 Puszka natynkowa 80x80x24 szt 46,92

18 Rury winidurowe m 4,493

19 Uchwyty do przewodów szt 388,8

20 �arówka E27,  60W szt 29,12

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Przedmiar
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  

korytarz 1 (przy windzie)    6 szt 6

korytarz 2 (wzdłuz pokoi    5 szt 5

razem szt 11

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

  

korytarz 1 (przy windzie)    7 szt 7

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    8 szt 8

razem szt 15

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

  

WC - 519    4 szt 4

WC - 517    5 szt 5

magazynek przy windzie    1 szt 1

razem szt 10

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

  

korytarz przy windzie    5 szt 5

521    1 szt 1

razem szt 6

5 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (1200x300) IP 54

  

klatka schod    2 szt 2

socjalny (518A)    1 szt 1

razem szt 3

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (1200x300) do g-k

  

500    2 szt 2

501    2 szt 2

502    6 szt 6

504    6 szt 6

505    6 szt 6

506    2 szt 2

507    2 szt 2

508D    6 szt 6

512    6 szt 6

513    2 szt 2

514    2 szt 2

515    2 szt 2

516    2 szt 2

razem szt 46

7 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (600x300) do g-k

  

504    3 szt 3

505    3 szt 3

506    1 szt 1

507    1 szt 1

508D    3 szt 3

razem szt 11

8 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (600x600) modułowy

  

korytarz przy windzie    6 szt 6

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    7 szt 7

razem szt 13

9 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (kubełkowe - downlight)

  

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    2 szt 2

razem szt 2
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Przedmiar
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

10 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

500    1 szt 1

501    1 szt 1

502    2 szt 2

504    1 szt 1

505    2 szt 2

506    1 szt 1

507    1 szt 1

508D    2 szt 2

512    1 szt 1

513    1 szt 1

514    1 szt 1

515    1 szt 1

516    1 szt 1

517    1 szt 1

518    1 szt 1

519    1 szt 1

521    1 szt 1

razem szt 20

11 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  

korytarz przy windzie    2 szt 2

korytarz wzdłuz pokoi    3 szt 3

razem szt 5

12 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  

klatka wzdłu� pokoi    7 szt 7

razem szt 7

13 KNNR-W 

9 0401/06

Wymiana uszczelnionego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  

korytarz przy klatce schodowej nr 1    3 szt 3

korytarz wzdłu� pokoi    3 szt 3

razem szt 6

14 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  

502    4 szt 4

508D    6 szt 6

razem szt 10

15 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  

504    8 m 8

razem m 8

16 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2

  

korytarz 1 (przy windzie)    24 m 24

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    47 m 47

razem m 71

17 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego przykr�canych

  

szt 27

18 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm2

  

kpl 29

19 KNNR-W 

5 0111/02

Monta� kanału instalacyjnego z PCW o szeroko�ci podstawy do 60mm na podło�u innym ni� betonowe

  

502    10 m 10

508D    14 m 14

razem m 24

20 KNNR-W 

5 0212/01

Układanie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych -  

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2
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Przedmiar
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

502    16 m 16

508D    28 m 28

razem m 44

21 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ogólne

  

punkt 76

22 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ewakuacyjne

  

punkt 16

23 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy

  

pomiar 4

24 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

  

pomiar 1

25 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i pomiar

  

pomiar 105
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Kosztorys
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

11 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 2,42

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

15 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 8,85

Materiały

Oprawy �arowe Plafon szt 1 15

�arówka E27,  60W szt 1,04 15,6

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

10 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 5,9

Materiały

Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 

60000h

szt 1 10

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 6,84

Materiały

Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, 

�ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 6

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t 

(1200x300) IP 54

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 3,42

Materiały

Oprawy LED 1200x300 np. IP54,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED 

- 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 3

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (1200x300) do g-k

46 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 39,1
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Kosztorys
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 1200x300 np. IP44,  26 - 40 

W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 46

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (600x300) do g-k

11 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 9,35

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 600x300 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 11

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (600x600) modułowy

13 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 11,05

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 13

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (kubełkowe - downlight)

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 1,7

Materiały

Oprawy LED np.  downlight  LED (fi 195min ):  10W, 4000K, 1140 lm   

�ywotno�� diod LED  > 60000 h,   Wska�nik oddawania barw  80, 

Współczynnik mocy 0,95, klosz OPAL

szt 1 2

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego

20 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 6,4

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 20,4

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

5 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 2,015

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 5,1

Materiały pomocnicze % 4
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Kosztorys
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

7 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 2,247

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 7,14

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNNR-W 

9 0401/06

Wymiana uszczelnionego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,571 3,426

Materiały

Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) schodowy szt 1,02 6,12

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

10 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 5,25

Materiały

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe podwójne szt 1,02 10,2

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z 

cegły

8 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 3,816

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 1,04 8,32

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 5,44

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 21,6

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach 

pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2

71 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47 33,37

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 73,84

Rury winidurowe m 0,0312 2,215

Uchwyty do przewodów szt 2,7 191,7

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa



Rodos 8.0.0 [14170] Strona 7/9

Kosztorys
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

17 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa 

sztucznego przykr�canych

27 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,347 9,369

Materiały

Puszka natynkowa 80x80x24 szt 1,02 27,54

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach 

o przekroju do 2,5mm2

29 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,207 6,003

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19 KNNR-W 

5 0111/02

Monta� kanału instalacyjnego z PCW o szeroko�ci podstawy do 60mm na 

podło�u innym ni� betonowe

24 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,409 9,816

Materiały

Kanał instalacyjny 60x40 m 1,04 24,96

Ł�czniki instalacyjne 60x40 szt 0,68 16,32

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 64,8

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNNR-W 

5 0212/01

Układanie przewodów kabelkowych o ł�cznym przekroju �ył do 7,5mm2 w 

listwach i kanałach elektroinstalacyjnych -  Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2

44 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,075 3,3

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 1,04 45,76

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ogólne

76 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 22,8

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ewakuacyjne

16 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 4,8

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego 

- pomiar pierwszy

4 pomiar



Rodos 8.0.0 [14170] Strona 8/9

Kosztorys
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 2,52

Razem pozycja

Cena jednostkowa

24 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

1 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

25 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i 

pomiar

105 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 29,4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

OGÓŁEM

Koszty bezpo�rednie

Koszty po�rednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Ł�cznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie materiałów
Pomieszczenia Budynek D poziom +14,90

Lp Nazwa Jm Ilo�� Cena Warto��

1 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe podwójne szt 10,2

2 Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 7,14

3 Kanał instalacyjny 60x40 m 24,96

4 Kołki rozporowe plastykowe szt 86,4

5 Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 8,32

6 Ł�czniki instalacyjne 60x40 szt 16,32

7 Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) schodowy szt 6,12

8 Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 25,5

9 Ł�czniki uniwersalne szt 5,44

10 Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 60000h szt 10

11 Oprawy LED 1200x300 np. IP54,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120 szt 3

12 Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t 
rozsyłu 120

szt 13

13 Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 600x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, 

k�t rozsyłu 120

szt 11

14 Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 1200x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, 

k�t rozsyłu 120

szt 46

15 Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120 szt 6

16 Oprawy LED np.  downlight  LED (fi 195min ):  10W, 4000K, 1140 lm   �ywotno�� diod LED  > 60000 h,   Wska�nik 

oddawania barw  80, Współczynnik mocy 0,95, klosz OPAL

szt 2

17 Oprawy �arowe Plafon szt 15

18 Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 73,84

19 Przewód NHXMH-J 3x2,5mm2 m 45,76

20 Puszka natynkowa 80x80x24 szt 27,54

21 Rury winidurowe m 2,215

22 Uchwyty do przewodów szt 191,7

23 �arówka E27,  60W szt 15,6

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Przedmiar robót
Pomieszczenia Budynek C poziom +18,20

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE - Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  

korytarz 520    8 szt 8

korytarz 522    4 szt 4

korytarz 522a    6 szt 6

razem szt 18

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

  

Korytarz 520    5 szt 5

korytarz 522    5 szt 5

korytarz 522a    7 szt 7

razem szt 17

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

  

WC 517    4 szt 4

WC 518    4 szt 4

521    1 szt 1

WC 532    4 szt 4

WC 534    4 szt 4

533    1 szt 1

razem szt 18

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

  

523    6 szt 6

razem szt 6

5 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (1200x300)

  

548b    6 szt 6

548a    4 szt 4

548c    6 szt 6

546a    2 szt 2

546    2 szt 2

545a    2 szt 2

545    2 szt 2

544a    2 szt 2

544c    2 szt 2

543    4 szt 4

542    1 szt 1

541    2 szt 2

540    6 szt 6

539a    6 szt 6

539    2 szt 2

538    4 szt 4

537    4 szt 4

536    2 szt 2

524    4 szt 4

525    2 szt 2

528a/528    6 szt 6

529    3 szt 3

530    6 szt 6

530a    3 szt 3

530b    2 szt 2

531    2 szt 2

razem szt 87

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED

  

Korytarz 520    7 szt 7

korytarz 522    6 szt 6

korytarz 522a    6 szt 6

527    1 szt 1

razem szt 20

7 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

548b    1 szt 1
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Przedmiar robót
Pomieszczenia Budynek C poziom +18,20

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

548a    1 szt 1

548c    1 szt 1

546a    1 szt 1

546    1 szt 1

545a    1 szt 1

545    1 szt 1

544a    1 szt 1

544c    1 szt 1

543    1 szt 1

542    1 szt 1

541    2 szt 2

540    1 szt 1

539a    1 szt 1

539    1 szt 1

538    2 szt 2

537    2 szt 2

536    1 szt 1

523    1 szt 1

524    1 szt 1

525    1 szt 1

528a/528    2 szt 2

529    1 szt 1

530    1 szt 1

527    1 szt 1

530a    1 szt 1

530b    1 szt 1

531    1 szt 1

532    1 szt 1

533    1 szt 1

534    1 szt 1

razem szt 35

8 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  

korytarz 520    3 szt 3

korytarz 522    2 szt 2

korytarz 522a    2 szt 2

razem szt 7

9 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  

korytarz 520    3 szt 3

korytarz 522    3 szt 3

korytarz 522a    3 szt 3

razem szt 9

10 KNNR-W 

9 0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

WC - 517    1 szt 1

WC - 518    1 szt 1

razem szt 2

11 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  

WC 517    1 szt 1

WC 518    1 szt 1

WC 532    1 szt 1

WC 534    1 szt 1

razem szt 4

12 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  

525    5 m 5

razem m 5

13 KNNR-W 

9 0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" potrójne n/t

  

529    1 szt 1

razem szt 1

14 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2
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Przedmiar robót
Pomieszczenia Budynek C poziom +18,20

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

522a    35 m 35

razem m 35

15 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego przykr�canych

  

szt 48

16 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm2

  

kpl 31

17 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ogólne

  

punkt 150

18 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ewakuacyjne

  

punkt 32

19 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy

  

pomiar 3

20 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

  

pomiar 3

21 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i pomiar

  

pomiar 127
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek C poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE - Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

18 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 3,96

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

17 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 10,03

Materiały

Oprawy �arowe Plafon szt 1 17

�arówka E27,  60W szt 1,04 17,68

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

18 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 10,62

Materiały

Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 

60000h

szt 1 18

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 6,84

Materiały

Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, 

�ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 6

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t 

(1200x300)

87 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 99,18

Materiały

Oprawy LED n/t z ramk�,  1200x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, 

�ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 87

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED

20 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 17
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek C poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 20

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego

35 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 11,2

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 35,7

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

7 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 2,821

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 7,14

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

9 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 2,889

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 9,18

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNNR-W 

9 0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego 

przyciskowego

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,433 0,866

Materiały

Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

4 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 2,1

Materiały

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 4,08

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek C poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

12 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z 

cegły

5 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 2,385

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 1,04 5,2

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 3,4

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 13,5

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNNR-W 

9 0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" 

potrójne n/t

1 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,437

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" potrójne n/t szt 1,02 1,02

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach 

pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2

35 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47 16,45

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 36,4

Rury winidurowe m 0,0312 1,092

Uchwyty do przewodów szt 2,7 94,5

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa 

sztucznego przykr�canych

48 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,347 16,656

Materiały

Puszka natynkowa 80x80x24 szt 1,02 48,96

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach 

o przekroju do 2,5mm2

31 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,207 6,417

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ogólne

150 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 45
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek C poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ewakuacyjne

32 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 9,6

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego 

- pomiar pierwszy

3 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,89

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

3 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 1,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i 

pomiar

127 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 35,56

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY ELEKTRYCZNE - Kraków Prokocimska

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

OGÓŁEM

Koszty bezpo�rednie

Koszty po�rednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Ł�cznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie materiałów
Pomieszczenia Budynek C poziom +18,20

Lp Nazwa Jm Ilo�� Cena Warto��

1 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 4,08

2 Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 9,18

3 Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" potrójne n/t szt 1,02

4 Kołki rozporowe plastykowe szt 13,5

5 Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 5,2

6 Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 2,04

7 Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 42,84

8 Ł�czniki uniwersalne szt 3,4

9 Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 60000h szt 18

10 Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t 
rozsyłu 120

szt 20

11 Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120 szt 6

12 Oprawy LED n/t z ramk�,  1200x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120 szt 87

13 Oprawy �arowe Plafon szt 17

14 Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 36,4

15 Puszka natynkowa 80x80x24 szt 48,96

16 Rury winidurowe m 1,092

17 Uchwyty do przewodów szt 94,5

18 �arówka E27,  60W szt 17,68

Razem

Materiały pomocnicze

Razem
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Przedmiar robót
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

  

korytarz 1 (przy windzie)    4 szt 4

korytarz 2 (wzdłuz pokoi    4 szt 4

razem szt 8

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

  

korytarz 1 (przy windzie)    4 szt 4

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    5 szt 5

razem szt 9

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

  

WC 1    4 szt 4

WC 2    4 szt 4

socjalny    1 szt 1

magazynek przy windzie    2 szt 2

razem szt 11

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

  

korytarz przy windzie    3 szt 3

razem szt 3

5 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (1200x300) do g-k

  

601D    6 szt 6

602D    6 szt 6

603D    6 szt 6

604D    6 szt 6

605D    2 szt 2

606D    2 szt 2

607    2 szt 2

608    2 szt 2

612    2 szt 2

613    2 szt 2

614    2 szt 2

615    2 szt 2

616D    6 szt 6

razem szt 46

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (600x300) do g-k

  

603D    3 szt 3

604D    3 szt 3

605D    1 szt 1

606D    1 szt 1

607    1 szt 1

608    1 szt 1

razem szt 10

7 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED

  

korytarz przy windzie    5 szt 5

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    5 szt 5

razem szt 10

8 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie podwieszonym - panel LED (kubełkowe - downlight)

  

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    2 szt 2

razem szt 2

9 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

601D    1 szt 1

602D    1 szt 1

603D    2 szt 2
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Przedmiar robót
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

604D    2 szt 2

605D    1 szt 1

606D    1 szt 1

607    1 szt 1

608    1 szt 1

612    1 szt 1

613    1 szt 1

614    1 szt 1

615    1 szt 1

616D    2 szt 2

razem szt 16

10 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, krzy�owego

  

korytarz przy windzie    4 szt 4

korytarz wzdłuz pokoi    3 szt 3

razem szt 7

11 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

  

korytarz    6 szt 6

razem szt 6

12 KNNR-W 

9 0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego przyciskowego

  

WC 1    1 szt 1

WC 2    1 szt 1

razem szt 2

13 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

  

WC 1    1 szt 1

WC 2    1 szt 1

razem szt 2

14 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z cegły

  

605D    4 m 4

603D    8 m 8

razem m 12

15 KNNR-W 

9 0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" poczwórne n/t

  

603D    2 szt 2

razem szt 2

16 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2

  

korytarz    42 m 42

razem m 42

17 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa sztucznego przykr�canych

  

szt 32

18 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach o przekroju do 2,5mm2

  

kpl 32

19 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ogólne

  

punkt 93

20 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - o�wietlenie ewakuacyjne

  

punkt 18

21 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego - pomiar pierwszy

  

pomiar 2

22 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

  

pomiar 1
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Przedmiar robót
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis robót Jm Ilo��

23 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i pomiar

  

pomiar 78
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

1. ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

1 KNNR-W 

9 0502/05

Demonta� oprawy �wietlówkowej montowanej w suficie podwieszonym

korytarz 1 (przy windzie)    4 = 4

korytarz 2 (wzdłuz pokoi    4 = 4

8 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,22 1,76

Razem pozycja

Cena jednostkowa

2 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - awaryjna plafon E27

korytarz 1 (przy windzie)    4 = 4

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    5 = 5

9 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 5,31

Materiały

Oprawy �arowe Plafon szt 1 9

�arówka E27,  60W szt 1,04 9,36

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

3 KNNR-W 

9 0501/01

Wymiana oprawy �arowej - plafoniera IP54

WC 1    4 = 4

WC 2    4 = 4

socjalny    1 = 1

magazynek przy windzie    2 = 2

11 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,59 6,49

Materiały

Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 

60000h

szt 1 11

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

4 KNNR-W 

9 0501/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W - sufit panel LED n/t (600x600)

korytarz przy windzie    3 = 3

3 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 1,14 3,42

Materiały

Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, 

�ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 3

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

5 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (1200x300) do g-k

601D    6 = 6

602D    6 = 6

603D    6 = 6

604D    6 = 6

605D    2 = 2

606D    2 = 2

607    2 = 2

608    2 = 2

612    2 = 2



Rodos 8.0.0 [14170] Strona 5/9

Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

613    2 = 2

614    2 = 2

615    2 = 2

616D    6 = 6

46 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 39,1

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 1200x300 np. IP44,  26 - 40 

W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 46

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

6 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (600x300) do g-k

603D    3 = 3

604D    3 = 3

605D    1 = 1

606D    1 = 1

607    1 = 1

608    1 = 1

10 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 8,5

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 600x300 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 10

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

7 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED

korytarz przy windzie    5 = 5

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    5 = 5

10 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 8,5

Materiały

Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 

4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120

szt 1 10

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

8 KNNR-W 

9 0502/02

Wymiana oprawy �wietlówkowej do 3x40W montowanej w suficie 

podwieszonym - panel LED (kubełkowe - downlight)

korytarz 2 (wzdłuz pokoi)    2 = 2

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,85 1,7

Materiały

Oprawy LED np.  downlight  LED (fi 195min ):  10W, 4000K, 1140 lm   

�ywotno�� diod LED  > 60000 h,   Wska�nik oddawania barw  80, 

Współczynnik mocy 0,95, klosz OPAL

szt 1 2

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

9 KNNR-W 

9 0401/01

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wył�cznika, przeł�cznika, 

jednobiegunowego przyciskowego

601D    1 = 1

602D    1 = 1

603D    2 = 2

604D    2 = 2
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

605D    1 = 1

606D    1 = 1

607    1 = 1

608    1 = 1

612    1 = 1

613    1 = 1

614    1 = 1

615    1 = 1

616D    2 = 2

16 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,32 5,12

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 16,32

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

10 KNNR-W 

9 0401/02

Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego przeł�cznika schodowego, 

krzy�owego

korytarz przy windzie    4 = 4

korytarz wzdłuz pokoi    3 = 3

7 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,403 2,821

Materiały

Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 1,02 7,14

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

11 KNNR-W 

9 0402/01

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego podtynkowego

korytarz    6 = 6

6 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,321 1,926

Materiały

Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 1,02 6,12

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

12 KNNR-W 

9 0401/05

Wymiana uszczelnionego wył�cznika, przeł�cznika, jednobiegunowego 

przyciskowego

WC 1    1 = 1

WC 2    1 = 1

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,433 0,866

Materiały

Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

13 KNNR-W 

9 0402/03

Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego

WC 1    1 = 1

WC 2    1 = 1

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,525 1,05

Materiały
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

14 KNNR-W 

9 0309/04

Wymiana listew elektroinstalacyjnych z PCW, przykr�canych do podło�a z 

cegły

605D    4 = 4

603D    8 = 8

12 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,477 5,724

Materiały

Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 1,04 12,48

Ł�czniki uniwersalne szt 0,68 8,16

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 32,4

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

15 KNNR-W 

9 0402/02

Wymiana gniazda wtykowego nieuszczelnionego natynkowego "DATA" 

poczwórne n/t

603D    2 = 2

2 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,437 0,874

Materiały

Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" poczwórne n/t szt 1,02 2,04

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

16 KNNR-W 

9 0302/04

Wymiana przewodów kabelkowych ze zdj�ciem uchwytów na podło�ach 

pozostałych - Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2

korytarz    42 = 42

42 m

Robocizna

Robotnicy r-g 0,47 19,74

Materiały

Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 1,04 43,68

Rury winidurowe m 0,0312 1,31

Uchwyty do przewodów szt 2,7 113,4

Materiały pomocnicze % 4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

17 KNNR-W 

5 0304/03

Monta� odgał��ników bryzgoszczelnych 3-wlotowych z tworzywa 

sztucznego przykr�canych

32 szt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,347 11,104

Materiały

Puszka natynkowa 80x80x24 szt 1,02 32,64

Materiały pomocnicze % 2.5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

18 KNNR-W 

9 0406/01

Wykonanie przeł�cze� obwodów w puszkach instalacyjnych na przewodach 

o przekroju do 2,5mm2

32 kpl

Robocizna

Robotnicy r-g 0,207 6,624
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Kosztorys Nakładczy
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Nr Podstawa Opis Jm Norma Ilo�� Cena Robocizna Materiały Sprz�t

Razem pozycja

Cena jednostkowa

19 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ogólne

93 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 27,9

Razem pozycja

Cena jednostkowa

20 KNNR-W 

9 1201/01

Pomiar nat��enia o�wietlenia wn�trz bezpo�redni na stanowisku roboczym - 

o�wietlenie ewakuacyjne

18 punkt

Robocizna

Robotnicy r-g 0,3 5,4

Razem pozycja

Cena jednostkowa

21 KNRW 

403 

1208/1

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych obwodu jednofazowego 

- pomiar pierwszy

2 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,63 1,26

Razem pozycja

Cena jednostkowa

22 KNR-W 

4-03 

1205/05

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - pomiar pierwszy

1 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,5 0,5

Razem pozycja

Cena jednostkowa

23 KNR-W 

4-03 

1205/06

Badania i pomiary skuteczno�ci zerowania - za ka�de nast�pne badanie i 

pomiar

78 pomiar

Robocizna

Robotnicy r-g 0,28 21,84

Razem pozycja

Cena jednostkowa

RAZEM: ROBOTY ELEKTRYCZNE -  Kraków Prokocimska

Razem koszty bezpo�rednie

Razem

Razem element

OGÓŁEM

Koszty bezpo�rednie

Koszty po�rednie

Zysk

Pozycje uproszczone

Ł�cznie

Podatek VAT

Ogółem kosztorys
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Zestawienie materiałów
Pomieszczenia Budynek D poziom +18,20

Lp Nazwa Jm Ilo�� Cena Warto��

1 Gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 2,04

2 Gniazda wtyczkowe p.t. 2x2P+Z 16A/250V szt 6,12

3 Gniazda wtykowe n/t 16A/250 "DATA" poczwórne n/t szt 2,04

4 Kołki rozporowe plastykowe szt 32,4

5 Listwy elektroinstalacyjne 50mm m 12,48

6 Ł�czniki instalacyjne szczelny 16A/250V (AX) szt 2,04

7 Ł�czniki klawiszowe �wiecznikowe p/t 16A/250V (AX) szt 23,46

8 Ł�czniki uniwersalne szt 8,16

9 Oprawa plafoniera  LED 10W 4000K, IP54, �ywotno�� diód LED min 60000h szt 11

10 Oprawy LED do stropów podwieszanych 600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t 
rozsyłu 120

szt 10

11 Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 600x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, 

k�t rozsyłu 120

szt 10

12 Oprawy LED do stropów podwieszanych g-k 1200x300 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, 

k�t rozsyłu 120

szt 46

13 Oprawy LED n/t z ramk�,  600x600 np. IP44,  26 - 40 W, 4000K, �ywotno�� diod LED - 60000 h, k�t rozsyłu 120 szt 3

14 Oprawy LED np.  downlight  LED (fi 195min ):  10W, 4000K, 1140 lm   �ywotno�� diod LED  > 60000 h,   Wska�nik 

oddawania barw  80, Współczynnik mocy 0,95, klosz OPAL

szt 2

15 Oprawy �arowe Plafon szt 9

16 Przewód NHXMH-J 3x1,5mm2 m 43,68

17 Puszka natynkowa 80x80x24 szt 32,64

18 Rury winidurowe m 1,31

19 Uchwyty do przewodów szt 113,4

20 �arówka E27,  60W szt 9,36

Razem

Materiały pomocnicze

Razem



 
 
 
 

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  WYKONANIA    I 

ODBIORU  ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

  
 

 

 

 

Nazwa zadania: Roboty remontowe  wewn!trzne- remont sanitariatów, 
posadzek, wymiana "lusarki drzwiowej, malowanie pomieszcze#, wymiana 
opraw o"wietleniowych. 
 
 

Lokalizacja: Kraków ul. Prokocimska 6 
 
 
 
Inwestor: Poczta Polska S.A. Region  Infrastruktury  Po udnie!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Kraków  ul. Prokocimska 6   
 
 
 
 
 
 
 
 
data opracowania:  kwiecie   2025 r. 
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Kody CPV    
 
    45453000-7  - Roboty remontowe i konserwacyjne 
                                                                                           
 
 

WYMAGANIA OGÓLNE 
ST 00 

SPIS TRE$CI  

1.!WST"P! 
1.1. Przedmiot ST  
1.2. Zakres stosowania ST  
1.3.!Zakres!robót!obj#tych!ST! 
1.4.!Okre$lenia!podstawowe! 
1.5.!Ogólne!wymagania!dotycz%ce!robót! 
2 MATERIA&Y! 
3 SPRZ"T! 
4 TRANSPORT  
5 WYKONANIE!ROBÓT! 
6 KONTROLA!JAKO'CI!ROBÓT! 
7 OBMIAR!ROBÓT! 
8 ODBIÓR!ROBÓT! 
9 PODSTAWA!P&ATNO'CI! 
10 PRZEPISY!ZWI(ZANE! 
 
Najwa)niejsze!oznaczenia!i!skróty:!ST!-Specyfikacja Techniczna SST -Szczegó owa!Specyfikacja!
Techniczna ITB -Instytut Techniki Budowlanej PZJ -Program!Zabezpieczenia!Jako$ci! 
bhp -bezpiecze*stwo!i!higiena!pracy!podczas!wykonywania!robót!budowlanych! 

1. WST%P  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem!niniejszej!standardowej!specyfikacji!technicznej!+ST,!s%!wymagania!ogólne!dotycz%ce!
wykonania!i!odbioru!robót!przy!zadaniu: :  

Roboty remontowe  wewn!trzne- remont sanitariatów, posadzek, wymiana "lusarki drzwiowej 
malowanie pomieszcze#, ,wymiana opraw o"wietleniowych pomieszcze# budynku przy ul. 
Prokocimskiej 6 w Krakowie 
 
1.1a Informacja o terenie budowy 
 
Teren budowy nie posiada placu do sk adowania!gruzu!i!materia ów!budowlanych. 
Powsta y!gruz!podczas!prac!budowlanych!nale)y!wywozi-!na!bie)%co. Korzystanie  z energii 
elektrycznej i!wody!zamawiaj%cy!udost#pni!odp atnie. 
 
 
1.1b.Organizacja!robót/!przekazanie!placu!budowy 
 
Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy zgodnie z terminem umieszczonym 
w umowie na wykonanie prac. Roboty b!d& wykonywane w obiekcie czynnym. Ze wzgl!du na 
specyfik! pracy, roboty b!d& prowadzone równie' godzinach nocnych i w dni wolne (sobota). 
Godziny wykonywania prac b!d& na bie'&co uzgadniane z Zamawiaj&cym. 
Op(aty za zaj!cie pasa drogowego )chodnika* oraz projektu organizacji ruchu na czas 
wykonywania prac ponosi Wykonawca Robót. 
 
1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna!+ST,!stanowi!podstaw#!opracowania!szczegó owej!specyfikacji!technicznej!



+SST,!stosowanej!jako!dokument!przetargowy!i!kontraktowy!przy!zlecaniu!i!realizacji!robót!
wymienionych!w!pkt.!1.1.!Projektant!sporz%dzaj%cy!dokumentacj#!projektow%!i!odpowiednie 
szczegó owe!specyfikacje!techniczne!wykonania!i!odbioru!robót!budowlanych!mo)e!wprowadza-!do!
niniejszej!standardowej!specyfikacji!zmiany/!uzupe nienia!lub!u$ci$lenia/!odpowiednie!dla!
przewidzianych!projektem!zadania/!obiektu!i!robót/!uwzgl#dniaj%ce!wymagania!Zamawiaj%cego!oraz!
konkretne!warunki!realizacji!zadania/!obiektu!i!robót/!które!s%!niezb#dne!do!okre$lania!ich!standardu!i!
jako$ci.! 

Odst#pstwa!od!wymaga*!podanych!w!niniejszej!specyfikacji!mog%!mie-!miejsce!tylko!w!przypadkach!
ma ych!prostych!robót!i!konstrukcji!drugorz#dnych!o!niewielkim!znaczeniu/!dla!których!istnieje!
pewno$-/!)e!podstawowe!wymagania!b#d%!spe nione!przy!zastosowaniu!metod!wykonania!na!
podstawie!do$wiadczenia!i!przy!przestrzeganiu!zasad!sztuki!budowlanej.! 

 

1.3. Zakres robót obj!tych ST  

Ustalenia!zawarte!w!niniejszej!specyfikacji!obejmuj%!wymagania!ogólne/!wspólne!dla!robót!
budowlanych!obj#tych!specyfikacjami!technicznymi!+ST,!i!szczegó owymi!specyfikacjami!technicznymi!
(SST). 

1.4. Okre"lenia podstawowe  

Ilekro-!w!ST!jest!mowa!o:  

1.4.1. obiekcie budowlanym -nale)y!przez!to!rozumie-:! 

a,!budynek!wraz!z!instalacjami!i!urz%dzeniami!technicznymi/! 

b,!budowl#!stanowi%c%!ca o$-!techniczno-u)ytkow%!wraz!z!instalacjami!i!urz%dzeniami/! 

c,!obiekt!ma ej!architektury;! 

1.4.2. budynku -nale)y!przez!to!rozumie-!taki!obiekt!budowlany/!który!jest!trwale!zwi%zany!z!gruntem/!
wydzielony!z!przestrzeni!za!pomoc%!przegród!budowlanych!oraz!posiada!fundamenty!i!dach.! 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym -nale)y!przez! to! rozumie-! budynek!wolno!stoj%cy!albo!
budynek! o! zabudowie! bli0niaczej/! szeregowej! lub! grupowej/! s u)%cy! zaspokajaniu! potrzeb!
mieszkaniowych, stanowi%cy!konstrukcyjnie!samodzieln%!ca o$-/!w!którym!dopuszcza!si#!wydzielenie!
nie! wi#cej! ni)! dwóch! lokali! mieszkalnych! albo! jednego! lokalu! mieszkalnego! i! lokalu! u)ytkowego! o!
powierzchni!ca kowitej!nie!przekraczaj%cej!326!powierzchni!ca kowitej!budynku.! 

1.4.4. budowli -nale)y!przez!to!rozumie-!ka)dy!obiekt!budowlany!nie!b#d%cy!budynkiem!lub!obiektem!
ma ej!architektury/!jak:!lotniska/!drogi/!linie!kolejowe/!mosty/!estakady/!tunele/!sieci!techniczne/!wolno!
stoj%ce!maszty!antenowe/!wolno!stoj%ce!trwale!zwi%zane!z gruntem!urz%dzenia!reklamowe/!budowle!
ziemne/! obronne! +fortyfikacje,/! ochronne/! hydrotechniczne/! zbiorniki/! wolno! stoj%ce! instalacje!
przemys owe! lub! urz%dzenia! techniczne/! oczyszczalnie! $cieków/! sk adowiska! odpadów/! stacje!
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe/! nadziemne! i! podziemne! przej$cia! dla! pieszych/! sieci!
uzbrojenia! terenu/! budowle! sportowe/! cmentarze/! pomniki/! a! tak)e! cz#$ci! budowlane! urz%dze*!
technicznych! +kot ów/! pieców! przemys owych! i! innych! urz%dze*,! oraz! fundamenty! pod! maszyny! i!
urz%dzenia/!jako!odr#bne!pod!wzgl#dem!technicznym!cz#$ci!przedmiotów!sk adaj%cych!si#!na!ca o$-!
u)ytkow%.! 

1.4.5.!obiekcie!ma ej!architektury-nale)y!przez!to!rozumie-!niewielkie!obiekty/!a!w!szczególno$ci:! 

a,!kultu!religijnego/!jak:!kapliczki/!krzy)e!przydro)ne/!figury,  

b,!pos%gi/!wodotryski!i!inne!obiekty!architektury!ogrodowej/! 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym -nale)y!przez!to!rozumie-!obiekt!budowlany!przeznaczony!
do! czasowego! u)ytkowania! w! okresie! krótszym! od! jego! trwa o$ci! technicznej/! przewidziany! do!
przeniesienia!w!inne!miejsce!lub!rozbiórki/!a!tak)e!obiekt!budowlany!nie!po %czony!trwale!z!gruntem/!
jak:! strzelnice/! kioski! uliczne/! pawilony! sprzeda)y! ulicznej! i! wystawowe/! przekrycia! namiotowe! i!
pow oki!pneumatyczne/!urz%dzenia!rozrywkowe/!barakowozy/!obiekty kontenerowe.  

1.4.7. budowie -nale)y!przez! to!rozumie-!wykonanie! obiektu!budowlanego!w!okre$lonym! miejscu/!a!
tak)e!odbudow#/!rozbudow#/!nadbudow#!obiektu!budowlanego.! 

1.4.8.robotach budowlanych -nale)y!przez!to!rozumie-!budow#/!a!tak)e!prace!polegaj%ce!na 

przebudowie/!monta)u/!remoncie!lub!rozbiórce!obiektu!budowlanego.! 



1.4.9.remoncie -nale)y!przez!to!rozumie-!wykonywanie!w!istniej%cym!obiekcie!budowlanym!robót!
budowlanych!polegaj%cych!na!odtworzeniu!stanu!pierwotnego/!a!nie!stanowi%cych!bie)%cej!
konserwacji.  

1.4.12.urz%dzeniach!budowlanych!-nale)y!przez!to!rozumie-!urz%dzenia!techniczne!zwi%zane!z!
obiektem!budowlanym!zapewniaj%ce!mo)liwo$-!u)ytkowania!obiektu!zgodnie!z!jego!przeznaczeniem/!
jak!przy %cza!i!urz%dzenia!instalacyjne/!w!tym!s u)%ce!oczyszczaniu!lub!gromadzeniu!$cieków/!a!tak)e!
przejazdy/!ogrodzenia/!place!postojowe!i!place!pod!$mietniki.! 

1.4.11.terenie budowy -nale)y!przez!to!rozumie-!przestrze*/!w!której!prowadzone!s%!roboty!
budowlane!wraz!z!przestrzeni%!zajmowan%!przez!urz%dzenia!zaplecza budowy.  

1.4.17.prawie!do!dysponowania!nieruchomo$ci%!na!cele!budowlane!-nale)y!przez!to!rozumie-!tytu !
prawny!wynikaj%cy!z!prawa!w asno$ci/!u)ytkowania!wieczystego/!zarz%du/!ograniczonego!prawa!
rzeczowego!albo!stosunku!zobowi%zaniowego/!przewiduj%cego!uprawnienia!do!wykonywania!robót!
budowlanych.  

1.4.13.pozwoleniu!na!budow#!-nale)y!przez!to!rozumie-!decyzj#!administracyjn%!zezwalaj%c%!na!
rozpocz#cie!i!prowadzenie!budowy!lub!wykonywanie!robót!budowlanych!innych!ni)!budowa!obiektu!
budowlanego.  

1.4.14.dokumentacji budowy -nale)y!przez!to!rozumie-!pozwolenie!na!budow#!wraz!z!za %czonym!
projektem!budowlanym/!dziennik!budowy/!protoko y!odbiorów!cz#$ciowych!i!ko*cowych/!w!miar#!
potrzeby/!rysunki!i!opisy!s u)%ce!realizacji!obiektu/!operaty!geodezyjne!i!ksi%)k#!obmiarów/!a!w!
przypadku!realizacji!obiektów!metod%!monta)u!-tak)e!dziennik!monta)u.! 

1.4.15.dokumentacji powykonawczej -nale)y!przez!to!rozumie-!dokumentacj#!budowy!z!naniesionymi!
zmianami!dokonanymi!w!toku!wykonywania!robót!oraz!geodezyjnymi!pomiarami!powykonawczymi.  

1.4.18.terenie!zamkni#tym!-nale)y!przez!to!rozumie-!teren!zamkni#ty/!o!którym!mowa!w!przepisach!
prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

a,! obronno$ci! lub! bezpiecze*stwa! pa*stwa/! b#d%cy! w! dyspozycji! jednostek! organizacyjnych!
podleg ych! Ministrowi! Obrony! Narodowej/! Ministrowi! Spraw! Wewn#trznych! i! Administracji! oraz!
Ministrowi Spraw Zagranicznych,  

b,!bezpo$redniego!wydobywania!kopaliny!ze!z o)a/!b#d%cy!w!dyspozycji!zak adu!górniczego.! 

1.4.17.aprobacie technicznej -nale)y!przez!to!rozumie-!pozytywn%!ocen#!techniczn%!wyrobu/!
stwierdzaj%c%!jego!przydatno$-!do!stosowania!w!budownictwie.! 

1.4.19.w a$ciwym!organie!-nale)y!przez!to!rozumie-!organ!nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ!specjalistycznego!nadzoru!budowlanego/!stosownie!do!ich!w a$ciwo$ci!okre$lonych!w!rozdziale!
8.  

1.4.19.wyrobie budowlanym -nale)y!przez!to!rozumie-!wyrób!w!rozumieniu!przepisów!o!ocenie!
zgodno$ci/!wytworzony!w!celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób!trwa y!w!obiekcie!budowlanym/!wprowadzany!do!obrotu!jako!wyrób!pojedynczy!lub!jako!
zestaw!wyborów!do!stosowania!we!wzajemnym!po %czeniu!stanowi%cym!integraln%!ca o$-!u)ytkow%.! 

1.4.20.organie!samorz%du!zawodowego!-nale)y!przez!to!rozumie-!organy!okre$lone!w!ustawie!z!dnia!
15!grudnia!7222!r.!o!samorz%dach!zawodowych!architektów/!in)ynierów!budownictwa!oraz!urbanistów!
+Dz.!U.!z!7221!r.!Nr!5/!póz.!47!z!pó0n.!zm.,.! 

1.4.71.obszarze!oddzia ywania obiektu -nale)y!przez!to!rozumie-!teren!wyznaczony!w!otoczeniu!
budowlanym!na!podstawie!przepisów!odr#bnych/!wprowadzaj%cych!zwi%zane!z!tym!obiektem!
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.  

1.4.77.op acie!-nale)y!przez!to!rozumie-!kwot#!nale)no$ci wnoszon%!przez!zobowi%zanego!za!
okre$lone!ustaw%!obowi%zkowe!kontrole!dokonywane!przez!w a$ciwy!organ.! 



1.4.73.drodze!tymczasowej!+monta)owej,!-nale)y!przez!to!rozumie-!drog#!specjalnie!przygotowan%!
przeznaczon%!do!ruchu!pojazdów!obs uguj%cych!roboty!budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzian%!do!usuni#cia!po!ich!zako*czeniu.! 

1.4.24.dzienniku budowy -nale)y!przez!to!rozumie-!dziennik!wydany!przez!w a$ciwy!organ!zgodnie!z!
obowi%zuj%cymi!przepisami/!stanowi%cy!urz#dowy!dokument!przebiegu!robót!budowlanych oraz 

zdarze*! 

1.4.25.kierowniku budowy -osoba!wyznaczona!przez!Wykonawc#!robót/!upowa)niona!do!kierowania!
robotami!i!do!wyst#powania!w!jego!imieniu!w!sprawach!realizacji!kontraktu/!ponosz%ca!ustawow%!
odpowiedzialno$-!za!prowadzon%!budow#.! 

1.4.26.rejestrze!obmiarów!-nale)y!przez!to!rozumie-!-akceptowan%!przez!Inspektora!nadzoru!ksi%)k#!
z!ponumerowanymi!stronami/!s u)%c%!do!wpisywania!przez!Wykonawc#!obmiaru!dokonanych!robót!w!
formie!wylicze*/!szkiców!i!ewentualnie!dodatkowych!za %czników.!Wpisy!w!rejestrze!obmiarów!
podlegaj%!potwierdzeniu!przez!Inspektora!nadzoru!budowlanego.! 

1.4.27.laboratorium -nale)y!przez!to!rozumie-!laboratorium!jednostki!naukowej/!zamawiaj%cego/!
wykonawcy!lub!inne!laboratorium!badawcze!zaakceptowane!przez!Zamawiaj%cego/!niezb#dne!do 

przeprowadzania!niezb#dnych!bada*!i!prób!zwi%zanych!z!ocen%!jako$ci!stosowanych!wyrobów!
budowlanych!oraz!rodzajów!prowadzonych!robót.! 

1.4.79.materia ach!-nale)y!przez!to!rozumie-!wszelkie!materia y!naturalne!i!wytwarzane!jak!równie)!
ró)ne!tworzywa!i!wyroby!niezb#dne!do!wykonania!robót/!zgodnie!z!dokumentacj%!projektow%!i!
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.7<.odpowiedniej!zgodno$ci!-nale)y!przez!to!rozumie-!zgodno$-!wykonanych!robót!
dopuszczalnymi!tolerancjami/!a!je$li!granice!tolerancji!nie!zosta y!okre$lone!-z!przeci#tnymi!
tolerancjami!przyjmowanymi!zwyczajowo!dla!danego!rodzaju!robót!budowlanych.! 

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru -nale)y!przez!to!rozumie-!wszelkie!polecenia!przekazane!
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru!w!formie!pisemnej!dotycz%ce!sposobu!realizacji!robót!lub!
innych!spraw!zwi%zanych!z!prowadzeniem!budowy.! 

1.4.31.projektancie -nale)y!przez!to!rozumie-!uprawnion%!osob#!prawn%!lub!fizyczn%!b#d%c%!autorem!
dokumentacji projektowej.  

1.4.32.rekultywacji -nale)y!przez!to!rozumie-!roboty!maj%ce!na!celu!uporz%dkowanie!i!przywrócenie!
pierwotnych!funkcji!terenu!naruszonego!w!czasie!realizacji!budowy!lub!robót!budowlanych.! 

1.4.33.cz#$ci!obiektu!lub!etapie!wykonania!-nale)y!przez!to!rozumie-!cz#$-!obiektu!budowlanego 

zdoln%!do!spe niania!przewidywanych!funkcji!techniczno-u)ytkowych!i!mo)liw%!do!odebrania!i!
przekazania do eksploatacji.  

1.4.34.ustaleniach technicznych -nale)y!przez!to!rozumie-!ustalenia!podane!w!normach/!aprobatach!
technicznych!i!szczegó owych!specyfikacjach technicznych.  

1.4.35.grupach/!klasach/!kategoriach!robót!-nale)y!przez!to!rozumie-!grupy/!klasy/!kategorie!
okre$lone!w!rozporz%dzeniu!nr!71<5=7227!z!dnia!5!listopada!7227!r.!w!sprawie!Wspólnego!S ownika!
Zamówie*!+Dz.!Urz.!Nr!342!z!18.17.7227 r/!z!pó0n.!zm.,.! 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba! posiadaj%ca! odpowiednie! wykszta cenie!
techniczne! i! praktyk#! zawodow%! oraz! uprawnienia! budowlane/! wykonuj%ca! samodzielne! funkcje!
techniczne! w! budownictwie/! której! inwestor! powierza! nadzór! nad! budow%! obiektu! budowlanego.!
Reprezentuje! on! interesy! inwestora! na! budowie! i! wykonuje! bie)%c%! kontrol#! jako$ci! i! ilo$ci!
wykonanych! robot/! bierze! udzia ! w! sprawdzianach! i! odbiorach! robót! zakrywanych! i! zanikaj%cych/!
badaniu!i!odbiorze!instalacji!oraz!urz%dze*!technicznych/!jak!równie)!przy!odbiorze!gotowego!obiektu.! 

1.4.3>.! instrukcji! technicznej! obs ugi! +eksploatacji,! -opracowana! przez! projektanta! lub! dostawc#!
urz%dze*! technicznych! i! maszyn/! okre$laj%ca! rodzaje! i! kolejno$-! lub! wspó zale)no$-! czynno$ci!
obs ugi/! przegl%dów! i! zabiegów! konserwacyjnych/! warunkuj%cych! ich! efektywne! i! bezpieczne!



u)ytkowanie.! Instrukcja! techniczna! obs ugi! +eksploatacji,! jest! równie)! sk adnikiem! dokumentacji!
powykonawczej obiektu budowlanego.  

1.4.38. istotnych wymaganiach -oznaczaj%!wymagania!dotycz%ce!bezpiecze*stwa/!zdrowia!i!pewnych!
innych!aspektów!interesu!wspólnego/!jakie!maja!spe nia-!roboty!budowlane.! 

1.4.39. normach europejskich -oznaczaj%! normy! przyj#te! przez! Europejski! Komitet! Standaryzacji!
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji! elektrotechnicznej! +CENELEC,! jako! �standardy!
europejskie!+EN,�!lub!�dokumenty!harmonizacyjne!+HD,�/!zgodnie!z!ogólnymi!zasadami!dzia ania!tych!
organizacji.  

1.4.42.! przedmiarze! robót-to! zestawienie! przewidzianych! do! wykonania! robót! podstawowych w 
kolejno$ci! technologicznej! ich! wykonania/! ze! szczegó owym! opisem! lub! wskazaniem! podstaw!
ustalaj%cych!szczegó owy!opis/!oraz!wskazanie!szczegó!owych"specyfikacji"technicznych"wykonania"i"
odbioru" robót" budowlanych," z" wyliczeniem! i! zestawieniem! ilo$ci! jednostek! przedmiarowych! robót!
podstawowych.  

1.4.41. robocie podstawowej -minimalny! zakres! prac/! które! po! wykonaniu! s%! mo)liwe! do! odebrania!
pod!wzgl#dem!ilo$ci!i!wymogów!jako$ciowych!oraz!uwzgl#dniaj%!przyj#ty!stopie*!scalenia!robót.! 

1.4.47.! Wspólnym! S owniku! Zamówie*! -jest! systemem! klasyfikacji! produktów/! us ug! i! robót!
budowlanych/!stworzonych!na!potrzeby!zamówie*!publicznych.!Sk ada!si#!ze!s ownika!g ównego!oraz!
s ownika! uzupe niaj%cego.! Obowi%zuje! we! wszystkich! krajach! Unii! Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami! rozporz%dzenia! 7151=7223/! stosowanie! kodów! CPV! do! okre$lania! przedmiotu!
zamówienia!przez!zamawiaj%cych!z!ówczesnych!Pa*stw!Cz onkowskich!UE!sta o!si#!obowi%zkowe!z!
dniem 20 grudnia 2003 r.  
1.4.43.! Zarz%dzaj%cym! realizacj%! umowy -jest! to! osoba! prawna! lub! fizyczna! okre$lona! w! istotnych!
postanowieniach! umowy/! zwana! dalej! zarz%dzaj%cym/! wyznaczona! przez! zamawiaj%cego/!
upowa)niona! do! nadzorowania! realizacji! robót! i! administrowania! umow%! w! zakresie! okre$lonym! w!
udzielonym! pe nomocnictwie! +zarz%dzaj%cy! realizacj%! nie! jest! obecnie! prawnie! okre$lony! w!
przepisach).  

1.5. Ogólne wymagania dotycz&ce robót  

  Wykonawca!robót!jest!odpowiedzialny!za!jako$-!ich!wykonania!oraz!za!ich!zgodno$-!z!
dokumentacj%!projektow%!SST!i!poleceniami!Inspektora nadzoru.  

  1.5.1.!Przekazanie!terenu!budowy!Zamawiaj%cy/!w!terminie!okre$lonym!w!dokumentach!umowy!
przeka)e!Wykonawcy!teren!budowy!wraz!ze!wszystkimi!wymaganymi!uzgodnieniami!prawnymi!i!
administracyjnymi/!poda!lokalizacj#!i!wspó rz#dne!punktów!g ównych!obiektu!oraz!reperów/!przeka)e!
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
Na!Wykonawcy!spoczywa!odpowiedzialno$-!za!ochron#!przekazanych!mu!punktów!pomiarowych!do!
chwili!odbioru!ko*cowego!robót.!Uszkodzone!lub!zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy 

i!utrwali!na!w asny!koszt.! 

1.5.7.!Dokumentacja!projektowa!Przekazana!dokumentacja!projektowa!ma!zawiera-!opis/!cz#$-!
graficzn%/!obliczenia!i!dokumenty/!zgodne!z!wykazem!podanym!w!szczegó owych!warunkach!umowy/!
uwzgl#dniaj%cym!podzia !na!dokumentacj#!projektow%:! 
-dostarczon%!przez!Zamawiaj%cego/! 
-sporz%dzon%!przez!Wykonawc#.! 

1.5.3.!Zgodno$-!robót!z!dokumentacj%!projektow%!i!SST!Dokumentacja!projektowa/!SST!oraz!
dodatkowe!dokumenty!przekazane!Wykonawcy!przez!Inspektora!nadzoru!stanowi%!za %czniki!do!
umowy/!a!wymagania!wyszczególnione!w!cho-by!jednym!z!nich!s%!obowi%zuj%ce!dla!Wykonawcy tak, 
jakby!zawarte!by y!w!ca ej!dokumentacji.! 
W!przypadku!rozbie)no$ci!w!ustaleniach!poszczególnych!dokumentów!obowi%zuje!kolejno$-!ich!
wa)no$ci!wymieniona!w!�Ogólnych!warunkach!umowy�.! 

Wykonawca!nie!mo)e!wykorzystywa-!b #dów!lub!opuszcze*!w!dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu!winien!natychmiast!powiadomi-!Inspektora!nadzoru/!który!dokona!odpowiednich!zmian!i!
poprawek.  

W!przypadku!stwierdzenia!ewentualnych!rozbie)no$ci!podane!na!rysunku!wielko$ci!liczbowe!
wymiarów!s%!wa)niejsze!od!odczytu!ze!skali!rysunków.! 



Wszystkie!wykonane!roboty!i!dostarczone!materia y!maj%!by-!zgodne!z!dokumentacj%!projektow%!i!
SST.  

Wielko$ci!okre$lone!w!dokumentacji!projektowej!i!w!SST!b#d%!uwa)ane!za!warto$ci!docelowe/!od!
których!dopuszczalne!s%!odchylenia!w!ramach!okre$lonego!przedzia u!tolerancji.!Cechy!materia ów!i!
elementów!budowli!musz%!by-!jednorodne!i!wykazywa-!zgodno$-!z!okre$lonymi!wymaganiami/!a!
rozrzuty!tych!cech!nie!mog%!przekracza-!dopuszczalnego!przedzia u!tolerancji.! 
W przypadku, gdy dostarczane materia y!lub!wykonane!roboty!nie!b#d%!zgodne!z!dokumentacj%!
projektow%!lub!SST!i!maj%!wp yw!na!niezadowalaj%c%!jako$-!elementu!budowli/!to!takie!materia y!
zostan%!zast%pione!innymi/!a!elementy!budowli!rozebrane!i!wykonane!ponownie!na!koszt!wykonawcy.! 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca!jest!zobowi%zany!do!zabezpieczenia!terenu!budowy!w!okresie!trwania!realizacji!kontraktu!
a)!do!zako*czenia!i!odbioru!ostatecznego!robót.! 
Wykonawca!dostarczy/!zainstaluje!i!b#dzie!utrzymywa-!tymczasowe!urz%dzenia!zabezpieczaj%ce/!w!
tym: ogrodzenia/!por#cze/!o$wietlenie/!sygna y!i!znaki!ostrzegawcze/!dozorców/!wszelkie!inne!$rodki!
niezb#dne!do!ochrony!robót/!wygody!spo eczno$ci!i!innych.! 
Koszt!zabezpieczenia!terenu!budowy!nie!podlega!odr#bnej!zap acie!i!przyjmuje!si#/!)e!jest!w %czony!
w!cen#!umown%.  

1.5.5.!Ochrona!$rodowiska!w!czasie!wykonywania!robót! 
Wykonawca!ma!obowi%zek!zna-!i!stosowa-!w!czasie!prowadzenia!robót!wszelkie!przepisy!dotycz%ce!
ochrony!$rodowiska!naturalnego.! 

W!okresie!trwania!budowy!i!wykonywania!robót!wyko*czeniowych!Wykonawca!b#dzie:! 

a,!utrzymywa-!teren!budowy!i!wykopy!w!stanie!bez!wody!stoj%cej/! 

b,! podejmowa-! wszelkie! konieczne! kroki! maj%ce! na! celu! stosowanie! si#! do! przepisów! i! norm!
dotycz%cych!ochrony!$rodowiska!na!terenie!i!wokó !terenu!budowy!oraz!b#dzie!unika-!uszkodze*!lub 
uci%)liwo$ci! dla! osób! lub! w asno$ci! spo ecznej/! a! wynikaj%cych! ze! ska)enia/! ha asu! lub! innych!
przyczyn!powsta ych!w!nast#pstwie!jego!sposobu!dzia ania.! 

Stosuj%c!si#!do!tych!wymaga*/!Wykonawca!b#dzie!mia !szczególny!wzgl%d!na:! 

1,!lokalizacj#!baz/!warsztatów/!magazynów/!sk adowisk/!ukopów!i!dróg!dojazdowych/! 

7,!$rodki!ostro)no$ci!i!zabezpieczenia!przed:! 

a,!zanieczyszczeniem!zbiorników!i!cieków!wodnych!py ami!lub!substancjami!toksycznymi/! 

b,!zanieczyszczeniem!powietrza!py ami!i!gazami/! 

c,!mo)liwo$ci%!powstania!po)aru.! 

1.5.8.!Ochrona!przeciwpo)arowa! 

Wykonawca!b#dzie!przestrzega-!przepisy!ochrony!przeciwpo)arowej. 

Wykonawca!b#dzie!utrzymywa-!sprawny!sprz#t!przeciwpo)arowy/!wymagany!odpowiednimi!
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  

Materia y! atwopalne!b#d%!sk adowane!w!sposób!zgodny!z!odpowiednimi!przepisami!i!zabezpieczone!
przed!dost#pem!osób!trzecich.! 

Wykonawca!b#dzie!odpowiedzialny!za!wszelkie!straty!spowodowane!po)arem!wywo anym!jako!
rezultat!realizacji!robót!albo!przez!personel!wykonawcy.! 

1.5.>.!Ochrona!w asno$ci!publicznej!i!prywatnej!Wykonawca!odpowiada!za!ochron#!instalacji!i!
urz%dze*!zlokalizowanych!na!powierzchni!terenu!i!pod!jego!poziomem/!takie!jak!ruroci%gi/!kable!itp.!
Wykonawca!zapewni!w a$ciwe!oznaczenie!i!zabezpieczenie!przed!uszkodzeniem!tych!instalacji!i!
urz%dze*!w!czasie!trwania!budowy.! 

O!fakcie!przypadkowego!uszkodzenia!tych!instalacji!Wykonawca!bezzw ocznie!powiadomi!Inspektora!
nadzoru i zainteresowanych!u)ytkowników!oraz!b#dzie!z!nimi!wspó pracowa /!dostarczaj%c!wszelkiej!
pomocy!potrzebnej!przy!dokonywaniu!napraw.!Wykonawca!b#dzie!odpowiada-!za!wszelkie!
spowodowane!przez!jego!dzia ania!uszkodzenia!instalacji!na!powierzchni!ziemi!i!urz%dze*!



podziemnych!wykazanych!w!dokumentach!dostarczonych!mu!przez!Zamawiaj%cego.! 

1.5.9.!Ograniczenie!obci%)e*!osi!pojazdów!Wykonawca!stosowa-!si#!b#dzie!do!ustawowych!
ogranicze*!obci%)enia!na!o$!przy!transporcie!gruntu/!materia ów!i!wyposa)enia!na!i!z!terenu!robót.!
Uzyska!on!wszelkie!niezb#dne!zezwolenia!od!w adz!co!do!przewozu!nietypowych!wagowo! adunków!i!
w!sposób!ci%g y!b#dzie!o!ka)dym!takim!przewozie!powiadamia !Inspektora!nadzoru.!Pojazdy!i! adunki!
powoduj%ce!nadmierne!obci%)enie!osiowe!nie!b#d%!dopuszczone!na!$wie)o!uko*czony!fragment!
budowy!w!obr#bie!terenu!budowy!i!wykonawca!b#dzie!odpowiada !za!napraw#!wszelkich!robót!w!ten!
sposób!uszkodzonych/!zgodnie!z!poleceniami!Inspektora!nadzoru.! 

1.5.<.!Bezpiecze*stwo!i!higiena!pracy! 

Podczas!realizacji!robót!wykonawca!b#dzie!przestrzega-!przepisów!dotycz%cych!bezpiecze*stwa!i!
higieny pracy.  

W!szczególno$ci!wykonawca!ma!obowi%zek!zadba-/!aby!personel!nie!wykonywa !pracy!w!warunkach!
niebezpiecznych/!szkodliwych!dla!zdrowia!oraz!nie!spe niaj%cych!odpowiednich!wymaga*!sanitarnych.! 

Wykonawca!zapewni!i!b#dzie!utrzymywa !wszelkie!urz%dzenia!zabezpieczaj%ce/!socjalne!oraz!sprz#t!i!
odpowiedni%!odzie)!dla!ochrony!)ycia!i!zdrowia!osób!zatrudnionych!na!budowie.! 

Uznaje!si#/!)e!wszelkie!koszty!zwi%zane!z!wype nieniem!wymaga*!okre$lonych!powy)ej!nie!podlegaj%!
odr#bnej!zap acie!i!s%!uwzgl#dnione!w!cenie umownej.  

1.5.12.!Ochrona!i!utrzymanie!robót! 

Wykonawca!b#dzie!odpowiedzialny!za!ochron#!robót!i!za!wszelkie!materia y!i!urz%dzenia!u)ywane!do!
robót!od!daty!rozpocz#cia!do!daty!odbioru!ostatecznego.! 

1.5.11.!Stosowanie!si#!do!prawa!i!innych!przepisów!Wykonawca!zobowi%zany!jest!zna-!wszelkie!
przepisy!wydane!przez!organy!administracji!pa*stwowej!i!samorz%dowej/!które!s%!w!jakikolwiek!
sposób!zwi%zane!z!robotami!i!b#dzie!w!pe ni!odpowiedzialny!za!przestrzeganie!tych!praw/!przepisów!i!
wytycznych podczas prowadzenia!robót.!Np.!rozporz%dzenie!Ministra! 

Infrastruktury!z!dnia!8!lutego!7223!r.!w!sprawie!bezpiecze*stwa!i!higieny!pracy!podczas!wykonywania!
robót!budowlanych!+Dz.!U.!z!dn.!1<.23.7223!r.!Nr!4>/!póz.!421,!oraz!Ministra!Pracy!i!Polityki!Socjalnej!
z dnia 26  

Wykonawca!b#dzie!przestrzega-!praw!patentowych!i!b#dzie!w!pe ni!odpowiedzialny!za!wype nienie!
wszelkich!wymaga*!prawnych!odno$nie!wykorzystania!opatentowanych!urz%dze*!lub!metod!i!w!
sposób!ci%g y!b#dzie!informowa-!Inspektora!nadzoru!o!swoich!dzia aniach/!przedstawiaj%c!kopie!
zezwole*!i!inne!odno$ne!dokumenty.! 

2. MATERIA+Y  

2.1. -ród(a uzyskania materia(ów do elementów konstrukcyjnych  

Wykonawca!przedstawi!Inspektorowi!nadzoru!szczegó owe!informacje!dotycz%ce/!zamawiania!lub!
wydobywania!materia ów!i!odpowiednie!aprobaty!techniczne!lub!$wiadectwa!bada*!laboratoryjnych!
oraz!próbki!do!zatwierdzenia!przez!Inspektora!nadzoru.! 

Wykonawca!zobowi%zany!jest!do!prowadzenia!ci%g ych!bada*!okre$lonych!w!SST!w!celu!
udokumentowania/!)e!materia y!uzyskane!z!dopuszczalnego 0ród a!spe niaj%!wymagania!SST!w!
czasie!post#pu!robót.! 

Pozosta e!materia y!budowlane!powinny!spe nia-!wymagania!jako$ciowe!okre$lone!Polskimi!
Normami/!aprobatami!technicznymi/!o!których!mowa!w!Szczegó owych!Specyfikacjach!Technicznych!
(SST).  

2.2. Pozyskiwanie masowych materia(ów pochodzenia miejscowego  

Wykonawca!odpowiada!za!uzyskanie!pozwole*!od!w a$cicieli!i!odno$nych!w adz!na!pozyskanie!
materia ów!z!jakichkolwiek!z ó)!miejscowych/!w %czaj%c!w!to!0ród a!wskazane!przez!Zamawiaj%cego!i!
jest!zobowi%zany!dostarczy-!Inspektorowi!nadzoru!wymagane!dokumenty!przed!rozpocz#ciem!
eksploatacji!z o)a.! 



Wykonawca!przedstawi!dokumentacj#!zawieraj%c%!raporty!z!bada*!terenowych!i!laboratoryjnych!oraz!
proponowan%!przez!siebie!metod#!wydobycia!i!selekcji!do!zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.  

Wykonawca!ponosi!odpowiedzialno$-!za!spe nienie!wymaga*!ilo$ciowych!i!jako$ciowych!materia ów!z!
jakiegokolwiek!z o)a.! 

Wykonawca!poniesie!wszystkie!koszty/!a!w!tym:!op aty/!wynagrodzenia!i!jakiekolwiek!inne!koszty!
zwi%zane!z!dostarczeniem!materia ów!do!robót/!chyba!)e!postanowienia!ogólne!lub!szczegó owe!
warunków!umowy!stanowi%!inaczej.! 

Humus!i!nadk ad!czasowo!zdj#te!z!terenu!wykopów/!ukopów!i!miejsc!pozyskania!piasku!i!)wiru!b#d%!
formowane!w!ha dy!i!wykorzystywane!przy!zasypce!i!rekultywacji!terenu!po!uko*czeniu!robót.! 

Wszystkie!odpowiednie!materia y!pozyskane!z!wykopów!na!terenie!budowy!lub!z!innych!miejsc!
wskazanych!w!dokumentach!umowy!b#d%!wykorzystane!do!robót!lub!odwiezione!na!odk ad!
odpowiednio!do!wymaga*!umowy!lub!wskaza*!Inspektora nadzoru.  

Eksploatacja!0róde !materia ów!b#dzie!zgodna!z!wszelkimi!regulacjami!prawnymi!obowi%zuj%cymi!na!
danym obszarze.  

2.3. Materia(y nie odpowiadaj&ce wymaganiom jako"ciowym  

Materia y!nie!odpowiadaj%ce!wymaganiom!jako$ciowym!zostan%!przez!Wykonawc#!wywiezione!z!
terenu!budowy/!b%d0!z o)one!w!miejscu!wskazanym!przez!Inspektora!nadzoru.! 

Ka)dy!rodzaj!robót/!w!którym!znajduj%!si#!nie!zbadane!i!nie!zaakceptowane!materia y/!Wykonawca 

wykonuje!na!w asne!ryzyko/!licz%c!si#!z!jego!nie!przyj#ciem!i!nie!zap aceniem.! 

2.4. Przechowywanie i sk(adowanie materia(ów  

Wykonawca!zapewni/!aby!tymczasowo!sk adowane!materia y/!do!czasu!gdy!b#d%!one!potrzebne!do!
robót/!by y!zabezpieczone!przed!zanieczyszczeniem/!zachowa y!swoj%!jako$-!i!w a$ciwo$-!do!robót!i!
by y!dost#pne!do!kontroli!przez!Inspektora!nadzoru.! 

Miejsca!czasowego!sk adowania!materia ów!b#d%!zlokalizowane!w!obr#bie!terenu!budowy!w!
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materia(ów  

Je$li!dokumentacja!projektowa!lub!SST!przewiduj%!mo)liwo$-!zastosowania!ró)nych!rodzajów!
materia ów!do!wykonywania!poszczególnych!elementów!robót!Wykonawca!powiadomi!Inspektora!
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju!materia u.!Wybrany!i!zaakceptowany!rodzaj!
materia u!nie!mo)e!by-!pó0niej!zamieniany!bez!zgody!Inspektora!nadzoru.! 

3. SPRZ%T  

Wykonawca!jest!zobowi%zany!do!u)ywania!jedynie!takiego!sprz#tu/!który!nie!spowoduje!
niekorzystnego!wp ywu!na!jako$-!wykonywanych!robót.!Sprz#t!u)ywany!do!robót!powinien!by-!
zgodny!z!ofert%!Wykonawcy!i!powinien!odpowiada-!pod!wzgl#dem!typów!i!ilo$ci!wskazaniom!
zawartym!w!SST/!programie!zapewnienia!jako$ci!lub!projekcie!organizacji!robót/!zaakceptowanym!
przez Inspektora nadzoru.  

Liczba!i!wydajno$-!sprz#tu!b#dzie!gwarantowa-!przeprowadzenie!robót/!zgodnie!z!zasadami!
okre$lonymi!w!dokumentacji!projektowej/!SST!i!wskazaniach!Inspektora!nadzoru!w!terminie!
przewidzianym!umow%.! 

Sprz#t!b#d%cy!w asno$ci%!Wykonawcy!lub!wynaj#ty!do!wykonania robót!ma!by-!utrzymywany!w!
dobrym!stanie!i!gotowo$ci!do!pracy.!B#dzie!spe nia !normy!ochrony!$rodowiska!i!przepisy!dotycz%ce!
jego!u)ytkowania.! 

Wykonawca!dostarczy!Inspektorowi!nadzoru!kopie!dokumentów!potwierdzaj%cych!dopuszczenie!
sprz#tu!do!u)ytkowania/ tam gdzie jest to wymagane przepisami.  



Je)eli!dokumentacja!projektowa!lub!SST!przewiduj%!mo)liwo$-!wariantowego!u)ycia!sprz#tu!przy!
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska!jego!akceptacj#!przed!u)yciem!sprz#tu.!Wybrany!sprz#t/!po!akceptacji!Inspektora!nadzoru/!nie!
mo)e!by-!pó0niej!zmieniany!bez!jego!zgody.! 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotycz&ce transportu  

Wykonawca!jest!zobowi%zany!do!stosowania!jedynie!takich!$rodków!transportu/!które!nie!wp yn%!
niekorzystnie!na!jako$-!wykonywanych!robót!i!w a$ciwo$ci!przewo)onych!materia ów.! 

Liczba!$rodków!transportu!b#dzie!zapewnia-!prowadzenie!robót!zgodnie!z!zasadami!okre$lonymi!w!
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 

umowie.  

 

4.2. Wymagania dotycz&ce przewozu po drogach publicznych  

Przy!ruchu!na!drogach!publicznych!pojazdy!b#d%!spe nia-!wymagania!dotycz%ce!przepisów!ruchu!
drogowego!w!odniesieniu!do!dopuszczalnych!obci%)e*!na!osie!i!innych!parametrów!technicznych. 

'rodki!transportu!nie!odpowiadaj%ce!warunkom!dopuszczalnych!obci%)e*!na!osie!mog%!by-!
dopuszczone!przez!w a$ciwy!zarz%d!drogi!pod!warunkiem!przywrócenia!stanu!pierwotnego!
u)ytkowanych!odcinków!dróg!na!koszt!Wykonawcy.! 

Wykonawca!b#dzie!usuwa-!na!bie)%co/!na!w asny!koszt/!wszelkie!zanieczyszczenia!spowodowane!
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przed rozpocz!ciem robót wykonawca opracuje:  

-projekt!zagospodarowania!placu!budowy/!który!powinien!sk ada-!si#!z!cz#$ci!opisowej!i!graficznej/!-
plan!bezpiecze*stwa!i!ochrony!zdrowia!+plan!bioz,-projekt organizacji budowy, -projekt technologii i 
organizacji!monta)u!+dla!obiektów!prefabrykowanych!lub!elementów!konstrukcyjnych!o!wi#kszych!
gabarytach lub masie).  

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow& lub kontraktem 
oraz za jako"/ zastosowanych materia(ów i wykonywanych robót, za ich zgodno"/ z 
dokumentacj& projektow&, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.  

5.7.1.!Wykonawca!ponosi!odpowiedzialno$-!za!pe n%!obs ug#!geodezyjn%!przy!wykonywaniu!
wszystkich!elementów!robót!okre$lonych!w!dokumentacji!projektowej!lub!przekazanych!na!pi$mie!
przez Inspektora nadzoru.  

5.7.7.!Nast#pstwa!jakiegokolwiek!b #du!spowodowanego!przez!Wykonawc#!w!wytyczeniu!i!
wykonywaniu  
robót!zostan%!je$li!wymaga-!tego!b#dzie!Inspektor!nadzoru/!poprawione!przez!Wykonawc#!na!w asny!
koszt.  

5.2.3. Decyzje!Inspektora!nadzoru!dotycz%ce!akceptacji!lub!odrzucenia!materia ów!i!elementów!robót!
b#d%!oparte!na!wymaganiach!sformu owanych!w!dokumentach!umowy/!dokumentacji!projektowej!i!w!
SST/!a!tak)e!w!normach!i!wytycznych.! 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz%ce!realizacji!robót!b#d%!wykonywane!przez!Wykonawc#!
nie  
 
6. KONTROLA JAKO$CI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jako"ci  

Do!obowi%zków!Wykonawcy!nale)y!opracowanie!i!przedstawienie!do!zaakceptowania!przez!
Inspektora!nadzoru!programu!zapewnienia!jako$ci +PZJ,/!w!którym!przedstawi!on!zamierzony!sposób!



wykonania!robót/!mo)liwo$ci!techniczne/!kadrowe!i!organizacyjne!gwarantuj%ce!wykonanie!robót!
zgodnie!z!dokumentacj%!projektow%!SST.! 

Program!zapewnienia!jako$ci!winien!zawiera-:! 

-organizacj#!wykonania!robót/!w!tym!termin!i!sposób!prowadzenia!robót/! 

-organizacj#!ruchu!na!budowie!wraz!z!oznakowaniem!robót/! 

-plan!bezpiecze*stwa!i!ochrony!zdrowia/! 

-wykaz!zespo ów!roboczych/!ich!kwalifikacje!i!przygotowanie!praktyczne/! 

-wykaz!osób!odpowiedzialnych!za!jako$-!i!terminowo$-!wykonania!poszczególnych!elementów!robót/! 

-system!+sposób!i!procedur#,!proponowanej!kontroli!i!sterowania!jako$ci%!wykonywanych!robót/! 

-wyposa)enie!w!sprz#t!i!urz%dzenia!do!pomiarów!i!kontroli!+opis!laboratorium!w asnego!lub!
laboratorium/!któremu!Wykonawca!zamierza!zleci-!prowadzenie!bada*,/!sposób!oraz!form#!
gromadzenia!wyników!bada*!laboratoryjnych/!zapis!pomiarów/!a!tak)e!wyci%ganych!wniosków!i!
zastosowanych!korekt!w!procesie!technologicznym/!proponowany!sposób!i!form#!przekazywania!tych!
informacji Inspektorowi nadzoru,  

-wykaz!maszyn!i!urz%dze*!stosowanych!na!budowie!z!ich!parametrami!technicznymi!oraz!
wyposa)eniem!w!mechanizmy!do!sterowania!i!urz%dzenia!pomiarowo-kontrolne,  

-rodzaje!i!ilo$-!$rodków!transportu!oraz!urz%dze*!do!magazynowania!i!za adunku!materia ów/!spoiw/!
lepiszczy, kruszyw itp/!sposób!i!procedur#!pomiarów!i!bada*!+rodzaj!i!cz#stotliwo$-/!pobieranie!
próbek/!legalizacja!i!sprawdzanie!urz%dze*!itp.,!prowadzonych!podczas!dostaw!materia ów/!
wytwarzania!mieszanek!i!wykonywania!poszczególnych!elementów!robót.! 

6.2. Zasady kontroli jako"ci robót  

Wykonawca!jest!odpowiedzialny!za!pe n%!kontrol#!jako$ci!robót!i!stosowanych!materia ów.!
Wykonawca!zapewni!odpowiedni!system!kontroli/!w %czaj%c!w!to!personel/!laboratorium/!sprz#t/!
zaopatrzenie!i!wszystkie!urz%dzenia!niezb#dne!do!pobierania!próbek!i!bada*!materia ów!oraz!robót.! 

Wykonawca!b#dzie!przeprowadza-!pomiary!i!badania!materia ów!oraz!robót!z!cz#stotliwo$ci%!
zapewniaj%c%!stwierdzenie/!)e!roboty!wykonano!zgodnie!z!wymaganiami!zawartymi!w!dokumentacji!
projektowej i SST.  

Minimalne wymagania!co!do!zakresu!bada*!i!ich!cz#stotliwo$ci!s%!okre$lone!w!SST.!W!przypadku/!
gdy!nie!zosta y!one!tam!okre$lone/!Inspektor!nadzoru!ustali!jaki!zakres!kontroli!jest!konieczny/!aby!
zapewni-!wykonanie!robót!zgodnie!z!umow%.! 

Inspektor!nadzoru!b#dzie!mie-!nieograniczony!dost#p!do!pomieszcze*!laboratoryjnych!Wykonawcy!w!
celu ich inspekcji.  

Inspektor!nadzoru!b#dzie!przekazywa-!Wykonawcy!pisemne!informacje!o!jakichkolwiek!
niedoci%gni#ciach!dotycz%cych!urz%dze*!laboratoryjnych/!sprz#tu/!zaopatrzenia!laboratorium/!pracy 

personelu!lub!metod!badawczych.!Je)eli!niedoci%gni#cia!te!b#d%!tak!powa)ne/!)e!mog%!wp yn%-!
ujemnie!na!wyniki!bada*/!Inspektor!nadzoru!natychmiast!wstrzyma!u)ycie!do!robót!badanych!
materia ów!i!dopu$ci!je!do!u)ytku!dopiero!wtedy/!gdy!niedoci%gni#cia!w!pracy laboratorium 

Wykonawcy!zostan%!usuni#te!i!stwierdzona!zostanie!odpowiednia!jako$-!tych!materia ów.! 

Wszystkie!koszty!zwi%zane!z!organizowaniem!i!prowadzeniem!bada*!materia ów!i!robót!ponosi!
Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki!b#d%!pobierane!losowo.!Zaleca!si#!stosowanie!statystycznych!metod!pobierania!próbek/!
opartych!na!zasadzie/!)e!wszystkie!jednostkowe!elementy!produkcji!mog%!by-!z!jednakowym!
prawdopodobie*stwem!wytypowane!do!bada*.! 



Inspektor!nadzoru!b#dzie!mie-!zapewnion%!mo)liwo$-!udzia u w!pobieraniu!próbek.!Na!zlecenie!
Inspektora!nadzoru!Wykonawca!b#dzie!przeprowadza-!dodatkowe!badania!tych!materia ów/!które!
budz%!w%tpliwo$ci!co!do!Do!dziennika!budowy!nale)y!wpisywa-!w!szczególno$ci:! 

dat#!przekazania!Wykonawcy!terenu!budowy/! 
dat#!przekazania!przez!Zamawiaj%cego!dokumentacji!projektowej/! 
uzgodnienie!przez!Inspektora!nadzoru!programu!zapewnienia!jako$ci!i!harmonogramów!robót/! 
terminy!rozpocz#cia!i!zako*czenia!poszczególnych!elementów!robót/! 
przebieg!robót/!trudno$ci!i!przeszkody!w!ich!prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

daty!zarz%dzenia!wstrzymania!robót/!z!podaniem!powodu/! 
zg oszenia!i!daty!odbiorów!robót!zanikaj%cych!i!ulegaj%cych!zakryciu/!cz#$ciowych!i!ostatecznych! 
odbiorów!robót/ 
wyja$nienia/!uwagi!i!propozycje!Wykonawcy/! 
stan!pogody!i!temperatur#!powietrza!w!okresie!wykonywania!robót!podlegaj%cych!ograniczeniom!lub!
wymaganiom!w!zwi%zku!z!warunkami!klimatycznymi/! 
zgodno$-!rzeczywistych!warunków!geotechnicznych!z!ich!opisem!w!dokumentacji!projektowej/! 
dane!dotycz%ce!czynno$ci!geodezyjnych!+pomiarowych,!dokonywanych!przed!i!w!trakcie!
wykonywania!robót/! 
dane!dotycz%ce!sposobu!wykonywania!zabezpieczenia!robót/! 
dane!dotycz%ce!jako$ci!materia ów/!pobierania!próbek!oraz!wyniki!przeprowadzonych!bada*!z!
podaniem kto je przeprowadza /! 
wyniki!prób!poszczególnych!elementów!budowli!z!podaniem!kto!je!przeprowadza / 
inne!istotne!informacje!o!przebiegu!robót.!Propozycje/!uwagi!i!wyja$nienia!Wykonawcy/!wpisane!do!
dziennika!budowy!b#d%!przed o)one!Inspektorowi!nadzoru!do!ustosunkowania!si#. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyj#cia!lub!zaj#ciem!stanowiska.!Wpis!projektanta!do!dziennika!budowy!obliguje!Inspektora!nadzoru!
do!ustosunkowania!si#.!Projektant!nie!jest!jednak!stron%!umowy!i!nie!ma!uprawnie*!do!wydawania!
polece*!Wykonawcy!robót.! 

[7]!Ksi%)ka!obmiarów! 

Ksi%)ka!obmiarów!stanowi!dokument!pozwalaj%cy!na!rozliczenie!faktycznego!post#pu!ka)dego!z!
elementów!robót.!Obmiary!wykonanych!robót!przeprowadza!si#!sukcesywnie!w!jednostkach 

przyj#tych!w!kosztorysie!lub!w!SST.! 

[3]!Dokumenty!laboratoryjne!Dzienniki!laboratoryjne/!deklaracje!zgodno$ci!lub!certyfikaty!zgodno$ci!
materia ów/!orzeczenia!o!jako$ci!materia ów/!recepty!robocze!i!kontrolne!wyniki!bada*!Wykonawcy!
b#d%!gromadzone!w!formie!uzgodnionej!w!programie!zapewnienia!jako$ci.!Dokumenty!te!stanowi%!
za %czniki!do!odbioru!robót.!Winny!by-!udost#pnione!na!ka)de!)yczenie!Inspektora!nadzoru.! 

[4]!Pozosta e!dokumenty!budowy!Do!dokumentów!budowy!zalicza!si#/!oprócz!wymienionych!w!
punktach [1 ]-[3]/!nast#puj%ce!dokumenty:!a,!pozwolenie!na!budow#/!b,!protoko y!przekazania!terenu!
budowy/!c,!umowy!cywilnoprawne!z!osobami!trzecimi/!d,!protoko y!odbioru!robót/!e,!protoko y!z!narad!
i!ustale*/!f,!operaty!geodezyjne/!g,!plan!bezpiecze*stwa!i!ochrony zdrowia. 

[5]!Przechowywanie!dokumentów!budowy!Dokumenty!budowy!b#d%!przechowywane!na!terenie!
budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wszelkie!dokumenty!budowy!b#d%!zawsze!dost#pne!dla!Inspektora!nadzoru!i!przedstawiane!do!
wgl%du!na!)yczenie!Zamawiaj%cego.! 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar!robót!b#dzie!okre$la-!faktyczny!zakres!wykonywanych!robót/!zgodnie!z!dokumentacj%!
projektow%!i!SST/!w!jednostkach!ustalonych!w!kosztorysie.! 



Obmiaru!robót!dokonuje!Wykonawca!po!pisemnym!powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych!robót!i!terminie!obmiaru/!co!najmniej!na!3!dni!przed!tym!terminem.! 

Wyniki!obmiaru!b#d%!wpisane!do!ksi%)ki!obmiarów.! 

Jakikolwiek!b %d!lub!przeoczenie!+opuszczenie,!w!ilo$ci!robót!podanych!w!kosztorysie ofertowym lub 

gdzie!indziej!w!SST!nie!zwalnia!Wykonawcy!od!obowi%zku!uko*czenia!wszystkich!robót.!B #dne!dane!
zostan%!poprawione!wg!ustale*!Inspektora!nadzoru!na!pi$mie.!Obmiar!gotowych!robót!b#dzie!
przeprowadzony!z!cz#sto$ci%!wymagan%!do!celu!miesi#cznej!p atno$ci!na!rzecz!Wykonawcy!lub!w!
innym!czasie!okre$lonym!w!umowie.! 

7.2. Zasady okre"lania ilo"ci robót i materia(ów  

Zasady!okre$lania!ilo$ci!robót!podane!s%!w!odpowiednich!specyfikacjach!technicznych!i!lub!w!KNR-

rach oraz KNNR-ach.  

Jednostki!obmiaru!powinny!zgodnie!zgodne!z!jednostkami!okre$lonymi!w!dokumentacji!projektowej!i!
kosztorysowej/!przedmiarze!robót.! 

 

7.3. Urz&dzenia i sprz!t pomiarowy  

Wszystkie!urz%dzenia!i!sprz#t!pomiarowy/!stosowany!w!czasie!obmiaru!robót!b#d%!zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru.  

Urz%dzenia!i!sprz#t!pomiarowy!zostan%!dostarczone!przez!Wykonawc#.!Je)eli!urz%dzenia!te!lub!
sprz#t!wymagaj%!bada*!atestuj%cych/!to!Wykonawca!b#dzie!posiada-!wa)ne!$wiadectwa!legalizacji.! 

Wszystkie!urz%dzenia!pomiarowe!b#d%!przez!Wykonawc#!utrzymywane!w!dobrym!stanie/!w!ca ym!
okresie!trwania!robót.! 

7.4. Wagi i zasady wdra'ania  

Wykonawca!dostarczy!i!zainstaluje!urz%dzenia!wagowe!odpowiadaj%ce!odno$nym!wymaganiom!SST.!
B#dzie!utrzymywa-!to!wyposa)enie/!zapewniaj%c!w!sposób!ci%g y!zachowanie!dok adno$ci!wg!norm!
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W!zale)no$ci!od!ustale*!odpowiednich!SST/!roboty!podlegaj%!nast#puj%cym!odbiorom:! 

a,!odbiorowi!robót!zanikaj%cych!i!ulegaj%cych!zakryciu,  

b,!odbiorowi!przewodów!kominowych/!instalacji!i!urz%dze*!technicznych/! 

c,!odbiorowi!cz#$ciowemu/! 

d,!odbiorowi!ostatecznemu!+ko*cowemu,/! 

e,!odbiorowi!po!up ywie!okresu!r#kojmi! 

f,!odbiorowi!pogwarancyjnemu!po!up ywie!okresu!gwarancji.! 

8.2. Odbiór robót zanikaj&cych i ulegaj&cych zakryciu  

Odbiór!robót!zanikaj%cych!i!ulegaj%cych!zakryciu!polega!na!finalnej!ocenie!jako$ci!wykonywanych!
robót!oraz!ilo$ci!tych!robót/!które!w!dalszym!procesie!realizacji!ulegn%!zakryciu.! 

Odbiór!robót!zanikaj%cych!i!ulegaj%cych!zakryciu!b#dzie!dokonany!w!czasie!umo)liwiaj%cym!
wykonanie!ewentualnych!korekt!i!poprawek!bez!hamowania!ogólnego!post#pu!robót.!Odbioru!tego!
dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowo$-!danej!cz#$ci!robót!do!odbioru!zg asza!wykonawca!wpisem!do!dziennika!budowy i 

jednoczesnym!powiadomieniem!Inspektora!nadzoru.!Odbiór!b#dzie!przeprowadzony!niezw ocznie/!nie!
pó0niej!jednak!ni)!w!ci%gu!3!dni!od!daty!zg oszenia!wpisem!do!dziennika!budowy!i!powiadomienia!o!
tym fakcie Inspektora nadzoru.  



Jako$-!i!ilo$-!robót!ulegaj%cych!zakryciu!ocenia!Inspektor!nadzoru!na!podstawie!dokumentów!
zawieraj%cych! 

8.3. Odbiór cz!"ciowy  

Odbiór!cz#$ciowy!polega!na!ocenie!ilo$ci!i!jako$ci!wykonanych!cz#$ci!robót.!Odbioru!cz#$ciowego!
robót!dokonuje!si#!dla!zakresu!robót!okre$lonego!w!dokumentach!umownych!wg!zasad!jak!przy!
odbiorze!ostatecznym!robót.!Odbioru!robót!dokonuje!Inspektor!nadzoru.! 

8.4. Odbiór ostateczny )ko#cowy*  

9.4.1.!Zasady!odbioru!ostatecznego!robót! 

Odbiór!ostateczny!polega!na!finalnej!ocenie!rzeczywistego!wykonania!robót!w!odniesieniu!do!zakresu!
+ilo$ci,!oraz!jako$ci.! 

Ca kowite!zako*czenie!robót!oraz!gotowo$-!do!odbioru!ostatecznego!b#dzie!stwierdzona!przez!
Wykonawc#!wpisem!do!dziennika!budowy.! 

Odbiór!ostateczny!robót!nast%pi!w!terminie!ustalonym!w!dokumentach!umowy/!licz%c!od!dnia!
potwierdzenia!przez!Inspektora!nadzoru!zako*czenia!robót!i!przyj#cia!dokumentów/!o!których!mowa w 

punkcie 8.4.2.  

Odbioru!ostatecznego!robót!dokona!komisja!wyznaczona!przez!Zamawiaj%cego!w!obecno$ci!
Inspektora!nadzoru!i!Wykonawcy.!Komisja!odbieraj%ca!roboty!dokona!ich!oceny!jako$ciowej!na!
podstawie!przed o)onych!dokumentów/!wyników!bada*!i!pomiarów/!ocenie!wizualnej!oraz!zgodno$ci!
wykonania!robót!z!dokumentacj%!projektow%!i!SST.! 

W!toku!odbioru!ostatecznego!robót/!komisja!zapozna!si#!z!realizacj%!ustale*!przyj#tych!w!trakcie!
odbiorów!robót!zanikaj%cych!i!ulegaj%cych!zakryciu!oraz!odbiorów!cz#$ciowych/!zw aszcza!w!zakresie!
wykonania!robót!uzupe niaj%cych!i!robót!poprawkowych.! 

W!przypadkach!nie!wykonania!wyznaczonych!robót!poprawkowych!lub!robót!uzupe niaj%cych!w!
poszczególnych!elementach!konstrukcyjnych!i!wyko*czeniowych/!komisja!przerwie!swoje!czynno$ci!i!
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W!przypadku!stwierdzenia!przez!komisj#/!)e!jako$-!wykonywanych!robót!w!poszczególnych!
asortymentach!nieznacznie!odbiega!od!wymaganej!dokumentacj%!projektow%!i!SST!z!uwzgl#dnieniem!
tolerancji!i!nie!ma!wi#kszego!wp ywu!na!cechy!eksploatacyjne!obiektu/!komisja!oceni!pomniejszon%!
warto$-!wykonywanych!robót!w!stosunku!do!wymaga*!przyj#tych!w!dokumentach!umowy.! 

9.4.7.!Dokumenty!do!odbioru!ostatecznego!+ko*cowe,! 

Podstawowym!dokumentem!jest!protokó !odbioru!ostatecznego!robót/!sporz%dzony!wg!wzoru!
ustalonego!przez!Zamawiaj%cego.! 

Do!odbioru!ostatecznego!Wykonawca!jest!zobowi%zany!przygotowa-!nast#puj%ce!dokumenty:! 

dokumentacj#!powykonawcz%!tj.!dokumentacj#!budowy!z!naniesionymi!zmianami!dokonanymi!w!toku!
wykonania!robót!oraz!geodezyjnymi!pomiarami!powykonawczymi/!szczegó owe!specyfikacje!
techniczne!+podstawowe!z!dokumentów!umowy!i!ew.!uzupe niaj%ce!lub!zamienne,/!protoko y!odbiorów!
robót!ulegaj%cych!zakryciu!i!zanikaj%cych/!protoko y!odbiorów!cz#$ciowych/!recepty!i!ustalenia!
technologiczne,  
dzienniki!budowy!i!ksi%)ki!obmiarów!+orygina y,/!wyniki!pomiarów!kontrolnych!oraz!bada*!i!oznacze*!
laboratoryjnych, zgodne z SST!i!programem!zapewnienia!jako$ci!+PZJ,/!deklaracje!zgodno$ci!lub!
certyfikaty!zgodno$ci!wbudowanych!materia ów/!certyfikaty!na!znak!bezpiecze*stwa!zgodnie!z!SST!i!
programem!zabezpieczenia!jako$ci!+PZJ,/!rysunki!+dokumentacje,!na!wykonanie!robót!
towarzysz%cych!+np.!na!prze o)enie!linii!telefonicznej/!energetycznej/!gazowej/!o$wietlenia!itp.,!oraz!
protoko y!odbioru!i!przekazania!tych!robót!w a$cicielom!urz%dze*/!geodezyjn%!inwentaryzacj#!
powykonawcz%!robót!i!sieci!uzbrojenia!terenu/! 
kopi#!mapy!zasadniczej!powsta ej!w!wyniku!geodezyjnej!inwentaryzacji!powykonawczej.! 
 



W!przypadku/!gdy!wg!komisji/!roboty!pod!wzgl#dem!przygotowania!dokumentacyjnego!nie!b#d%!
gotowe!do!odbioru!ostatecznego/!komisja!w!porozumieniu!z!Wykonawc%!wyznaczy!ponowny!termin!
odbioru ostatecznego!robót.! 

Wszystkie!zarz%dzone!przez!komisj#!roboty!poprawkowe!lub!uzupe niaj%ce!b#d%!zestawione!wg!
wzoru!ustalonego!przez!Zamawiaj%cego.! 

Termin!wykonania!robót!poprawkowych!i!robót!uzupe niaj%cych!wyznaczy!komisja!i!stwierdzi!ich!
wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny po up(ywie okresu r!kojmi i gwarancji  

Odbiór!pogwarancyjny!po!up ywie!okresu!r#kojmi!i!gwarancji!polega!na!ocenie!wykonanych!robót!
zwi%zanych!z!usuni#ciem!wad/!które!ujawni%!si#!w!okresie!r#kojmi!i!gwarancji.! 

Odbiór!po!up ywie!okresu!r#kojmi!i!gwarancji!pogwarancyjny!b#dzie!dokonany!na!podstawie!oceny!
wizualnej!obiektu!z!uwzgl#dnieniem!zasad!opisanych!w!punkcie!9.4.!�Odbiór!ostateczny!robót!
+ko*cowy,!robót�.! 

9.PODSTAWA P+ATNO$CI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstaw%!p atno$ci!jest!cena!jednostkowa!skalkulowana!przez!wykonawc#!za!jednostk#!obmiarow%!
ustalon%!dla!danej!pozycji!kosztorysu!przyj#t%!przez!Zamawiaj%cego!w!dokumentach!umownych.! 

Dla!robót!wycenionych!rycza towo!podstaw%!p atno$ci!jest!warto$-!+kwota,!podana!przez!Wykonawc#!
i!przyj#ta!przez!Zamawiaj%cego!w!dokumentach!umownych!+ofercie,.! 

Cena!jednostkowa!pozycji!kosztorysowej!lub!wynagrodzenie!rycza towe!b#dzie!uwzgl#dnia-!wszystkie!
czynno$ci/!wymagania!i!badania!sk adaj%ce!si#!na!jej!wykonanie/!okre$lone!dla!tej!roboty!w!SST!i!w!
dokumentacji projektowej.  

Ceny!jednostkowe!lub!wynagrodzenie!rycza towe!robót!b#d%!obejmowa-:! 

robocizn#!bezpo$redni%!wraz!z!narzutami/! 

warto$-! zu)ytych! materia ów! wraz! z! kosztami! zakupu/! magazynowania/! ewentualnych! ubytków i 
transportu na teren budowy,  

warto$-!pracy!sprz#tu!wraz!z!narzutami/! 
. koszty!po$rednie!i!zysk!kalkulacyjny/! 
. podatki!obliczone!zgodnie!z!obowi%zuj%cymi!przepisami/!ale!z!wy %czeniem!podatku!VAT.! 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

9.2.1. Koszt!wybudowania!objazdów=przejazdów!i!organizacji!ruchu!obejmuje:! 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu  
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem!dalszych!zmian!i!uzgodnie*!wynikaj%cych!z!post#pu!robót/! 
+b,!ustawienie!tymczasowego!oznakowania!i!o$wietlenia!zgodnie!z!wymaganiami!bezpiecze*stwa!
ruchu,  
+c,!op aty=dzier)awy!terenu/! 
(d) przygotowanie terenu,  
+e,!konstrukcj#!tymczasowej!nawierzchni/!ramp/!chodników/!kraw#)ników/!barier/!oznakowa*!i!
drena)u/! 
+f,!tymczasow%!przebudow#!urz%dze*!obcych.! 
 
<.7.7.!Koszt!utrzymania!objazdów=przejazdów!i!organizacji!ruchu!obejmuje:! 
+a,!oczyszczanie/!przestawienie/!przykrycie!i!usuni#cie!tymczasowych!oznakowa*!pionowych/! 
poziomych/!barier!i!$wiate /! 
(b) utrzymanie p ynno$ci!ruchu!publicznego.! 

<.7.3.!Koszt!likwidacji!objazdów=przejazdów!i!organizacji!ruchu!obejmuje:! 



+a,!usuni#cie!wbudowanych!materia ów!i!oznakowania/! 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/!przejazdów!i!organizacji!ruchu!ponosi! 
Wykonawca!Robót. 
 

10. PRZEPISY ZWI0ZANE  

10.1. Ustawy  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo!budowlane!+jednolity!tekst!Dz.!U.!z!7223!r.!Nr!72>/!póz.!7218!z!
pó0n.!zm.,.! 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo!zamówie*!publicznych!+Dz.!U.!Nr!1</!póz.!1>>,.!Ustawa!z!
dnia 16 kwietnia 2004 r. -o!wyborach!budowlanych!+Dz.!U.!Nr!<7/!póz.!991,.! 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o!ochronie!przeciwpo)arowej!+jednolity!tekst!Dz. U. z 2002 r. Nr 
14>/!póz.!177<,.! 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o!dozorze!technicznym!+Dz.!U.!Nr!177/!póz.!1371!z!pó0n.!zm.,.! 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo!ochrony!$rodowiska!+Dz.!U.!Nr!87/!póz.!87>!z!pó0n.!zm.,.! 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -o!drogach!publicznych!+jednolity!tekst!Dz.!U.!z!7224!r.!Nr!724/!póz.!
2086).  
 
10.2. Rozporz&dzenia  

Rozporz%dzenie!Ministra!Infrastruktury!z!dnia!7!grudnia!7227!r.!-w!sprawie!systemów!oceny!
zgodno$ci!wyrobów!budowlanych!oraz!sposobu!ich!oznaczania!znakowaniem!CE!+Dz.!U.!Nr!72</!póz.!
1779).  
Rozporz%dzenie!Ministra!Infrastruktury!z!dnia!7!grudnia!7227!r.!-w!sprawie!okre$lenia!polskich!
jednostek!organizacyjnych!upowa)nionych!do!wydawania!europejskich!aprobat!technicznych/!zakresu!
i formy aprobat oraz trybu!ich!udzielania/!uchylania!lub!zmiany!+Dz.!U.!Nr!72</!póz.!1>92,.! 
Rozporz%dzenie!Ministra!Pracy!i!Polityki!Spo ecznej!z!dnia!78!wrze$nia!1<<>!r.!-w!sprawie!ogólnych!
przepisów!bezpiecze*stwa!i!higieny!pracy!+Dz.!U.!Nr!18</!póz.!1852,.! 
Rozporz%dzenie!Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w!sprawie!bezpiecze*stwa!i!higieny!
pracy!podczas!wykonywania!robót!budowlanych!+Dz.!U.!Nr!4>/!póz.!421,.! 
Rozporz%dzenie!Ministra!Infrastruktury!z!dnia!73!czerwca!7223!r.!-w!sprawie!informacji!dotycz%cej!
bezpiecze*stwa!i!ochrony!zdrowia!oraz!planu!bezpiecze*stwa!i!ochrony!zdrowia!+Dz.!U.!Nr!172/!póz.!
1126).  
Rozporz%dzenie!Ministra!Infrastruktury!z!dnia!7!wrze$nia!7224!r.!-w!sprawie!szczegó owego!zakresu!i!
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych!wykonania!i!odbioru!robót!budowlanych!
oraz programu funkcjonalno-u)ytkowego!+Dz.!U.!Nr!727/!póz.!72>7,.! 
Rozporz%dzenie!Ministra!Infrastruktury!z!dnia!11!sierpnia!7224!r.!-w!sprawie!sposobów!deklarowania!
wyrobów!budowlanych!oraz!sposobu!znakowania!ich znakiem!budowlanym!+Dz.!U.!Nr!1<9/!póz.!
2041).  
Rozporz%dzenie!Ministra!Infrastruktury!z!dnia!7>!sierpnia!7224!r.!-zmieniaj%ce!rozporz%dzenie!w!
sprawie!dziennika!budowy/!monta)u!i!rozbiórki/!tablicy!informacyjnej!oraz!og oszenia!zamawiaj%cego!
dane!dotycz%ce!bezpiecze*stwa!pracy!i!ochrony!zdrowia!+Dz.!U.!Nr!1<9/!póz.!7247! 
 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki!techniczne!wykonania!i!odbioru!robót!budowlano-monta)owych/!+tom!l/!II/!III/!IV/!V,!Arkady/! 

Warszawa 1989-1990.Warunki techniczne wykonania i odbioru"robót"budowlanych."Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny!O$rodek!Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.  

 

 

 



   

Za !cznik"nr"14"do"Procedury"BHP"� Komunikowanie"si# 
 Nr"sprawy":"���������.. 

 
      Za .!nr!3!do!umowy nr!�����. 

 

POROZUMIENIE 
o"wspó pracy"pracodawców,"których"pracownicy"wykonuj!"prac#"w budynku  

przy ul. Prokocimska 6, 30-945!Kraków dotycz!ce"zapewnienia im bezpiecznych i 
higienicznych"warunków"pracy 

oraz o ustanowieniu koordynatora ds. bhp. 
 
Na" podstawie" przepisów" art." 208" Kodeksu" pracy" zawiera" si#" porozumienie" o" wspó pracy"
pomi#dzy"nast#puj!cymi"pracodawcami: 
 
 

1. Poczta Polska S.A., Region!Infrastruktury!Po udnie!II 
           (nazwa jednostki organizacyjnej) 

 ul. Prokocimska 6, 30-945"Kraków 
           (miejscowo$%) 

2. ............................................................................................................................... 
                        (nazwa"zak adu"pracy) 

 w ............................................................................................................................ 
                 (miejscowo$%) 

 

§"1 
Pracodawcy"stwierdzaj!"zgodnie,"&e"ich"pracownicy"wykonuj!"jednocze$nie"prac#"w"tym"
samym miejscu w budynku przy ul. Prokocimska 6, 30-45!Kraków, zwanym dalej 
miejscem pracy. 

 
§"2 

 
Pracodawcy" zobowi!zuj!" si#" wspó pracowa%" ze" sob!" w" zakresie" i" w" celu" zapewnienia"
pracuj!cym"w"tym"samym"miejscu"pracownikom"bezpiecznej"i"higienicznej"pracy. 
 

§"3 
 

Pracodawcy"ustalaj!"koordynatora"w"osobie"............................................................................,"
tel." �������," który" sprawowa%" b#dzie" nadzór" osobi$cie" i" za" po$rednictwem"
specjalisty ds. bhp w osobie ������.. tel. ������� nad przestrzeganiem 
przepisów"i"zasad"bhp"przez"wszystkich"zatrudnionych"w"miejscu"pracy. 
 

 
§"4 

Koordynator ma prawo  
1. Kontroli"wszystkich"pracowników"w"miejscu"pracy, 
2. Wydawania"polece'""w"zakresie"poprawy"warunków"pracy"i"przestrzegania"przepisów"

i zasad bhp oraz ochrony"przeciwpo&arowej, 
3. Uczestniczenia"w"kontroli"stanu"bezpiecze'stwa"i"higieny"pracy. 
4. Wyst#powa%" do" poszczególnych" pracodawców" z" zaleceniem" usuni#cia"

stwierdzonych"zagro&e'"wypadkowych"oraz"uchybie'"w"zakresie"bhp. 
5. Niezw ocznego" wstrzymania" pracy" maszyny" lub" urz!dzenia" w" razie" wyst!pienia"

bezpo$redniego"zagro&enia"&ycia"lub"zdrowia"pracownika"lub"innej"osoby. 
6. Niezw ocznego" odsuni#cia" od" pracy" pracownika," który" swoim" zachowaniem" lub"

sposobem" wykonywania" pracy" stwarza" bezpo$rednie" zagro&enie" dla" &ycia lub 
zdrowia"w asnego"lub"innych"osób. 



   

 
§"5 

 
Pracodawcy" ustalaj!" nast#puj!ce" zasady" wspó dzia ania" i" sposoby" post#powania," w" tym"
równie&"w"przypadku"zagro&e'"dla"zdrowia"lub"&ycia"pracowników: 

I. Przed" nawi!zaniem" wspó pracy," a" tak&e" okresowo," wed ug" ustale' stron, 
organizowane" b#d!" spotkania" upowa&nionych" przedstawicieli" wymienionych"
zak adów" pracy," w" celu" omówienia" zagadnie'" dotycz!cych" zagro&e'" wypadkowych"
oraz"bezpiecze'stwa"pracy. 

 
Podstaw!"dopuszczenia"do"pracy"w budynku przy ul. Prokocimska 6, 30-945 Kraków 

II. jest: 
1. Posiadanie" obowi!zuj!cych" profilaktycznych" bada'" lekarskich," Uprzednie"

odbycie"z"pracownikami"wymaganych"szkole'"w"zakresie"bhp, 
2. Posiadanie" przez" pracowników" $rodków" indywidualnej" ochrony," odzie&y" i"

obuwia roboczego, 
3. Zapoznanie z instrukcjami bhp"i"p."po&,"obowi!zuj!cymi"w"obiekcie. 
4. Zapoznanie"pracowników"o"zakresie"wyst#puj!cych"zagro&e'"wypadkowych, 
5. Posiadanie" stosownych" kwalifikacji" zawodowych" na" wykonywanie" okre$lonych"

prac"wg"za . nr 1 do umowy. 
 

       
 

III. ........................................................................................................................................ 
(nazwa"firmy"zewn#trznego"pracodawcy) 

 
b#dzie"przekazywa a"do"prac w budynku przy ul. Prokocimska 6, 30-945 Kraków,  
wy !cznie"takich"pracowników, którzy"spe niaj!"wymagania"okre$lone"w"pkt."II."1"� 5. 
Ka&dorazowo" przed" delegowaniem" pracownika" wspó pracuj!ca" firma" b#dzie"
dostarcza a" pisemn!" informacj#" do" ustalonego" koordynatora," potwierdzaj!c!"
spe nienie" formalnych" wymaga'" przez" pracowników," w" zakresie" bezpiecze'stwa" i"
higieny"pracy"oraz"kwalifikacji"zawodowych"niezb#dnych"do"wykonywania"zleconych"

prac. 
 

IV. Poczta Polska S.A., Region Infrastruktury Po udnie!II, ul. Prokocimska 6, 
(firma"zlecaj!ca"prac#) 

zobowi!zuje"si#"do: 
1. Przeprowadzania" przez" osoby" kieruj!ce" pracownikami" instrukta&u"

stanowiskowego"oraz"przekazania"informacji"o"zakresie"wyst#puj!cych"zagro&e'"
wypadkowych. 

2. Organizacji"pomieszcze'"i"stanowisk"pracy"w"sposób"zapewniaj!cy"bezpieczne"i"
higieniczne""warunki"pracy"oraz"ochron#"przeciwpo&arow!. 

3. Zapoznanie" pracowników" z" instrukcj!" bezpiecze'stwa" po&arowego" i" procedur!"
ewakuacji. 

4. Udost#pnienia"pracownikom"posiadanych"pomieszcze'"higieniczno"� sanitarnych 
i"$rodków"higieny"osobistej. 

5. Udzielania" pierwszej" pomocy" przedlekarskiej" na" zasadach" przyj#tych" w" Poczcie"
Polskiej S.A. 

 
 

V. W"razie"zaistnienia"wypadku"przy"pracy"pracownika,"ustalenia"okoliczno$ci"i"przyczyn"
wypadku" dokonuje" zespó " powypadkowy" powo any" przez" zak ad" pracy"
poszkodowanego pracownika."Ustalenie"przyczyn"i"okoliczno$ci"wypadku"odbywa"si#"
w"obecno$ci"przedstawiciela"Poczty"Polskiej"S.A. 



   

 
 

VI. Pracownicy (nazwa Wykonawcy) ...................................................................... w 
miejscu" pracy" zobowi!zani" s!" do" przestrzegania obowi!zuj!cych" przepisów" i"zasad"
bhp. 

 
§"6 

 
Wszystkie"zmiany"lub"uzupe nienia"do"tre$ci"porozumienia"mog!"by%"okre$lane"w"za !czniku"
do niniejszego Porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron. 
 

§"7 
 

Porozumienie"sporz!dzono"w"dwóch"jednobrzmi!cych"egzemplarzach,"po"jednym"dla"ka&dej"
ze stron. 
 
Porozumienie zawarto w Krakowie, dnia: ....................................... 
 
Podpisy"pracodawców"lub"osób"upowa&nionych"do"sk adania"o$wiadcze'"w"ich"imieniu: 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. .........................................................    1. ............................................ 
 
 
 
 
 
Otrzymuj!"u&ytkownicy"obiektu: 
 
1. RS"������. 
2. BHP, 
3.   a/a 
 
 
Do"wiadomo$ci: 
 
1. Inspektor Nadzoru, 
2."""Wydzia "Nieruchomo$ci"w/m. 



Za !cznik"nr 4 do umowy������ 
 

miejscowo !"������.,"dnia����"r. 
 

���������������������.. 

(Nazwisko"i"imi#) 
 
���������������������.. 

(Nazwa firmy) 
 

O wiadczenie!o!zachowaniu tajemnicy 

 

1. Ja,"ni#ej"podpisany, przyjmuj$"do"wiadomo%ci,"#e"realizacja"czynno%ci wynikaj!cych"z"Umowy  
����������������. wi!#e"si$"z"dost$pem"do"informacji"stanowi!cych"tajemnic$"
przedsi$biorstwa"Poczta"Polska"S.A."w"rozumieniu"przepisów"ustawy"z"dnia"16"kwietnia"1993"r."o"
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

2. Zobowi!zuj$"si$ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji nieujawnionych do wiadomo%ci"
publicznej,"jakie"uzyska em"w"zwi!zku"z"wykonywaniem"w/w"czynno%ci. 

3. Zosta em" pouczony" o" odpowiedzialno%ci" karnej" i" cywilnej" za" naruszenie" bezpiecze&stwa"
informacji. 

 
���������������������.. 

(czytelny podpis) 

 
Przyjmuj$"do"wiadomo%ci,"#e: 
 
1. Administratorem" moich" danych" osobowych" jest" Poczta" Polska" Spó ka" Akcyjna" z" siedzib!" w"

Warszawie,"przy"ul."Rodziny"Hiszpa&skich"8,"00-940 Warszawa. 
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny 

Hiszpa&skich"8,"00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 
3. Moje" dane" osobowe" b$d!" przetwarzane" w" celu" realizacji" umowy," w" celach" archiwalnych" oraz"

mog!"by'"przetwarzane"w"celu"ustalenia,"dochodzenia" lub"obrony"przed"roszczeniami"z Umowy 
na"podstawie"art."6"ust.1"lit."f"Rozporz!dzenia"Parlamentu"Europejskiego"i"Rady"(UE)"2016/679"z"
dnia" 27" kwietnia" 2016" roku" w" sprawie" ochrony" osób" fizycznych" w" zwi!zku" z" przetwarzaniem 
danych" osobowych" i" w" sprawie" swobodnego" przep ywu" takich" danych" oraz" uchylenia" dyrektywy"
95/46/WE (RODO). 

4. Kategorie"przetwarzanych"danych"osobowych"obejmuj!:"imi$"i"nazwisko, numer telefonu, adres e-
mail, numer uprawnienia, kwalifikacje zawodowe. 

5. Moje" dane" osobowe" b$d!" przechowywane" przez" okres" niezb$dny" do" realizacji" Umowy," a" tak#e"
przez"okres"archiwizacji,"liczony"od"daty"jej"wyga%ni$cia. 

6. Przys uguje" mi" prawo" dost$pu" do" moich" danych" osobowych," ich" sprostowania," usuni$cia" lub"
ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

7. Moje dane" osobowe" mog!" by'" przekazane" do" pa&stwa" trzeciego" (Stanów" Zjednoczonych"
Ameryki" Pó nocnej)" na" podstawie" decyzji" Komisji" Europejskiej" z" 10" lipca" 2023" r.," stwierdzaj!cej"
odpowiedni stopie&" ochrony," zapewniony" przez" �Ramy" ochrony" danych" UE-USA�" (EU-US Data 
Privacy" Framework)," w" zwi!zku" z" korzystaniem" przez" administratora" z" rozwi!za&" chmurowych"
dostarczanych" przez" firm$" Microsoft." Wykaz" podmiotów," które" przyst!pi y" do" programu" �Ram"
ochrony danych UE-USA�" dost$pny" jest" pod" adresem:" Participant 
Search (dataprivacyframework.gov). 

8. Moje" dane" osobowe" mog!" by'" udost$pnione" odbiorcom" danych," w" szczególno%ci" podmiotom 
%wiadcz!cym"na"zlecenie"Poczty"Polskiej"S.A."us ugi"informatyczne,"prawne,"doradcze,"audytowe,"
a" tak#e" podmiotom" i" organom," którym" Poczta" Polska" S.A." jest" zobowi!zana" udost$pni'" dane"
osobowe"na"podstawie"powszechnie"obowi!zuj!cych"przepisów"prawa. 

9. Przys uguje"mi"prawo"wniesienia"skargi"do"Prezesa"Urz$du"Ochrony"Danych"Osobowych. 
10. *ród em"moich"danych"osobowych"jest ��.. 
 
 



Za !cznik"nr"5"do"umowy 

 

 

 

Klauzula Antykorupcyjna Poczty Polskiej S.A. 
 
 

 
 

1. Strony Umowy zapewniaj!, "e w zwi!zku z wykonywaniem Umowy zachowaj! nale"yt! staranno#$ i 

stosowa$ si% b%d! do wszystkich obowi!zuj!cych Strony przepisów prawa powszechnie obowi!zuj!cego 

w zakresie zapobiegania dzia&aniom o charakterze korupcyjnym zarówno bezpo#rednio, jak i dzia&aj!c 

poprzez kontrolowane lub powi!zane podmioty gospodarcze Stron.  

2. Strony Umowy zgodnie o#wiadczaj!, "e "adna cz%#$ wynagrodzenia z tytu&u realizacji Umowy nie b%dzie 

przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania niezgodnych z prawem korzy#ci maj!tkowych lub/i 

osobistych przez "adn! ze Stron. 

3. Kontrahent  zobowi!zuje si% do ujawnienia wszelkich informacji dotycz!cych mo"liwo#ci wyst!pienia 

konfliktu interesów, maj!cych wp&yw na transparentno#$ relacji biznesowej  i ryzyko wyst!pienia dzia&a' o 

charakterze korupcyjnym. 

4. Ka"da ze stron Umowy zobowi!zuje si% poinformowa$ o ka"dym przypadku nadu"y$ rozumianych jako 

ka"de niezgodne z prawem lub postanowieniami Umowy dzia&anie, którego celem jest uzyskanie 

nienale"nych korzy#ci maj!tkowych, osobistych lub biznesowych, w  szczególno#ci: 

1) polegaj!ce na obiecywaniu, proponowaniu lub wr%czaniu przez jak!kolwiek osob%, bezpo#rednio 

lub po#rednio, jakichkolwiek nienale"nych korzy#ci w zwi!zku z istniej!c! lub nawi!zywan! 

wspó&prac! z Poczt! Polsk! S.A., dla jakiejkolwiek osoby,  

2) polegaj!ce na "!daniu lub przyjmowaniu przez jak!kolwiek osob% jakichkolwiek nienale"nych 

korzy#ci, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy 

takich korzy#ci, w zamian za dzia&anie lub zaniechanie dzia&ania w zwi!zku z istniej!c! lub 

nawi!zywan! wspó&prac! z Poczt! Polsk! S.A.,  

3) nast%puj!ce w toku dzia&alno#ci gospodarczej, polegaj!ce na obiecywaniu, proponowaniu lub 

wr%czaniu, bezpo#rednio lub po#rednio, osobie zatrudnionej lub wspó&pracuj!cej z Poczt! Polsk! 

S.A. w jakimkolwiek charakterze, jakichkolwiek nienale"nych korzy#ci, dla niej samej lub na rzecz 

jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za dzia&anie lub zaniechanie dzia&ania, które narusza jej 

obowi!zki i stanowi spo&ecznie szkodliwe odwzajemnienie,  

4) nast%puj!ce w toku dzia&alno#ci gospodarczej, polegaj!ce na "!daniu lub przyjmowaniu 

bezpo#rednio lub po#rednio przez osob% zatrudnion! lub wspó&pracuj!c! z Poczt! Polsk! S.A. w 

jakimkolwiek charakterze jakichkolwiek nienale"nych korzy#ci, lub przyjmowaniu propozycji lub 

obietnicy takich korzy#ci dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za dzia&anie lub 

zaniechanie dzia&ania, które narusza jej obowi!zki i stanowi spo&ecznie szkodliwe odwzajemnienie. 

5. Kontrahent akceptuje, "e naruszenie postanowie' zawartych w niniejszej Klauzuli Antykorupcyjnej Poczty 

Polskiej S.A. mo"e spowodowa$ natychmiastowe rozwi!zanie Umowy, za# Kontrahentowi nie b%d! 

przys&ugiwa$ "adne roszczenia z tego tytu&u. 

6. W celu nale"ytego wykonania zobowi!zania, o którym mowa powy"ej, ka"da ze Stron zapewnia, i" w 

okresie realizacji Umowy umo"liwi ka"dej osobie dzia&aj!cej w dobrej wierze dokonanie anonimowego 

zg&aszania nieprawid&owo#ci za po#rednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: etyka@poczta-

polska.pl 

7. Kontrahent o#wiadcza, "e zapozna& si% z �Polityk! antykorupcyjn! Poczty Polskiej S.A.�, zamieszczon! 

na oficjalnej stronie internetowej Poczty Polskiej S.A., w zak&adce �Grupa PP / Poczta Polska / Nasze 

standardy�. 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

Za !cznik"Nr" 6  do umowy nr �������� 

 

Protokó !Odbioru!Ko"cowego 

sporz dzony w dniu .............. 2025 roku 

 

1. Ogólna!charakterystyka!robót: 

2. Nazwa i adres zadania: 

���������������������������������������
�. 

 

 
3. Przedmiot odbioru: 

�����������������������....................���!

���������........................................................................................................

.............����������������������������������

��........... 

4. Zamawiaj cy:!Poczta!Polska!S.A.!��������������������.. 

5. Wykonawca!(Przekazuj cy):!

�������������������������.��!

�������������������������������������

��........���������������������������������

������ 

6. U"ytkownik:!

���������������������.....������������!

�������������������������������������

������������������������������������� 

I. Powo anie!komisji!odbioru!ko"cowego:! 

1. Gotowo#$! do! odbioru! zosta%a! zg%oszona! przez! Wykonawc&! w! pi#mie! znak:!

���.���...!z dnia ......................... 

2. Komisja! powo%ana! Decyzj ! Nr! ���........! ������������. z dnia 

��.��!w!sk%adzie:!(imi&,!nazwisko,!stanowisko,!jednostka!organizacyjna).! 

1) Przewodnicz cy:!

������������������������������ 

2) Cz%onkowie:! 

������������������������������������

������������������������������������

������������������������������������



������������������������������������

������������������������������������ 

przy udziale: 

3) Inspektor nadzoru budowlanego:!�����������������������. 

4) Inspektora!nadzoru!robót!sanitarnych:!���������������������.. 

5) Inspektora!nadzoru!robót!elektrycznych:!��������������������.. 

6) Kierownika!budowy:!�����������������������������.. 

7) Przedstawiciela!Wykonawcy:!�������������������������.. 

Inni!uczestnicy!odbioru!(np.:!projektant,!rzeczoznawca,!itp.):!��������������!

�����������.��������������.��������������..�

Komisji dokonuj cej!odbioru!ko'cowego!zosta%y!przed%o"one!nast&puj ce!dokumenty: 

Ze!strony!Zamawiaj cego: 

�.......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

Ze strony Wykonawcy: 

��������������������������������������

��������������������������������������

��������������������������������������

�������������������������������������� 

II. Ustalenia!komisji!dotycz#ce!przedmiotu!odbioru: 

Na! podstawie! przedstawionych! dokumentów! oraz! dokonanego! przegl du! robót! oraz!
sprawdzenia!dzia%ania!wszelkich!urz dze'!i!instalacji!komisja!ustali%a, "e:! 

 

1. Przedmiot!odbioru!ko'cowego!� przekazania!do!u"ytku,!stanowi ! roboty!o!warto#ci!
�������!z%,!posiadaj ce!nast&puj c !charakterystyk&: 

!

Lp. Rodzaj elementu 
Jednostka 

miary 
Ilo$% 

Koszt 

netto 

Koszt 

brutto 
Uwagi 

       

       

    
 

  

       



       

RAZEM 
     

Roboty dodatkowe 

       

       

RAZEM 
   

 
 

OGÓ*EM 
   

 
 

 

2. Przedmiot! odbioru! zosta%! wykonany! w! okresie! od! �����..! do! �.....................!
zgodnie! z! zapisami!w! dziennikach! budowy! tom!����.! strona!���.!na! podstawie!
umowy!Zamawiaj cego!z!Wykonawc !Nr!�.........!z!dnia!������. 

3. Roboty!zosta%y!wykonane!nie+)!zgodnie!z!umow ,!projektem!i!kosztorysem,!zmiany!nie*) 
zosta%y!uwzgl&dnione!i!omówione!w!kosztorysie!powykonawczym.!Komisja!nie*) zg%asza!
zastrze"e',!co!do!wprowadzonych!zmian!���������������������! 

�..................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

4. Ocena!jako#ci!wykonanych!robót!(zaznaczy$!w%a#ciwe): 

a) posiada!wady!trwa%e!nie!daj ce!si&!usun $,!umo"liwiaj ce!u"ytkowanie: 

............................................................................................................................... 

b) wady! trwa%e! posiada niedaj ce! si&! usun $,! uniemo"liwiaj ce!
u"ytkowanie: 

............................................................................................................................... 

c) posiada wady - usterki!daj ce!si&!usun $: 

............................................................................................................................... 

nie!posiada!"adnych!wad 

d) jako#$! wykonanych! robót! i! u"ytych! materia%ów! ocenia! si&! na! bardzo!
dobr ,!dobr ,!dostateczn .+) 

5. Strony!umowy!ustalaj ,!"e!w!wyniku!stwierdzenia!przez!komisj&!sytuacji!wymienionej!w!
pkt!4!ppkt!a,!Wykonawca!obni"a!warto#$!robót!o!kwot&!������!z%. 

6. Wady!stwierdzone!przez!komisj&!w!pkt!4!ppkt!c)!Wykonawca!zobowi zuje!si&!usun $!w!
terminie do dnia ............................. 

7. Komisja!odbioru!ko'cowego!przyjmuje!przedmiot!odbioru!i!uznaje,!"e: 

1) Obiekt!odpowiada!przeznaczeniu!i!jest!gotowy!do!u"ytku. 

2) Okres gwarancji trwa 36 miesi&cy od! daty! dokonania! odbioru! ko'cowego! i!
przekazania! do! u"ytku,! tj.! od! dnia!�����..!Wykonawca! zgodnie z Kart#!
Gwarancyjn#,!stanowi#c# Za #cznik!do!umowy,!jest!zobowi zany!usun $!na!
w%asny!koszt!wszelkie!wady!powsta%e!z!jego!winny,!stwierdzone!protokolarnie!w!
ci gu!okresu!gwarancji!przez!Zamawiaj cego,!Wykonawc&!i!U"ytkownika. 

3) Zamawiaj cy! przekaza%! U"ytkownikowi z dniem podpisania pozytywnego 
protoko%u!odbioru!ko'cowego!obiekt!w!u"ytkowanie. 

III. Inne!uwagi!i!zalecenia!komisji!odbioru!ko"cowego: 
...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................



...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..................................................Podpisy!uczestników!odbioru!ko'cowego: 

Przewodnicz cy!Komisji: 

...........................................�.!- ���������� 

Cz%onkowie!Komisji: 

...........................................�.!- ���������� 

...........................................�.!- ���������� 

...........................................�.!- ���������� 

...........................................�.!- ���������� 

Inspektor nadzoru budowlanego: 

...........................................�.!- ���������� 

...........................................�.!- ���������� 

Kierownik budowy:  

...........................................�.!- ���������� 

Wykonawca: 

...........................................�.!- ���������� 

Inni uczestnicy odbioru: 

...........................................�.!- ���������� 

 

+)!Niepotrzebne!skre#li$ 

 

!



Za !cznik nr  7 do Umowy 

 

 
 
Informacja przeznaczona dla osób wyznaczonych do kontaktu lub nadzoru nad 
realizacj! umowy, których dane osobowe zosta"y udost#pnione Poczcie Polskiej S.A. 
w zwi!zku z realizowan! umow!: : Roboty remontowe w budynku przy ul. Prokocimska 6, 
30-945"Kraków 
 

 

 

Zgodnie z Rozporz!dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi!zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przep"ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej 
�Rozporz!dzeniem�, Poczta Polska S.A. informuje, #e: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poczta Polska Spó"ka Akcyjna z siedzib! w 
Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpa$skich 8, 00-940 Warszawa. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny 
Hiszpa$skich 8, 00-940 Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe b%d! przetwarzane w celach kontaktu w zwi!zku z realizowan! 
Umow!, w celach archiwalnych oraz mog! by& przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed roszczeniami z umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. f Rozporz!dzenia. 

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych obejmuj!: imi% i nazwisko, numer telefonu, adres e-
mail. 

5. Pani/Pana dane osobowe mog! by& przekazane do pa$stwa trzeciego (Stanów Zjednoczonych 
Ameryki Pó"nocnej) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z 10 lipca 2023 r., stwierdzaj!cej 
odpowiedni stopie$ ochrony, zapewniony przez �Ramy ochrony danych UE-USA� (EU-US Data 
Privacy Framework), w zwi!zku z korzystaniem przez administratora z rozwi!za$ chmurowych 
dostarczanych przez firm% Microsoft. Wykaz podmiotów, które przyst!pi"y do programu �Ram 
ochrony danych UE-USA� dost%pny jest pod adresem: Participant 
Search (dataprivacyframework.gov). 

6. Przys"uguje Pani/Panu prawo dost%pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni%cia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, chyba #e 
administrator wyka#e istnienie wa#nych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrz%dnych wobec interesów, praw i wolno'ci osoby, której dane dotycz!, lub podstaw do 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze$. 

7. Pani/Pana dane osobowe mog! by& udost%pnione odbiorcom danych, w szczególno'ci 
podmiotom 'wiadcz!cym na zlecenie Poczty Polskiej S.A. us"ugi informatyczne, prawne, 
doradcze, audytowe, a tak#e podmiotom i organom, którym Poczta Polska S.A. jest zobowi!zana 
udost%pni& dane osobowe na podstawie powszechnie obowi!zuj!cych przepisów prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe b%d! przechowywane przez okres niezb%dny do realizacji Umowy, a 
tak#e przez okres archiwizacji, liczony od daty jej wyga'ni%cia. 

9. Przys"uguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz%du Ochrony Danych Osobowych. 

10. Pani/Pana dane osobowe zosta"y przekazane Poczcie Polskiej S.A. przez: ���� 

 

 



Nr!post"powania:!BZ.26.340.2025!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Za#$cznik!nr!8!do!SWZ!

!

Instrukcja!dla!Wykonawcy!

!

1. Informacje!ogólne!

1.1 Korzystanie!z!Platformy!jest!bezp#atne.!

1.2 Pomoc!techniczna!w!zakresie! korzystania! z!Platformy! %wiadczona! jest! zgodnie! z! komunikatem!

zamieszczonym!na!Platformie.!

1.3 Wysy#anie! i! odbieranie! dokumentów! elektronicznych! i! informacji,! w! tym! sk#adanie! ofert!!

i!o%wiadcze&,!przy!u'yciu!Platformy!wymaga:!

1.3.1 u'ycia!komputera,!na!którym!zainstalowane!jest!oprogramowanie:!

1) przegl$darka!internetowa!Google!Chrome!ver.!66!lub!pó(niejsza!albo!Mozilla!Firefox!ver.!65!

lub!pó(niejsza!albo!Opera!ver.!58!lub!pó(niejsza!albo!Internet!Explorer!11!albo!Microsoft!Edge!

ver.!18!lub!pó(niejsza,!

2) Java!ver.!min.!1.8!)jre*,!które!jest!dost"pne!na!stronie:!

https://www.java.com/pl/download/help/download_options.xml!!

3) dodatek!dost"pny!pod!adresem:!

www.elektronicznypodpis.pl/gfx/elektronicznypodpis/pl/defaultstronaopisowa/146/1/1/szaf

irhost.msi!!

4) w! przypadku! zainstalowania! przegl$darki! Google! Chrome! -! dodatek! do! przegl$darki! Szafir!

WebModule,!dost"pny!na!stronie:!

!https://chrome.google.com/webstore/detail/podpis-elektroniczny-

szaf/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc/!!

5) w! przypadku! zainstalowania! przegl$darki! Mozilla! Firefox! -! dodatek! do! przegl$darki! Szafir!

WebModule!dost"pny!pod!adresem:!

!https://www.elektronicznypodpis.pl/download/webmodule/firefox/szafir_sdk_web-0.0.9-

anfx.xpi!!!!

6) w!przypadku!zainstalowania!przegl$darki!Opera!-!dodatek!do!przegl$darki!Szafir!WebModule!

dost"pny!na!stronie:!

https://chrome.google.com/webstore/detail/szafir-sdk-

web/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc!

7) w! przypadku! zainstalowania! przegl$darki! Microsoft! Edge! -! dodatek! do! przegl$darki! Szafir!

WebModule!dost"pny!na!stronie:!

https://chrome.google.com/webstore/detail/szafir-sdk-

web/gjalhnomhafafofonpdihihjnbafkipc!!

8) Adobe!Reader!albo!inne!umo'liwiaj$ce!obs#ug"!plików!w!formacie!pdf,!

1.3.2 w#$czenia!obs#ugi!JavaScript!w!przegl$darce,!

1.3.3 sta#ego!dost"pu!do!sieci!Internet!o!gwarantowanej!przepustowo%ci!nie!mniejszej!ni'!1!Mb/s,!



1.3.4 zarejestrowania!Wykonawcy!na!Platformie,!

1.3.5 zalogowania!na!Platformie.!

1.4 Porozumiewanie! si"! Zamawiaj$cego! z! Wykonawc$,! podgl$d! i! pobieranie! dokumentacji!

post"powania! oraz! z#o'enie! wniosku! o! wyja%nienie! tre%ci! SWZ! wymaga! u'ycia! komputera!

spe#niaj$cego!wymogi!wymienione!w!pkt!1.3.!

1.5 Po#$czenie! z! Platform$! nast"puje! przy! wykorzystaniu! protoko#u! HTTPS.! Szyfrowanie! danych!

odbywa!si"!przy!pomocy!protoko#u!SSL.!W!przypadku!wymagania!przez!Platform"!szyfrowania,!

z#o'ona! przez!Wykonawc"! oferta! )w! tym! pliki! za#$czone! przy! jej! sk#adaniu*! jest! zaszyfrowana!!

i!do!chwili!jej!otwarcia!i!odszyfrowania!Zamawiaj$cy!nie!ma!do!niej!dost"pu.!Czasem!przekazania!

danych! jest! data! i! godzina! zapisania! przekazywanych! danych! na! serwerze,! na! którym! dzia#a!

Platforma.!Data!i!godzina!wed#ug!których!oznaczany!jest!czas!przekazania!danych!s$!zgodne!z!dat$!

i!godzin$!wy%wietlanymi!w!prawym!górnym!rogu!strony!internetowej,!przez!któr$!mo'liwy!jest!

dost"p!do!Platformy!i!s$!zsynchronizowane!z!dat$!i!godzin$!podawan$!na!stronie! internetowej!

G#ównego! Urz"du! Miar.! Czas! przekazania! oferty! jest! wskazany!!

w!dokumencie!�potwierdzenie!z#o'enia!oferty�!w!module!�Oferty�!i!zawiera!dat"!i!dok#adny!czas!

)hh:mm:ss*!z#o'enia!oferty.!

1.6 Dokumenty!elektroniczne!wysy#ane!przez!Wykonawc"!oraz!Zamawiaj$cego!musz$!by+!przes#ane!!

w! plikach! w!jednym! z! formatów,! w! szczególno%ci:! pdf,! .doc,! .docx,! .xls! lub! .xlsx,! za%!!

w!przypadku!plików!w!formacie!poddaj$cym!dane!kompresji!-!w!formacie!.zip.!Wielko%+!jednego!

pliku!nie!mo'e!przekracza+!100!MB.!

1.7 Przyjmuje!si",!'e!dokument!przekazywany!przez!Zamawiaj$cego!zosta#!dor"czony!Wykonawcy!w!

sposób! umo'liwiaj$cy! zapoznanie! si"! z! jego! tre%ci$! w! dniu,! w! którym! dokument! ten! zosta#!

zapisany!na!serwerze,!na!którym!dzia#a!Platforma.!

1.8 Szczegó#owe!informacje!dotycz$ce!obs#ugi!Platformy,!w!tym!o!sposobie!rejestracji,!wyja%niania!

tre%ci!dokumentacji,!sk#adaniu!o%wiadcze&! i!dokumentów!)w!tym!oferty*,!komunikacji!zawarto!!

w!Instrukcji!dost"pnej!w!zak#adce!�E-learning�!pod!adresem:!https://portal.smartpzp.pl/poczta-

polska/elearning.!

!

2 Rejestracja!w!systemie!

2.1 Wykonawca!do!za#o'enia!konta!w!systemie!potrzebuje!kwalifikowanego!podpisu!elektronicznego,!

profilu!zaufanego!lub!e-dowodu.!

2.2 Rejestracja! Wykonawcy! na! Platformie! jest! bezp#atna.! Po! rejestracji! na! Platformie,!

porozumiewanie!si"!Zamawiaj$cego!z!Wykonawc$,!sk#adanie!o%wiadcze&!i!dokumentów!)w!tym!

oferty*!wymaga!wy#$cznie!zalogowania!Wykonawcy!na!Platformie.!

2.3 W!celu!z#o'enia!oferty!przedstawiciel!Wykonawcy!zobowi$zany!jest!za#o'y+!na!Platformie!konto!

u'ytkownika.!

2.4 Rejestracja!dost"pna!jest!po!klikni"ciu!przycisku!�za#ó'!konto�.!



2.5 Konto!Wykonawcy! tworzone! jest! tylko! raz,! w! kolejnych! post"powaniach!wykorzystuje! si"! ju'!

istniej$ce!konto.!

2.6 Wykonawca!uzupe#nia!dane!rejestrowanego!podmiotu!oraz!ustanawia!has#o.!

2.7 Przed! rejestracj$! Wykonawca! ma! obowi$zek! zapozna+! si"! z! Regulaminem! Portalu! e-Us#ug,!!

a!nast"pnie!zaznacza!checkbox!potwierdzaj$cy!t$!czynno%+!oraz!zgod"!na!przetwarzanie!danych!

osobowych.!

2.8 Wykonawca! potwierdza! rejestracje! za! pomoc$! kwalifikowanego! podpisu! elektronicznego,!

profilu!zaufanego!lub!e-dowodu.!

!

3 Z"o#enie!oferty!

3.1 Po! zalogowaniu! si"! i! przej%ciu! do! konkretnego! post"powania! Wykonawca! sk#ada! ofert"!!

w!module!�Oferty�.!

3.2 Po! klikni"ciu! przycisku! �Z#ó'! ofert"�! Wykonawca! wype#nia! szczegó#y! oferty,! oraz! za#$cza!

za#$czniki.!Wykonawca!w!zak#adce!�Szczegó#y!oferty�!w!module!�Oferty�,!zobowi$zany! jest!do!

wype#nienia!wszystkich!pól!w!cz"%ci!�Kryteria�!i!�Informacje!dodatkowe�,!

3.3 Wykonawca! za#$czaj$c! plik! oznacza,! czy! jest! on! jawny! oraz! czy! zawiera! dane! osobowe.!

W!przypadku!oznaczenia!pliku! jako!niejawny!Wykonawca!zobowi$zany! jest!do#$czy+!dokument!!

z!uzasadnieniem!obj"cia!pliku!tajemnic$!przedsi"biorstwa.!

3.4 Zako&czenie!sk#adania!oferty!nast"puje!poprzez!u'ycie!przycisku!�Podpisz!/!Zatwierd(�.!W!oknie!

podsumowania! wykonawca! otrzyma! plik! podsumowanie! wprowadzonych! danych,! który! mo'e!

zapisa+! lub!wydrukowa+!)zalecane*,!a!nast"pnie!wy%le!ofert"!zatwierdzaj$c!czynno%+!z#o'eniem!

oferty.!

!

4 Komunikacja!z!Zamawiaj$cym!

4.1.! Komunikacja! mi"dzy! Zamawiaj$cym! a! Wykonawcami,! w! szczególno%ci! sk#adanie! ofert! oraz!

o%wiadcze&,! odbywa! si"! przy! u'yciu! %rodków! komunikacji! elektronicznej! za! po%rednictwem!

Platformy.!!

4.2.! Za! po%rednictwem! posiadanego! konta!Wykonawcy! odbywa! si"! komunikacja! w! post"powaniu!!

w! szczególno%ci:! przekazywanie! dokumentów,! o%wiadcze&,! informacji,! pyta&,! wniosków!!

w!ramach!post"powania.!!

4.3.! Zadawanie!pyta&!przez!Wykonawców!odbywa!si"!w!module!�Pytania!do!post"powania�.!

4.4.! Po! otwarciu! ofert,! komunikacja! mi"dzy! Zamawiaj$cym! a! Wykonawcami,! w! tym! wszelkie!

o%wiadczenia,!wnioski,!zawiadomienia!oraz!informacje,!przekazywane!s$!w!postaci!elektronicznej!

w! zak#adce! �Korespondencja�,! która! dla! Wykonawcy! jest! widoczna! w! module! �Oferty�,! po!

zaznaczeniu!numeru!z#o'onej!oferty.!!



4.5! W! celu! z#o'enia! o%wiadczenia,! wyja%nie&! lub! dokumentu,! po! otwarciu! ofert,! nale'y! nacisn$+!

�Korespondencja�,! a! nast"pnie! �Dodaj! plik�;! w! celu! za#$czenia! danego! pliku! )zawieraj$cego!

o%wiadczenie,!wyja%nienie!lub!dokument*!nale'y!nacisn$+!�Wybierz<,!zaznaczy+!plik,!który!ma!by+!

za#$czony! )czynno%ci! te! nale'y! powtórzy+! dla! ka'dego! pliku,! który! ma! by+! za#$czony*,!!

a! nast"pnie! nacisn$+! �Zapisz�! )w! przypadku! konieczno%ci! usuni"cia! za#$czonego! pliku,! nale'y!

nacisn$+! nazw"! tego! pliku,! a! nast"pnie! �Usu&�*,! aby! ostatecznie! wys#a+! dokument! do!

Zamawiaj$cego!nale'y!go!zaznaczy+! i!u'y+!przycisku!�WY=LIJ!DOKUMENT�.!Po!u'yciu!przycisku!

�WY=LIJ!DOKUMENT�! status!dokumentu! zmieni! si"!na! �Wys#any�! i! stanie! si"!on!widoczny!dla!

Zamawiaj$cego.!

!



Nr!post"powania:!BZ.26.340.2025!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Za#$cznik!nr!9!do!SWZ!

!

Przedmiot!zamówienia:!

Roboty!remontowe!w!budynku!przy!ul.!Prokocimska!6,!30-945!Kraków!

!

Nazwa!Wykonawcy:!...........................................................................................................!

!

O%WIADCZENIE!WYKONAWCY!

!

!

O&wiadczamy,! 'e! nie! podlegamy!wykluczeniu! z! post"powania! o! udzielenie! zamówienia! odr"bnego!

prowadzonego! na! podstawie! przepisów! wewn"trznych! Poczty! Polskiej! S.A,! w! trybie! przetargu!

odr"bnego! nieograniczonego! na:! Roboty! remontowe! w! budynku! przy! ul.! Prokocimska! 6,! 30-945!

Kraków,!w!zakresie!podstaw!wykluczenia!z!post"powania,!o!których!mowa!w!art.!7!ust.!1!ustawy!z!dnia!

13!kwietnia!2022!r.!o!szczególnych!rozwi$zaniach!w!zakresie!przeciwdzia#ania!wspieraniu!agresji!na!

Ukrain"!oraz!s#u'$cych!ochronie!bezpiecze(stwa!narodowego,!zwanej!dalej!Ustaw$.!

!

O&wiadczamy,! 'e! w! przypadku! wyboru! naszej! oferty! jako! najkorzystniejszej! i! zawarcia! umowy,!

pozyskane! przez! nas! w! skutek! wykonania! umowy! &rodki! finansowe! lub! zasoby! gospodarcze!!

w! rozumieniu! rozporz$dzenia! Rady! )UE*! nr! 269/2014! z! dnia! 17!marca! 2014! r.!w! sprawie! &rodków!

ograniczaj$cych! w! odniesieniu! do! dzia#a(! podwa'aj$cych! integralno&+! terytorialn$,! suwerenno&+!!

i! niezale'no&+! Ukrainy! lub! im! zagra'aj$cych! )Dz.! Urz.! UE! L! 78! z! 17.03.2014r.! z! pó;n.! zm.*!!

nie!zostan$!udost"pnione!podmiotowi!wpisanemu!na!list",!o!której!mowa!w!art.!2!ust.!1!Ustawy!

!

 

 

 

 

 

Oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną(ne) do reprezentowania 

Wykonawcy. 

 


