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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty rozbiérkowe i demontaze
1/KNR 4-01 Demontaz skrzydet drzwiowych z o$cieznicg m?2
d.1/0354-10
1,2"2,05*2+1,0*2,05 m?2 6,970
RAZEM 6,970
2|KNR 4-01 Woykucie bruzd pochytych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-|m
d.1/0343-07 mentowej - pod montaz nadprozy
2,0"6+1,8"2 m 15,600
RAZEM 15,600
3/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za-|m3
d.1/0329-05 prawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Uwagi:
1. $ciana wewnetrzna - drzwi wejsciowe;
2. Sciana zewnetrzna - podtaczenie agregatu chtodni.
1,5*2,1*0,6+1,2*1,2*0,6 m3 2,754
RAZEM 2,754
4|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, fila- |[m2
d.1/0701-03 rach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
2,0*3,0"6*2+1,0*3,0 m?2 75,000
RAZEM 75,000
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1/0348-05 wej
(2,8*2+1,7)*3,5 m?2 25,550
RAZEM 25,550
6/KNR 4-04 Rozebranie istniejgcej posadzki drewnianej m2
d.1/0501-01
analogia
9,15"5,95 m?2 54,443
RAZEM 54,443
7/KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1/0804-07
9,15*5,95 m2 54,443
RAZEM 54,443
8/KNR-W 2- Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m m3
d.1|01 0304-02 (kat. gruntu I1I)
Pogtebienie pomieszczenia pod nowe warstwy posadzkowe i podtoge
izolowang chtodni
9,155,95%0,25 m3 13,611
RAZEM 13,611
2 Roboty budowlane i wykonczeniowe
9|/KNR 2-05 Wykonanie nadprozy stalowych t
d.2/0208-05
(2,0*6+1,8*2)*16,0/1000 t 0,250
RAZEM 0,250
10/KNR 4-01 Zamurowanie gniazd w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.2|0323-04
analogia
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
11/ KNR-W 4- Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat.lll na murach na pod- |szt.
d.2|01 0707-02 tozu z cegiet lub betonowym po obmurowanych koncach belek stropo-
analogia wych
32 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12/KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 cm na m
d.2/0705-02 murach z cegiet lub $cianach
poz.2 m 15,600
RAZEM 15,600
13|/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta- |m?2
d.2/1204-08 rych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.4 m?2 75,000
RAZEM 75,000
14/KNR AT-27 Gruntowanie reczne m?2
d.2|0103-05
poz.13 m?2 75,000
RAZEM 75,000
15/KNR-W 2- Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych |m2
d.2|02 1511-01
poz.13 m?2 75,000
RAZEM 75,000
16/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.2{1101-07
poz.7*0,05 m3 2,722
RAZEM 2,722
17/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2[1101-01
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poz.7*0,1 m3 5,444
RAZEM 5,444
18/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szero- |m?2
d.2|/0607-01 kiej poziome podposadzkowe
poz.7*1,2 m2 65,332
RAZEM 65,332
19/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 |m?2
d.2/1106-02 mm
poz.7 m2 54,443
RAZEM 54,443
20|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki |m2
d.2/1106-03 olcm-do6cm
Krotnos¢ = 3,5
poz.7 m?2 54,443
RAZEM 54,443
21|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg |m?2
d.2/1106-07 stalowg
poz.7 m?2 54,443
RAZEM 54,443
22|KNR 2-02 Malowanie posadzki farbg antyposlizgowg do betonu m2
d.2|0601-01
analogia
poz.7 m2 54,443
RAZEM 54,443
23/NNRNKB Drzwi wewnetrzne aluminiowe dwuskrzydtowe 120 - 2 szt. m?2
d.2|202 1025-
05
1,2*2,05*2 m?2 4,920
RAZEM 4,920
3 Dostawa i montaz komory chtodniczej do przechowywania warzyw
24 Dostawa i montaz komory chtodniczej o wym. 480x350x230(H) cm do  |kpl.
d.3|kalk. wias- przechowywania warzyw (zakres temp 2-8 stopni C) z agregatem i pa-
na rownikiem.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Instalacje elektryczne
25 Wykonanie instalacji elektrycznej pod montaz komory chtodniczej - za- |kpl.
d.4 silanie 400V, osobny obwod 5kW
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26 Przebudowa istniejacej instalacji elektrycznej pod nowy uktad pomiesz- |kpl.
d.4 czen.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Usuniecie i utylizacja gruzu, drewna i ziemi z budynku.
27|KNR 4-01 Usuniecie z budynku gruzu m3
d.5/0106-04
p0z.2*0,3*0,3+p0z.3+p0z.5*0,12+p0z.7*0,1 m3 12,668
RAZEM 12,668
28|KNR 4-01 Usuniecie z budynku drewna ze zdemontowanej podtogi ms3
d.5/0106-04
poz.6*0,1 m3 5,444
RAZEM 5,444
29/KNR 4-01 Usuniecie z budynku ziemi ms3
d.5/0106-04
poz.8 m3 13,611
RAZEM 13,611
30|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych |m3
d.5/0108-18 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 10 km
0108-20
poz.27 m3 12,668
RAZEM 12,668
31/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi drewna z rozbieranych [m3
d.5/0108-18 konstrukcji na odlegto$¢ 10 km
0108-20
poz.28 m3 5,444
RAZEM 5,444
32|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi ziemi na odlegtos¢ 10 |m3
d.5/0108-18 km
0108-20
poz.29 m3 13,611
RAZEM 13,611
33 Optata srodowiskowa - gruz budowlany m3
d.5|kalk. wtas-
na
poz.27 m3 12,668
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RAZEM 12,668
34 Optata srodowiskowa - drewno m3
d.5|kalk. wtas-
na
poz.28 m3 5,444
RAZEM 5,444
35 Optata srodowiskowa - ziemia m3
d.5|kalk. wias-
na
poz.29 m3 13,611
RAZEM 13,611
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