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I II . CZĘŚĆ OPISOWA 

1.  DANE OGÓLNE 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji  Technicznej 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru robót przy realizacji robót związanych z przebudową instalacji gazowej w 
budynku administracyjnym „ARCUS” POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. 
Specyfikację należy rozpatrywać łącznie z Projektami Arch.-Bud. i Technicznym, z kosztorysem i 
innymi dokumentami opisującymi inwestycję i stanowi integralną część dokumentów 
kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i 
przekazaniem obiektu Inwestorowi, a niezawarte w dokumentacji winne być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi w budownictwie normami i sztuką budowlaną. Roboty nieujęte w dokumentacji, a 
wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być 
uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie 
jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub jednostki 
projektowej. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach 
muszą zostać zatwierdzone przez Inwestora i projektanta. 
Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i 
urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu 
technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwrócić się pisemnie do biura 
projektów celem wyjaśnienia rozbieżności. Zasada powyższa obowiązuje przy wyjaśnianiu 
wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją.  
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1.2.  Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z zadaniem inwestycyjnym jak na stronie tytułowej opracowania, a 
dotyczy wyłącznie przebudowy instalacji gazowej budynku i robót towarzyszących. 
 

1.3.  Zakres robót obję tych Specyfikacją  Techniczną   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem robót montażowych i demontażowych instalacji gazowej wraz z 
towarzyszącymi robotami ogólnobudowlanymi 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 
 wykonanie nowych odcinków instalacji gazowej,  
 demontaż zbędnych przewodów istniejącej instalacji gazowej, 
 wykonanie przebić w przegrodach budowlanych dla przejść nowych przewodów instalacji 

gazowej, 
 doprowadzenie i wykończenie przegród budowlanych do stanu sprzed wykonywania robót 

związanych z przebudową instalacji gazowej, 
 próby szczelności całej instalacji gazowej budynku, odbiory i uruchomienie instalacji,  

 
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 213/2008 z 28 listopada 2007r. PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 listopada 2020r,.  w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV), zakres ST obejmuje : 

Klasa robót: 

• 45.33 – Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych 

Spis szczegółowych specyf ikacj i  technicznych (SST):   

• Roboty branży sanitarnej wg działów Słownika Zamówień kody CPV nr 450; 453; 454: 
• SST 02.01. CPV 45330000-9. -  Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, 

wentylacyjnych i gazowych oraz roboty sanitarne  
• 45000000-7 Roboty budowlane 
• 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe  
• 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
• SST 02.05. CPV 45330000-9 - Rozruch i regulacja wykonanych instalacji.  
• SST 02.09.  CPV 45442200- 9 - Roboty zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji 

sanitarnych, 
 

1.4 .  Okreś lenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z 
obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne. 

Pozos ta łe  ok reś l en ia  pods tawowe   

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót: 

1.5 .1   Ogó lne  zasad y wykonan ia  robót :   

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość, metody wykonania robót i powinien przestrzegać i 
spełniać wymagania rysunków, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora. Dla zapewnienia, jakości 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacja Projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót [SST], normami 
(PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B oraz COBRTI "Instal”.  

Wykonawca wyznaczy na cały okres prowadzenia prac Kierownika Robót, posiadającego 
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowiązków kierownika należy 
przyjąć wg ustawy „Prawo Budowlane”. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, 
istniejących urządzeń technicznych lub pomieszczeń nie remontowanych przed ich 
uszkodzeniem lub zniszczeniem 
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b) urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac  
i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz 
warunków bezpieczeństwa poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla 
uczestników procesu budowlanego jak i dla osób postronnych  

c) sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając: 

- czynniki mogące stwarzać zagrożenia 
- wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy 
- oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla przeprowadzenia robót, 
- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót 
- zapewnienie koniecznej ochrony ppoż. 
- zapewnienie BHP 
- zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 

prowadzeniu robót , 
- zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

d) dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór 
Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego. 

1 .5 .2   Zabezp ieczen ie  Terenu Budowy:   
a) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia porządku i utrzymania bezpieczeństwa 

Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż 
do zakończenia i odbioru końcowego Robót.  

b) Utrzymanie warunków bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczenie Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych musi wynikać z “Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia”.  

c) Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi, (jeżeli potrzeba 
wynika z planu BIOZ), do zatwierdzenia uzgodniony projekt organizacji ruchu i ewakuacji, 
który powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  

d) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

1 .5 .3    Ochrona  ś rodowiska w czas ie  wykonywania  Robót   

a) Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w czasie trwania budowy i wykończania Robót,  

b) Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,  

 Zbieranie i zabezpieczenie wszelkich odpadów produkcyjnych i pomontażowych, które 
należy składować w oznaczonych kontenerach na odpady,  

 Opracowanie zasad utylizacji odpadów niebezpiecznych [oleje, farby, rozpuszczalniki, 
materiały pędne i spawalnicze, opakowania specjalne],  

c) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych cieczami, pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami o stężeniu ponad normatywnym,  
 skutkami niezabezpieczonego składowanie i utylizacji materiałów z demontaży, 

 możliwością powstania pożaru materiałów toksycznych i wybuchowych, 

1 .5 .4   Ochrona pr zec iwpożarowa   

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie prac 
technologicznych, pomieszczeń pomocniczych, w pomieszczeniach socjalnych i magazynach, oraz 
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w maszynach i pojazdach. Wykonawca opracuje „Instrukcję zabezpieczenia p.poż, budowy i 
postępowania w razie wystąpienia pożaru” i przeprowadzi szkolenie pracowników z zakresu w/w 
Instrukcji. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

Wykonawca w szczególny sposób przez odpowiedni instruktaż pracowników wykonujących 
prace spawalnicze, opracuje sposób zabezpieczenia przeciw pożarowego w obiektach 
wyposażonych w urządzenia i materiały łatwopalne, a w trakcie prac spawalniczych i po ich 
zakończeniu na każdej zmianie zapewni nadzór. 

1 .5 .5   Ma ter ia ł y s zkod l iwe d la  o toczen ia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 
świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określający brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 
otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
spawalnicze), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania.  

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

1 .5 .6   Ochrona w łasnośc i  pub l ic zne j  i  p r ywatne j  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu zagospodarowania terenu wraz z ich 
lokalizacją.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora o zamiarze 
rozpoczęcia Robót jak i o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych  instalacji. Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w 
budynku i urządzeń wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1 .5 .7   Dokum enty budowy:  

Dziennik  budowy  

jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy wpis w 
Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

 Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

 Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej i wykonawczej, 

 Uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót 
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 Przebieg Robót w układzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne dla wykonawców 
branżowych, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
Robotach, 

 Uwagi i polecenia Inżyniera. 

 Daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu 

 Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów Robót, 

 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
 Zgodę inspektora i kierownika budowy na montaż urządzeń mających wpływ na konstrukcję 

obiektu i kolejność prac montażowych oraz zgodę na wszelkie próby mechaniczne, z którymi 
wiąże się dostarczenie energii i odprowadzenie ścieków oraz gazów do atmosfery, 

 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót 

 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 Protokoły z przeprowadzonych prób wytrzymałościowych i szczelności instalacji gazowej, z 
podaniem, kto je przeprowadzał 

 Inne istotne informacje o przebiegu Robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do zajęcia 
stanowiska, ponieważ Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy Robót, a wpisy Inspektora i Wykonawcy Robót obligują 
Projektanta do zajęcia stanowiska. 

Księga Obmiarów   

Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót opracowane są na 
bieżąco i pozwalają na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary 
wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym 
Przedmiarze Robót, 

Obmiary robót demontażowych i rozbiórkowych potwierdzać u Inspektora nadzoru, 

Dokumenty  labora tory jne :   

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót i winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora.  

Pozos ta łe  dokumenty  budowy :   

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru Robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

Przechowywan ie  dokumentów budowy :  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go 
natychmiast odtworzyć  w formie przewidzianej prawem. Inspektor będzie miał stały dostęp do 
wszystkich dokumentów budowy. Należy też je udostępnić do wglądu Zamawiającemu na jego 
życzenie.  

Dokumentac ja  powykonawcza:   

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian 
rozwiązań projektowych, materiałów oraz wszelkich odstępstw od technologii wykonania robót. 
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Zmiany te należy rejestrować na rysunkach. Sposób i częstotliwość przekazywania dokumentów 
powykonawczych ustala inspektor nadzoru,  

Odbiór  Robót  zan ika jących i  u lega jących zak ryc iu .  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek, bez konieczności hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 
Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.  

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

Odbiór  częśc iowy Robót :   

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót w celu 
zachowania ciągłości technologicznej wykonywanych robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

2.  MATERI AŁY 

2.1    Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych  
        w instalacji wentylacji  

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji muszą być dopuszczone do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą "Prawo 
budowlane" – Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.  
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Do wykonania instalacji mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą: 

• Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do wyrobów 
podlegających tej certyfikacji, 

• Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 
techniczną mającą istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań 
podstawowych, 

• Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 
Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z 
wymaganiami podstawowymi, 

• Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

2.2   Sk ładowan ie  mate r ia łów 

Wszystkie materiały dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą być 
rozładowane przez Wykonawcę, a następnie składowane do czasu ich montażu. Wykonawca 
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały oraz urządzenia, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, winny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót, winny być składowane oraz powinny być dostępne do kontroli Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
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Wykonawcę. Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi producenta; 

Zalecanym miejscem do składowania materiałów jest pomieszczenie -1.2 w Piwnicy. 

3.  SPRZĘT 

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla 
danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt montażowy, maszyny, urządzenia i środki transportu muszą być w pełni sprawne i 
dostosowane do wymagań warunków BHP. Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów 
nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych. 

4.  TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem; 
Przewożone materiały i urządzenia powinny być układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez Wytwórcę dla poszczególnych urządzeń i elementów oraz zabezpieczone przed 
ich przemieszczaniem się na środkach transportu. Materiały na budowę powinny być przewożone 
zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążenia na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Rozbudowa instalacj i gazowej. 
Prace przy przebudowie instalacji gazowej mogą być wykonywane po uprzednim sprawdzeniu 

czy istniejące przewody instalacji gazowej są wolne od gazu ziemnego. Projektowane nowe odcinki 
instalacji gazowej wykonać poprzez połączenie przez spawanie z istniejącym przewodem instalacji 
i przez połączenia gwintowane z gazomierzem. 

Przewody wewnę t rznej instalacj i gazowej. 
Przewody instalacji gazowej należy wykonać z rur stalowych instalacyjnych bez szwu 

zgodnych z PN-EN 10208-1:2011 o połączeniach spawanych. Jako jedyne połączenia gwintowane 
dopuszcza się połączenie urządzeń gazowych i armatury odcinającej. Połączenia gwintowane 
należy uszczelnić taśmami teflonowymi. Przewody gazowe należy prowadzić po wierzchu ścian, z 
mocowaniem przy pomocy typowych uchwytów. Przejścia przewodów gazowych przez ściany 
wykonać w rurach ochronnych stalowych o średnicy o dwie dymensje większej niż przewód 
gazowy, wystających po min. 2 cm po każdej stronie przegrody z wypełnieniem szczelnym 
materiałem  plastycznym, nie powodującym korozji. W miejscach przechodzenia rur przez 
przegrody budowlane nie może być połączeń. 

Przewody instalacji gazowych w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących 
wyposażenie budynku (c.o, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp.) należy lokalizować w sposób 
zapewniający ich bezpieczeństwo użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a 
innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. Rurociągi gazowe 
krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone, co najmniej 2 
cm. Rozwiązania techniczne instalacji gazowej umożliwiają samokompensację wydłużeń cieplnych. 

Prace spawalnicze przy wykonywaniu instalacji gazowej winien wykonać kwalifikowany 
personel spawalniczy mający aktualne uprawnienia. W celu zapewnienia jakości wykonania prac 
spawalniczych, Wykonawca tych prac winien stosować się do wymagań normy PN-EN ISO 3834-
2.2007 „Spawalnictwo. Spawanie metali. Pełne wymagania dotyczące, jakości w spawalnictwie”. 
Spoiny w 100% należy poddać badaniom nieniszczącym. Po wykonaniu instalacji gazu należy 
sprawdzić jej drożność poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem lub gazem obojętnym. 

Projektowaną instalację gazową wewnątrz budynku zabezpieczyć antykorozyjnie ochroną 
bierną. Elementy stalowe instalacji muszą być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami 
malarskimi w kolorze żółtym. Wszystkie rurociągi, kształtki i złącza spawane należy zabezpieczyć 
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antykorozyjnie systemem malarskim nr S3.22 wg PN-EN ISO 12944-4:2001. Powierzchnie 
przeznaczone do malowania musza być przygotowane w stopniu Sa2 zgodnie z PN-EN ISO 
12944-4:2001. Stalowe odcinki rur instalacji gazowej prowadzone na zewnątrz (od gazomierza do 
ściany zewnętrznej budynku)  zaizolować antykorozyjnie za pomocą zestawu izolacyjnego firmy 
"POLYKEN" (lub „ALTENA”), złożonego z podkładu gruntującego PRIMER 1027, taśmy 
wewnętrznej POLYKEN 989-20, taśmy zewnętrznej POLYKEN 955-15 oraz butylmastik jako 
wypełniacz. Na zestaw izolacyjny stosować normę DIN 30672 lub PN - EN 12068 (klasa izolacji B-
30). Zestaw izolacyjny powinien posiadać aktualny Atest INiG Kraków. 

Demontaż  zbędnych przewodów istniejącej instalacj gazowej 

Należy zdemontować niepotrzebne przewody instalacji gazowej związane ze starym 
przyłączem gazowym, również te osadzone w przegrodach budowlanych.. Pozostałe po 
zdemontowanych przewodach gazowych otwory w przegrodach budowlanych należy uzupełnić 
materiałami, z których są wykonane te przegrody i wykończyć do stanu jaki był przed 
rozpoczęciem robót.. 

Zdemontowane rurociągi wywieźć na złom, a gruz na wysypisko gruzu. 

Próba i  odbiór instalacji  

Instalacja gazowa po wykonaniu podlega sprawdzeniu, które polega na: 
− kontroli zgodności wykonania z projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami  
− kontroli szczelności przewodów 
− kontroli jakości wykonania 

Próbę szczelności instalacji wewnętrznej należy wykonać zgodnie z PN/M-34503 „Próby 
rurociągów gazu”. Próbę szczelności wykonać dla całej instalacji gazowej budynku, to jest : dla 
istniejących odcinków instalacji i nowego odcinka. Próbę szczelności przeprowadzić powietrzem 
pod ciśnieniem 50 kPa w czasie 30 minut. Jeżeli w czasie trwania próby nie nastąpi spadek 
ciśnienia na manometrze kontrolnym, instalację można uznać za szczelną. Jeżeli wynik próby 
szczelności był negatywny, należy odnaleźć miejsca nieszczelne i wymienić nieszczelne elementy 
instalacji, względnie rozmontować przewody i złącza wykonać na nowo, a następnie próbę 
szczelności przeprowadzić powtórnie. Instalacja powinna być napełniona gazem w ciągu 6 
miesięcy od daty wykonania próby szczelności. Po tym terminie próbę należy przeprowadzić na 
nowo.  

Zabezpieczenia p.poż .  instalacji  gazowej.  

Na głównym przewodzie zasilającym istniejącej instalacji gazowej budynku znajdują się 
urządzenia sygnalizacyjno-odcinające, to jest system z zaworem odcinającym typu MAG z 
czujkami przeciwpożarowymi całego budynku (sterowanie poprzez centralkę p.poż.), który w 
przypadku wystąpienia pożaru automatycznie odetnie dopływ gazu do budynku i to już w jego 
początkowej fazie. 

Dodatkowo w pomieszczeniach laboratoriów zamontowane są urządzenia sygnalizacyjno-
odcinające, to jest Aktywny System Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej dla tych pomieszczeń. 

. 

5.2.  Roboty towarzyszące  
Roboty towarzyszące przebudowie instalacji gazowej związane są z demontażem zbędnych 

przewodów starej instalacji, oraz pracami ogólnobudowlanymi, jak wykonanie przebić w 
przegrodach budowlanych dla potrzeb nowych odcinków przewodów i usunięcia starych, oraz 
doprowadzenie przegród budowlanych do stanu pierwotnego wraz z wykończeniem. 

6.  KONTROL A J AKOŚCI  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę, jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Kontrola, jakości robót związanych z 
wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Każda 
dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli, jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót: 

• tras i sposobu montażu przewodów instalacyjnych, armatury , przyborów i urządzeń, 
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• prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokościach i odległościach 
poziomych, 

• bieżąca koordynacja z pozostałymi instalacjami (korytka kablowe, lampy oświetlenia, 
instalacje sanitarne i grzewcze, itp), 

• doprowadzenia wszystkich powstałych ubytków w posadzkach, stropach oraz przegrodach 
pionowych do stanu pierwotnego, 

• Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor będzie miał dostęp do pomieszczeń 
składowania materiałów przyborów i urządzeń oraz jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie 
wszelka pomoc do tego ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

7.  OBMI AR ROBÓT 

7.1 .  Ogó lne  zasad y obm iaru  robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i o 
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru 
Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 
Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 
celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7 .2 .  Jednos tk i  obm iarowe  

Przy montażu instalacji w obiektach modernizowanych, wyposażonych w urządzenia 
utrudniające montaż zwiększenie nakładów robocizny uwzględnia się przez zastosowanie 
współczynnika. Wykucie gniazd i zamocowanie podparć i podwieszeń instalacji na ścianach, 
stropach i konstrukcjach betonowych lub żelbetowych, wymaga zwiększonego nakładu pracy, co 
uwzględnia się przez zastosowanie odpowiedniego współczynnika do robocizny.  

Jednostkami obmiaru są: 
- m2 (metr kwadratowyy) 
- kpl. (komplety) 
- szt. (sztuka) 
- kg (kilogram) 
- m3 (metr sześcienny) 
- m  (metr bieżący) 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1 .  Ogó lne  zasad y odb ioru  robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
· odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
· odbiorowi częściowemu, 
· odbiorowi wstępnemu, 
· odbiorowi końcowemu. 

8 .2 .  Odb iór  robót  zan ika jących i  u lega jących zak ryc iu  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 
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będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość 
Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8 .3 .  Odb iór  c zęśc iowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru 
częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8 .4 .  Odb iór  ws tępny 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru wstępnego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru wstępnego Robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 
wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności 
i ustala nowy termin odbioru wstępnego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Umownych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół 
odbioru wstępnego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

· Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

• Dokumentację Powykonawczą, 
• Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodnie z ST, 
• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST 
• instrukcje eksploatacyjne, 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 

8 .5 .  Odb iór  końcowy 

Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze wstępnym. 

8 .6 .  Zak res  czynnośc i  wykon ywan ych pr zy odb iorach  

Sprawdzenie kompletnośc i wykonania prac 

Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, że w pełni wykonano 
wszystkie prace związane z montażem instalacji sanitarnych oraz stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z projektem technicznym oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 

W ramach prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji z zestawieniem projektowym, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 
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b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i 
konserwację; 

d) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji 

9.  PODST AW A PŁ ATNOŚCI  

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy p łatności  

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

Wynagrodzenie i rozliczenia finansowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia będą 
realizowane na warunkach i terminach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik do 
SIWZ. Przyjmuje się, że przed złożeniem oferty Wykonawca uzyskał wszelkie niezbędne 
informacje w omawianym przedmiocie, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, 
jakie mogą wpłynąć lub dotyczyć Oferty Przetargowej. Przyjmuje się, że Wykonawca opiera swoją 
Ofertę Przetargową na danych udostępnionych przez Zamawiającego, oraz na własnych 
badaniach i wizjach terenowych, jak wyżej opisano. 

Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się, co do prawidłowości i kompletności Oferty 
Przetargowej, oraz stawek i cen w Ofercie i kosztorysach ofertowych, które powinny pokryć 
wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko, co może być konieczne dla właściwego 
wykonania i uruchomienia obiektu oraz usunięcia usterek. 

10 .  PRZEPISY ZWIĄZ ANE  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ>U> nr 75/2002)  

  Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów - PN – 89/H – 02650  

  Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury - PN – EN ISO6708 :1998  

 Armatura i rurociągi. Średnice nominalne - PN – H – 74200 :1998 

 Rury stalowe ze szwem gwintowane - PN – 80/H – 74219  

 Rury stalowe bez szwu, walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania - PN – 92/M – 
74001  

 Rurociągi. Zasady obliczeń strat ciśnienia. - PN – 83/M – 54831  

 Osprzęt przewodów gazowych niskiego ciśnienia. Wymagania i badania. - PN – 70/H – 
83136 

 Czyszczenie i malowanie rurociągów. - PN – 70/H  

 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości, przygotowania powierzchni stalowe do malowania 
- PN – 90/E – 050030/00 

 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Ogólne wymagania i badania.  BN – 
72/8976-52  

 Przejścia gazociągów przez przegrody budowlane. Rury ochronne 12.2.  
 Inne dokumenty 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 15 października 2009 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. 

• Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 

 


