
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Remont łaźni pawilonu B w Zakładzie Karnym w Rawiczu  
 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest remont łaźni pawilonu B w Zakładzie Karnym  

w Rawiczu ul. 17 Stycznia, położonej na działce 446/3. 

  

2. Termin realizacji remontu wyznacza się do 30 listopada 2024r.  

 
3. W zakres remontu łaźni pawilonu B w Zakładzie Karnym w Rawiczu: 

a) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania. 

b) Wymiana instalacji wodociągowej.  

c) Wymiana automatyki sterowania łaźnią. 

d) Wymiana instalacji kanalizacyjnej wraz z pionami przechodzącymi przez 

remontowane pomieszczenia. 

e) Wymiana mechanicznej instalacji wentylacyjnej. 

f) Wykonanie przekuć w ścianach działowych. 

g) Wymiana stolarki drzwiowej. 

h) Odtworzenie okładzin podłogowo-ściennych. 

 
3.1    Warunki formalne  

a) Roboty budowlane prowadzone mają być w taki sposób, aby spełnione zostały 

wszystkie wymagania zawarte w przepisach Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i aktów wykonawczych do tej ustawy. 

Ze względu na użytkowanie budynku oraz dróg komunikacyjnych w trakcie prac, 

roboty budowlane powinny być prowadzone z zachowaniem szczególnych 

warunków bezpieczeństwa użytkowników.  

b) Zamawiający zwraca uwagę na zamknięty charakter jednostki, w której prowadzone 

będą prace. Wstęp na teren Zakładu Karnego osób Wykonawcy będzie każdorazowo 

rejestrowany, kontrolowany i weryfikowany z imienną listą. Osoby wyznaczone 

przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązane są stawić się  

i odbyć szkolenie wewnętrzne dotyczące sposobu poruszania się i kontaktowania  

z innymi osobami na terenie jednostki, a także odnośnie używania narzędzi, maszyn 

i urządzeń potrzebnych do realizacji robót. Zamawiający może odmówić wstępu na 

teren jednostki osobom nieprzeszkolonym, niezgłoszonym lub nieprzestrzegającym 

obowiązujących wewnętrznie zasad. Wjazd pojazdów na teren zakładu jest 

rejestrowany, kontrolowany i podlega uprzedniemu zgłoszeniu.  
c) Z uwagi na fakt, że obiekt, w którym będzie prowadzony remont jest w ciągłej 

eksploatacji, należy zabezpieczyć prowadzone prace, aby nie dochodziło do 

zalewania pomieszczeń. 
 

3.3    Media  
Zasilanie placu budowy w niezbędne media w postaci energii elektrycznej oraz 

dostępu do instalacji wodno-kanalizacyjnej Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 

we własnym zakresie.  

 

 



3.4    Odpowiedzialność Wykonawcy, kontrola realizacji umowy, odbiory.  

a) Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od 

następstw i za wyniki działalności w zakresie wszelkich prac związanych  

z realizacją zamówienia, w tym:  

-        organizacji i wykonywania robót budowlanych,  

-        zabezpieczenia interesów osób trzecich,  

-        ochrony środowiska,  

-        warunków bezpieczeństwa pracy,  

-        zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,  

-        bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,  

-        ochrony mienia związanego z budową.  

b) Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 

ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry określone 

audytem i projektem technicznym.  

c) Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.  

d) Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności:  

-   stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów  

z danymi zawartymi w specyfikacji wykonania i odbioru robót,  

-  elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów  

ze specyfikacji wykonania i odbioru robót,  

-   sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania  

ze specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz umową.  

e) Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 

wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający 

przewiduje ustanowienie osoby do zarządzania realizacją umowy.  

f) Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

-  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – dotyczący sprawdzenia 

technicznego tych elementów, których prawidłowa ocena w trakcie odbioru 

końcowego będzie niemożliwa. Odbiór tego typu nie stanowi podstawy 

rozliczenia robót,  

-  odbiór częściowy – dotyczący sprawdzenia technicznego, a także rozliczenia 

części przedmiotu zamówienia.  

-  odbiór końcowy – dotyczący sprawdzenia technicznego i rozliczenia całości 

przedmiotu zamówienia. 

g) Roboty budowlane ulegające zakryciu będą odbierane przez osobę upoważnioną ze 

strony Zamawiającego do zarządzania umową za wyjątkiem odbioru końcowego, 

gdzie stroną odbierającą będzie komisja Zamawiającego złożona z przedstawicieli 

Zakładu Karnego w Rawiczu.  

a) Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:  

-  użyte urządzenia, wyroby budowlane i wykonane prace budowlane –  

w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentacją techniczną,  

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,  

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  

- poprawność wykonania i spławność instalacji.  

 

 

 


