Przebudowa dachu i modernizacja elewaciji KM PSP w Chetmie PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 DACH ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne o wysokosci 12 m m?2
d.1]1604-01/02
1306 m? 1 306,000
RAZEM 1 306,000
2|KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o konstrukcji  |m?2
d.1/1614-04 drewnianej
12 m? 12,000
RAZEM 12,000
3|KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1]/0420-01
40 m 40,000
RAZEM 40,000
4|KNP 02 Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie stupéw, umocowanie przeset i |m
d.1/0318-04.03 |siatki - siatka metalowa
131 m 131,000
RAZEM 131,000
5/KNR 5-09 Montaz tablic informacyjnych i ostrzegawczych. szt.
d.1/0706-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
6 Demontaz i ponowny montaz kolektoréw stonecznych. kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 DACH ROBOTY ROZBIORKOWE
7|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0506-03
10*9 m 90,000
RAZEM 90,000
8/KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nadajgcej sie do uzytku m
d.2|0506-02
161 m 161,000
RAZEM 161,000
9/KNR 4-03 Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych z linki mocowanych nada- |m
d.2{1140-08 chu stromym
200 m 200,000
RAZEM 200,000
10/KNR 4-03 Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym na |szt.
d.2{1138-07 blasze
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
11/KNR 4-03 Demontaz przewodéw uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do 120 |m
d.2{1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym
90 m 90,000
RAZEM 90,000
12|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow |m2
d.2/0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
177 m2 177,000
RAZEM 177,000
13|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajace;j sie do uzytku m?2
d.2|0506-01
1283 m2 1 283,000
RAZEM 1 283,000
14 |KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleg- |m3
d.2|0108-11 tos¢ do 1 km
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.2/0108-12 nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 10
25 m3 25,000
RAZEM 25,000
16|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recz- |t
d.2/1107-01 nym na odlegto$¢ do 1 km
9,7 t 9,700
RAZEM 9,700
17|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem mechanicznym i wyta- |t
d.2{1107-02 dunkiem recznym na odlegto$¢ 10 km
1107-04
9,7 t 9,700
RAZEM 9,700
18 Utylizacja gruzu i zZtomu. t
d.2|kalk. wiasna
poz 15+16
9,7 t 9,700
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RAZEM 9,700
19/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat do 24 cm |m?2
d.2|0430-04
1283 m? 1 283,000
RAZEM 1 283,000
20|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe |m
d.2|0430-10
163 m 163,000
RAZEM 163,000
3 ROZBIORKA TARASU | WYMIANA DRZWI
21|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m?2
d.3|0354-08 m2
0,9*2,1+0,9*2,1 m? 3,780
RAZEM 3,780
22|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.3|0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
0,9*2,1 m3 1,890
RAZEM 1,890
23|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2 m2 -dzrzwi do kottowni m?2
d.3{1203-02
0,9*2,1 m2 1,890
RAZEM 1,890
24|/KNNR 3 Rozbidrka elementéw zelbetowych- taras zewnetrzny. m3 bet.
d.3|0403-02
1,75*4,25*0,55 m3 bet. 4,091
RAZEM 4,091
25/KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - |m3
d.3/0108-20 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
1,75*4,25*0,55 m3 4,091
RAZEM 4,091
4 SCHODY | SPOCZNIK PODZIAL
26|KNNR 3 Rozbidrka elementéw zelbetowych- taras zewnetrzny. m3 bet.
d.4|0403-02
1,36*1,5*0,2 m3 bet. 0,408
RAZEM 0,408
27/KNNR-W 3  |Wyréwnywanie podtozy betonowych przez frezowanie m?2
d.4|0809-01
1,8*1,56 m?2 2,700
RAZEM 2,700
28| KNR 4-01 W ywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji - |m3
d.4/0108-20 za kazdy nastepny 1 km
Krotnos$¢ = 10
1,36*1,5*0,2 m3 0,408
RAZEM 0,408
29|KNNR 6 Plyta tarasowa na spoczniku. z ptyt brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsyp- |m2
d.40502-02 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem.
1,8*1,5 m2 2,700
RAZEM 2,700
30|KNNR 6 Stopien schodowy -betonowe o wymiarach 100x35x15 cm z wykonaniem taw be- |m
d.4/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
4*1,5 m 6,000
RAZEM 6,000
5 POKRYCIE DACHU NA RABEK
31 Prowizoryczne zabezpieczenie budynku przed zalaniem, na okres przebudowy. m?2
d.5|wycena indy-
widualna
1283 m2 1 283,000
RAZEM 1 283,000
32|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza wiezby dachowe;. m?2
d.5(0627-04
1283 m?2 1283,000
RAZEM 1 283,000
33|KNR-W 4-01 |Réwnanie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm m
d.5(0417-02
1283*30% m 384,900
RAZEM 384,900
34|KNR 2-02 Przedtuzenie krokwi w celu wydtuzenia okapu dachu o 0,5m. Krokwie zwykte, diu- |m?3
d.5/0408-04 gos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
584*0,17*0,08 m3 7,942
RAZEM 7,942
35|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.5|0410-01
1283+115 m?2 1.398,000
RAZEM 1.398,000
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36|KNR K-05 Mocowanie papy ,,SuperBIT SBS" na petnym deskowaniu m?2
d.5(0103-03
1398 m? 1.398,000
RAZEM 1.398,000
37 KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m?2
d.5(0104-02
1398 m? 1.398,000
RAZEM 1.398,000
38 KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m?2
d.5/0105-02
1398 m? 1.398,000
RAZEM 1.398,000
39 KNR 2-02 Wi iatrownice potaci dachowych z tarcicy nasyconej 32mm m?2
d.5/0410-01
35%0,2 m? 7,000
RAZEM 7,000
40|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czolowej m
d.5(0102-05
165 m 165,000
RAZEM 165,000
41|KNR 2-02 Pasy podrynnowe. Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocyn-|m?2
d.5/0506-01 kowanej.
166*0,2 m2 33,200
RAZEM 33,200
42| KNR 2-02 Pasy nadrynnowe. Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocyn-|m?2
d.5/0506-01 kowanej.
166*0,25 m?2 41,500
RAZEM 41,500
43| KNR 2-02 Kosze i ogniomury. Obrdbki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy  |m?2
d.5/0506-02 ocynkowanej
88*0,7 m?2 61,600
RAZEM 61,600
44 NNRNKB Pokrycie dachu blachg powlekana w kolorze grafitowym na rgbek podwdéjny meto- |m?2
d.5/202 0525-04 |da rzemieslnicza.
analogia
1398 m?2 1.398,000
RAZEM 1 398,000
45/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gagsiorow m
d.5(/202 0539-01
8+8+8+6+2,6+2,5+2,5+27+9+9+7+8+3 m 100,500
RAZEM 100,500
46| KNR K-05 Wykonanie potgczenia potaci ze $cianami - boczne m
d.5(0402-02
91 m 91,000
RAZEM 91,000
47|KNR K-05 Wykonanie potgczenia potaci ze $cianami - przednie m
d.5/0402-01
6 m 6,000
RAZEM 6,000
48|KNR K-05 Obrdbka kominéw m
d.5(0402-03
45 m 45,000
RAZEM 45,000
49| KNR K-05 Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachéwki kpl.
d.5|0406-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
50| KNR K-05 Montaz kominka wentylacyjnego szt.
d.5|0407-01
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
51|KNR 9-10 Kanaty wentylacyjne - montaz na poddaszu. m
d.5(0162-02
5*10 m 50,000
RAZEM 50,000
52|KNR K-05 Montaz nasadki antenowej szt.
d.5|0407-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego stalowego z ptotkiem m
d.5(0404-03
113 m 113,000
RAZEM 113,000
6 OBROBKA KOMINOW BLACHA NA RABEK
54|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na czapkach kominowych przy gtebokosci skucia do 5 |m2
d.6/0211-03 cm na $cianach lub podfogach

-4-
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1*1*9 m? 9,000
RAZEM 9,000
55/KNR 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m?2
d.6|/0203-13
1*1*9 m? 9,000
RAZEM 9,000
56 | KNR 4-01 Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl. B-20 m3
d.6|0214-04
1*1*9*0,05 m3 0,450
RAZEM 0,450
57 |KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.6|0923-04
1*1*9 m? 9,000
RAZEM 9,000
58 KNR 2-02 Obrdbki czap kominowych przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy  |m?2
d.6|0506-02 ocynkowanej
1*1*9 m? 9,000
RAZEM 9,000
59|KNR K-05 Montaz tat na $cianach kominowych pod montaz blachy trapezowej T-7 m?2
d.6/0105-02
analogia
4+4+4+4+4+4+4+4+6 m? 38,000
RAZEM 38,000
60 KNR 0-18 Obrdbka $cian kominéw z blachy T-7. m2
d.6/2614-01
analogia
4+4+4+4+4+4+4+4+6 m? 38,000
RAZEM 38,000
61|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych na kominach szt.
d.6|0322-02
6+6+4+4+4+4+4+4 szt. 36,000
RAZEM 36,000
7 POKRYCIE DASZKOW NAD GARAZAMI,SILOWNIA, PODZIALU,
62|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza wiezby dachowe;. m?2
d.7|0627-04
22,5*1,2+12*1,2+1,3*9,6+4*1,2+4*1,2+3*1,5 m?2 67,980
RAZEM 67,980
63|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukgcji drewnianej m?2
d.7|0604-02
22,5*1,2+12*1,2+1,3*9,6+4*1,2+4*1,2+3*1,5 m2 67,980
RAZEM 67,980
64|KNR K-05 Montaz kontrtat na dachu z deskowaniem petnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m?2
d.7{0104-02
22,5%1,2+12*1,2+1,3*9,6+4*1,2+4*1,2+3*1,5 m?2 67,980
RAZEM 67,980
65|KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m?2
d.7{0105-02
22,5*1,2+12*1,2+1,3*9,6+4*1,2+4*1,2+3*1,5 m2 67,980
RAZEM 67,980
66|KNR 2-02 Wiatrownice potaci dachowych z tarcicy nasyconej 32mm m?2
d.7|0410-01
(7*2,5)*0,3 m?2 5,250
RAZEM 5,250
67|KNR K-05 Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
d.7{0102-05
(22,5+12+9,6+4+4+3)*0,3 m 16,530
RAZEM 16,530
68|KNR 2-02 Pasy podrynnowe. Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocyn-|m?2
d.7/0506-01 kowane;j.
(22,5+12+9,6+4+4+3)*0,3 m?2 16,530
RAZEM 16,530
69|KNR 2-02 Pasy nadrynnowe. Obrdbki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm z blachy ocyn-|m?2
d.7/0506-01 kowane;j.
(22,5+12+9,6+4+4+3)*0,3 m2 16,530
RAZEM 16,530
70 Dostawa konstrukcji stalowej dachu pod zadaszenie pomieszczen sitowni. m?2
d.7 kalk. wiasna
1,3*9,6 m?2 12,480
RAZEM 12,480
71|KNR 2-02 Obrabki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowane;j m?2
d.7|0506-02
(22,5+12+9,6+4+4+3)*0,3 m?2 16,530
RAZEM 16,530
72|NNRNKB Pokrycie dachu blachg powlekana w kolorze grafitowym na rabek podwdéjny meto- |m?2
d.7]202 0525-04 |da rzemieslnicza.
analogia
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(22,5+12+9,6+4+4)*1,2 m? 62,520
RAZEM 62,520
73|KNR K-05 Wykonanie potgczenia potaci ze $cianami - boczne m
d.7|0402-02
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
8 DASZEK SZKLANY ZADASZENIE NAD DRZWIAMI PODZIALU | KIEROWANIA
74 Montaz szklanego zadaszenia nad drzwiami 1,5m x 0,9m. szt
d.8|kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9 ORYNNOWANIE
75/KNR K-05 Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.9|/0501-03
162 m 162,000
RAZEM 162,000
76 KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny szt.
d.9|0501-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
77|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - naroznik zewnetrzny szt.
d.9|0501-05
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
78/ KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy szt.
d.9|0501-06
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
79|KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.9|0501-07
13 szt. 13,000
RAZEM 13,000
80|KNR K-05 Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.9|0502-02
9*9+2*5+1*3 m 94,000
RAZEM 94,000
81|KNR K-05 Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.9|0502-03
12*3 szt. 36,000
RAZEM 36,000
82|KNR K-05 Montaz rur spustowych - redukcja szt.
d.9|0502-05
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
83|KNR K-05 Montaz rur spustowych - tréjnik szt.
d.9|0502-04
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
10 BRAMY GARAZOWE
84|KNR 4-01 Demontaz bram garazowych 10 szt. m?2
d.10|0354-10
analogia
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
85|KNR-W 2-02 |Bramy garazowe segmentowe z oknami, sterowane elektrycznie w kolorze czerwo- |m?2
d.10/1032-01 nym zgodnie z wytycznymi PSP. 9 szt
analogia
3,78*3,3*9 m2 112,266
RAZEM 112,266
86|KNR-W 2-02 |Bramy garazowe segmentowe z furtkg i oknami, sterowane elektrycznie w kolorze |m2
d.10/1032-01 czerwonym zgodnie z wytycznymi PSP. 1 szt.
analogia
3,78*3,3*1 m2 12,474
RAZEM 12,474
87|KNR AL-01 |Demontaz demolacyjny sygnalizatora optyczno otwarcia i zamkniecia bramy gara- |szt.
d.10|0108-04 Zowej.
analogia
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
88 Montaz systemu sygnalizacyjnego otwarcia i zamkniecia bram garazowych od szt.
d.10|kalk. wtasna |strony wewnetrznej.
szt. 9,000
RAZEM 9,000
89 Montaz systemu sygnalizacyjnego otwarcia i zamkniecia bram garazowych od szt.
d.10|kalk. wtasna |strony zewnetrzne;j.
szt. 9,000
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RAZEM 9,000
1 WYMIANA RUR | SKRZYNEK GAZOWYCH
90 Demontaz skrzynek gazowych kpl.
d.11 kalk. wtasna
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
91|/KNR 2-15 Wymiana rury gazowej. Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgcze- m
d.11]0304-06 niach spawanych o $r. nom. 100 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
92| KNR 2-15 Wymiana rury gazowej. Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgcze- m
d.11]/0304-01 niach spawanych o $r. nom. 32 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
93 Wymiana skrzynki gazowej o wymiarach 1.0m x 1.35m x 0,52m kpl.
d.11 kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
94 Wymiana skrzynki gazowej o wymiarach 0,95m x 0,9m x 0,3m kpl.
d.11kalk. wiasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy |m
d.11/0305-02 gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociggu do 65 mm
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
96|KNR 2-15 Préba instalacji gazowej wewnetrznej na ci$nienie dla przedsiebiorstwa i dostawcy |m
d.11/0305-03 gazu w budynkach niemieszkalnych - $r.rurociaggu 80-150 mm
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
12 ROBOTY ELEWACYJNE PRZYGOTOWAWCZE
97|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m?2
d.12|0832-04
(70*2,5)+6*12+3*10 m2 277,000
RAZEM 277,000
98|KNR 2-31 Opaska -rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. m?2
d.12|0807-01
118*0,9 m2 106,200
RAZEM 106,200
99|KNR 9-21 Cisnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodg zimng m?2
d.12|0106-02
(190,3+92+218+190,3+48,17+92+92+20+20+218+92+15-70*2,5+6*12+3*10) m?2 1214,770
RAZEM 1214,770
100/ KNR 19-01 | Wykucie z muru wspornikéw, kratek wentylacyjnych, szt.
d.12|0358-07 < kratka wentylacyjna 33szt.
kalk. wlasna |< uchwyt na flage 3szt.
< logo i napis PSP > 1 kpl.
37 szt. 37,000
RAZEM 37,000
101|KNR 19-01 | Wykucie z muru wspornikéw, od klimatyzatoréw. szt.
d.12|0358-07
analogia
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
102|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich parapetéw, muréw ogniowych, okapéw, kotnie-  |m?2
d.12/0535-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(70*1,7+7*1)*0,3 m2 37,800
RAZEM 37,800
13 ROBOTY NAPRAWCZE ELEWACYJNE
103|KNR 0-28 Montaz czterech fgcznikéw na 1 m/2 do ptyt styropianowych w systemie napraw- |szt.
d.13|2627-02 czym SKALA- RENOVADEX.
Krotnos¢ = 4
(190,3+92+218+190,3+48,17+92+92+20+20+218+92+15) - (70*2,5+6*12+3*10) |szt. 1010,770
RAZEM 1010,770
104 Cisnieniowe czyszczenie powietrzem otworéw w elewacji, miejc zakotwien fgczni- |szt
d.13|kalk. wlasna |kéw SKALA- RENOVADEX.
(190,3+92+218+190,3+48,17+92+92+20+20+218+92+15) - (70*2,5+6*12+3*10) |szt 1010,770
RAZEM 1010,770
105 Grunt SKALA- RENOVADEX. jest wprowadzany metodg iniekcji w strefe zakot-  |m?2
d.13|kalk. wtasna |wienia facznika.
(190,3+92+218+190,3+48,17+92+92+20+20+218+92+15) - (70*2,5+6*12+3*10) |m? 1010,770
RAZEM 1010,770
106 Klej poliuretanowy SKALA RENOVADEX® jest wprowadzany metodg iniekcjiw ~ |m?2
d.13|kalk. wtasna |strefe zakotwienia facznika.
(190,3+92+218+190,3+48,17+92+92+20+20+218+92+15) - (70*2,5+6*12+3*10) |m? 1010,770
RAZEM 1010,770
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
14 ROBOTY ELEWACYJNE
107 |KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg w technologii DRYVIT - montaz listew |m
d.1412629-02 startowych do podtoza z cegty
154,25 m 154,250
RAZEM 154,250
108 KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi gr. 8 cm na $cianach metodg lekkg |m?2
d.1412622-02 w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem podtoza i recznym wy-
konaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
(190,3+92+218+190,3+48,17+92+92+20+20+218+92+15) - (70*2,5+6*12+3*10) |m? 1010,770
RAZEM 1010,770
109 |KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi na o$ciezach szer. do 30 cm metodg| m2
d.1412622-06 lekkg w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem podtoza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
154,25 m? 154,250
RAZEM 154,250
110/KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - dodatkowe mo- |szt.
d.1412627-02 cowanie kotkami ptyt styropianowych lub z weiny mineralnej do Scian z cegty
Krotno$¢ = 4
(190,3+92+218+190,3+48,17+92+92+20+20+218+92+15) - (70*2,5+6*12+3*10) |szt. 1010,770
RAZEM 1010,770
111|KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii DRYVIT |m
d.14|2623-08 OUTSULATION - ochrona naroznikéw wypuktych
(70*4,7)+(6*10,5+3*10)+8,1*10+30+20+154,25 m 707,250
RAZEM 707,250
112|NNRNKB (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw "CERESIT" - dodatkowa warstwa siatki |m?2
d.14|202 2609-05 |(parter)
154,25*2-9*3,4-5 m?2 272,900
RAZEM 272,900
113|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokosci  |m?2
d.14|202 1621a-01|{do 10 m
154,25*8 m?2 1234,000
RAZEM 1234,000
114|NNRNKB (z.V1) Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z de-  |m? rzu-
d.14|202 1621-03 |sek) pokryte ptytami pil$niowymi i folig polietylenowa nad wejsciami do budynkéw |tu
32 m? rzu- 32,000
tu
RAZEM 32,000
115/NNRNKB (z.VIlI) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.14|202 1622a-01
154,25*8 m?2 1234,000
RAZEM 1234,000
116|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.14|0322-02
33 szt. 33,000
RAZEM 33,000
117|KNR 4-01 Obsadzenie wspornikéw od klimatyzatoréw. szt.
d.14|0322-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
118/ KNR 4-01 Obsadzenie uchwytéw na flagi. szt.
d.14|0322-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
119|KSNR 2 Montaz parapetéw zewnetrznych. Obrdbki blacharskie przy szerokosci w rozwinig- |m2
d.14|0504-02 ciu ponad 25 cm
70*1,8*0,30+7*1,0*0,3 m?2 39,900
RAZEM 39,900
15 PODSUFITKA
120|KNR K-05 Montaz tat pod blache podsufitkowa T-7 m?2
d.15/0105-02
analogia
(24,6+12,8+2,5+27+2,5+13,6+6+2,5+5,1+2,5+4,5+13,6+9,25+28,3+12,3+4,5+ m?2 89,525
4,5+3)*0,5
RAZEM 89,525
121|KNR 0-18 Podsufitka z blachy T-7. okap 0,7m .Montaz elementow wykornczeniowych podsu- |m?2
d.15/2614-01 fitka
analogia
(24,6+12,8+2,5+27+2,5+13,6+6+2,5+5,1+2,5+4,5+13,6+9,25+28,3+12,3+4,5+ m? 89,525
4,5+3)*0,5
RAZEM 89,525
122|KNR 0-18 Podsufitka-montaz elementéw wykonczeniowych - listwy wykonczeniowe m
d.15/2614-02
24,6+12,8+2,5+27+2,5+13,6+6+2,5+5,1+2,5+4,5+13,6+9,25+28,3+12,3+4,5+ m 190,050
4,5+3+11
RAZEM 190,050
16 ROBOTY ELEWACYJNE COKOL
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
123|KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi gr. 8 cm na $cianach metodg lekkg |m?2
d.16]2622-02 w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem podtoza i recznym wy-
konaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
(83*0,5)+(23,2*2,1)+(11,3*2,25) m? 115,645
RAZEM 115,645
124 |KNR 0-28 Ocieplenie budynkow ptytami styropianowymi na o$ciezach szer. do 30 cm metodg| m?2
d.16|2622-06 lekkg w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem podtoza i recznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem
7*3,5*0,3 m? 7,350
RAZEM 7,350
125|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka w technologii DRYVIT - dodatkowe mo- |szt.
d.16]2627-02 cowanie kotkami ptyt styropianowych lub z weilny mineralnej do $cian z cegty
Krotno$¢ = 4
(83*0,5)+(23,2*2,1)+(11,3*2,25) szt. 115,645
RAZEM 115,645
126 | KNR 0-28 Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekkg w technologii DRYVIT |m
d.16/2623-08 OUTSULATION - ochrona naroznikéw wypuktych
83+23+11,3+24,5 m 141,800
RAZEM 141,800
127|KSNR 2 Montaz parapetéw zewnetrznych. Obrdbki blacharskie przy szerokosci w rozwinig- |m2
d.16/0504-02 ciu ponad 25 cm
7*1,0*0,3 m?2 2,100
RAZEM 2,100
17 INSTALACJA ODGROMOWA
128 KNR-W 5-08 |Montaz iglic typu 10-2.5 o ciezarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami - roboty w |kpl.
d.17|0622-05 z.o. |budowli o wysokosci 4-12 m
9901-5
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
129/ KNR-W 5-08 | Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o $red- |m
d.17|0604-07 z.o. |nicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachg - roboty w budowli o wysokosci
9901-5 4-12m
200,5 m 200,500
RAZEM 200,500
130/ KNR-W 5-08 |taczenie preta o $rednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uni- |szt.
d.17|0618-01 z.o. |wersalnych krzyzowych - roboty w budowli o wysokosci 4-12 m
9901-5
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
131|KNR-W 5-08 |taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych od- |szt.
d.17|0618-02 z.o. |gateznych 3-wylotowych - roboty w budowli 0 wysokos$ci 4-12 m
9901-5
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
132|KNR-W 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.17|0607-02 z.0. |cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o $rednicy do 10 mm - roboty w budowli
9901-5 0 wysokosci 4-12 m
9*8 m 72,000
RAZEM 72,000
133|KNR-W 5-08 | Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej |szt.
d.17/0619-06 lub przewoddéw wyréwnawczych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
134 KNR-W 5-08 |taczenie przewoddw instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka |szt.
d.17/0617-01 120 mm2
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
135/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.17|1304-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
136 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.17|1304-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
18 ISTNIEJACA OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
137|KNR 2-31 Opaska -rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w celu dociecia do nowej war- |m2
d.18/0807-01 stwy styropianu.
118*0,5 m?2 59,000
RAZEM 59,000
138 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie kostki brukowej w celu dociecia do nowej warstwy sty- |m
d.18/0101-04 ropianu.
118 m 118,000
RAZEM 118,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
139 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cemento- |m?2
d.18/0511-02 wo-piaskowej dopasowanie do nowej warstwy styropianu.
118*0,5 m? 59,000
RAZEM 59,000
19 OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ
140 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |m?2
d.19/0101-05 gtebokosci 20 cm
23*0,6+12,9*1 m? 26,700
RAZEM 26,700
141 /KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i|m2
d.19/0109-01 wodg
23*0,6+12,9*1 m? 26,700
RAZEM 26,700
142/ KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.19|0113-06 cm
23*0,6+12,9*1 m? 26,700
RAZEM 26,700
143/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.19/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
23*0,6+12,9*1 m?2 26,700
RAZEM 26,700
144 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.19/0404-03 nione piaskiem
23*0,6+12,9*1 m 26,700
RAZEM 26,700
20 SCHODY Z KOSTKI BRUKOWEJ Z CHODNIKIEM
145|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1l |m2
d.20/0101-05 gtebokosci 20 cm
10*1 m?2 10,000
RAZEM 10,000
146 KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane piaskiem i|m2
d.20|0109-01 wodg
10*1 m2 10,000
RAZEM 10,000
147/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.20|0113-06 cm
10*1 m2 10,000
RAZEM 10,000
148 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.20/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
10*1 m2 10,000
RAZEM 10,000
149/ KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.20/0404-03 nione piaskiem
10*1 m 10,000
RAZEM 10,000
150 KNNR 6 Stopien schodowy -betonowe o wymiarach 100x35x15 cm z wykonaniem taw be- |m
d.20/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
14 m 14,000
RAZEM 14,000
21 WYMIANA LOGO | NAPISU PSP
151 Wymiana LOGO na elewac;ji frontowej budynku, wg nowego wzoru zgodnie zksie- |szt
d.21|wycena indy- |gg znaku PSP.
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
152 Wymiana napisu PANSTWOWA STRAZ POZARNA na elewaciji frontowej bu- szt
d.21|wycena indy- |dynku, wg nowego wzoru zgodnie zksiegg znaku PSP.
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
153 Opracowanie dokumentacji projektowej. Przygotowanie wizualizaciji elewacji bu- | kpl.
d.22|kalk. wtasna |dynku w trzech réznych wariantach do akceptacji przez Zamawiajgcego z
uwzglednieniem wytycznych nowego wzoru, odnosnie kolorystyki i oznaczen zgod-
nie ksiega znaku PSP.
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
154 NNRNKB (z.IV) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 blachg stalowg ocynkowang ptaskg |m?2
d.22|202 0525-04 |o pow. arkuszy do 1.00 m2 na rgbek podwdjny
1 m?2 1,000
RAZEM 1,000
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