
Przebudowa dachu i modernizacja elewacji KM PSP w Chełmie PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DACH ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-02
1604-01/02

Rusztowania zewnętrzne o wysokości 12 m m2

1306 m2 1 306,000
RAZEM 1 306,000

2
d.1

KNR 2-02
1614-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji
drewnianej

m2

12 m2 12,000
RAZEM 12,000

3
d.1

KNR 4-01
0420-01

Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu m

40 m 40,000
RAZEM 40,000

4
d.1

KNP 02
0318-04.03

Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i
siatki - siatka metalowa

m

131 m 131,000
RAZEM 131,000

5
d.1

KNR 5-09
0706-01

Montaż tablic informacyjnych i ostrzegawczych. szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

6
d.1 kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż kolektorów słonecznych. kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 DACH ROBOTY ROZBIÓRKOWE
7

d.2
KNR 4-04
0506-03

Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku m

10*9 m 90,000
RAZEM 90,000

8
d.2

KNR 4-04
0506-02

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

161 m 161,000
RAZEM 161,000

9
d.2

KNR 4-03
1140-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z linki mocowanych na da-
chu stromym

m

200 m 200,000
RAZEM 200,000

10
d.2

KNR 4-03
1138-07

Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na
blasze

szt.

48 szt. 48,000
RAZEM 48,000

11
d.2

KNR 4-03
1139-08

Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120
mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

m

90 m 90,000
RAZEM 90,000

12
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

177 m2 177,000
RAZEM 177,000

13
d.2

KNR 4-04
0506-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2

1283 m2 1 283,000
RAZEM 1 283,000

14
d.2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg-
łość do 1 km

m3

25 m3 25,000
RAZEM 25,000

15
d.2

KNR 4-01
0108-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy
następny 1 km
Krotność = 10

m3

25 m3 25,000
RAZEM 25,000

16
d.2

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcz-
nym na odległość do 1 km

t

9,7 t 9,700
RAZEM 9,700

17
d.2

KNR 4-04
1107-02
1107-04 

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem mechanicznym i wyła-
dunkiem ręcznym na odległość 10 km

t

9,7 t 9,700
RAZEM 9,700

18
d.2 kalk. własna

Utylizacja gruzu i złomu. 

poz 15+16

t

9,7 t 9,700
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RAZEM 9,700

19
d.2

KNR 4-01
0430-04

Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm m2

1283 m2 1 283,000
RAZEM 1 283,000

20
d.2

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe m

163 m 163,000
RAZEM 163,000

3 ROZBIÓRKA TARASU I WYMIANA DRZWI
21
d.3

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2

m2

0,9*2,1+0,9*2,1 m2 3,780
RAZEM 3,780

22
d.3

KNR 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,9*2,1 m3 1,890
RAZEM 1,890

23
d.3

KNR 2-02
1203-02

Drzwi stalowe pełne o powierzchni ponad 2 m2 -dzrzwi do kotłowni m2

0,9*2,1 m2 1,890
RAZEM 1,890

24
d.3

KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów żelbetowych- taras zewnętrzny. m3 bet.

1,75*4,25*0,55 m3 bet. 4,091
RAZEM 4,091

25
d.3

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

1,75*4,25*0,55 m3 4,091
RAZEM 4,091

4 SCHODY I SPOCZNIK PODZIAŁ
26
d.4

KNNR 3
0403-02

Rozbiórka elementów żelbetowych- taras zewnętrzny. m3 bet.

1,36*1,5*0,2 m3 bet. 0,408
RAZEM 0,408

27
d.4

KNNR-W 3
0809-01

Wyrównywanie podłoży betonowych przez frezowanie m2

1,8*1,5 m2 2,700
RAZEM 2,700

28
d.4

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji -
za każdy następny 1 km
Krotność = 10

m3

1,36*1,5*0,2 m3 0,408
RAZEM 0,408

29
d.4

KNNR 6
0502-02

Płyta tarasowa na spoczniku. z płyt brukowej betonowej grubości 6 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

1,8*1,5 m2 2,700
RAZEM 2,700

30
d.4

KNNR 6
0403-04
analogia

Stopień schodowy  -betonowe o wymiarach 100x35x15 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

4*1,5 m 6,000
RAZEM 6,000

5 POKRYCIE DACHU NA RĄBEK 
31
d.5 wycena indy-

widualna

Prowizoryczne zabezpieczenie budynku przed zalaniem, na okres przebudowy. m2

1283 m2 1 283,000
RAZEM 1 283,000

32
d.5

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza więźby dachowej. m2

1283 m2 1 283,000
RAZEM 1 283,000

33
d.5

KNR-W 4-01
0417-02

Równanie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubości 32 mm m

1283*30% m 384,900
RAZEM 384,900

34
d.5

KNR 2-02
0408-04

Przedłużenie krokwi w celu wydłużenia okapu dachu o 0,5m. Krokwie zwykłe, dłu-
gość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

m3

584*0,17*0,08 m3 7,942
RAZEM 7,942

35
d.5

KNR 2-02
0410-01

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej m2

1283+115 m2 1 398,000
RAZEM 1 398,000
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36
d.5

KNR K-05
0103-03

Mocowanie papy ,,SuperBIT SBS'' na pełnym deskowaniu m2

1398 m2 1 398,000
RAZEM 1 398,000

37
d.5

KNR K-05
0104-02

Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2

1398 m2 1 398,000
RAZEM 1 398,000

38
d.5

KNR K-05
0105-02

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2

1398 m2 1 398,000
RAZEM 1 398,000

39
d.5

KNR 2-02
0410-01

Wiatrownice połaci dachowych z tarcicy nasyconej 32mm m2

35*0,2 m2 7,000
RAZEM 7,000

40
d.5

KNR K-05
0102-05

Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej m

165 m 165,000
RAZEM 165,000

41
d.5

KNR 2-02
0506-01

Pasy podrynnowe. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocyn-
kowanej.

m2

166*0,2 m2 33,200
RAZEM 33,200

42
d.5

KNR 2-02
0506-01

Pasy nadrynnowe. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocyn-
kowanej.

m2

166*0,25 m2 41,500
RAZEM 41,500

43
d.5

KNR 2-02
0506-02

Kosze i ogniomury. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej

m2

88*0,7 m2 61,600
RAZEM 61,600

44
d.5

NNRNKB
202 0525-04
analogia

Pokrycie dachu blachą powlekana w kolorze grafitowym na rąbek podwójny meto-
dą rzemieślniczą.

m2

1398 m2 1 398,000
RAZEM 1 398,000

45
d.5

NNRNKB
202 0539-01

(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

8+8+8+6+2,5+2,5+2,5+27+9+9+7+8+3 m 100,500
RAZEM 100,500

46
d.5

KNR K-05
0402-02

Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne m

91 m 91,000
RAZEM 91,000

47
d.5

KNR K-05
0402-01

Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - przednie m

6 m 6,000
RAZEM 6,000

48
d.5

KNR K-05
0402-03

Obróbka kominów m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

49
d.5

KNR K-05
0406-01

Montaż wyłazu dachowego dopasowanego do modelu dachówki kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

50
d.5

KNR K-05
0407-01

Montaż kominka wentylacyjnego szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

51
d.5

KNR 9-10
0162-02

Kanały wentylacyjne - montaż na poddaszu. m

5*10 m 50,000
RAZEM 50,000

52
d.5

KNR K-05
0407-04

Montaż nasadki antenowej szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

53
d.5

KNR K-05
0404-03

Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego stalowego z płotkiem m

113 m 113,000
RAZEM 113,000

6 OBRÓBKA KOMINÓW BLACHĄ NA RĄBEK
54
d.6

KNR 4-01
0211-03

Skucie nierówności betonu na czapkach kominowych przy głębokości skucia do 5
cm na ścianach lub podłogach

m2
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1*1*9 m2 9,000

RAZEM 9,000
55
d.6

KNR 4-01
0203-13

Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2

1*1*9 m2 9,000
RAZEM 9,000

56
d.6

KNR 4-01
0214-04

Przygotowanie masy betonowej - beton żwirowy kl. B-20 m3

1*1*9*0,05 m3 0,450
RAZEM 0,450

57
d.6

KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

1*1*9 m2 9,000
RAZEM 9,000

58
d.6

KNR 2-02
0506-02

Obróbki czap kominowych przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy
ocynkowanej

m2

1*1*9 m2 9,000
RAZEM 9,000

59
d.6

KNR K-05
0105-02
analogia

Montaż łat na ścianach kominowych pod montaż blachy trapezowej T-7 m2

4+4+4+4+4+4+4+4+6 m2 38,000
RAZEM 38,000

60
d.6

KNR 0-18
2614-01
analogia

Obróbka ścian kominów z blachy T-7. m2

4+4+4+4+4+4+4+4+6 m2 38,000
RAZEM 38,000

61
d.6

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych na kominach szt.

6+6+4+4+4+4+4+4 szt. 36,000
RAZEM 36,000

7 POKRYCIE DASZKÓW NAD GARAŻAMI,SIŁOWNIĄ, PODZIAŁU, 
62
d.7

KNR 4-01
0627-04

Dwukrotna impregnacja grzybobójcza więźby dachowej. m2

22,5*1,2+12*1,2+1,3*9,6+4*1,2+4*1,2+3*1,5 m2 67,980
RAZEM 67,980

63
d.7

KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m2

22,5*1,2+12*1,2+1,3*9,6+4*1,2+4*1,2+3*1,5 m2 67,980
RAZEM 67,980

64
d.7

KNR K-05
0104-02

Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2

22,5*1,2+12*1,2+1,3*9,6+4*1,2+4*1,2+3*1,5 m2 67,980
RAZEM 67,980

65
d.7

KNR K-05
0105-02

Montaż łat pod dachówki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2

22,5*1,2+12*1,2+1,3*9,6+4*1,2+4*1,2+3*1,5 m2 67,980
RAZEM 67,980

66
d.7

KNR 2-02
0410-01

Wiatrownice połaci dachowych z tarcicy nasyconej 32mm m2

(7*2,5)*0,3 m2 5,250
RAZEM 5,250

67
d.7

KNR K-05
0102-05

Wykonanie deskowania - montaż deski czołowej m

(22,5+12+9,6+4+4+3)*0,3 m 16,530
RAZEM 16,530

68
d.7

KNR 2-02
0506-01

Pasy podrynnowe. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocyn-
kowanej.

m2

(22,5+12+9,6+4+4+3)*0,3 m2 16,530
RAZEM 16,530

69
d.7

KNR 2-02
0506-01

Pasy nadrynnowe. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocyn-
kowanej.

m2

(22,5+12+9,6+4+4+3)*0,3 m2 16,530
RAZEM 16,530

70
d.7 kalk. własna

Dostawa konstrukcji stalowej dachu pod zadaszenie pomieszczeń siłowni. m2

1,3*9,6 m2 12,480
RAZEM 12,480

71
d.7

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2

(22,5+12+9,6+4+4+3)*0,3 m2 16,530
RAZEM 16,530

72
d.7

NNRNKB
202 0525-04
analogia

Pokrycie dachu blachą powlekana w kolorze grafitowym na rąbek podwójny meto-
dą rzemieślniczą.

m2
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(22,5+12+9,6+4+4)*1,2 m2 62,520

RAZEM 62,520
73
d.7

KNR K-05
0402-02

Wykonanie połączenia połaci ze ścianami - boczne m

1,2 m 1,200
RAZEM 1,200

8 DASZEK SZKLANY ZADASZENIE NAD DRZWIAMI PODZIAŁU I KIEROWANIA
74
d.8 kalk. własna

Montaż szklanego zadaszenia nad drzwiami 1,5m x 0,9m. szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

9 ORYNNOWANIE
75
d.9

KNR K-05
0501-03

Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm m

162 m 162,000
RAZEM 162,000

76
d.9

KNR K-05
0501-04

Montaż rynien dachowych - narożnik wewnętrzny szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

77
d.9

KNR K-05
0501-05

Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

78
d.9

KNR K-05
0501-06

Montaż rynien dachowych - lej spustowy szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

79
d.9

KNR K-05
0501-07

Montaż rynien dachowych - denko szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

80
d.9

KNR K-05
0502-02

Montaż rur spustowych o śr. 100 mm m

9*9+2*5+1*3 m 94,000
RAZEM 94,000

81
d.9

KNR K-05
0502-03

Montaż rur spustowych - kolanko szt.

12*3 szt. 36,000
RAZEM 36,000

82
d.9

KNR K-05
0502-05

Montaż rur spustowych - redukcja szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

83
d.9

KNR K-05
0502-04

Montaż rur spustowych - trójnik szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

10 BRAMY GARAŻOWE
84

d.10
KNR 4-01
0354-10
analogia

Demontaż bram garażowych 10 szt. m2

10 m2 10,000
RAZEM 10,000

85
d.10

KNR-W 2-02
1032-01
analogia

Bramy garażowe segmentowe z oknami, sterowane elektrycznie w kolorze czerwo-
nym zgodnie z wytycznymi PSP. 9 szt

m2

3,78*3,3*9 m2 112,266
RAZEM 112,266

86
d.10

KNR-W 2-02
1032-01
analogia

Bramy garażowe segmentowe z furtką i oknami, sterowane elektrycznie w kolorze
czerwonym zgodnie z wytycznymi PSP. 1 szt.

m2

3,78*3,3*1 m2 12,474
RAZEM 12,474

87
d.10

KNR AL-01
0108-04
analogia

Demontaż demolacyjny sygnalizatora optyczno otwarcia i zamknięcia bramy gara-
żowej.

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

88
d.10 kalk. własna

Montaż systemu sygnalizacyjnego otwarcia i zamknięcia bram garażowych od
strony wewnętrznej.

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

89
d.10 kalk. własna

Montaż systemu sygnalizacyjnego otwarcia i zamknięcia bram garażowych od
strony zewnętrznej.

szt.

9 szt. 9,000
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RAZEM 9,000

11 WYMIANA RUR I SKRZYNEK GAZOWYCH
90

d.11 kalk. własna
Demontaż skrzynek gazowych kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

91
d.11

KNR 2-15
0304-06

Wymiana rury gazowej. Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połącze-
niach spawanych o śr. nom. 100 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

92
d.11

KNR 2-15
0304-01

Wymiana rury gazowej. Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połącze-
niach spawanych o śr. nom. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

93
d.11 kalk. własna

Wymiana skrzynki gazowej o wymiarach 1.0m x 1.35m x 0,52m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

94
d.11 kalk. własna

Wymiana skrzynki gazowej o wymiarach 0,95m x 0,9m x 0,3m kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

95
d.11

KNR 2-15
0305-02

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy
gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm

m

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

96
d.11

KNR 2-15
0305-03

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy
gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu 80-150 mm

m

12,5 m 12,500
RAZEM 12,500

12 ROBOTY ELEWACYJNE PRZYGOTOWAWCZE 
97

d.12
KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

(70*2,5)+6*12+3*10 m2 277,000
RAZEM 277,000

98
d.12

KNR 2-31
0807-01

Opaska -rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. m2

118*0,9 m2 106,200
RAZEM 106,200

99
d.12

KNR 9-21
0106-02

Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną m2

(190,3+92+218+190,3+48,17+92+92+20+20+218+92+15-70*2,5+6*12+3*10) m2 1 214,770
RAZEM 1 214,770

100
d.12

KNR 19-01
0358-07
kalk. własna

Wykucie z muru wsporników, kratek wentylacyjnych,
< kratka wentylacyjna 33szt.
< uchwyt na flagę  3szt.
< logo i napis PSP > 1 kpl.

szt.

37 szt. 37,000
RAZEM 37,000

101
d.12

KNR 19-01
0358-07
analogia

Wykucie z muru wsporników, od klimatyzatorów. szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

102
d.12

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich parapetów, murów ogniowych, okapów, kołnie-
rzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

 (70*1,7+7*1)*0,3 m2 37,800
RAZEM 37,800

13 ROBOTY NAPRAWCZE ELEWACYJNE 
103
d.13

KNR 0-28
2627-02

Montaż czterech łączników na 1 m/2 do płyt styropianowych w systemie napraw-
czym SKAŁA- RENOVADEX.
Krotność = 4

szt.

(190,3+92+218+190,3+48,17+92+92+20+20+218+92+15) - (70*2,5+6*12+3*10) szt. 1 010,770
RAZEM 1 010,770

104
d.13 kalk. własna

Ciśnieniowe czyszczenie powietrzem otworów w elewacji, miejc zakotwień łączni-
ków SKAŁA- RENOVADEX.

szt

(190,3+92+218+190,3+48,17+92+92+20+20+218+92+15) - (70*2,5+6*12+3*10) szt 1 010,770
RAZEM 1 010,770

105
d.13 kalk. własna

Grunt SKAŁA- RENOVADEX. jest wprowadzany metodą iniekcji w strefę zakot-
wienia łącznika.

m2

(190,3+92+218+190,3+48,17+92+92+20+20+218+92+15) - (70*2,5+6*12+3*10) m2 1 010,770
RAZEM 1 010,770

106
d.13 kalk. własna

Klej poliuretanowy SKAŁA RENOVADEX® jest wprowadzany metodą iniekcji w
strefę zakotwienia łącznika.

m2

(190,3+92+218+190,3+48,17+92+92+20+20+218+92+15) - (70*2,5+6*12+3*10) m2 1 010,770
RAZEM 1 010,770
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14 ROBOTY ELEWACYJNE 

107
d.14

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaż listew
startowych do podłoża z cegły

m

154,25 m 154,250
RAZEM 154,250

108
d.14

KNR 0-28
2622-02

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm na ścianach metodą lekką
w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem podłoża i ręcznym wy-
konaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem

m2

(190,3+92+218+190,3+48,17+92+92+20+20+218+92+15) - (70*2,5+6*12+3*10) m2 1 010,770
RAZEM 1 010,770

109
d.14

KNR 0-28
2622-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach szer. do 30 cm metodą
lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem podłoża i ręcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem

m2

154,25 m2 154,250
RAZEM 154,250

110
d.14

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mo-
cowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły
Krotność = 4

szt.

(190,3+92+218+190,3+48,17+92+92+20+20+218+92+15) - (70*2,5+6*12+3*10) szt. 1 010,770
RAZEM 1 010,770

111
d.14

KNR 0-28
2623-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT
OUTSULATION - ochrona narożników wypukłych

m

 (70*4,7)+(6*10,5+3*10)+8,1*10+30+20+154,25 m 707,250
RAZEM 707,250

112
d.14

NNRNKB
202 2609-05

(z.VII) docieplenie ścian zewn. budynków "CERESIT" - dodatkowa warstwa siatki
(parter)

m2

154,25*2-9*3,4-5 m2 272,900
RAZEM 272,900

113
d.14

NNRNKB
202 1621a-01

(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości
do 10 m

m2

154,25*8 m2 1 234,000
RAZEM 1 234,000

114
d.14

NNRNKB
202 1621-03

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z de-
sek) pokryte płytami pilśniowymi i folią polietylenową nad wejściami do budynków

m2 rzu-
tu

32 m2 rzu-
tu

32,000

RAZEM 32,000
115
d.14

NNRNKB
202 1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

154,25*8 m2 1 234,000
RAZEM 1 234,000

116
d.14

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

33 szt. 33,000
RAZEM 33,000

117
d.14

KNR 4-01
0322-01

Obsadzenie wsporników od klimatyzatorów. szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

118
d.14

KNR 4-01
0322-01

Obsadzenie uchwytów na flagi. szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

119
d.14

KSNR 2
0504-02

Montaż parapetów zewnętrznych. Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

70*1,8*0,30+7*1,0*0,3 m2 39,900
RAZEM 39,900

15 PODSUFITKA
120
d.15

KNR K-05
0105-02
analogia

Montaż łat pod blachę podsufitkową T-7 m2

(24,6+12,8+2,5+27+2,5+13,6+6+2,5+5,1+2,5+4,5+13,6+9,25+28,3+12,3+4,5+
4,5+3)*0,5

m2 89,525

RAZEM 89,525
121
d.15

KNR 0-18
2614-01
analogia

Podsufitka z blachy T-7. okap 0,7m .Montaż elementów wykończeniowych podsu-
fitka

m2

(24,6+12,8+2,5+27+2,5+13,6+6+2,5+5,1+2,5+4,5+13,6+9,25+28,3+12,3+4,5+
4,5+3)*0,5

m2 89,525

RAZEM 89,525
122
d.15

KNR 0-18
2614-02

Podsufitka-montaż elementów wykończeniowych - listwy wykończeniowe m

24,6+12,8+2,5+27+2,5+13,6+6+2,5+5,1+2,5+4,5+13,6+9,25+28,3+12,3+4,5+
4,5+3+11

m 190,050

RAZEM 190,050
16 ROBOTY ELEWACYJNE COKÓŁ
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123
d.16

KNR 0-28
2622-02

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr. 8 cm na ścianach metodą lekką
w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem podłoża i ręcznym wy-
konaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem

m2

(83*0,5)+(23,2*2,1)+(11,3*2,25) m2 115,645
RAZEM 115,645

124
d.16

KNR 0-28
2622-06

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeżach szer. do 30 cm metodą
lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem podłoża i ręcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem

m2

7*3,5*0,3 m2 7,350
RAZEM 7,350

125
d.16

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe mo-
cowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły
Krotność = 4

szt.

(83*0,5)+(23,2*2,1)+(11,3*2,25) szt. 115,645
RAZEM 115,645

126
d.16

KNR 0-28
2623-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRYVIT
OUTSULATION - ochrona narożników wypukłych

m

83+23+11,3+24,5 m 141,800
RAZEM 141,800

127
d.16

KSNR 2
0504-02

Montaż parapetów zewnętrznych. Obróbki blacharskie przy szerokości w rozwinię-
ciu ponad 25 cm

m2

7*1,0*0,3 m2 2,100
RAZEM 2,100

17 INSTALACJA ODGROMOWA
128
d.17

KNR-W 5-08
0622-05 z.o.
9901-5 

Montaż iglic typu IO-2.5 o ciężarze 21 kg na dachu z gotowymi kotwami - roboty w
budowli o wysokości 4-12 m

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

129
d.17

KNR-W 5-08
0604-07 z.o.
9901-5 

Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o śred-
nicy do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą - roboty w budowli o wysokości
4-12 m

m

200,5 m 200,500
RAZEM 200,500

130
d.17

KNR-W 5-08
0618-01 z.o.
9901-5 

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uni-
wersalnych krzyżowych - roboty w budowli o wysokości 4-12 m

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

131
d.17

KNR-W 5-08
0618-02 z.o.
9901-5 

Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych od-
gałęźnych 3-wylotowych - roboty w budowli o wysokości 4-12 m

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

132
d.17

KNR-W 5-08
0607-02 z.o.
9901-5 

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o średnicy do 10 mm - roboty w budowli
o wysokości 4-12 m

m

9*8 m 72,000
RAZEM 72,000

133
d.17

KNR-W 5-08
0619-06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej
lub przewodów wyrównawczych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

134
d.17

KNR-W 5-08
0617-01
analogia

Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka
120 mm2

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

135
d.17

KNNR 5
1304-03

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

136
d.17

KNNR 5
1304-04

Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

18  ISTNIEJĄCA OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
137
d.18

KNR 2-31
0807-01

Opaska -rozebranie nawierzchni z kostki betonowej w celu docięcia do nowej war-
stwy styropianu.

m2

118*0,5 m2 59,000
RAZEM 59,000

138
d.18

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie kostki brukowej w celu docięcia do nowej warstwy sty-
ropianu.

m

118 m 118,000
RAZEM 118,000
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139
d.18

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej dopasowanie do nowej warstwy styropianu.

m2

118*0,5 m2 59,000
RAZEM 59,000

19 OPASKA Z KOSTKI BRUKOWEJ 
140
d.19

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II
głębokości 20 cm

m2

23*0,6+12,9*1 m2 26,700
RAZEM 26,700

141
d.19

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą

m2

23*0,6+12,9*1 m2 26,700
RAZEM 26,700

142
d.19

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

23*0,6+12,9*1 m2 26,700
RAZEM 26,700

143
d.19

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

23*0,6+12,9*1 m2 26,700
RAZEM 26,700

144
d.19

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem

m

23*0,6+12,9*1 m 26,700
RAZEM 26,700

20 SCHODY Z KOSTKI BRUKOWEJ Z CHODNIKIEM
145
d.20

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II
głębokości 20 cm

m2

10*1 m2 10,000
RAZEM 10,000

146
d.20

KNNR 6
0109-01

Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i
wodą

m2

10*1 m2 10,000
RAZEM 10,000

147
d.20

KNNR 6
0113-06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15
cm

m2

10*1 m2 10,000
RAZEM 10,000

148
d.20

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

10*1 m2 10,000
RAZEM 10,000

149
d.20

KNNR 6
0404-03

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł-
nione piaskiem

m

10*1 m 10,000
RAZEM 10,000

150
d.20

KNNR 6
0403-04
analogia

Stopień schodowy  -betonowe o wymiarach 100x35x15 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

14 m 14,000
RAZEM 14,000

21 WYMIANA LOGO I NAPISU PSP
151
d.21 wycena indy-

widualna

Wymiana LOGO na elewacji frontowej budynku, wg nowego wzoru zgodnie zksię-
gą znaku PSP.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

152
d.21 wycena indy-

widualna

Wymiana napisu PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA na elewacji frontowej bu-
dynku, wg nowego wzoru zgodnie zksięgą znaku PSP.

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

22 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
153
d.22 kalk. własna

Opracowanie dokumentacji projektowej. Przygotowanie wizualizacji elewacji bu-
dynku w trzech różnych wariantach do akceptacji przez Zamawiającego z
uwzględnieniem wytycznych nowego wzoru, odnośnie kolorystyki i oznaczeń zgod-
nie księgą znaku PSP.

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

154
d.22

NNRNKB
202 0525-04

(z.IV) Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 blachą stalową ocynkowaną płaską
o pow. arkuszy do 1.00 m2 na rąbek podwójny

m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000
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