OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. TYTUL ZAMOWIENIA

Wykonanie robét budowlanych polegajacych na remoncie pomieszczen w zwiazku z przeniesieniem
do nich szatni w budynku Patacu Kazimierzowskiego przy ul. Krakowskie Przedmieécie 26/28
w Warszawie.

Il. DANE OBIEKTU

Powierzchnia uzytkowa kondygnacji naziemnych: 3 927,40 m?

Kubatura budynku: 17 730,00 m?

Wysokos¢: 23,40 m?, budynek $redniowysoki
Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne

2 kondygnacje podziemne

Powierzchnia uzytkowa remontowanych pomieszczen: 29,10 m?
Wysokos¢ remontowanych pomieszczei: 2,38-4,40m

Patac Kazimierzowski jest jednym z gtéwnych gmachéw w Kampusie Gtéwnym Uniwersytetu
Warszawskiego przy Krakowskim Przedmiesciu. Decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia
1 lipca 1965 roku zostat wpisany do rejestru zabytkdéw pod numerem 243/1.

lll. CHARAKTERYSTYKA UZYTKOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Patac Kazimierzowski zlokalizowany jest na terenie zespotu architektoniczno — przestrzennego
Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmiescie 26/28 w Warszawie.

Budynek wzniesiony zostat w latach 1637-1641 jako patac letni Villa Regia wedtug projektu wtoskiego
architekta Giovanni Trevano w stylu wczesnego baroku.

Po wojnie Patac zostat odbudowany w latach 1945-1954 wedtug projektu Piotra Biegariskiego.

Patac zostat zbudowany w technologii tradycyjnej, $ciany fundamentowe oraz $ciany zewnetrzne
murowane z cegly petnej, stropy ceramiczne, pokrycie dachu dachéwkg ceramiczna.

Przeznaczenie budynku:
Gmach obecnie miesdci Rektorat Uniwersytetu Warszawskiego.

Konstrukcja budynku:
Patac zostat zbudowany w technologii tradycyjnej, $ciany fundamentowe oraz $ciany zewnetrzne
murowane z cegly petnej, stropy ceramiczne, pokrycie dachu dachéwka ceramiczna.

Budynek wyposazony w instalacje cieptej i zimnej wody, kanalizacyjng, C.0., instalacje elektryczna,
wentylacjg grawitacyjng i mechaniczng, odgromowsg i telefoniczna.

IV. PRZEDMIOT | LOKALIZACIA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Remont pomieszczen prowadzony bedzie w trzech pomieszczeniach na parterze Patacu
Kazimierzowskiego. Program pomieszczeri ktére maja sie tam znalezé to szatnia, ktéra zostaje
przeniesiona z innego miejsca w tym samym budynku. Nie wymaga to zmian w zagospodarowaniu terenu
ani istniejgcych instalacjach zasilajgcych budynek.

V. STAN ISTNIEJACY
Obecnie istniejagca w Patacu Kazimierzowskim szatnia jest zlokalizowana w otwartej przestrzeni
i nie spetnia wymagan ochrony przeciwpozarowej. Aneks do ekspertyzy technicznej stanu ochrony



przeciwpozarowej przedmiotowego budynku sporzadzony w lutym 2023 przez inz. Mariusza Ocipka
oraz dr hab. inz. arch Adam Barytka, nakazuje przeniesienie szatni do zamknietego pomieszczenia.
W zwigzku z powyzszym konieczny jest remont i dostosowanie do wymogdéw ochrony przeciwpozarowe;j
pomieszczen do ktérych szatnia ma by¢ przeniesiona. Obecnie pomieszczenia do ktérych ma byé
przeniesiona szatnia sg uzytkowane jako pokoje biurowe.

Pomieszczenia przeznaczone na szatnie znajduja sie na parterze Patacu Kazimierzowskiego. Dostepne
s3 z korytarza prowadzacego w prawa strone od wejscia gtéwnego, pierwszym wejéciem z prawej strony
tego korytarza, bezposrednio pod gtéwnymi, reprezentacyjnymi schodami prowadzacymi na | pietro
Patacu. Z tego wynikajg rézne wysokosci i uksztattowanie stropéw trzech niewielkich pomieszczen
sktadajacych sig¢ na szatnig. Cze$¢ pomieszczeri zlokalizowana pod podestem schodéw, przekryta
jest trzema sklepieniami krzyzowymi. Kazde z dwdch pomieszczen usytuowanych pod biegami schodéw
sklepione jest poprzeczng beczkg o niskiej strzatce. Projekt nie przewiduje ingerencji w te sklepienia,
jedynie lokalne naprawy tynkéw i malowanie.

Obecnie pomieszczenia przeznaczone na szatnie petnig dwie funkcje:

- w zamknigetej drzwiami czesci z dwoma oknami znajduje sie pokdj biurowy,

- w dostepnej z przedsionka bezokiennej czesci pod biegiem schodéw znajduje sie pokéj stanowigcy
zaplecze dla porzadkowych pomieszczen.

Tynki pomieszczen w catosci w stanie dobrym, wymagajacym niewielkich napraw.

Drzwi wewnetrzne zamykajgce pomieszczenia i oscieznice wspofczesne z MDF, jedynie opaski drzwiowe
oryginalne, stare do zachowania.

Posadzka w przedsionku — szary marmur ,Stawniewice” w stanie dobrym do zachowania po renowagji.
Posadzka w pokoju biurowym; wyeksploatowana wyktadzina, potozona na klepce drewniane;j.

Stolarka okienna drewniana zabytkowa w stanie dobrym — poza zakresem remontu. Parapety metalowe,
malowane, zniszczone wymalowania — do renowacji.

Pomieszczenia bez instalacji wodnej. Grzejniki podokienne dziatajgce, do renowacji (malowanie).
Instalacje elektryczne o$wietlenia i gniazd wtykowych dziatajgce. Wzdtuz écian w pomieszczeniu
biurowym kanat kablowy nad podfoga. W pomieszczeniu biurowym dwa mosiezne zyrandole -
do zachowania. Pozostate lampy do wymiany. Nie przewiduje sie zmian w uktadzie istniejacych instalacji.

VI. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem Budowlanym oraz Projektem
Wykonawczym remontu pomieszczen na parterze Patacu Kazimierzowskiego w zwiazku

z przeniesieniem do nich szatni. Autorstwa arch. Krystyny Szypulskiej i arch. Maigorzaty Benedek,
z listopada 2023 roku.

Nie przewiduje sie zadnej interwencji w ukfad Scian remontowanych pomieszczen oraz zmian ich
wysokosci.

Nie przewiduje sig zmian stolarki okiennej. Nie przewiduje sie zmian w istniejagcych instalacjach
wewnetrznych.

Projektowane prace remontowe to :

- montaz drzwi zamykajacych przestrzen przeznaczong na szatnie od strony korytarza (wg wymogéw
ochrony przeciwpozarowej — EI30 dymoszczelne), wyposazone w samozamykacz,

- demontaz dwdch skrzydet drzwiowych wewnetrznych (wspétczesne, z MDF) pomiedzy pomieszczeniami.
W powstatych po demontazu skrzydet osciezach nalezy zachowaé istniejgce zabytkowe opaski,



zdemontowac przypadkowe i zniszczone oscieznice, a nastepnie zamontowaé nowe oécieza drewniane
w powigzaniu z zachowanymi opaskami, wg ustaler na rysunkach wykonawczych.

- renowacja istniejgcych posadzek kamiennych (oczyszczenie i impregnacja),

- wymiana istniejacych posadzek z wyeksploatowanej klepki debowej na posadzke z kamienia
analogicznego jak istniejgcy w bezposrednim sgsiedztwie,

- naprawy lokalne istniejgcych tynkéw,

- malowanie wszystkich $cian i sufitéw,

- oczyszczenie i malowanie istniejgcych metalowych parapetéw okiennych,

- montaz elektrotrzymacza drzwiowego (zwalnianie elektrotrzymacza, czyli zamkniecie drzwi bedzie

nastepowac podczas alarmu pozarowego |l stopnia),

podtgczenie elektrotrzymacza drzwiowego do systemu SSP (Polona Alfa),

- montaz urzgdzenia sterujgcego (centrala sterujgca lub element kontrolno — sterujacy itp.),

ufozenie oprzewodowania (sterowniczego, zasilajacego) niezbednego do podiaczenia i uruchomienia

instalacji,

- montaz przycisku zwalniajgcego drzwi p.poz.,

- montaz modutu we/wy w centrali SSP (Polon Alfa)

- przeprogramowanie centrali SSP (Wykonawca uwzgledni w ofercie koszt przeprogramowania centrali,
ktore wykona na jego zlecenie firma serwisujgca System Sygnalizacji Pozaru w obiekcie),

- wymiana istniejacych gniazd 230 i wtgcznikéw na nowe,

- montaz nowych lamp w miejscu wskazanych istniejacych.

Na Scianach istniejgcych usunac istniejaca farbe, oceni¢ stan tynkéw i wykonaé niezbedne naprawy, oraz
nowe konieczne bruzdy dla instalacji.

Do wykonczenia wnetrz w przedmiotowych pomieszczeniach nie mozna stosowaé materiatéw i wyrobéw
tatwopalnych, ktérych produkty rozpadu termicznego sg toksyczne lub intensywnie dymigce. Wszystkie
wykorzystane urzadzenia i materialy muszg posiada¢ fabryczne oznaczenia i stosowne certyfikaty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzié¢ innych juz wykonanych
instalacji lub ich czesci.

Vil. INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

Gtownym elementem wyposazenia beda metalowe wieszaki szatniowe, montowane na state, w_catosci
z zakupu. llos¢ miejsc na wieszakach — okoto 189.

Poza tym przewidziane sa zabudowy szafkowe dla toreb i plecakéw oraz lada podawcza.

VIIl. ZALECENIA KONSERWATORSKIE | POZWOLENIE NA BUDOWE

Zgodnie z decyzja WZWL.5142.2147.2023.MD z dnia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkéw z dnia 16.01.2024 roku, wymagane jest spetnienie warunku polegajacego na:

- obowigzku kierowania pracami konserwatorskimi albo samodzielnego ich wykonania praz osobe
spetniajaca wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840),

- obowiazku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez
osoby spetniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840).

Na roboty budowlane zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe nr 71/SRD/PB/2024 z dnia
12.03.2024 roku.



IX. ZAKRES RZECZOWY

W ramach zaméwienia nalezy wykonac zakres ujety w dokumentaciji:

1. Projekt budowlany remontu pomieszczen na parterze Patacu Kazimierzowskiego w zwiazku
z przeniesieniem do nich szatni. £ — 80/68. Listopad 2023 roku.

2. Projekt wykonawczy remontu pomieszczen na parterze Patacu Kazimierzowskiego w zwigzku
z przeniesieniem do nich szatni. £ — 80/69. Listopad 2023 roku.

3. 0Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu wykonawczego
remontu pomieszczen przeznaczonych na szatnie w Patacu Kazimierzowskim. £ — 80/70. Listopad
2023 roku.

4. Przedmiar Rob6t — branza budowlana. t — 80/71. Listopad 2023 roku.

Kody CPV:

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45421131-1 Instalowanie drzwi

45442100-8 Roboty malarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate

X. OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Realizowanie robot bedacych przedmiotem umowy zgodnie ze ztozong ofertg i zawartg umowa.

2. Zapewnienie swoim staraniem i na swoj koszt wystapi do stosownych jednostek administracyjnych
o0 zgode na dojazd niezbednego sprzetu do obiektu.

Zabezpieczenie przed zniszczeniem mienia Zamawiajgcego.

Realizacja robot bedacych przedmiotem umowy przez osoby posiadajace niezbedne uprawnienia.
Realizacja robét zgodnie z przepisami BHP.

Dostarczenie niezbgdnych protokotéw, atestéw i kart technicznych (najpézniej w dniu zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego).

@ O

7. Dokonanie utylizacji odpadéw we wtasnym zakresie i na wtasny koszt (najpdzniej w dniu zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego).

8. Ustalenie lokalizacji, wykonania i utrzymania niezbednego zaplecza technicznego i placu sktadowego
materiatow.

9. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robét oraz ich bezposéredniego otoczenia, a takze
utrzymanie stanu technicznego i prawidtowosci oznakowania miejsca realizacji robét przez caty czas
ich trwania, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie instrukcjami i przepisami BHP.

10. Usuwanie wad i usterek w wyznaczonym terminie w czasie trwania robét oraz w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

11. Uzywanie wtasnych narzedzi, sprzetu i materiatéw do wykonania robét oraz zapewnienia we wiasnym
zakresie transportu materiatow narzedzi i sprzetu do miejsca wykonywania robét.

12. Biezace utrzymanie porzgdku na terenie budowy oraz kompleksowe uprzatniecie terenu rozbidrki
po zakonczeniu prac oraz wywozu wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizowanych robét
z zapewnieniem ich utylizacji.

13. Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie rozbidrki i w jego bezposrednim otoczeniu do dnia
odbioru koncowego.

14. Uporzadkowanie terenu budowy, usunigcie wszelkich urzadzer zwigzanych z realizacjg robdt,
pozostato$ci materiatéw, gruzu i $mieci do dnia odbioru koricowego.



15. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez na wtasny koszt usuwac niezbedne materiaty, odpady, $mieci i niepotrzebne
urzadzenia prowizoryczne i sktadowac urzadzenia i materialy w taki sposob, aby nie stwarzaty
zagrozenia dla zdrowia i mienia 0séb trzecich. W trakcie realizacji robét utrudniajacych komunikacje,
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ bezpieczne przejécie do budynku Patacu Kazimierzowskiego,

16. Wykonanie innych, niezbednych obowigzkéw zwigzanych z realizacja robét.

Xl.
1.
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XIV.

INFORMACIJE DOTYCZACE REALIZACII ZAMOWIENIA
Prace wykonywane bedg w czynnym obiekcie, w zwigzku z powyiszym Zamawiajacy dopuszcza

wstrzymanie robét podczas przebiegu konferencji lub spotkarn odbywajacych sie w budynku Patacu
Kazimierzowskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z administracig budynku harmonogramu prac
gtosnych w szczegélnosci takich jak kucie, wiercenie, wykuwanie, ciecie, spawanie, itp.

Prace moga by¢ prowadzone od poniedziatku do pigtku w godzinach 7.00 — 22.00 oraz w soboty
w godzinach 8:00 - 15:00 po wczeséniejszym uzgodnieniu z administracjg budynku.

Konieczne jest przestrzeganie ustalonego harmonogramu dostaw i prac, w tym prac szczegdlnie
ucigzliwych dla uzytkownikéw budynku.

Zamawiajacy wymaga prowadzenia prac w sposéb mato ucigzliwy dla uzytkownikéw.

Wykonawca zapewni osobom uczestniczagcym w wykonaniu zaméwienia identyfikatory z nazwa firmy
lub ubrania firmowe.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami p.poz i BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego zabezpieczenia przed zniszczeniem mienia
Zamawiajgcego.

Wykonawca swoim staraniem i na swdj koszt wystgpi do stosownych jednostek administracyjnych
0 zgode na dojazd niezbednego sprzetu do obiektu.

Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia i zabrudzenia powstate zjego winy w trakcie
wykonywania przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekty do stanu pierwotnego na wtasny koszt,
pod nadzorem Zamawiajgcego.

POZOSTALE WYMOGI DOTYCZACE REALIZACII PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Z uwagi na zabytkowy charakter budynku Zamawiajacy zaleca dokonanie wizji lokalnej.

Termin wizji lokalnej nalezy ustali¢ z Administratorem Obiektu p. Wojciechem Miksa,
tel.: 22/55 21 860, +48 606 288 043.

Wykonawca ma obowigzek uzyskania zatwierdzenia u Zamawiajacego materiatéw i wyposazenia
przed ich wbudowaniem.

INNE

Za wykonanie przedmiotu zaméwienia Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie ryczattowe.
Za prawidtowo wyliczong cene ryczattowa odpowiada Wykonawca.

Ceny netto ofert sg state przez caty okres realizacji zamdwienia.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji jakoéci na przedmiot zaméwienia. Czas trwania
gwarangji liczy sie od daty odbioru przedmiotu zaméwienia przez Zamawiajacego i wynosi minimum
36 miesiecy.

TREMIN REALIZACJI ROBOT

Przewidywany termin wykonania zaméwienia: 4 miesigce od daty przekazania terenu budowy.
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