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CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zleceniu

Remont kwatery tymczasowej w Piotrkowie Trybunalskim Centralnego Osrodka Szkolenia Stuzby Wieziennej w
Kulach

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace remontu kwatery tymczasowej w
Piotrkowie Trybunalskim Centralnego Osrodka Szkolenia Stuzby Wieziennej w Kulach
Opracowanie obejmuje :
— Przygotowanie terenu do robdt budowlanych,
— Roboty rozbiérkowe
— Wewnetrzne prace remontowe i malarskie

1.3. Zakres stosowania ST
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
— Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ przed zniszczeniem elementy i czesci loklu

niepodlegajace remontowi oraz elementy na klatce schodowej podczas trwania re-

montu. Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos¢ za teren przylegty do bloku

mieszkalnego od chwili przejecia lokalu, jak réwniez zobowigzany jest do dostosowa-

nia sie do regulaminu obowigzujgcego w w/w bloku;

— Uporzadkowanie terenu budowy po jej zakonczeniu przez wykonawce.

1.5. Informacje o terenie budowy

Roboty przeprowadzane bedgy na terenie kwatery tymczasowej Centralnego Osrodka Szkolenia Stuzby
Wieziennej w Kulach znajdujgcej sie przy ul . Wyspianskiego 10 bl.53 m.13, 97-300 Piotrkéw Trybunalski, w
zwigzku z tym nalezy prowadzi¢ je w godzinach miedzy 7:00 a 21:00.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Zamawiajacy wyznaczy osobe
nadzorujgca.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia robot i odbioru koricowego. Pomieszczenia zaplecza budowy powinny by¢ zlokalizowane na terenie
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza budowy ponosi wykonawca. Nie podlega on odrebne;j
zaptacie i jest juz objety wynagrodzeniem umownym.

1.6. Zgodnos¢ robot z ST.

Wykonawca robdét odpowiedzialny jest za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z ST i kosztorysem
ofertowym -stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacjg kosztorysowa i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg kosztorysowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST
Kod CPV 45000000-7(roboty budowlane).
1. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg kosztorysows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
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3. Osoba nadzorujgca - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét,

4. Polecenia osoby nadzorujacej - wszelkie polecenia przekazane przez nadzorujacg, w formie pisemnej/ustnej,
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

5. Teren budowy - teren udostepniony przez zamawiajacego w celu wykonania na nim robdt stanowigcych
przedmiot zamdwienia oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy,

7. Kosztorys Slepy — wykaz robdt z podaniem ich iloéci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania.

1.8. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, ST i poleceniami osoby nadzorujacej. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST.

1.9. Kody CPV.

— 454000 00-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

— 4511 13 00-1 Roboty rozbidrkowe

— 4545 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne

— 454500 00-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate

— 4544 21 00-8 Roboty malarskie

— 453100 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

— 4531 10 00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

— 4533 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

— 44 22 00 00-8 Stolarka budowlana

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do wykonywania robét remontowych muszg posiadacé:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w innym uprzednio wskazanym miejscu. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
niezaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonaweca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z osobg nadzorujgcg/Zamawiajgcym.

2.4. Materiaty wykorzystywane przy pracach

Nalezy stosowac materiaty posiadajace stosowne atesty i zaswiadczenia, materiaty dopuszczone do stosowania
w obrocie publicznym na terenie Polski.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢
sprzetu powinny gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ukoriczone w terminie
przewidzianym w umowie. Sprzet bedacy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten winien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu



Sposodb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

4.2. Transport materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba Srodkdw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST w terminie przewidzianym umowa. W czasie ruchu na
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczacych ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

— Na S$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaérce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa. Za jako$é zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, a takze za ich zgodnos¢ z dokumentacja, kosztorysem, wymaganiami ST oraz poleceniami
osoby nadzorujgcej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie wszystkich elementow
robot. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, (jesli wymagat bedzie tego Zamawiajacy) poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt przez osobe nadzorujaca nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

— Demontaz stolarki drzwiowej.

— Demontaz o$wietlenia,

— Rozebranie podtég z klepek .

— Rozebranie oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek,

— Demontaz armatury tazienkowej.

— Zabezpieczenie powierzchni, elementow wyposazenia niepodlegajgcych remontowi bgdz wymianie.

Na podstawie dokumentacji kosztorysowe] i wskazan inwestora nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do
rozebrania. Obszar robdt nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Do prac
rozbiérkowych nalezy uzy¢ sprzetu mechanicznego w przypadku elementéw wymagajacych rozbicia na mniejsze
elementy, pozostate fragmenty nalezy rozebra¢ recznie. Materialy z rozbiérki nalezy sktadowaé¢ w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

5.3. Wewnetrzne prace remontowe i malarskie
1. Uzupetnienie ubytkow scian .
Szpachlowanie $cian.
Wykonanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na Scianach.
Wykonanie sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych.
Wykonanie gtadzi gipsowych
Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie.
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych.
Malowanie grzejnikow.

O N EWN

5.4. Montaz oscieznic oraz skrzydet wewnetrznych drzwiowych.
1. Obsadzenie oscieznic.
2. Zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydet i okud.

5.5. Wykonanie posadzki i Scian z oktadzin sciennych i podtogowych .

1. Oczyszczenie i przygotowanie podtoza.
2. Utozenie oktadzin Sciennych i podtogowych z ptytek ceramicznych.
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3. Montaz oktadzin podtogowych z paneli podtogowych wraz z listwami przypodtogowymi PCV.

5.7. Wykonanie prac instalatorskich elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych :
1) doprowadzenie instalacji wodno - kanalizacyjnej w miejsce poboru;
2) wykonanie nowej instalacji elektrycznej z rozdzielnig, TV i Internet,
3) wykonanie pomiardw elektrycznych zakoriczonych protokotem.

— Prace elektryczne :
Montaz instalacji podtynkowej. Montaz osprzetu elektrycznego (gniazda, puszki podtynkowe) oraz punktow
oswietleniowych, nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu nowego okablowania z podziatem na odrebne ob-
wody: oswietleniowe i gniazdkowe. Rozmieszczenie punktdw elektrycznych po konsultacji z Inwestorem.

6. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét zwigzanych remontem
kwatery tymczasowej w Piotrkowie Trybunalskim Centralnego Osrodka Szkolenia Stuzby Wieziennej w Kulach.
Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnosé z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Zamawiajacego dopuszczone do uzycia bez dodatkowych badan. Wszystkie
elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST powinny zostac rozebrane i ponownie
wykonane na koszt wykonawcy.

7.3. Jednostka i zasady obmiarowania.
Jednostka obmiarowa jest m, m?,m3, metr biezacy, kpl., sztuka.

8.1.1. Biezgca kontrola robot

Zamawiajacy  dokonuje sukcesywnie kontroli biezgcych robot budowlanych. W przypadku razgcych
nieprawidtowosci przy wykonywanych pracach lub stosowania niewtfasciwych materiatéw przez wykonawce
osoba nadzorujaca roboty zgtosi pisemnie uwagi do wykonawcy w celu ich usuniecia. W przypadku wykonania
poprawek przez Wykonawce dokonany zostanie stosowny zapis o wykonaniu zlecenia.

8.1.2. Odbioér koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce powiadomieniem na pismie. Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o
ktéorych mowa w nastepnym punkcie. Odbioru koricowego robdét dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego, wykonawce. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg kosztorysows i
ST.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korcowego.

Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zwotania odbioru koricowego w terminie 7 dni roboczych od daty
pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.

Zamawiajacy zobowigzany bedzie do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego w terminie
nieprzekraczajagcym 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze
jakichkolwiek wad lub usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia zgodnie z postanowieniami
umowy. Usuniecie wad lub usterek musi zosta¢ stwierdzone odrebnym protokotem.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdét, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru.
Odbidr koncowy uwaza sie za dokonany po ztozeniu stosownego oswiadczenia przez Zamawiajacego w
protokole odbioru koricowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych
w tym odbiorze. Przedmiot umowy strony uznajg za zakoriczony w dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego

Podpisany przez obie strony protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

8.1.3. Dokumenty wymagane do odbioru koncowego.
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Podstawowym dokumentem wymaganym do prawidfowego dokonania odbioru koricowego robét jest protokoét
odbioru koricowego robdt sporzagdzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Atesty, Certyfikaty, Oswiadczenie gwarancyjne.

- Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwfaszcza zgtoszone przy kontroli biezgcej robdt oraz dokumenty
potwierdzajgce wykonanie jego zalecen,

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong w ofertg Wykonawcy ustala sie wynagrodzenie w
wysokosci okreslonej w umowie. Wynagrodzenie umowne ma charakter ryczattowy dla zakresu rzeczowego
objetego przedmiotem umowy i nie podlega waloryzacji z wyjatkiem sytuacji zmiany stawki podatku VAT.
Wykonawca uwzglednit w wynagrodzeniu umownym koszty wynikajace z obowigzkéw i warunkéw realizacji
okreslonych w kosztorysie ofertowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych .
Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt zakoriczenia czynnosci odbioru koncowego robot
budowlanych. Naleznos$¢ wynikajaca z prawidtowo wystawione]j przez Wykonawce faktury ptatna bedzie w ciggu
30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy.

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

10.2. Inne dokumenty i instrukcje.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1
,Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.

— Wolski Z., Roboty malarskie. Technologia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999.

10.3. Ustawy.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213z pdzn. zm.),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.)

10.4. Rozporzadzenia.

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454 z p6in. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2018 r. Nr 108, poz. 963, z pdz. zm. - Zatgcznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. (poz. 963),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016, poz. 1966 z pdzn. zm.)



