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CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zleceniu 
 
Remont kwatery tymczasowej w Piotrkowie Trybunalskim Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w 
Kulach 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące remontu kwatery tymczasowej w 
Piotrkowie Trybunalskim Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach 
Opracowanie obejmuje :  

− Przygotowanie terenu do robót budowlanych, 

− Roboty rozbiórkowe 

− Wewnętrzne prace remontowe i malarskie 
 

1.3. Zakres stosowania ST 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

− Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przed zniszczeniem elementy i części loklu 

niepodlegające remontowi oraz elementy na klatce schodowej podczas trwania re-

montu. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren przyległy do bloku 

mieszkalnego od chwili przejęcia lokalu, jak również zobowiązany jest do dostosowa-

nia się do regulaminu obowiązującego w w/w  bloku; 

− Uporządkowanie terenu budowy po jej zakończeniu przez wykonawcę. 

 
1.5. Informacje o terenie budowy 
Roboty przeprowadzane będą na terenie kwatery tymczasowej Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby 
Więziennej w Kulach znajdującej się  przy ul . Wyspiańskiego 10 bl.53 m.13, 97-300 Piotrków Trybunalski, w 
związku z tym należy prowadzić je w godzinach między 7:00 a 21:00. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Zamawiający wyznaczy osobę 
nadzorującą. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia robót i odbioru końcowego. Pomieszczenia zaplecza budowy powinny być zlokalizowane na terenie 
budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza budowy ponosi wykonawca. Nie podlega on odrębnej 
zapłacie i jest już objęty wynagrodzeniem umownym. 
1.6. Zgodność robót z ST. 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z ST i kosztorysem 
ofertowym -stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak jakby były zawarte w całej dokumentacji. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z dokumentacją kosztorysową i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacją kosztorysową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
 
1.7. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST 
Kod CPV 45000000-7(roboty budowlane). 
1. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją kosztorysową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiającego. 
2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
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3. Osoba nadzorująca - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót,  
4. Polecenia osoby nadzorującej - wszelkie polecenia przekazane przez nadzorującą, w formie pisemnej/ustnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, 
5. Teren budowy - teren udostępniony przez zamawiającego w celu wykonania na nim robót stanowiących 
przedmiot zamówienia oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy, 
7. Kosztorys Ślepy – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
kosztorysową, ST i poleceniami osoby nadzorującej. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST. 
1.9. Kody CPV. 

− 45 40 00 00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

− 45 11 13 00-1 Roboty rozbiórkowe 

− 45 45 30 00-7 Roboty remontowe i renowacyjne  

− 45 45 00 00-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  

− 45 44 21 00-8 Roboty malarskie 

− 45 31 00 00-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

− 45 31 10 00-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

− 45 33 00 00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

− 44 22 00 00-8 Stolarka budowlana 
 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 
Materiały stosowane do wykonywania robót remontowych muszą posiadać: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
-  Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 
złożone w innym uprzednio wskazanym miejscu. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 
niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z osobą nadzorującą/Zamawiającym.  
2.4. Materiały wykorzystywane przy pracach 
Należy stosować materiały posiadające stosowne atesty i zaświadczenia, materiały dopuszczone do stosowania 
w obrocie publicznym na terenie Polski. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robot, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Liczba i wydajność 
sprzętu powinny gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ukończone w terminie 
przewidzianym w umowie. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten winien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
4.2. Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST w terminie przewidzianym umową. W czasie ruchu na 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczących ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
– Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i 
układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową. Za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, a także za ich zgodność z dokumentacją, kosztorysem,  wymaganiami ST oraz poleceniami 
osoby nadzorującej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie wszystkich elementów 
robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, (jeśli wymagał będzie tego Zamawiający) poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót przez osobę nadzorującą nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
5.2. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe   
 

− Demontaż stolarki drzwiowej. 

− Demontaż oświetlenia , 

− Rozebranie podłóg z klepek . 

− Rozebranie okładzin ściennych i podłogowych z płytek, 

− Demontaż armatury łazienkowej.  

− Zabezpieczenie powierzchni, elementów wyposażenia niepodlegających remontowi bądź wymianie. 
 

Na podstawie dokumentacji kosztorysowej i wskazań inwestora należy wyznaczyć elementy przewidziane do 
rozebrania. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Do prac 
rozbiórkowych należy użyć sprzętu mechanicznego w przypadku elementów wymagających rozbicia na mniejsze 
elementy, pozostałe fragmenty należy rozebrać ręcznie. Materiały z rozbiórki należy składować w miejscu 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
5.3. Wewnętrzne prace remontowe i malarskie 

1. Uzupełnienie ubytków ścian . 
2. Szpachlowanie ścian. 
3. Wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych mocowanych na klej na ścianach. 
4. Wykonanie sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych. 
5. Wykonanie  gładzi gipsowych 
6. Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie. 
7. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych. 
8. Malowanie grzejników. 

 
5.4. Montaż ościeżnic oraz skrzydeł wewnętrznych drzwiowych. 

1. Obsadzenie ościeżnic. 
2. Zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydeł i okuć. 

 
 
5.5. Wykonanie posadzki i ścian z okładzin ściennych i podłogowych . 
 

1. Oczyszczenie i przygotowanie podłoża.  
2. Ułożenie okładzin  ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych. 
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3. Montaż okładzin podłogowych z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi PCV. 
 

 
5.7. Wykonanie  prac instalatorskich elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych : 

1) doprowadzenie instalacji  wodno - kanalizacyjnej w miejsce poboru; 
2) wykonanie nowej instalacji elektrycznej z rozdzielnią, TV i  Internet, 
3) wykonanie pomiarów elektrycznych zakończonych protokołem. 

 

− Prace elektryczne :  
Montaż instalacji podtynkowej. Montaż osprzętu elektrycznego (gniazda, puszki podtynkowe) oraz punktów 
oświetleniowych, należy wykonać przy wykorzystaniu nowego okablowania z  podziałem na odrębne ob-
wody: oświetleniowe i gniazdkowe.  Rozmieszczenie punktów elektrycznych po konsultacji z Inwestorem. 

6. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót związanych remontem  
kwatery tymczasowej w Piotrkowie Trybunalskim Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 
specyfikacjach, mogą być przez Zamawiającego dopuszczone do użycia bez dodatkowych badań. Wszystkie 
elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt wykonawcy. 
 
7.3. Jednostka i zasady obmiarowania. 
Jednostką obmiarową jest m, m2,m3, metr bieżący, kpl., sztuka. 
 
 
8.1.1. Bieżąca kontrola robót 
 
Zamawiający  dokonuje sukcesywnie kontroli bieżących robót budowlanych. W przypadku rażących 
nieprawidłowości przy wykonywanych pracach lub stosowania niewłaściwych materiałów przez wykonawcę 
osoba nadzorująca roboty zgłosi pisemnie uwagi do wykonawcy w celu ich usunięcia. W przypadku wykonania 
poprawek przez Wykonawcę dokonany zostanie stosowny zapis o wykonaniu zlecenia. 
 
8.1.2. Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę powiadomieniem na piśmie. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w następnym punkcie. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego, wykonawcę. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i 
ST. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
Zamawiający zobowiązany będzie do zwołania odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od daty 
pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru. 
Zamawiający zobowiązany będzie do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego w terminie 
nieprzekraczającym 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze 
jakichkolwiek wad lub usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia zgodnie z postanowieniami 
umowy. Usunięcie wad lub usterek musi zostać stwierdzone odrębnym protokołem. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. 
Odbiór końcowy uważa się za dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w 
protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych 
w tym odbiorze. Przedmiot umowy strony uznają za zakończony w dniu podpisania protokołu odbioru 
końcowego 
Podpisany przez obie strony protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 
8.1.3. Dokumenty wymagane do odbioru końcowego. 
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Podstawowym dokumentem wymaganym do prawidłowego dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Atesty, Certyfikaty, Oświadczenie gwarancyjne. 
- Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza zgłoszone przy kontroli bieżącej robót oraz dokumenty 
potwierdzające wykonanie jego zaleceń, 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną w ofertą Wykonawcy ustala się wynagrodzenie w 
wysokości  określonej w umowie. Wynagrodzenie umowne ma charakter ryczałtowy dla zakresu rzeczowego 
objętego przedmiotem umowy i nie podlega waloryzacji z wyjątkiem sytuacji zmiany stawki podatku VAT. 
Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu umownym koszty wynikające z obowiązków i warunków realizacji 
określonych w kosztorysie ofertowym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych . 
Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół zakończenia czynności odbioru końcowego robót 
budowlanych. Należność wynikająca z prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury płatna będzie w ciągu 
30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.  
 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy. 
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 
„Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
– Wolski Z., Roboty malarskie. Technologia. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1999. 
10.3. Ustawy. 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213z późn. zm.), 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.  poz. 682 z późn. zm.) 
10.4. Rozporządzenia. 
– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20.12.2021 w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 poz. 2454  z późn. zm.), 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz. U. z 2018 r. Nr 108, poz. 963, z póź. zm. - Załącznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji 
i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. (poz. 963), 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2016 , poz. 1966 z późn. zm.) 

 
 


