Zalacznik nr 4
Modernizacja sieci okablowania strukturalnego

w budynkach Zespol Placowek Oswiatowych w Opolu ul. Torowa 7

w zakresie polaczen swiattlowodowych pomiedzy istniejacymi budynkami.

Kompleks ZPO sktada si¢ z 4 budynkow oznaczonych A, B, CiD,
Obecnie trwa budowa kolejnego budynku.
Topologia sieci okablowania strukturalnego
Glownym punktem dystrybucyjnym jest serwerownia (parter pom. 22) w budynku C. Nalezy wykona¢
nastepujace polaczenia kablowe:
- serwerownia pom. 22 parter budynek C - maszt antenowy na budynku C,
- serwerownia pom. 22 parter budynek C - pom. 3 parter budynek A,

- serwerownia pom. 22 parter budynek C - pom. 100 I pigtro budynek B,

serwerownia pom. 22 parter budynek C - pom. 30 III pigtro budynek D.

Maszt anfenowy
Budynek B
Kabel swiatiowodaowy Eom. 1001 pietrn
zewnetrzny 12 wh. SM 9125
4x UTPw kat. 6
Kabel swiathowodowy zewnetrzny
samonosny 12 wh SM 91125
Budynek C

LINIE NAPOWIETRZME

Eenverra - pom. 22 parber
Kabel swiathowodowy zewnetrzny
samonosny 12 wh SM 97125

Kabel swiattowedowy 12 wi. SM 9/125 e

Budynek D

Pam 30 1ll pigira

Budynek A

Fom. 3 parler




2. Zakres prac do wykonania

W ramach zaméwienia nalezy wykonac nastgpujace roboty:

1.

8.
9.

Wykonanie kompletnego okablowania zgodnie ze schematem polaczen — kable $wiattowodowe i
miedziane.

Pomigdzy budynkami C, a B i D nalezy zastosowaé swiatlowody samonos$ne montujac je do budynku
na dedykowanych odciagach.

W budynkach instalacje nalezy wykona¢ jako natynkowe — kanaty PCV lub istniejace trasy kablowe.
Dostawa i montaz obudowy IP66 na dachu budynku C na potrzeby zakonczenia kabli §wiattowodowych
i miedzianych. Obudowg nalezy zamontowac do istniejacego masztu.

Dostawa i montaz masztu odgromowego w celu objecia ochrong odgromowa istniejagcego masztu
antenowego na dachu budynku C.

Montaz wyposazonej szafy LAN wiszacej 9U w pomieszczeniu 3 w budynku A wraz z wykonaniem
zasilania 230V AC.

Doposazenie istniejacych szaf w budynkach B, C i D w patchpanele §wiattowodowe, patchpanel
24xRJ45, organizery poziome itd.

Rozszycie kabli miedzianych na patchpanelu.

Spawanie §wiattowodow.

10. Pomiary kabli §wiattowodowych i miedzianych.

11. Poza zakresem prac jest dostawa i montaz urzadzen aktywnych (switche, anteny itd.).

12. Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach.

3. Zestawienie materialow

Ponizej zestawienie podstawowych materiatow.

LP OPIS ILOSC J.M.
I. Instalacja okablowania strukturalnego
1 Wykonanie tras kablowych 50 mb
2 Dostawa i montaz wyposazonej wiszacej szafy LAN 6U 1 kpl.
3 Dostawa i montaz obudowy IP66 na dachu budynku C 1 kpl.
4 Dostawa i montaz §wiattowodu 12J9/125 600 mb.
5 Dostawa i montaz kabla UTPw kat 6 200 mb.
6 Dostawa i montaz kabla N2XCH 3x2,5 40 mb
7 Dostawa i montaz iglicy na dachu budynku C 1 kpl.
8 Dostawa i montaz pachpanela §wiattowodowego wyposazonego 6 kpl.
9 Dostawa i montaz pachpanela 24xRJ45 1 kpl.
10 Dostawa patchordow $wiattowodowych 8 kpl.
11 Rozbudowa rozdzielnic elektrycznych 1 kpl.
12 Rostawa i montaz gniazda elektrycznego w szafie LAN w budynku 1 kpl.
13 Wykonanie spawow $wiattowodowych 1 kpl.
14 Wykonanie pomiaréw logicznych i §wiattowodowych 1 kpl.
15 Dostawa} materiatow instalacyjnych w tym odciagi do kabli 1 kpl.
samonos$nych
16 Dokumentacja techniczna 1 kpl.

Ponizsze zestawienie materialow jest pogladowe i nie zwalniaja Wykonawce z obowigzku

dokonania wizji lokalnej w budynkach ZPO i dokonania wlasnych obmiaréow.



