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1. Czes$¢ ogolna.

1.1.  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1884N Sedki — Borzymy
- etap |. Na obszarze obejmujacym inwestycje, istnieje infrastruktura telekomunikacyjna Regionalnej Sieci
Szerokopasmowej Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego, ktérg nalezy przebudowaé poza obrys projektowanych

obiektow.

Projekt obejmuje przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym istniejacego zestawu rurociggdw oraz rur
ostonowych i przemieszczenia zasobnikow w nowg lokalizacje w celu umozliwienia dostepu do istniejgcego

rurociggu po przebudowie drogi powiatowej.

1.2.  Zakres opracowania:

L.p. |Rodzaj budowli Obiekt

X Rurociag kablowy llos¢ pleri:\owana llos¢ do vr\T/1ykonan|a
1. Rurocigg 4xHDPE 40/3,7 1495,0 1495,0

X |Razem 1495,0 1495,0

1.3. Podstawa opracowania:

a) Warunki Techniczne wydane przez Warminsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii w Olsztynie

b) Dane zebrane przez projektanta,
c) Normy i przepisy branzowe,
d) Prawo budowlane.

1.4. Uzgodnienia

Projekt uzgodniono z:

v" Warminsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii w Olsztynie.

1.5. Inwestor i Wykonawca:

Inwestor: Zarzad Powiatu Etckiego, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 4, 19-300 Etk

Wykonawca: Wykonawcg robét powinna by¢ firma wyspecjalizowana w dziedzinie telekomunikacyjnych robot

sieciowych.




1.6.

g)

h)

j)
k)

Obowiazki Wykonawcy.

protokolarne przejecie terenu budowy przez kierownika budowy,

ujawnieniu i wstrzymanie sie z prowadzeniem robét na czas usuniecia wad uniemozZliwiajacych
kontynuowanie robdt,

zgtaszanie Zamawiajgcemu ewentualnych wad dokumentaciji projektowej oraz wszelkich od niej odstepstw,
wynikajgcych ze zmiany warunkow realizacji robét,

biezace nanoszenie na dokumentacje projektowg wszelkich zmian wykonawczych oraz wykonanie
dokumentacji powykonawczej i jej protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu,

stosowanie przy wykonywaniu rob6t materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie
wymaganymi atestami, certyfikatami i potwierdzeniami jakosci,

utrzymywanie terenu budowy i jego otoczenia w nalezytym porzadku, bez gromadzenia odpadow
powstatych w toku realizacji robét objetych zaméwieniem jednostkowym. Po ukonczeniu robot Wykonawca
pozostawi teren budowy czysty i uporzadkowany oraz usunie zen wszelkie odpady, materiaty, narzedzia i
urzadzenia budowlane, zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami.

odkrycia robot lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania jako$ci robot na koszt wlasny, jezeli przed
ich zakryciem nie poinformowat inspektora nadzoru o konieczno$ci odbioru cze$ciowego i nie uzyskat
stosownego zapisu w Dzienniku Budowy oraz wykonania na koszt wlasny prac zwigzanych z
przywroceniem do stanu poprzedniego,

naprawienia i doprowadzenia do stanu wyjSciowego istniejacej infrastruktury w wypadku uszkodzenia lub
jej zniszczenia w toku realizacji robot na koszt wtasny, jezeli Zamawiajacy na etapie przekazania terenu
budowy przekazat dokumenty zawierajace informacje dotyczacg wystepowania obiektéw tej infrastruktury,
wzglednie fakt ich istnienia mozna byto stwierdzi¢ naocznie,

doprowadzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw oraz zieleni i innych urzadzen terenowych do stanu
pierwotnego lub wymaganego przez wiascicieli na etapie pozyskiwania pozwolen i zgod.

Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone dokumentami stwierdzajgcymi odbior tych robét
przez wiascicieli terenu,

uporzadkowania terenu budowy i usunigcie wszelkich odpaddéw pozostatych po realizacji robét
dodatkowych objetych zaméwieniem jednostkowym,

przekazania okreslonych przez Zamawiajgcego certyfikatow, atestow i potwierdzen jakosci dostarczonych
przez Wykonawce materiatow dopuszczajgcych ich uzycie w budownictwie na terenie Polski,

roboty montazowe wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami ze szczeg6lnym
uwzglednieniem zasad BHP,

wszelkie zmiany wynikte w trakcie wykonawstwa prac objetych niniejszym opracowaniem nalezy uzgodni¢
z projektantem,

przed przystgpieniem do budowy sieci teletechnicznej nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu
lokalizacji uzbrojenia podziemnego i ustalenia trasy sieci,

wykonawca robot winien zapoznac sie z klauzulami uzgodnien i zastosowac si¢ do nich,

trasa budowanej sieci telekomunikacyjnej podlega wytyczeniu przez stuzby geodezyjne i inwentaryzacji w
stanie odkrytym,

wykonawca pisemnie powiadomi wascicieli dziatek o terminie rozpoczecia rob6t ziemnych,

wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz protokoty odbioru po
zakonczeniu robot ziemnych.



2. Czes¢ techniczna.

2.1 Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje infrastruktura telekomunikacyjna nalezaca do Regionalnej Sieci
Szerokopasmowej Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego, rurociag sktadajacy sie z 4 rur HDPE 40/3,7 koloru
czarnego, w uktadzie 2x2,przy czym kazda rura jest oznaczona wyréznikiem innego koloru, biatym, niebieskim,
czerwonym, i zielonym. W poblizu projektowanej przebudowy istnieje obce uzbrojenie terenu, w tym istniejace
sieci innych operatoréw telekomunikacyjnych.

2.2 Przebudowa i zabezpieczenie istniejacego rurociggu.

Poniewaz docelowa dtugo$¢ nowego przebiegu zestawu rurociggu 4xHDPE 40/3,7 nie jest wigksza od
istniejacego, projektowane jest przesuniecie istniejgcego rurociggu w nowg, projektowang lokalizacje wraz z
istniejgcymi zasobnikami i taSma lokalizacyjng i ostrzegawcza. W przypadku przerwania tamy lokalizacyjno-
pomiarowo-ostrzegawczej (z metalowg wktadka) nalezy bezwzglednie dokonac jej naprawy (potaczenia)
dedykowanymi ztgczami. Na nastepujgcych odcinkach:

od punktu ,A” do punktu ,B” -224,0 m

od punktu ,C” do punktu ,D” - 88,0 m

od punktu ,E” do punktu ,F” -397,0 m

od punktu ,G” do punktu ,H" - 505,0 m

od punktu ,I” do punktu ,J” -63,0m

od punktu ,K” do punktu ,L” -24,0 m

od punktu ,M” do punktu ,N” - 59,0 m

od punktu ,O0” do punktu ,P” -49,0 m

od punktu ,R” do punktu ,S” - 86,0 m

rurocigg nalezy przetozy¢ zgodnie z projektem do nowego wykopu, po uprzednim odkryciu rurociggu w
istniejacej lokalizacji na tacznej diugosci 1495,0m.

Przetozenie rurociggu wykona¢ na szerokosci od 0,8-2,5m na gtebokos¢ ok. 0,8+1,0m. Zachowaé szczegoing
ostrozno$¢ przy odkrywaniu istniejgcego rurociggu. Zaleca sie wykonanie prac prowadzac roboty odkrywkowe
recznie.

Rurociggi doprowadzone do zasobnikow, a takze utozone w nich kable nie moga by¢ narazone na zgniatanie w
razie przypadkowych ruchéw zasobnika w ziemi.

Przemieszczenie zasobnikdw zgodnie z przepisami dotyczacymi montazu zasobnikéw w gruncie. Montaz
zasobnika kablowego w gruncie wymaga wykonania wykopu o odpowiednich wymiarach, przygotowania
podtoza (warstwa piasku) oraz precyzyjnego umieszczenia zasobnika i zasypania go w sposéb zapewniajacy
bezpieczenstwo i stabilno¢. Kluczowe jest przestrzeganie norm dotyczacych gtebokosci instalacji (minimum
70 cm) oraz odpowiednie przygotowanie podfoza i zasypki, aby zasobnik byt stabilny i chroniony przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

W miejscach kolizyjnych rurocigg nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu A 160 PS 160/141, co pozwoli
w przyszto$ci na bezproblemowy dostep do przebiegajacych w rurociggu kabli swiattowodowych bez
koniecznosci interwencji w nowo utozong nawierzchnie drogi.

Montaz rur dzielonych AROT A 160 PS nalezy wykonywa¢ w nastepujacy sposob:

- zamykanie potéwek rur typu A PS nastepuje poprzez ich ztozenie i zaci$nigcie , az do momentu
zakleszczenia sig zatrzaskow znajdujgcych sie po bokach rury.

- faczenie odcinkow prefabrykacyjnych rury A PS polega na przesunigciu potéwek rur o min. 0,5 m i
wsuniecie potowki jednej rury w potdwke drugiej.



Kanalizacja Kablowa

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koricow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-024. Zasobnik ztaczowy. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025. Tadmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-026. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i badania.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury nalezy zlecic firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z budowg sieci telekomunikacyjnej nalezy przestrzegac¢ przepisow BHP oraz
przepisdw bezpieczenstwa w ruchu kotowym na ulicach i drogach publicznych.

Po zakonczeniu robot nalezy dokonac ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru nalezy przedstawic¢ aktualng
dokumentacje powykonawcza.

2.3 Uwagi koncowe.

Przebudowe nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem, przestrzegajac wydanych uzgodnien
branzowych, obowigzujacych norm, z zachowaniem przepisdéw BHP i zalecen zawartych w uzgodnieniach. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy pozostawi¢ czysty i uporzadkowany tj. usuna¢ wszelkie odpady,
materialy, narzedzia i urzadzenia budowlane, zwigzane z prowadzonymi robotami. Ewentualne odpady powstate w
trakcie budowy, w tym nadmiar ziemi niewykorzystany do zasypania wykopdw, nalezy zagospodarowac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w zakresie gospodarowania odpadami i ochrony Srodowiska.



3. Decyzje i uzgodnienia.




STAROSTWO POWIATOWE W ELKU
WYDZIAL GEODEZJI | GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI

ul. Pitsudskiego 5
19-300 Etk
tel. 87 621 83 30

6630.128.2025

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 128.2025

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ elektroenergetyczna i kanalizacyjna

Lokalizacja obiektu: Gm. Kalinowo, obr. Pisanica i gm. Etk, obr. Sedki

Whnioskodawca: Pracownia Projektowa Lutow Mateusz
Juliana Tuwima 1/10
19-300 Etk

Inwestor: Powiat Elcki
Pitsudskiego 4
19-300 Etk

Data narady: 2025-09-09

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 22024 r. poz. 1151) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocg srodkéw
komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedtozony projekt pod warunkiem uwzglednienia uwag
zawartych w zataczniku nr 1.

Pouczenie:

1. Znaki geodezyjne i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego
potozenia punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obstugujgcej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na
wiasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

2. Przy realizacji projektu w terenie nalezy uwzgledni¢ charakterystyke doktadno$ci poszczegébinych punktéw
granicznych wzdtuz ktérych realizowana jest inwestycja.

Zatgczniki:
1.Stanowiska uczestnikoéw narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia

z up. STAROSTY ELCKIEGO
Aneta tafak
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki

Nieruchomosciami
(dokument podpisany cyfrowo)



Zatacznik nr 1 ODPIS
sygn. 6630.128.2025 z dnia 2025-09-09

Stanowiska uczestnikéw Narady Koordynacyjne;j:

Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika :;"'te i nazwisko uzgadniajacego
ata

PGE Dystrybucja S.A. Odziat Biatystok | Uzgodniono pod warunkami: Jarostaw Stepinski

Rejon Energetyczny Etk 1. Roboty ziemne w poblizu kabli 2025-09-08 10:12:41

elektroenergetycznych wykona¢ recznie pod
nadzorem RE Elk.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi (stupy, linie
napowietrzne) zachowac¢ normatywne odlegtosci
zgodne z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.
Odlegtos¢ krawedzi wykopu pod proj. urzadzenia
(sieci) od stupa linii napowietrznej musi by¢ wieksza
od gtebokosci wykopéw. W przypadku gruntéw
niestabilnych nalezy zastosowa¢ przy wykonaniu
wykopoéw odparcie lub rozparcie scian wykopu.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizen nalezy dokonaé
przekopow probnych celem ustalenia trasy przebiegu
kabli elektroenergetycznych. Nie wykonywac
przekopow jezeli niwelacja terenu nie narusza tasm
ostrzegawczych nad istniejacymi liniami kablowymi
elektroenergetycznymi.

4. W miejscach skrzyzowan istniejace kable
elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
i przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w RE Etk.

5. Grunt w poblizu stupéw energetycznych nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie.

6. Na 14 dni przed planowanym przystgpieniem do
robot w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
nalezy zgtosi¢ je do wytgczenia dla celow BHP.

7. Wykonawca przed przystgpieniem do realizaciji
robét powinien zgtosi¢ sie RE Etk w celu aktualizacji
niniejszego uzgodnienia.

8. Przebudowe urzadzen elektroenergetycznych
wykonac¢ zgodnie z zapisami warunkéw usuniecia

kolizji RE Etk.
FAN-TEX A.G. Hirsztritt brak uwag Andrzej Musiat
2025-09-08 09:51:51
Multimedia Polska sp. z 0.0. brak uwag Robert Borawski

2025-09-12 12:22:08

PGE Dystrybucja S.A Odziat Biatystok | brak stanowiska *
Rejon Energetyczny Etk

Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania | brak stanowiska *
Zasobami Infrastruktury i Obsugi Klienta

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i brak stanowiska *
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Etku

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej brak stanowiska *
Sp. z0.0. w Efku

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. | brak stanowiska *
Oddziat Zaktad Gazowiczy w Olsztynie

z up. STAROSTY ELCKIEGO Strona: 1
Aneta tafak
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki

Nieruchomosciami
(dokument podpisany cyfrowo)



Gazownia w Etku

Spétdzielnia Mieszkaniowa "SWIT" w
Etku

brak stanowiska *

Gmina Kalinowo

brak stanowiska *

Gmina Miasto Etk

brak stanowiska *

Gmina Prostki

brak stanowiska *

Gmina Kalinowo .

brak stanowiska *

Gmina Etk

brak stanowiska *

Gmina Stare Juchy

brak stanowiska *

Multimedia Polska S.A.

brak stanowiska *

Hawe Telekom Sp. z o.0.

brak stanowiska *

Warminsko-Mazurskie Centrum
Nowych Technologii

Na obszarze objetym uzgadniang inwestycjg
,Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr
1884N na odcinku Sedki — Borzymy - etap I” nr
6630.128.2025 zlokalizowana jest infrastruktura
Swiattowodowa Regionalnej Sieci Szerokopasmowe;j
(RSS), bedaca wtasnoscig Wojewddztwa Warminsko
— Mazurskiego. Podmiotem petnigcym funkcje
zarzadzajacego siecig RSS jest Warminisko-Mazurskie
Centrum Nowych Technologii (WMCNT) ul.
Gtowackiego 14, 10-448 Olsztyn.

Oznaczong na mapach geodezyjnych ,ts”
infrastrukture stanowi rurociag 4xHDPE 40/3,7
(czarne rury z wyréznikami: biaty, niebieski, zielony i
czerwony). Wskazane w dokumentacji projektowe;j
linie sg czynne i jest uruchomiona na nich transmisja.
Nowoprojektowana droga pieszo-rowerowa o
nawierzchni asfaltowej pokrywa sie z infrastrukturg
Swiattowodowg RSS. Rurocigg $wiattowodowy oraz
zasobniki telekomunikacyjne w miejscach kolizji nalezy
przeprojektowa¢ poza obszar projektowanej drogi
pieszo-rowerowej. W przedtozonej dokumentacji
projektowej brakuje warunkéw technicznych na
przebudowe i zabezpieczenie infrastruktury sieci RSS
od zarzadcy sieci Nalezy wystgpi¢ o wydanie takich
warunkow, nastepnie konieczne bedzie opracowanie
projektéw budowalnego oraz wykonawczego, ktore
nalezy uzgodni¢ z WMCNT.

W zwiazku z powyzszym przedtozony projekt opiniuje
sie negatywnie.

Jarostaw Brézdziak
2025-09-16 11:40:14

Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe
Grzegorz Kuberka, Marek Kuberka

brak stanowiska *

z up. STAROSTY ELCKIEGO

Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki

Aneta tatak

Nieruchomosciami
(dokument podpisany cyfrowo)
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FAN-TEX A.G. HIRSZTRITT

brak stanowiska *

NEXERA Sp. z 0.0.

brak stanowiska *

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych
Spotka z 0.0. w Prostkach

brak stanowiska *

Zaktad Ustug Gminnych Gmina Etk Sp. z
0.0.

brak stanowiska *

Przewodniczacy narady
koordynacyjnej

brak stanowiska *

* Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Art. 28ba. 1. Nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, Ze podmiot ten nie skfada zastrzezenr do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.

z up. STAROSTY ELCKIEGO
Aneta tafak
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki

Nieruchomosciami
(dokument podpisany cyfrowo)
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STAROSTWO POWIATOWE W ELKU
WYDZIAL GEODEZJI | GOSPODARKI
NIERUCHOMOSCIAMI

ul. Pitsudskiego 5
19-300 Etk
tel. 87 621 83 30

6630.162.2025

ODPIS
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
Nr 162.2025

Przedmiot uzgodnienia: sie¢ telekomunikacyjna

Lokalizacja obiektu: Gm. Etk, obr. Sedki, Laski Wielkie i Pisanica

Whnioskodawca: Pracownia Projektowa Lutow Mateusz
Juliana Tuwima 1/10
19-300 Etk

Inwestor: Powiat Elcki
Pitsudskiego 4
19-300 Etk

Data narady:2025-11-18

Na podstawie art. 28b ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 22024 r. poz. 1151) uczestnicy narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocg srodkéw
komunikacji elektronicznej, uzgodnili przedtozony projekt pod warunkiem uwzglednienia uwag
zawartych w zataczniku nr 1.

Pouczenie:

1. Znaki geodezyjne i urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajg ochronie. W celu zachowania niezmiennego
potozenia punktéw osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac pod nadzorem przedstawiciela jednostki
geodezyjnej obstugujgcej budowe. W przypadku zniszczenia punktéw osnowy geodezyjnej inwestor ma obowigzek na
wiasny koszt zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wznowienie tych punktow.

2. Przy realizacji projektu w terenie nalezy uwzgledni¢ charakterystyke doktadno$ci poszczegébinych punktéw
granicznych wzdtuz ktérych realizowana jest inwestycja.

Zatgczniki:
1.Stanowiska uczestnikoéw narady koordynacyjnej
2.Projekt usytuowania sieci uzbrojenia

z up. STAROSTY ELCKIEGO
Aneta tafak
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki

Nieruchomosciami
(dokument podpisany cyfrowo)



Zatacznik nr 1

sygn. 6630.162.2025 z dnia 2025-11-18

Stanowiska uczestnikéw Narady Koordynacyjne;j:

ODPIS

Nazwa Instytucji

Stanowisko uczestnika

Imie i nazwisko uzgadniajgcego
Data

PGE Dystrybucja S.A. Odziat Biatystok
Rejon Energetyczny Etk

PZT uzgodniono. Nalezy do projektu wykonawczego
uzyskac¢ odrebne uzgodnienie RE Etk z wypetnieniem
zapiséw zawartych w warunkach usuniecia kolizji
PGE nr 46/2025.

Uzgodniono pod warunkami:

1. Roboty ziemne w poblizu kabli
elektroenergetycznych wykona¢ recznie pod
nadzorem RE Eik.

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejacymi
urzgdzeniami elektroenergetycznymi (stupy, linie
napowietrzne) zachowa¢ normatywne odlegtosci
zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Odlegto$¢ krawedzi wykopu pod proj. urzadzenia
(sieci) od stupa linii napowietrznej musi by¢ wieksza
od gtebokosci wykopow. W przypadku gruntéw
niestabilnych nalezy zastosowa¢ przy wykonaniu
wykopoéw odparcie lub rozparcie $cian wykopu. Grunt
w poblizu stupédw energetycznych nalezy
zabezpieczy¢ przed osunieciem sie.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizen nalezy dokona¢
przekopow prébnych celem ustalenia trasy przebiegu
kabli elektroenergetycznych. Nie wykonywac
przekopow jezeli niwelacja terenu nie narusza tasm
ostrzegawczych nad istniejgcymi liniami kablowymi
elektroenergetycznymi.

4. W miejscach skrzyzowan istniejace kable
elektroenergetyczne zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
i przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru w RE Etk.

5. Na 14 dni przed planowanym przystapieniem do
robot w poblizu urzadzen elektroenergetycznych
nalezy zgtosi¢ je do wytgczenia dla celéw BHP.

6. Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji
robot powinien zgtosic sie RE Etk w celu aktualizacji
niniejszego uzgodnienia.

Jarostaw Stepinski
2025-11-14 12:52:35

Multimedia Polska sp. z 0.0.

brak uwag

Robert Borawski
2025-11-17 13:35:43

PGE Dystrybucja S.A Odziat Biatystok
Rejon Energetyczny Etk

brak stanowiska *

Orange Polska S.A. Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obsugi Klienta

brak stanowiska *

Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Etku

brak stanowiska *

Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z 0.0. w Elku

brak stanowiska *

Polska Spdétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowiczy w Olsztynie
Gazownia w Etku

brak stanowiska *

z up. STAROSTY ELCKIEGO
Aneta tatak

Strona:

Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki

Nieruchomosciami
(dokument podpisany cyfrowo)
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Spétdzielnia Mieszkaniowa "SWIT" w
Etku

brak stanowiska *

Gmina Kalinowo

brak stanowiska *

Gmina Miasto Etk

brak stanowiska *

Gmina Prostki

brak stanowiska *

Gmina Kalinowo .

brak stanowiska *

Gmina Etk

brak stanowiska *

Gmina Stare Juchy

brak stanowiska *

Multimedia Polska S.A.

brak stanowiska *

Hawe Telekom S.A. w restrukturyzacji

brak uwag

Aleksandra Ratajczyk
2025-11-21 11:26:25

Warminsko-Mazurskie Centrum
Nowych Technologii

Na obszarze objetym uzgadniang inwestycja
6630.162.2025 znajduje sie z czynny rurociag

Jarostaw Brozdziak
2025-11-21 13:50:14

Swiattowodowy Regionalnej Sieci Szerokopasmowej
(RSS), ktérego Wiascicielem jest Wojewddztwo
Warminsko — Mazurskie.

Na przedtozony projekt ,Przebudowa oraz rozbudowa
drogi powiatowej nr 1884N na odcinku Sedki -
Borzymy - etap I” zgodnie ze ztozonym wczes$niej
wnioskiem, niezaleznie, wydane zostaty warunki
techniczne na przebudowe i zabezpieczenie
infrastruktury RSS nr RSS.501.2.25.2025 z dnia
27.10.2025. PRACE NALEZY PRZEPROWADZIC
ZGODNIE Z WYDANYMI WARUNKAMI ORAZ Z
ZACHOWANIEM NASTEPUJACYCH WARUNKOW
TECHNICZNYCH DOTYCZACYCH ZABEZPIECZENIA
INFRASTRUKTURY RSS:

1) Infrastrukture RSS oznaczong na mapach ,ts”
stanowi rurociag HDPE 4x40/3,7 (czarne rury z
wyréznikami: biaty, niebieski, czerwony i zielony)
wraz z utozong bezposrednio na rurociggu tasmag
lokalizacyjno-pomiarowo-ostrzegawczg z metalowg
wktadka oraz utozonag w potowie wykopu
pomaranczowa taséma ostrzegawcza.

2) Do robét na przedmiotowym odcinku mozna
przystapi¢ po wczesniejszym poinformowaniu z min.
2-tygodniowym wyprzedzeniem na pi$mie na adres
zarzadzajacego siecia: Warmifisko-Mazurskie Centrum
Nowych Technologii (WMCNT) ul. Gtowackiego 14, 10-
448 Olsztyn lub mailowo na adres:
uzgodnienia.rss@warmia.mazury.pl - podajac w
tytule miejsce prac z informacjg w opisie o zakresie
robot.

3) Wskazane w dokumentaciji projektowej linie sg
czynne i jest uruchomiona na nich transmisja.

4) Podczas prowadzenia prac:

sustala sie 1 metrowa strefe ochronng wokot
infrastruktury RSS. W strefie ochronnej wszelkie
prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, bez uzycia

z up. STAROSTY ELCKIEGO Strona:

Aneta tafak
Naczelnik Wydziatu Geodezji i Gospodarki
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sprzetu mechanicznego, pod nadzorem stuzb WMCNT;
*przed rozpoczeciem prac nalezy ustali¢
szczegotowy przebieg i usytuowanie urzadzen w
terenie, na podstawie map sytuacyjno-
wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacje
geodezyjna linii $wiattowodowej oraz wykonania
wykopow kontrolnych. Tak ustalony przebieg linii
Swiattowodowej nalezy trwale i widocznie oznaczy¢
w terenie na caty czas prowadzenia prac
budowalnych;

*w miejscach kolizji projektowanych obiektow
drogowych z infrastruktura RSS, rurociag
Swiatlowodowy nalezy bezwzglednie odkopa¢ w celu
jednoznacznej lokalizacji jego potozenia. Prace
wykona¢ recznie pod nadzorem stuzb WMCNT;
*odkryte urzadzenia telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, osiadaniem ziemi
a po zakonczeniu prac pozostawi¢ w ziemi w stanie
nienaruszonym. Koszty zwigzane z zabezpieczeniem
RSS ponosi inwestor;

odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu do
istniejacego rurociagu oraz jej zabezpieczenie na
skrzyzowaniach i zblizeniach wykonac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia
26.05.2023 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.2023.1040 ze zm.)
oraz z zachowaniem technologii budowy okreslonej w
normie ZN-96 TPSA-004;

*przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania
normatywnej gtebokosci dla rurociggu RSS. Koszty
zwigzane z regulacja gtebokosci rurociagu RSS
ponosi Inwestor;

*prace prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy
przerwanie tasmy lokalizacyjno-pomiarowo-
ostrzegawczej. W przypadku uszkodzenia tasmy z
metalowg wktadka nalezy bezwzglednie dokonac jej
naprawy (pofaczenia);

*w przypadku przebudowy sieci nalezy projektowac
na terenie ktéry jest wtasnoscig inwestora. W
przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢
zostanie zaprojektowana w gruntach oséb trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode
wiasciciele dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w
celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz
Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego. Zobowigzany
jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz
zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzen.
W przeciwnym razie roszczenia oso6b fizycznych i
prawych z tytutu posadowienia sieci oraz gruntach
o0s6b trzecich bedg obcigzaty Inwestora

*W ramach prac nalezy dgzy¢ do minimalizacji czasu
przerw w dziataniu dostepu do sieci SSPW. Prace
przytaczeniowe nalezy wykona¢ w czasie
uzgodnionym z zarzadzajacym.

*w przypadku uszkodzenia infrastruktury RSS
Wykonawca musi natychmiast powiadomi¢ o tym
fakcie stuzby WMCNT wymienione w pkt.2 (nr tel. 89
613-13-45 lub mailowo na adres:
noc@warmia.mazury.pl).

5) Nadzér przedstawicieli Wtasciciela sieci
szerokopasmowej jest ptatny. O ustanowienie
nadzoru nalezy kazdorazowo wystapi¢ pisemnie z
minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac
pisemnie petnienie nadzoru na uzgodnionych
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wczesniej warunkach. Koszt nadzoru nad pracami
wynosi 500 zt netto (ryczatt: za kazdy dojazd oraz 1,5
h nadzoru). Kazda nastepna godzina nadzoru 100zt
netto. W czasie ustanawiania nadzoru nalezy
wskaza¢ dane strony, ktéra zostanie obcigzona po
zakonczeniu prac.

6) Inwestor i Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy
mozliwo$¢ uszkodzenia i powstania awarii sieci RSS
oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z
usunieciem awarii majgcych zwigzek z prowadzonymi
pracami, zaréwno w trakcie ich trwania jak i
powstatych na ich skutek w przysztosci.

7) Z trescig uzgodnienia nalezy zapozna¢ wszystkie
osoby fizycznie prowadzace prace w terenie, w
miejscu ktérego ono dotyczy.

8) Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzegac niniejszych warunkow i uzgodnien.
Nieprzestrzeganie ich bedzie skutkowato
powiadomieniem wiasciwych organéw nadzoru
budowlanego i wstrzymaniem prac.

9) Zakonczenie zadania inwestycyjnego nalezy
zgtosi¢ mailowo na adres:
uzgodnienia.rss@warmia.mazury.pl podajac w tytule
miejsce prac z informacja w opisie o zakresie robot.
10) Po zakonczeniu prac nalezy bezwzglednie
dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg oraz mape
inwentaryzaciji.

11) Z uwagi na zmiany dotyczace cyfrowych
zasobow geodezyjnych nie wyklucza sie mozliwosci
wystepowania odstepstw miedzy odwzorowaniem
przebiegu linii RSS na mapie zasadniczej i jej utozeniem

w terenie.
Poznanskie Centrum brak stanowiska *
Superkomputerowo-Sieciowe
Grzegorz Kuberka, Marek Kuberka
FAN-TEX A.G. HIRSZTRITT brak stanowiska *
NEXERA Sp. z 0.0. brak stanowiska *

Przedsiebiorstwo Ustug Komunalnych | brak stanowiska *
Spétka z 0.0. w Prostkach

Zaktad Ustug Gminnych Gmina Etk Sp. z | brak stanowiska *
0.0.

Przewodniczacy narady brak stanowiska *
koordynacyjnej

* Na podstawie Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, Art. 28ba. 1. Nieobecnos$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie
zawiadomionego o jej migjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art. 28b ust. 3.
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‘Warmifisko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii

Olsztyn, dnia 03.12.2025r.

Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drég w Etku

19-300 Efk, ul. Kolonia 1

Jednostka Projektowa:

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz
19-300 Efk, ul. Juliana Tuwima 1 lok. 10

Nr pisma: RSS.502.1.45.2025

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej Regionalnej  Sieci
Szerokopasmowej Wojewddztwa Warmirisko-Mazurskiego dla zadania: ,Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr
1884N na odcinku Sedki - Borzymy - etap I’.

Na mocy Uchwaly z dnia 7 listopada 2023 r. nr. LIV/829/23 Sejmiku Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego z dniem
1 stycznia 2024 r. utworzone zostato Warminsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii (dalej: WMCNT), do
ktérego statutowych zadan nalezy wykonywanie zadan Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego jako operatora
infrastruktury Regionalnej Sieci Szerokopasmowej (dalej: RSS).

Link do strony:

https://bip.wmcnt.pl/18/statut-warminsko-mazurskiego-centrum-nowych-technologii.html

Warminsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii z siedzibg w Olsztynie przy ul. Bartosza Glowackiego 14,
10-448 Olsztyn zarzadzajace Regionalng Siecia Szerokopasmowg Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego,
informuje co nastepuje:

w odpowiedzi na e-mail z dnia 01.12.2025r. dotyczacy uzgodnienia przebudowy/zabezpieczenia sieci
telekomunikacyjnej RSS do planowanej przebudowy oraz rozbudowy drogi powiatowej nr 1884N na odcinku Sedki
- Borzymy - etap |, uprzejmie informujemy, iz planowana budowa drogi koliduje z Regionalng Siecig
Szerokopasmowa w sposdb wymagajacy jej przebudowy/zabezpieczenia. W zwigzku z powyzszym uzgadniamy
pozytywnie przedtozony projekt, dodatkowo uszczegétawiajac go i podajac warunki realizacji oraz prowadzenia
prac.

1. Przed przystapieniem do prac wymagane jest powiadomienie zarzadcy linii teletechnicznej o rozpoczeciu prac
zwigzanych z jej przebudowsg i zabezpieczeniem wedtug warunkéw i zasad okreslonych niniejszym pismem
oraz wystgpi¢ z wnioskiem o przekazanie placu budowy.

2. Wskazane w dokumentacji projektowej linie sg czynne i jest uruchomiona na nich transmisja. Wszelkie prace
na czynnych liniach $wiattowodowych nalezy bezwzglednie uzgodni¢ i przeprowadzi¢ w terminach i czasie
uzgodnionym z WMCNT.

3. Lokalizacje istniejacej linii Swiattowodowej w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem aktualnych map
sytuacyjno—wysokosciowych, zawierajgcych geodezyjng inwentaryzacje linii $wiattowodowej poprzez
wykonanie przekopdéw prébnych i/lub za pomoca lokalizatora. Tak ustalony przebieg linii $wiattowodowej
nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caty czas prowadzenia prac budowlanych w obrebie linii
Swiattowodowej, zwigzanych z realizacjg inwestycji.

4. Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacego rurociagu oraz jej zabezpieczenie na
skrzyzowaniach i zblizeniach wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 26.05.2023r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2023 poz. 1040).

5. Wszelkie prace w miejscach kolizji z nowoprojektowanymi zmianami nalezy wykonywac recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego pod nadzorem stuzb technicznych WMCNT. Odkryte w trakcie prowadzenia prac
elementy infrastruktury linii $wiattowodowej muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem
podlegaja odbiorowi.

o ul. Bartosza Glowackiego 14; 10-448 Olsztyn h +48 89 6131340 sekretariat@wment.pl



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Na wszelkie prace prowadzone przy rurociagu RSS wyznacza sie 1m strefe ochronng — prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Zastosowane kable w sieci RSS sa konstrukcji wg polskiego systemu kodowania Z-XOTKtd 120J [A-DQ (ZN)
2Y 120E]. Nalezy budowac¢ tozsame.

Kolorystyka wiokien w tubie:
1) Czerwony

2) Zielony

3) Niebieski

4) Bialy

5) Fioletowy

6) Pomaranczowy
7) Szary

8) Zobfty

9) Brazowy

10) Rozowy

11) Czarny

12) Turkusowy

Po wykonaniu przebudowy drogi nalezy wykonaé kalibracje wolnych rur. Do dokumentacji powykonawczej
dotgczy¢ protokoty z kalibracji rurociagu.

W ramach przebudowy istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej RSS w postaci rurociggu kablowego
ztozonego z 4xRHDPE 40/3,7 z umieszczonym w nim czynnym kablem $wiattowodowym nalezy odkopa¢ go
na kolidujacych odcinkach i w spos6b bezprzerwowy przetozy¢ poza obszar kolizji.

Rurociag sktada sie z czterech rur HDPE@40/3,7 utozonych w rowie kablowym na gtebokosci okoto 1,0m.
Kazda z rur ma wyrdznik innego koloru: bialy, niebieski, zielony i czerwony. Kabel znajduje sie w rurze z
wyrdznikiem biatym.

Na catej dtugosci trasy rurociagu jest utozona tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z polietylenu w kolorze
pomaranczowym z napisem: ,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY” utozona bezposrednio nad
rurociagiem, wyprowadzona na stupki oznaczeniowo-pomiarowe (SOP) oraz tasma ostrzegawcza z
polietylenu w kolorze pomaranczowym z napisem: ,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY” (w
potowie gtebokosci wykopu).

Jezeli podczas prowadzonych prac zostanie uszkodzona tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna, wéwczas nalezy
ja naprawic¢ lub uzupetni¢ o brakujacy odcinek oraz potaczy¢ dedykowanymi ztgczami. Uszkodzone odcinki
tasmy ostrzegawczej nalezy uzupetnic.

W przypadku wprowadzenia tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej do studni kablowej nalezy jg zakonczy¢ na
zaciskach w puszcze hermetycznej. Tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg prowadzi¢ po jednej ze scian studni
w rurce typu peszel. Mocowa¢ uchwytami/obejmami.

Przy budowie zasobnikéw kablowych nalezy je lokalizowa¢ w miare mozliwosci w miejscach tatwo
dostepnych, nie narazonych na zalewanie, podmywanie lub osuwanie sie gruntu. Znacznik magnetyczny
EMS1255 nalezy umiesci¢ bezposrednio na zasobniku. Rurociagi doprowadzone do zasobnikéw, a takze
utozone w nich kable nie moga by¢ narazone na zgniatanie w razie przypadkowych ruchéw zasobnika w ziemi.
Do zasobnika kablowego nalezy wprowadzi¢ wszystkie rury rurociagu kablowego, przecieta ma byé¢ tylko rura
z kablem s$wiattowodowym, ktdéra po wytozeniu kabla nalezy uszczelni¢ systemowo. W dokumentacji
powykonawczej poda¢ domiar lokalizacji zasobnika kablowego w odniesieniu do stupka SOP. Tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza wprowadzac¢ do puszki w SOP w spos6b umozliwiajgcy podtgczenie lokalizatora.

Pod nowo projektowanymi drogami/wjazdami/ciggami pieszo-rowerowymi rurociag RSS nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng dwudzielng @160 przez catg szerokos¢ jezdni (w miejscach gdzie nie wystepuje dodatkowe
zabezpieczenie). W przypadku zamiany kierunku projektowanego rurociggu (na zatamaniach) oraz w
miejscach tgczenia istniejacego rurociagu z nowo wybudowanym — rurocigg nalezy oznaczy¢ znacznikiem
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magnetycznym EMS 1250. W przypadku projektowanych zasobnikéw kablowych nalezy kazdy nowo
posadowiony zasobnik oznaczy¢ znacznikiem elektromagnetycznym EMS 1255.

Przebudowane kable nalezy oznaczyé w sposob trwaty przewieszkami identyfikacyjnymi wedtug wzoru:

OTK 10

Z-XOTKtsd 96J
rok budowy: 2014r.
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W miejscach w ktérych projektowana droga pokrywa sie z istniejgcymi studniami RSS wysoko$¢ ramy wraz z
pokrywa studni nalezy dopasowaé do rzednej projektowanej drogi — regulacja ramy wraz z pokrywa. W
przypadku budowy nowych studni lub jej zdewastowania/uszkodzenia w trakcie budowy nalezy planowaé
minimum studnie typu SKR-1 z rama i pokrywg z logo Wojewo6dztwa Warmifsko Mazurskiego. Rama wraz z
pokrywa powinny posiada¢ system ryglowo-zasuwowy.

W przypadku prowadzenia prac niwelacyjnych i stwierdzeniu, iz gteboko$¢ istniejgcego rurociagu RSS nie
spetnia wymaganej normy utozenia (minimum 0,8-1,0m od rzednej terenu), nalezy infrastrukture RSS zagtebi¢
w miejscu wyptycenia. O zaistniatej sytuacji powiadomi¢ WMCNT.

W przypadku prac zwigzanych z posadowieniem nowoprojektowanych stupéw oswietleniowych lub innych
urzadzen infrastruktury drogowej (np. znaki, tablice informacyjne, bariery energochtonne, itp.) lokalizowanych
w bezposrednim zblizeniu do infrastruktury RSS (w odl. 1m), rurociag $wiattowodowy nalezy bezwzglednie
odkopac¢ w celu jednoznacznego okreslenia jego potozenia. Prace przeprowadzi¢ reczenie bez uzycia sprzetu
mechanicznego pod nadzorem stuzb WMCNT.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, kitéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

W przypadku budowy rurociggu RSS metoda przewiertu sterowanego, do dokumentacji powykonawczej
nalezy dotaczy¢ kopie raportu z przewiertu. Rzedne wybudowanego rurociagu nalezy zawrze¢ w
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku niedotrzymania wymagan
i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, WMCNT obcigzy sprawce kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi karami wynikajacymi z zawartych przez
WMCNT umoéw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

W ramach prac nalezy dazy¢ do minimalizacji czasu przerw w dziataniu dostepu do sieci RSS. Prace
przetaczeniowe nalezy wykona¢ w czasie uzgodnionym z zarzadzajgcym.

Na przetaczenie kabla nalezy wystapi¢ do WMCNT o prace planowe (okno serwisowe) od godz. 22.00 do
godz. 6.00 nastepnego dnia minimum na 12 dni przed planowanym przetaczeniem.

Nadzé6r przedstawicieli wiascicieli sieci szerokopasmowej jest ptatny. O ustanowienie nadzoru nalezy

kazdorazowo wystapi¢ pisemnie z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem zlecajac pisemnie petnienie
nadzoru na uzgodnionych wczesniej warunkach. Koszt nadzoru nad pracami wynosi 500 zt netto za 1,5h
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nadzoru. Kazda nastepna godzina nadzoru 100zt netto. W czasie ustanawiania nadzoru nalezy wskazaé¢ dane
strony, ktéra zostanie obciazona po zakonczeniu prac.

27. Inwestor po zakonczeniu prac przekaze:

= dokumentacje powykonawcza w postaci tradycyjnej (1 egz.) oraz elektronicznej w formacie pdf
*  mape z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz plik .dxf
= kopie Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym wraz z ponizszymi danymi:
- Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji (studnia kablowa, zasobnik kablowy, rurociag kablowy)
a. Miejscowosé
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia
- Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
- Ogélny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
- Szczegobtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

28. Zakonczone prace zwigzane z przebudowag nalezy zgtosi¢ na pismie na adres Warminsko - Mazurskie
Centrum Nowych Technologii w Olsztynie ul. Bartosza Gtowackiego 14, 10-448 Olsztyn lub w formie
elektronicznej na adres e-mail: uzgodnienia.rss@wmcnt.pl

29. Niniejsze uzgodnienie jest wazne przez okres 12 miesiecy. Po utracie waznosci uzgodnienia, nalezy wystgpi¢
do WMCNT o wydanie nowego.

30. Wydane uzgodnienie obejmuje jedynie infrastrukture Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego.

UWAGA:
Informujemy, iz przy/w Weztach Szkieletowych i Weztach Dystrybucyjnych znajduja sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
bedace pod napieciem niebezpiecznym. Podczas prac nalezy zachowac¢ szczegélng ostroznosé.

Opracowat:

tukasz Mataczek

Gtéwny Specjalista

Biuro Regionalnej Sieci Szerokopasmowej
Warmirisko Mazurskie Centrum Nowych Technologii
tel. 667 505 029

e-mail: .Lmalaczek@wmcnt.pl
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4. Warunki Techniczne.




<N

‘Warmifisko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii

Olsztyn, dnia 27.10.2025r.

Inwestor:

Powiatowy Zarzad Drég w Etku

19-300 Efk, ul. Kolonia 1

Jednostka Projektowa:

Pracownia Projektowa Lutow Mateusz
19-300 Efk, ul. Juliana Tuwima 1 lok. 10

Nr pisma: RSS.501.2.25.2025

Dotyczy: Warunki techniczne przebudowy/zabezpieczenia infrastruktury telekomunikacyjnej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej
Wojewddztwa Warminisko-Mazurskiego dla zadania: ,Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1884N na odcinku
Sedki - Borzymy - etap I'.

Warminsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii w Olsztynie, ul. Bartosza Gtowackiego 14, 10-448 Olsztyn w
osobie podmiotu uprawnionego do prowadzenia dziatalnosci telekomunikacyjnej, zarzadzajacy Regionalng Siecig
Szerokopasmowag Wojewddztwa Warminsko-Mazurskiego informuje co nastepuje:

w odpowiedzi na e-mail z dnia 24.10.2025r. dotyczacy planowanej ,Przebudowy oraz rozbudowa drogi powiatowe;j
nr 1884N na odcinku Sedki - Borzymy - etap I”, informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca
doziemna siecig szerokopasmowg eksploatowana przez Warminsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii
(zwane dalej ,WMCNT”"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i
wykona¢ zabezpieczenie/przetozenie/przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w
kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac szczegblna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu.

1. W przypadku jezeli wystepuje konieczno$¢ przebudowy sieci nalezy projektowac¢ na terenie ktéry jest
wtasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana w
gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowiazany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz
Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego. Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgéd oraz
zapewnienia dostepu do przebudowanych urzadzehn. W przeciwnym razie roszczenia oséb fizycznych
i prawnych z tytutu posadowienia sieci oraz gruntach oséb trzecich beda obcigzaty Inwestora.

2. Rurociag sktada sie z czterech rur (4xHDPE@40/3,7) utozonych w profilu 2x2. Kazda z rur jest oznaczona
wyréznikiem innego koloru (1 — bialy, 2 — niebieski, 3 — zielony, 4 — czerwony). Bezposrednio na rurociggu
jest utozona tasma ostrzegawcza z metalowg wktadkg umozliwiajgca detekcje kabla, natomiast w potowie
wykopu jest utozona tasma ostrzegawcza. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna (z metalowa wktadka) jest
wprowadzona do studni i zakohczona w puszce elektroinstalacyjnej. Przy zasobnikach jest wprowadzana do
stupka oznaczeniowo-pomiarowego, ktéry réwniez posiada wbudowang puszke. W przypadku
budowy/przebudowy studni/zasobnika nalezy odtworzy¢ sposdéb wykonania zakonczenia tasmy
ostrzegawczo-sygnalizacyjnej zgodnie z istniejaca siecia.

3zie ) (J4cze

1bia ) ()2 nie

3. Na jednym z koncdw rury ostonowej oraz miejsca potaczenia rurociagu kablowego istniejacego z rurociggiem
projektowanym oznaczy¢ znacznikami EMS 1250.

4. Na catej dlugosci trasy rurociggu jest utozona tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna z polietylenu w kolorze
pomaranczowym z napisem: ,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY” utozona bezposrednio nad
rurociagiem, wyprowadzona na stupki oznaczeniowo-pomiarowe (SOP) oraz tasma ostrzegawcza z
polietylenu w kolorze pomaranczowym z napisem: ,UWAGA! KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY” (w
potowie gtebokosci wykopu).

5. W przypadku przerwania tasmy lokalizacyjno-pomiarowo-ostrzegawczej (z metalowg wktadka) nalezy
bezwzglednie dokona¢ jej naprawy (potaczenia) dedykowanymi ztgczami. Uszkodzone odcinki tasmy
ostrzegawczej nalezy uzupetnié.
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W przypadku wprowadzenia tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej do studni kablowej nalezy jg zakonczy¢ na
zaciskach w puszcze hermetycznej. Tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg prowadzi¢ po jednej ze scian studni
w rurce typu peszel. Mocowa¢ uchwytami/obejmami.

W przypadku koniecznosci zaprojektowania zasobnikéw kablowych nalezy je lokalizowa¢ w miare mozliwosci
w miejscach tatwo dostepnych, nie narazonych na zalewanie, podmywanie lub osuwanie sie gruntu. Znacznik
magnetyczny EMS1255 nalezy umiesci¢ bezposrednio na zasobniku. Rurociagi doprowadzone do
zasobnikéw, a takze utozone w nich kable nie moga by¢ narazone na zgniatanie w razie przypadkowych
ruchéw zasobnika w ziemi. Do zasobnika kablowego nalezy wprowadzi¢ wszystkie rury rurociggu kablowego,
przecieta ma by¢ tylko rura z kablem s$wiattowodowym, ktdérg po wytozeniu kabla nalezy uszczelni¢
systemowo. W dokumentacji powykonawczej poda¢ domiar lokalizacji zasobnika kablowego w odniesieniu do
stupka SOP.

Pod nowo projektowanymi drogami/wjazdami/ciggami pieszo-rowerowymi rurociag RSS nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng dwudzielng @160 przez catg szerokos$é¢ jezdni (w miejscach gdzie nie wystepuje dodatkowe
zabezpieczenie). W przypadku zamiany kierunku projektowanego rurociggu (na zatamaniach) — rurociag
nalezy oznaczy¢ znacznikiem elektromagnetycznym EMS 1250. W przypadku projektowanych zasobnikéw
kablowych nalezy kazdy nowo posadowiony zasobnik oznaczyé znacznikiem elektromagnetycznym EMS
1255.

W projekcie nalezy wskazac, iz w przypadku prowadzenia prac niwelacyjnych i stwierdzeniu, iz gteboko$¢
istniejacego rurociagu RSS nie spetnia wymaganej normy utozenia (minimum 0,8-1,0m od rzednej terenu),
nalezy infrastrukture RSS zagtebi¢ w miejscu wyptycenia.

W miejscach w ktérych projektowana droga pokrywa sie z istniejagcymi studniami RSS wysokosé ramy wraz z
pokrywg studni nalezy dopasowaé¢ do rzednej projektowanej drogi — regulacja ramy wraz z pokrywg. W
przypadku budowy nowych studni nalezy planowa¢ minimum studnie typu SKR-1 z ramg i pokrywa z logo
Wojewddztwa Warminsko Mazurskiego. Rama wraz z pokrywa powinny posiada¢ system ryglowo-zasuwowy.

Wprowadzony rurociag kablowy do istniejacej lub nowo wybudowanej studni powinien by¢ prowadzony przy
jednej ze $cian studni i mie¢ zachowana ciggtos¢. Do studni rurocigg wprowadza¢ w miejscach dedykowanych
w korpusie studni. Przestrzen pomiedzy korpusem studni a rurociggiem uszczelni¢ zaprawg elastyczng. Rame
dla pokrywy mocowac¢ do korpusu zaprawg cementows.

W projekcie wykonawczym nalezy wyszczeg6ini¢ wszystkie materiaty niezbedne do przebudowy infrastruktury
RSS — dotgczy¢ zestawienie materiatéw dla sieci RSS.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ po wykonaniu przebudowy/rozbudowy drogi wykonanie kalibracji wolnych rur.

Zastosowane kable w sieci RSS sa konstrukcji wg polskiego systemu kodowania Z-XOTKtd 120J [A-DQ (ZN)
2Y 120E]. W projekcie nalezy zaplanowa¢ tozsame.

Kolorystyka wiokien w tubie:
1) Czerwony

2) Zielony

3) Niebieski

4) Bialy

5) Fioletowy

6) Pomaranczowy
7) Szary

8) Zoty

9) Brazowy

10) Rézowy
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11) Czarny
12) Turkusowy

Ztacza kablowe nalezy planowaé catymi odcinkami, celem uzyskania nie gorszych parametréw kabla, niz sg
obecnie. Nalezy zastosowac ostone ztacza FOSC-400-B4-S24-4 |ub tozsama.

Standard ztaczy na sieci RSS to SC/APC.

Po przebudowie i przetgczeniu kabla wykonaé¢ pomiary reflektometryczne jednostronne z uzyciem dtugosci fal
1310nm i 1550nm celem ustalenia poprawnosci wykonanych prac.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ wykonania przetaczenia kabla, wéwczas w projekcie zawrze¢ informacje, iz nalezy
wystapi¢ do WMCNT o prace planowe (okno serwisowe) na prace od godz. 22.00 do godz. 6.00 nastepnego
dnia minimum na 12 dni przed planowanym przetaczeniem. Przekroczenie czasu okna serwisowego bedzie
traktowane jako awaria.

Przebudowany kabel nalezy oznaczy¢ w sposéb trwaty przewieszkami identyfikacyjnymi wedtug wzoru:

OTK 10
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Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Na zabezpieczenie linii $wiattowodowej RSS nalezy opracowa¢ szczegdtowy projekt wykonawczy, ktéry
nalezy uzgodni¢ z WMCNT.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie zatwierdzonego przez WMCNT projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej. Projekt wykonawczy (1 egzemplarz
+ ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Warminsko-
Mazurskie Centrum Nowych Technologii w Olsztynie, ul. Bartosza Gtowackiego 14, 10-448 Olsztyn lub w
formie elektronicznej na adres e-mail: uzgodnienia.rss@wmcnt.pl.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacji
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;j.

Niniejsze warunki techniczne sa wazne przez okres 12 miesiecy. Po utracie waznosci warunkéw, nalezy
wystapi¢ do WMCNT o wydanie nowych.

Wydane warunki techniczne obejmuja jedynie infrastrukture Regionalnej Sieci Szerokopasmowej
Wojewo6dztwa Warminsko-Mazurskiego.

Opracowat:

tukasz Mataczek

Gtéwny Specjalista

Biuro Regionalnej Sieci Szerokopasmowej
Warmirisko Mazurskie Centrum Nowych Technologii
tel. 667 505 029

e-mail: .malaczek@wmcent.pl
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Zafacznik 1.




Zatgcznik 2.




Zatacznik 3.




5. Cze$¢ kosztorysowa.

5.1 Przedmiar robét

L.p. Opis pozycji-zakres Jednostka llosé
1 Przebudowa rurociggu WMCNT X X
1.1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami m3 1495

podsiebiernymi, koparka 0,25-0,6-m3, gteboko$¢ do 3 m,
kategoria gruntu Ill-IV
1.2 Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z m3 1495
recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci
do 1,5-m, kategoria gruntu Ill-IV
1.3 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii Ill, kabel do m 1495
Fi-50-mm, pierwszy
1.4 Przektadanie kabla doziemnego, grunt kategorii Ill, kabel do m 1495
Fi-50-mm, kazdy nastepny
1.5 Analogia-demontaz zasobnikéw ztgczowych, zasobnik z szt 3
tworzywa sztucznego skrecany dla 1 ztacza
2 Przejscia obiektowe X X
1.1 Budowa obiektéw podziemnych z rur HDPE-D pod drogami i m 43
ulicami w gruncie kategorii lll, obiekt o 1-warstwie, 1-rura w
warstwie, 1-rura w ciggu
5.2 Zestawienie materiatléw podstawowych do zakupu przez Inwestora
L.p. Opis pozycji J.m. llosé
1. |Rura A 160 PS dwudzielna m 43




6. Czes¢ graficzna.

Rys. 1 Projekt przebudowy sieci Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego
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7. Uprawnienia projektanta.

URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02325/02/U
z dnia 45_ maja 2002 r.

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. 2 2000 r, Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdé#n. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Jerzego Niedzielko z dnia 31.12.2001 r, w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu Jerzemu Niedzielko
urodzonemu 30.04.1950 r. w Olecku

uprawnienia budowlane w telekomunikaciji

do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszjcy

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ziozonyeh dokumentow, przez ubiegajacego sig o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisia Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyinym stwicrdzila, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sie zlozyl egzamin przed Komisjg Egzaminacying 2 pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstgpic.

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Pouczenie

Stronie niczadowolone) z decyzii stuzy w terminge 14 dni od dnia jej
dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (ar. 127 § 31 129
52 Kpa) do Prezesa  Urzgdu  Regulacii  Telekomunikaeji,
ul Kusprzaka 18/20 01-211 Warszawa

Po wydaniu decyzji na skuiek wnioskuo, o ktérym mowa wart. 127 § 3
Kpa. stronie  przystugiwad  bedzie  prawo  wniesienia  skargi
hezpasrednio do Naczelnego Sadu Administracyinego w Warsziwie,
w terminie 30 dni od daty dorgezenia tej decyzji na  podstawie
wrt. 35 ust.] w zwigzku z art, 34 ust | ustawy z dnia 11 maja 1995 r. 0
Maczelnvm Sadzie Administracyinym - DU z 1995 ¢ Nr 74,
poz368 z podn, zm, )
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8. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci PIIB.

ﬁ/; INZYNIEROW
== ﬁ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze weryfikacylnym:

WAM-TTF-AUD-CRM *

Pan Jerzy Niedzielko o numerze ewidencyjnym WAM/BT/0006/05

adres zamieszkania ul. Mazurska 26, 19-400 Olecko

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-12-16 roku przez

larostaw Kuklinski, Przewodniczacy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe] lzby Indynierdw Budownictwa.

Zgodnle ¢ art. 78 K.c,

§ 1, Do zachowania elektroniczne| fanmy czynnoscl prawne) wystarcza foienie cdwiadczenia woll w postaci efektronicine] | opatrrenie go
kwalitikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2, Oswiadczenie woll lofone w formie elektroniczne] jest rownowazne z edwiadczeniem woll zlozonym w tormie pisemne).

* weryflkacje poprawnodcl damych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujac sie 7 biurem wlasciwej Okregowe| lzby Iniynierow
Budownlctwa,

12



9. Oswiadczenie projektanta.

Oswiadczenie
Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, jako autor niniejszego projektu budowlano-wykonawczego
oswiadczam, Zze dokumentacja zostata wykonana na podstawie Prawa Budowlanego, zgodnie z
Umowa, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
oraz zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi i Normami Zaktadowymi i zostaje

wydana w stanie kompletnym ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie.

Nazwa projektu:

»Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1884N Sedki - Borzymy - etap | w ramach poprawy
dostepnosci i spéjnosci komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku
Sedki - Pisanica - Borzymy granica wojewodztwa.

Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Wojewodztwa
Warminsko-Mazurskiego”.

Jerzy Niedzielko
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